
建设工程评标报告

标段名称：  南山区未移交道路（第二批）改造整治工程设计（

方案设计除外）

工程类别：  设计

评标日期:   2026年04月02日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼704评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：南山区未移交道路（第二批）改造整治工程设计（方

案设计除外）

标段编号：2412-440300-04-01-900004002001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：见招标文件

最高投标限价：见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:丁丽敏

成员：胡妮妮，王威，刘然，康鸣雷

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

5家投标单位的投标文件初审全部合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

5家投标单位的投标文件详细评审全部合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

林同棪国际工程咨询（中国）有限公司

泛华建设集团有限公司

深圳市市政设计研究院有限公司

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

深城交科技集团股份有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

林同棪国际工程咨询（中国）有限公司（推荐理由：评审合格投

标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）



组长签名：

评委签名：

泛华建设集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5

名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市市政设计研究院有限公司（推荐理由：评审合格投标人数

量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（推荐理由：

评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选

人）

深城交科技集团股份有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量

为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：南山区未移交道路（第二批）改造整治工程设计
（方案设计除外）

项目编码：2412-440300-04-01-900004002

标段(包)名称：南山区未移交道路（第二批）改造整治工程设
计（方案设计除外）

标段(包)编码：2412-440300-04-01-900004002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 林同棪国际工程咨询（中
国）有限公司

合格 按招标文件要求进行报价 无

2 泛华建设集团有限公司 合格 按招标文件要求进行报价 无

3 深圳市市政设计研究院有限
公司

合格 按招标文件要求进行报价 无

4 深圳市综合交通与市政工程
设计研究总院有限公司

合格 按招标文件要求进行报价 无

5 深城交科技集团股份有限公
司

合格 按招标文件要求进行报价 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

胡妮妮 无

丁丽敏 无

王威 无

刘然 无

康鸣雷 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：南山区未移交道路（第二批）改造整治工程设计
（方案设计除外）

项目编码：2412-440300-04-01-900004002

标段(包)名称：南山区未移交道路（第二批）改造整治工程设
计（方案设计除外）

标段(包)编码：2412-440300-04-01-900004002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 林同棪国际工程咨询（中
国）有限公司

合格 2.【总体设计思路】：思路清晰，有
合理的方案，符合任务书要求。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：重难点分析到位，有相应的
措施。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划、设计质量合
理，保障措施得力。
5.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施可行。
6.【合理化建议】：项目建设方案或
项目建设中可能遇到的问题，可行的
建议。

1.【项目设计定位及理解】：区域现
状分析、规划解读与分析不够充分，
项目的设计定位及重难点分析不够透
彻，对项目解读浮于规划表层，具体
现状、重点、难点论述过于简单。
7.【BIM应用】：建模范围与精度不
明确。

2 泛华建设集团有限公司 合格 1.【项目设计定位及理解】：对项目
的定位及设计重难点的理解准确。
2.【总体设计思路】：有清晰的思
路，方案可行，符合招标要求。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对设计重点、难点进行梳
理、分析。并针对性提出对策措施。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：进度计划符合招标要求，措
施合理得当。
5.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
6.【合理化建议】：提出了科学、可
行的建议。
7.【BIM应用】：理解工程要求，范
围、精度能满足招标要求。

无

3 深圳市市政设计研究院有限
公司

合格 2.【总体设计思路】：有清晰的思
路，合理可行的设计方案，符合任务
书要求,设计构思分析合理。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对设计重点、难点把握准
确、分析到位。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：符合招标要求，措施合理得
当。
5.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
6.【合理化建议】：按评审要求提出
了科学并可行的合理化建议
7.【BIM应用】：按评审要求对工程
的理解程度和BIM建模范围、精度情
况进行了具体描述

1.【项目设计定位及理解】：区域现
状分析、规划解读与分析不够充分

4 深圳市综合交通与市政工程 合格 1.【项目设计定位及理解】：按评审 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

设计研究总院有限公司 要求对项目的定位及设计重难点进行
了准确的理解
2.【总体设计思路】：按评审要求总
体设计思路清晰，具有亮点
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：按评审要求对设计重难点进
行了分析并具备对策措施
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：按评审要求对项目进度计
划，设计质量管控合理，保障措施得
力
5.【服务承诺】：按评审要求后续服
务内容齐全，服务承诺及保障措施完
善
6.【合理化建议】：按评审要求提出
了科学并可行的合理化建议
7.【BIM应用】：按评审要求对工程
的理解程度和BIM建模范围、精度情
况进行了具体描述

5 深城交科技集团股份有限公
司

合格 1.【项目设计定位及理解】：按评审
要求对项目的定位及设计重难点进行
了准确的理解
2.【总体设计思路】：按评审要求总
体设计思路清晰，具有亮点
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对设计重点、难点进行梳
理、分析。把握准确、分析到位并对
工作提出对策措施。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：按评审要求对项目进度计
划，设计质量管控合理，保障措施得
力
5.【服务承诺】：按评审要求后续服
务内容齐全，服务承诺及保障措施比
较完善
6.【合理化建议】：按评审要求提出
了科学并可行的合理化建议
7.【BIM应用】：按评审要求对工程
的理解程度和BIM建模范围、精度情
况进行了具体描述

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

胡妮妮 无。

丁丽敏 无

王威 无

刘然 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

康鸣雷 无


		2026-04-02T14:31:38+0800


		2026-04-02T14:31:38+0800


		2026-04-02T14:31:38+0800


		2026-04-02T14:31:38+0800


		2026-04-02T14:31:38+0800


		2026-04-02T14:31:38+0800


		2026-04-02T14:31:38+0800


		2026-04-02T14:31:38+0800


		2026-04-02T14:31:43+0800


		2026-04-02T14:31:43+0800


		2026-04-02T14:31:43+0800


		2026-04-02T14:31:43+0800


		2026-04-02T14:31:43+0800


		2026-04-02T14:31:43+0800


		2026-04-02T14:31:43+0800


		2026-04-02T14:31:43+0800


		2026-04-02T14:31:47+0800


		2026-04-02T14:31:47+0800


		2026-04-02T14:31:47+0800


		2026-04-02T14:31:47+0800


		2026-04-02T14:31:47+0800


		2026-04-02T14:31:47+0800


		2026-04-02T14:31:47+0800


		2026-04-02T14:31:47+0800


		2026-04-02T14:32:50+0800


		2026-04-02T14:32:50+0800


		2026-04-02T14:32:50+0800


		2026-04-02T14:32:50+0800


		2026-04-02T14:32:50+0800


		2026-04-02T14:32:50+0800


		2026-04-02T14:32:50+0800


		2026-04-02T14:32:50+0800


		2026-04-02T14:33:03+0800


		2026-04-02T14:33:03+0800


		2026-04-02T14:33:03+0800


		2026-04-02T14:33:03+0800


		2026-04-02T14:33:03+0800


		2026-04-02T14:33:03+0800


		2026-04-02T14:33:03+0800


		2026-04-02T14:33:03+0800




