
建设工程评标报告

标段名称：  水头沙片区旅游基础设施建设工程（二标段）全过

程工程咨询

工程类别：  全过程工程咨询

评标日期:   2026年04月10日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼712评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：水头沙片区旅游基础设施建设工程（二标段）全过程

工程咨询

标段编号：2504-440343-04-01-841074002001

建设单位：深圳市大鹏新区南澳办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:唐吉文

成员：陈庭辉，李志刚，胡政国，董鑫

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对3家投标单位的投标文件进行初步评审，全部合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

评标委员会对3家投标单位的投标文件进行详细评审，全部合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中建西南咨询顾问有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司

//四川志德岩土工程有限责任公司//北京乐造设计科技有限公司

四川省建筑设计研究院有限公司//广东省岩土工程勘察院有限公

司

重庆联盛建设项目管理有限公司//中国瑞林工程技术股份有限公

司//深圳市爱华勘测工程有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）



组长签名：

评委签名：

中建西南咨询顾问有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司

//四川志德岩土工程有限责任公司//北京乐造设计科技有限公司

（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人

均为中标候选人）

四川省建筑设计研究院有限公司//广东省岩土工程勘察院有限公

司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标

人均为中标候选人）

重庆联盛建设项目管理有限公司//中国瑞林工程技术股份有限公

司//深圳市爱华勘测工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人

数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：水头沙片区旅游基础设施建设工程（二标段）全过
程工程咨询

项目编码：2504-440343-04-01-841074002

标段(包)名称：水头沙片区旅游基础设施建设工程（二标段）
全过程工程咨询

标段(包)编码：2504-440343-04-01-841074002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中建西南咨询顾问有限公
司//中国建筑西南设计研究
院有限公司//四川志德岩土
工程有限责任公司//北京乐
造设计科技有限公司

合格 1.【投标函】：符合要求
2.【投标报价一览表】：投标报价未
超出本项目的投标报价上限且无错
项、漏项

无

2 四川省建筑设计研究院有限
公司//广东省岩土工程勘察
院有限公司

合格 1.【投标函】：符合要求
2.【投标报价一览表】：投标报价未
超出本项目的投标报价上限且无错
项、漏项

无

3 重庆联盛建设项目管理有限
公司//中国瑞林工程技术股
份有限公司//深圳市爱华勘
测工程有限公司

合格 1.【投标函】：符合要求
2.【投标报价一览表】：投标报价未
超出本项目的投标报价上限且无错
项、漏项

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陈庭辉 无

唐吉文 无

李志刚 无

胡政国 无

董鑫 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：水头沙片区旅游基础设施建设工程（二标段）全过
程工程咨询

项目编码：2504-440343-04-01-841074002

标段(包)名称：水头沙片区旅游基础设施建设工程（二标段）
全过程工程咨询

标段(包)编码：2504-440343-04-01-841074002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中建西南咨询顾问有限公
司//中国建筑西南设计研究
院有限公司//四川志德岩土
工程有限责任公司//北京乐
造设计科技有限公司

合格 1.【对本项目的总体认识】：对项目
建设背景及任务的认识、理解全面
2.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，分工明确，职责清
楚，投入人力具备项目管理及工程服
务能力
3.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划思路清晰缜密
4.【勘察、设计服务控制方案】：方
案合理，策划思路清晰，不同阶段的
重难点分析到位
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：方案合理，针对性强，策划思
路清晰
6.【质量管理、安全管理方案、进度
控制方案】：方案合理，针对性强，
策划思路清晰缜密
7.【工程BIM服务方案】：方案合
理，关键技术措施得当
8.【合同、档案信息管理方案】： 
管理手段合理，有效
9.【BIM实施方案】：投标人BIM综合
应用能力全面

无

2 四川省建筑设计研究院有限
公司//广东省岩土工程勘察
院有限公司

合格 3.【项目管理总策划方案】：方案合
理可行，有不同阶段的重难点分析内
容
4.【勘察、设计服务控制方案】：方
案合理，策划思路清晰，不同阶段的
重难点分析到位
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：方案合理，针对性强，策划思
路清晰
8.【合同、档案信息管理方案】：管
理手段合理

1.【对本项目的总体认识】：对项目
建设背景及任务的认识、理解不全面
2.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置不合理，投入人力与本项
目服务内容不匹配
6.【质量管理、安全管理方案、进度
控制方案】：不同阶段的重难点分析
不全面
7.【工程BIM服务方案】： 关键技术
措施针对性不强
9.【BIM实施方案】：综合应用能力
不全面

3 重庆联盛建设项目管理有限
公司//中国瑞林工程技术股
份有限公司//深圳市爱华勘
测工程有限公司

合格 1.【对本项目的总体认识】：对项目
建设背景及任务的认识、理解全面
2.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，分工明确，职责清
楚，投入人力具备项目管理及工程服
务能力
3.【项目管理总策划方案】：方案合
理，策划思路清晰，不同阶段的重难
点分析全面
4.【勘察、设计服务控制方案】：方
案合理，策划思路清晰，不同阶段的
重难点分析全面

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】： 方案合理，策划思路清晰，
不同阶段的重难点分析全面
6.【质量管理、安全管理方案、进度
控制方案】： 方案合理，策划思路
清晰，不同阶段的重难点分析全面
7.【工程BIM服务方案】：方案合
理，关键技术措施得当
8.【合同、档案信息管理方案】：管
理手段合理、有效
9.【BIM实施方案】：投标人BIM综合
应用能力全面

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陈庭辉 无

唐吉文 无

李志刚 无

胡政国 无

董鑫 无


		2026-04-10T13:51:59+0800


		2026-04-10T13:51:59+0800


		2026-04-10T13:51:59+0800


		2026-04-10T13:51:59+0800


		2026-04-10T13:51:59+0800


		2026-04-10T13:51:59+0800


		2026-04-10T13:51:59+0800


		2026-04-10T13:52:03+0800


		2026-04-10T13:52:03+0800


		2026-04-10T13:52:03+0800


		2026-04-10T13:52:03+0800


		2026-04-10T13:52:03+0800


		2026-04-10T13:52:03+0800


		2026-04-10T13:52:03+0800


		2026-04-10T13:52:08+0800


		2026-04-10T13:52:08+0800


		2026-04-10T13:52:08+0800


		2026-04-10T13:52:08+0800


		2026-04-10T13:52:08+0800


		2026-04-10T13:52:08+0800


		2026-04-10T13:52:08+0800


		2026-04-10T13:52:20+0800


		2026-04-10T13:52:20+0800


		2026-04-10T13:52:20+0800


		2026-04-10T13:52:20+0800


		2026-04-10T13:52:20+0800


		2026-04-10T13:52:20+0800


		2026-04-10T13:52:20+0800


		2026-04-10T13:52:27+0800


		2026-04-10T13:52:27+0800


		2026-04-10T13:52:27+0800


		2026-04-10T13:52:27+0800


		2026-04-10T13:52:27+0800


		2026-04-10T13:52:27+0800


		2026-04-10T13:52:27+0800




