
建设工程评标报告

标段名称：  福田区重要节点生态修复工程全过程工程咨询

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年05月08日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼714评标室（卡座）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：福田区重要节点生态修复工程全过程工程咨询

标段编号：2604-440304-04-01-760955001001

建设单位：深圳市福田区城市管理综合事务中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:肖蕾

成员：王晓明，陈涛，何卓，刘元杰

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

11家投标单位的投标文件初步评审均合格。

2、详细评审情况：

11家投标单位的投标文件详细评审均合格。



组长签名：

评委签名：

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

五洲工程顾问集团有限公司

浙江天成项目管理有限公司//深圳市城建监理有限公司//深圳市

宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

浙江江南工程管理股份有限公司

深圳市恒浩建工程项目管理有限公司//深圳市广得信工程造价咨

询有限公司

深圳市鲁班建设监理有限公司//深圳市祺骏建设工程顾问有限公

司

重庆联盛建设项目管理有限公司//深圳市大众工程管理有限公司

//华联世纪工程咨询股份有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）



组长签名：

评委签名：

五洲工程顾问集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，优

先推荐优点较多的投标人作为中标候选人，本项目存在优点数量

相同且影响专家推荐的情况，经横向比较，推荐“工程重点和难

点分析及对策”编制情况较好的单位为中标候选人。）

浙江天成项目管理有限公司//深圳市城建监理有限公司//深圳市

宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（推荐理由：根据

招标文件要求，优先推荐优点较多的投标人作为中标候选人，本

项目存在优点数量相同且影响专家推荐的情况，经横向比较，推

荐“工程重点和难点分析及对策”编制情况较好的单位为中标候

选人。）

浙江江南工程管理股份有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

，优先推荐优点较多的投标人作为中标候选人，本项目存在优点

数量相同且影响专家推荐的情况，经横向比较，推荐“工程重点

和难点分析及对策”编制情况较好的单位为中标候选人。）

深圳市恒浩建工程项目管理有限公司//深圳市广得信工程造价咨

询有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，优先推荐优点较多

的投标人作为中标候选人，本项目存在优点数量相同且影响专家

推荐的情况，经横向比较，推荐“工程重点和难点分析及对策”

编制情况较好的单位为中标候选人。）

深圳市鲁班建设监理有限公司//深圳市祺骏建设工程顾问有限公

司（推荐理由：根据招标文件要求，优先推荐优点较多的投标人

作为中标候选人，本项目存在优点数量相同且影响专家推荐的情

况，经横向比较，推荐“工程重点和难点分析及对策”编制情况

较好的单位为中标候选人。）

重庆联盛建设项目管理有限公司//深圳市大众工程管理有限公司

//华联世纪工程咨询股份有限公司（推荐理由：根据招标文件要



组长签名：

评委签名：

求，优先推荐优点较多的投标人作为中标候选人，本项目存在优

点数量相同且影响专家推荐的情况，经横向比较，推荐“工程重

点和难点分析及对策”编制情况较好的单位为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：福田区重要节点生态修复工程全过程工程咨询 项目编码：2604-440304-04-01-760955001

标段(包)名称：福田区重要节点生态修复工程全过程工程咨询 标段(包)编码：2604-440304-04-01-760955001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 五洲工程顾问集团有限公司 合格 投标报价满足招标文件报价要求 无

2 江苏建科工程咨询有限公
司//粤鼎新城市更新（深
圳）有限公司//深圳锦洲工
程管理有限公司

合格 投标报价满足招标文件报价要求 无

3 浙江天成项目管理有限公
司//深圳市城建监理有限公
司//深圳市宏华明工程造价
咨询事务所（特殊普通合
伙）

合格 投标报价满足招标文件报价要求 无

4 浙江江南工程管理股份有限
公司

合格 投标报价满足招标文件报价要求 无

5 深圳市中安项目管理有限公
司

合格 投标报价满足招标文件报价要求 无

6 深圳市九州建设技术股份有
限公司

合格 投标报价满足招标文件报价要求 无

7 深圳市启光建设监理有限公
司//深圳市合创建设工程顾
问有限公司

合格 投标报价满足招标文件报价要求 无

8 深圳市恒浩建工程项目管理
有限公司//深圳市广得信工
程造价咨询有限公司

合格 投标报价满足招标文件报价要求 无

9 深圳市深水兆业工程顾问有
限公司//深圳市深水工程造
价咨询有限公司

合格 投标报价满足招标文件报价要求 无

10 深圳市鲁班建设监理有限公
司//深圳市祺骏建设工程顾
问有限公司

合格 投标报价满足招标文件报价要求 无

11 重庆联盛建设项目管理有限
公司//深圳市大众工程管理
有限公司//华联世纪工程咨
询股份有限公司

合格 投标报价满足招标文件报价要求 无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

肖蕾 无

王晓明 无

陈涛 无

何卓 无

刘元杰 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：福田区重要节点生态修复工程全过程工程咨询 项目编码：2604-440304-04-01-760955001

标段(包)名称：福田区重要节点生态修复工程全过程工程咨询 标段(包)编码：2604-440304-04-01-760955001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 五洲工程顾问集团有限公司 合格 1.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划思路清晰缜密。
2.【工程监理服务方案】：方案针对
性强、合理可行，措施得当具体。
3.【造价管理方案】：方案质量、进
度管理目标明确，方案覆盖造价全流
程
4.【工程重点和难点分析及对策】：
对工程重点、难点部位的理解及其应
对措施得当，合理可行。

无

2 江苏建科工程咨询有限公
司//粤鼎新城市更新（深
圳）有限公司//深圳锦洲工
程管理有限公司

合格 2.【工程监理服务方案】：监理服务
方案合理，目标明确
3.【造价管理方案】：方案质量、进
度管理目标明确，方案覆盖造价全流
程。

1.【项目管理总策划方案】：策划思
路不清晰欠缜密。
4.【工程重点和难点分析及对策】：
重难点分析不突出，协调工作欠佳。

3 浙江天成项目管理有限公
司//深圳市城建监理有限公
司//深圳市宏华明工程造价
咨询事务所（特殊普通合
伙）

合格 1.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划思路清晰缜密。
2.【工程监理服务方案】：方案针对
性强、合理可行，措施得当具体。
3.【造价管理方案】：方案质量、进
度管理目标明确，方案覆盖造价全流
程。
4.【工程重点和难点分析及对策】：
对工程重点、难点部位的理解及其应
对措施得当，合理可行。

无

4 浙江江南工程管理股份有限
公司

合格 1.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划思路清晰缜密。
2.【工程监理服务方案】：方案针对
性强、合理可行，措施得当具体。
3.【造价管理方案】：方案质量、进
度管理目标明确，方案覆盖造价全流
程。
4.【工程重点和难点分析及对策】：
对工程重点、难点部位的理解及其应
对措施得当，合理可行。

无

5 深圳市中安项目管理有限公
司

合格 1.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划思路清晰缜密。
3.【造价管理方案】：方案质量、进
度管理目标明确，方案覆盖造价全流
程。
4.【工程重点和难点分析及对策】：
对工程重点、难点部位的理解及其应
对措施得当，合理可行。

2.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案未结合项目特点，缺乏针对
性。

6 深圳市九州建设技术股份有
限公司

合格 1.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划思路清晰缜密。
3.【造价管理方案】：方案质量、进

2.【工程监理服务方案】：工程质
量、进度、安全、投资控制措施不够
细致全面。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

度管理目标明确，方案覆盖造价全流
程。

4.【工程重点和难点分析及对策】：
对工程重点和难点部位的应对措施不
具体，可操作性不强。

7 深圳市启光建设监理有限公
司//深圳市合创建设工程顾
问有限公司

合格 1.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划思路清晰缜密。
2.【工程监理服务方案】：方案针对
性强、合理可行，措施得当具体。
3.【造价管理方案】：方案质量、进
度管理目标明确，方案覆盖造价全流
程。
4.【工程重点和难点分析及对策】：
对工程重点、难点部位的理解及其应
对措施得当，合理可行。

无

8 深圳市恒浩建工程项目管理
有限公司//深圳市广得信工
程造价咨询有限公司

合格 1.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划思路清晰缜密。
2.【工程监理服务方案】：方案针对
性强、合理可行，措施得当具体。
3.【造价管理方案】：方案质量、进
度管理目标明确，方案覆盖造价全流
程。
4.【工程重点和难点分析及对策】：
对工程重点、难点部位的理解及其应
对措施得当，合理可行。

无

9 深圳市深水兆业工程顾问有
限公司//深圳市深水工程造
价咨询有限公司

合格 1.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划思路清晰缜密。
2.【工程监理服务方案】：方案针对
性强、合理可行，措施得当具体。
3.【造价管理方案】：方案质量、进
度管理目标明确，方案覆盖造价全流
程。

4.【工程重点和难点分析及对策】：
对工程重点和难点部位的应对措施不
具体，可操作性不强

10 深圳市鲁班建设监理有限公
司//深圳市祺骏建设工程顾
问有限公司

合格 1.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划思路清晰缜密。
2.【工程监理服务方案】：方案针对
性强、合理可行，措施得当具体。
3.【造价管理方案】：方案质量、进
度管理目标明确，方案覆盖造价全流
程。
4.【工程重点和难点分析及对策】：
对工程重点、难点部位的理解及其应
对措施得当，合理可行。

无

11 重庆联盛建设项目管理有限
公司//深圳市大众工程管理
有限公司//华联世纪工程咨
询股份有限公司

合格 1.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划思路清晰缜密。
2.【工程监理服务方案】：方案针对
性强、合理可行，措施得当具体。
3.【造价管理方案】：方案质量、进
度管理目标明确，方案覆盖造价全流
程。
4.【工程重点和难点分析及对策】：
对工程重点、难点部位的理解及其应
对措施得当，合理可行。

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

肖蕾 无

王晓明 无

陈涛 无

何卓 无

刘元杰 无
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