
建设工程评标报告

标段名称：  深圳市坪山区石井街道田头土地整备利益统筹项目

03-04工业留用地自主开发项目全过程咨询服务

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年05月13日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼703评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳市坪山区石井街道田头土地整备利益统筹项目

03-04工业留用地自主开发项目全过程咨询服务

标段编号：2603-440310-04-01-298519001001

建设单位：深圳市田头置业有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1503.273万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:路涛

成员：陈戈力，张纲，雷昌，李榛

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

   经评标委员会初步评审，5家投标单位的投标文件均合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

   按照招标文件规定的评标方法及标准，5家投标单位的投标文件均合

格，详细评审情况见“评审汇总表”。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中国铁路设计集团有限公司

永信和瑞工程咨询有限公司//深圳市大升勘测技术有限公司

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司//深圳市华阳国际工程造

价咨询有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市市政设计研究院有限公司

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司//深圳市爱华勘测工程

有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

  无



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中国铁路设计集团有限公司（推荐理由：根据中标候选人的推荐

规定，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中

标候选人。）

永信和瑞工程咨询有限公司//深圳市大升勘测技术有限公司（推

荐理由：根据中标候选人的推荐规定，评审合格投标人数量为3-

5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司//深圳市华阳国际工程造

价咨询有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理

由：根据中标候选人的推荐规定，评审合格投标人数量为3-5名

的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市市政设计研究院有限公司（推荐理由：根据中标候选人的

推荐规定，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均

为中标候选人。）

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司//深圳市爱华勘测工程

有限公司（推荐理由：根据中标候选人的推荐规定，评审合格投

标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：深圳市坪山区石井街道田头土地整备利益统筹项目
03-04工业留用地自主开发项目全过程咨询服务

项目编码：2603-440310-04-01-298519001

标段(包)名称：深圳市坪山区石井街道田头土地整备利益统筹
项目03-04工业留用地自主开发项目全过程咨询服务

标段(包)编码：2603-440310-04-01-298519001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国铁路设计集团有限公司 合格 未超出招标控制价 无

2 永信和瑞工程咨询有限公
司//深圳市大升勘测技术有
限公司

合格 未超出招标控制价 无

3 深圳市华阳国际工程设计股
份有限公司//深圳市华阳国
际工程造价咨询有限公司//
深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 报价最低，未超出招标控制价。 无

4 深圳市市政设计研究院有限
公司

合格 未超出招标控制价 无

5 深圳市新城市规划建筑设计
股份有限公司//深圳市爱华
勘测工程有限公司

合格 未超出招标控制价 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

路涛 无

陈戈力 无

张纲 无

雷昌 无

李榛 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：深圳市坪山区石井街道田头土地整备利益统筹项目
03-04工业留用地自主开发项目全过程咨询服务

项目编码：2603-440310-04-01-298519001

标段(包)名称：深圳市坪山区石井街道田头土地整备利益统筹
项目03-04工业留用地自主开发项目全过程咨询服务

标段(包)编码：2603-440310-04-01-298519001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国铁路设计集团有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理组织架构职责分工明确。
5.【工程设计专项工作方案】：设计
总体思路较清晰，全过程设计技术管
控描述较全面。
6.【全过程造价咨询专项方案】：造
价咨询服务内容较全面，造价咨询质
量及进度控制内容较详细。

2.【项目管理总策划方案】：项目管
理总策划方案内容欠全面、针对性不
强。
3.【报批报建专项方案】：项目全流
程报建工作内容欠具体，且未描述与
政府部门沟通协调的策略及保障措
施。
4.【工程勘察专项工作方案】：勘察
施工组织计划及保证措施内容不具
体，且未进行场地的重难点分析。

2 永信和瑞工程咨询有限公
司//深圳市大升勘测技术有
限公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理组织架构职责分工明确，团队协作
与保障机制较完善。
4.【工程勘察专项工作方案】：勘察
施工组织计划及保证措施合理，场地
的重难点分析全面。
6.【全过程造价咨询专项方案】：造
价咨询服务内容较完整，各阶段造价
咨询服务工作程序较完整。

2.【项目管理总策划方案】：项目管
理总策划方案内容欠全面且针对性不
强。
3.【报批报建专项方案】：未描述与
政府部门沟通协调的策略及保障措
施。
5.【工程设计专项工作方案】：关于
全过程设计技术管控与关键节点把控
不全面、不具体。

3 深圳市华阳国际工程设计股
份有限公司//深圳市华阳国
际工程造价咨询有限公司//
深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理组织架构职责分工明确；团队协作
与保障机制完善，全面描述了内部沟
通、人员替补及考核激励制度。
2.【项目管理总策划方案】：总策划
方案内容全面、思路清晰且针对性较
强。
3.【报批报建专项方案】：基本涵盖
项目全流程报建工作内容，并描述了
与政府部门沟通协调的具体策略。
4.【工程勘察专项工作方案】：勘察
施工组织计划及保证措施合理，时间
安排合理并编制了详细的《进度计划
表》。
5.【工程设计专项工作方案】：设计
总体思路清晰，全过程设计技术管控
与关键节点把控描述全面、具体。
6.【全过程造价咨询专项方案】：造
价咨询服务内容完整、目标清晰，各
阶段造价咨询服务工作程序完整，造
价咨询质量及进度控制针对性较强、
内容详细。

无

4 深圳市市政设计研究院有限
公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理组织架构职责分工明确，团队协作
与保障机制较完善。
2.【项目管理总策划方案】：总策划
方案内容全面、思路清晰且针对性较

3.【报批报建专项方案】：项目全流
程报建工作内容不全面，且未描述与
政府部门沟通协调的策略及保障措
施。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

强。
4.【工程勘察专项工作方案】：勘察
施工组织计划及保证措施合理，时间
安排合理并编制了详细的《进度计划
表》。
5.【工程设计专项工作方案】：设计
理解与总体思路较清晰。
6.【全过程造价咨询专项方案】：造
价咨询服务内容较完整，各阶段造价
咨询服务工作程序较完整，造价咨询
质量及进度控制内容较详细。

5 深圳市新城市规划建筑设计
股份有限公司//深圳市爱华
勘测工程有限公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理组织架构职责分工明确，团队协作
与保障机制完善。
2.【项目管理总策划方案】：项目管
理总策划方案内容全面、思路清晰。
3.【报批报建专项方案】：基本涵盖
项目全流程报建工作内容。
4.【工程勘察专项工作方案】：勘察
施工组织计划及保证措施合理，场地
的重难点分析全面，时间安排较合
理。
5.【工程设计专项工作方案】：设计
总体思路较清晰，全过程设计技术管
控与关键节点把控描述较全面。
6.【全过程造价咨询专项方案】：造
价咨询服务内容较全面，各阶段造价
咨询服务工作程序、方法完整，造价
咨询质量及进度控制内容详细。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

路涛 无

陈戈力 无

张纲 无

雷昌 无

李榛 无
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