

建设工程评标报告

标段名称： 深圳机场T2航站楼旅客过夜用房项目全过程造价咨询服务
工程类别： 咨询服务
评标日期： 2026年05月13日
评标地点： 宝安分公司场地316评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳机场T2航站楼旅客过夜用房项目全过程造价咨询服务

标段编号：2601-440306-04-01-329601002001

建设单位：深圳市机场（集团）有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：傅菡

成员：莫忠伟，李春铜，肖妍慧，胡映

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

20家投标单位的投标文件初步评审均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

20家投标单位的投标文件详细评审均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

友谊国际工程咨询股份有限公司

国众联建设工程管理顾问有限公司

深圳华仑诚工程管理有限公司

深圳市中建达工程项目管理有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市普利工程咨询有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

组长签名：

评委签名：

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

友谊国际工程咨询股份有限公司（推荐理由：根据招标文件要求并结合评审要素，优先推荐技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为中标候选人）

深圳华仑诚工程管理有限公司（推荐理由：根据招标文件要求并结合评审要素，优先推荐技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为中标候选人）

深圳市中建达工程项目管理有限公司（推荐理由：根据招标文件要求并结合评审要素，优先推荐技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为中标候选人）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：根据招标文件要求并结合评审要素，优先推荐技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为中标候选人）

深圳市普利工程咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件要求并结合评审要素，优先推荐技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为中标候选人）

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推荐理由：根据招标文件要求并结合评审要素，优先推荐技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为中标候选人）

组长签名：

评委签名：

深圳市航建工程造价咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件要求并结合评审要素，优先推荐技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为中标候选人）

深圳市诚信行工程咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件要求并结合评审要素，优先推荐技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为中标候选人）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（推荐理由：根据招标文件要求并结合评审要素，优先推荐技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为中标候选人）

国众联建设工程管理顾问有限公司（推荐理由：根据招标文件要求并结合评审要素，优先推荐技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标定性评审汇总表

项目名称：深圳机场T2航站楼旅客过夜用房项目全过程造价咨询服务

项目编码：2601-440306-04-01-329601002

标段(包)名称：深圳机场T2航站楼旅客过夜用房项目全过程造价咨询服务

标段(包)编码：2601-440306-04-01-329601002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	公诚管理咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
2	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
3	友谊国际工程咨询股份有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
4	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
5	深圳华仑诚工程管理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
6	深圳市中建达工程项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
7	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
8	深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
9	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
10	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
11	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
12	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
13	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	司		2. 【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	
14	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	1. 【投标报价】：符合要求 2. 【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
15	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	合格	1. 【投标报价】：符合要求 2. 【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
16	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格	1. 【投标报价】：符合要求 2. 【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
17	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	1. 【投标报价】：符合要求 2. 【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
18	深圳市航招工程造价咨询有限公司	合格	1. 【投标报价】：符合要求 2. 【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
19	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	1. 【投标报价】：符合要求 2. 【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无
20	鹏信工程项目管理顾问有限公司	合格	1. 【投标报价】：符合要求 2. 【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
莫忠伟	无	
傅菡	无	
李春铜	无	
肖妍慧	无	
胡映	无	

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳机场T2航站楼旅客过夜用房项目全过程造价咨询服务

项目编码：2601-440306-04-01-329601002

标段(包)名称：深圳机场T2航站楼旅客过夜用房项目全过程造价咨询服务

标段(包)编码：2601-440306-04-01-329601002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	公诚管理咨询有限公司	合格	1. 【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】 ：针对各阶段造价咨询重难点进行了详细分析并提出了可操作性强的应对措施。 2. 【服务质量管控措施】 ：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。 3. 【服务进度管控措施】 ：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。 4. 【全过程造价咨询服务实施方案】 ：针对各阶段编制了切实可行的具体服务方案。 6. 【合理化建议及措施】 ：建议完整。	5. 【全过程造价咨询的服务内容及目标】 ：计划目标分析不到位。
2	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	1. 【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】 ：针对各阶段造价咨询重难点进行了详细分析并提出了可操作性强的应对措施。 2. 【服务质量管控措施】 ：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。 4. 【全过程造价咨询服务实施方案】 ：实施方案符合要求。 5. 【全过程造价咨询的服务内容及目标】 ：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。	3. 【服务进度管控措施】 ：各阶段工作进度计划不详尽。 6. 【合理化建议及措施】 ：未对造价咨询中容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析。
3	友谊国际工程咨询股份有限公司	合格	1. 【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】 ：各阶段重难点分析全面，措施得当。 2. 【服务质量管控措施】 ：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。 3. 【服务进度管控措施】 ：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。 4. 【全过程造价咨询服务实施方案】 ：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。 5. 【全过程造价咨询的服务内容及目标】 ：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。 6. 【合理化建议及措施】 ：针对项目的容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出了处理措施。	无
4	国众联建设工程管理顾问有	合格	1. 【重难点的理解、分析及关键性的	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	限公司		<p>技术建议】：各阶段重难点分析全面，措施得当。</p> <p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。</p>	6.【合理化建议及措施】：未对造价咨询中容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析。
5	深圳华仑诚工程管理有限公司	合格	<p>1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：各阶段重难点分析全面，措施得当。</p> <p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。</p> <p>6.【合理化建议及措施】：针对项目的容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出了处理措施。</p>	无
6	深圳市中建达工程项目管理有限公司	合格	<p>1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：各阶段重难点分析全面，措施得当。</p> <p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。</p> <p>6.【合理化建议及措施】：针对项目的容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出了处理措施。</p>	无
7	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	<p>1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：各阶段重难点分析全面，措施得当。</p> <p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>作性强。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。</p> <p>6.【合理化建议及措施】：针对项目的容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出了处理措施。</p>	
8	深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司	合格	<p>1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：各阶段重难点分析全面，措施得当。</p> <p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。</p>	6.【合理化建议及措施】：未对造价咨询中容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析。
9	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	<p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。</p> <p>6.【合理化建议及措施】：针对项目的容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出了处理措施。</p>	1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：重点、难点分析及应对措施不完善。
10	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	<p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p>	<p>1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：重难点描述建设项目通用问题，无根据本项目特点进行分析并制定对应措施。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：各阶段服务内容及目标分析不够详实。</p> <p>6.【合理化建议及措施】：未对造价咨询中容易缺项漏项及需特殊处理部位提出切实可行的措施。</p>
11	深圳市建星项目管理顾问有	合格	1.【重难点的理解、分析及关键性的	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	限公司		<p>技术建议】：各阶段重难点分析全面，措施得当。</p> <p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。</p>	<p>3.【服务进度管控措施】：各阶段工作进度计划不详尽。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：各阶段的咨询服务方案内容不够详尽，无相关经济技术指标分析。</p> <p>6.【合理化建议及措施】：未对造价咨询中容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出切实可行的措施。</p>
12	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	<p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。</p> <p>6.【合理化建议及措施】：针对项目的容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出了处理措施。</p>	<p>1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：重难点描述建设项目通用问题，无根据本项目特点进行分析并制定对应措施。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：各阶段工作进度计划不详尽。</p>
13	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	<p>1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：各阶段重难点分析全面，措施得当。</p> <p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。</p> <p>6.【合理化建议及措施】：针对项目的容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出了处理措施。</p>	无
14	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	<p>1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：各阶段重难点分析全面，措施得当。</p> <p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。</p> <p>6.【合理化建议及措施】：针对项目</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			的容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出了处理措施。	
15	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	合格	<p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。</p>	<p>1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：各阶段重难点分析不够到位。</p> <p>6.【合理化建议及措施】：未对造价咨询中容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出切实可行的措施。</p>
16	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格	<p>1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：各阶段重难点分析全面，措施得当。</p> <p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p>	<p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：各阶段服务内容不够详实。</p> <p>6.【合理化建议及措施】：未对造价咨询中容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出切实可行的措施。</p>
17	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	<p>1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：各阶段重难点分析全面，措施得当。</p> <p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。</p> <p>5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。</p> <p>6.【合理化建议及措施】：针对项目的容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出了处理措施。</p>	无
18	深圳市航招工程造价咨询有限公司	合格	无	<p>1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：重点、难点分析不全面，应对措施不具体。</p> <p>2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法简单，措施不够全面。</p> <p>3.【服务进度管控措施】：各阶段工作进度计划不详尽。</p> <p>4.【全过程造价咨询服务实施方案】：各阶段的咨询服务方案内容不</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				够详尽。 5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：各阶段服务内容不够详实。 6.【合理化建议及措施】：未对造价咨询中容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出切实可行的措施。
19	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：各阶段重难点分析全面，措施得当。 2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。 3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。 4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。 5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。 6.【合理化建议及措施】：针对项目的容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出了处理措施。	无
20	鹏信工程项目管理顾问有限公司	合格	2.【服务质量管控措施】：造价咨询工作质量管控方法及措施详实、可操作性强。 3.【服务进度管控措施】：针对各阶段编制了进度计划及配合措施、进度控制方案及建议详实。 4.【全过程造价咨询服务实施方案】：服务实施方案 全过程造价咨询各阶段的具体服务实施方案全面。 5.【全过程造价咨询的服务内容及目标】：造价咨询各阶段服务内容及计划目标情况分析完整。	1.【重难点的理解、分析及关键性的技术建议】：各阶段重难点分析不全面。 6.【合理化建议及措施】：未对造价咨询中容易缺项漏项及需特殊处理部位进行详尽分析并提出切实可行的措施。
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
莫忠伟		无		
傅菡		无		
李春铜		无		
肖妍慧		无		
胡映		无		