
建设工程评标报告

标段名称：  国际协同创新区北区N-01、N-03项目全过程造价咨

询（地基基础工程除外）

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年05月15日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼701评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：国际协同创新区北区N-01、N-03项目全过程造价咨询

（地基基础工程除外）

标段编号：2502-440304-04-01-323119006001

建设单位：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:赵吉芬

成员：詹家存，黎维军，王清枫，蔡少洪

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

 评标委员会对15家投标单位的投标文件进行初步评审，全部合

格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

 评标委员会对15家投标单位的投标文件进行详细评审，全部合

格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

北京城建设计发展集团股份有限公司

友谊国际工程咨询股份有限公司

国众联建设工程管理顾问有限公司

深圳华仑诚工程管理有限公司

深圳市华夏工程顾问有限公司

深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司

深圳市建星项目管理顾问有限公司

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）



组长签名：

评委签名：

北京城建设计发展集团股份有限公司（推荐理由：评标委员会结

合评审要素和招标文件要求，在评审合格的投标单位中优先考虑

技术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺

陷数量多的标准推荐为中标候选人，其中技术标存在缺陷数量相

同的由评标委员会投票表决。）

友谊国际工程咨询股份有限公司（推荐理由：评标委员会结合评

审要素和招标文件要求，在评审合格的投标单位中优先考虑技术

标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷数

量多的标准推荐为中标候选人，其中技术标存在缺陷数量相同的

由评标委员会投票表决。）

国众联建设工程管理顾问有限公司（推荐理由：评标委员会结合

评审要素和招标文件要求，在评审合格的投标单位中优先考虑技

术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷

数量多的标准推荐为中标候选人，其中技术标存在缺陷数量相同

的由评标委员会投票表决。）

深圳华仑诚工程管理有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审

要素和招标文件要求，在评审合格的投标单位中优先考虑技术标

编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷数量

多的标准推荐为中标候选人，其中技术标存在缺陷数量相同的由

评标委员会投票表决。）

深圳市华夏工程顾问有限公司（推荐理由：评标委员会结合评审

要素和招标文件要求，在评审合格的投标单位中优先考虑技术标

编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷数量

多的标准推荐为中标候选人，其中技术标存在缺陷数量相同的由

评标委员会投票表决。）



组长签名：

评委签名：

深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（推荐理由：评标委员会

结合评审要素和招标文件要求，在评审合格的投标单位中优先考

虑技术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于

缺陷数量多的标准推荐为中标候选人，其中技术标存在缺陷数量

相同的由评标委员会投票表决。）

深圳市建星项目管理顾问有限公司（推荐理由：评标委员会结合

评审要素和招标文件要求，在评审合格的投标单位中优先考虑技

术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷

数量多的标准推荐为中标候选人，其中技术标存在缺陷数量相同

的由评标委员会投票表决。）

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司（推荐理由：评标委员会结合

评审要素和招标文件要求，在评审合格的投标单位中优先考虑技

术标编制整体情况进行推荐，技术标存在缺陷数量少的优于缺陷

数量多的标准推荐为中标候选人，其中技术标存在缺陷数量相同

的由评标委员会投票表决。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：国际协同创新区北区N-01、N-03项目全过程造价咨
询（地基基础工程除外）

项目编码：2502-440304-04-01-323119006

标段(包)名称：国际协同创新区北区N-01、N-03项目全过程造
价咨询（地基基础工程除外）

标段(包)编码：2502-440304-04-01-323119006001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 北京城建设计发展集团股份
有限公司

合格 符合招标文件要求 无

2 华联世纪工程咨询股份有限
公司

合格 符合招标文件要求 无

3 友谊国际工程咨询股份有限
公司

合格 符合招标文件要求 无

4 国众联建设工程管理顾问有
限公司

合格 符合招标文件要求 无

5 广州市建鋐建筑技术咨询有
限公司

合格 符合招标文件要求 无

6 深圳华仑诚工程管理有限公
司

合格 符合招标文件要求 无

7 深圳市中建达工程项目管理
有限公司

合格 符合招标文件要求 无

8 深圳市华夏工程顾问有限公
司

合格 符合招标文件要求 无

9 深圳市华阳国际工程造价咨
询有限公司

合格 符合招标文件要求 无

10 深圳市宏华明工程造价咨询
事务所（特殊普通合伙）

合格 符合招标文件要求 无

11 深圳市广诚工程顾问有限公
司

合格 符合招标文件要求 无

12 深圳市建星项目管理顾问有
限公司

合格 符合招标文件要求 无

13 深圳市永达信工程造价咨询
有限公司

合格 符合招标文件要求 无

14 深圳市航建工程造价咨询有
限公司

合格 符合招标文件要求 无

15 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司

合格 符合招标文件要求 无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

赵吉芬 无

詹家存 无

黎维军 无

王清枫 无

蔡少洪 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：国际协同创新区北区N-01、N-03项目全过程造价咨
询（地基基础工程除外）

项目编码：2502-440304-04-01-323119006

标段(包)名称：国际协同创新区北区N-01、N-03项目全过程造
价咨询（地基基础工程除外）

标段(包)编码：2502-440304-04-01-323119006001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 北京城建设计发展集团股份
有限公司

合格 1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路满足各阶段的服务要
求。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：关键点、重点难点阐述
准确，相关应对措施简明、扼要，合
理化建议科学、可行。
3.【全过程的配合及技术支持】：全
过程配合方案及技术支持合理、可
行。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：工程各阶段造价控制措施满足
各阶段的服务要求。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：服务计划及技术
支持措施合理、可行。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新针对性强，切实可行。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。
8.【增值服务】：增值服务较全面。

无

2 华联世纪工程咨询股份有限
公司

合格 3.【全过程的配合及技术支持】：方
案及技术支持合理、具体可行，可操
作性强，满足各阶段的服务要求。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：措施合理、具体可行，可操作
性强，满足各阶段的服务要求。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。

1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体服务思路简单，无各阶段
的具体服务措施。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：关键点、重难点理解较
为简单，没有重点阐述变电站及与本
项目相关业态的成本控制措施。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：措施相对简单、
常规。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议较为普通，针对性弱。
8.【增值服务】：增值服务较为普
通。

3 友谊国际工程咨询股份有限
公司

合格 1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路满足各阶段的服务要
求。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：关键点、重点难点阐述
准确，相关应对措施简明、扼要，合
理化建议科学、可行。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3.【全过程的配合及技术支持】：全
过程配合方案及技术支持合理、可
行。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：工程各阶段造价控制措施满足
各阶段的服务要求。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：服务计划及技术
支持措施合理、可行。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新针对性强，切实可行。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。
8.【增值服务】：增值服务较全面。

4 国众联建设工程管理顾问有
限公司

合格 1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路满足各阶段的服务要
求。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：关键点、重点难点阐述
准确，相关应对措施简明、扼要，合
理化建议科学、可行。
3.【全过程的配合及技术支持】：全
过程配合方案及技术支持合理、可
行。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：工程各阶段造价控制措施满足
各阶段的服务要求。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：服务计划及技术
支持措施合理、可行。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新针对性强，切实可行。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。
8.【增值服务】：增值服务较全面。

无

5 广州市建鋐建筑技术咨询有
限公司

合格 1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路满足各阶段的服务要
求。
3.【全过程的配合及技术支持】：方
案及技术支持合理、具体可行，可操
作性强，满足各阶段的服务要求。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：措施合理、具体可行，可操作
性强，满足各阶段的服务要求。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。

2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：关键点、重点难点阐述
不准确。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：提供优质服务的
技术支持措施不全面。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新不可行。
8.【增值服务】：增值服务不全面。

6 深圳华仑诚工程管理有限公
司

合格 1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路满足各阶段的服务要

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

求。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：关键点、重点难点阐述
准确，相关应对措施简明、扼要，合
理化建议科学、可行。
3.【全过程的配合及技术支持】：全
过程配合方案及技术支持合理、可
行。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：工程各阶段造价控制措施满足
各阶段的服务要求。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：服务计划及技术
支持措施合理、可行。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新针对性强，切实可行。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。
8.【增值服务】：增值服务较全面。

7 深圳市中建达工程项目管理
有限公司

合格 4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：措施合理、具体可行，可操作
性强，满足各阶段的服务要求。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新针对性强，切实可行。

1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路不具体。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：重点难点阐述不准确，
合理化建议不可行。
3.【全过程的配合及技术支持】：未
结合本项目特点阐述工作配合及技术
支持方案。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：措施不全面具
体。
7.【人力资源配置及服务方式】：未
见项目组织架构和具体人力资源安
排。
8.【增值服务】：增值服务不全面。

8 深圳市华夏工程顾问有限公
司

合格 1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路满足各阶段的服务要
求。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：关键点、重点难点阐述
准确，相关应对措施简明、扼要，合
理化建议科学、可行。
3.【全过程的配合及技术支持】：全
过程配合方案及技术支持合理、可
行。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：工程各阶段造价控制措施满足
各阶段的服务要求。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：服务计划及技术
支持措施合理、可行。
6.【合理化建议及创新】：合理化建

8.【增值服务】：增值服务较少。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

议及创新可行。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。

9 深圳市华阳国际工程造价咨
询有限公司

合格 1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路满足各阶段的服务要
求。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：关键点、重点难点阐述
准确，相关应对措施简明、扼要，合
理化建议科学、可行。
3.【全过程的配合及技术支持】：全
过程配合方案及技术支持合理、可
行。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：工程各阶段造价控制措施满足
各阶段的服务要求。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：服务计划及技术
支持措施合理、可行。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新针对性强，切实可行。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。
8.【增值服务】：增值服务较全面。

无

10 深圳市宏华明工程造价咨询
事务所（特殊普通合伙）

合格 1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路满足各阶段的服务要
求。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：关键点、重点难点阐述
准确，相关应对措施简明、扼要，合
理化建议科学、可行。
3.【全过程的配合及技术支持】：全
过程配合方案及技术支持合理、可
行。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：工程各阶段造价控制措施满足
各阶段的服务要求。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新可行。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。
8.【增值服务】：增值服务较全面。

5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：措施不全面具
体。

11 深圳市广诚工程顾问有限公
司

合格 3.【全过程的配合及技术支持】：方
案及技术支持合理、具体可行，可操
作性强，满足各阶段的服务要求。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：措施合理、具体可行，可操作

1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路不满足各阶段的服务
要求。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
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性强，满足各阶段的服务要求。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：措施全面、具
体、合理、可行。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。

应对措施】：重点难点阐述不准确，
合理化建议不可行。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新针对性不强。
8.【增值服务】：未结合本项目特点
提出增值服务内容。

12 深圳市建星项目管理顾问有
限公司

合格 1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路满足各阶段的服务要
求。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：关键点、重点难点阐述
准确，相关应对措施简明、扼要，合
理化建议科学、可行。
3.【全过程的配合及技术支持】：全
过程配合方案及技术支持合理、可
行。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：工程各阶段造价控制措施满足
各阶段的服务要求。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：服务计划及技术
支持措施合理、可行。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新针对性强，切实可行。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。
8.【增值服务】：增值服务较全面。

无

13 深圳市永达信工程造价咨询
有限公司

合格 1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路满足各阶段的服务要
求。
3.【全过程的配合及技术支持】：方
案及技术支持合理、具体可行，可操
作性强，满足各阶段的服务要求。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：措施合理、具体可行，可操作
性强，满足各阶段的服务要求。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：措施全面、具
体、合理、可行。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。

2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：重点难点阐述不准确，
合理化建议不可行。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新针对性不强。
8.【增值服务】：未结合本项目特点
提出增值服务内容。

14 深圳市航建工程造价咨询有
限公司

合格 1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路满足各阶段的服务要
求。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：关键点、重点难点阐述
准确，相关应对措施简明、扼要，合

6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新针对性不强。
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理化建议科学、可行。
3.【全过程的配合及技术支持】：全
过程配合方案及技术支持合理、可
行。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：工程各阶段造价控制措施满足
各阶段的服务要求。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：服务计划及技术
支持措施合理、可行。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。
8.【增值服务】：增值服务较全面。

15 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司

合格 1.【本工程造价咨询服务总体思
路】：总体思路满足各阶段的服务要
求。
2.【有关本工程造价咨询工作实施的
关键点、重点难点分析阐述及提出的
应对措施】：关键点、重点难点阐述
准确，相关应对措施简明、扼要，合
理化建议科学、可行。
3.【全过程的配合及技术支持】：全
过程配合方案及技术支持合理、可
行。
4.【工程各阶段造价控制措施及方
法】：工程各阶段造价控制措施满足
各阶段的服务要求。
5.【针对本项目提供优质的服务计划
及技术支持措施】：服务计划及技术
支持措施合理、可行。
6.【合理化建议及创新】：合理化建
议及创新针对性强，切实可行。
7.【人力资源配置及服务方式】：人
力资源配置专业齐全、合理可行，服
务方式符合性、可操作性和针对性
强。
8.【增值服务】：增值服务较全面。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

赵吉芬 无

詹家存 无

黎维军 无

王清枫 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

蔡少洪 无
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