
建设工程评标报告

标段名称：  大鹏所城保护和基础设施建设项目（一期）（造价

咨询）

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年06月01日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼704评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：大鹏所城保护和基础设施建设项目（一期）（造价咨

询）

标段编号：2503-440343-04-01-479064008001

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:冯金海

成员：郭建功，郭莲湘，徐港忠，高志红

三、评标过程描述

1、初步评审情况：经评标委员会初步评审，20家投标单位的投

标文件均合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：经评标委员会详细评审，20家投标单位的投

标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

深圳华仑诚工程管理有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市广得信工程造价咨询有限公司

深圳市普利工程咨询有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市永达信工程造价咨询有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司

深圳科宇工程顾问有限公司



组长签名：

评委签名：

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市广得信工程造价咨询有限公司（推荐理由：评标专家按照

投标单位编制的技术标内容综合考虑推荐。（5位专家结合招标

文件及评标要素要求独立评审，根据各个专家对每家公司的优缺

点数量汇总排序，优点多的推荐为中标候选人））

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推荐理由：评标专家按照投

标单位编制的技术标内容综合考虑推荐。（5位专家结合招标文

件及评标要素要求独立评审，根据各个专家对每家公司的优缺点

数量汇总排序，优点多的推荐为中标候选人））

深圳市永达信工程造价咨询有限公司（推荐理由：评标专家按照

投标单位编制的技术标内容综合考虑推荐。（5位专家结合招标

文件及评标要素要求独立评审，根据各个专家对每家公司的优缺

点数量汇总排序，优点多的推荐为中标候选人））

深圳市普利工程咨询有限公司（推荐理由：评标专家按照投标单

位编制的技术标内容综合考虑推荐。（5位专家结合招标文件及

评标要素要求独立评审，根据各个专家对每家公司的优缺点数量

汇总排序，优点多的推荐为中标候选人））

深圳市航建工程造价咨询有限公司（推荐理由：评标专家按照投

标单位编制的技术标内容综合考虑推荐。（5位专家结合招标文



组长签名：

评委签名：

件及评标要素要求独立评审，根据各个专家对每家公司的优缺点

数量汇总排序，优点多的推荐为中标候选人））

深圳市诚信行工程咨询有限公司（推荐理由：评标专家按照投标

单位编制的技术标内容综合考虑推荐。（5位专家结合招标文件

及评标要素要求独立评审，根据各个专家对每家公司的优缺点数

量汇总排序，优点多的推荐为中标候选人））

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司（推荐理由：评标专家按照投

标单位编制的技术标内容综合考虑推荐。（5位专家结合招标文

件及评标要素要求独立评审，根据各个专家对每家公司的优缺点

数量汇总排序，优点多的推荐为中标候选人））

深圳华仑诚工程管理有限公司（推荐理由：评标专家按照投标单

位编制的技术标内容综合考虑推荐。（5位专家结合招标文件及

评标要素要求独立评审，根据各个专家对每家公司的优缺点数量

汇总排序，优点多的推荐为中标候选人））

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：评标专家按照

投标单位编制的技术标内容综合考虑推荐。（5位专家结合招标

文件及评标要素要求独立评审，根据各个专家对每家公司的优缺

点数量汇总排序，优点多的推荐为中标候选人））

深圳科宇工程顾问有限公司（推荐理由：评标专家按照投标单位

编制的技术标内容综合考虑推荐。（5位专家结合招标文件及评

标要素要求独立评审，根据各个专家对每家公司的优缺点数量汇

总排序，优点多的推荐为中标候选人））



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：大鹏所城保护和基础设施建设项目（一期）（造价
咨询）

项目编码：2503-440343-04-01-479064008

标段(包)名称：大鹏所城保护和基础设施建设项目（一期）
（造价咨询）

标段(包)编码：2503-440343-04-01-479064008001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 华联世纪工程咨询股份有限
公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

2 国建数智工程技术（深圳）
有限公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

3 深圳华仑诚工程管理有限公
司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

4 深圳市丰浩达工程项目管理
有限公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

5 深圳市华夏工程顾问有限公
司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

6 深圳市华阳国际工程造价咨
询有限公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

7 深圳市合创建设工程顾问有
限公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

8 深圳市宏华明工程造价咨询
事务所（特殊普通合伙）

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

9 深圳市广得信工程造价咨询
有限公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

10 深圳市广诚工程顾问有限公
司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

11 深圳市建星项目管理顾问有
限公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

12 深圳市建衡达工程造价咨询
有限公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

13 深圳市普利工程咨询有限公
司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

14 深圳市栋森工程项目管理有
限公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

15 深圳市永达信工程造价咨询
有限公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

16 深圳市海德伦工程咨询有限
公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

17 深圳市航建工程造价咨询有 合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

限公司

18 深圳市诚信行工程咨询有限
公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

19 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司

合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

20 深圳科宇工程顾问有限公司 合格 符合要求按招标文件要求进行报价 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

郭建功 无

冯金海 无

郭莲湘 无

徐港忠 无

高志红 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：大鹏所城保护和基础设施建设项目（一期）（造价
咨询）

项目编码：2503-440343-04-01-479064008

标段(包)名称：大鹏所城保护和基础设施建设项目（一期）
（造价咨询）

标段(包)编码：2503-440343-04-01-479064008001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 华联世纪工程咨询股份有限
公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：造价咨询分析透彻，应对
措施完善。
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
满足招标文件要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
造价咨询的服务内容及目标情况满足
招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：建议
合理，自行开发造价168管理平台等
技术系统，为全过程咨询提供技术服
务支撑

无

2 国建数智工程技术（深圳）
有限公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：造价咨询分析透彻，应对
措施完善。
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
满足招标文件要求
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
造价咨询的服务内容及目标情况分析
满足招标文件要求
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

3 深圳华仑诚工程管理有限公
司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：造价咨询分析透彻，应对
措施完善。对本项目关键性的文物保
护工程提出专项计算建议
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
造价控制方案、措施、工作流程、服
务质量的承诺及保障措施满足招标文
件要求
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
造价咨询的服务内容及目标情况分析
满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：建议
合理，构建“造价+文物保护”双专
业协同机制以破解文物保护工程的痛
点。

无

4 深圳市丰浩达工程项目管理
有限公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：造价咨询分析透彻，应对
措施完善。
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
造价控制方案、措施、工作流程、服

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

务质量的承诺及保障措施满足招标文
件要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
造价咨询的服务内容及目标情况分析
满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：	 提
出的合理化建议合理。

5 深圳市华夏工程顾问有限公
司

合格 2.【工程造价咨询服务实施方案】：
造价控制方案、措施、工作流程、服
务质量的承诺及保障措施满足招标文
件要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
	 造价咨询的服务内容及目标情况分
析满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：对本项目的造价咨询分析
不够透彻，应对措施不完善

6 深圳市华阳国际工程造价咨
询有限公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：造价咨询分析透彻，应对
措施完善。
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
满足招标文件要求。有文物保护工程
项目咨询实施经验。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
造价咨询的服务内容及目标情况分析
满足招标文件要求
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

7 深圳市合创建设工程顾问有
限公司

合格 4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：对本项目的造价咨询分析
不够透彻，应对措施不完善
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
	 造价控制方案、措施没有结合本项
目特点
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
	 协助编制招标文件中商务标的有关
条款，按照《建设工程工程量计价规
范》结合招标人要求，编制工程量的
计量规则未与招标文件要求一致

8 深圳市宏华明工程造价咨询
事务所（特殊普通合伙）

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：对本项目的造价咨询分析
透彻，应对措施完善
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
造价控制方案、措施、工作流程、服
务质量的承诺及保障措施满足招标文
件要求
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
造价咨询的服务内容及目标情况分析
满足招标文件要求
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

9 深圳市广得信工程造价咨询
有限公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：项目的造价咨询重点、难
点分析透彻，应对措施完善。
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
造价控制方案、措施、工作流程、服
务质量的承诺及保障措施满足招标文
件要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
服务内容及目标情况分析满足要求
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

10 深圳市广诚工程顾问有限公
司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：对本项目的造价咨询分析
透彻，应对措施完善
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
	 造价控制方案、措施、工作流程、
服务质量的承诺及保障措施满足招标
文件要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
	 造价咨询的服务内容及目标情况分
析满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：建议
合理，有创新点

无

11 深圳市建星项目管理顾问有
限公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：对本项目的造价咨询分析
透彻，应对措施完善
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
	 造价控制方案、措施满足招标文件
要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
造价咨询的服务内容及目标情况分析
满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

12 深圳市建衡达工程造价咨询
有限公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：项目的造价咨询重点、难
点分析透彻，应对措施完善
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
造价控制方案、措施、工作流程、服
务质量的承诺及保障措施满足招标文
件要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
造价咨询的服务内容及目标情况分析
满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

13 深圳市普利工程咨询有限公
司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：造价咨询分析透彻，应对

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

措施完善。对文物保护工程有技术分
析建议
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
造价控制方案、措施、工作流程、服
务质量的承诺及保障措施满足招标文
件要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
	 造价咨询的服务内容及目标情况分
析满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的合理化建议合理，有创新点。

14 深圳市栋森工程项目管理有
限公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：造价咨询分析透彻，应对
措施完善。考虑文物保护+新建改造
叠加的技术建议
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
造价控制方案、措施、工作流程、服
务质量的承诺及保障措施满足招标文
件要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
造价咨询的服务内容及目标情况分析
满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：建议
合理，有创新点

无

15 深圳市永达信工程造价咨询
有限公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：造价咨询分析透彻，应对
措施完善。
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
满足招标文件要求
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

16 深圳市海德伦工程咨询有限
公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：对本项目的造价咨询分析
透彻，应对措施完善
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
满足招标文件要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

17 深圳市航建工程造价咨询有
限公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：造价咨询分析透彻，应对
措施完善。
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
满足招标文件要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

的建议合理，有创新点

18 深圳市诚信行工程咨询有限
公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：造价咨询分析透彻，应对
措施完善。
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
满足招标文件要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：建议
合理。

无

19 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司

合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：造价咨询分析透彻，应对
措施完善。
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
满足招标文件要求
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

20 深圳科宇工程顾问有限公司 合格 1.【本项目工程各阶段造价控制重
点、难点的理解、分析及关键性的技
术建议】：造价咨询分析透彻，应对
措施完善。
2.【工程造价咨询服务实施方案】：
满足招标文件要求。
3.【造价咨询的服务内容及目标】：
满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

郭建功 无

冯金海 无

郭莲湘 无

徐港忠 无

高志红 无
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