
建设工程评标报告

标段名称：  大学城西校区提升改造工程（二、三、四标段）造

价咨询

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年06月01日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼705评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：大学城西校区提升改造工程（二、三、四标段）造价

咨询

标段编号：2504-440305-04-01-47727402Y001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:任远航

成员：陈鸿，刘安，黄桂平，吴芳

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件的评审要素结合投标文件进行初步评审

，18家投标单位初步评审均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

评标委员会根据招标文件的评审要素结合投标文件进行详细评审

，18家投标单位详细评审均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

国众联建设工程管理顾问有限公司

深圳华仑诚工程管理有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市华夏工程顾问有限公司

深圳市广诚工程顾问有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

深圳锦洲工程管理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

国众联建设工程管理顾问有限公司（推荐理由：本项目采用综合

推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商

务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招

标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足

推优单位。）

深圳华仑诚工程管理有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优

方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标

与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文

件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优

单位。）

深圳市华夏工程顾问有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优

方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标

与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文

件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优

单位。）

深圳市广诚工程顾问有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优

方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标

与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文

件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优

单位。）

深圳市航建工程造价咨询有限公司（推荐理由：本项目采用综合

推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商



组长签名：

评委签名：

务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招

标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足

推优单位。）

深圳市诚信行工程咨询有限公司（推荐理由：本项目采用综合推

优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务

标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标

文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推

优单位。）

深圳锦洲工程管理有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优方

式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标与

技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件

规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单

位。）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：本项目采用综

合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在

商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足

招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补

足推优单位。）

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推荐理由：本项目采用综合

推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商

务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招

标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足

推优单位。）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：大学城西校区提升改造工程（二、三、四标段）造
价咨询

项目编码：2504-440305-04-01-47727402Y

标段(包)名称：大学城西校区提升改造工程（二、三、四标
段）造价咨询

标段(包)编码：2504-440305-04-01-47727402Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 华联世纪工程咨询股份有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

2 国众联建设工程管理顾问有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

3 深圳前海行工程顾问有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

4 深圳华仑诚工程管理有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

5 深圳市中联建工程项目管理
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

6 深圳市丰浩达工程项目管理
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

7 深圳市华夏工程顾问有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

8 深圳市广诚工程顾问有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

9 深圳市建星项目管理顾问有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

10 深圳市建锋工程造价咨询有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

11 深圳市栋森工程项目管理有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

12 深圳市航建工程造价咨询有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

13 深圳市航招工程造价咨询有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

14 深圳市诚信行工程咨询有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

15 深圳市诚筑咨询有限公司 合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

16 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

17 深圳轩明达工程项目管理有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

18 深圳锦洲工程管理有限公司 合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陈鸿 无

刘安 无

黄桂平 无

任远航 无

吴芳 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：大学城西校区提升改造工程（二、三、四标段）造
价咨询

项目编码：2504-440305-04-01-47727402Y

标段(包)名称：大学城西校区提升改造工程（二、三、四标
段）造价咨询

标段(包)编码：2504-440305-04-01-47727402Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 华联世纪工程咨询股份有限
公司

合格 1.【项目重点难点分析】：项目重点
难点分析，采取解决方案合理，措施
可行，满足招标文件要求。
2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等，满足招标文件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，可执行性及操作性
待提高，总体满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点。
6.【质量控制措施】：质量控制体系
完善，有明确的质量目标和保障措
施，满足招标文件要求。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制完
善，有确保与各方的协调顺畅的保障
措施。
8.【成本控制与优化能力】：成本控
制与优化能力，满足招标文件要求。
9.【询价管理能力】：询价体系较为
完善，能满足询价要求。

5.【进度控制措施】：进度控制措施
评审项，较简单，未能体现确保咨询
成果的及时性。

2 国众联建设工程管理顾问有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：项目重点
难点分析，采取解决方案合理，措施
可行，满足招标文件要求。
2.【全过程造价咨询实施方案】：全
过程造价咨询实施方案，满足招标文
件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性，满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点。
5.【进度控制措施】：进度控制措施
满足招标文件要求。
6.【质量控制措施】：质量控制体系
完善，有明确的质量目标和保障措
施。满足招标文件要求。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制完
善，满足招标文件要求。
9.【询价管理能力】：询价体系完
善，满足招标文件要求。

8.【成本控制与优化能力】：成本优
化方案不明确，可执行性不强。

3 深圳前海行工程顾问有限公
司

合格 2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等能满足招标文件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性。

1.【项目重点难点分析】：项目重点
难点分析，过于简单，内容不够完
善。
8.【成本控制与优化能力】：成本优
化方案不明确，不够具体，内容过于
空泛。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4.【合理化建议及创新内容】：合理
化建议及创新内容，合理，有针对
性，满足招标文件要求。
5.【进度控制措施】：有明确的响应
时间、报告提交时间等服务承诺，有
确保咨询成果的工作流程与措施。
6.【质量控制措施】：各个阶段的质
量控制制度与目标明确，保障措施完
善。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制完
善，有确保与各方的协调顺畅的保障
措施。

9.【询价管理能力】： 询价体系不
够完善。

4 深圳华仑诚工程管理有限公
司

合格 1.【项目重点难点分析】：项目重点
难点分析，采取解决方案合理，措施
可行，满足招标文件要求。
2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等，满足招标文件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性。
4.【合理化建议及创新内容】：合理
化建议及创新内容，满足招标文件要
求。
5.【进度控制措施】：有明确的响应
时间、报告提交时间等服务承诺，有
确保咨询成果的工作流程与措施。
6.【质量控制措施】：各个阶段的质
量控制制度与目标明确，保障措施完
善。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制完
善，满足招标文件要求。
8.【成本控制与优化能力】：提出有
效的成本控制措施，有优化成本的方
案，满足招标文件要求。
9.【询价管理能力】：询价体系完
善，满足招标文件要求。

无。

5 深圳市中联建工程项目管理
有限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：项目重点
难点分析，采取解决方案合理，措施
可行，满足招标文件要求。
2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等，满足招标文件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性，满足招标文件要求。
5.【进度控制措施】：提供明确的服
务承诺，满足招标文件要求。
6.【质量控制措施】：各个阶段的质
量控制制度与目标明确，保障措施完
善。
7.【沟通与协调机制】：建立有效的
沟通机制，满足招标文件要求。
8.【成本控制与优化能力】：成本控
制与优化能力，满足招标文件要求。
9.【询价管理能力】：询价管理能

4.【合理化建议及创新内容】：合理
化建议及创新内容，过于空泛，执行
性不强。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

力，满足招标文件基本要求。

6 深圳市丰浩达工程项目管理
有限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：重点分析
简要清晰，解决方案合理。对本项目
的造价咨询分析到位，应对措施完
善。
2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等满足招标文件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性。
4.【合理化建议及创新内容】：合理
化建议及创新内容，满足招标文件要
求。
5.【进度控制措施】：提供明确的服
务承诺，如响应时间、报告提交时间
等。
6.【质量控制措施】：各个阶段的质
量控制制度与目标明确，保障措施完
善。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制完
善，有确保与各方的协调顺畅的保障
措施。
8.【成本控制与优化能力】： 提出
有效的成本控制措施，有优化成本的
方案。
9.【询价管理能力】：询价体系完
善，能满足询价要求。

无。

7 深圳市华夏工程顾问有限公
司

合格 1.【项目重点难点分析】：重点分析
简要清晰，解决方案合理。对本项目
的造价咨询分析到位，应对措施完
善。
2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等，满足招标文件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性，满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：合理
化建议及创新点情况，满足招标文件
要求。
5.【进度控制措施】：提供明确的服
务承诺，满足招标文件要求.
6.【质量控制措施】：各个阶段的质
量控制制度与目标明确，保障措施完
善。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制完
善，有确保与各方的协调顺畅的保障
措施。
8.【成本控制与优化能力】：提出有
效的成本控制措施等，满足招标文件
要求。
9.【询价管理能力】：询价体系完
善，满足招标文件要求。

无。

8 深圳市广诚工程顾问有限公 合格 1.【项目重点难点分析】：造价咨询 无。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
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司 分析透彻，应对措施完善。
2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等，满足招标文件
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确。操作性较强。
4.【合理化建议及创新内容】：合理
化建议及创新内容，满足招标文件要
求。
5.【进度控制措施】：提供明确的服
务承诺，满足招标文件。
6.【质量控制措施】：质量控制体系
完善，有明确的质量目标和保障措
施，满足招标文件。
7.【沟通与协调机制】：建立有效的
沟通机制，满足招标文件。
8.【成本控制与优化能力】：提出有
效的成本控制措施，有优化成本的方
案，满足招标文件。
9.【询价管理能力】：询价体系完
善，满足招标文件。

9 深圳市建星项目管理顾问有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：造价咨询
分析合理，应对措施可行。
2.【全过程造价咨询实施方案】： 
造价控制方案、措施、服务质量的承
诺及保障措施等满足招标文件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性，能满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：合理
化建议及创新内容，满足招标文件要
求。
6.【质量控制措施】：质量控制措
施，满足招标文件要求。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制较
完善，满足项目要求。
9.【询价管理能力】：询价体系完
善，能满足询价要求。

5.【进度控制措施】： 服务承诺的
描述不够全面。
8.【成本控制与优化能力】：成本优
化方案不明确，不够具体，内容过于
空泛。

10 深圳市建锋工程造价咨询有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对全过程
服务的难点、重点的分析全面且条理
清晰，采取的解决方案合理且措施可
行。
2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等，能满足招标文件要
求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性。
5.【进度控制措施】：响应时间随
时，能确保咨询成果的及时性。
6.【质量控制措施】：各个阶段的质
量控制制度与目标明确，保障措施完
善。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制完
善，满足招标文件要求。

4.【合理化建议及创新内容】：合理
化建议及创新内容，过于空泛，执行
性不强。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
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8.【成本控制与优化能力】：成本控
制与优化能力，满足招标文件要求。
9.【询价管理能力】：询价体系完
善，能满足询价要求。

11 深圳市栋森工程项目管理有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对全过程
服务的难点、重点的分析全面且条理
清晰，采取的解决方案合理且措施可
行。
2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等满足招标文件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性。
4.【合理化建议及创新内容】：合理
化建议及创新内容，满足招标文件要
求。
5.【进度控制措施】：提供明确的服
务承诺，如响应时间、报告提交时间
等。
6.【质量控制措施】：质量控制体系
完善，有明确的质量目标和保障措
施。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制完
善，满足招标文件要求。
8.【成本控制与优化能力】：成本控
制与优化能力，满足招标文件要求。
9.【询价管理能力】：询价体系完
善，满足招标文件要求。

无。

12 深圳市航建工程造价咨询有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对本项目
的造价咨询分析透彻，应对措施完
善。
2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等，满足招标文件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性，满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的合理化建议及创新点情况，满足招
标文件要求。
5.【进度控制措施】：提供明确的服
务承诺，满足招标文件要求。
6.【质量控制措施】：各个阶段的质
量控制制度与目标明确，保障措施完
善。
7.【沟通与协调机制】：建立有效的
沟通机制，满足招标文件要求。
8.【成本控制与优化能力】：成本控
制与优化能力，满足招标文件要求。
9.【询价管理能力】：询价体系完
善，满足招标文件要求。

无。

13 深圳市航招工程造价咨询有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对全过程
服务的难点、重点的分析全面且条理
清晰，采取的解决方案合理且措施可

4.【合理化建议及创新内容】：提供
的合理化建议及创新内容，不够齐
全，内容单一，较简单。
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行。
2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等满足招标文件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确。操作性较强。
5.【进度控制措施】：进度控制措施
满足招标文件要求。
6.【质量控制措施】：质量控制措
施，满足招标文件要求。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制完
善，有确保与各方的协调顺畅的保障
措施。

8.【成本控制与优化能力】：成本控
制措施不够详细具体。
9.【询价管理能力】：询价体系不够
完善。

14 深圳市诚信行工程咨询有限
公司

合格 1.【项目重点难点分析】：本项目的
造价咨询分析透彻，应对措施完善。
2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等，满足招标文件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性，满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的合理化建议及创新点，满足招标文
件要求。
5.【进度控制措施】：提供明确的服
务承诺，满足招标文件要求。
6.【质量控制措施】：质量控制体系
完善，有明确的质量目标和保障措
施，满足招标文件要求。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制完
善，满足招标文件要求。
8.【成本控制与优化能力】：提出有
效的成本控制措施，有优化成本的方
案，满足招标文件要求。
9.【询价管理能力】：询价体系完
善，满足招标文件要求。

无。

15 深圳市诚筑咨询有限公司 合格 2.【全过程造价咨询实施方案】：造
价控制方案、措施、服务质量的承诺
及保障措施等满足招标文件要求。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制完
善，有确保与各方的协调顺畅的保障
措施。
9.【询价管理能力】：询价体系完
善，有包含市场调研、供应商比选
择、价格分析等多种询价方式 。

1.【项目重点难点分析】：对全过程
服务的难点、重点的分析不够全面。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标不够清晰、明确。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议缺乏创新点。
5.【进度控制措施】：服务承诺的描
述不够全面。
6.【质量控制措施】：质量控制体系
不够完善。
8.【成本控制与优化能力】：成本控
制措施不够详细具体。

16 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：对全过程
服务的难点、重点的分析全面且条理
清晰，采取的解决方案合理且措施可
行。
2.【全过程造价咨询实施方案】：全
过程造价咨询实施方案，满足招标文
件要求。

5.【进度控制措施】：服务承诺的描
述不够详细。
8.【成本控制与优化能力】：成本优
化方案不明确，不够具体，内容过于
空泛。
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3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点。
6.【质量控制措施】：各个阶段的质
量控制制度与目标明确，保障措施完
善。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制较
完善，满足项目要求。
9.【询价管理能力】：询价管理能
力，满足招标文件基本要求。

17 深圳轩明达工程项目管理有
限公司

合格 1.【项目重点难点分析】：项目重点
难点分析，采取解决方案合理，措施
可行，满足招标文件要求。
2.【全过程造价咨询实施方案】：全
过程造价咨询实施方案，满足招标文
件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性，满足招标文件要求。
5.【进度控制措施】：进度控制措施
满足招标文件要求。
6.【质量控制措施】：各个阶段的质
量控制制度与目标明确，保障措施完
善。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制较
完善，满足项目要求。
8.【成本控制与优化能力】：成本控
制与优化能力，满足招标文件要求。
9.【询价管理能力】：询价管理能
力，满足招标文件基本要求。

4.【合理化建议及创新内容】：提供
的合理化建议及创新内容，不够齐
全，内容单一，较简单。

18 深圳锦洲工程管理有限公司 合格 1.【项目重点难点分析】：本项目的
造价咨询分析透彻，应对措施完善。
2.【全过程造价咨询实施方案】：全
过程造价咨询实施方案，满足招标文
件要求。
3.【各阶段咨询服务的目标】：方案
目标清晰、明确，有可执行性及操作
性，满足招标文件要求。
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点，满足招标文
件要求。
5.【进度控制措施】：进度控制措施
满足招标文件要求。
6.【质量控制措施】：质量控制措
施，满足招标文件要求。
7.【沟通与协调机制】：沟通机制完
善，满足招标文件要求。
8.【成本控制与优化能力】：提出有
效的成本控制措施，有优化成本的方
案，满足招标文件要求。
9.【询价管理能力】：询价体系完
善，满足招标文件要求。

无。
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评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陈鸿 无

刘安 无

黄桂平 无

任远航 无

吴芳 无
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