
建设工程评标报告

标段名称：  南山街道文体中心项目设计总包

工程类别：  设计

评标日期:   2026年06月05日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼704评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：南山街道文体中心项目设计总包

标段编号：2512-440305-04-01-279455003001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:王晓军

成员：李润铭，梁荣华，程飞，周勇

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

   经评审会初步评审，16家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

  经评审会详细评审，16家投标单位的投标文件均合格。



组长签名：

评委签名：

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中国建筑东北设计研究院有限公司//深圳艺洲建筑工程设计有限

公司

中国建筑西南设计研究院有限公司//深圳墨泰建筑设计与咨询有

限公司

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司//深圳市都市实践设计有

限公司

深圳大学建筑设计研究院有限公司

深圳市天华建筑设计有限公司//深圳席得建筑设计有限公司

香港华艺设计顾问（深圳）有限公司//湖南大学设计研究院有限

公司

五、对评标结果有异议成员意见

无



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中国建筑东北设计研究院有限公司//深圳艺洲建筑工程设计有限

公司（推荐理由：根据招标文件专家推荐原则：用综合推优方式

，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标与技

术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件规

定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位

。）

中国建筑西南设计研究院有限公司//深圳墨泰建筑设计与咨询有

限公司（推荐理由：根据招标文件专家推荐原则：用综合推优方

式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标与

技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件

规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单

位。）

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司（推荐理由：根据招标

文件专家推荐原则：用综合推优方式，先根据商务标与技术标各

推优前50%,投标单位均在商务标与技术标前50%的优先推荐。若

推荐优选单位数量不满足招标文件规定的，则在剩余单位中根据

原技术标评审推优方式补足推优单位。）

深圳市天华建筑设计有限公司//深圳席得建筑设计有限公司（推

荐理由：根据招标文件专家推荐原则：用综合推优方式，先根据

商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标与技术标前

50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件规定的，

则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位。）



组长签名：

评委签名：

香港华艺设计顾问（深圳）有限公司//湖南大学设计研究院有限

公司（推荐理由：根据招标文件专家推荐原则：用综合推优方式

，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标与技

术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件规

定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位

。）

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（推荐理由：根据招

标文件专家推荐原则：用综合推优方式，先根据商务标与技术标

各推优前50%,投标单位均在商务标与技术标前50%的优先推荐。

若推荐优选单位数量不满足招标文件规定的，则在剩余单位中根

据原技术标评审推优方式补足推优单位。）

深圳大学建筑设计研究院有限公司（推荐理由：根据招标文件专

家推荐原则：用综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前

50%,投标单位均在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优

选单位数量不满足招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术

标评审推优方式补足推优单位。）

深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司//深圳市都市实践设计有

限公司（推荐理由：根据招标文件专家推荐原则：用综合推优方

式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标与

技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件

规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单

位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：南山街道文体中心项目设计总包 项目编码：2512-440305-04-01-279455003

标段(包)名称：南山街道文体中心项目设计总包 标段(包)编码：2512-440305-04-01-279455003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国建筑东北设计研究院有
限公司//深圳艺洲建筑工程
设计有限公司

合格 1.【设计策划】：设计策划响应全
面，符合项目要求。
2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施合理。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：服务承诺符合要
求。
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】： 对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

无

2 中国建筑西南设计研究院有
限公司//深圳墨泰建筑设计
与咨询有限公司

合格 1.【设计策划】：设计策划响应全
面，符合项目要求。
2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施合理。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

无

3 北京中外建建筑设计有限公
司

合格 1.【设计策划】：设计策划（含总体
布局、空间功能、界面划分等）内容
较详细。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：设计质量、项目成本保障措施
符合要求
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】：各阶段BIM应用全面

2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施不合理。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施稍有欠缺。

4 华东建筑设计研究院有限公
司//深圳汤桦建筑设计事务
所有限公司

合格 2.【设计进度计划保障措施】：质量
管控、成本控制措施合理，得力，对
标案例分析细致。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：后续服务内容、服务承诺及保
证措施完善。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

1.【设计策划】：在造价允许条件
下，结合周边环境及建筑体量，对结
构、基坑选型进行分析并对结构预案
和重难点进行论述不充分。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5 华南理工大学建筑设计研究
院有限公司

合格 1.【设计策划】：设计策划响应全
面，符合项目要求。
2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划保障措施符合要求
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

5.【合理化建议】：合理化建议的内
容不全面。

6 同济大学建筑设计研究院
（集团）有限公司

合格 1.【设计策划】：设计策划响应全
面，符合项目要求。
2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施合理。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

无

7 广东省建筑设计研究院集团
股份有限公司

合格 1.【设计策划】：设计策划响应全
面，符合项目要求。
2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施合理。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

无

8 浙江大学建筑设计研究院有
限公司

合格 1.【设计策划】：设计策划符合要
求。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施不完善。

9 深圳华森建筑与工程设计顾
问有限公司//深圳市都市实
践设计有限公司

合格 1.【设计策划】：设计策划合理符合
要求。
2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施合理。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

10 深圳大学建筑设计研究院有
限公司

合格 1.【设计策划】：设计策划响应全
面，符合项目要求。
2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施合理。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

无

11 深圳市天华建筑设计有限公
司//深圳席得建筑设计有限
公司

合格 1.【设计策划】：设计策划响应全
面，符合项目要求。
2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施合理。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

无

12 深圳市建筑设计研究总院有
限公司

合格 1.【设计策划】：设计策划响应全
面，符合项目要求。
2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施合理。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

5.【合理化建议】：建设中可能遇到
的问题要点，合理化建议略显不足。

13 深圳市欧博工程设计顾问有
限公司

合格 1.【设计策划】：设计策划响应全
面，符合项目要求。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度

2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施不完善。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

和BIM建模范围、精度符合要求。

14 深圳市鹏清建筑与规划设计
有限公司//北京易时境建筑
设计咨询有限公司

合格 2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划保障措施符合要求
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

1.【设计策划】：交通流线顺畅，人
车分流及停车场的具体方案设计深度
不足。

15 清华大学建筑设计研究院有
限公司//深圳市元址设计顾
问有限公司

合格 1.【设计策划】：设计策划符合要求
2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施合理。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

5.【合理化建议】：未见深基坑高层
文体设施特点相关合理化建议。

16 香港华艺设计顾问（深圳）
有限公司//湖南大学设计研
究院有限公司

合格 1.【设计策划】：设计策划响应全
面，符合项目要求。
2.【设计进度计划保障措施】：设计
进度计划以及保障措施合理。
3.【设计质量、项目成本保障措
施】：质量管控、成本控制措施合
理，得力，对标案例分析细致。
4.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善。
5.【合理化建议】：针对项目建设提
出的建议合理有效。
6.【BIM应用】：对工程的理解程度
和BIM建模范围、精度符合要求。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李润铭 无

王晓军 无

梁荣华 无

程飞 无

周勇 无



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：南山街道文体中心项目设计总包 项目编码：2512-440305-04-01-279455003

标段(包)名称：南山街道文体中心项目设计总包 标段(包)编码：2512-440305-04-01-279455003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国建筑东北设计研究院有
限公司//深圳艺洲建筑工程
设计有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

2 中国建筑西南设计研究院有
限公司//深圳墨泰建筑设计
与咨询有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

3 北京中外建建筑设计有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

4 华东建筑设计研究院有限公
司//深圳汤桦建筑设计事务
所有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

5 华南理工大学建筑设计研究
院有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

6 同济大学建筑设计研究院
（集团）有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

7 广东省建筑设计研究院集团
股份有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

8 浙江大学建筑设计研究院有
限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

9 深圳华森建筑与工程设计顾
问有限公司//深圳市都市实
践设计有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

10 深圳大学建筑设计研究院有
限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

11 深圳市天华建筑设计有限公
司//深圳席得建筑设计有限
公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

12 深圳市建筑设计研究总院有
限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

13 深圳市欧博工程设计顾问有
限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

14 深圳市鹏清建筑与规划设计
有限公司//北京易时境建筑
设计咨询有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

15 清华大学建筑设计研究院有
限公司//深圳市元址设计顾
问有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

16 香港华艺设计顾问（深圳）
有限公司//湖南大学设计研
究院有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合要
求。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李润铭 无

王晓军 无

梁荣华 无

程飞 无

周勇 无
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