
建设工程评标报告

标段名称：  国际协同创新区北区N-01、N-03项目桩基第三方检

测服务（重新公告）

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年06月09日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼706评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：国际协同创新区北区N-01、N-03项目桩基第三方检测

服务（重新公告）

标段编号：2502-440304-04-01-323119009001

建设单位：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:严成

成员：曾德清，林小岸，郭阳，田登科

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对18家单位的投标文件进行了初步评审，18家单位均

合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

评标委员会对18家单位的投标文件进行了详细评审，18家单位均

合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

深圳市业昕工程检测有限公司

深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市勘察研究院有限公司

深圳市天健工程技术有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市正非检测科技有限公司

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

深圳市福田区建设工程质量检测中心

五、对评标结果有异议成员意见



组长签名：

评委签名：

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市业昕工程检测有限公司（推荐理由：根据招标文件规定的

评标专家推荐原则，优先推荐其中优点较为突出、存在缺陷较少

的前50%投标人。）

深圳市交通工程试验检测中心有限公司（推荐理由：根据招标文

件规定的评标专家推荐原则，优先推荐其中优点较为突出、存在

缺陷较少的前50%投标人。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件

规定的评标专家推荐原则，优先推荐其中优点较为突出、存在缺

陷较少的前50%投标人。）

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：根据招标文件规定的评

标专家推荐原则，优先推荐其中优点较为突出、存在缺陷较少的

前50%投标人。）

深圳市天健工程技术有限公司（推荐理由：根据招标文件规定的

评标专家推荐原则，优先推荐其中优点较为突出、存在缺陷较少

的前50%投标人。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：根据招标文件规定的

评标专家推荐原则，优先推荐其中优点较为突出、存在缺陷较少

的前50%投标人。）



组长签名：

评委签名：

深圳市正非检测科技有限公司（推荐理由：根据招标文件规定的

评标专家推荐原则，优先推荐其中优点较为突出、存在缺陷较少

的前50%投标人。）

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司（推荐理由：根据招标文件

规定的评标专家推荐原则，优先推荐其中优点较为突出、存在缺

陷较少的前50%投标人。）

深圳市福田区建设工程质量检测中心（推荐理由：根据招标文件

规定的评标专家推荐原则，优先推荐其中优点较为突出、存在缺

陷较少的前50%投标人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：国际协同创新区北区N-01、N-03项目桩基第三方检
测服务（重新公告）

项目编码：2502-440304-04-01-323119009

标段(包)名称：国际协同创新区北区N-01、N-03项目桩基第三
方检测服务（重新公告）

标段(包)编码：2502-440304-04-01-323119009001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中冶建筑研究总院（深圳）
有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

2 太科技术有限公司 合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

3 广东省建设工程质量安全检
测总站有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

4 深圳市业昕工程检测有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

5 深圳市交通工程试验检测中
心有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

6 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

7 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

8 深圳市天健工程技术有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

9 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

10 深圳市建研检测有限公司 合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

11 深圳市文宝检测服务有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

12 深圳市正非检测科技有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

13 深圳市深科工程检测有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

14 深圳市港嘉工程检测有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

15 深圳市盐田港建筑工程检测
有限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

16 深圳市福田区建设工程质量
检测中心

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

17 深圳市精恒工程检验有限公 合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

司 过最高投标限价。

18 铁科院（深圳）检测工程有
限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价金额不超
过最高投标限价。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

曾德清 无

林小岸 无

郭阳 无

田登科 无

严成 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：国际协同创新区北区N-01、N-03项目桩基第三方检
测服务（重新公告）

项目编码：2502-440304-04-01-323119009

标段(包)名称：国际协同创新区北区N-01、N-03项目桩基第三
方检测服务（重新公告）

标段(包)编码：2502-440304-04-01-323119009001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中冶建筑研究总院（深圳）
有限公司

合格 2.【检测方案及技术措施】：检测方
案内容全面，切实可行；技术措施合
理可行、针对性强。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法针对性强。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
合理，措施针对性强，满足工期要
求。

1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、施工工艺、周边环境
等情况了解不充分；重点、难点分析
不全面。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：拟投入仪器设备没有定期检
定。
6.【质量保障措施】：检测质量保证
措施针对性不强。
7.【安全保障措施】：安全保障措施
不详尽、不具体。
8.【合理化建议】：合理化建议未紧
密结合项目实际情况进行分析。

2 太科技术有限公司 合格 2.【检测方案及技术措施】：检测方
案切实可行；技术措施全面。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方案可行。
6.【质量保障措施】：检测质量保障
措施较全面，具有一定针对性。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行。

1.【项目重点及难点分析】：对场地
地质情况了解不充分。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：拟投入仪器设备没有定期检
定。
5.【工期保证措施】：工期保证措施
针对性不强。
7.【安全保障措施】：安全保证措施
未结合项目实际情况进行分析。

3 广东省建设工程质量安全检
测总站有限公司

合格 2.【检测方案及技术措施】：检测方
案内容全面，切实可行；技术措施合
理可行、针对性强。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：投入仪器设备满足项目要求，
6.【质量保障措施】：质量保证措施
齐全、针对性强。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行、针对性强。

1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、施工工艺、周边环境
等情况了解不充分。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法针对性不强。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
及保障措施分析针对性不强。
7.【安全保障措施】：安全保证措施
未结合项目情况进行分析。

4 深圳市业昕工程检测有限公
司

合格 1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、施工工艺、周边环境
等情况了解充分；重点、难点分析全
面。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案详细、可行；技术措施全面。
3.【检测成果分析方法】：检测方案
详细、可行；技术措施全面。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：投入仪器设备满足本项目配置
要求，经过定期检定。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
合理，措施针对性强，满足工期要
求。
6.【质量保障措施】：质量保证措施

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

齐全、针对性强。
7.【安全保障措施】：安全保障措施
能够满足项目要求。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行、针对性强。

5 深圳市交通工程试验检测中
心有限公司

合格 1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、施工工艺、周边环境
等情况了解充分；重点、难点分析正
确、全面。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案详细、切实可行；技术措施全面。
3.【检测成果分析方法】：成果分析
方法具有针对性、可行性。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：仪器设备满足配置要求。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
合理，措施针对性强，满足工期要
求。
6.【质量保障措施】：质量保证措施
齐全、针对性强。
7.【安全保障措施】：安全保障措施
符合项目要求。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行、针对性强。

无

6 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、施工工艺、周边环境
等情况了解充分；重点、难点分析全
面。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案切实可行；技术措施全面。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法针对性、可行性强。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：满足配置与技术要求。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
能够满足工期要求。
6.【质量保障措施】：质量保证措施
齐全、针对性强。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行、针对性强。

7.【安全保障措施】：专职安全管理
人员分析不充分。

7 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【项目重点及难点分析】：对场地
地质、施工工艺、周边环境等情况了
解较充分；能够较完整的分析项目重
难点。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案切实可行；技术措施全面。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：检测仪器设备符合项目要求。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
合理，满足工期要求。
6.【质量保障措施】：检测质量保证
措施齐全。
7.【安全保障措施】：安全保障措施
符合项目要求。

3.【检测成果分析方法】：成果分析
方法描述不详细。
8.【合理化建议】：合理化建议分析
不充分。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8 深圳市天健工程技术有限公
司

合格 1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、施工工艺、周边环境
等情况了解充分；重点、难点分析全
面。
2.【检测方案及技术措施】：方案及
技术措施符合规范要求，能够满足项
目需求。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：仪器设备能够满足项目要求。
5.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
6.【质量保障措施】：质量保证措施
齐全、针对性强。
7.【安全保障措施】：安全保障措施
能够满足项目要求。

3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法描述不详细。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性不强。

9 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【项目重点及难点分析】：对场地
地质、施工工艺、周边环境等情况了
解充分；能够完整的分析项目重难
点。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案内容全面，切实可行；技术措施合
理可行、针对性强。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法针对性、可行性强。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：检测仪器设备符合项目要求。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
合理，措施针对性强，满足工期要
求。
6.【质量保障措施】：质量保证措施
齐全、针对性强。
7.【安全保障措施】：安全保障措施
符合项目要求。
8.【合理化建议】：合理化建议切实
可行。

无

10 深圳市建研检测有限公司 合格 2.【检测方案及技术措施】：检测方
案较详细，能够满足项目要求。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析可行性强。
6.【质量保障措施】：质量保障措施
能够满足项目要求。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行、针对性强。

1.【项目重点及难点分析】：对场地
地质、周边环境等情况了解不充分。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：拟投入仪器设备没有经过定期
检定。
5.【工期保证措施】：工期保证措施
针对性不强。
7.【安全保障措施】：安全保证措施
效果不明显，无专职的安全管理人
员。

11 深圳市文宝检测服务有限公
司

合格 2.【检测方案及技术措施】：检测方
案切实可行；技术措施全面。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：仪器设备能够满足项目要求。
8.【合理化建议】：合理化建议切实
可行。

1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、施工工艺、周边环境
等情况了解不充分。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法针对性不强。
5.【工期保证措施】：工期保证措施
针对性不强。
6.【质量保障措施】：检测质量保证
措施不齐全。
7.【安全保障措施】：安全保证措施
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效果不明显，无专职的安全管理人
员。

12 深圳市正非检测科技有限公
司

合格 1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、施工工艺、周边环境
等情况了解较充分。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案切实可行；技术措施全面。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法可行性强。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：仪器设备满足项目要求。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
合理，满足工期要求。
6.【质量保障措施】：质量保证措施
齐全、针对性强。
7.【安全保障措施】：安全保障措施
合理有效。
8.【合理化建议】：合理化建议切实
可行。

无

13 深圳市深科工程检测有限公
司

合格 2.【检测方案及技术措施】：检测方
案切实可行。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法可行性强。

1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、施工工艺、周边环境
等情况了解不充分。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：拟投入仪器设备没有定期检
定。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
内容不全。
6.【质量保障措施】：质量保证措施
针对性不强。
7.【安全保障措施】：安全保证措施
效果不明显，无专职的安全管理人
员。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性不强。

14 深圳市港嘉工程检测有限公
司

合格 2.【检测方案及技术措施】：检测方
案切实可行。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法可行性强。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：仪器设备能够满足项目要求。
6.【质量保障措施】：检测质量保证
措施齐全。
8.【合理化建议】：合理化建议切实
可行。

1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、施工工艺、周边环境
等情况了解不充分。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
不合理。
7.【安全保障措施】：未配置专职安
全管理人员。

15 深圳市盐田港建筑工程检测
有限公司

合格 1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、施工工艺、周边环境
等情况了解充分；重点、难点分析全
面。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案符合项目要求，技术措施具有一定
针对性。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法可行性强。
4.【投入本项目检测仪器设备情

无
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况】：仪器设备能够满足项目要求。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
合理，满足工期要求。
6.【质量保障措施】：质量保证措施
齐全、针对性强。
7.【安全保障措施】：安全保证措施
有效，有安全管理负责人。
8.【合理化建议】：合理化建议切实
可行。

16 深圳市福田区建设工程质量
检测中心

合格 1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质等情况了解充分；重
点、难点理解透彻，分析全面、合
理。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案内容全面，切实可行；技术措施合
理可行、针对性强。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法针对性、可行性强。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：仪器设备满足配置要求。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
合理，措施针对性强，满足工期要
求。
6.【质量保障措施】：质量保证措施
齐全、针对性强。
7.【安全保障措施】：安全保证措施
有效，有专职的安全管理人员。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行、针对性强。

无

17 深圳市精恒工程检验有限公
司

合格 2.【检测方案及技术措施】：检测方
案切实可行。
6.【质量保障措施】：质量保障措施
能够满足项目要求。

1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、周边环境等情况了解
不充分。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法可行性不强。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：拟投入仪器设备没有经过定期
检定。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
内容不全。
7.【安全保障措施】：安全保证措施
针对性不强，效果不明显。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性不强，产生的效果不明显。

18 铁科院（深圳）检测工程有
限公司

合格 2.【检测方案及技术措施】：检测方
案可行。

1.【项目重点及难点分析】：对本项
目的场地地质、施工工艺、周边环境
等情况了解不充分；重点、难点理解
不透彻。
3.【检测成果分析方法】：检测成果
分析方法针对性不强。
4.【投入本项目检测仪器设备情
况】：拟投入仪器设备没有经过定期
检定。
5.【工期保证措施】：检测进度安排
不合理，措施针对性不强。
6.【质量保障措施】：质量保证措施
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不齐全。
7.【安全保障措施】：安全保障措施
针对性不强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性不强。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

曾德清 无

林小岸 无

郭阳 无

田登科 无。

严成 无
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