
建设工程评标报告

标段名称：  光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设工程

项目全过程工程咨询

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年07月01日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼702评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设工程项

目全过程工程咨询

标段编号：2505-440311-04-01-251159003001

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:赵安安

成员：何关荣，贾静，范小龙，徐小鹏

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对16家投标单位的投标文件进行初步评审，16家投标

单位均合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

评标委员会对16家投标单位的投标文件进行详细评审，16家投标

单位均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海建科工程咨询有限公司

东南建设管理有限公司

五洲工程顾问集团有限公司

友谊国际工程咨询股份有限公司

江苏高智项目管理有限公司

深圳市首嘉工程顾问有限公司

深圳市鲁班建设监理有限公司

重庆联盛建设项目管理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海建科工程咨询有限公司（推荐理由：评标专家根据清标报告

，技术标等投标文件，结合各专家评审意见，推荐为中标候选人

）

东南建设管理有限公司（推荐理由：评标专家根据清标报告，技

术标等投标文件，结合各专家评审意见，推荐为中标候选人）

五洲工程顾问集团有限公司（推荐理由：评标专家根据清标报告

，技术标等投标文件，结合各专家评审意见，推荐为中标候选人

）

友谊国际工程咨询股份有限公司（推荐理由：评标专家根据清标

报告，技术标等投标文件，结合各专家评审意见，推荐为中标候

选人）

江苏高智项目管理有限公司（推荐理由：评标专家根据清标报告

，技术标等投标文件，结合各专家评审意见，推荐为中标候选人

）

深圳市首嘉工程顾问有限公司（推荐理由：评标专家根据清标报

告，技术标等投标文件，结合各专家评审意见，推荐为中标候选

人）

深圳市鲁班建设监理有限公司（推荐理由：评标专家根据清标报

告，技术标等投标文件，结合各专家评审意见，推荐为中标候选

人）



组长签名：

评委签名：

重庆联盛建设项目管理有限公司（推荐理由：评标专家根据清标

报告，技术标等投标文件，结合各专家评审意见，推荐为中标候

选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设工程
项目全过程工程咨询

项目编码：2505-440311-04-01-251159003

标段(包)名称：光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设
工程项目全过程工程咨询

标段(包)编码：2505-440311-04-01-251159003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海同济工程咨询有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

2 上海同济市政公路工程咨询
有限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

3 上海建科工程咨询有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

4 东南建设管理有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

5 五洲工程顾问集团有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

6 公诚管理咨询有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

7 友谊国际工程咨询股份有限
公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

8 广东中弘策工程顾问有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

9 广州珠江监理咨询集团有限
公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

10 江苏建科工程咨询有限公司 合格 按招标文件的要求进行报价 无

11 江苏高智项目管理有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

12 浙江江南工程管理股份有限
公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

13 深圳市中安项目管理有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

14 深圳市首嘉工程顾问有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

15 深圳市鲁班建设监理有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

16 重庆联盛建设项目管理有限
公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件的要求
进行报价

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

何关荣 无

贾静 无

范小龙 无

徐小鹏 无

赵安安 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设工程
项目全过程工程咨询

项目编码：2505-440311-04-01-251159003

标段(包)名称：光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设
工程项目全过程工程咨询

标段(包)编码：2505-440311-04-01-251159003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海同济工程咨询有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力
2.【项目管理总策划方案】：项目管
理总策划方案思路清晰、针对性强、
合理可行
3.【设计控制方案】：设计控制方案
内容全面，各阶段控制措施得当
4.【招标采购方案、进度控制方
案】： 招标采购方案合理可行，进
度控制方案目标明确、措施具体
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：投资控制方法得当，内容具
体，措施有力
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案内容全面，关键技术的监理
措施得当具体
7.【合同、档案信息管理方案】：合
同管理方法可行，措施有效，信息管
理目标明确，流程清晰。

无

2 上海同济市政公路工程咨询
有限公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备具备招标工程的要求与
能力
2.【项目管理总策划方案】：重难点
分析合理，应对措施可行。
3.【设计控制方案】：设计控制方案
内容全面，各阶段控制措施得当
6.【工程监理服务方案】：工程监理
服务方案内容全面，关键技术的监理
措施得当具体
7.【合同、档案信息管理方案】：合
同管理方案合理可行，档案信息管理
方案针对相关要求措施具体有效

4.【招标采购方案、进度控制方
案】： 进度控制方案对应的控制措
施缺失，无具体可行的进度控制要点
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】： 造价咨询管理方案无各个阶
段管理的主要内容

3 上海建科工程咨询有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力
2.【项目管理总策划方案】：重难点
分析合理，应对措施可行
3.【设计控制方案】：设计控制项目
合理，各阶段设计控制措施得力
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：投资控制方法得当，内容具
体，措施有力
6.【工程监理服务方案】：方案合
理，措施得当

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7.【合同、档案信息管理方案】：合
同管理方法可行，措施有效，信息管
理目标明确，流程清晰

4 东南建设管理有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备具备招标工程的要求与
能力
2.【项目管理总策划方案】：重难点
分析合理，应对措施可行
3.【设计控制方案】：设计控制方案
目标明确，针对设计控制的各步骤各
环节分析准确，措施得当
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标控制方案合理，进度控制
满足工程总体进度要求
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案目标清晰，
各项措施得当
6.【工程监理服务方案】：监理方案
合理，监理方法、控制手段满足本工
程监理需要
7.【合同、档案信息管理方案】：合
同管理方法可行，措施有效，信息管
理目标明确，流程清晰

无

5 五洲工程顾问集团有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备具备招标工程的要求与
能力
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，全面，针对性较强、策划方案具
体
3.【设计控制方案】：设计控制项目
合理，各阶段设计控制措施得力
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购方案合理可行，进度
控制方案目标明确、措施具体
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：目标明确，措施得当
6.【工程监理服务方案】：监理方案
合理，关键技术的监理措施得当具体
7.【合同、档案信息管理方案】：合
同管理方案合理可行，档案信息管理
方案针对相关要求措施具体有效

无

6 公诚管理咨询有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备具备招标工程的要求与
能力
2.【项目管理总策划方案】：重难点
分析合理，应对措施可行
3.【设计控制方案】：设计控制项目
合理，各阶段设计控制措施得力
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购方案合理可行，进度
控制方案目标明确、措施具体
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：各项目标明确，有针对性措
施，措施得当
6.【工程监理服务方案】：监理方案

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

合理，监理方法、控制手段满足本工
程监理需要
7.【合同、档案信息管理方案】：合
同管理方案合理可行，档案信息管理
方案针对相关要求措施具体有效

7 友谊国际工程咨询股份有限
公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备具备招标工程的要求与
能力
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划方案思路清晰缜
密
3.【设计控制方案】：目标明确，措
施得当
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购方案合理可行，进度
控制方案目标明确、措施具体
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询及投资方案重点分析
得当，目标清晰
6.【工程监理服务方案】：方案合
理，关键技术的监理措施得当
7.【合同、档案信息管理方案】：合
同管理方案合理可行，档案信息管理
方案针对相关要求措施具体有效

无

8 广东中弘策工程顾问有限公
司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备具备招标工程的要求与
能力
2.【项目管理总策划方案】：重难点
分析合理，应对措施可行
3.【设计控制方案】：设计控制项目
合理，各阶段设计控制措施得力
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购方案总体目标清晰，
在进度控制、信息化应用方面措施得
当
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：目标明确，措施得当
6.【工程监理服务方案】：监理方案
合理，监理方法、控制手段满足本工
程监理需要
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理手段合理、先进、有效、高效

无

9 广州珠江监理咨询集团有限
公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，全面，针对性较强、策划方案具
体
3.【设计控制方案】：设计控制方案
内容全面，各阶段控制措施得当
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购方案合理可行，进度
控制方案目标明确、措施具体
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案目标明确、

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

措施得当，投资控制方案合理可行
6.【工程监理服务方案】：方案合
理，具体重难点分析全面，关键技术
监理措施得当具体
7.【合同、档案信息管理方案】：合
同管理方案合理可行，档案信息管理
方案针对相关要求措施具体有效

10 江苏建科工程咨询有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，策划方案思路清晰
3.【设计控制方案】：设计控制项目
合理，各阶段设计控制措施得力
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购方案目标清晰，针对
本项目有针对性措施；进度控制方法
措施得当，针对本项目重点突出，措
施具体得当
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：投资控制方法得当，内容具
体，措施有力
6.【工程监理服务方案】：监理方案
合理，关键技术的监理措施得当具体
7.【合同、档案信息管理方案】：合
同管理方案合理可行，档案信息管理
方案针对相关要求措施具体有效

无

11 江苏高智项目管理有限公司 合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理结构设置合理，投入人力具备项目
管理能力
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划方案思路清晰缜
密
3.【设计控制方案】：设计控制项目
合理，各阶段设计控制措施得力
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购方案目标明确，重难
点分析具体，措施得当
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案目标明确、
措施得当，投资控制方案合理可行
6.【工程监理服务方案】：监理方案
合理，关键技术的监理措施得当具体
7.【合同、档案信息管理方案】：合
同、档案信息管理方案手段有效、合
理

无

12 浙江江南工程管理股份有限
公司

合格 1.【组织架构及人员配备】： 项目
管理总策划方案思路清晰、针对性
强、合理可行
2.【项目管理总策划方案】： 策划
方案合理，针对性强
3.【设计控制方案】：目标明确，措
施得当
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购方案合理可行，进度

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

控制方案目标明确、措施具体
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：投资控制方法得当，内容具
体，措施有力
6.【工程监理服务方案】：监理方案
合理，关键技术的监理措施得当具体
7.【合同、档案信息管理方案】：合
同管理方案合理可行，档案信息管理
方案针对相关要求措施具体有效

13 深圳市中安项目管理有限公
司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备具备招标工程的要求与
能力
2.【项目管理总策划方案】： 重难
点分析合理，应对措施可行
3.【设计控制方案】：设计控制项目
合理，各阶段设计控制措施得力
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标采购方案合理可行，进度
控制方案目标明确、措施具体
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】： 造价咨询管理方案目标明
确、措施得当，投资控制方案合理可
行
6.【工程监理服务方案】：监理方案
合理，关键技术的监理措施得当具体
7.【合同、档案信息管理方案】：合
同、档案信息管理体系健全、手段合
理、有效

无

14 深圳市首嘉工程顾问有限公
司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备具备招标工程的要求与
能力
2.【项目管理总策划方案】：重难点
分析合理，应对措施可行
3.【设计控制方案】：目标明确，措
施得当
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：招标控制方案合理，进度控制
满足工程总体进度要求
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】： 造价咨询管理方案目标明
确、措施得当，投资控制方案合理可
行
6.【工程监理服务方案】：监理方案
合理，监理方法、控制手段满足本工
程监理需要
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理手段合理、先进、有效、高效

无

15 深圳市鲁班建设监理有限公
司

合格 1.【组织架构及人员配备】：项目管
理架构设置合理，投入人力具备项目
管理及工程监理能力
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强
3.【设计控制方案】：设计控制项目
合理，各阶段设计控制措施得力
4.【招标采购方案、进度控制方

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

案】：招标采购方案合理可行，进度
控制方案目标明确、措施具体
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：造价咨询管理方案目标明确、
措施得当，投资控制方案合理可行
6.【工程监理服务方案】：监理方案
合理，监理方法、控制手段满足本工
程监理需要
7.【合同、档案信息管理方案】： 
合同管理方法可行，措施有效，信息
管理目标明确，流程清晰

16 重庆联盛建设项目管理有限
公司

合格 1.【组织架构及人员配备】：组织架
构及人员配备具备招标工程的要求与
能力
2.【项目管理总策划方案】：方案合
理，针对性强，策划方案思路清晰缜
密
3.【设计控制方案】：设计控制方案
内容全面，各阶段控制措施得当
4.【招标采购方案、进度控制方
案】：目标明确，措施得当
5.【造价咨询管理方案、投资控制方
案】：投资控制方法得当，内容具
体，措施有力
6.【工程监理服务方案】：监理方案
合理，关键技术的监理措施得当具体
7.【合同、档案信息管理方案】：管
理手段合理、先进、有效、高效

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

何关荣 无

贾静 无

范小龙 无

徐小鹏 无

赵安安 无
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