

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市城市轨道交通22号线一期工程设备监理 I 标
工程类别： 监理
评标日期： 2026年07月17日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼704评标室

一、评标基本信息

标段名称： 深圳市城市轨道交通22号线一期工程设备监理 I 标
标段编号： 4403922026052700501Y001
建设单位： 深圳市地铁集团有限公司
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
最高投标限价： 详见招标文件
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

二、评标委员会组成

组长签名：

评委签名：

组长:邓红勇

成员:虞哲宁, 蒋文嘉, 刘标铭, 刘军

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经评标委员会评审, 12家投标单位的投标文件初步评审均合格。

2、详细评审情况:

经评标委员会评审, 12家投标单位的投标文件详细评审均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定, 一致推荐如下投标单位进入定标程序(排序不分先后):

北京铁城工程咨询有限公司

广州地铁工程咨询有限公司

西安铁一院工程咨询管理有限公司

重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司

铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司

铁科院(北京)工程咨询有限公司

组长签名:

评委签名:

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

北京铁城工程咨询有限公司（推荐理由：评标委员会应优先考虑进入评标环节各合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按上述两项评审评价为“较好”的数量由多到少进行排列，优先推荐排名前 80%的合格投标人（采用四舍五入取整）；若排名出现并列情况，无法确定前 80%的合格投标人名单时，按合格投标人业绩数量由多到少进行排列，优先推荐业绩数量较多的合格投标人入围前 80%合格投标人名单，在前述推荐的 80%合格投标人名单中，按投标人技术响应的优点数量由多到少进行排序，优先推荐排序前 50%的合格投标人；若未能确定排序前 50%的合格投标人，则优先推荐投标总报价满足 $T \times 90\% \leq A_n \leq T \times 100\%$ 区间的合格投标人，若以上步骤无法确定前 50%的中标候选人名单时，则优先推荐投标报价低的合格投标人）

广州地铁工程咨询有限公司（推荐理由：评标委员会应优先考虑进入评标环节各合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按上述两项评审评价为“较好”的数量由多到少进行排列，优先推荐排名前 80%的合格投标人（采用四舍五入取整）；若排名出现并列情况，无法确定前 80%的合格投标人名单时，按合格投标人业绩数量由多到少进行排列，优先推荐业绩数量较多

组长签名：

评委签名：

的合格投标人入围前 80%合格投标人名单中，按投标人技术响应的优点数量由多到少进行排序，优先推荐排序前 50%的合格投标人；若未能确定排序前 50%的合格投标人，则优先推荐投标总报价满足 $T090\% \leq A_n \leq T0$ 区间的合格投标人，若以上步骤无法确定前 50%的中标候选人名单时，则优先推荐投标报价低的合格投标人）

西安铁一院工程咨询管理有限公司（推荐理由：评标委员会应优先考虑进入评标环节各合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按上述两项评审评价为“较好”的数量由多到少进行排列，优先推荐排名前 80%的合格投标人（采用四舍五入取整）；若排名出现并列情况，无法确定前 80%的合格投标人名单时，按合格投标人业绩数量由多到少进行排列，优先推荐业绩数量较多的合格投标人入围前 80%合格投标人名单中，按投标人技术响应的优点数量由多到少进行排序，优先推荐排序前 50%的合格投标人；若未能确定排序前 50%的合格投标人，则优先推荐投标总报价满足 $T090\% \leq A_n \leq T0$ 区间的合格投标人，若以上步骤无法确定前 50%的中标候选人名单时，则优先推荐投标报价低的合格投标人）

重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司（推荐理由：评标委员会应优先考虑进入评标环节各合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按上述两项评审评价为“较好”的数量由多到少进行排列，优先推荐排名前 80%的合格投标人（采用四舍五入取整）；若排名出现并列情况，无法确定前 80%的合格投标人名单时，按合格投标人业绩数量由多到少进行排列，优先推荐业绩数量较多的合格投标人入围前 80%合格投标人名单中，按投标人技术响应的优点数量由多到少进行排序，优先推荐排序前 50%的合格投标人；若未能确定排序前 50%的合格投标人，则优先推荐投标总报价满足

组长签名：

评委签名：

T090%≤An≤T0区间的合格投标人，若以上步骤无法确定前 50%的中标候选人名单时，则优先推荐投标报价低的合格投标人)

铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司（推荐理由：评标委员会应优先考虑进入评标环节各合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按上述两项评审评价为“较好”的数量由多到少进行排列，优先推荐排名前 80%的合格投标人（采用四舍五入取整）；若排名出现并列情况，无法确定前 80%的合格投标人名单时，按合格投标人业绩数量由多到少进行排列，优先推荐业绩数量较多的合格投标人入围前 80%合格投标人名单，在前述推荐的 80%合格投标人名单中，按投标人技术响应的优点数量由多到少进行排序，优先推荐排序前 50%的合格投标人；若未能确定排序前 50%的合格投标人，则优先推荐投标总报价满足

T090%≤An≤T0区间的合格投标人，若以上步骤无法确定前 50%的中标候选人名单时，则优先推荐投标报价低的合格投标人)

铁科院（北京）工程咨询有限公司（推荐理由：评标委员会应优先考虑进入评标环节各合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按上述两项评审评价为“较好”的数量由多到少进行排列，优先推荐排名前 80%的合格投标人（采用四舍五入取整）；若排名出现并列情况，无法确定前 80%的合格投标人名单时，按合格投标人业绩数量由多到少进行排列，优先推荐业绩数量较多的合格投标人入围前 80%合格投标人名单，在前述推荐的 80%合格投标人名单中，按投标人技术响应的优点数量由多到少进行排序，优先推荐排序前 50%的合格投标人；若未能确定排序前 50%的合格投标人，则优先推荐投标总报价满足

T090%≤An≤T0区间的合格投标人，若以上步骤无法确定前 50%的中标候选人名单时，则优先推荐投标报价低的合格投标人)

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：深圳市城市轨道交通22号线一期工程设备监理 I 标
标段(包)名称：深圳市城市轨道交通22号线一期工程设备监理 I 标

项目编码：4403922026052700501Y
标段(包)编码：4403922026052700501Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海市工程设备监理有限公司	合格	1. 【投标报价1】：较好 2. 【投标报价2】：较好	无
2	中铁华铁工程设计集团有限公司	合格	1. 【投标报价1】：一般 2. 【投标报价2】：一般	无
3	中铁路安工程咨询有限公司	合格	1. 【投标报价1】：较好 2. 【投标报价2】：较好	无
4	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	合格	1. 【投标报价1】：一般 2. 【投标报价2】：较好	无
5	北京铁城工程咨询有限公司	合格	1. 【投标报价1】：较好 2. 【投标报价2】：较好	无
6	广东中弘策工程顾问有限公司	合格	1. 【投标报价1】：较好 2. 【投标报价2】：较好	无
7	广东重工建设监理有限公司	合格	1. 【投标报价1】：较好 2. 【投标报价2】：一般	无
8	广州地铁工程咨询有限公司	合格	1. 【投标报价1】：一般 2. 【投标报价2】：较好	无
9	西安铁一院工程咨询管理有限公司	合格	1. 【投标报价1】：一般 2. 【投标报价2】：较好	无
10	重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司	合格	1. 【投标报价1】：较好 2. 【投标报价2】：较好	无
11	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	合格	1. 【投标报价1】：一般 2. 【投标报价2】：较好	无
12	铁科院（北京）工程咨询有限公司	合格	1. 【投标报价1】：一般 2. 【投标报价2】：较好	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
虞哲宁	无	
邓红勇	无	
蒋文嘉	无	

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
刘标铭	无	
刘军	无	

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳市城市轨道交通22号线一期工程设备监理 I 标

标段(包)名称：深圳市城市轨道交通22号线一期工程设备监理 I 标

项目编码：4403922026052700501Y

标段(包)编码：4403922026052700501Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海市工程设备监理有限公司	合格	1. 【对项目概况、工程特点、建设背景的理解；】：对项目概况、工程特点、建设背景的理解清楚明了 2. 【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识正确 4. 【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）；】：人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）基本满足要求 5. 【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）。】：投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）基本满足需求 6. 【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）；】：对工程重点、难点的把握及分析较合理 7. 【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）；】：针对重难点的监理措施较全面 8. 【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）；】：关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）可行 9. 【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）；】：安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）合理 10. 【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）可行 11. 【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提供了有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明 12. 【系统设备安装监理重点、难点及措施；】：提出系统设备安装监理重点、难点及措施，基本合理 13. 【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法；】：提出了轨行区施工管理的重点、难点及管理办法	3. 【监理组织机构设置的合理性；】：P440 流程图与说明不一，缺BAS系统

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			14.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案；】：提出系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案，基本合理 15.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提供了同类监理项目的实施验证证明 16.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：针对本项目的质量控制流程、检验试验计划合理 17.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）；】：确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）可行 18.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）；】：提出了针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面） 19.【重大技术方案的审核与把关机制】：重大技术方案的审核与把关机制可行	
2	中铁华铁工程设计集团有限公司	合格	1.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解；】：对项目概况、工程特点、建设背景的理解清楚 2.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识正确 3.【监理组织机构设置的合理性；】：监理组织机构设置的合理性 4.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）；】：人员配置可以适应本项目 5.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）。】：投标人自备监理仪器和设备的配置基本满足需求 6.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前道工序接口）；】：对工程重点、难点的把握及分析合理 7.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）；】：针对重难点的监理措施合理 8.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）；】：关键里程碑工期的进度协调方案基本全面 9.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）；】：安全质量管控重点及专项监理措施较合理 10.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：分阶段人员配	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			置及工作方案（结合建设时序）合理 11.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提供了有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明 12.【系统设备安装监理重点、难点及措施；】：系统设备安装监理重点、难点及措施较合理 13.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法；】：轨行区施工管理的重点、难点及管理办法合理 14.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案；】：系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案合理 15.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明。】：有提供有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明； 16.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：针对本项目的质量控制流程、检验试验计划合理 17.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）；】：确保监理工作质量的管理制度合理 18.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）；】：针对本项目的合理化建议合理 19.【重大技术方案的审核与把关机制】：重大技术方案的审核与把关机制合理	
3	中铁路安工程咨询有限公司	合格	1.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解；】：对项目概况、工程特点、建设背景的理解正确 2.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识清晰 3.【监理组织机构设置的合理性；】：监理组织机构设置合理 4.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）；】：人员配置的基本适应本项目需求 5.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）。】：投标人自备监理仪器和设备的配置情况较合理 6.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）；】：对工程重点、难点的把握及分析较合理 7.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）；】：针对重难点的监理措施较合理 8.【关键里程碑工期的进度协调方案	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）；】：关键里程碑工期的进度协调方案较合理 9.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）；】：安全质量管控重点及专项监理措施较合理 10.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：分阶段人员配置及工作方案较合理 11.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明。】：有提供有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明。 12.【系统设备安装监理重点、难点及措施；】：系统设备安装监理重点、难点及措施较合理 13.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法；】：轨行区施工管理的重点、难点及管理办法较合理 14.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案；】：系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案较合理 15.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提供有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明； 16.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：针对本项目的质量控制流程、检验试验计划较合理 17.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）；】：确保监理工作质量的管理制度较合理 18.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）；】：针对本项目的合理化建议较合理 19.【重大技术方案的审核与把关机制】：重大技术方案的审核与把关机制较合理	
4	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	合格	1.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解；】：对项目概况、工程特点、建设背景的理解清楚 2.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识清晰 3.【监理组织机构设置的合理性；】：监理组织机构设置合理 5.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）。】：投标人自备监理仪器和设备的配置基本满足项目要求 6.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）；】：对工	4.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）；】：人员配置的适应性欠全面，无部分岗位职责；

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			程重点、难点的把握及分析比较清楚 7.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】：提出了针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施） 8.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：关键里程碑工期的进度协调方案较合理 9.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：安全质量管控重点及专项监理措施较合理 10.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：分阶段人员配置及工作方案较合理 11.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明。】：有提供有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明 12.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：系统设备安装监理重点、难点及措施较合理 13.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：轨行区施工管理的重点、难点及管理办法较合理 14.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案较合理 15.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提供有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明 16.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：针对本项目的质量控制流程、检验试验计划较合理 17.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）】：确保监理工作质量的管理制度较合理 18.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）】：针对本项目的合理化建议较合理 19.【重大技术方案的审核与把关机制】：重大技术方案的审核与把关机制较合理	
5	北京铁城工程咨询有限公司	合格	1.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：对项目概况、工程特点、建设背景的理解清楚 2.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识】：对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识正确 3.【监理组织机构设置的合理性】：监理组织机构设置基本合理	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			4. 【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）；】：人员配置基本适应项目需求（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点） 5. 【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）。】：投标人自备监理仪器和设备的配置情况较合理 6. 【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前道工序接口）；】：对工程重点、难点的把握及分析较合理 7. 【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）；】：针对重难点的监理措施较合理 8. 【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）；】：关键里程碑工期的进度协调方案较合理 9. 【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）；】：安全质量管控重点及专项监理措施较合理 10. 【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：分阶段人员配置及工作方案较合理 11. 【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明。】：有提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明； 12. 【系统设备安装监理重点、难点及措施；】：系统设备安装监理重点、难点及措施较合理 13. 【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法；】：轨行区施工管理的重点、难点及管理办法较合理 14. 【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案；】：系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案较合理 15. 【以上措施在同类监理项目的实施验证证明。】：有提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明； 16. 【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：针对本项目的质量控制流程、检验试验计划较合理 17. 【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）；】：提出了确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度） 18. 【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）；】：针对本项目的合理化建议较合理 19. 【重大技术方案的审核与把关机	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			制】：重大技术方案的审核与把关机制较合理	
6	广东中弘策工程顾问有限公司	合格	1. 【对项目概况、工程特点、建设背景的理解；】：对项目概况、工程特点、建设背景的理解清楚 2. 【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识正确 3. 【监理组织机构设置的合理性；】：监理组织机构设置合理 4. 【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）；】：人员配置可以适应性项目要求（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点） 5. 【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）。】：投标人自备监理仪器和设备的配置情况较合理 6. 【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前道工序接口）；】：对工程重点、难点的把握及分析较合理 7. 【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）；】：针对重难点的监理措施较合理 8. 【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）；】：关键里程碑工期的进度协调方案较合理 9. 【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）；】：安全质量管控重点及专项监理措施较合理 10. 【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：分阶段人员配置及工作方案较合理 11. 【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提出了有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明 12. 【系统设备安装监理重点、难点及措施；】：系统设备安装监理重点、难点及措施较合理 13. 【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法；】：轨行区施工管理的重点、难点及管理办法较合理 14. 【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案；】：系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案较合理 15. 【以上措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提出了同类监理项目的实施验证证明 16. 【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：针对本项目的质量	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			控制流程、检验试验计划较合理 17.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）】：确保监理工作质量的管理制度较合理 18.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）】：针对本项目的合理化建议较合理较合理 19.【重大技术方案的审核与把关机制】：重大技术方案的审核与把关机制较合理	
7	广东重工建设监理有限公司	合格	1.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：对项目概况、工程特点、建设背景的理解清楚 2.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识正确 3.【监理组织机构设置的合理性】：监理组织机构设置基本合理 4.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）】：人员配置基本适应项目（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点） 5.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）。】：投标人自备监理仪器和设备的配置情况较合理 6.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）】：对工程重点、难点的把握及分析较合理 7.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】：针对重难点的监理措施较合理 8.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：关键里程碑工期的进度协调方案较合理 9.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：安全质量管控重点及专项监理措施较合理 10.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：分阶段人员配置及工作方案较合理 11.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提出了有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明 12.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：系统设备安装监理重点、难点及措施较合理 13.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：轨行区施工管理的	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			重点、难点及管理办法较合理 14.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案；】：系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案较合理 15.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提出了在同类监理项目的实施验证证明 16.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：针对本项目的质量控制流程、检验试验计划较合理 17.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）；】：确保监理工作质量的管理制度较合理 18.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）；】：针对本项目的合理化建议较合理 19.【重大技术方案的审核与把关机制】：重大技术方案的审核与把关机制较合理	
8	广州地铁工程咨询有限公司	合格	1.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解；】：对项目概况、工程特点、建设背景的理解清楚 2.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识正确 3.【监理组织机构设置的合理性；】：监理组织机构设置基本合理 4.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）；】：人员配置基本适应项目要求（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点） 5.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）。】：投标人自备监理仪器和设备的配置情况较合理 6.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）；】：对工程重点、难点的把握及分析较合理 7.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）；】：针对重难点的监理措施较合理 8.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）；】：关键里程碑工期的进度协调方案较合理 9.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）；】：安全质量管控重点及专项监理措施较合理 10.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：分阶段人员配	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			置及工作方案较合理 11.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提出了有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明 12.【系统设备安装监理重点、难点及措施；】：系统设备安装监理重点、难点及措施较合理 13.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法；】：轨行区施工管理的重点、难点及管理办法较合理 14.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案；】：系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案较合理 15.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提出了同类监理项目的实施验证证明 16.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：针对本项目的质量控制流程、检验试验计划较合理 17.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）；】：针对本项目的质量控制流程、检验试验计划较合理 18.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）；】：针对本项目的合理化建议较合理 19.【重大技术方案的审核与把关机制】：重大技术方案的审核与把关机制较合理	
9	西安铁一院工程咨询管理有限公司	合格	1.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解；】：对项目概况、工程特点、建设背景的理解清晰 2.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识正确 3.【监理组织机构设置的合理性；】：监理组织机构设置基本合理 4.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）；】：人员配置基本适应项目需求（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点） 5.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）。】：投标人自备监理仪器和设备的配置情况较合理 6.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前道工序接口）；】：对工程重点、难点的把握及分析较合理 7.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）；】：针对重难点的监理措施较合理 8.【关键里程碑工期的进度协调方案	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）；】：关键里程碑工期的进度协调方案较合理 9.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）；】：安全质量管控重点及专项监理措施较合理 10.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：分阶段人员配置及工作方案较合理 11.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提出了有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明 12.【系统设备安装监理重点、难点及措施；】：系统设备安装监理重点、难点及措施较合理 13.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法；】：轨行区施工管理的重点、难点及管理办法较合理 14.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案；】：系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案较合理 15.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提出了同类监理项目的实施验证证明 16.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：提出了同类监理项目的实施验证证明 17.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）；】：确保监理工作质量的管理制度较合理 18.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）；】：针对本项目的合理化建议较合理 19.【重大技术方案的审核与把关机制】：重大技术方案的审核与把关机制较合理	
10	重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司	合格	1.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解；】：对项目概况、工程特点、建设背景的理解清楚 2.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识正确 3.【监理组织机构设置的合理性；】：监理组织机构设置基本合理 4.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）；】：人员配置可以适应项目要求（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点） 5.【投标人自备监理仪器和设备的配	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			置情况（种类、数量、精度、检定情况）。】：投标人自备监理仪器和设备的配置情况较合理 6.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前道工序接口）】：对工程重点、难点的把握及分析较合理 7.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】：针对重难点的监理措施较合理 8.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：关键里程碑工期的进度协调方案较合理 9.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：安全质量管控重点及专项监理措施较合理 10.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：分阶段人员配置及工作方案较合理 11.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提出了有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明 12.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：系统设备安装监理重点、难点及措施较合理 13.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：轨行区施工管理的重点、难点及管理办法较合理 14.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案较合理 15.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提出了同类监理项目的实施验证证明 16.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：针对本项目的质量控制流程、检验试验计划较合理 17.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）】：确保监理工作质量的管理制度较合理 18.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）】：针对本项目的合理化建议较合理 19.【重大技术方案的审核与把关机制】：重大技术方案的审核与把关机制较合理	
11	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	合格	1.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：对项目概况、工程特点、建设背景的理解清晰 2.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：对项目	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识正确 3.【监理组织机构设置的合理性】： 监理组织机构设置的合理性 4.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）】： 人员配置基本适应项目需求（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点） 5.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）】： 投标人自备监理仪器和设备的配置基本满足项目要求（种类、数量、精度、检定情况） 6.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）】： 提出了对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口） 7.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】： 针对重难点的监理措施较合理 8.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】： 关键里程碑工期的进度协调方案较合理 9.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】： 安全质量管控重点及专项监理措施较合理 10.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】： 分阶段人员配置及工作方案较合理 11.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明】： 提出了有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明 12.【系统设备安装监理重点、难点及措施】： 系统设备安装监理重点、难点及措施较合理 13.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】： 轨行区施工管理的重点、难点及管理办法较合理 14.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】： 系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案较合理 15.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】： 提出了同类监理项目的实施验证证明 16.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】： 针对本项目的质量控制流程、检验试验计划较合理 17.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）】： 确保监理工作质量的管理制度较合理 18.【针对本项目的合理化建议（含	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			质量、安全、工期、投资、管理优化等方面)；】：针对本项目的合理化建议较合理 19.【重大技术方案的审核与把关机制】：重大技术方案的审核与把关机制较合理	
12	铁科院（北京）工程咨询有限公司	合格	1.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解；】：对项目概况、工程特点、建设背景的理解清晰 2.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识正确 3.【监理组织机构设置的合理性；】：监理组织机构设置基本合理 4.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）；】：人员配置可以适应项目需求（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点） 5.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）。】：投标人自备监理仪器和设备的配置基本满足项目需要（种类、数量、精度、检定情况） 6.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）；】：提出了对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口） 7.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）；】：提出了针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施） 8.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）；】：关键里程碑工期的进度协调方案较合理 9.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）；】：安全质量管控重点及专项监理措施较合理 10.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：分阶段人员配置及工作方案较合理 11.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提出了有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明 12.【系统设备安装监理重点、难点及措施；】：系统设备安装监理重点、难点及措施较合理 13.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法；】：轨行区施工管理的重点、难点及管理办法较合理 14.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案；】：系统设备	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			总联调组织的重点、难点及联调技术方案较合理 15.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明。】：提出了同类监理项目的实施验证证明 16.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：针对本项目的质量控制流程、检验试验计划较合理 17.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）；】：确保监理工作质量的管理制度较合理 18.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）；】：针对本项目的合理化建议较合理 19.【重大技术方案的审核与把关机制】：重大技术方案的审核与把关机制较合理	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
虞哲宁		无		
邓红勇		无		
蒋文嘉		无		
刘标铭		无		
刘军		无		

推优评审表汇总表

项目名称：深圳市城市轨道交通22号线一期工程设备监理 I 标

标段(包)名称：深圳市城市轨道交通22号线一期工程设备监理 I 标

项目编码：4403922026052700501Y

标段(包)编码：4403922026052700501Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海市工程设备监理有限公司	合格	1. 【总监理工程师资质和业绩】 （1）持有国家注册监理工程师执业资格证书（证书应有效并注册在投标人本单位；证书注册专业应为“铁路工程、市政公用工程、机电安装工程”或依据《监理工程师职业资格制度规定》（建人规〔2020〕3号）于2020年后新考取并注册的土木建筑工程、交通运输工程）；具备高级工程师及以上技术职称； （2）具有5年及以上地铁（或轻轨、或铁路）工程监理管理经验（任职总监及相关岗位） （3）年龄55岁以下。】：一般 2. 【投标人业绩】 （1）投标人自2021年5月1日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业）】：一般 3. 【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：一般 4. 【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：一般 5. 【监理组织机构设置的合理性】：一般 6. 【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）】：一般 7. 【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）】：一般 8. 【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）】：一般 9. 【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】：一般 10. 【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：一般 11. 【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：一般 12. 【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：一般 13. 【以上要求提供的有关监理措施	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			在同类监理项目的实施验证证明】：一般 14.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：一般 15.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：一般 16.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：一般 17.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】：一般 18.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：一般 19.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）。】：一般 20.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）】：一般 21.【重大技术方案的审核与把关机制】：一般	
2	中铁华铁工程设计集团有限公司	合格	1.【总监理工程师资质和业绩】 （1）持有国家注册监理工程师执业资格证书（证书应有效并注册在投标人本单位；证书注册专业应为“铁路工程、市政公用工程、机电安装工程”或依据《监理工程师职业资格制度规定》（建人规〔2020〕3号）于2020年后新考取并注册的土木建筑工程、交通运输工程）；具备高级工程师及以上技术职称； （2）具有5年及以上地铁（或轻轨、或铁路）工程监理管理经验（任职总监及相关岗位） （3）年龄55岁以下。】：一般 2.【投标人业绩】 （1）投标人自2021年5月1日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业）】：较好 3.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：一般 4.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：一般 5.【监理组织机构设置的合理性】：一般 6.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）】：一般 7.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）】：一般 8.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）】：一般 9.【针对重难点的监理措施（进度、	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			质量、安全、投资控制措施】：一般 10.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：一般 11.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：一般 12.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：一般 13.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明】：一般 14.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：一般 15.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：一般 16.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：一般 17.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】：一般 18.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：一般 19.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）。】：一般 20.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）】：一般 21.【重大技术方案的审核与把关机制】：一般	
3	中铁路安工程咨询有限公司	合格	1.【总监理工程师资质和业绩 （1）持有国家注册监理工程师执业资格证书（证书应有效并注册在投标人本单位；证书注册专业应为“铁路工程、市政公用工程、机电安装工程”或依据《监理工程师职业资格制度规定》（建人规〔2020〕3号）于2020年后新考取并注册的土木建筑工程、交通运输工程）；具备高级工程师及以上技术职称； （2）具有5年及以上地铁（或轻轨、或铁路）工程监理管理经验（任职总监及相关岗位） （3）年龄55岁以下。】：一般 2.【投标人业绩 （1）投标人自2021年5月1日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业）】：较好 3.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：一般	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			4.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识】：一般 5.【监理组织机构设置的合理性】：一般 6.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）】：一般 7.【投标人自备监理仪器和设备的情况（种类、数量、精度、检定情况）】：一般 8.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前道工序接口）】：一般 9.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】：一般 10.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：一般 11.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：一般 12.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：一般 13.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明】：一般 14.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：一般 15.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：一般 16.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：一般 17.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】：一般 18.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：一般 19.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）。】：一般 20.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）】：一般 21.【重大技术方案的审核与把关机制】：一般	
4	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	合格	1.【总监理工程师资质和业绩】 （1）持有国家注册监理工程师执业资格证书（证书应有效并注册在投标人本单位；证书注册专业应为“铁路工程、市政公用工程、机电安装工程”或依据《监理工程师职业资格制度规定》（建人规〔2020〕3号）于2020年后新考取并注册的土木建筑工程、交通运输工程）；具备高级工程师及以上技术职称； （2）具有5年及以上地铁（或轻轨、	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			或铁路) 工程监理管理经验 (任职总监及相关岗位) (3) 年龄55岁以下。】: 较好 2. 【投标人业绩 (1) 投标人自2021年5月1日至今 (本项目招标公告发布之日), 独立承担的城市轨道交通工程 (不含市域铁路) 系统设备监理项目。(业绩时间以合同签订时间为准; 所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业)】: 一般 3. 【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】: 一般 4. 【对项目建设目标 (质量、安全、工期、投资等) 的认识。】: 一般 5. 【监理组织机构设置的合理性】: 一般 6. 【人员配置的适应性 (专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点)】: 一般 7. 【投标人自备监理仪器和设备的配置情况 (种类、数量、精度、检定情况)】: 一般 8. 【对工程重点、难点的把握及分析 (考虑与前道工序接口)】: 一般 9. 【针对重难点的监理措施 (进度、质量、安全、投资控制措施)】: 一般 10. 【关键里程碑工期的进度协调方案 (含与地盘施工单位、监理单位, 多标段、多专业的交叉协调)】: 一般 11. 【安全质量管控重点及专项监理措施 (对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业, 既有线改造、接驳作业, 动火作业等);】: 一般 12. 【分阶段人员配置及工作方案 (结合建设时序)】: 一般 13. 【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明】: 一般 14. 【系统设备安装监理重点、难点及措施】: 一般 15. 【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】: 一般 16. 【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】: 一般 17. 【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】: 一般 18. 【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】: 一般 19. 【确保监理工作质量的管理制度 (如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度)。】: 一般 20. 【针对本项目的合理化建议 (含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面)】: 一般 21. 【重大技术方案的审核与把关机	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			制】：一般	
5	北京铁城工程咨询有限公司	合格	1.【总监理工程师资质和业绩 （1）持有国家注册监理工程师执业资格证书（证书应有效并注册在投标人本单位；证书注册专业应为“铁路工程、市政公用工程、机电安装工程”或依据《监理工程师职业资格制度规定》（建人规〔2020〕3号）于2020年后新考取并注册的土木建筑工程、交通运输工程）；具备高级工程师及以上技术职称； （2）具有5年及以上地铁（或轻轨、或铁路）工程监理管理经验（任职总监及相关岗位） （3）年龄55岁以下。】：较好 2.【投标人业绩 （1）投标人自2021年5月1日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业）】：较好 3.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：较好 4.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：较好 5.【监理组织机构设置的合理性】：较好 6.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）】：较好 7.【投标人自备监理仪器和设备的情况（种类、数量、精度、检定情况）】：较好 8.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前道工序接口）】：较好 9.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】：较好 10.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：较好 11.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：较好 12.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：较好 13.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明】：较好 14.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：较好 15.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：较好	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			16.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：较好 17.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】：较好 18.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：较好 19.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）。】：较好 20.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）】：较好 21.【重大技术方案的审核与把关机制】：较好	
6	广东中弘策工程顾问有限公司	合格	1.【总监理工程师资质和业绩】 （1）持有国家注册监理工程师执业资格证书（证书应有效并注册在投标人本单位；证书注册专业应为“铁路工程、市政公用工程、机电安装工程”或依据《监理工程师职业资格制度规定》（建人规〔2020〕3号）于2020年后新考取并注册的土木建筑工程、交通运输工程）；具备高级工程师及以上技术职称； （2）具有5年及以上地铁（或轻轨、或铁路）工程监理管理经验（任职总监及相关岗位） （3）年龄55岁以下。】：一般 2.【投标人业绩】 （1）投标人自2021年5月1日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业）】：一般 3.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：一般 4.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：一般 5.【监理组织机构设置的合理性】：一般 6.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）】：一般 7.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）】：一般 8.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）】：一般 9.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】：一般 10.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：一般	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			11.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：一般 12.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：一般 13.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明】：一般 14.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：一般 15.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：一般 16.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：一般 17.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】：一般 18.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：一般 19.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）。】：一般 20.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）】：一般 21.【重大技术方案的审核与把关机制】：一般	
7	广东重工建设监理有限公司	合格	1.【总监理工程师资质和业绩】 （1）持有国家注册监理工程师执业资格证书（证书应有效并注册在投标人本单位；证书注册专业应为“铁路工程、市政公用工程、机电安装工程”或依据《监理工程师职业资格制度规定》（建人规〔2020〕3号）于2020年后新考取并注册的土木建筑工程、交通运输工程）；具备高级工程师及以上技术职称； （2）具有5年及以上地铁（或轻轨、或铁路）工程监理管理经验（任职总监及相关岗位） （3）年龄55岁以下。】：一般 2.【投标人业绩】 （1）投标人自2021年5月1日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业）】：一般 3.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：一般 4.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：一般 5.【监理组织机构设置的合理性】：一般 6.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			点)】：一般 7.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况(种类、数量、精度、检定情况)】：一般 8.【对工程重点、难点的把握及分析(考虑与前道工序接口)】：一般 9.【针对重难点的监理措施(进度、质量、安全、投资控制措施)】：一般 10.【关键里程碑工期的进度协调方案(含与地盘施工单位、监理单位,多标段、多专业的交叉协调)】：一般 11.【安全质量管控重点及专项监理措施(对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业,既有线改造、接驳作业,动火作业等)】：一般 12.【分阶段人员配置及工作方案(结合建设时序)】：一般 13.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明】：一般 14.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：一般 15.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：一般 16.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：一般 17.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】：一般 18.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：一般 19.【确保监理工作质量的管理制度(如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度)。】：一般 20.【针对本项目的合理化建议(含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面)】：一般 21.【重大技术方案的审核与把关机制】：一般	
8	广州地铁工程咨询有限公司	合格	1.【总监理工程师资质和业绩】 (1)持有国家注册监理工程师执业资格证书(证书应有效并注册在投标人本单位;证书注册专业应为“铁路工程、市政公用工程、机电安装工程”或依据《监理工程师职业资格制度规定》(建人规〔2020〕3号)于2020年后新考取并注册的土木建筑工程、交通运输工程);具备高级工程师及以上技术职称; (2)具有5年及以上地铁(或轻轨、或铁路)工程监理管理经验(任职总监及相关岗位) (3)年龄55岁以下。】：较好 2.【投标人业绩】 (1)投标人自2021年5月1日至今(本项目招标公告发布之日),独立	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业）】：较好 3.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：较好 4.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：较好 5.【监理组织机构设置的合理性】：较好 6.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）】：较好 7.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）】：较好 8.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前道工序接口）】：较好 9.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】：较好 10.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：较好 11.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：较好 12.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：较好 13.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明】：较好 14.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：较好 15.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：较好 16.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：较好 17.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】：较好 18.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：较好 19.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）。】：较好 20.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）】：较好 21.【重大技术方案的审核与把关机制】：较好	
9	西安铁一院工程咨询管理有限公司	合格	1.【总监理工程师资质和业绩 （1）持有国家注册监理工程师执业资格证书（证书应有效并注册在投标人本单位；证书注册专业应为“铁路	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			工程、市政公用工程、机电安装工程”或依据《监理工程师职业资格制度规定》（建人规〔2020〕3号）于2020年后新考取并注册的土木建筑工程、交通运输工程）；具备高级工程师及以上技术职称； （2）具有5年及以上地铁（或轻轨、或铁路）工程监理管理经验（任职总监及相关岗位） （3）年龄55岁以下。】：较好 2. 【投标人业绩 （1）投标人自2021年5月1日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业）】：一般 3. 【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：较好 4. 【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：较好 5. 【监理组织机构设置的合理性】：较好 6. 【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）】：较好 7. 【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）】：较好 8. 【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）】：较好 9. 【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】：较好 10. 【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：较好 11. 【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：较好 12. 【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：较好 13. 【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明】：较好 14. 【系统设备安装监理重点、难点及措施】：较好 15. 【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：较好 16. 【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：较好 17. 【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】：较好 18. 【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：较好	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			19.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）。】：较好 20.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）。】：较好 21.【重大技术方案的审核与把关机制】：较好	
10	重庆市轨道交通设计研究院有限责任公司	合格	1.【总监理工程师资质和业绩】 （1）持有国家注册监理工程师执业资格证书（证书应有效并注册在投标人本单位；证书注册专业应为“铁路工程、市政公用工程、机电安装工程”或依据《监理工程师职业资格制度规定》（建人规〔2020〕3号）于2020年后新考取并注册的土木建筑工程、交通运输工程）；具备高级工程师及以上技术职称； （2）具有5年及以上地铁（或轻轨、或铁路）工程监理管理经验（任职总监及相关岗位） （3）年龄55岁以下。】：较好 2.【投标人业绩】 （1）投标人自2021年5月1日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业）】：一般 3.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：较好 4.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：较好 5.【监理组织机构设置的合理性】：较好 6.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）】：较好 7.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）】：较好 8.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）】：较好 9.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】：较好 10.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：较好 11.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：较好 12.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：较好	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			13.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明】：较好 14.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：较好 15.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：较好 16.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：较好 17.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】：较好 18.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：较好 19.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）。】：较好 20.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）】：较好 21.【重大技术方案的审核与把关机制】：较好	
11	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	合格	1.【总监理工程师资质和业绩】 （1）持有国家注册监理工程师执业资格证书（证书应有效并注册在投标人本单位；证书注册专业应为“铁路工程、市政公用工程、机电安装工程”或依据《监理工程师职业资格制度规定》（建人规〔2020〕3号）于2020年后新考取并注册的土木建筑工程、交通运输工程）；具备高级工程师及以上技术职称； （2）具有5年及以上地铁（或轻轨、或铁路）工程监理管理经验（任职总监及相关岗位） （3）年龄55岁以下。】：较好 2.【投标人业绩】 （1）投标人自2021年5月1日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业）】：较好 3.【对项目概况、工程特点、建设背景的理解】：较好 4.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：较好 5.【监理组织机构设置的合理性】：较好 6.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）】：较好 7.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）】：较好 8.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前序工序接口）】：较好	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			9.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】：较好 10.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：较好 11.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：较好 12.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：较好 13.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明】：较好 14.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：较好 15.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：较好 16.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：较好 17.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】：较好 18.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：较好 19.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）。】：较好 20.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）】：较好 21.【重大技术方案的审核与把关机制】：较好	
12	铁科院（北京）工程咨询有限公司	合格	1.【总监理工程师资质和业绩】 （1）持有国家注册监理工程师执业资格证书（证书应有效并注册在投标人本单位；证书注册专业应为“铁路工程、市政公用工程、机电安装工程”或依据《监理工程师职业资格制度规定》（建人规〔2020〕3号）于2020年后新考取并注册的土木建筑工程、交通运输工程）；具备高级工程师及以上技术职称； （2）具有5年及以上地铁（或轻轨、或铁路）工程监理管理经验（任职总监及相关岗位） （3）年龄55岁以下。】：较好 2.【投标人业绩】 （1）投标人自2021年5月1日至今（本项目招标公告发布之日），独立承担的城市轨道交通工程（不含市域铁路）系统设备监理项目。（业绩时间以合同签订时间为准；所提供的监理项目工作范围均应至少包含“通信或信号”专业）】：较好 3.【对项目概况、工程特点、建设背	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			景的理解】：较好 4.【对项目建设目标（质量、安全、工期、投资等）的认识。】：较好 5.【监理组织机构设置的合理性】：较好 6.【人员配置的适应性（专业、岗位、数量、资格、业绩匹配工程特点）】：较好 7.【投标人自备监理仪器和设备的配置情况（种类、数量、精度、检定情况）】：较好 8.【对工程重点、难点的把握及分析（考虑与前道工序接口）】：较好 9.【针对重难点的监理措施（进度、质量、安全、投资控制措施）】：较好 10.【关键里程碑工期的进度协调方案（含与地盘施工单位、监理单位，多标段、多专业的交叉协调）】：较好 11.【安全质量管控重点及专项监理措施（对重大施工组织方案、隐蔽工程、危重大作业，既有线改造、接驳作业，动火作业等）】：较好 12.【分阶段人员配置及工作方案（结合建设时序）】：较好 13.【以上要求提供的有关监理措施在同类监理项目的实施验证证明】：较好 14.【系统设备安装监理重点、难点及措施】：较好 15.【轨行区施工管理的重点、难点及管理办法】：较好 16.【系统设备总联调组织的重点、难点及联调技术方案】：较好 17.【以上措施在同类监理项目的实施验证证明】：较好 18.【针对本项目的质量控制流程、检验试验计划】：较好 19.【确保监理工作质量的管理制度（如旁站、巡视、平行检验、见证取样制度）。】：较好 20.【针对本项目的合理化建议（含质量、安全、工期、投资、管理优化等方面）】：较好 21.【重大技术方案的审核与把关机制】：较好	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
虞哲宁	无	

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
邓红勇	无	
蒋文嘉	无	
刘标铭	无	
刘军	无	