
建设工程评标报告

标段名称：  笋岗站物业开发项目景观设计

工程类别：  设计

评标日期:   2026年07月30日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼701评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：笋岗站物业开发项目景观设计

标段编号：2503-440303-04-01-125198006001

建设单位：深圳地铁置业集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:罗明辉

成员：张瑾媛，魏西，李星，李俊民

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会对五家单位的投标文件进行初步评审，均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

经评标委员会对五家单位的投标文件进行详细评审，均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

深圳市希尔景观设计有限公司

深圳市新西林园林景观有限公司

深圳市杰弗瑞景观设计有限公司

深圳市迈丘景观规划设计有限公司

深圳市雅涛国际设计有限公司//深圳伯立森景观规划设计有限公

司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市希尔景观设计有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量

为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）



组长签名：

评委签名：

深圳市新西林园林景观有限公司（推荐理由：评审合格投标人数

量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市杰弗瑞景观设计有限公司（推荐理由：评审合格投标人数

量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市迈丘景观规划设计有限公司（推荐理由：评审合格投标人

数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

深圳市雅涛国际设计有限公司//深圳伯立森景观规划设计有限公

司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标

人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：笋岗站物业开发项目景观设计 项目编码：2503-440303-04-01-125198006

标段(包)名称：笋岗站物业开发项目景观设计 标段(包)编码：2503-440303-04-01-125198006001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 深圳市希尔景观设计有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

2 深圳市新西林园林景观有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

3 深圳市杰弗瑞景观设计有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

4 深圳市迈丘景观规划设计有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

5 深圳市雅涛国际设计有限公
司//深圳伯立森景观规划设
计有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

罗明辉 无

张瑾媛 无

魏西 无

李星 无

李俊民 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：笋岗站物业开发项目景观设计 项目编码：2503-440303-04-01-125198006

标段(包)名称：笋岗站物业开发项目景观设计 标段(包)编码：2503-440303-04-01-125198006001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 深圳市希尔景观设计有限公
司

合格 1.【项目定位及理解】：对本项目定
位、设计思路、设计特点的理解准确
3.【景观意向效果图片】：意向图片
基本符合要求，能反映设计意图
5.【设计进度保证措施】：进度安排
合理，体系有效，管控有保障
6.【质量保证体系及措施】：设计质
量保证体系完整，出图质量保证措施
可行
7.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善

2.【平面图设计】：平面图缺少动线
规划设计分析
4.【项目团队情况】：项目团队专业
人员不全

2 深圳市新西林园林景观有限
公司

合格 1.【项目定位及理解】：对项目定
位、设计思路、设计特点的理解准确
2.【平面图设计】：平面图动线规划
设计分析、功能分区布置合理
3.【景观意向效果图片】：能结合设
计任务书相关要求，提供项目景观风
格的意向效果图片，能体现设计特点
4.【项目团队情况】：项目团队架构
完整，人员安排合理，职责任务明
确，人员及专业齐全
5.【设计进度保证措施】：进度安排
合理，设计进度保证体系和进度控制
措施可行
6.【质量保证体系及措施】：设计质
量保证体系完整，出图质量保证措施
可行
7.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施可行

无

3 深圳市杰弗瑞景观设计有限
公司

合格 1.【项目定位及理解】：对项目定
位、设计思路、设计特点的理解准确
2.【平面图设计】：平面图设计动线
规划分析、功能分区布置合理
3.【景观意向效果图片】：有提供项
目景观风格的意向效果图片
4.【项目团队情况】：团队安排合
理，专业齐全
6.【质量保证体系及措施】：设计质
量保证体系完整，出图质量的保证措
施可行
7.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善

5.【设计进度保证措施】：没有响应
招标文件的进度要求

4 深圳市迈丘景观规划设计有
限公司

合格 1.【项目定位及理解】：对本项目定
位、设计思路、设计特点的理解准确
2.【平面图设计】：平面图动线规划
设计分析、功能分区布置合理
3.【景观意向效果图片】：按照要求
提供了项目景观风格的意向效果图片

5.【设计进度保证措施】：进度安排
不满足招标文件要求



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4.【项目团队情况】：团队人员安排
合理，专业完整，责任明确
6.【质量保证体系及措施】：设计质
量保证体系完整，出图质量的保证措
施可行
7.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善

5 深圳市雅涛国际设计有限公
司//深圳伯立森景观规划设
计有限公司

合格 1.【项目定位及理解】：对本项目定
位、设计思路、设计特点的理解准确
2.【平面图设计】：结合了设计任务
书要求对平面图进行了分析，动线规
划设计分析、功能分区布置合理
3.【景观意向效果图片】：结合了设
计任务书提供了项目景观风格的意向
效果图片
4.【项目团队情况】：项目人员配置
合理，职责清晰，专业齐全
5.【设计进度保证措施】：设计进度
安排合理可行，设计进度保证体系完
整有效，进度控制措施有力
6.【质量保证体系及措施】：设计质
量保证体系完整，出图质量的保证措
施可行
7.【服务承诺】：后续服务内容、服
务承诺及保证措施完善

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

罗明辉 无

张瑾媛 无

魏西 无

李星 无

李俊民 无
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