

建设工程评标报告

标段名称： 龙岗区龙岗河流域排水管网系统完善工程涉地铁安全评估、健康度评定

工程类别： 其他

评标日期： 2026年08月03日

评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室2（214）

一、评标基本信息

标段名称：龙岗区龙岗河流域排水管网系统完善工程涉地铁安全评估、健康度评定

标段编号：2412-440307-04-05-909248008001

建设单位：深圳市龙岗区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：郑景轩

成员：姚楚峰，余征毅，陈勋，王琪

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会对各投标人的投标文件分别进行初步评审，各投标人的投标文件初步评审均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的投标文件分别进行详细评审，所有投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中国华西工程设计建设有限公司

中国市政工程西北设计研究院有限公司

北京城建勘测设计研究院有限责任公司

浙江数智交院科技股份有限公司

浙江省工程勘察设计院集团有限公司

深圳市勘察研究院有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

组长签名：

评委签名：

中国市政工程西北设计研究院有限公司（推荐理由：评标委员会根据评标要素在商务标合格投标人中，综合考虑推选技术标优点较多并横向对比较有优势的 50%的投标单位作为专家推荐单位（采用四舍五入取整）。）

中国华西工程设计建设有限公司（推荐理由：评标委员会根据评标要素在商务标合格投标人中，综合考虑推选技术标优点较多并横向对比较有优势的 50%的投标单位作为专家推荐单位（采用四舍五入取整）。）

北京城建勘测设计研究院有限责任公司（推荐理由：评标委员会根据评标要素在商务标合格投标人中，综合考虑推选技术标优点较多并横向对比较有优势的 50%的投标单位作为专家推荐单位（采用四舍五入取整）。）

浙江数智交院科技股份有限公司（推荐理由：评标委员会根据评标要素在商务标合格投标人中，综合考虑推选技术标优点较多并横向对比较有优势的 50%的投标单位作为专家推荐单位（采用四舍五入取整）。）

浙江省工程勘察设计院集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据评标要素在商务标合格投标人中，综合考虑推选技术标优点较多并横向对比较有优势的 50%的投标单位作为专家推荐单位（采用四舍五入取整）。）

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：评标委员会根据评标要素在商务标合格投标人中，综合考虑推选技术标优点较多并横向对比较有优势的 50%的投标单位作为专家推荐单位（采用四舍五入取整）。）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：龙岗区龙岗河流域排水管网系统完善工程涉地铁安全评估、健康度评定

项目编码：2412-440307-04-05-909248008

标段(包)名称：龙岗区龙岗河流域排水管网系统完善工程涉地铁安全评估、健康度评定

标段(包)编码：2412-440307-04-05-909248008001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司	合格	投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
2	中国华西工程设计建设有限公司	合格	投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
3	中国市政工程西北设计研究院有限公司	合格	投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
4	中铁十七局集团有限公司	合格	投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
5	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	合格	投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
6	四川西南交大土木工程设计有限公司	合格	投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
7	宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司	合格	投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
8	核工业赣州工程勘察设计院集团有限公司	合格	投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
9	浙江数智交院科技股份有限公司	合格	投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
10	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	合格	投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
11	深圳市勘察研究院有限公司	合格	投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
郑景轩	无	
姚楚峰	无	
余征毅	无	
陈勋	无	
王琪	无	

技术标定性评审汇总表

项目名称：龙岗区龙岗河流域排水管网系统完善工程涉地铁安全评估、健康度评定

项目编码：2412-440307-04-05-909248008

标段(包)名称：龙岗区龙岗河流域排水管网系统完善工程涉地铁安全评估、健康度评定

标段(包)编码：2412-440307-04-05-909248008001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司	合格	1.【实施方案】：保障项目顺利完成的各项措施（包括实施团队、项目管理方法、项目实施路径、项目保障措施）较为合理，实施计划基本合理可行。 3.【质量保障措施及方案】：质量管理措施较为具体全面，应对突发事件处理的应急预案基本合理可行。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行了承诺。	2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析不全面和深入。 4.【进度保障措施及方案】：进度管理和保障措施不全面和深入。
2	中国华西工程设计建设有限公司	合格	1.【实施方案】：保障项目顺利完成的各项措施内容较为全面，制定的实施计划基本合理。 3.【质量保障措施及方案】：质量保障措施和应急预案可行。 4.【进度保障措施及方案】：进度管理措施可行。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计阶段协调配合等进行了承诺。	2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析不全面和深入。
3	中国市政工程西北设计研究院有限公司	合格	1.【实施方案】：保障项目顺利完成的各项措施（包括实施团队、项目管理方法、项目实施路径、项目保障措施）较为合理，实施计划基本合理可行。 2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析较为合理，对项目实施提出的相关合理化建议基本合理可行。 3.【质量保障措施及方案】：质量管理措施较为具体全面，应对突发事件处理的应急预案基本合理可行。 4.【进度保障措施及方案】：进度计划安排较为合理，保障措施可行。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行了承诺。	无
4	中铁十七局集团有限公司	合格	5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行了承诺。	1.【实施方案】：没有明确、有效的项目管理方法；仅罗列项目内容，未明确项目实施路径；缺少项目实施计划的明确时间安排 2.【重点与难点】：项目重点、难点

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				及应对措施的分析不全面和深入。 3.【质量保障措施及方案】：对质量管理措施以及应对突发事件处理的应急预案的阐述不深入。 4.【进度保障措施及方案】：进度管理和保障措施不全面。
5	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	合格	1.【实施方案】：保障项目顺利完成的各项措施（包括实施团队、项目管理方法、项目实施路径、项目保障措施）较为合理，实施计划基本合理可行。 2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析较为合理，对项目实施提出的相关合理化建议基本合理可行。 3.【质量保障措施及方案】：质量管理措施较为具体全面，应对突发事件处理的应急预案基本合理可行。 4.【进度保障措施及方案】：进度计划安排较为合理，保障措施得力。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行了承诺。	无
6	四川西南交大土木工程设计有限公司	合格	1.【实施方案】：保障项目顺利完成的各项措施内容全面且合理可行，制定的实施计划合理可行。 3.【质量保障措施及方案】：质量保障措施和应急预案可行。 4.【进度保障措施及方案】：进度管理措施可行。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行了承诺。	2.【重点与难点】：重难点分析不透彻、建议不确切
7	宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司	合格	5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行了承诺。	1.【实施方案】：保障项目顺利完成的各项措施不全面深入；制定的实施计划缺乏合理性。 2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析不全面和深入。 3.【质量保障措施及方案】：对质量管理措施以及应对突发事件处理的应急预案的阐述不深入。 4.【进度保障措施及方案】：进度管理和保障措施不全面和深入。
8	核工业赣州工程勘察设计院集团有限公司	合格	5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行了承诺。	1.【实施方案】：保障项目顺利完成的各项措施不全面深入；制定的实施计划合理性不足。 2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析不全面和深入。 3.【质量保障措施及方案】：对质量管理措施以及应对突发事件处理的应急预案的阐述不深入。 4.【进度保障措施及方案】：对质量

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				管理措施以及应对突发事件处理的应急预案的阐述不深入。
9	浙江数智交院科技股份有限公司	合格	1.【实施方案】：保障项目顺利完成的各项措施（包括实施团队、项目管理方法、项目实施路径、项目保障措施）合理，实施计划合理且可行。 2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析深入全面，对项目实施提出的相关合理化建议合理可行。 3.【质量保障措施及方案】：质量管理措施具体全面，应对突发事件处理的应急预案合理可行。 4.【进度保障措施及方案】：进度计划安排合理，保障措施有力。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行了承诺。	无
10	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	合格	1.【实施方案】：在分析工作目标和流程基础上，建立组织架构，提出评价体系及方法论，隧道健康评定方法，运用先进科学技术，各项措施及计划合理。 2.【重点与难点】：重点及难点结合实际，以科学的理论指导现场，所提建议切合实际 3.【质量保障措施及方案】：质量管理体系科学细致完整，应急预案分级管理。 4.【进度保障措施及方案】：进度保障措施完整、深入、可行。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行了承诺。	无
11	深圳市勘察研究院有限公司	合格	1.【实施方案】：保障项目顺利完成的各项措施（包括实施团队、项目管理方法、项目实施路径、项目保障措施）较为合理，实施计划基本合理可行。 2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析较为合理，对项目实施提出的相关合理化建议基本合理可行。 3.【质量保障措施及方案】：质量管理措施较为具体全面，应对突发事件处理的应急预案基本合理可行。 4.【进度保障措施及方案】：进度计划安排较为合理，保障措施可行。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行了承诺。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
郑景轩		无		
姚楚峰		无		
余征毅		无		
陈勋		无		
王琪		无		