
建设工程评标报告

标段名称：  白花片区连片产业用地土地整备项目一期01-01地

块回迁安置物业项目全过程造价咨询

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年08月03日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼703评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：白花片区连片产业用地土地整备项目一期01-01地块

回迁安置物业项目全过程造价咨询

标段编号：2606-440311-04-01-461410001001

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:李冬梅

成员：李春华，陈锦清，王小明，徐得意

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

 经专家评审，18家投标单位的投标文件初步评审情况均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

 经专家评审，18家投标单位的投标文件详细评审情况均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

新誉时代工程咨询有限公司

深圳华仑诚工程管理有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市建辰投资发展有限公司

深圳市建锋工程造价咨询有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

深圳市铭达项目管理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

 无



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

新誉时代工程咨询有限公司（推荐理由：按照招标文件要求，结

合18家投标单位的投标文件响应情况，评标专家根据清标报告，

再结合评审意见，推荐9家中标候选人。）

深圳华仑诚工程管理有限公司（推荐理由：按照招标文件要求，

结合18家投标单位的投标文件响应情况，评标专家根据清标报告

，再结合评审意见，推荐9家中标候选人。）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：按照招标文件

要求，结合18家投标单位的投标文件响应情况，评标专家根据清

标报告，再结合评审意见，推荐9家中标候选人。）

深圳市建辰投资发展有限公司（推荐理由：按照招标文件要求，

结合18家投标单位的投标文件响应情况，评标专家根据清标报告

，再结合评审意见，推荐9家中标候选人。）

深圳市建锋工程造价咨询有限公司（推荐理由：按照招标文件要

求，结合18家投标单位的投标文件响应情况，评标专家根据清标

报告，再结合评审意见，推荐9家中标候选人。）

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推荐理由：按照招标文件要

求，结合18家投标单位的投标文件响应情况，评标专家根据清标

报告，再结合评审意见，推荐9家中标候选人。）

深圳市航建工程造价咨询有限公司（推荐理由：按照招标文件要

求，结合18家投标单位的投标文件响应情况，评标专家根据清标

报告，再结合评审意见，推荐9家中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

深圳市诚信行工程咨询有限公司（推荐理由：按照招标文件要求

，结合18家投标单位的投标文件响应情况，评标专家根据清标报

告，再结合评审意见，推荐9家中标候选人。）

深圳市铭达项目管理有限公司（推荐理由：按照招标文件要求，

结合18家投标单位的投标文件响应情况，评标专家根据清标报告

，再结合评审意见，推荐9家中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：白花片区连片产业用地土地整备项目一期01-01地
块回迁安置物业项目全过程造价咨询

项目编码：2606-440311-04-01-461410001

标段(包)名称：白花片区连片产业用地土地整备项目一期
01-01地块回迁安置物业项目全过程造价咨询

标段(包)编码：2606-440311-04-01-461410001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 公诚管理咨询有限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求 无

2 华联世纪工程咨询股份有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

3 国众联建设工程管理顾问有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

4 新誉时代工程咨询有限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求 无

5 深圳华仑诚工程管理有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

6 深圳市中建达工程项目管理
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

7 深圳市丰浩达工程项目管理
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

8 深圳市华夏工程顾问有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

9 深圳市建衡达工程造价咨询
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

10 深圳市建辰投资发展有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

11 深圳市建锋工程造价咨询有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

12 深圳市智筑工程咨询有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

13 深圳市栋森工程项目管理有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

14 深圳市航建工程造价咨询有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

15 深圳市诚信行工程咨询有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

16 深圳市铭达项目管理有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

17 深圳市锦绣城工程造价咨询
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

18 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李春华 无

陈锦清 无

李冬梅 无

王小明 无

徐得意 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：白花片区连片产业用地土地整备项目一期01-01地
块回迁安置物业项目全过程造价咨询

项目编码：2606-440311-04-01-461410001

标段(包)名称：白花片区连片产业用地土地整备项目一期
01-01地块回迁安置物业项目全过程造价咨询

标段(包)编码：2606-440311-04-01-461410001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 公诚管理咨询有限公司 合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述准确且应对措施合理可
行。
2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
项目实施阶段投资控制方案合理可
行。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案较好、可
操作，满足要求。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

无

2 华联世纪工程咨询股份有限
公司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述准确且应对措施合理可
行。
2.【预算阶段投资控制方案】：针对
预算编制的工作要求编制方案，可操
作性强。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
针对实施阶段造价控制工作的要求编
制方案，方案详细，可操作性强。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案合理可
行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

无

3 国众联建设工程管理顾问有
限公司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
难点分析充分，应对措施合理。
2.【预算阶段投资控制方案】：针对
预算编制的工作要求编制方案，可操
作性强。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
针对实施阶段造价控制工作的要求编
制方案，方案详细，可操作性强。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案合理可
行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

无

4 新誉时代工程咨询有限公司 合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述准确且应对措施合理可
行。
2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案较好、合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

针对实施阶段造价控制工作要求，方
案详细，可操作性强。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
针对结算阶段造价控制工作的要求编
制方案，方案详细，可操作性强。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

5 深圳华仑诚工程管理有限公
司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
难点分析充分，应对措施合理。
2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案较好、合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
项目实施阶段投资控制方案较好、合
理可行。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案较好、合
理可行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

无

6 深圳市中建达工程项目管理
有限公司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述准确且有应对措施。
2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
针对实施阶段造价控制工作的要求编
制方案，方案详细，可操作性强。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案合理可
行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

无

7 深圳市丰浩达工程项目管理
有限公司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述准确且有应对措施。
2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
项目实施阶段投资控制方案合理可
行。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案合理可
行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

无

8 深圳市华夏工程顾问有限公
司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
难点分析充分，应对措施合理。
2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
针对实施阶段造价控制工作要求，方
案详细，可操作性强。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
针对结算阶段造价控制工作的要求编
制方案，方案详细，可操作性强。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

合理，满足项目需求。

9 深圳市建衡达工程造价咨询
有限公司

合格 2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
项目实施阶段投资控制方案合理可
行。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
针对结算阶段造价控制工作的要求编
制方案，方案详细，可操作性强。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述不全面。

10 深圳市建辰投资发展有限公
司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述准确且应对措施合理可
行。
2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
项目实施阶段投资控制方案合理可
行。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案合理可
行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

无

11 深圳市建锋工程造价咨询有
限公司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述准确且应对措施合理可
行。
2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
项目实施阶段投资控制方案合理可
行。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案合理可
行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

无

12 深圳市智筑工程咨询有限公
司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述准确且应对措施合理可
行。
2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
项目实施阶段投资控制方案合理可
行。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案合理可
行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

无

13 深圳市栋森工程项目管理有
限公司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述准确且应对措施合理可
行。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案较好、合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
项目实施阶段投资控制方案较好、合
理可行。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案较好、合
理可行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

14 深圳市航建工程造价咨询有
限公司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述准确且应对措施合理可
行。
2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案较好、合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
项目实施阶段投资控制方案较好、合
理可行。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案较好、合
理可行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

无

15 深圳市诚信行工程咨询有限
公司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述准确且应对措施合理可
行。
2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案较好、合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
项目实施阶段投资控制方案较好、合
理可行。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案较好、合
理可行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

无

16 深圳市铭达项目管理有限公
司

合格 1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述准确且应对措施合理可
行。
2.【预算阶段投资控制方案】：预算
阶段投资控制方案较好、合理可行。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
项目实施阶段投资控制方案较好、合
理可行
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案较好、合
理可行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

无

17 深圳市锦绣城工程造价咨询
有限公司

合格 2.【预算阶段投资控制方案】：针对
预算阶段造价控制工作的要求编制方
案，方案详细，可操作性强。 
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
针对实施阶段造价控制工作的要求编

1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述不全面。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

制方案，方案详细，可操作性强。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案项合理可
行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

18 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司

合格 2.【预算阶段投资控制方案】：针对
预算阶段造价控制工作的要求编制方
案，方案详细，可操作性强。
3.【项目实施阶段投资控制方案】：
针对实施阶段造价控制工作的要求编
制方案，方案详细，可操作性强。
4.【项目结算阶段投资控制方案】：
项目结算阶段投资控制方案合理可
行。
5.【拟派服务团队】：拟派服务团队
合理，满足项目需求。

1.【项目重点、难点分析】：项目重
点、难点描述不全面。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李春华 无

陈锦清 无

李冬梅 无

王小明 无。

徐得意 无
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