

建设工程评标报告

标段名称： 龙岗河流域重要河道防洪提标改造工程—屯梓河水
闸拆除重建工程勘察设计

工程类别： 其他

评标日期： 2026年09月07日

评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

一、评标基本信息

标段名称：龙岗河流域重要河道防洪提标改造工程—屯梓河水闸拆除重建工程勘察设计

标段编号：2607-440307-04-01-145395001001

建设单位：深圳市龙岗区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：王志鹏

成员：伍云超，周敬超，刘少文，李东风

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，5家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

经评标委员会详细评审，5家投标单位的投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司//深圳市勘察研究院有限公司

广州珠科院工程勘察设计有限公司//浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司

淮安市水利勘测设计研究院有限公司

深圳市广汇源环境水务有限公司//中佳勘察设计有限公司

深圳市水务规划设计院股份有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

组长签名：

评委签名：

中国市政工程中南设计研究总院有限公司//深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

广州珠科院工程勘察设计有限公司//浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

淮安市水利勘测设计研究院有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市广汇源环境水务有限公司//中佳勘察设计有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市水务规划设计院股份有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：龙岗河流域重要河道防洪提标改造工程—屯梓河水
闸拆除重建工程勘察设计

项目编码：2607-440307-04-01-145395001

标段(包)名称：龙岗河流域重要河道防洪提标改造工程—屯梓
河水闸拆除重建工程勘察设计

标段(包)编码：2607-440307-04-01-145395001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国市政工程中南设计研究总院有限公司//深圳市勘察研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，未超过本项目的投标报价上限。	无
2	广州珠科院工程勘察设计有限公司//浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，未超过本项目的投标报价上限。	无
3	淮安市水利勘测设计研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，未超过本项目的投标报价上限。	无
4	深圳市广汇源环境水务有限公司//中佳勘察设计有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，未超过本项目的投标报价上限。	无
5	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价按照招标文件要求的《投标函》格式填写，未超过本项目的投标报价上限。	无
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
伍云超		无		
周敬超		无		
王志鹏		无		
刘少文		无		
李东风		无		

技术标定性评审汇总表

项目名称：龙岗河流域重要河道防洪提标改造工程—屯梓河水
闸拆除重建工程勘察设计

项目编码：2607-440307-04-01-145395001

标段(包)名称：龙岗河流域重要河道防洪提标改造工程—屯梓
河水闸拆除重建工程勘察设计

标段(包)编码：2607-440307-04-01-145395001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国市政工程中南设计研究总院有限公司//深圳市勘察研究院有限公司	合格	1.【设计方案与经济技术控制措施】：对设计定位的准确性、合理性、可实施性、经济性，能全面具体分析。 2.【工程重点和难点分析及对策】：对工程重点、难点部位的理解全面及其应对措施合理。 3.【工期保障措施】：工期保障措施合理。 4.【勘察设计质量保障措施】：勘察设计质量保障措施合理。 5.【勘察对拟建场地地质情况的了解】：勘察对拟建场地地质情况的了解准确。 6.【勘察方案及技术措施】：勘察方案及技术措施合理。 7.【施工阶段的勘察设计配合服务方案与措施】：施工阶段的勘察设计服务配合方案与措施合理。 8.【合理化建议】：合理化建议内容合理，有利于项目建设。	无。
2	广州珠科院工程勘察设计有限公司//浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司	合格	1.【设计方案与经济技术控制措施】：总体设计思路、必要管线布置图、分析图、项目总体经济技术指标、限额设计控制措施，投资节约手段等内容准确、合理、可实施。 2.【工程重点和难点分析及对策】：对工程重点、难点部位的理解全面及其应对措施合理。 3.【工期保障措施】：工期保障措施合理。 4.【勘察设计质量保障措施】：勘察设计质量保障措施合理。 5.【勘察对拟建场地地质情况的了解】：勘察对拟建场地地质情况的了解准确。 6.【勘察方案及技术措施】：勘察方案及技术措施准确、合理。 7.【施工阶段的勘察设计配合服务方案与措施】：施工阶段的勘察设计服务配合方案与措施合理。 8.【合理化建议】：合理化建议内容合理，有利于项目建设。	无。
3	淮安市水利勘测设计研究院有限公司	合格	3.【工期保障措施】：工期保障措施合理。 4.【勘察设计质量保障措施】：勘察设计质量保障措施合理。	1.【设计方案与经济技术控制措施】：设计思路与方案整体完善性较差，缺少必要的管线布置图，分析图。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			6.【勘察方案及技术措施】：勘察方案及技术措施准确、合理。 7.【施工阶段的勘察设计配合服务方案与措施】：施工阶段的勘察设计服务配合方案与措施合理。 8.【合理化建议】：合理化建议内容合理，有利于项目建设。	2.【工程重点和难点分析及对策】：重难点分析不全面。 5.【勘察对拟建场地地质情况的了解】：勘察对拟建场地地质情况的了解不深入，内容不详实。
4	深圳市广汇源环境水务有限公司//中佳勘察设计有限公司	合格	3.【工期保障措施】：工期保障措施较合理。 4.【勘察设计质量保障措施】：勘察设计质量保障措施合理。 5.【勘察对拟建场地地质情况的了解】：勘察对拟建场地地质情况的了解准确。 7.【施工阶段的勘察设计配合服务方案与措施】：施工阶段的勘察设计服务配合方案与措施合理。	1.【设计方案与经济技术控制措施】：设计思路与方案整体完善性较差，缺少必要的管线布置图，分析图。 2.【工程重点和难点分析及对策】：工程重点和难点分析不全面。 6.【勘察方案及技术措施】：勘察方案及技术措施不全。 8.【合理化建议】：合理化建议内容针对性不强，不详实。
5	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1.【设计方案与经济技术控制措施】：对设计定位的准确性、合理性、可实施性、经济性，能较全面具体分析。 2.【工程重点和难点分析及对策】：对工程重点、难点部位的理解全面及其应对措施合理。 3.【工期保障措施】：工期保障措施合理。 4.【勘察设计质量保障措施】：勘察设计质量保障措施合理。 5.【勘察对拟建场地地质情况的了解】：勘察对拟建场地地质情况的了解准确。 6.【勘察方案及技术措施】：勘察方案及技术措施准确、合理。 7.【施工阶段的勘察设计配合服务方案与措施】：施工阶段的勘察设计服务配合方案与措施合理。 8.【合理化建议】：合理化建议内容合理，有利于项目建设。	无。
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
伍云超		无		
周敬超		无		
王志鹏		无		
刘少文		无		

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李东风	无	