

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市东部海域大鹏应急救援基地项目（设计）
工程类别： 设计
评标日期： 2026年07月02日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼708评标室

一、评标基本信息

标段名称：深圳市东部海域大鹏应急救援基地项目（设计）

标段编号：2302-440300-04-01-919781001001

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：王志鹏

成员：葛燕，程爽，卓兆群，夏寅飞

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，4家投标单位的技术初步评审均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

根据评审要素和招标文件要求，经评标委员会详细评审，4家投标单位的技术标投标文件均合格，详见《技术标定性评审汇总表》。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中交水运规划设计院有限公司

中船第九设计研究院工程有限公司

华设设计集团股份有限公司

招商局交科长江航运规划设计院（武汉）有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中交水运规划设计院有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

中船第九设计研究院工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

华设设计集团股份有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

招商局交科长江航运规划设计院（武汉）有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳市东部海域大鹏应急救援基地项目（设计）

项目编码：2302-440300-04-01-919781001

标段(包)名称：深圳市东部海域大鹏应急救援基地项目（设计）

标段(包)编码：2302-440300-04-01-919781001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交水运规划设计院有限公司	合格	1.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：现场条件分析充分，工程特征理解到位，工程内容重难点分析较全面，应对措施合理可行。 2.【项目实施方案】：针对项目概况进行了充分的分析，项目实施方案内容全面。 3.【质量保障措施及方案】：质量目标明确，质量保障措施合理可行。 4.【合理化建议】：提出的建议全面，可行性强。 5.【BIM实施方案和配合招标人完成BIM相关工作配合方案】：实施方案合理可行，配合度较合理。 6.【模型评审】：模型范围、深度满足项目需求。	无
2	中船第九设计研究院工程有限公司	合格	3.【质量保障措施及方案】：质量和控制措施比较完善。 4.【合理化建议】：提出的建议全面，可行性强。 5.【BIM实施方案和配合招标人完成BIM相关工作配合方案】：BIM实施方案内容全面，配合度高。 6.【模型评审】：BIM建模范围、精度满足要求。	1.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：工程现场条件的内容不全面，部分重难点应对措施缺失。 2.【项目实施方案】：项目概况分析不充分，实施方案不详实。
3	华设设计集团股份有限公司	合格	3.【质量保障措施及方案】：质量保证措施较为合理，质量目标明确。	1.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：工程特征、工程内容分析及工程现场条件分析简单，内容不完善。 2.【项目实施方案】：项目概况分析不全面；实施方案内容简单，不详实。 4.【合理化建议】：合理化建议内容不具体。 5.【BIM实施方案和配合招标人完成BIM相关工作配合方案】：BIM实施方案内容不全面，配合度不合理。 6.【模型评审】：缺少BIM建模的精度情况说明。
4	招商局交科长江航运规划设计院（武汉）有限公司	合格	2.【项目实施方案】：现状分析及实施方案较为合理，项目实施方案可行。 3.【质量保障措施及方案】：目标明确，质量保障及控制措施可行。 4.【合理化建议】：合理化建议比较全面，针对性比较强。	1.【项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议】：重难点应对措施较为简略、不完善。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5. 【BIM实施方案和配合招标人完成BIM相关工作配合方案】：BIM实施方案内容全面。 6. 【模型评审】：BIM建模范围和精度情况满足要求。	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
王志鹏		无		
葛燕		无		
程爽		无		
卓兆群		无		
夏寅飞		无。		