
建设工程评标报告

标段名称：  丽康路交通综合改善工程勘察

工程类别：  勘察

评标日期:   2026年07月07日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼705评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：丽康路交通综合改善工程勘察

标段编号：2605-440305-04-01-609277002001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:饶仙明

成员：路涛，赵行立，林小岸，张丽娟

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析后，评标委员会

对15家投标单位的投标文件进行初步评审，15家投标单位的投标

文件全部合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对15家投标单

位的投标文件分别进行详细评审，15家投标单位的商务标和技术

标全部合格，详见定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

江苏省地质工程勘察院有限公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市勘察研究院有限公司

深圳市华地岩土工程有限公司

深圳市大升勘测技术有限公司

深圳市长勘勘察设计有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司（推荐理由：本项目

采用综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标

单位均在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数

量不满足招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推

优方式补足推优单位。）

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（推荐理由：本项目采用

综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位

均在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不

满足招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方

式补足推优单位。）

江苏省地质工程勘察院有限公司（推荐理由：本项目采用综合推

优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商

务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招

标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足

推优单位。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：本项目采用综

合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均

在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满

足招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式

补足推优单位。）

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优方

式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商务标

与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文



组长签名：

评委签名：

件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优

单位。）

深圳市华地岩土工程有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优

方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商务

标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标

文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推

优单位。）

深圳市大升勘测技术有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优

方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商务

标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标

文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推

优单位。）

深圳市长勘勘察设计有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优

方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商务

标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标

文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推

优单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：丽康路交通综合改善工程勘察 项目编码：2605-440305-04-01-609277002

标段(包)名称：丽康路交通综合改善工程勘察 标段(包)编码：2605-440305-04-01-609277002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海勘察设计研究院（集
团）股份有限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

2 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

3 中基发展建设工程有限责任
公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

4 广东有色工程勘察设计院 合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

5 建设综合勘察研究设计院有
限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

6 江苏省地质工程勘察院有限
公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

7 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

8 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

9 深圳市华地岩土工程有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

10 深圳市大升勘测技术有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

11 深圳市岩土综合勘察设计有
限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

12 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

13 深圳市水务规划设计院股份
有限公司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

14 深圳市长勘勘察设计有限公
司

合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

15 西北综合勘察设计研究院 合格 1.【投标报价】：按招标文件要求进
行报价。

1.【投标报价】：无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

路涛 无

赵行立 无

饶仙明 无

林小岸 无

张丽娟 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：丽康路交通综合改善工程勘察 项目编码：2605-440305-04-01-609277002

标段(包)名称：丽康路交通综合改善工程勘察 标段(包)编码：2605-440305-04-01-609277002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海勘察设计研究院（集
团）股份有限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案可行、合理；技术措施全面、
关键问题针对性强；进度安排合理，
工期保证措施针对性强。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行、产生的效果明显。

无

2 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案可行、合理；技术措施全面、
关键问题针对性强；进度安排合理，
工期保证措施针对性强。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行、产生的效果明显。

无

3 中基发展建设工程有限责任
公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正

4.【勘察方案及技术措施】：勘察方
案及技术措施不全面。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

确、全面；建议合理，且措施可行。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行、产生的效果明显。

4 广东有色工程勘察设计院 合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行、产生的效果明显。

4.【勘察方案及技术措施】：工期保
证措施不全面。
7.【安全保障措施】：安全保障措施
不具体。

5 建设综合勘察研究设计院有
限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案可行、合理；技术措施全面、
关键问题针对性强；进度安排合理，
工期保证措施针对性强。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。

8.【合理化建议】：合理化建议不具
体。

6 江苏省地质工程勘察院有限
公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案可行、合理；技术措施全面、
关键问题针对性强；进度安排合理，

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

工期保证措施针对性强。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行、产生的效果明显。

7 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案可行、合理；技术措施全面、
关键问题针对性强；进度安排合理，
工期保证措施针对性强。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行、产生的效果明显。

无

8 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案可行、合理；技术措施全面、
关键问题针对性强；进度安排合理，
工期保证措施针对性强。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行、产生的效果明显。

无

9 深圳市华地岩土工程有限公
司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案可行、合理；技术措施全面、
关键问题针对性强；进度安排合理，
工期保证措施针对性强。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行、产生的效果明显。

10 深圳市大升勘测技术有限公
司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案可行、合理；技术措施全面、
关键问题针对性强；进度安排合理，
工期保证措施针对性强。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行、产生的效果明显。

无

11 深圳市岩土综合勘察设计有
限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案可行、合理；技术措施全面、
关键问题针对性强；进度安排合理，
工期保证措施针对性强。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。

8.【合理化建议】：合理化建议不具
体。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。

12 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案可行、合理；技术措施全面、
关键问题针对性强；进度安排合理，
工期保证措施针对性强。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。

8.【合理化建议】：合理化建议不具
体。

13 深圳市水务规划设计院股份
有限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行、产生的效果明显。

4.【勘察方案及技术措施】：勘察方
案及技术措施，不全面。

14 深圳市长勘勘察设计有限公
司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案可行、合理；技术措施全面、
关键问题针对性强；进度安排合理，
工期保证措施针对性强。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足、先进、满足工
程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行、产生的效果明显。

15 西北综合勘察设计研究院 合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况熟悉、了解充
分。
2.【项目工作内容描述及理解】：项
目工作内容描述及理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理，可操作性强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，可操作性强。
8.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行、产生的效果明显。

4.【勘察方案及技术措施】：勘察方
案及技术措施不全面。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置不全面。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

路涛 无

赵行立 无

饶仙明 无

林小岸 无

张丽娟 无
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