

建设工程评标报告

标段名称：大工业区及麻雀坑片区水资源高效利用引水工程（勘察设计）

工程类别：设计

评标日期：2026年07月13日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼716评标室

一、评标基本信息

标段名称：大工业区及麻雀坑片区水资源高效利用引水工程（勘察设计）

标段编号：2603-440310-04-01-872976001001

建设单位：深圳市坪山区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：夏寅飞

成员：张文洁，徐强武，李英赞，李东风

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，9家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

经详细评审，9家投标单位的投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中国市政工程华北设计研究总院有限公司

中国市政工程西北设计研究院有限公司

广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司//深圳地质建设工程公司

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

深圳市广汇源环境水务有限公司//黄河勘测规划设计研究院有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中国市政工程华北设计研究总院有限公司（推荐理由：评标专家根据评标要素优点较多并横向比较较有优势投标单位作为专家推荐中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

中国市政工程西北设计研究院有限公司（推荐理由：评标专家根据评标要素优点较多并横向比较较有优势投标单位作为专家推荐中标候选人。）

广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司//深圳地质建设工程公司（推荐理由：评标专家根据评标要素优点较多并横向比较较有优势投标单位作为专家推荐中标候选人。）

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（推荐理由：评标专家根据评标要素优点较多并横向比较较有优势投标单位作为专家推荐中标候选人。）

深圳市广汇源环境水务有限公司//黄河勘测规划设计研究院有限公司（推荐理由：评标专家根据评标要素优点较多并横向比较较有优势投标单位作为专家推荐中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：大工业区及麻雀坑片区水资源高效利用引水工程
(勘察设计)

项目编码：2603-440310-04-01-872976001

标段(包)名称：大工业区及麻雀坑片区水资源高效利用引水工程
(勘察设计)

标段(包)编码：2603-440310-04-01-872976001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	东莞市水利勘测设计院有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，符合要求。	无。
2	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，符合要求。	无。
3	中国市政工程西北设计研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，符合要求。	无。
4	中工武大设计集团有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，符合要求。	无。
5	广东珠荣工程设计有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，符合要求。	无。
6	广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司//深圳地质建设工程公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，符合要求。	无。
7	广州市水务规划勘测设计研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，符合要求。	无。
8	江门市科禹水利规划设计咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，符合要求。	无。
9	深圳市广汇源环境水务有限公司//黄河勘测规划设计研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，符合要求。	无。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
张文洁	无	
徐强武	无	
李英赞	无	
夏寅飞	无。	
李东风	无	

技术标定性评审汇总表

项目名称：大工业区及麻雀坑片区水资源高效利用引水工程
(勘察设计)

项目编码：2603-440310-04-01-872976001

标段(包)名称：大工业区及麻雀坑片区水资源高效利用引水工程（勘察设计）

标段(包)编码：2603-440310-04-01-872976001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	东莞市水利勘测设计院有限公司	合格	4.【本项目重点和难点的理解与分析及相应的措施】：1、对项目建设规模、建设需求、建设目标、建设难度等方面的理解比较透彻，分析比较客观，角度比较全面；2、结合项目特点，从勘察和设计工作方面对其重点、难点进行剖析，制定的工作计划比较合理，措施比较可行。 7.【项目实施期间及后续服务工作安排与承诺】：1、目标清晰，对完成目标做出承诺，有明确的服务保障、服务内容、响应时间、响应方式，可操作性强；2、与本项目各实施单位配合体系完整，措施合理，及时高效；3、后续服务承诺全面、周到，服务方案优质可靠，措施齐全，响应及时。 8.【合理化建议】：1、针对本项目提出的合理化建议详细、全面，具有较强的针对性和可操作性，能为本工程的实施带来较大的积极作用。	1.【项目概况及特点的认识】：1、对项目及所在区域的情况不清晰，缺少对相关规划的解读；2、缺少对邻近场地地质情况的了解，现状及建设条件仅分析了交通和建筑原材料及水电的供应情况，分析的不够充分。 2.【勘察、设计计划、大纲，实施方案及技术措施】：1、设计大纲较笼统，针对性不强，内容不够全面。2、设计实施方案（含工艺方案），具体可行、但关键问题的处理描述较笼统。 3.【节能、环保及四新应用情况】：1、节能措施和环保措施适用性较差；2、四新应用阐述不全面、不充分，没有体现出其可行性，无法产生社会效益。 5.【安全、质量及进度保证措施】：1、安全生产责任制落实措施和人员安全教育培训计划可行性较差；2、质量管理目标不明确、保证措施不合理，未体现出可行性和可操作性。3、关键控制节点不明确，工期分析不准确，控制不合理，保障措施未体现出可行性。 6.【人力资源配备及服务方式】：1、组织架构不够详细，分工不够清晰，管理流程不够高效；2、未概述投标人员具有的优势。
2	中国市政工程华北设计研究总院有限公司	合格	1.【项目概况及特点的认识】：1、对项目任务认识深刻、理解全面、分析到位，从宏观到微观，从全局到局部进行详细综合分析与解读；2、对项目及所在区域情况调研深入，了解充分，对相关规划解读到位；3、对邻近场地地址情况摸底充分，对现状及建设条件了解全面、准确。 2.【勘察、设计计划、大纲，实施方案及技术措施】：1.设计大纲内容全面、针对性较强。2.采用勘察、设计计划合理，进度保障措施得当。3.勘察实施方案可操作性强。4.设计实施方案具体可行，对关键问题针对性。 3.【节能、环保及四新应用情况】：1、节能措施、环保措施科学较合理。2.四新（新技术、新工艺、新材料和新设备）应用科学，可行。	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			4. 【本项目重点和难点的理解与分析及相应的措施】：1、理解透彻，分析正确全面。针对提出的重点和难点制定的工作计划和策略比较好，建议合理。 5. 【安全、质量及进度保证措施】：1、安全保障措施详实、清晰，能满足各阶段勘察设计要求，且安全生产责任制落实到位，人员安全培训计划详尽可行； 2、质量管理目标明确，保障措施合理，具有较强的可行性和可操作性； 3、关节行节点把控名且，工期分析合理，保障及控制措施切实可行。 6. 【人力资源配备及服务方式】：1、组织构架合理详细、分工明确、任务清晰、机构精干，流程完整、简洁、高效； 2、投标人员优势阐述清晰，重点突出。 7. 【项目实施期间及后续服务工作安排与承诺】：1、投标人从服务目标与总体承诺方面，项目实施期间服务安排方面、服务保障措施方面、与各实施单位配合体系方面、后续服务承诺等方面进行了充分论述，满足招标文件评审标准要求。 8. 【合理化建议】：1、针对本项目提出的合理化建议详细、全面，具有较强的针对性和可操作性，能为本工程的实施带来较大的积极作用。	
3	中国市政工程西北设计研究院有限公司	合格	1. 【项目概况及特点的认识】：1、对项目任务的认识、理解全面； 2、对项目所在区域情况了解充分，对相关规划解读到位； 3、对项目近邻场地情况调研充分、踏勘全面、理解到位，对其现状和建设条件掌握全面、准确。 2. 【勘察、设计计划、大纲，实施方案及技术措施】：1、设计大纲内容全面，针对性强。勘察设计计划合理。勘察实施方案针对性强。设计实施方案科学合理，具体可行，全面。 3. 【节能、环保及四新应用情况】：1、节能措施、环保措施科学合理，适用性强； 2、四新（新技术、新工艺、新材料和新设备）应用科学，可行，社会经济效益明显。采用施工水循环利用工艺，大大节省水资源。 4. 【本项目重点和难点的理解与分析及相应的措施】：1、根据项目建设规模、建设需求、建设目标、建设难度等特点，理解透彻，分析正确、全面； 2、从实际出发并结合招标文件分析本项目勘察设计工作的重点、难点，并根据分析的结果制定相应的工作计划和策略，建议合理，措施可行。	6. 【人力资源配备及服务方式】：1、组织构架不够详细，分工不够清晰，管理流程不够高效； 2、未概述投标人员具有的优势。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5. 【安全、质量及进度保证措施】：1、安全、质量及进度保证措施目标任务基本合理，保证措施基本可行。关键控制节点明确、工期及质量控制要求基本可满足本项目需要。 7. 【项目实施期间及后续服务工作安排与承诺】：1、对完成目标做出承诺，有明确的服务保障。 2. 后续服务承诺全面、周到，服务方案优质可靠，措施齐全，响应及时。 8. 【合理化建议】：1、对项目充分理解，提出具有针对性和全面性的合理化建议，对项目产生积极作用。	
4	中工武大设计集团有限公司	合格	1. 【项目概况及特点的认识】：1、对项目任务的认识、理解较全面。 2、对项目及所在区域的情况了解较充分。 3、对邻近场地地质情况的了解较充分，对现状及建设条件认识全面、准确。 5. 【安全、质量及进度保证措施】：1、安全、质量及进度保证措施内容详实，目标任务基本明确、合理，保证措施基本合理、基本做到具体可行。关键控制节点明确、工期及质量控制合理，可满足本项目需要。 7. 【项目实施期间及后续服务工作安排与承诺】：1. 对完成目标做出承诺，有明确的服务保障。 2. 后续服务承诺全面、周到，服务方案优质可靠，措施齐全，响应及时。 8. 【合理化建议】：1、对项目充分理解，提出具有针对性和全面性的合理化建议，对项目产生积极作用。	2. 【勘察、设计计划、大纲，实施方案及技术措施】：1、设计大纲内容过于简单，不够全面，针对性不强，思路不清晰； 2、勘察、设计计划不够合理，进度保障措施不完善； 3、勘察实施方案针对性不强，管理服务保障及技术支撑力量可操作性较差； 4、设计实施方案（含工艺方案）没有体现出合理性、先进性、经济性和全面性，且对关键问题的回应不具有针对性。 3. 【节能、环保及四新应用情况】：1、节能和环保措施描述笼统，适用性不强。 2、四新应用方面具有一定的针对性，但缺少社会效益的描述。 4. 【本项目重点和难点的理解与分析及相应的措施】：1、根据项目建设规模、建设需求、建设目标、建设难度等特点，理解不够透彻、分析不够准确； 2、未能从实际出发并结合本项目的特点，分析其重点、难点，制定的工作计划和策略不够合理，不具有可行性。 6. 【人力资源配备及服务方式】：1、组织构架不够详细，分工不够清晰，管理流程不够高效； 2、未体现出人员优势。
5	广东珠荣工程设计有限公司	合格	无。	1. 【项目概况及特点的认识】：1、对项目任务的认识、理解不全面； 2、对项目及所在区域的情况了解不充分，分析不深入，对相关规划的解读不到位。 2. 【勘察、设计计划、大纲，实施方案及技术措施】：1、设计大纲内容全面性、针对性和细化深度存在一定程度上的不足；勘察实施方案深度不足，内容不全面，针对性不强。 3. 【节能、环保及四新应用情况】：1、节能和环保措施描述笼统，适用性不强。 4. 【本项目重点和难点的理解与分析及相应的措施】：1、分析本项目勘察设计工作的重点、难点不够全面。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				5. 【安全、质量及进度保证措施】：1、安全保障措施不够详实、人员安全教育培训计划不详尽。 2. 关键控制节点不够明确。 6. 【人力资源配备及服务方式】：1、组织架构不够详细，分工不够清晰，管理流程不够高效； 2、未概述投标人员具有的优势。 7. 【项目实施期间及后续服务工作安排与承诺】：1、目标不够清晰，承诺不够到位； 2、与本项目各实施单位配合体系不完整，措施不合理；3、后续服务承诺不全面周到，响应不及时。 8. 【合理化建议】：1、合理化建议过于简单，没有针对性。
6	广东省水利电力勘测设计研究院股份有限公司//深圳地质建设工程公司	合格	1. 【项目概况及特点的认识】：1、设计大纲内容全面、针对性较强。2、采用勘察、设计分阶段计划计划合理。 3、勘察实施方案可操作性强。 4、设计实施方案具体可行，对关键问题针对性。 2. 【勘察、设计计划、大纲，实施方案及技术措施】：1、勘察、设计计划、大纲，实施方案及技术措施章节，设计大纲内容全面，计划合理，内容方案具有针对性，设计实施方案具有可行性，对关键问题针对性强。 3. 【节能、环保及四新应用情况】：1、节能措施、环保措施科学合理，适用性强。 2、四新（新技术、新工艺、新材料和新设备）应用科学，可行，社会经济效益明显。 4. 【本项目重点和难点的理解与分析及相应的措施】：1、项目建设规模、建设需求、建设目标、建设难度等特点，理解透彻，分析正确、全面。 2、勘察设计工作的重点、难点及其应对措施合理，措施可行。 5. 【安全、质量及进度保证措施】：1、安全保障措施详实、清晰，能满足各阶段勘测设计要求，安全生产责任制落实措施和人员安全教育培训计划详尽可行。 2、质量管理目标明确、保证措施合理、具体可行，可操作性强。 3、关键控制节点明确、工期分析准确，控制合理、保证措施切实可行。 6. 【人力资源配备及服务方式】：1、组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效。 2、概述投标人员具有的优势。 7. 【项目实施期间及后续服务工作安排与承诺】：1、目标清晰，对完成目标做出承诺，有明确的服务保障、服务内容、响应时间、响应方式，可操作性强。 2、与本项目各实施单位	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			配合体系完整，措施合理，及时高效； 3、后续服务承诺全面、周到，服务方案优质可靠，措施齐全，响应及时。 8.【合理化建议】：1、针对本工程提出了合理化建议，且对工程的实施产生一定作用。	
7	广州市水务规划勘测设计研究院有限公司	合格	3.【节能、环保及四新应用情况】： 1、节能措施、环保措施科学合理，适用性强； 四新（新技术、新工艺、新材料和新设备）应用基本上合理、可行，具有可操作性。 4.【本项目重点和难点的理解与分析及相应的措施】：1、项目建设规模、建设需求、建设目标、建设难度等特点，理解透彻，分析正确、全面； 2、勘察设计工作的重点、难点及其应对措施合理可行。 5.【安全、质量及进度保证措施】： 1、安全、质量及进度保证措施内容详实，目标任务基本明确、合理，保证措施基本合理，具有可操作性。关键控制节点基本明确、工期及质量控制基本合理，可满足本项目需要。 6.【人力资源配备及服务方式】： 1、组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效； 2、概述投标人员具有的优势。 8.【合理化建议】：1、针对本工程能提出合理化建议，且所提建议确实能对工程的实施产生有益作用。	1.【项目概况及特点的认识】：1、对项目及所在区域相关规划的解读不够到位，邻近场地地质情况的了解不够充分，现状及建设条件认识不够全面。 2.【勘察、设计计划、大纲，实施方案及技术措施】：1、设计大纲内容全面性、针对性和细化深度存在不足；勘察实施方案针对性不强。 7.【项目实施期间及后续服务工作安排与承诺】：1、目标不够清晰，承诺不够到位； 2、与本项目各实施单位配合体系不完整，措施不合理； 3、后续服务承诺不全面周到，响应不及时。
8	江门市科禹水利规划设计咨询有限公司	合格	2.【勘察、设计计划、大纲，实施方案及技术措施】：1、设计大纲内容全面，针对性强。勘察、设计计划合理。勘察实施方案针对性强。设计方案科学合理。 3.【节能、环保及四新应用情况】： 1、节能和环保措施比较合理、完善、科学，适用性较强； 2、四新技术阐述比较简明扼要，切实可行，社会经济效益比较明显。 4.【本项目重点和难点的理解与分析及相应的措施】：1、理解透彻，分析正确和全面。分析了本项目勘察设计工作的重点和难点，并制定了响应的工作计划和策略。 5.【安全、质量及进度保证措施】： 1、安全、质量及进度保证措施内容基本详实、全面，目标任务基本明确、合理，保证措施基本合理、基本具体可行。关键控制节点明确、工期及质量控制合理，可满足本项目需要。 6.【人力资源配备及服务方式】： 1、组织构架比较合理详细，分工比较明确，机构比较完整，管理流程比	1.【项目概况及特点的认识】：1、对项目及所在区域相关规划的解读不够到位，邻近场地地质情况的了解不够充分，现状及建设条件认识不够全面。 7.【项目实施期间及后续服务工作安排与承诺】：1、后续服务承诺不够全面、服务方案措施不够齐全。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			较高效； 2、人员优势描述简明扼要，重点突出。 8.【合理化建议】：1、对项目充分理解，提出具有针对性和全面性的合理化建议，对项目产生积极作用。	
9	深圳市广汇源环境水务有限公司//黄河勘测规划设计研究院有限公司	合格	1.【项目概况及特点的认识】：1、对项目任务的认识、理解全面； 2、对项目所在区域情况了解充分，对相关规划解读到位； 3、对项目近邻场地情况调研充分、踏勘全面、理解到位，对其现状和建设条件掌握全面、准确。 2.【勘察、设计计划、大纲，实施方案及技术措施】：1、设计大纲内容全面，针对性强，思路清晰。勘察、设计计划合理，保障措施好。勘察实施方案针对性强，操作性强。设计实施方案具体可行，合理，有先进性，全面。 3.【节能、环保及四新应用情况】：1、基于相关政策和规范要求，节能措施、环保措施科学合理，适用性和针对性强； 四新（新技术、新工艺、新材料和新设备）应用科学合理，可操作性好。 4.【本项目重点和难点的理解与分析及相应的措施】：1、对项目理解透彻、分析正确、全面。从实际出发并结合招标文件分析了勘察设计工作的重点和难点，并根据分析的结果制定了相应的工作内容和对策，建议合理。 5.【安全、质量及进度保证措施】：1、安全保障措施清晰、详实，满足各阶段勘察设计要求，人员安全教育培训计划合理，安全生产责任制落实措施到位； 2、质量管理目标明确，保证措施合理，具有很强的可操作性和可行性； 3、关键性控制节点清晰明确，进度保证措施科学合理、切实可行。 6.【人力资源配备及服务方式】：1、组织架构合理详细、分工清晰、机构精干完整，管理流程简洁高效； 2、投标人员具有一定的优势。 7.【项目实施期间及后续服务工作安排与承诺】：1、目标清晰，对完成目标做出承诺，有明确的服务保障、服务内容、响应时间、响应方式，可操作性强； 2、与本项目各实施单位配合体系完整，措施合理，及时高效； 3、后续服务承诺全面、周到，服务方案优质可靠，措施齐全，响应及时。 8.【合理化建议】：1、对项目充分理解，结合项目特点，从勘察、设计、投资控制、实施、运营管理等多	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			方面，提出具有针对性和全面性的合理化建议，对项目产生积极作用。	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
张文洁		无		
徐强武		无		
李英赞		无		
夏寅飞		无。		
李东风		无		