
建设工程评标报告

标段名称：  光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设工程

项目全过程设计

工程类别：  设计

评标日期:   2026年07月30日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼705评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设工程项

目全过程设计

标段编号：2505-440311-04-01-251159004001

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：534.9426万

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:张智光

成员：陈基锐，张婷，夏寅飞，张炅

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经计算机自动清标，评标委员会初步评审，十一家投标单位文件

均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

根据招标文件规定的评标方法和标准，经评标委员会详细评审，

十一家投标单位文件均合格，具体详见“商务标评审汇总表”、

“技术标定性评审汇总表”。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中国建筑标准设计研究院有限公司

中筑（深圳）设计院有限公司

中航国润（深圳）建筑科技发展有限公司

深圳大学建筑设计研究院有限公司

深圳市建筑设计研究总院有限公司

深圳市湾创工程设计有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中国建筑标准设计研究院有限公司（推荐理由：评标委员会根据

招标文件确定的规则，结合评审意见及清标报告，在合格投标人

中择优，推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整

）。）

中筑（深圳）设计院有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件确定的规则，结合评审意见及清标报告，在合格投标人中择

优，推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）。

）

中航国润（深圳）建筑科技发展有限公司（推荐理由：评标委员

会根据招标文件确定的规则，结合评审意见及清标报告，在合格

投标人中择优，推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五

入取整）。）

深圳大学建筑设计研究院有限公司（推荐理由：评标委员会根据

招标文件确定的规则，结合评审意见及清标报告，在合格投标人

中择优，推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整

）。）

深圳市建筑设计研究总院有限公司（推荐理由：评标委员会根据

招标文件确定的规则，结合评审意见及清标报告，在合格投标人

中择优，推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整

）。）

深圳市湾创工程设计有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件确定的规则，结合评审意见及清标报告，在合格投标人中择

优，推荐50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）。

）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设工程
项目全过程设计

项目编码：2505-440311-04-01-251159004

标段(包)名称：光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设
工程项目全过程设计

标段(包)编码：2505-440311-04-01-251159004001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国建筑标准设计研究院有
限公司

合格 投标报价符合招标文件要求。 无

2 中科瑞城设计有限公司 合格 投标报价符合招标文件要求。 无

3 中筑（深圳）设计院有限公
司

合格 投标报价符合招标文件要求。 无

4 中航国润（深圳）建筑科技
发展有限公司

合格 投标报价符合招标文件要求。 无

5 北京中外建建筑设计有限公
司

合格 投标报价符合招标文件要求。 无

6 深圳大学建筑设计研究院有
限公司

合格 投标报价符合招标文件要求。 无

7 深圳市华阳国际工程设计股
份有限公司

合格 投标报价符合招标文件要求。 无

8 深圳市同济人建筑设计有限
公司

合格 投标报价符合招标文件要求。 无

9 深圳市建筑设计研究总院有
限公司

合格 投标报价符合招标文件要求。 无

10 深圳市湾创工程设计有限公
司

合格 投标报价符合招标文件要求。 无

11 深圳市立方都市工程设计有
限公司

合格 投标报价符合招标文件要求。 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陈基锐 无

张智光 无

张婷 无

夏寅飞 无。



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张炅 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设工程
项目全过程设计

项目编码：2505-440311-04-01-251159004

标段(包)名称：光明区百川实验学校（原白花第四学校）建设
工程项目全过程设计

标段(包)编码：2505-440311-04-01-251159004001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国建筑标准设计研究院有
限公司

合格 1.【对招标项目的背景、目标、场地
情况的了解】：对项目的背景、目标
及场地情况了解清晰到位。
2.【工作内容及计划大纲】：工作内
容完整，计划大纲可行。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：设计重点、难点分析准确、
分析到位。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划、设计质量管
控措施合理，保障措施得力。
5.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到，保障措施具体。
6.【合理化建议】：针对本项目提出
具体的合理化建议。

无

2 中科瑞城设计有限公司 合格 2.【工作内容及计划大纲】：工作内
容完整，计划大纲可行。

1.【对招标项目的背景、目标、场地
情况的了解】：对招标项目的背景、
目标、场地情况的了解不到位。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对于项目设计重点、难点未
能展开分析，所提出应对措施不够深
入。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：缺乏细致有效的质量管控措
施及保障措施。
5.【后续服务】：后续服务承诺未全
面，保障措施较为单一。
6.【合理化建议】：所提合理化建议
较为简单，未能结合实际设计方案进
行深入分析。

3 中筑（深圳）设计院有限公
司

合格 1.【对招标项目的背景、目标、场地
情况的了解】：对招标项目的背景、
目标、场地情况的了解基本清楚。
2.【工作内容及计划大纲】：工作内
容清晰明确，计划大纲完整可行。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：设计重点、难点分析准确，
分析到位。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划合理 ，管控
措施到位，保障措施得力。
5.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到，保障措施具体。
6.【合理化建议】：合理化建议针对
性较强。

无

4 中航国润（深圳）建筑科技 合格 1.【对招标项目的背景、目标、场地 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

发展有限公司 情况的了解】：对本项目背景、目标
及场地情况了解清晰到位。
2.【工作内容及计划大纲】：工作内
容清晰全面，计划大纲科学合理。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对设计重点和难点梳理全
面，分析到位。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划科学合理，设
计质量管控全面可行，保障措施得
当。
5.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到，保障措施具体、可行。
6.【合理化建议】：针对本项目提出
的合理化建议科学合理。

5 北京中外建建筑设计有限公
司

合格 1.【对招标项目的背景、目标、场地
情况的了解】：对项目的背景、目标
及场地情况了解比较清晰到位。
2.【工作内容及计划大纲】：工作内
容完整 ，计划大纲可行。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划合理、 管控
措施到位、保障措施得力。
5.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到 ，保障措施具体。

3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：重点、难点分析不够全面准
确 ，缺乏有效应对措施。
6.【合理化建议】：合理化建议针对
性不强。

6 深圳大学建筑设计研究院有
限公司

合格 1.【对招标项目的背景、目标、场地
情况的了解】：对招标项目的背景、
目标、场地情况了解比较清晰到位。
2.【工作内容及计划大纲】：工作内
容比较清晰全面，计划大纲比较科学
可行。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对设计重点、难点梳理到
位，分析充分，把握准确，对策措施
针对性较强。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划、设计质量管
控措施合理，保障措施较为得力。
5.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到 ，保障措施具体。
6.【合理化建议】：针对本项目提出
的合理化建议全面、科学、可行。

无

7 深圳市华阳国际工程设计股
份有限公司

合格 2.【工作内容及计划大纲】：工作内
容完整，层次清晰，计划大纲针对性
强。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对设计重点、难点梳理清
晰，分析充分，把握准确。对工作提
出的对策措施科学、合理、可行。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划合理 管控措
施到位，保障措施得力。
5.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到 ，保障措施具体。
6.【合理化建议】：合理化建议充分

1.【对招标项目的背景、目标、场地
情况的了解】：设计对招标项目的背
景分析未全面，场地情况未能深入分
析。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

全面，对于本项目针对性较强。

8 深圳市同济人建筑设计有限
公司

合格 2.【工作内容及计划大纲】：工作内
容及计划大纲进行准确分析，完整可
行。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对设计重点、难点梳理清
晰，分析充分，把握准确。对工作提
出的对策措施科学、合理、可行。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划明确，设计质
量管控到位，保障措施合理。
5.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到，保障措施具体。
6.【合理化建议】：合理化建议具体
可操作。

1.【对招标项目的背景、目标、场地
情况的了解】：对项目的背景及建设
目标缺乏深入有效的分析。

9 深圳市建筑设计研究总院有
限公司

合格 1.【对招标项目的背景、目标、场地
情况的了解】：对项目背景、目标、
场地了解清晰，理解到位。
2.【工作内容及计划大纲】：工作内
容及计划大纲较为完整可行。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对设计重点、难点进行梳
理、分析。把握较为准确、分析到位
并对工作提出对策措施。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划明确，设计质
量管控到位，保障措施合理。
5.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到，逻辑清晰，适用性强。
6.【合理化建议】：合理化建议充分
全面，对于本项目针对性较强。

无

10 深圳市湾创工程设计有限公
司

合格 1.【对招标项目的背景、目标、场地
情况的了解】：对招标项目的背景、
目标、场地情况有较为深入的描述。
2.【工作内容及计划大纲】：工作内
容分析较为完整，大纲清晰可行。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：对设计重点和难点梳理全
面，分析到位。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划、设计质量管
控措施合理，保障措施得力。
5.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到，保障措施具体。
6.【合理化建议】：合理化建议具体
可操作。

无

11 深圳市立方都市工程设计有
限公司

合格 2.【工作内容及计划大纲】：工作内
容完整，计划大纲可行。
4.【设计进度计划、设计质量、保障
措施】：设计进度计划合理 ，管控
措施到位 ，保障措施得力。
5.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到 ，保障措施具体。
6.【合理化建议】：合理化建议针对

1.【对招标项目的背景、目标、场地
情况的了解】：对项目的背景及建设
目标缺乏深入有效的分析。
3.【对设计重点、难点的分析和应对
措施】：重点、难点分析不够全面准
确 ，缺乏有效应对措施。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

性较强。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陈基锐 无

张智光 无

张婷 无

夏寅飞 无。

张炅 无
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