
建设工程评标报告

标段名称：  福丽农场片区综合整治提升项目工程勘察

工程类别：  勘察

评标日期:   2026年09月02日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼704评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：福丽农场片区综合整治提升项目工程勘察

标段编号：2605-440305-04-01-486363003001

建设单位：深圳市南山区福丽农场有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:张锁超

成员：杜恩龙，葛地军，张培文，李会青

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会对11家投标单位的投标文件进行初步评审，11家投

标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

经评标委员会对11家投标单位的投标文件进行详细评审，11家投

标单位的投标文件均合格。

详见评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

江苏省地质工程勘察院有限公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市勘察研究院有限公司

深圳市大升勘测技术有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市长勘勘察设计有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）



组长签名：

评委签名：

江苏省地质工程勘察院有限公司（推荐理由：评标委员会经过对

投标文件进行评审和比较后，根据招标文件确定的专家推荐原则

，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中

标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：评标委员会经

过对投标文件进行评审和比较后，根据招标文件确定的专家推荐

原则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作

为中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投标

文件进行评审和比较后，根据招标文件确定的专家推荐原则，结

合评审意见，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标候

选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市大升勘测技术有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投

标文件进行评审和比较后，根据招标文件确定的专家推荐原则，

结合评审意见，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标

候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投

标文件进行评审和比较后，根据招标文件确定的专家推荐原则，

结合评审意见，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标

候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市长勘勘察设计有限公司（推荐理由：评标委员会经过对投

标文件进行评审和比较后，根据招标文件确定的专家推荐原则，

结合评审意见，在合格投标人中择优推荐 50%的投标人作为中标

候选人（采用四舍五入取整）。）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：福丽农场片区综合整治提升项目工程勘察 项目编码：2605-440305-04-01-486363003

标段(包)名称：福丽农场片区综合整治提升项目工程勘察 标段(包)编码：2605-440305-04-01-486363003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 建勘勘测有限公司 合格 1.【投标报价】：报价符合招标文件
要求

无

2 武汉地质工程勘察院有限公
司

合格 1.【投标报价】：报价符合招标文件
要求

无

3 江苏省地质工程勘察院有限
公司

合格 1.【投标报价】：报价符合招标文件
要求

无

4 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【投标报价】：报价符合招标文件
要求

无

5 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【投标报价】：报价符合招标文件
要求

无

6 深圳市南华岩土工程有限公
司

合格 1.【投标报价】：报价符合招标文件
要求

无

7 深圳市大升勘测技术有限公
司

合格 1.【投标报价】：报价符合招标文件
要求

无

8 深圳市岩土综合勘察设计有
限公司

合格 1.【投标报价】：报价符合招标文件
要求

无

9 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【投标报价】：报价符合招标文件
要求

无

10 深圳市水务规划设计院股份
有限公司

合格 1.【投标报价】：报价符合招标文件
要求

无

11 深圳市长勘勘察设计有限公
司

合格 1.【投标报价】：报价符合招标文件
要求

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

杜恩龙 无

张锁超 无

葛地军 无

张培文 无

李会青 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：福丽农场片区综合整治提升项目工程勘察 项目编码：2605-440305-04-01-486363003

标段(包)名称：福丽农场片区综合整治提升项目工程勘察 标段(包)编码：2605-440305-04-01-486363003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 建勘勘测有限公司 合格 1.【对场地地质情况的了解】：投标
人熟悉场地及周边地质情况。
2.【项目工作内容描述及理解】：投
标人对工作内容描述及理解比较准
确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析全
面；建议合理，应对措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案合理可行，工期保障措施有针
对性。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足，性能先进，可
满足工程需要。
6.【质量保障措施】：质量保证措施
合理，且操作性较强。
7.【安全保障措施】：安全保证措施
合理可行。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行。

无

2 武汉地质工程勘察院有限公
司

合格 5.【设备及试验仪器】：设备和仪器
基本满足工程需要。

1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况了解不充分。
2.【项目工作内容描述及理解】：对
项目工作内容描述及理解不全面。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点分析不全面。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案技术措施不全面。
6.【质量保障措施】：未提供质量保
证措施认证。
7.【安全保障措施】：未提供勘察安
全保证措施认证。
8.【合理化建议】：合理化建议不全
面。

3 江苏省地质工程勘察院有限
公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：投标
人熟悉场地及周边地质情况。
2.【项目工作内容描述及理解】：投
标人对工作内容描述及理解比较准
确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析全
面；建议合理，应对措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：察实施
方案合理，技术措施全面；进度安排
合理，工期保证措施有针对性。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足，可满足工程需
要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

措施齐全，合理可行。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，合理可行。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行。

4 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对周
边及项目场地地质情况充分了解。
2.【项目工作内容描述及理解】：对
本项目工作内容了解全面准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析全
面；建议合理，应对措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案合理，技术措施全面；进度安
排合理，工期保证措施有针对性。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足，可满足工程需
要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理可行。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，合理可行。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行。

无

5 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【对场地地质情况的了解】：投标
人熟悉场地及周边地质情况。
2.【项目工作内容描述及理解】：投
标人对工作内容描述及理解比较准
确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析全
面；建议合理，应对措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案合理，技术措施全面；进度安
排合理，工期保证措施有针对性。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足，性能先进，可
满足工程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理可行。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，合理可行。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行。

无

6 深圳市南华岩土工程有限公
司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：投标
人熟悉场地及周边地质情况。
2.【项目工作内容描述及理解】：投
标人对工作内容描述及理解比较准
确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析全
面；建议合理，应对措施可行。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足，性能先进，可
满足工程需要。

4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案技术措施不全面。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6.【质量保障措施】：质量保证措施
合理，且操作性较强。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，合理可行。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行。

7 深圳市大升勘测技术有限公
司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：投标
人熟悉场地及周边地质情况。
2.【项目工作内容描述及理解】：对
本项目工作内容了解全面准确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析全
面；建议合理，应对措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案合理，技术措施全面；进度安
排合理，工期保证措施有针对性。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足，性能先进，可
满足工程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理可行。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，合理可行。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行。

无

8 深圳市岩土综合勘察设计有
限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对项
目场地地质情况了解充分。
2.【项目工作内容描述及理解】：对
项目工作内容理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对项目
重难点分析全面，建议和措施合理可
行。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足，性能先进，可
满足工程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理可行。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，合理可行。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行。

4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案技术措施不全面。

9 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：对项
目场地地质情况了解充分。
2.【项目工作内容描述及理解】：对
项目工作内容理解准确。
3.【项目重点及难点分析】：对项目
重难点分析全面，建议和措施合理可
行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案合理可行，工期保障措施有针
对性。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足，性能先进，可
满足工程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

措施齐全，合理可行。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，合理可行。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行。

10 深圳市水务规划设计院股份
有限公司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：投标
人熟悉场地及周边地质情况。
2.【项目工作内容描述及理解】：投
标人对工作内容描述及理解比较准
确。
3.【项目重点及难点分析】：对项目
重难点分析全面，建议和措施合理可
行。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足，性能先进，可
满足工程需要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理可行。
7.【安全保障措施】：安全保证措施
合理可行。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行。

4.【勘察方案及技术措施】：进度安
排和工期保证措施部分内容不全面。

11 深圳市长勘勘察设计有限公
司

合格 1.【对场地地质情况的了解】：投标
人熟悉场地及周边地质情况。
2.【项目工作内容描述及理解】：投
标人对工作内容描述及理解比较准
确。
3.【项目重点及难点分析】：对本项
目勘察难点和重点理解透彻，分析全
面；建议合理，应对措施可行。
4.【勘察方案及技术措施】：勘察实
施方案合理，技术措施全面；进度安
排合理，工期保证措施有针对性。
5.【设备及试验仪器】：勘察设备及
试验仪器的配置充足，可满足工程需
要。
6.【质量保障措施】：勘察质量保证
措施齐全，合理可行。
7.【安全保障措施】：勘察安全保证
措施齐全，合理可行。
8.【合理化建议】：合理化建议合理
可行。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

杜恩龙 无

张锁超 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

葛地军 无

张培文 无

李会青 无
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