
建设工程评标报告

标段名称：  中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期A地块中央设

施游乐施工图设计服务（重新招标）（二次）

工程类别：  设计

评标日期:   2026年09月09日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼716评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期A地块中央设施

游乐施工图设计服务（重新招标）（二次）

标段编号：2406-440343-04-01-175372004001

建设单位：中旅森泊（深圳）旅游度假有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：雷世杰

成员：张利剑，李青青，罗刚，郭立红

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会对二家投标人的投标文件进行初步评审，所有的投

标人的投标文件均合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

根据招标文件要求，评标委员会对二家投标人的投标文件进行了

详细评审，所有的投标人的投标文件均合格，详见技术标定性评

审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

深圳市同济人建筑设计有限公司

清华大学建筑设计研究院有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市同济人建筑设计有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

，评审合格的投标人数量不超过五名的，所有合格投标人均为中

标候选人。）



组长签名：

评委签名：

清华大学建筑设计研究院有限公司（推荐理由：根据招标文件要

求，评审合格的投标人数量不超过五名的，所有合格投标人均为

中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期A地块中央设
施游乐施工图设计服务（重新招标）（二次）

项目编码：2406-440343-04-01-175372004

标段(包)名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期A地块中
央设施游乐施工图设计服务（重新招标）（二次）

标段(包)编码：2406-440343-04-01-175372004001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 深圳市同济人建筑设计有限
公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求。
2.【重点难点分析】：对设计重点、
难点的梳理比较全面且分析到位，对
策措施可行。
3.【深圳市绿色建筑与主题材料适配
分析】：有针对性回应了招标要求，
并给出了合理的应对方案。
4.【室外水乐园与滨海极端环境专项
技术及材料适配方案】：专项技术与
材料方案阐述详细，方案具专业性及
可实施性。
5.【多专业协同配合与图纸界面衔接
机制】：配合机制及界面划分方案严
密、高效。
6.【设计进度及质量保障措施】：设
计进度及质量保障措施全面合理可
行。
7.【设计质量、项目成本保障措
施】：设计质量成本控制措施合理。
8.【合理化建议】：合理化建议科
学、经济、可行。
9.【BIM评审】：具备BIM综合应用能
力。

无

2 清华大学建筑设计研究院有
限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求。
3.【深圳市绿色建筑与主题材料适配
分析】：结合气候特点及项目特点采
取的绿色措施合理。
5.【多专业协同配合与图纸界面衔接
机制】：配合机制及界面划分方案可
行。
6.【设计进度及质量保障措施】：设
计进度及质量保障措施全面合理可
行。
7.【设计质量、项目成本保障措
施】：设计质量、项目成本保障措施
合理可行。
8.【合理化建议】：对同类竞品情
况、气候特点及可能遇到的实施难
题，提出的优化建议合理可行。
9.【BIM评审】：具备BIM综合应用能
力。

2.【重点难点分析】：缺少对室内外
水乐园、家庭娱乐中心等动线规划的
分析。
4.【室外水乐园与滨海极端环境专项
技术及材料适配方案】：在特殊构造
防水、排水系统、防台风遮阳等方面
内容不全。

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张利剑 无

李青青 无

罗刚 无

郭立红 无

雷世杰 无
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