
建设工程评标报告

标段名称：  大学城西校区提升改造工程项目-哈工大球场驿站(

含新建地下车库、哈工大二食堂)、清华球场驿站(含新建地下车

库)工程第三方监测

工程类别：  勘察

评标日期:   2026年09月23日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼705评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：大学城西校区提升改造工程项目-哈工大球场驿站(含

新建地下车库、哈工大二食堂)、清华球场驿站(含新建地下车库

)工程第三方监测

标段编号：2504-440305-04-01-477274020001

建设单位：深圳招商建设管理有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:饶仙明

成员：李勇，卢道雄，韩伟良，裴运军

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析后，评标委员会

对12家投标单位的投标文件进行初步评审，12家投标单位的投标

文件全部合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对12家投标单

位的投标文件分别进行详细评审，12家投标单位的投标文件全部

合格。详见商务标定性评审汇总表和技术标定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司

北京城建勘测设计研究院有限责任公司

广东有色工程勘察设计院

建设综合勘察研究设计院有限公司

江苏省地质工程勘察院有限公司

深圳市勘察研究院有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

北京城建勘测设计研究院有限责任公司（推荐理由：本项目采用

综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均

在商务标与技术标前50%的优先推荐。）

广东有色工程勘察设计院（推荐理由：本项目采用综合推优方式

，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标与技

术标前50%的优先推荐。）

建设综合勘察研究设计院有限公司（推荐理由：本项目采用综合

推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商

务标与技术标前50%的优先推荐。）

江苏省地质工程勘察院有限公司（推荐理由：本项目采用综合推

优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务

标与技术标前50%的优先推荐。）

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优方

式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均在商务标与

技术标前50%的优先推荐。）

中国建筑西南勘察设计研究院有限公司（推荐理由：本项目采用

综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%,投标单位均

在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满

足招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式

补足推优单位。若技术标评审项目获优的数量相同出现并列结果

时，则投标报价较低的优先。）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：大学城西校区提升改造工程项目-哈工大球场驿站
(含新建地下车库、哈工大二食堂)、清华球场驿站(含新建地
下车库)工程第三方监测

项目编码：2504-440305-04-01-477274020

标段(包)名称：大学城西校区提升改造工程项目-哈工大球场
驿站(含新建地下车库、哈工大二食堂)、清华球场驿站(含新
建地下车库)工程第三方监测

标段(包)编码：2504-440305-04-01-477274020001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海勘察设计研究院（集
团）股份有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求：按招标
文件要求进行报价。

无

2 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求：按招标
文件要求进行报价。

无

3 中基发展建设工程有限责任
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求：按招标
文件要求进行报价。

无

4 北京城建勘测设计研究院有
限责任公司

合格 1.【投标报价】：符合要求：按招标
文件要求进行报价。

无

5 广东有色工程勘察设计院 合格 1.【投标报价】：符合要求：按招标
文件要求进行报价。

无

6 广东省重工建筑设计院有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求：按招标
文件要求进行报价。

无

7 建设综合勘察研究设计院有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求：按招标
文件要求进行报价。

无

8 江苏省地质工程勘察院有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求：按招标
文件要求进行报价。

无

9 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求：按招标
文件要求进行报价。

无

10 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求：按招标
文件要求进行报价。

无

11 深圳市岩土综合勘察设计有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求：按招标
文件要求进行报价。

无

12 西北综合勘察设计研究院 合格 1.【投标报价】：符合要求：按招标
文件要求进行报价。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李勇 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

饶仙明 无

卢道雄 无

韩伟良 无

裴运军 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：大学城西校区提升改造工程项目-哈工大球场驿站
(含新建地下车库、哈工大二食堂)、清华球场驿站(含新建地
下车库)工程第三方监测

项目编码：2504-440305-04-01-477274020

标段(包)名称：大学城西校区提升改造工程项目-哈工大球场
驿站(含新建地下车库、哈工大二食堂)、清华球场驿站(含新
建地下车库)工程第三方监测

标段(包)编码：2504-440305-04-01-477274020001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海勘察设计研究院（集
团）股份有限公司

合格 1.【对本项目的理解】：对本监测项
目场地地质、施工工艺、周边环境等
情况了解充分，内容准确、清晰、合
理、严谨。
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点理解透彻，分析全面、准确，
应对措施针对性和可行性强，有亮
点。
3.【监测技术方案及技术措施】：监
测技术方案内容全面，条理清晰，重
点突出；监测项目和监测频次设置合
理；监测方法先进，技术措施全面，
针对性强。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，仪器设备
先进，经过定期检定。
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法针对性、可行性强。
6.【工期保证措施】：监测进度安排
合理，监测周期保证措施及时性、针
对性强。
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度详尽，保证、承诺及措施合理、
清晰、可操作性强。
8.【安全保障措施】：自身安全管理
制度详尽，保证措施有效。
9.【监测服务】：服务承诺完整、可
行，工作安排内容详细、可操作性
强；与发包人、施工单位等单位配合
体系完整，措施合理，及时高效，满
足施工需要。
10.【合理化建议】：合理化建议针
对性强、切实可行、产生的效果明
显。

无

2 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司

合格 1.【对本项目的理解】：对本监测项
目场地地质、施工工艺、周边环境等
情况了解充分，内容准确、清晰、合
理、严谨。
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点理解透彻，分析全面、准确，
应对措施针对性和可行性强，有亮
点。
3.【监测技术方案及技术措施】：监
测技术方案内容全面，条理清晰，重

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

点突出；监测项目和监测频次设置合
理；监测方法先进，技术措施全面，
针对性强。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，仪器设备
先进，经过定期检定。
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法针对性、可行性强。
6.【工期保证措施】：监测进度安排
合理，监测周期保证措施及时性、针
对性强。
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度详尽，保证、承诺及措施合理、
清晰、可操作性强。
8.【安全保障措施】：自身安全管理
制度详尽，保证措施有效。
9.【监测服务】：服务承诺完整、可
行，工作安排内容详细、可操作性
强；与发包人、施工单位等单位配合
体系完整，措施合理，及时高效，满
足施工需要。
10.【合理化建议】：合理化建议针
对性强、切实可行、产生的效果明
显。

3 中基发展建设工程有限责任
公司

合格 1.【对本项目的理解】：对本监测项
目场地地质、施工工艺、周边环境等
情况了解充分，内容准确、清晰、合
理、严谨。
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点理解透彻，分析全面、准确，
应对措施针对性和可行性强，有亮
点。
3.【监测技术方案及技术措施】：监
测技术方案内容全面，条理清晰，重
点突出；监测项目和监测频次设置合
理；监测方法先进，技术措施全面，
针对性强。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，仪器设备
先进，经过定期检定。
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法针对性、可行性强。
6.【工期保证措施】：监测进度安排
合理，监测周期保证措施及时性、针
对性强。
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度详尽，保证、承诺及措施合理、
清晰、可操作性强。
8.【安全保障措施】：自身安全管理
制度详尽，保证措施有效。
9.【监测服务】：服务承诺完整、可
行，工作安排内容详细、可操作性
强；与发包人、施工单位等单位配合
体系完整，措施合理，及时高效，满
足施工需要。
10.【合理化建议】：合理化建议针

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

对性强、切实可行、产生的效果明
显。

4 北京城建勘测设计研究院有
限责任公司

合格 1.【对本项目的理解】：对本监测项
目场地地质、施工工艺、周边环境等
情况了解充分，内容准确、清晰、合
理、严谨。
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点理解透彻，分析全面、准确，
应对措施针对性和可行性强，有亮
点。
3.【监测技术方案及技术措施】：监
测技术方案内容全面，条理清晰，重
点突出；监测项目和监测频次设置合
理；监测方法先进，技术措施全面，
针对性强。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，仪器设备
先进，经过定期检定。
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法针对性、可行性强。
6.【工期保证措施】：监测进度安排
合理，监测周期保证措施及时性、针
对性强。
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度详尽，保证、承诺及措施合理、
清晰、可操作性强。
8.【安全保障措施】：自身安全管理
制度详尽，保证措施有效。
9.【监测服务】：服务承诺完整、可
行，工作安排内容详细、可操作性
强；与发包人、施工单位等单位配合
体系完整，措施合理，及时高效，满
足施工需要。
10.【合理化建议】：合理化建议针
对性强、切实可行、产生的效果明
显。

无

5 广东有色工程勘察设计院 合格 1.【对本项目的理解】：对本监测项
目场地地质、施工工艺、周边环境等
情况了解充分，内容准确、清晰、合
理、严谨。
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点理解透彻，分析全面、准确，
应对措施针对性和可行性强，有亮
点。
3.【监测技术方案及技术措施】：监
测技术方案内容全面，条理清晰，重
点突出；监测项目和监测频次设置合
理；监测方法先进，技术措施全面，
针对性强。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，仪器设备
先进，经过定期检定。
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法针对性、可行性强。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6.【工期保证措施】：监测进度安排
合理，监测周期保证措施及时性、针
对性强。
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度详尽，保证、承诺及措施合理、
清晰、可操作性强。
8.【安全保障措施】：自身安全管理
制度详尽，保证措施有效。
9.【监测服务】：服务承诺完整、可
行，工作安排内容详细、可操作性
强；与发包人、施工单位等单位配合
体系完整，措施合理，及时高效，满
足施工需要。
10.【合理化建议】：合理化建议针
对性强、切实可行、产生的效果明
显。

6 广东省重工建筑设计院有限
公司

合格 1.【对本项目的理解】：对本监测项
目场地地质、施工工艺、周边环境等
情况了解充分，内容准确、清晰、合
理、严谨。
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点理解透彻，分析全面、准确，
应对措施针对性和可行性强，有亮
点。
3.【监测技术方案及技术措施】：监
测技术方案内容全面，条理清晰，重
点突出；监测项目和监测频次设置合
理；监测方法先进，技术措施全面，
针对性强。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，仪器设备
先进，经过定期检定。
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法针对性、可行性强。
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度详尽，保证、承诺及措施合理、
清晰、可操作性强。
8.【安全保障措施】：自身安全管理
制度详尽，保证措施有效。
9.【监测服务】：服务承诺完整、可
行，工作安排内容详细、可操作性
强；与发包人、施工单位等单位配合
体系完整，措施合理，及时高效，满
足施工需要。
10.【合理化建议】：合理化建议针
对性强、切实可行、产生的效果明
显。

6.【工期保证措施】：监测周期保证
措施不够全面具体。

7 建设综合勘察研究设计院有
限公司

合格 1.【对本项目的理解】：对本监测项
目场地地质、施工工艺、周边环境等
情况了解充分，内容准确、清晰、合
理、严谨。
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点理解透彻，分析全面、准确，
应对措施针对性和可行性强，有亮

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

点。
3.【监测技术方案及技术措施】：监
测技术方案内容全面，条理清晰，重
点突出；监测项目和监测频次设置合
理；监测方法先进，技术措施全面，
针对性强。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，仪器设备
先进，经过定期检定。
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法针对性、可行性强。
6.【工期保证措施】：监测进度安排
合理，监测周期保证措施及时性、针
对性强。
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度详尽，保证、承诺及措施合理、
清晰、可操作性强。
8.【安全保障措施】：自身安全管理
制度详尽，保证措施有效。
9.【监测服务】：服务承诺完整、可
行，工作安排内容详细、可操作性
强；与发包人、施工单位等单位配合
体系完整，措施合理，及时高效，满
足施工需要。
10.【合理化建议】：合理化建议针
对性强、切实可行、产生的效果明
显。

8 江苏省地质工程勘察院有限
公司

合格 1.【对本项目的理解】：对本监测项
目场地地质、施工工艺、周边环境等
情况了解充分，内容准确、清晰、合
理、严谨。
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点理解透彻，分析全面、准确，
应对措施针对性和可行性强，有亮
点。
3.【监测技术方案及技术措施】：监
测技术方案内容全面，条理清晰，重
点突出；监测项目和监测频次设置合
理；监测方法先进，技术措施全面，
针对性强。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，仪器设备
先进，经过定期检定。
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法针对性、可行性强。
6.【工期保证措施】：监测进度安排
合理，监测周期保证措施及时性、针
对性强。
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度详尽，保证、承诺及措施合理、
清晰、可操作性强。
8.【安全保障措施】：自身安全管理
制度详尽，保证措施有效。
9.【监测服务】：服务承诺完整、可
行，工作安排内容详细、可操作性
强；与发包人、施工单位等单位配合

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

体系完整，措施合理，及时高效，满
足施工需要。
10.【合理化建议】：合理化建议针
对性强、切实可行、产生的效果明
显。

9 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点理解透彻，分析全面、准确，
应对措施针对性和可行性强，有亮
点。
3.【监测技术方案及技术措施】：监
测技术方案内容全面，条理清晰，重
点突出；监测项目和监测频次设置合
理；监测方法先进，技术措施全面，
针对性强。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，仪器设备
先进，经过定期检定。
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法针对性、可行性强。
6.【工期保证措施】：监测进度安排
合理，监测周期保证措施及时性、针
对性强。
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度详尽，保证、承诺及措施合理、
清晰、可操作性强。
8.【安全保障措施】：自身安全管理
制度详尽，保证措施有效。
9.【监测服务】：服务承诺完整、可
行，工作安排内容详细、可操作性
强；与发包人、施工单位等单位配合
体系完整，措施合理，及时高效，满
足施工需要。
10.【合理化建议】：合理化建议针
对性强、切实可行、产生的效果明
显。

1.【对本项目的理解】：对本监测项
目场地地质、施工工艺、周边环境等
情况了解不充分。

10 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【对本项目的理解】：对本监测项
目场地地质、施工工艺、周边环境等
情况了解充分，内容准确、清晰、合
理、严谨。
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点理解透彻，分析全面、准确，
应对措施针对性和可行性强，有亮
点。
3.【监测技术方案及技术措施】：监
测技术方案内容全面，条理清晰，重
点突出；监测项目和监测频次设置合
理；监测方法先进，技术措施全面，
针对性强。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，仪器设备
先进，经过定期检定。
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法针对性、可行性强。
6.【工期保证措施】：监测进度安排

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
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合理，监测周期保证措施及时性、针
对性强。
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度详尽，保证、承诺及措施合理、
清晰、可操作性强。
8.【安全保障措施】：自身安全管理
制度详尽，保证措施有效。
9.【监测服务】：服务承诺完整、可
行，工作安排内容详细、可操作性
强；与发包人、施工单位等单位配合
体系完整，措施合理，及时高效，满
足施工需要。
10.【合理化建议】：合理化建议针
对性强、切实可行、产生的效果明
显。

11 深圳市岩土综合勘察设计有
限公司

合格 1.【对本项目的理解】：对本监测项
目场地地质、施工工艺、周边环境等
情况了解充分，内容准确、清晰、合
理、严谨。
2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点理解透彻，分析全面、准确，
应对措施针对性和可行性强，有亮
点。
3.【监测技术方案及技术措施】：监
测技术方案内容全面，条理清晰，重
点突出；监测项目和监测频次设置合
理；监测方法先进，技术措施全面，
针对性强。
4.【仪器设备配置情况】：投入仪器
设备满足本项目配置要求，仪器设备
先进，经过定期检定。
5.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法针对性、可行性强。
6.【工期保证措施】：监测进度安排
合理，监测周期保证措施及时性、针
对性强。
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度详尽，保证、承诺及措施合理、
清晰、可操作性强。
8.【安全保障措施】：自身安全管理
制度详尽，保证措施有效。
9.【监测服务】：服务承诺完整、可
行，工作安排内容详细、可操作性
强；与发包人、施工单位等单位配合
体系完整，措施合理，及时高效，满
足施工需要。
10.【合理化建议】：合理化建议针
对性强、切实可行、产生的效果明
显。

无

12 西北综合勘察设计研究院 合格 2.【项目特点、重点、难点分析及应
对措施】：对本项目监测特点、重点
和难点理解透彻，分析全面、准确，
应对措施针对性和可行性强，有亮
点。
5.【监测成果分析方法】：监测成果

1.【对本项目的理解】：对本监测项
目场地地质、施工工艺、周边环境等
情况了解不充分，不全面。
3.【监测技术方案及技术措施】：监
测技术方案内容不全面，条理不清
晰。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

分析方法针对性、可行性强。
6.【工期保证措施】：监测进度安排
合理，监测周期保证措施及时性、针
对性强。
7.【质量保证措施】：监测质量管理
制度详尽，保证、承诺及措施合理、
清晰、可操作性强。
8.【安全保障措施】：自身安全管理
制度详尽，保证措施有效。
10.【合理化建议】：合理化建议针
对性强、切实可行、产生的效果明
显。

4.【仪器设备配置情况】：未见仪器
检定资料。
9.【监测服务】：与发包人、施工单
位等单位配合体系不完整。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李勇 无

饶仙明 无

卢道雄 无

韩伟良 无

裴运军 无
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