
建设工程评标报告

标段名称：  深圳市第二强制隔离戒毒所工程（设计）

工程类别：  设计

评标日期:   2026年10月10日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼709评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳市第二强制隔离戒毒所工程（设计）

标段编号：2608-440300-04-01-900007003001

建设单位：深圳市龙华区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:蔡昂

成员：张安伊，湛鹤，李建平，彭绪博

三、评标过程描述

1、初步评审情况：经评标委员会初步评审，所有投标文件均符

合招标文件要求。

2、详细评审情况：经评标委员会详细评审，所有投标文件均符

合招标文件要求。



组长签名：

评委签名：

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中国建筑西南设计研究院有限公司

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

深圳机械院建筑设计有限公司

香港华艺设计顾问（深圳）有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中国建筑西南设计研究院有限公司（推荐理由：对评审合格投标

人数量超过5家的项目，由评标专家评审投标单位的报价和技术



组长签名：

评委签名：

方案，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选

人（采用四舍五入取整），其中报价按照算术平均价优先的原则

进行考虑。）

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司（推荐理由：对评审合

格投标人数量超过5家的项目，由评标专家评审投标单位的报价

和技术方案，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中

标候选人（采用四舍五入取整），其中报价按照算术平均价优先

的原则进行考虑。）

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（推荐理由：对评审合格

投标人数量超过5家的项目，由评标专家评审投标单位的报价和

技术方案，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标

候选人（采用四舍五入取整），其中报价按照算术平均价优先的

原则进行考虑。）

深圳机械院建筑设计有限公司（推荐理由：对评审合格投标人数

量超过5家的项目，由评标专家评审投标单位的报价和技术方案

，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（

采用四舍五入取整），其中报价按照算术平均价优先的原则进行

考虑。）

香港华艺设计顾问（深圳）有限公司（推荐理由：对评审合格投

标人数量超过5家的项目，由评标专家评审投标单位的报价和技

术方案，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候

选人（采用四舍五入取整），其中报价按照算术平均价优先的原

则进行考虑。）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：深圳市第二强制隔离戒毒所工程（设计） 项目编码：2608-440300-04-01-900007003

标段(包)名称：深圳市第二强制隔离戒毒所工程（设计） 标段(包)编码：2608-440300-04-01-900007003001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海尤安建筑设计股份有限
公司

合格 1.【对本项目的总体认识】：认识理
解较为全面
2.【总体设计思路】：设计思路突破
项目条件局限，有新意，合理可行。
3.【项目重点、难点分析及保证措
施】：重难点分析全面，保障措施详
实可行。
4.【成果质量及节点控制】：措施全
面、可行。
5.【进度计划及保障措施】：进度安
排符合要求，措施可行。
6.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到，保障措施具体可行。
7.【合理化建议】：合理化建议全
面、可行，并有亮点。
8.【项目服务总体思路】：总体思路
清晰、方案合理可行，有较强的针对
性。
9.【投标承诺函】：投标文件报价符
合招标文件要求。

10.【企业综合实力】：投标文件内
未见要求的财务状况。
11.【企业履约优势】：具体响应措
施不全面。

2 中冶南方工程技术有限公司 合格 2.【总体设计思路】：投标文件的总
体设计思路较为常规，也合理可行，
基本符合招标文件要求。
3.【项目重点、难点分析及保证措
施】：重难点把握较准，技术措施合
理可行。
4.【成果质量及节点控制】：对设计
成果质量及节点控制措施全面，详
尽。
5.【进度计划及保障措施】：进度安
排合理，措施可行。
6.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到，保障措施具体、可行。
7.【合理化建议】：提出了较为合理
的优化建议，且科学可行。
8.【项目服务总体思路】：总体思路
清晰，方案合理可行，针对性强，操
作性强。
9.【投标承诺函】：投标文件报价符
合招标文件要求。
10.【企业综合实力】：有较强的综
合实力，财务状况良好。

1.【对本项目的总体认识】：项目建
设背景及任务的认识、理解一般。
11.【企业履约优势】：未体现其设
计团队的稳定性保障机制，以及对所
在地环境和政策的熟悉程度。

3 中国华西工程设计建设有限
公司

合格 8.【项目服务总体思路】：总体思路
清晰，方案合理可行，有一定的针对
性。
9.【投标承诺函】：投标文件报价符
合招标文件要求。
10.【企业综合实力】：企业综合实
力较强，财务状况良好，有一定的创

1.【对本项目的总体认识】：对项目
整体功能分区，功能定位缺少一定的
分析及认识。分析相对单薄，内容不
够详实。
2.【总体设计思路】：对戒毒项目的
设计思路认识不足，缺乏合理可行
性。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

新能力。 3.【项目重点、难点分析及保证措
施】：重难点分析不够全面。
4.【成果质量及节点控制】：质量控
制措施不够全面。
5.【进度计划及保障措施】：缺少详
细的设计计划拆解，相应设计服务保
障措施较少。
6.【后续服务】：服务承诺不全面，
保障措施可操作性不强。
7.【合理化建议】：合理化建议空
泛、不够具体。
11.【企业履约优势】：团队稳定
性、服务响应等方面措施不足。

4 中国建筑西南设计研究院有
限公司

合格 1.【对本项目的总体认识】：对项目
建设背景及任务的认识、理解全面。
2.【总体设计思路】：总体设计思路
清晰、合理可行。
3.【项目重点、难点分析及保证措
施】：项目重点，难点分析透彻，技
术保障措施针对性强，合理可行。
4.【成果质量及节点控制】：对设计
成果质量及节点控制措施全面，主次
分明。
5.【进度计划及保障措施】：各环节
进度计划详尽合理，保障措施得力各
环节进度计划详尽合理，保障措施得
力。
6.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到，保障措施具体、可行。
7.【合理化建议】：对项目方案和建
设过程均提出了科学、可行的合理化
建议。
8.【项目服务总体思路】：总体服务
思路清晰、可行，针对性强，操作性
强。
9.【投标承诺函】：投标文件报价符
合招标文件要求。
10.【企业综合实力】：综合实力
强，财务状况良好，创新能力强。
11.【企业履约优势】：履约实力
强，属地化服务快速响应能力强，对
项目所在地环境和政策的熟悉。

无

5 广东省建筑设计研究院集团
股份有限公司

合格 1.【对本项目的总体认识】：对项目
建设背景和任务认识、理解全面。
2.【总体设计思路】：设计思路清
晰、合理可行。
3.【项目重点、难点分析及保证措
施】：重难点分析较为全面，技术保
障措施详细、可行。
4.【成果质量及节点控制】：对设计
成果质量控制措施全面，主次分明。
5.【进度计划及保障措施】：进度安
排符合要求，措施可行。
6.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到，保障措施具体、可行。
7.【合理化建议】：能提出合理化建

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

议，且科学、可行。
8.【项目服务总体思路】：总体思路
清晰、方案合理可行，针对性强。
9.【投标承诺函】：投标文件报价符
合招标文件要求。
10.【企业综合实力】：综合实力
强，财务状况良好，创新能力强。
11.【企业履约优势】：具有较强的
履约能力和快速的响应能力，团队稳
定，服务可达性强，熟悉项目所在地
环境和政策。尤其是在类似项目上具
备经验优势。

6 悉地国际设计顾问（深圳）
有限公司

合格 2.【总体设计思路】：总体设计思路
清晰、合理可行。
3.【项目重点、难点分析及保证措
施】：重难点表达准确，提供的技术
保证措施合理、可行。各专业的措施
详尽。
7.【合理化建议】：针对本项目的场
地土方、用地条件、安保细节等提出
了合理化建议。
8.【项目服务总体思路】：总体思路
清晰，方案合理可行。
9.【投标承诺函】：投标文件报价符
合招标文件要求。
11.【企业履约优势】：具备较强的
履约能力和快速响应能力，对项目所
在地环境和政策熟悉。

1.【对本项目的总体认识】：对任务
认识、理解的分析不足。
4.【成果质量及节点控制】：成果质
量缺乏本项目特征，未与本项目的各
类设计形成有效呼应。
5.【进度计划及保障措施】：未见针
对本项目的各环节时间进度安排，未
明确各类设计服务的保障性等措施。
6.【后续服务】：后续服务保障措施
支撑不足。
10.【企业综合实力】：未提供相应
的财务状况报告。

7 深圳市华阳国际工程设计股
份有限公司

合格 2.【总体设计思路】：投标文件的总
体设计思路较为常规，也合理可行，
基本符合招标文件要求。
3.【项目重点、难点分析及保证措
施】：重难点的分析比较全面，表达
准确，技术措施基本可行。
4.【成果质量及节点控制】：对设计
成果质量及节点控制措施全面，主次
分明。
5.【进度计划及保障措施】：各环节
时间进度安排合理，提供服务的保障
性等措施到位。
6.【后续服务】：有相应的后续服务
保障措施，内容相对详尽、可行。
7.【合理化建议】：提出的问题涵盖
项目设计重点的专业，对于土方、交
通等均有相应的建议。
8.【项目服务总体思路】：总体思路
清晰，方案合理可行，针对性强，操
作性强。
9.【投标承诺函】：投标文件报价符
合招标文件要求。
10.【企业综合实力】：综合实力
强，财务状况良好，创新能力强。
11.【企业履约优势】：具备较强的
履约能力和快速响应能力，对项目所
在地环境和政策熟悉。

1.【对本项目的总体认识】：缺少针
对本地块特殊功能的认识与理解，功
能分析方面略显单薄。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8 深圳市建筑设计研究总院有
限公司

合格 2.【总体设计思路】：总体设计思路
清晰、合理可行，基本符合招标文件
要求。
3.【项目重点、难点分析及保证措
施】：重难点分析全面，技术措施合
理、可行。
5.【进度计划及保障措施】：有完善
的时间进度安排表，同时配置了相关
的保障措施。
6.【后续服务】：服务承诺全面，措
施可行。
7.【合理化建议】：合理化建议科
学、可行。
8.【项目服务总体思路】：总体思路
清晰，方案合理可行，针对性强，操
作性强。
9.【投标承诺函】：投标文件报价符
合招标文件要求。
10.【企业综合实力】：综合实力
强，财务状况良好，创新能力强。
11.【企业履约优势】：具有较强的
履约能力和快速的响应能力，团队稳
定，服务可达性强，熟悉项目所在地
环境和政策。

1.【对本项目的总体认识】：对项目
背景和定位的认识不够全面。
4.【成果质量及节点控制】：成果质
量缺乏针对性，未与本项目的各类设
计形成有效呼应。

9 深圳机械院建筑设计有限公
司

合格 1.【对本项目的总体认识】：对项目
建设背景及任务的认识、理解全面到
位。
2.【总体设计思路】：总体设计思路
清晰、合理可行。
3.【项目重点、难点分析及保证措
施】：重难点分析准确全面，措施合
理可行。
4.【成果质量及节点控制】：成果质
量及节点控制全面，主次分明。
5.【进度计划及保障措施】：时间进
度计划安排合理，服务保障性措施到
位。
6.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到，保障措施具体、可行。
7.【合理化建议】：针对项目建设方
案或项目建设中可能遇到的问题，提
出科学、可行的合理化建议。
8.【项目服务总体思路】：总体思路
清晰，方案合理可行，针对性强，操
作性强。
9.【投标承诺函】：投标文件报价符
合招标文件要求。
10.【企业综合实力】：综合实力
强，财务状况良好，创新能力强。
11.【企业履约优势】：具有较强的
履约能力和快速的响应能力，团队稳
定，服务可达性强，熟悉项目所在地
环境和政策。

无

10 香港华艺设计顾问（深圳）
有限公司

合格 1.【对本项目的总体认识】：对本项
目的总体认识较充分。
3.【项目重点、难点分析及保证措

2.【总体设计思路】：设计思路不全
面。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

施】：项目重难点分析详尽，对存在
的各项问题提出了相应的技术保证措
施。
4.【成果质量及节点控制】：对设计
成果质量及节点控制措施全面，主次
分明。
5.【进度计划及保障措施】：各环节
时间进度安排合理，提供服务的保障
性等措施到位。
6.【后续服务】：后续服务承诺全面
周到，保障措施具体、可行。
7.【合理化建议】：对项目建设方案
或项目建设中可能遇到的问题，提出
了科学、可行的合理化建议。
8.【项目服务总体思路】：总体思路
清晰，方案合理可行，针对性强，操
作性强。
9.【投标承诺函】：投标文件报价符
合招标文件要求。
10.【企业综合实力】：经营状态稳
定，获奖较多、有一定创新能力。
11.【企业履约优势】：具有较强的
履约实力，对所在地环境和政策的熟
悉程度较高具有较强的履约实力，对
所在地环境和政策的熟悉程度较高。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张安伊 无

湛鹤 无

蔡昂 无

李建平 无

彭绪博 无
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