
建设工程评标报告

标段名称：  深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂

供水管新建工程质量检测

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年10月23日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼703评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供

水管新建工程质量检测

标段编号：2202-440303-04-01-483219006001

建设单位：深圳市水务(集团)有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:鲁林增

成员：罗丁，林伟胜，严玉雄，莫日流

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

   经评标委员会进行初步评审，11家投标单位投标文件初步评

审均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

   经评标委员会进行详细评审，11家投标单位投标文件详细评

审均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

太科技术有限公司

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市恒义建筑技术有限公司

深圳市港嘉工程检测有限公司

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

 无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）



组长签名：

评委签名：

太科技术有限公司（推荐理由：依据招标文件中规定的专家推优

原则（评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标

评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标

报价较低的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人）进行推荐。

）

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（推荐理由：依据招

标文件中规定的专家推优原则（评标专家根据技术标评审要素内

容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评

审项目优点较多，且投标报价较低的 50%的投标人作为专家推荐

中标候选人）进行推荐。）

深圳市交通工程试验检测中心有限公司（推荐理由：依据招标文

件中规定的专家推优原则（评标专家根据技术标评审要素内容横

向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项

目优点较多，且投标报价较低的 50%的投标人作为专家推荐中标

候选人）进行推荐。）

深圳市恒义建筑技术有限公司（推荐理由：依据招标文件中规定

的专家推优原则（评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，

结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较

多，且投标报价较低的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人）

进行推荐。）

深圳市港嘉工程检测有限公司（推荐理由：依据招标文件中规定

的专家推优原则（评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，

结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较

多，且投标报价较低的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人）

进行推荐。）



组长签名：

评委签名：

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司（推荐理由：依据招标文件

中规定的专家推优原则（评标专家根据技术标评审要素内容横向

比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目

优点较多，且投标报价较低的 50%的投标人作为专家推荐中标候

选人）进行推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂
供水管新建工程质量检测

项目编码：2202-440303-04-01-483219006

标段(包)名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘
水厂供水管新建工程质量检测

标段(包)编码：2202-440303-04-01-483219006001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 太科技术有限公司 合格 投标综合单价及投标报价均未超过上
限价。

无

2 广东省建设工程质量安全检
测总站有限公司

合格 投标综合单价及投标报价均未超过上
限价。

无

3 深圳市业昕工程检测有限公
司//中冶建筑研究总院（深
圳）有限公司

合格 投标综合单价及投标报价均未超过上
限价。

无

4 深圳市交通工程试验检测中
心有限公司

合格 投标综合单价及投标报价均未超过上
限价。

无

5 深圳市天健工程技术有限公
司

合格 投标综合单价及投标报价均未超过上
限价。

无

6 深圳市建研检测有限公司 合格 投标综合单价及投标报价均未超过上
限价。

无

7 深圳市恒义建筑技术有限公
司

合格 投标综合单价及投标报价均未超过上
限价。

无

8 深圳市水务工程检测有限公
司//深圳市金众工程检验检
测有限公司

合格 投标综合单价及投标报价均未超过上
限价。

无

9 深圳市深科工程检测有限公
司

合格 投标综合单价及投标报价均未超过上
限价。

无

10 深圳市港嘉工程检测有限公
司

合格 投标综合单价及投标报价均未超过上
限价。

无

11 深圳市盐田港建筑工程检测
有限公司

合格 投标综合单价及投标报价均未超过上
限价。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

罗丁 无

鲁林增 无

林伟胜 无。



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

严玉雄 无

莫日流 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂
供水管新建工程质量检测

项目编码：2202-440303-04-01-483219006

标段(包)名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘
水厂供水管新建工程质量检测

标段(包)编码：2202-440303-04-01-483219006001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 太科技术有限公司 合格 1.【对本项目特点、难点、重点的理
解和分析】：对本项目特点、难点、
重点的理解和分析较全面。
2.【检测方案及技术措施】：内容较
全面，技术措施对关键问题有一定的
针对性。
3.【设备仪器】：设备仪器配备满足
项目工程检测需求。
4.【质量、安全保障措施】：质量、
安全保障措施基本完整。
5.【合理化建议及增值服务】：针对
本项目提出了合理化建议，并提供增
值服务。

无

2 广东省建设工程质量安全检
测总站有限公司

合格 1.【对本项目特点、难点、重点的理
解和分析】：对本项目的理解把握程
度较高，难点、重点的理解与分析到
位。
2.【检测方案及技术措施】：提供了
主要的检测方案及技术措施介绍，基
本切合实际需要。
3.【设备仪器】：设备仪器配备满足
项目工程检测需求。
4.【质量、安全保障措施】：质量、
安全保障措施内容完整，切合实际施
工情况。
5.【合理化建议及增值服务】：针对
本项目提出了合理化建议，并提供增
值服务。

无

3 深圳市业昕工程检测有限公
司//中冶建筑研究总院（深
圳）有限公司

合格 1.【对本项目特点、难点、重点的理
解和分析】：对本项目特点、难点、
重点的理解和分析较全面。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案及技术措施较全面，对关键问题针
对性较强。
3.【设备仪器】：设备仪器配备满足
项目工程检测需求。
4.【质量、安全保障措施】：保障措
施具体、可行、各项措施易操作落
实。

5.【合理化建议及增值服务】：	
合理化建议针对性不够强。

4 深圳市交通工程试验检测中
心有限公司

合格 1.【对本项目特点、难点、重点的理
解和分析】：对本项目特点、难点、
重点的理解和分析较全面。
2.【检测方案及技术措施】：技术措
施全面、对关键问题针对性强，具体
化。
3.【设备仪器】：	

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

设备仪器配备满足项目工程检测需
求。
4.【质量、安全保障措施】：保障措
施具体、可行、各项措施易操作落
实。
5.【合理化建议及增值服务】：针对
本项目提出了合理化建议，并提供增
值服务。

5 深圳市天健工程技术有限公
司

合格 2.【检测方案及技术措施】：技术措
施全面、对关键问题针对性强，具体
化。
3.【设备仪器】：设备仪器配置基本
齐全。
4.【质量、安全保障措施】：保障措
施具体、可行、各项措施易操作落
实。

1.【对本项目特点、难点、重点的理
解和分析】：对本项目特点、难点、
重点的理解和分析不全面。
5.【合理化建议及增值服务】：合理
化建议针对性不强。

6 深圳市建研检测有限公司 合格 1.【对本项目特点、难点、重点的理
解和分析】：对本项目特点、难点、
重点的理解和分析较全面。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案及技术措施较全面，对关键问题针
对性较强。
3.【设备仪器】：设备仪器配备满足
项目工程检测需求。
4.【质量、安全保障措施】：措施具
体、可行、各项措施易操作落实。
5.【合理化建议及增值服务】：针对
本项目提出了合理化建议，并提供增
值服务。

无

7 深圳市恒义建筑技术有限公
司

合格 1.【对本项目特点、难点、重点的理
解和分析】：	
对本项目特点、难点、重点的理解和
分析较全面。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案及技术措施较全面，对关键问题针
对性较强。
3.【设备仪器】：	
设备仪器配备满足项目工程检测需
求。
4.【质量、安全保障措施】：质量、
安全保障措施具体可行。
5.【合理化建议及增值服务】：针对
本项目提出了合理化建议，并提供增
值服务。

无

8 深圳市水务工程检测有限公
司//深圳市金众工程检验检
测有限公司

合格 1.【对本项目特点、难点、重点的理
解和分析】：对本项目特点、难点、
重点的理解和分析较全面。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案及技术措施较全面，对关键问题针
对性较强。
3.【设备仪器】：设备仪器配备满足
项目工程检测需求。
4.【质量、安全保障措施】：质量、

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

安全保障措施重点和难点措施具体、
可行。
5.【合理化建议及增值服务】：针对
本项目提出了合理化建议，并提供增
值服务。

9 深圳市深科工程检测有限公
司

合格 2.【检测方案及技术措施】：技术措
施全面、对关键问题针对性强。
3.【设备仪器】：设备仪器配置基本
完整。
4.【质量、安全保障措施】：保障措
施具体、可行、各项措施易操作落
实。

1.【对本项目特点、难点、重点的理
解和分析】：对本项目特点、难点、
重点的理解和分析有欠缺。
5.【合理化建议及增值服务】：合理
化建议针对性不足。

10 深圳市港嘉工程检测有限公
司

合格 1.【对本项目特点、难点、重点的理
解和分析】：对本项目特点、难点、
重点的理解和分析较全面。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案及技术措施较全面，对关键问题针
对性较强。
3.【设备仪器】：	
设备仪器配备满足项目工程检测需
求。
4.【质量、安全保障措施】：质量、
安全保障措施重点和难点措施具体、
可行。
5.【合理化建议及增值服务】：针对
本项目提出了合理化建议，并提供增
值服务。

无

11 深圳市盐田港建筑工程检测
有限公司

合格 1.【对本项目特点、难点、重点的理
解和分析】：对本项目特点、难点、
重点的理解和分析较全面。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案及技术措施较全面，对关键问题针
对性强。
3.【设备仪器】：仪器配备合理，数
量、技术性能及精度承诺满足检测需
要。
4.【质量、安全保障措施】：质量、
安全保障措施具体可行。
5.【合理化建议及增值服务】：针对
本项目提出了合理化建议，并提供增
值服务。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

罗丁 无

鲁林增 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

林伟胜 无。

严玉雄 无

莫日流 无
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