

建设工程评标报告

标段名称： 东部过境快速完善工程造价咨询

工程类别： 咨询服务

评标日期： 2026年10月29日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼706评标室

黄凯达

侯茴香

冯晓芳

胡明聪

黄滨

一、评标基本信息

标段名称：东部过境快速完善工程造价咨询

标段编号：4403832024002002001

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：黄凯达

成员：侯茴香，闵晓芬，吕胜聪，黄滨

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，16家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，16家投标单位的投标文件均合格。

组长签名：

评委签名：

黄凯达

侯茴香

闵晓芬

吕胜聪

黄滨

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

北京城建设计发展集团股份有限公司

广东省国际工程咨询有限公司

新誉时代工程咨询有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市广诚工程顾问有限公司

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

深圳市普利工程咨询有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

组长签名：

评委签名：

黄凯达

侯茴香

冯晓芳

胡明聪

黄滨

广东省国际工程咨询有限公司（推荐理由：结合所有评审合格投标人的投标文件资信情况、报价情况(参考招标文件第三章的投标报价评审规则)和技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐）

新誉时代工程咨询有限公司（推荐理由：结合所有评审合格投标人的投标文件资信情况、报价情况(参考招标文件第三章的投标报价评审规则)和技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：结合所有评审合格投标人的投标文件资信情况、报价情况(参考招标文件第三章的投标报价评审规则)和技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐）

深圳市广诚工程顾问有限公司（推荐理由：结合所有评审合格投标人的投标文件资信情况、报价情况(参考招标文件第三章的投标报价评审规则)和技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐）

深圳市普利工程咨询有限公司（推荐理由：结合所有评审合格投标人的投标文件资信情况、报价情况(参考招标文件第三章的投标报价评审规则)和技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐）

北京城建设计发展集团股份有限公司（推荐理由：结合所有评审合格投标人的投标文件资信情况、报价情况(参考招标文件第三章的投标报价评审规则)和技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐）

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司（推荐理由：结合所有评审合格投标人的投标文件资信情况、报价情况(参考招标文件第三

组长签名：

评委签名：

黄凯达

侯茴香

冯晓芳

胡明聪

黄滨

章的投标报价评审规则)和技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐)

深圳市航建工程造价咨询有限公司(推荐理由:结合所有评审合格投标人的投标文件资信情况、报价情况(参考招标文件第三章的投标报价评审规则)和技术标定性评审表中的“评审项目”及“评审内容”进行推荐)

温馨提示: 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的,可以在评标结果公示期间(3个工作日)按规定先向招标人书面异议,逾期不予受理。

组长签名:

评委签名:

黄凯达

侯茴香

冯晓芳

胡明聪

黄滨

商务标评审汇总表

项目名称：东部过境快速完善工程造价咨询
标段(包)名称：东部过境快速完善工程造价咨询

项目编码：4403832024002002
标段(包)编码：4403832024002002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中量工程咨询有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
2	北京城建设计发展集团股份有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
3	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
4	广东省国际工程咨询有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
5	新誉时代工程咨询有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
6	永信和瑞工程咨询有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
7	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
8	深圳市华夏工程顾问有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
9	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	满足招标文件报价要求	无
10	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
11	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
12	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
13	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
14	深圳市深水工程造价咨询有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
15	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
16	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	满足招标文件报价要求	无
评标委员会签名：				

黄凯达
侯苗香 冯晓芳 胡明聪 黄滨

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
侯茴香	无	
闵晓芬	无	
吕胜聪	无	
黄滨	无	
黄凯达	无	

黄凯达

侯茴香

闵晓芬

吕胜聪

黄滨

技术标定性评审汇总表

项目名称：东部过境快速完善工程造价咨询
标段(包)名称：东部过境快速完善工程造价咨询

项目编码：4403832024002002
标段(包)编码：4403832024002002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中量工程咨询有限公司	合格	3.【服务质量及进度保障措施及方案】：制度完善，具有充足的设备和人员保障措施 4.【高速公路项目咨询经验】：有高速公路项目咨询经验，对高速公路项目开展造价控制、变更审核、结算审核等工作的合理化建议	1.【项目实施方案】：对项目理解过于简单，内容不丰富 2.【项目重难点分析】：重点难点，阐述应对措施合理化建议简略
2	北京城建设计发展集团股份有限公司	合格	1.【项目实施方案】：项目理解深入，人员配置合理 2.【项目重难点分析】：针对本项目提出重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：具有完善的管理制度与措施，服务进度计划及工期保障措施丰富 4.【高速公路项目咨询经验】：对高速公路项目开展造价控制、变更审核、结算审核等工作提出了合理化的建议	无
3	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	2.【项目重难点分析】：重点难点内容齐全，提供了相关合理化建议 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：服务质量、进度保障措施及方案合理	1.【项目实施方案】：没有项目的整体性理解、人员配置；没有针对项目特点，阐述服务便利度的措施 4.【高速公路项目咨询经验】：合理化建议针对性不强
4	广东省国际工程咨询有限公司	合格	1.【项目实施方案】：项目理解透彻，人员配置充足，有造价咨询服务方案 2.【项目重难点分析】：重点难点分析合理，有对应的措施和合理化建议 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：有完善的制度和保证进度计划的措施 4.【高速公路项目咨询经验】：对高速公路项目开展造价控制、变更审核、结算审核等工作的合理化建议	无
5	新誉时代工程咨询有限公司	合格	1.【项目实施方案】：项目的整体性理解透彻、人员配置合理；有造价咨询服务方案；有针对项目特点，阐述服务便利度的措施 2.【项目重难点分析】：项目重难点分析合理，且有提出应对措施及合理化建议 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：服务质量及进度保障措施及方案合理 4.【高速公路项目咨询经验】：对高速公路项目开展造价控制、变更审	无

黄凯达

侯茴香 冯晓芳 冯明聪 黄滨

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			核、结算审核等工作的合理化建议	
6	永信和瑞工程咨询有限公司	合格	1.【项目实施方案】：对项目的整体性理解透彻、人员配置丰富合理，有造价咨询服务方案，有针对项目特点，阐述服务便利度的措施 2.【项目重难点分析】：项目重难点分析合理，且有提出应对措施及合理化建议 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：服务质量及进度保障措施及方案合理	4.【高速公路项目咨询经验】：合理化建议针对性不足
7	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【项目实施方案】：项目实施方案完整，对项目的整体性理解到位，提供的措施合理 2.【项目重难点分析】：项目重难点分析合理，且有提出应对措施及合理化建议 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：服务质量及进度保障措施及方案合理 4.【高速公路项目咨询经验】：对高速公路项目开展造价控制、变更审核、结算审核等工作的合理化建议	无
8	深圳市华夏工程顾问有限公司	合格	2.【项目重难点分析】：项目重难点突出，有项目特征，应对措施可行 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：服务质量及进度保障措施及方案合理 4.【高速公路项目咨询经验】：对高速公路项目开展造价控制、变更审核、结算审核等工作的合理化建议	1.【项目实施方案】：造价咨询服务方案较简单
9	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	2.【项目重难点分析】：重点难点分析合理，有应对措施 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：服务质量及进度保障措施及方案合理 4.【高速公路项目咨询经验】：对高速公路项目开展造价控制、变更审核、结算审核等工作的合理化建议	1.【项目实施方案】：造价咨询服务方案较简单
10	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	1.【项目实施方案】：项目实施方案合理 2.【项目重难点分析】：分析项目技术难点和重点合理，有根据项目重点难点，阐述应对措施及相关合理化建议 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：服务质量及进度保障措施及方案合理 4.【高速公路项目咨询经验】：对高速公路项目开展造价控制、变更审核、结算审核等工作的合理化建议	无
11	深圳市建星项目管理顾问有	合格	1.【项目实施方案】：项目的整体性	无

黄凯达

侯苗香

冯晓芳

冯晓芳

黄滨

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	限公司		理解透彻、人员配置合理，有丰富造价咨询服务方案，有针对项目特点，阐述服务便利度的措施 2.【项目重难点分析】：重点难点分析合理，且有对应措施 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：对本项目提出服务质量、进度保障措施及方案完整 4.【高速公路项目咨询经验】：对高速公路项目开展造价控制、变更审核、结算审核等工作的合理化建议	
12	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目实施方案】：项目理解透彻，人员配置充足，有造价咨询服务方案，有针对本项目的服务便利措施 2.【项目重难点分析】：重点难点分析合理，有应对措施 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：服务质量及进度保障措施及方案合理 4.【高速公路项目咨询经验】：对高速公路项目开展造价控制、变更审核、结算审核等工作提出了合理化的建议	无
13	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	1.【项目实施方案】：项目的整体性理解透彻、人员配置合理，有丰富造价咨询服务方案，有针对项目特点，阐述服务便利度的措施 2.【项目重难点分析】：对项目的理解及自身造价咨询服务工作经验针对本项目提出重点难点分析，有应对措施及相关的合理化建议 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：服务质量及进度保障措施及方案合理 4.【高速公路项目咨询经验】：对高速公路项目开展造价控制、变更审核、结算审核等工作提出了合理化的建议	无
14	深圳市深水工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目实施方案】：项目理解透彻，人员配置充足，有造价咨询服务方案，有针对本项目的服务便利措施 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：服务质量及进度保障措施及方案合理	2.【项目重难点分析】：项目技术重难点普适性高，未结合本项目实际特点进行有效分析和挖掘 4.【高速公路项目咨询经验】：施工阶段合理建议针对性不强
15	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目实施方案】：项目的整体性理解透彻、人员配置合理，有丰富造价咨询服务方案，有针对项目特点，阐述服务便利度的措施 2.【项目重难点分析】：重点难点分析合理，有应对措施 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：服务质量及进度保障措施及方案合理 4.【高速公路项目咨询经验】：对高	无

黄凯达

侯茴香

冯晓芳

冯晓芳

黄滨

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			速公路项目开展造价控制、变更审核、结算审核等工作提出合理化建议	
16	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	2.【项目重难点分析】：项目重难点分析到位，具有本项目特征。应对措施有效、可实施 3.【服务质量及进度保障措施及方案】：服务质量及进度保障措施及方案合理 4.【高速公路项目咨询经验】：对高速公路项目开展造价控制、变更审核、结算审核等工作提出了合理化的建议	1.【项目实施方案】：理解过于简单，人员配置其他人员分工不明确，其他人员过于扎堆，没有针对本项目提供便利度的措施

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
侯茵香	无	
闵晓芬	无	
吕胜聪	无	
黄滨	无	
黄凯达	无	

黄凯达
侯茵香 闵晓芬 吕胜聪 黄滨