

建设工程评标报告

标段名称： 福田区公共机构供水设施更新改造工程（第三批）
全过程工程咨询

工程类别： 咨询服务

评标日期： 2026年09月21日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼716评标室

一、评标基本信息

标段名称：福田区公共机构供水设施更新改造工程（第三批）全过程工程咨询

标段编号：2606-440304-04-05-293314001001

建设单位：深圳市福田区水务综合事务中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：蒋连锴

成员：李勇，刘勇，周渭根，谢伟

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经计算机评标系统自动清标，经评标委员会进行初步评审，3家投标单位均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

经评标委员会进行详细评审，3家投标单位均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市水务规划设计院股份有限公司

深圳市广汇源环境水务有限公司//深圳市爱华勘测工程有限公司

福州城建设计研究院股份公司//深圳市市政设计研究院有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市水务规划设计院股份有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为 3-5 名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

深圳市广汇源环境水务有限公司//深圳市爱华勘测工程有限公司
(推荐理由: 评审合格投标人数量为 3-5 名的, 所有合格投标人均为中标候选人。)

福州城建设计研究院股份公司//深圳市市政设计研究院有限公司
(推荐理由: 评审合格投标人数量为 3-5 名的, 所有合格投标人均为中标候选人。)

温馨提示: 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的, 可以在评标结果公示期间 (3 个工作日) 按规定先向招标人书面异议, 逾期不予受理。

组长签名:

评委签名:

商务标评审汇总表

项目名称：福田区公共机构供水设施更新改造工程（第三批）
全过程工程咨询

项目编码：2606-440304-04-05-293314001

标段(包)名称：福田区公共机构供水设施更新改造工程（第三批）全过程工程咨询

标段(包)编码：2606-440304-04-05-293314001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，符合要求。	无
2	深圳市广汇源环境水务有限公司//深圳市爱华勘测工程有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，符合要求。	无
3	福州城建设计研究院股份公司//深圳市市政设计研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，符合要求。	无
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
李勇		无		
蒋连锴		无		
刘勇		无		
周渭根		无		
谢伟		无		

技术标定性评审汇总表

项目名称：福田区公共机构供水设施更新改造工程（第三批）
全过程工程咨询

项目编码：2606-440304-04-05-293314001

标段(包)名称：福田区公共机构供水设施更新改造工程（第三批）全过程工程咨询

标段(包)编码：2606-440304-04-05-293314001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1.【项目概况描述及理解及重难点分析】：项目概况描述及理解准确、概括性强，对工程重点、难点部位的理解及其应对措施与本项目实际情况匹配。 2.【项目管理总策划方案】：项目管理总策划方案合理，针对性强，策划思路清晰缜密。 3.【工程勘察服务方案】：工程勘察服务方案结合了项目特点，所提服务方案合理可行。 4.【工程设计服务方案】：工程设计服务方案结合了项目特点，所提服务方案合理可行。 5.【安全、质量、进度管控方案】：安全、质量、进度管控方案结合了项目特点，所提方案合理可行。 6.【投资控制管理方案、合同档案信息管理】：投资控制管理方案、合同档案信息管理方案结合了项目特点，所提方案合理可行。	无
2	深圳市广汇源环境水务有限公司//深圳市爱华勘测工程有限公司	合格	1.【项目概况描述及理解及重难点分析】：项目概况描述及理解准确、概括性强，对工程重点、难点部位的理解及其应对措施与本项目实际情况匹配。 2.【项目管理总策划方案】：项目管理总策划方案合理，针对性强，策划思路清晰缜密。 3.【工程勘察服务方案】：工程勘察服务方案结合了项目特点，所提服务方案合理可行。 4.【工程设计服务方案】：工程设计服务方案结合了项目特点，所提服务方案合理可行。 5.【安全、质量、进度管控方案】：安全、质量、进度管控方案结合了项目特点，所提方案合理可行。 6.【投资控制管理方案、合同档案信息管理】：投资控制管理方案、合同档案信息管理方案结合了项目特点，所提方案合理可行。	无
3	福州城建设计研究院股份公司//深圳市市政设计研究院有限公司	合格	1.【项目概况描述及理解及重难点分析】：项目概况描述及理解较准确，对工程重点、难点理解充分，应对措施可行。 2.【项目管理总策划方案】：项目管	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			理总策划方案合理，针对性强，策划思路清晰缜密。 3.【工程勘察服务方案】：工程勘察服务方案结合了项目特点，所提服务方案合理可行。 4.【工程设计服务方案】：工程设计服务方案结合了项目特点，所提服务方案合理可行。 5.【安全、质量、进度管控方案】：安全、质量、进度管控方案结合了项目特点，所提方案合理可行。 6.【投资控制管理方案、合同档案信息管理】：投资控制管理方案、合同档案信息管理方案结合了项目特点，所提方案合理可行。	

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
李勇	无	
蒋连锴	无	
刘勇	无	
周渭根	无	
谢伟	无	