建设工程评标报告

标段名称： 深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测

工程类别： 咨询服务

评标日期： 2026年10月23日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼704评标室

余海忠

王泗号　朱海山　包晨民　杨兵

一、评标基本信息

标段名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测
标段编号：2202-440303-04-01-483219005001
建设单位：深圳市水务(集团)有限公司
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：详见招标文件
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:余海忠

成员：王海号，朱海山，包爱民，杨兵

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对13家投标单位的投标文件进行了初步评审，全部合格，进入详细评审。

组长签名：

评委签名：

余海忠

王海号　朱海山　包爱民　杨兵

2、详细评审情况：

评标委员会对13家投标单位的投标文件进行了详细评审，其中浙江省工程勘察设计院集团有限公司的商务标评审不合格，投标文件被否决，其余12家进入技术标定性评审，12家投标单位的技术标评审均合格，详见《商务标评审汇总表》、《技术标定性评审汇总表》。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

建设综合勘察研究设计院有限公司

深圳市大升勘测技术有限公司//深圳市广汇源环境水务有限公司

深圳市岩土综合勘察设计有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市水务规划设计院股份有限公司

深圳市长勘勘察设计有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名： 余海忠

王洲芳　　朱海山　　包晨民　　杨兵

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

建设综合勘察研究设计院有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标报价较低的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市大升勘测技术有限公司//深圳市广汇源环境水务有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标报价较低的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市岩土综合勘察设计有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标报价较低的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标报价较低的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

深圳市水务规划设计院股份有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标报价较低的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

组长签名：

评委签名： 余海忠

王洲芳　　朱海山　　包晨民　　杨兵

深圳市长勘勘察设计有限公司（推荐理由：评标专家根据技术标评审要素内容横向比较，结合技术标评审要素在合格投标人中选择技术标评审项目优点较多，且投标报价较低的50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名： 余海忠

王洲军　朱海山　包晨民　杨兵

商务标评审汇总表

项目名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测　　项目编码：2202-440303-04-01-483219005

标段(包)名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测　　标段(包)编码：2202-440303-04-01-483219005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	合格	1.【商务标书】：合格	无
2	山西省第三地质工程勘察院有限公司	合格	1.【商务标书】：经澄清后，投标报价未超出投标报价上限，合格	无
3	广东有色工程勘察设计院	合格	1.【商务标书】：经澄清后，投标报价未超出投标报价上限，合格	无
4	建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	1.【商务标书】：合格	无
5	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	不合格	无	1.【商务标书】：不合格
6	深圳地质建设工程公司	合格	1.【商务标书】：合格	无
7	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【商务标书】：合格	无
8	深圳市大升勘测技术有限公司//深圳市广汇源环境水务有限公司	合格	1.【商务标书】：合格	无
9	深圳市天健工程技术有限公司	合格	1.【商务标书】：合格	无
10	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	合格	1.【商务标书】：合格	无
11	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【商务标书】：合格	无
12	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1.【商务标书】：合格	无
13	深圳市长勘勘察设计有限公司	合格	1.【商务标书】：合格	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
王海号	无	

余海忠

王海号　朱海山　包晨民　杨兵

评标专家保留意见		
专家姓名	**评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）**	**专家签名**
朱海山	无	
包爱民	无。	
余海忠	无	
杨兵	无	

余海忠

王洲号　朱海山　包爱民　杨兵

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测　　项目编码：2202-440303-04-01-483219005

标段(包)名称：深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测　　标段(包)编码：2202-440303-04-01-483219005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	合格	1.【监测方案及技术措施】：监测方案合理可行。 2.【本工程监测重点、难点分析及其解决方案】：解决方案合理可行。 3.【进度保证措施】：进度保证措施合理可行。 4.【监测成果分析方法】：分析方法合理可行。 5.【信息化监测和成果反馈】：监测成果反馈措施完善。 6.【应急处理预案及相关措施】：应急处理预案合理可行。 7.【合理化建议】：合理化建议合理可行。	无
2	山西省第三地质工程勘察院有限公司	合格	1.【监测方案及技术措施】：监测方案合理可行。 2.【本工程监测重点、难点分析及其解决方案】：解决方案合理可行。 3.【进度保证措施】：进度保证措施合理可行。 4.【监测成果分析方法】：分析方法合理可行。 6.【应急处理预案及相关措施】：应急处理预案合理可行。 7.【合理化建议】：合理化建议合理可行。	5.【信息化监测和成果反馈】：反馈措施不完善。
3	广东有色工程勘察设计院	合格	1.【监测方案及技术措施】：监测方案合理可行。 6.【应急处理预案及相关措施】：应急处理预案合理可行。 7.【合理化建议】：合理化建议合理可行。	2.【本工程监测重点、难点分析及其解决方案】：重难点分析不全面。 3.【进度保证措施】：保证措施不完善。 4.【监测成果分析方法】：分析方法不完善。 5.【信息化监测和成果反馈】：反馈措施不完善。
4	建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	1.【监测方案及技术措施】：监测方案合理可行。 2.【本工程监测重点、难点分析及其解决方案】：解决方案合理可行。 3.【进度保证措施】：进度保证措施合理可行。 4.【监测成果分析方法】：分析方法合理可行。	无

余海忠

王洲亮　朱海山　包晨民　杨兵

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【信息化监测和成果反馈】：监测成果反馈措施完善。 6.【应急处理预案及相关措施】：应急处理预案合理可行。 7.【合理化建议】：合理化建议合理可行。	
5	深圳地质建设工程公司	合格	2.【本工程监测重点、难点分析及其解决方案】：解决方案合理可行。 5.【信息化监测和成果反馈】：监测成果反馈措施完善。 6.【应急处理预案及相关措施】：应急处理预案合理可行。 7.【合理化建议】：合理化建议合理可行。	1.【监测方案及技术措施】：监测方案不完善。 3.【进度保证措施】：进度保证措施不完善。 4.【监测成果分析方法】：分析方法不完善。
6	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	5.【信息化监测和成果反馈】：监测成果反馈措施完善。	1.【监测方案及技术措施】：方案不完善。 2.【本工程监测重点、难点分析及其解决方案】：重难点分析不透彻。 3.【进度保证措施】：保证措施不完善。 4.【监测成果分析方法】：分析方法不完善。 6.【应急处理预案及相关措施】：应急预案不完善。 7.【合理化建议】：建议不切实可行。
7	深圳市大升勘测技术有限公司//深圳市广汇源环境水务有限公司	合格	1.【监测方案及技术措施】：监测方案合理可行。 2.【本工程监测重点、难点分析及其解决方案】：解决方案合理可行。 3.【进度保证措施】：进度保证措施合理可行。 4.【监测成果分析方法】：分析方法合理可行。 5.【信息化监测和成果反馈】：监测成果反馈措施完善。 6.【应急处理预案及相关措施】：应急处理预案合理可行。 7.【合理化建议】：合理化建议合理可行。	无
8	深圳市天健工程技术有限公司	合格	1.【监测方案及技术措施】：监测方案合理可行。	3.【进度保证措施】：进度保证措施不完善。

余海忠

王洲芳　朱海山　包宏民　杨兵

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			2.【本工程监测重点、难点分析及其解决方案】：解决方案合理可行。 4.【监测成果分析方法】：分析方法合理可行。	5.【信息化监测和成果反馈】：监测成果反馈措施不完善。 6.【应急处理预案及相关措施】：应急处理预案不完善。 7.【合理化建议】：合理化建议不切实可行。
9	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	合格	1.【监测方案及技术措施】：监测方案合理可行。 2.【本工程监测重点、难点分析及其解决方案】：解决方案合理可行。 3.【进度保证措施】：进度保证措施合理可行。 4.【监测成果分析方法】：分析方法合理可行。 5.【信息化监测和成果反馈】：监测成果反馈措施完善。 6.【应急处理预案及相关措施】：应急处理预案合理可行。 7.【合理化建议】：合理化建议合理可行。	无
10	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【监测方案及技术措施】：监测方案合理可行。 2.【本工程监测重点、难点分析及其解决方案】：解决方案合理可行。 3.【进度保证措施】：进度保证措施合理可行。 4.【监测成果分析方法】：分析方法合理可行。 5.【信息化监测和成果反馈】：监测成果反馈措施完善。 6.【应急处理预案及相关措施】：应急处理预案合理可行。 7.【合理化建议】：合理化建议合理可行。	无
11	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1.【监测方案及技术措施】：监测方案合理可行。 2.【本工程监测重点、难点分析及其解决方案】：解决方案合理可行。 3.【进度保证措施】：进度保证措施	无

余海忠

王洲芳　朱海山　包宸民　杨兵

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			合理可行。 4.【监测成果分析方法】：分析方法合理可行。 5.【信息化监测和成果反馈】：监测成果反馈措施完善。 6.【应急处理预案及相关措施】：应急处理预案合理可行。 7.【合理化建议】：合理化建议合理可行。	
12	深圳市长勘勘察设计有限公司	合格	1.【监测方案及技术措施】：监测方案合理可行。 2.【本工程监测重点、难点分析及其解决方案】：解决方案合理可行。 3.【进度保证措施】：进度保证措施合理可行。 4.【监测成果分析方法】：分析方法合理可行。 5.【信息化监测和成果反馈】：监测成果反馈措施完善。 6.【应急处理预案及相关措施】：应急处理预案合理可行。 7.【合理化建议】：合理化建议合理可行。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
王海号	无	
朱海山	无	
包爱民	无	
余海忠	无	
杨兵	无	

余海忠

王海号　朱海山　包爱民　杨兵