

建设工程评标报告

标段名称：深圳机场卫星厅项目竣工决算咨询
工程类别：咨询服务
评标日期：2026年10月30日
评标地点：宝安分公司场地317评标室

韩晓东

钟樂杰 杨永亮 曲清 谢彬湘

一、评标基本信息

标段名称：深圳机场卫星厅项目竣工决算咨询

标段编号：44030020170151008001

建设单位：深圳市机场（集团）有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：韩晓东

成员：钟燊杰，杨永亮，曲涛，谢彬湘

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会评审，20家投标单位的投标文件初步评审均合格

2、详细评审情况：

经评标委员会评审，20家投标单位的投标文件详细评审均合格

组长签名：

评委签名：

韩晓东

钟燊杰 杨永亮 曲涛 谢彬湘

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中审华国际工程咨询（北京）有限公司

中经国际工程咨询集团有限公司

华联世纪工程咨询股份有限公司

深圳华仑诚工程管理有限公司

深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市建星项目管理顾问有限公司

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名：

韩晓东

钟樂杰 杨永亮 曲清 谢彬湘

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中审华国际工程咨询（北京）有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，优先考虑技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为推荐中标候选人）

中经国际工程咨询集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，优先考虑技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为推荐中标候选人）

华联世纪工程咨询股份有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，优先考虑技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为推荐中标候选人）

深圳华仑诚工程管理有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，优先考虑技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为推荐中标候选人）

深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，优先考虑技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为推荐中标候选人）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（推荐理由：评标委员会根据招标文件要求，结合评审要素，优先考虑技术

组长签名：

评委签名：

韩晓东

钟樂杰 杨永亮 曲清 谢彬湘

方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为推荐中标候选人)

深圳市建星项目管理顾问有限公司(推荐理由:评标委员会根据招标文件要求,结合评审要素,优先考虑技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为推荐中标候选人)

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司(推荐理由:评标委员会根据招标文件要求,结合评审要素,优先考虑技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为推荐中标候选人)

深圳市航建工程造价咨询有限公司(推荐理由:评标委员会根据招标文件要求,结合评审要素,优先考虑技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为推荐中标候选人)

深圳市诚信行工程咨询有限公司(推荐理由:评标委员会根据招标文件要求,结合评审要素,优先考虑技术方案综合评价较优且技术标缺陷项较少、在此基础上接近平均价的投标人作为推荐中标候选人)

温馨提示: 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的,可以在评标结果公示期间(3 个工作日)按规定先向招标人书面异议,逾期不予受理。

组长签名:

评委签名:

韩晓东

钟樂杰 杨永亮 曲清 谢彬湘

商务标定性评审汇总表

项目名称：深圳机场卫星厅项目竣工决算咨询

项目编码：44030020170151008

标段(包)名称：深圳机场卫星厅项目竣工决算咨询

标段(包)编码：44030020170151008001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中审华国际工程咨询（北京）有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
2	中经国际工程咨询集团有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
3	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
4	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
5	国建数智工程技术（深圳）有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
6	深圳华仑诚工程管理有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
7	深圳市中安项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
8	深圳市中建达工程项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
9	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
10	深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
11	深圳市合创建设工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
12	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
13	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
14	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
15	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
16	深圳市智筑工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
17	深圳市腾达工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无

韩晓东

钟樂杰 杨永亮 曲清 谢彬湘

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
18	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
19	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无
20	鹏信工程项目管理顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：按招标文件要求报价，投标总价未超过投标报价上限	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
韩晓东	无	
钟燊杰	无	
杨永亮	无	
曲涛	无	
谢彬湘	无	

韩晓东
钟燊杰 杨永亮 曲涛 谢彬湘

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳机场卫星厅项目竣工决算咨询
标段(包)名称：深圳机场卫星厅项目竣工决算咨询

项目编码：44030020170151008
标段(包)编码：44030020170151008001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中审华国际工程咨询（北京）有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目重难点理解较为准确，针对性强 2.【咨询实施方案】：结合本项目特点，投标人提出的咨询工作方案基本合理、完整 3.【质量、进度控制措施】：成果交付及进度控制措施有针对性，符合要求 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施可行 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
2	中经国际工程咨询集团有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解透彻，分析正确、全面 2.【咨询实施方案】：结合本项目特点，投标人提出的咨询工作方案较好、合理、完整、具体 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性，符合性较强 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施可行性及符合性较强 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
3	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解透彻，分析正确、全面；建议合理 2.【咨询实施方案】：结合本项目特点，投标人提出的咨询工作方案较好、合理、完整、具体 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性，符合性较强 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施可行性及符合性较强 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
4	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解分析正确；建议合理，且措施可行 3.【质量、进度控制措施】：成果质量与进度控制针对性措施具有可行性	2.【咨询实施方案】：投标人提出的咨询工作方案较简单，不够完整

韩晓东
钟乐杰 杨永亮 曲清 谢彬湘

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			及符合性 4.【廉洁管控方案】：廉洁管控方案有可行性，符合要求 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	
5	国建数智工程技术（深圳）有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解透彻，分析基本正确、全面 2.【咨询实施方案】：结合本项目特点，投标人提出的咨询工作方案基本合理、完整、具体 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性 4.【廉洁管控方案】：廉洁管控方案有可行性，符合要求 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
6	深圳华仑诚工程管理有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解透彻，分析正确、全面；建议合理 2.【咨询实施方案】：结合本项目特点，投标人提出的咨询工作方案较好、合理、完整、具体 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性，符合性较强 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施可行性及符合性较强 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
7	深圳市中安项目管理有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解透彻，分析正确、全面；建议合理 2.【咨询实施方案】：结合本项目特点，投标人提出的咨询工作方案较好、合理、完整、具体 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性，符合性较强 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施可行性及符合性较强 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
8	深圳市中建达工程项目管理有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解分析正确；建议合理，且措施可行 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施基本可行	2.【咨询实施方案】：未结合本项目特点提出具体的咨询工作方案 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施较简单，可行性不足

韩晓东

钟乐杰 杨永亮 曲清 谢彬湘

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	
9	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解分析正确；建议合理，且措施可行 2.【咨询实施方案】：结合本项目特点，投标人提出的咨询工作方案基本合理、完整、具体 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性 4.【廉洁管控方案】：廉洁管控方案较有针对性 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
10	深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解透彻，分析基本正确、全面 2.【咨询实施方案】：咨询实施方案较好、完整 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性 4.【廉洁管控方案】：廉洁管控方案有可行性，符合要求 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
11	深圳市合创建设工程顾问有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解分析正确；建议合理，且措施可行 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施具有可行性及符合性 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	2.【咨询实施方案】：未结合本项目特点提出具体的咨询工作方案 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施较简单，符合性不足
12	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解分析正确；建议合理，且措施可行 2.【咨询实施方案】：结合本项目特点，投标人提出的咨询工作方案基本合理、完整、具体 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施基本可行 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
13	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解分析正确；建议合理，且措施可行	2.【咨询实施方案】：投标人提出的咨询工作方案不够完整，缺少工作成果及服务承诺等

韩晓东

钟乐杰

杨永亮

曲清

谢彬湘

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施基本可行 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	
14	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解透彻，分析正确、全面；建议合理 2.【咨询实施方案】：结合本项目特点，投标人提出的咨询工作方案较好、合理、完整、具体 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性，符合性较强 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施可行性及符合性较强 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
15	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解透彻，分析基本正确、全面 2.【咨询实施方案】：结合本项目特点，投标人提出的咨询工作方案基本合理、完整、具体 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施具有可行性及符合性 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
16	深圳市智筑工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解分析正确；建议合理，且措施可行 2.【咨询实施方案】：结合本项目特点，投标人提出的咨询工作方案基本合理、完整、具体 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施具有可行性及符合性 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
17	深圳市腾达工程顾问有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解透彻，分析正确、全面；建议合理 2.【咨询实施方案】：结合本项目特	无

韩晓东

钟乐杰 杨永亮 曲清 谢彬湘

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			点，投标人提出的咨询工作方案较好、合理、完整、具体 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性，符合性较强 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施可行性及符合性较强 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	
18	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解透彻，分析基本正确、全面 2.【咨询实施方案】：结合本项目特点，投标人提出的咨询工作方案基本合理、完整、具体 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性 4.【廉洁管控方案】：廉洁管控方案有可行性，符合要求 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
19	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解透彻，分析基本正确、全面 2.【咨询实施方案】：咨询实施方案较好、完整 3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施具有可行性 4.【廉洁管控方案】：咨询廉洁管控方案的针对性措施具有可行性及符合性 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	无
20	鹏信工程项目管理顾问有限公司	合格	1.【项目重点与难点分析】：对本项目难点和重点理解分析正确；建议合理，且措施可行 2.【咨询实施方案】：咨询实施方案较好、完整 4.【廉洁管控方案】：廉洁管控方案有可行性，符合要求 5.【合理化建议、措施及创新内容】：合理化建议、措施及创新内容合理、具体	3.【质量、进度控制措施】：质量、进度控制措施较简单，可行性不足
评标委员会签名：				

韩晓东

钟乐杰 杨永亮 曲清 谢彬湘

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
韩晓东	无	
钟燊杰	无	
杨永亮	无	
曲涛	无	
谢彬湘	无	

韩晓东

钟燊杰 杨永亮 曲涛 谢彬湘