

建设工程评标报告

标段名称： 丽康路交通综合改善工程造价咨询
工程类别： 咨询服务
评标日期： 2026年10月30日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼702评标室

田菲
许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

一、评标基本信息

标段名称：丽康路交通综合改善工程造价咨询

标段编号：2605-440305-04-01-60927701Y001

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：田乖

成员：许俊业，李恭祥，胡建华，黄奕美

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

根据招标文件要求，经评标专家初步评审，16家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

田乖
许俊业 李恭祥 胡建华 黄奕美

根据招标文件要求，经评标专家详细评审，16家投标单位的投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

深圳市三合和工程项目管理有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市华晨建设工程管理有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市建信行工程咨询有限公司

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名：

田菲
许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市三合和工程项目管理有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位。）

深圳市华晨建设工程管理有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位。）

深圳市建信行工程咨询有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位。）

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位。）

深圳市诚信行工程咨询有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招

组长签名：

评委签名：

田菲
许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位。)

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位。)

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：本项目采用综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位。)

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（推荐理由：本项目采用综合推优方式，先根据商务标与技术标各推优前50%，投标单位均在商务标与技术标前50%的优先推荐。若推荐优选单位数量不满足招标文件规定的，则在剩余单位中根据原技术标评审推优方式补足推优单位。)

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

田菲
许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

商务标定性评审汇总表

项目名称：丽康路交通综合改善工程造价咨询

项目编码：2605-440305-04-01-60927701Y

标段(包)名称：丽康路交通综合改善工程造价咨询

标段(包)编码：2605-440305-04-01-60927701Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中审联建设咨询（深圳）有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
2	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
3	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
4	深圳市三合和工程项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
5	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
6	深圳市华夏工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
7	深圳市华晨建设工程管理有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
8	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
9	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
10	深圳市建信行工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
11	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
12	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
13	深圳市智筑工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
14	深圳市航招工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
15	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
16	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：按照招标文件要求报价，报价未超最高限价。	无
评标委员会签名：				

田菲

许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
许俊业	无	
田乖	无	
李恭祥	无	
胡建华	无	
黄奕美	无	

田乖
许俊业 李恭祥 胡建华 黄奕美

技术标定性评审汇总表

项目名称：丽康路交通综合改善工程造价咨询

项目编码：2605-440305-04-01-60927701Y

标段(包)名称：丽康路交通综合改善工程造价咨询

标段(包)编码：2605-440305-04-01-60927701Y001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中审联建设咨询（深圳）有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。 2.【全过程造价咨询实施方案】：造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施满足招标文件要求。 3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标明确，有操作性。 4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。 5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。 6.【质量控制措施】：有明确的质量目标和保障措施，措施合理。 7.【沟通与协调机制】：沟通与协调机制完善。 8.【成本控制与优化能力】：成本控制措施有效，优化成本方案可行。 9.【询价管理能力】：可以满足询价要求。	无
2	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施完善，能满足要求。 3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。 4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。 5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。 6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。 7.【沟通与协调机制】：沟通与协调机制完善。 8.【成本控制与优化能力】：提出有效的成本控制措施以及优化成本方	1.【项目重点难点分析】：全过程服务的难点、重点的分析不全面且条理欠清晰，采取的解决方案不合理且措施落地性较差。

田菲

许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			案。 9.【询价管理能力】：询价体系完善，能满足询价要求。	
3	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	<p>1.【项目重点难点分析】：全过程服务的难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。</p> <p>2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施完善，能满足要求。</p> <p>3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。</p> <p>5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。</p> <p>7.【沟通与协调机制】：建立了有效的沟通机制，沟通机制较完善。</p> <p>8.【成本控制与优化能力】：提出了有效的成本控制措施，可实现成本节约。</p> <p>9.【询价管理能力】：询价体系较完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式，满足询价要求。</p>	6.【质量控制措施】：质量控制体系不完善，质量目标和保障措施不能确保咨询成果的准确性。
4	深圳市三合和工程项目管理有限公司	合格	<p>1.【项目重点难点分析】：难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。</p> <p>2.【全过程造价咨询实施方案】：造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施满足招标文件要求。</p> <p>3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标清晰、明确，有可执行性及操作性。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。</p> <p>5.【进度控制措施】：提供了明确的响应时间、报告提交时间等服务承诺，承诺的时间能确保咨询成果的及时性。</p> <p>6.【质量控制措施】：质量控制体系</p>	无

田菲
 许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			完善，能确保咨询成果的准确性。 7.【沟通与协调机制】：建立了有效的沟通机制，沟通机制较完善。 8.【成本控制与优化能力】：提出了有效的成本控制措施，可实现成本节约。 9.【询价管理能力】：询价体系较完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式，满足询价要求。	
5	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：全过程服务的难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。 2.【全过程造价咨询实施方案】：造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施满足招标文件要求。 3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。 4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。 5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。 6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。 7.【沟通与协调机制】：沟通与协调机制完善。 8.【成本控制与优化能力】：提出有效的成本控制措施以及优化成本方案。 9.【询价管理能力】：询价体系较完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式，满足询价要求。	无
6	深圳市华夏工程顾问有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：全过程服务的难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。 2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施完善，能满足要求。	无

田菲
 许俊业 李恭祥 胡平 黄奕美

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。 4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。 5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。 6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。 7.【沟通与协调机制】：沟通与协调机制完善。 8.【成本控制与优化能力】：提出有效的成本控制措施以及优化成本方案。 9.【询价管理能力】：询价体系较完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式，满足询价要求。	
7	深圳市华晨建设工程管理有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：全过程服务的难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。 2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施完善，能满足要求。 3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。 4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。 5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。 6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。 7.【沟通与协调机制】：沟通与协调机制完善。 8.【成本控制与优化能力】：提出有效的成本控制措施以及优化成本方案。 9.【询价管理能力】：询价体系完善，能满足询价要求。	无

田菲
 许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	<p>1.【项目重点难点分析】：全过程服务的难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。</p> <p>2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施完善，能满足要求。</p> <p>3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。</p> <p>5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。</p> <p>6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。</p> <p>7.【沟通与协调机制】：沟通与协调机制完善。</p> <p>8.【成本控制与优化能力】：提出有效的成本控制措施以及优化成本方案。</p> <p>9.【询价管理能力】：询价体系较完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式，满足询价要求。</p>	无
9	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	<p>1.【项目重点难点分析】：全过程服务的难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。</p> <p>2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施完善，能满足要求。</p> <p>3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。</p> <p>5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。</p> <p>6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。</p>	无

田菲
 许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>7.【沟通与协调机制】：沟通与协调机制完善。</p> <p>8.【成本控制与优化能力】：提出有效的成本控制措施以及优化成本方案。</p> <p>9.【询价管理能力】：询价体系完善，能满足询价要求。</p>	
10	深圳市建信行工程咨询有限公司	合格	<p>1.【项目重点难点分析】：全过程服务的难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。</p> <p>2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施完善，能满足要求。</p> <p>3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。</p> <p>5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。</p> <p>6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。</p> <p>7.【沟通与协调机制】：沟通与协调机制完善。</p> <p>8.【成本控制与优化能力】：提出有效的成本控制措施以及优化成本方案。</p> <p>9.【询价管理能力】：询价体系较完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式，满足询价要求。</p>	无
11	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格	<p>1.【项目重点难点分析】：难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。</p> <p>2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施完善，能满足要求。</p> <p>3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。</p>	无

田菲
 许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。 5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。 6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。 7.【沟通与协调机制】：沟通与协调机制完善。 8.【成本控制与优化能力】：提出有效的成本控制措施以及优化成本方案。 9.【询价管理能力】：询价体系完善，能满足询价要求。	
12	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。 2.【全过程造价咨询实施方案】：造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施满足招标文件要求。 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标清晰、明确，有可执行性及操作性。 4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点 5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。 6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。 7.【沟通与协调机制】：沟通与协调机制完善。 8.【成本控制与优化能力】：提出有效的成本控制措施以及优化成本方案。 9.【询价管理能力】：询价体系完善，能满足询价要求。	无
13	深圳市智筑工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：全过程服务的难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。 2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价控制方案、措施、服务质量	无

田菲
 许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>的承诺及保障措施完善，能满足要求。</p> <p>3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。</p> <p>5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。</p> <p>6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。</p> <p>7.【沟通与协调机制】：沟通与协调机制完善。</p> <p>8.【成本控制与优化能力】：提出有效的成本控制措施以及优化成本方案。</p> <p>9.【询价管理能力】：询价体系完善，能满足询价要求。</p>	
14	深圳市航招工程造价咨询有限公司	合格	<p>2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施完善，能满足要求。</p> <p>3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。</p> <p>5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。</p> <p>6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。</p> <p>7.【沟通与协调机制】：建立了有效的沟通机制，沟通机制较完善。</p> <p>9.【询价管理能力】：针对本项目实际情况建立询价体系，询价体系完善。</p>	<p>1.【项目重点难点分析】：全过程服务的难点、重点的分析不全面且条理欠清晰，采取的解决方案不合理且措施落地性较差。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：提出的合理化建议及创新点情况不具有创新性。</p> <p>8.【成本控制与优化能力】：未提出有效的成本控制措施以及优化成本方案。</p>
15	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	<p>1.【项目重点难点分析】：全过程服务的难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。</p> <p>2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施完善，能满足要求。</p> <p>3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶</p>	无

田菲
 许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。</p> <p>5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。</p> <p>6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。</p> <p>7.【沟通与协调机制】：沟通与协调机制完善。</p> <p>8.【成本控制与优化能力】：提出有效的成本控制措施以及优化成本方案。</p> <p>9.【询价管理能力】：询价体系完善，能满足询价要求。</p>	
16	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	<p>1.【项目重点难点分析】：全过程服务的难点、重点的分析全面且条理清晰，采取的解决方案合理且措施可行。</p> <p>2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价控制方案、措施、服务质量的承诺及保障措施完善，能满足要求。</p> <p>3.【各阶段咨询服务的目标】：各阶段咨询服务的目标清晰，明确，有可执行性及操作性。</p> <p>4.【合理化建议及创新内容】：提出的建议合理，有创新点。</p> <p>5.【进度控制措施】：进度控制措施能确保咨询成果的及时性。</p> <p>6.【质量控制措施】：质量控制体系完善，能确保咨询成果的准确性。</p> <p>7.【沟通与协调机制】：建立了有效的沟通机制，沟通机制较完善。</p> <p>8.【成本控制与优化能力】：提出有效的成本控制措施以及优化成本方案。</p> <p>9.【询价管理能力】：询价体系较完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式，满足询价要求。</p>	无

田菲
许俊业 李恭祥 胡华 黄奕美

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
评标委员会签名:				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
许俊业		无。		
田乖		无		
李恭祥		无		
胡建华		无		
黄奕美		无		

田乖
许俊业 李恭祥 胡建华 黄奕美