
建设工程评标报告

标段名称：  元湾府（一期）首层主入口雕塑艺术品设计制作安

装

工程类别：  货物

评标日期:   2026年11月02日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼713评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：元湾府（一期）首层主入口雕塑艺术品设计制作安装

标段编号：2510-440305-04-01-70182607Y001

建设单位：深圳市航运集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:王瑛

成员：杨健明，陶伟兵，翁南中，魏汉源

三、评标过程描述

1、初步评审情况：经评标委员会初步评审，三家投标单位均通

过初步评审。

2、详细评审情况：经评标委员会详细评审，三家投标单位均通

过详细评审。



组长签名：

评委签名：

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

安奥拉（深圳）装饰设计有限公司

尤艾普（上海）艺术设计咨询有限公司

深圳市一间宅艺术有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

安奥拉（深圳）装饰设计有限公司（推荐理由：评审合格投标人

数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

尤艾普（上海）艺术设计咨询有限公司（推荐理由：评审合格投

标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）



组长签名：

评委签名：

深圳市一间宅艺术有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为

3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：元湾府（一期）首层主入口雕塑艺术品设计制作安
装

项目编码：2510-440305-04-01-70182607Y

标段(包)名称：元湾府（一期）首层主入口雕塑艺术品设计制
作安装

标段(包)编码：2510-440305-04-01-70182607Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 安奥拉（深圳）装饰设计有
限公司

合格 整体报价合理，符合最高限价以下 无

2 尤艾普（上海）艺术设计咨
询有限公司

合格 商务报价合理，符合最高限价以下 无

3 深圳市一间宅艺术有限公司 合格 商务报价合理，符合最高限价以下 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

杨健明 无

陶伟兵 无

翁南中 无

王瑛 无

魏汉源 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：元湾府（一期）首层主入口雕塑艺术品设计制作安
装

项目编码：2510-440305-04-01-70182607Y

标段(包)名称：元湾府（一期）首层主入口雕塑艺术品设计制
作安装

标段(包)编码：2510-440305-04-01-70182607Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 安奥拉（深圳）装饰设计有
限公司

合格 1.【设计理念】：创造者以“艺术湾
居”为核心，深度融合自然生态与人
文資源，依托歌剧院为项目片区符
号，链接项目与歌剧院的精神内核，
贯穿整体设计理念，发散，拓展、阐
述，演绎出最终的设计语言、精神符
号及故事性。
2.【设计效果】：整体效果符合定
位，具有艺术表现力和视觉冲击力，
方案完整性较高，综合考虑尺度相对
协调、色彩搭配、材质选择、灯光效
果、与概念阐述的气质相对统一，具
备有效记忆点，艺术家存在较好的作
品案例；整体品质及效果符合定位，
方案符合空间的意境审美，与景观结
合度高，主题和风格明确，方案完整
性高，能对客户形成有效价值记忆
点；（1）水之息、空之境、律五音
的设计理念凸显滨水地域特色，具有
较高的艺术表现力和视觉冲击力，符
合滨海空间的意境审美，与景观结合
度高，主题和风格明确（2）方案完
整性较高，缺少尺度和灯光效果展
示，建议增强作品统一性（3）能对
客户形成有效价值记忆点，具有亲和
力、互动性，易被大众审美接受
（4）与多位国际知名艺术家合作，
能对项目起到较好的引流增益效果；
有完整的概念方案，整体品质及效果
符合定位，方案符合空间的意境审
美，与景观结合度高，主题和风格明
确，知名艺术家合作，能对项目起到
较好的引流增益效果
4.【成本控制】：细致的说明及措
施；控制措施完整；（1）进行触点
分级与预算分配，进行成本限额控制
（2）列举高端材料与工艺选择的成
本分配，建议针对方案进行具体措施
描述。

3.【落地效果管控】：	
对本项目艺术雕塑的材质、施工工艺
等难点等管控度不足；管控方案不够
细化；未详细说明此项目施工措施方
案对于艺术雕塑方案落地效果管控办
法。（实施技术方案的技术难度及解
决策略、安全、高效、高品质有效性
实施等。

2 尤艾普（上海）艺术设计咨
询有限公司

合格 1.【设计理念】：设计主题鲜明，艺
术品设计较有亮点；创作者以“天涯
共此时”来阐述大的山海概念愿景，
以此来传递出临海光、风、声的情绪
附着以作品，以信悦为锚点，取静谧
潮汐之悦、自然流动之悦、都市节奏
之悦与剧院演绎之悦通过艺术化的提
炼最终呈现鲜明及整体的完整作品理
念及故事闭环；设计作品具有鲜明的

4.【成本控制】：艺术品设计方案成
本限额的控制措施不足；成品控制措
施不够细化；艺术品设计方案的经济
性及阐述成本限额的控制措施内容不
够详细。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

设计主题，艺术品方案整体；以“音
乐与大海相遇”为核心理念，塑造建
筑拥抱艺术、融合自然的独特形态，
使建筑不仅融入海滨环境，更将艺术
体验融入公共生活；雕塑艺术品设计
制作安装的理念具有鲜明的设计主
题，艺术品方案整体。
2.【设计效果】：整体作品效果符合
定位，凸显滨海地域特色，具备艺术
表现力和视觉冲击力，方案符合空间
的意境审美，充分结合景观场景，灯
光效果考虑全面，主题明确，尺度协
调，具备有效价值记忆点，艺术家作
品具有较好的市场基础；（1）海上
生明“悦”、水之悦、山之悦的设计
理念，符合空间的意境审美，与景观
结合度高，主题和风格明确（2）方
案完整性较高，尺度适宜，灯光效果
完善（3）能对客户形成有效价值记
忆点，具有亲和力、互动性，易被大
众审美接受（4）与知名艺术家合
作，能对项目起到较好的引流增益效
果；有完整的概念方案，整体品质及
效果符合定位，方案符合空间的意境
审美，与景观结合度高，主题和风格
明确，知名艺术家合作，能对项目起
到较好的引流增益效果。
3.【落地效果管控】：对本项目艺术
雕塑的材质、施工工艺等难点保证实
施效果的耐久性管控细致度较好有
效；投标人对材料及工艺有较好的理
解，对于实施落地及交叉专业条件预
留有前瞻预期，具备落地保障措施；
落地效果管控方案完整，具备可行
性；（1）采取源头锁定、工厂严
控、现场精装、多时段验收的落地效
果管控，从预算框架内事项零落差还
原（2）对施工工艺、耐久性难点采
取针对性措施，对实施技术方案提出
解决措施，建议按照本方案各雕塑特
点做针对性描述。

3 深圳市一间宅艺术有限公司 合格 1.【设计理念】：设计主题鲜明，艺
术品设计较有亮点；创作者以海与音
乐连接出发和归家，通过歌剧里面
的“大调”、“小调”为空间情绪，
以三个乐章为叙事启发，展开“海上
的光”“湾岸的嬉戏”“风与海的对
话”三个篇章，将光、水、风与艺术
共同构成园林的感知线索，来构建整
体的主题理念；设计主题鲜明，艺术
品方案整体，有亮点；“静奢”为设
计理念，以海与音乐连接出发和归
家，主题为《世界序曲》、《大海三
部曲》等“湾区六境”设计，体现滨
海特色、故事性强；雕塑艺术品设计
制作安装的理念具有鲜明的设计主
题，艺术品方案整体，具有故事性。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2.【设计效果】：方案符合空间的意
境审美，与景观结合度高，主题和风
格明确，方案完整性较高，与周边环
境的气质统一协调；整体作品效果符
合定位，凸显滨海地域特色，具备艺
术表现力和视觉冲击力，方案符合空
间的意境审美，充分结合景观场景，
灯光效果考虑全面，主题明确，尺度
协调，具备有效价值记忆点，艺术家
作品具备较好的市场案例基础；概念
方案完整，品质及效果符合定位，能
对客户形成有效价值记忆点；（1）
主题为《世界序曲》、《大海三部
曲》等“湾区六境”设计，体现滨海
特色、故事性强，符合滨海空间的意
境审美，与景观结合度高，主题和风
格明确（2）方案完整性高，色彩搭
配、材质选择、灯光效果较好，与周
边环境的气质统一（3）方案细节完
善，能对客户形成有效价值记忆点，
具有亲和力、互动性，易被大众审美
接受，建议增加各方案的尺度说明
（4）多个知名大师方案设计，对项
目起到较好的引流增益效果；有完整
的概念方案，整体品质及效果符合定
位，方案符合空间的意境审美，与景
观结合度高，主题和风格明确，知名
艺术家合作，能对项目起到较好的引
流增益效果。
3.【落地效果管控】：投标人对材料
及工艺有较好的理解，对于实施落地
及交叉专业条件预留有前瞻预期，具
备落地保障措施；设计方案与项目的
定位、空间契合度，满足项目成本预
算、品质要求，实施可行性较高；
（1）各个雕塑方案的材质明确，施
工工艺较完善（2）各方案工艺流程
完整，针对性强：如海之舞采用失蜡
铸造翻模→制作蜡型→修蜡与设置浇
道→制壳→脱蜡焙烧，再进入青铜浇
铸→拼接修整→手工打磨→热着色→
表面封蜡保护，过程全程由公司的团
队与艺术家共同监制完成，效果品质
有保证；艺术品概念设计方案与项目
的定位、空间契合度，品质要求以及
实施可行性较高，且针对本项目艺术
雕塑的材质、施工工艺等难点，实施
效果耐久性，管控细致度较高。
4.【成本控制】：投标人对成本分项
实施策略有较为细致的说明及措施；
控制措施完整；（1）造价测算同步
纳入每个雕塑的设计深化，以确认模
型明确制作范围，以工艺小样确定效
果标准，以分项报价落实成本边界，
通过前期验证、定样确认与制作节点
检查，减少后期修改、重复开模及现
场返工，让艺术效果与投入预算共同
受控，流程如下：概念与预算确定→



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

空间与模型验证→结构及工艺深化→
小样确认→制作方案与报价确认→分
阶段验收（2）设置各环节确认验收
表，从创作到典藏一件艺术品前期可
视化，清晰描述采购、设计与交付等
各环节的成本管控措施。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

杨健明 无

陶伟兵 无

翁南中 无

王瑛 无

魏汉源 无
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