建设工程评标报告

标段名称： 2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）—平湖火车站隧道口内涝点整治工程（涉铁部分）第三方监测

工程类别： 其他

评标日期： 2026年11月24日

评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

朱子章

刘艳 王仙芝 张平新 龙国强

一、评标基本信息

标段名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）—平湖火车站隧道口内涝点整治工程（涉铁部分）第三方监测
标段编号：2101-440307-04-01-409649073003
建设单位：深圳市龙岗区水务局
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：详见招标文件
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:朱干章

成员：刘艳，王仙芝，张平新，龙国凤

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，7家投标人提交的投标文件全部合格。

组长签名：

评委签名：

朱干章

刘艳　王仙芝　张平新　龙国凤

2、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，7家投标人提交的投标文件全部合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司

深圳市勘察研究院有限公司

深圳市大升勘测技术有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

组长签名：

评委签名：

中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司（推荐理由：评标委员会秉承客观公正的原则，根据招标文件确定的评标要素在商务标合格的投标人中，综合考虑推选技术标优点较多，且横向对比有优势的投标人《择优推荐 50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）》作为专家推荐中标候选人。）

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：评标委员会秉承客观公正的原则，根据招标文件确定的评标要素在商务标合格的投标人中，综合考虑推选技术标优点较多，且横向对比有优势的投标人《择优推荐 50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）》作为专家推荐中标候选人。）

深圳市大升勘测技术有限公司（推荐理由：评标委员会秉承客观公正的原则，根据招标文件确定的评标要素在商务标合格的投标人中，综合考虑推选技术标优点较多，且横向对比有优势的投标人《择优推荐 50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）》作为专家推荐中标候选人。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：评标委员会秉承客观公正的原则，根据招标文件确定的评标要素在商务标合格的投标人中，综合考虑推选技术标优点较多，且横向对比有优势的投标人《择优推荐 50%的投标人作为中标候选人（采用四舍五入取整）》作为专家推荐中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）—平湖火车站隧道口内涝点整治工程（涉铁部分）第三方监测

项目编码：2101-440307-04-01-409649073

标段(包)名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）—平湖火车站隧道口内涝点整治工程（涉铁部分）第三方监测

标段(包)编码：2101-440307-04-01-409649073003

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司	合格	1.【投标报价】：1、按照招标文件要求的《投标函》格式填写； 2、投标人的投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
2	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：1、按照招标文件要求的《投标函》格式填写； 2、投标人的投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
3	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【投标报价】：1、按照招标文件要求的《投标函》格式填写； 2、投标人的投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
4	深圳市勘察研究院有限公司	合格	1.【投标报价】：1、按照招标文件要求的《投标函》格式填写； 2、投标人的投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
5	深圳市大升勘测技术有限公司	合格	1.【投标报价】：1、按照招标文件要求的《投标函》格式填写； 2、投标人的投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
6	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	合格	1.【投标报价】：1、按照招标文件要求的《投标函》格式填写； 2、投标人的投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无
7	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【投标报价】：1、按照招标文件要求的《投标函》格式填写； 2、投标人的投标报价未超出本项目的投标报价上限。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
刘艳	无	
王仙芝	无	

朱千等
刘艳 王仙芝

评标专家保留意见		
专家姓名	**评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）**	**专家签名**
张平新	无	
龙国风	无	
朱干章	无	

朱干章

刘艳 王仙芝 张平新 龙国风

技术标定性评审汇总表

项目名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）—平湖火车站隧道口内涝点整治工程（涉铁部分）第三方监测

项目编码：2101-440307-04-01-409649073

标段(包)名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（水污染治理、内涝整治部分）—平湖火车站隧道口内涝点整治工程（涉铁部分）第三方监测

标段(包)编码：2101-440307-04-01-409649073003

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中勘岩土（厦门）勘察设计有限公司	合格	1.【实施方案】：制定了合理的实施计划，确保按实施计划推进。 3.【质量保障措施及方案】：质量保障措施阐述详细，应急预案合理可行。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行承诺。	2.【重点与难点】：项目重点、难点分析深度不够。 4.【进度保障措施及方案】：措施不够完善。
2	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司	合格	1.【实施方案】：制定了合理的实施计划，确保按实施计划推进。 2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析合理，合理化建议可实施性强。 3.【质量保障措施及方案】：质量保障措施阐述详细，应急预案合理可行。 4.【进度保障措施及方案】：进度管理措施较完善，满足招标文件要求。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等的承诺，符合要求。	无
3	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【实施方案】：制定了合理的实施计划，确保按实施计划推进。 3.【质量保障措施及方案】：质量保障措施阐述详细，应急预案合理可行。 4.【进度保障措施及方案】：进度管理措施较完善，满足招标文件要求。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行承诺，服务承诺完善。	2.【重点与难点】：重点、难点及应对措施的分析不够全面。
4	深圳市勘察研究院有限公司	合格	1.【实施方案】：制定了合理的实施计划，确保按实施计划推进。 2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析合理，合理化建议可实施性强。 3.【质量保障措施及方案】：质量保障措施阐述详细，应急预案合理可行。 4.【进度保障措施及方案】：进度管	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			理措施较完善，满足招标文件要求。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行承诺，且服务承诺齐全。	
5	深圳市大升勘测技术有限公司	合格	1.【实施方案】：制定了合理的实施计划，确保按实施计划推进。 2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析合理，合理化建议可实施性强。 3.【质量保障措施及方案】：质量保障措施阐述详细，应急预案合理可行。 4.【进度保障措施及方案】：进度管理措施较完善，满足招标文件要求。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行承诺，服务承诺符合要求。	无
6	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	合格	1.【实施方案】：制定了合理的实施计划，能确保按实施计划推进。 2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析较好，并对项目实施提出了相关合理化建议。 3.【质量保障措施及方案】：质量保障措施阐述详细，应急预案合理可行。 4.【进度保障措施及方案】：进度管理措施较完善。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行了较合理承诺。	无
7	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【实施方案】：制定了较合理的实施计划，确保按实施计划推进。 2.【重点与难点】：项目重点、难点及应对措施的分析合理，合理化建议可实施性强。 3.【质量保障措施及方案】：质量保障措施阐述详细，应急预案合理可行。 4.【进度保障措施及方案】：进度保障措施及方案较完善；详细阐述了进度管理措施。 5.【项目完成（服务期满）后的服务承诺】：对项目服务期满后，项目交接、资料归档、项目审计、施工阶段协调配合等进行了响应性承诺。	无
评标委员会签名：				

朱子章

刘艳　王仙芝　[illegible]　[illegible]

评标专家保留意见		
专家姓名	**评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）**	**专家签名**
刘艳	无	
王仙芝	无	
张平新	无	
龙国凤	无	
朱干章	无	

朱干章

刘艳 王仙芝 张平新 龙国凤