建设工程评标报告

标段名称： 罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）（内窥检测、竣工测量）
工程类别： 其他
评标日期： 2026年11月24日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼707评标室

一、评标基本信息

标段名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）（内窥检测、竣工测量）
标段编号：2504-440303-04-05-206502006001
建设单位：深圳市罗湖区水务局
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：详见招标文件
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:韩志刚
成员：王斌，高勇，宋安华，赵嵘

三、评标过程描述

王斌 宋安华 赵嵘

1、初步评审情况：

经电脑自动评审，评标委员会复核，11家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，11家投标单位的商务标和技术标文件均合格，详见“商务标评审汇总表”和“技术标定性评审汇总表”。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司

深圳市勘察研究院有限公司

深圳市南华岩土工程有限公司

深圳市广汇源环境水务有限公司

深圳市水务工程检测有限公司

深圳市水务规划设计院股份有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司（推荐理由：评标委员会根据评标要素在商务标评审合格的投标人中综合考虑推选技术标优点较多并横向对比较有优势、缺陷较少的的投标单位作为专家推荐单位。）

组长签名：

评委签名：

王斌 宋安华 赵峰

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：评标委员会根据评标要素在商务标评审合格的投标人中综合考虑推选技术标优点较多并横向对比较有优势、缺陷较少的的投标单位作为专家推荐单位。）

深圳市南华岩土工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据评标要素在商务标评审合格的投标人中综合考虑推选技术标优点较多并横向对比较有优势、缺陷较少的的投标单位作为专家推荐单位。）

深圳市广汇源环境水务有限公司（推荐理由：评标委员会根据评标要素在商务标评审合格的投标人中综合考虑推选技术标优点较多并横向对比较有优势、缺陷较少的的投标单位作为专家推荐单位。）

深圳市水务工程检测有限公司（推荐理由：评标委员会根据评标要素在商务标评审合格的投标人中综合考虑推选技术标优点较多并横向对比较有优势、缺陷较少的的投标单位作为专家推荐单位。）

深圳市水务规划设计院股份有限公司（推荐理由：评标委员会根据评标要素在商务标评审合格的投标人中综合考虑推选技术标优点较多并横向对比较有优势、缺陷较少的的投标单位作为专家推荐单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行 政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日） 按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

王斌 宋安华 赵 峰

商务标评审汇总表

项目名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）（内窥检测、竣工测量）　　项目编码：2504-440303-04-05-206502006

标段(包)名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）（内窥检测、竣工测量）　　标段(包)编码：2504-440303-04-05-206502006001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司	合格	1.【商务标书】：按招标文件要求进行报价。	无
2	广州市水务科学研究院有限公司	合格	1.【商务标书】：按招标文件要求进行报价。	无
3	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【商务标书】：按招标文件要求进行报价。	无
4	深圳市勘察研究院有限公司	合格	1.【商务标书】：按招标文件要求进行报价。	无
5	深圳市南华岩土工程有限公司	合格	1.【商务标书】：按招标文件要求进行报价。	无
6	深圳市大升勘测技术有限公司	合格	1.【商务标书】：按招标文件要求进行报价。	无
7	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【商务标书】：按招标文件要求进行报价。	无
8	深圳市广汇源环境水务有限公司	合格	1.【商务标书】：按招标文件要求进行报价。	无
9	深圳市水务工程检测有限公司	合格	1.【商务标书】：按招标文件要求进行报价。	无
10	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1.【商务标书】：按招标文件要求进行报价。	无
11	深圳市鹏城水务技术有限公司	合格	1.【商务标书】：按招标文件要求进行报价。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
韩志刚	无	
王斌	无	
高勇	无	
宋安华	无	

韩志刚　王斌　高勇　宋安华　赵博

评标专家保留意见		
专家姓名	**评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）**	**专家签名**
赵嵘	无	

王斌 宋安华 赵嵘

技术标定性评审汇总表

项目名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）（内窥检测、竣工测量）　　项目编码：2504-440303-04-05-206502006

标段(包)名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）（内窥检测、竣工测量）　　标段(包)编码：2504-440303-04-05-206502006001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国兵器工业北方勘察设计研究院有限公司	合格	1.【对项目的认识与分析】：对检测及测量项目场地地质、周边环境了解全面。 2.【项目重点、难点分析】：对项目实施的重点、难点及应对措施分析到位。 3.【项目实施方案】：实施方案满足项目成果质量要求；检测及测量方法符合规范和标准；技术措施合理，可操作性强。 4.【项目进度安排及保证措施】：项目进度安排、保证措施合理、针对性和可操作性强。 5.【项目质量保证措施】：投标人通过质量管理体系认证，检测及测量质量保证合理、针对性和可操作性强。 6.【后续服务计划】：后续成果提交、资料归档等服务计划合理、可操作性强。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	无
2	广州市水务科学研究院有限公司	合格	1.【对项目的认识与分析】：对检测及测量项目场地地质、周边环境了解全面。 2.【项目重点、难点分析】：对项目实施的重点、难点及应对措施分析到位。 3.【项目实施方案】：实施方案满足项目成果质量要求；检测及测量方法符合规范和标准；技术措施合理，可操作性强。 4.【项目进度安排及保证措施】：项目进度安排、保证措施合理、针对性和可操作性强。 5.【项目质量保证措施】：投标人通过质量管理体系认证，检测及测量质量保证合理、针对性和可操作性强。 6.【后续服务计划】：后续成果提交、资料归档等服务计划合理、可操作性强。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	无
3	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1.【对项目的认识与分析】：对检测及测量项目场地地质、周边环境了解全面。 2.【项目重点、难点分析】：对项目	4.【项目进度安排及保证措施】：项目进度安排、保证措施针对性不强。 6.【后续服务计划】：后续成果提

王斌　宋安华　赵

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			实施的重点、难点及应对措施分析到位。 3.【项目实施方案】：实施方案满足项目成果质量要求；检测及测量方法符合规范和标准；技术措施合理，可操作性强。 5.【项目质量保证措施】：投标人通过质量管理体系认证，检测及测量质量保证合理、针对性和可操作性强。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	交、资料归档等服务计划针对性不强。
4	深圳市勘察研究院有限公司	合格	1.【对项目的认识与分析】：对检测及测量项目场地地质、周边环境了解全面。 2.【项目重点、难点分析】：对项目实施的重点、难点及应对措施分析到位。 3.【项目实施方案】：实施方案满足项目成果质量要求；检测及测量方法符合规范和标准；技术措施合理，可操作性强。 4.【项目进度安排及保证措施】：项目进度安排、保证措施合理、针对性和可操作性强。 5.【项目质量保证措施】：投标人通过质量管理体系认证，检测及测量质量保证合理、针对性和可操作性强。 6.【后续服务计划】：后续成果提交、资料归档等服务计划合理、可操作性强。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	无
5	深圳市南华岩土工程有限公司	合格	1.【对项目的认识与分析】：对检测及测量项目场地地质、周边环境了解全面。 2.【项目重点、难点分析】：对项目实施的重点、难点及应对措施分析到位。 3.【项目实施方案】：实施方案满足项目成果质量要求；检测及测量方法符合规范和标准；技术措施合理，可操作性强。 4.【项目进度安排及保证措施】：项目进度安排、保证措施合理、针对性和可操作性强。 5.【项目质量保证措施】：投标人通过质量管理体系认证，检测及测量质量保证合理、针对性和可操作性强。 6.【后续服务计划】：后续成果提交、资料归档等服务计划合理、可操作性强。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	无
6	深圳市大升勘测技术有限公司	合格	1.【对项目的认识与分析】：对检测及测量项目场地地质、周边环境了解	无

王斌 宋安华 赵

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			全面。 2.【项目重点、难点分析】：对项目实施的重点、难点及应对措施分析到位。 3.【项目实施方案】：实施方案满足项目成果质量要求；检测及测量方法符合规范和标准；技术措施合理，可操作性强。 4.【项目进度安排及保证措施】：项目进度安排、保证措施合理、针对性和可操作性强。 5.【项目质量保证措施】：投标人通过质量管理体系认证，检测及测量质量保证合理、针对性和可操作性强。 6.【后续服务计划】：后续成果提交、资料归档等服务计划合理、可操作性强。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	
7	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	2.【项目重点、难点分析】：对项目实施的重点、难点及应对措施分析到位。 3.【项目实施方案】：实施方案满足项目成果质量要求；检测及测量方法符合规范和标准；技术措施合理，可操作性强。 5.【项目质量保证措施】：投标人通过质量管理体系认证，检测及测量质量保证合理、针对性和可操作性强。 6.【后续服务计划】：后续成果提交、资料归档等服务计划合理、可操作性强。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	1.【对项目的认识与分析】：对检测及测量项目场地地质、周边环境了解不全面。 4.【项目进度安排及保证措施】：项目进度安排、保证措施针对性不强。
8	深圳市广汇源环境水务有限公司	合格	1.【对项目的认识与分析】：对检测及测量项目场地地质、周边环境了解全面。 2.【项目重点、难点分析】：对项目实施的重点、难点及应对措施分析到位。 3.【项目实施方案】：实施方案满足项目成果质量要求；检测及测量方法符合规范和标准；技术措施合理，可操作性强。 4.【项目进度安排及保证措施】：项目进度安排、保证措施合理、针对性和可操作性强。 5.【项目质量保证措施】：投标人通过质量管理体系认证，检测及测量质量保证合理、针对性和可操作性强。 6.【后续服务计划】：后续成果提交、资料归档等服务计划合理、可操作性强。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	无

王斌 宋安华 赵

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳市水务工程检测有限公司	合格	1.【对项目的认识与分析】：对检测及测量项目场地地质、周边环境了解全面。 2.【项目重点、难点分析】：对项目实施的重点、难点及应对措施分析到位。 3.【项目实施方案】：实施方案满足项目成果质量要求；检测及测量方法符合规范和标准；技术措施合理，可操作性强。 4.【项目进度安排及保证措施】：项目进度安排、保证措施合理、针对性和可操作性强。 5.【项目质量保证措施】：投标人通过质量管理体系认证，检测及测量质量保证合理、针对性和可操作性强。 6.【后续服务计划】：后续成果提交、资料归档等服务计划合理、可操作性强。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	无
10	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1.【对项目的认识与分析】：对检测及测量项目场地地质、周边环境了解全面。 2.【项目重点、难点分析】：对项目实施的重点、难点及应对措施分析到位。 3.【项目实施方案】：实施方案满足项目成果质量要求；检测及测量方法符合规范和标准；技术措施合理，可操作性强。 4.【项目进度安排及保证措施】：项目进度安排、保证措施合理、针对性和可操作性强。 5.【项目质量保证措施】：投标人通过质量管理体系认证，检测及测量质量保证合理、针对性和可操作性强。 6.【后续服务计划】：后续成果提交、资料归档等服务计划合理、可操作性强。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	无
11	深圳市鹏城水务技术有限公司	合格	1.【对项目的认识与分析】：对检测及测量项目场地地质、周边环境了解全面。 2.【项目重点、难点分析】：对项目实施的重点、难点及应对措施分析到位。 4.【项目进度安排及保证措施】：项目进度安排、保证措施合理、针对性和可操作性强。 5.【项目质量保证措施】：投标人通过质量管理体系认证，检测及测量质量保证合理、针对性和可操作性强。 6.【后续服务计划】：后续成果提交、资料归档等服务计划合理、可操	3.【项目实施方案】：项目实施方案内容不全面。

王斌 宋安华 赵

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			作性强。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
韩志刚		无		
王斌		无		
高勇		无		
宋安华		无		
赵嵘		无		

王斌 宋安华 赵嵘