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第一章 投标人业绩 

同类工程业绩（排水管网类全过程工程咨询、项目管理、

代建、设计、勘察、工程造价咨询）（上限 5 项） 

序号 项目名称 建设规模 
合同金额

（万元） 

合同签订 

时间 

履约 

评价 
其他 

1 

惠安县防洪排涝及污

水提质增效项目全过

程咨询服务 

总投资 11.99

亿元 
3623.60 

2025 年 2 月

18日 
无  

2 

光明区存量排水设施

提质增效工程（光明

水质净化厂服务范

围）项目管理 

总投资 13.48

亿元 
1959.10 

2020 年 8 月

11日 
无  

3 

合流污水一期复线工

程（主线工程）勘察

设计 

污水管道总长

28.5km 
27320.80 

2021 年 6 月

22日 
无  

4 

中央商务区排水系统

提标改造工程勘察设

计 

系统合流总管

1.6km，系统截

污管道 0.2km 

3286.10 
2021 年 10

月 
无  

5 

珠江口流域市政排水

管网完善工程全过程

工程咨询 

总投资 186800

万元 
4945.18 

2024 年 5 月

20日 
无  

6 

蚌埠市城区污水管网

提升改造（二期）工

程项目管理 

总投资 7.95亿

元 
363.32 

2022年 3 月

21日 
无  

7 

安徽省芜湖市镜湖区

中心城区污水系统提

质增效 PPP项目全过

程工程咨询服务 

总投资 6亿元 1141.75 2022年 9 月 无  

8 

和县污水处理厂网一

体化 PPP项目全过程

工程咨询 

总投资 5.6亿

元 
793.00 

2020年 11

月 13日 
无  

9 

两港大道污水主干管

工程项目勘察设计一

体化 

污水总管长

15km 
1777.61 

2020年 11

月 30日 
无  
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10 

光明区存量排水设施

提质增效工程(公明

核心片区及白花社

区)全过程造价咨询 

总投资

137900.83万元 
813.12 

2020年 7 月

13日 
优秀  

11 

新洲河流域水环境提

升工程全过程造价咨

询服务 

总投资

99361.61万元 
752.84 

2020年 6 月

30日 
优秀  

证明材料： 

（1）业绩有效时间以合同签订时间为准，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、合同

签订时间、双方签字盖章等）、竣工验收报告（如有）以及履约情况（如有）等。 

（2）上述材料应体现单位名称、项目名称、项目地点、项目内容、合同金额、合同签订时间等信息；当前

述证明文件的关键页不能体现上述时，可提供业主证明等其他证明材料； 

（3）对应业绩的履约评价表（如有，需提供原件扫描件，有业主公章）。 

注：如提供的履约评价与业绩不对应的或未加盖业主公章的，不予认可。 
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第一节 惠安县防洪排涝及污水提质增效项目全过程咨询服务 

※ 合同关键页 
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第二节 光明区存量排水设施提质增效工程（光明水质净化

厂服务范围）项目管理 

1、合同关键页 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -17- 

   



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -18- 

   



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -19- 

   



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -20- 

   



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -21- 

   



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -22- 

2、联合体协议书 
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3、可研批复 
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第三节 合流污水一期复线工程(主线工程)勘察设计 

一、合同关键页 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -31- 

二、联合体协议书 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -32- 

第四节 中央商务区排水系统提标改造工程勘察设计 

※ 合同关键页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -33- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -34- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -35- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -36- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -37- 

第五节 珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询 

一、合同关键页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -38- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -39- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -40- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -41- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -42- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -43- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -44- 

二、联合体共同投标协议 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -45- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -46- 

第二章 工程设计负责人同类项目情况 
拟派各项目负责人业绩情况一览表 

姓名 徐文征 年龄 44岁 

工作年限 19年 学历 硕士研究生 

注册专业 
给水排水（注册公用设备工程师

（给水排水）） 
职称 高级工程师 

6个月社保 ☑有  □无 

近5年同类业绩（上限3项） 

序
号 

项目名称 建设规模 
合同金额(

万元） 

合同签 

订时间 

在该业绩

担任岗位 

在该业绩

任职时间 
其他 

1 

中央商务区排水

系统提标改造工

程勘察设计 

系统合流总

管 1.6km，系

统截污管道

0.2km 

3286.10  
2021年10

月 

设计项目

负责人 

2021年 10

月-2025

年 05月 

 

2 

厦门市筼筜湖南

岸排水排涝系统

工程勘察设计 

总投资 4.26

亿元 
1028.40 

2024年 5

月 21日 

设计项目

负责人 

2024年 05

月-2025

年 05月 

 

3 

泉州市宝洲污水

厂片区污水提质

增效工程-宝洲片

区一期项目全过

程工程咨询项目 

总投资 12.32

亿元 
3026.12  

2024年 4

月 15日 

设计项目

负责人 

2024年 04

月-2025

年 05月 

 

证明材料： 

（1）业绩有效时间以合同签订时间为准，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、

合同金额、合同签订时间、双方签字盖章等）、竣工验收报告（如有）以及履约情况（如有）

等原件扫描件，合同原件备查。 

（2）业绩证明资料须能体现拟派各项目负责人姓名，业绩证明文件无法体现项目负责人姓

名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目负责人的任职情况的施工许可证，否

则该业绩不予认可。 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -47- 

第一节 中央商务区排水系统提标改造工程勘察设计 

※ 合同关键页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -48- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -49- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -50- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -51- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -52- 

第二节 厦门市筼筜湖南岸排水排涝系统工程勘察设计 

一、合同关键页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -53- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -54- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -55- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -56- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -57- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -58- 

二、联合体协议书 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -59- 

三、中标通知书 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -60- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -61- 

第三节 泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效工程-宝洲片

区一期项目全过程工程咨询项目 

一、合同关键页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -62- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -63- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -64- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -65- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -66- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -67- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -68- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -69- 

二、联合体协议书 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -70- 

第三章 工程勘察负责人同类项目情况 
拟派各项目负责人业绩情况一览表 

姓名 周黎月 年龄 55岁 

工作年限 32年 学历 本科 

注册专业 
岩土（注册土木工程师

（岩土）） 
职称 正高级工程师 

6个月社保 ☑有  □无 

近5年同类业绩（上限3项） 

序
号 

项目名称 建设规模 
合同金额(

万元） 

合同签 

订时间 

在该业绩

担任岗位 

在该业绩

任职时间 
其他 

1 

海南省保亭县城

区地下排水防涝

管网改造工程初

步设计及概算、

工程勘察项目 

总投资 2.9亿元 928.00 
2024年8

月26日 

勘察负责

人 

2024年 8

月-2025

年 05月 

 

2 

中央商务区排水

系统提标改造工

程勘察设计 

系统合流总管

1.6km，系统截

污管道 0.2km 

3286.10  
2021年10

月 

勘察项目

负责人 

2021年 10

月-2025

年 05月 

 

3 

竹园石洞口污水

连通管（江杨南

路-泰和污水厂）

工程勘察设计 

污水管道 2.7km 703.17 
2021年9

月1日 

勘察项目

负责人 

2021年 09

月-2025

年 05月 

 

证明材料： 

（1）业绩有效时间以合同签订时间为准，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、

合同金额、合同签订时间、双方签字盖章等）、竣工验收报告（如有）以及履约情况（如有）

等原件扫描件，合同原件备查。 

（2）业绩证明资料须能体现拟派各项目负责人姓名，业绩证明文件无法体现项目负责人姓

名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目负责人的任职情况的施工许可证，否

则该业绩不予认可。 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -71- 

第一节 海南省保亭县城区地下排水防涝管网改造工程初步

设计及概算、工程勘察项目 

※ 合同关键页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -72- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -73- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -74- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -75- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -76- 

第二节 中央商务区排水系统提标改造工程勘察设计 

※ 合同关键页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -77- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -78- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -79- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -80- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -81- 

第三节 竹园石洞口污水连通管（江杨南路-泰和污水厂）

工程勘察设计 

※ 合同关键页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -82- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -83- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -84- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -85- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -86- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -87- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -88- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -89- 
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第四章 全过程造价咨询负责人同类项目情况 
拟派各项目负责人业绩情况一览表 

姓名 贺鹏 年龄 47岁 

工作年限 23年 学历 本科 

注册专业 土建（一级注册造价工程师） 职称 高级工程师 

6 个月社保  有  无 

近 5年同类业绩（上限 3项） 

序

号 
项目名称 建设规模 

合同金额

（万元） 

合同签订

时间 

在该业绩

担任岗位 

在该业绩

任职时间 
其他 

1 

珠江口流域市

政排水管网完

善工程全过程

工程咨询 

总投资

186800万

元 

4945.18 
2024年 5

月 20日 

造价咨询

负责人 

2024年 5

月至今 
 

2 

光明区存量排

水设施提质增

效工程(公明核

心片区及白花

社区)全过程造

价咨询 

总投资

137900.8

3万元 

813.12 
2020年 7

月 13日 

项目 

负责人 

2020年 7

月至今 
 

3 

新洲河流域水

环境提升工程

全过程造价咨

询服务 

总投资

99361.61

万元 

752.84 
2020年 6

月 30日 

项目 

负责人 

2020年 6

月至今 
 

证明材料： 

（1）业绩有效时间以合同签订时间为准，要求提供合同关键页（含项目名称、合同范围、

合同金额、合同签订时间、双方签字盖章等）、竣工验收报告（如有）以及履约情况（如有）

等原件扫描件，合同原件备查。 

（2）业绩证明资料须能体现拟派各项目负责人姓名，业绩证明文件无法体现项目负责人姓

名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目负责人的任职情况的施工许可证，否

则该业绩不予认可。 
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第一节 珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询 

一、合同关键页 
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二、联合体共同投标协议 
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第二节 光明区存量排水设施提质增效工程(公明核心片区

及白花社区)全过程造价咨询 

一、合同关键页 
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二、总概算批复文件 
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三、履约评价：优秀 
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第三节 新洲河流域水环境提升工程全过程造价咨询服务 

一、合同关键页 
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二、履约评价：优秀 
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三、总概算批复 
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四、获奖证书 
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第五章 拟派项目管理团队 

第一节 项目管理团队一览表 

序号 拟任项目岗位职务 姓名 
技术 

职称 
注册执业资格类别 学历 

其

他 

1  项目总负责人 江强斌 高级 注册监理工程师 本科  

2  项目管理负责人 王振江 高级 一级建造师 本科  

3  项目管理人员 欧启平 中级 一级建造师 本科  

4  项目管理人员 丁恒奇 无 一级造价师 专科  

5  项目管理人员 贾远霞 中级 注册咨询工程师 本科  

6  工程设计负责人 徐文征 高级 
注册公用设备工程

师（给水排水） 

硕士研

究生 
 

7  排水专业负责人 王子龙 高级 
注册公用设备工程

师（给水排水） 

硕士研

究生 
 

8  排水专业设计人员 1 章智勇 高级 注册环保工程师 
硕士研

究生 
 

9  排水专业设计人员 2 朱洁 高级 无 
博士研

究生 
 

10  排水专业设计人员 3 章畅 中级 
注册公用设备工程

师（给水排水） 

硕士研

究生 
 

11  排水专业设计人员 4 张鹤然 中级 无 
硕士研

究生 
 

12  排水专业设计人员 5 沈威 中级 无 
硕士研

究生 
 

13  结构专业负责人 周健民 高级 
一级注册结构工程

师 

硕士研

究生 
 

14  结构专业设计人员 1 杨青坡 高级 无 
硕士研

究生 
 

15  结构专业设计人员 2 洪弼宸 中级 无 
硕士研

究生 
 

16  电气专业负责人 贾祥瑞 高级 
注册电气工程师

（供配电） 

硕士研

究生 
 

17  自控专业负责人 黄启韬 中级 无 
硕士研

究生 
 

18  BIM专业负责人 李思博 高级 
BIM应用设计师（建

筑设备设计专业） 

硕士研

究生 
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19  工程勘察负责人 周黎月 高级 
注册土木工程师

（岩土） 
本科  

20  招标代理服务负责人 吴园园 中级 一级造价师 本科  

21  招标代理人员 冯志远 中级 无 
硕士研

究生 
 

22  全过程造价咨询负责人 贺鹏 高级 一级造价师 本科  

23  土建专业负责人 王鹏 高级 一级造价师 本科  

24  安装专业负责人 贺云飞 中级 一级造价师 本科  

25  技术人员 杨俊 高级 一级造价师 本科  

26  技术人员 杨国利 高级 一级造价师 
硕士研

究生 
 

27  技术人员 罗小玲 高级 一级造价师 本科  

28  技术人员 刘雪梅 高级 一级造价师 本科  

29  技术人员 曾剑华 无 一级造价师 本科  

30  技术人员 钟怡婷 无 一级造价师 本科  

31  技术人员 高杰 中级 一级造价师 本科  

32  技术人员 罗文娟 无 一级造价师 本科  

33  技术人员 李华洋 无 一级造价师 本科  

34  技术人员 向银绒 中级 二级造价师 本科  

35  技术人员 郑俊在 无 二级造价师 本科  

36  技术人员 蔡依纹 助理级 二级造价师 本科  

37  
第三方检测监测负责人

1 
张云庆 高级 

检测鉴定培训 

合格证 
本科  

38  技术负责人 梁伟鹏 中级 
检测鉴定培训 

合格证 
本科  

39  检测员 陈嘉俊 无 
检测鉴定培训 

合格证 
专科  

40  检测员 杨松鑫 无 
检测鉴定培训 

合格证 
专科  
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41  检测员 蒙杨誉 无 
检测鉴定培训 

合格证 
专科  

42  
第三方检测监测负责人

2 
葛帆 高级 

注册土木工程师

（岩土） 

硕士研

究生 
 

43  项目技术负责人 汪旭伟 高级 无 本科  

44  技术顾问 荣延祥 高级 注册测绘师 本科  

45  审定人 晏晓红 高级 无 
博士研

究生 
 

46  审核人 别华桥 高级 注册测绘师 本科  

47  监测组长 王宗彪 高级 无 本科  

48  现场负责人 韦明 中级 无 本科  

49  监测组长 李旭民 中级 无 
硕士研

究生 
 

50  监测组长 柯诗杰 中级 无 本科  

51  监测员 温奕杰 助理级 
检测鉴定培训 

合格证 
专科  

证明材料： 

（1）提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件； 

（2）提供项目机构人员近 6 个月社保证明扫描件（从招标公告发布时间的上一个月起倒推）。 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -141- 

第二节 项目管理团队人员证明材料 

一、项目总负责人【江强斌】 

国家注册监理工程师证书 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -142- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -143- 

水利工程国家注册监理工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -144- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -145- 

高级工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -146- 

社保证明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -147- 

二、项目管理负责人【王振江】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -148- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -149- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -150- 

三、项目管理人员【欧启平】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -151- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -152- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -153- 

四、项目管理人员【丁恒奇】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -154- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -155- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -156- 

五、项目管理人员【贾远霞】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -157- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -158- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -159- 

六、工程设计负责人【徐文征】 

注册公用设备工程师（给水排水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -160- 

高级工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -161- 

社保证明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -162- 

七、排水专业负责人【王子龙】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -163- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -164- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -165- 

八、排水专业设计人员 1【章智勇】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -166- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -167- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -168- 

九、排水专业设计人员 2【朱洁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -169- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -170- 

十、排水专业设计人员 3【章畅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -171- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -172- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -173- 

十一、排水专业设计人员 4【张鹤然】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -174- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -175- 

十二、排水专业设计人员 5【沈威】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -176- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -177- 

十三、结构专业负责人【周健民】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -178- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -179- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -180- 

十四、结构专业设计人员 1【杨青坡】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -181- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -182- 

十五、结构专业设计人员 2【洪弼宸】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -183- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -184- 

十六、电气专业负责人【贾祥瑞】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -185- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -186- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -187- 

十七、自控专业负责人【黄启韬】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -188- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -189- 

十八、BIM 专业负责人【李思博】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -190- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -191- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -192- 

十九、工程勘察负责人【周黎月】 

注册土木工程师（岩土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -193- 

正高级工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -194- 

社保证明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -195- 

二十、招标代理服务负责人【吴园园】 

一级注册造价工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -196- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -197- 

工程师中级职称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -198- 

社保证明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -199- 

二十一、招标代理人员【冯志远】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -200- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -201- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -202- 

二十二、全过程造价咨询负责人【贺鹏】 

一级注册造价工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -203- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -204- 

高级工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -205- 

社保证明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -206- 

二十三、土建专业负责人【王鹏】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -207- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -208- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -209- 

二十四、安装专业负责人【贺云飞】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -210- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -211- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -212- 

二十五、技术人员【杨俊】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -213- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -214- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -215- 

二十六、技术人员【杨国利】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -216- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -217- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -218- 

二十七、技术人员【罗小玲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -219- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -220- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -221- 

二十八、技术人员【刘雪梅】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -222- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -223- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -224- 

二十九、技术人员【曾剑华】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -225- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -226- 

三十、技术人员【钟怡婷】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -227- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -228- 

三十一、技术人员【高杰】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -229- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -230- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -231- 

三十二、技术人员【罗文娟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -232- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -233- 

三十三、技术人员【李华洋】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -234- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -235- 

三十四、技术人员【向银绒】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -236- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -237- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -238- 

三十五、技术人员【郑俊在】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -239- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -240- 

三十六、技术人员【蔡依纹】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -241- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -242- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -243- 

三十七、第三方检测监测负责人 1【张云庆】 

高级工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -244- 

检测鉴定培训合格证 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -245- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -246- 

社保证明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -247- 

三十八、技术负责人【梁伟鹏】 

工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -248- 

检测鉴定培训合格证 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -249- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -250- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -251- 

三十九、检测员【陈嘉俊】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -252- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -253- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -254- 

四十、检测员【杨松鑫】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -255- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -256- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -257- 

四十一、检测员【蒙杨誉】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -258- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -259- 

四十二、第三方检测监测负责人 2【葛帆】 

注册土木工程师（岩土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -260- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -261- 

高级工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -262- 

社保证明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -263- 

社保缴纳说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -264- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -265- 

四十三、项目技术负责人【汪旭伟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -266- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -267- 

社保缴纳说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -268- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -269- 

四十四、技术顾问【荣延祥】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -270- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -271- 

社保缴纳说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -272- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -273- 

四十五、审定人【晏晓红】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -274- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -275- 

社保缴纳说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -276- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -277- 

四十六、审核人【别华桥】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -278- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -279- 

社保缴纳说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -280- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -281- 

四十七、监测组长【王宗彪】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -282- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -283- 

社保缴纳说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -284- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -285- 

四十八、现场负责人【韦明】 
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社保缴纳说明 
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浙江江南工程管理股份有限公司 -289- 

四十九、监测组长【李旭民】 
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社保缴纳说明 
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浙江江南工程管理股份有限公司 -293- 

五十、监测组长【柯诗杰】 
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社保缴纳说明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -296- 
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浙江江南工程管理股份有限公司 -297- 

五十一、监测员【温奕杰】 
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社保缴纳说明 
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罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -302- 

第六章 投标人基本情况 

第一节 企业资信情况一览表 

一、浙江江南工程管理股份有限公司【联合体牵头方】 

企业资信情况一览表 

企业名称 
浙江江南工程管理股份有

限公司 

企业曾用名

（如有） 

浙江江南工程建设监理有限

公司 

统一社会 

信用代码 
9133000072008517XG 企业类型 

股份有限公司（非上市、自

然人投资或控股） 

注册资金（万元） 11300万元 

法定代表人 钱池进 

企业股东信

息（主要） 

李建军、职工持股会、钱池进、

乔东阳、胡新赞、姚胜忠、李

卉、鲍伟健、李刚、闻晓东、

庞品法、葛海周、杨松、费双

波 

主项资质 

工程监理综合资质、水利

工程施工监理甲级资质、

水土保持工程施工监理甲

级资质、水利工程建设环

境保护监理资质 

专业技术 

人员规模 

共 3955 人，涉及专业包括：1、一级注册建筑师：不分专业专业 11

人；2、二级注册建筑师：不分专业专业 1人；3、一级注册结构工程

师：不分专业专业 9 人；4、二级注册结构工程师：不分专业专业 1

人；5、注册土木工程师（岩土）专业 1人；6、注册公用设备工程师

（暖通空调）专业 2 人；7、注册公用设备工程师（给水排水）专业

2人；8、注册电气工程师（发输变电）专业 1人；9、注册电气工程

师（供配电）专业 5人；10、注册监理工程师：房建、市政、机电安

装等专业 1597人；11、一级注册建造师：建筑工程、市政等专业 493

人；12、二级注册建造师：建筑工程、市政等专业 47 人；13、一级

注册造价工程师：土建、安装专业 170人；14、二级注册造价工程师：

土建、安装专业 41 人；15、注册土木工程师（水利水电工程）水利

水电工程规划专业 1人；16、注册土木工程师（水利水电工程）水工

结构专业 1人。(按全国建筑市场监管公共平台填写） 

财务状况（万元） 

 
纳税额（万元）（保留小数

点后 2 位） 

营业收入（万元）（保留小

数点后 2位） 

2022 年 12064.78 99698.84 

2023 年 14273.67 100076.58 

2024 年 13119.86 101175.30 

小计： 39458.31 300950.72 

合计： 39458.31 300950.72 

近 5年同类工程

业绩（排水管网
1 

项目名称：惠安县防洪排涝及污水提质增效项目全过程咨询服务 

建设规模：总投资 11.99 亿元 

合同金额：3623.60 万元 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -303- 

类全过程工程咨

询、项目管理、

代建、设计、勘

察、工程造价咨

询）（上限 5

项）） 

合同签订时间：2025 年 2 月 18 日 

履约评价：无 

2 

项目名称：光明区存量排水设施提质增效工程（光明水质净化厂服

务范围）项目管理 

建设规模：总投资 13.48 亿元 

合同金额：1959.10 万元 

合同签订时间：2020 年 8 月 11 日 

履约评价：无 

3 

项目名称：合流污水一期复线工程(主线工程)勘察设计 

建设规模：污水管道总长 28.5km 

合同金额：27320.80 万元 

合同签订时间：2021 年 6 月 22 日 

履约评价：无 

4 

项目名称：中央商务区排水系统提标改造工程勘察设计 

建设规模：系统合流总管 1.6km，系统截污管道 0.2km 

合同金额：3286.10 万元 

合同签订时间：2021 年 10月 

履约评价：无 

5 

项目名称：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询 

建设规模：总投资 186800 万元 

合同金额：4945.18 万元 

合同签订时间：2024 年 5 月 20 日 

履约评价：无 

拟派工程设计负

责人情况 

资历 

姓名：徐文征 

年龄：44 岁 

工作年限：19 年 

学历：硕士 

注册专业：给水排水（注册公用设备工程师（给水排水）） 

职称：高级工程师 

6 个月社保：☑有  □无 

近 5 年同类

工 程 业 绩

（排水管网

设计类）（上

限 3 项） 

项目名称：中央商务区排水系统提标改造工程勘察设计 

建设规模：系统合流总管 1.6km，系统截污管道 0.2km 

合同金额：3286.1010 万元 

合同签订时间：2021.10 

履约评价：无 

在该业绩担任岗位：设计项目负责人 

在该业绩任职时间：2021 年 10 月-2025 年 05 月 

项目名称：厦门市筼筜湖南岸排水排涝系统工程勘察设计 

建设规模：总投资 4.26 亿元 

合同金额：1028.4 万元 

合同签订时间：2024.05.21 

履约评价：无 

在该业绩担任岗位：设计项目负责人 

在该业绩任职时间：2024 年 05 月-2025 年 05 月 

项目名称：泉州市宝洲污水厂片区污水提质增效工程-宝洲片区一期

项目全过程工程咨询项目 

建设规模：总投资 12.32 亿元 

合同金额： 3026.116 万元 

合同签订时间：2024.04 

履约评价：无 

在该业绩担任岗位：设计项目负责人 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -304- 

在该业绩任职时间：2024 年 04 月-2025 年 05 月 

拟派工程勘察负

责人情况 

资历 

姓名：周黎月 

年龄：55 岁 

工作年限：32 年 

学历：本科 

注册专业：岩土（注册土木工程师（岩土）） 

职称：正高级工程师 

6 个月社保：☑有  □无 

近 5 年同类

工 程 业 绩

（排水管网

勘察类）（上

限 3 项） 

项目名称：海南省保亭县城区地下排水防涝管网改造工程初步设计

及概算、工程勘察项目 

建设规模：总投资 2.9 亿元 

合同金额：928 万元 

合同签订时间：2024.08.26 

履约评价：无 

在该业绩担任岗位：勘察负责人 

在该业绩任职时间：2024 年 8 月-2025 年 05 月 

项目名称：中央商务区排水系统提标改造工程勘察设计 

建设规模：系统合流总管 1.6km，系统截污管道 0.2km 

合同金额：3286.1010 万元 

合同签订时间：2021.10 

履约评价：无 

在该业绩担任岗位：勘察项目负责人 

在该业绩任职时间：2021 年 10 月-2025 年 05 月 

项目名称：竹园石洞口污水连通管（江杨南路-泰和污水厂）工程勘

察设计 

建设规模：污水管道 2.7km 

合同金额：703.17 万元 

合同签订时间：2021.09.01 

履约评价：无 

在该业绩担任岗位：勘察项目负责人 

在该业绩任职时间：2021 年 09 月-2025 年 05 月 

拟派招标代理服

务负责人情况 
资历 

姓名：吴园园 

年龄：37 岁 

工作年限：14 年 

学历：本科 

注册专业：土木建筑（一级注册造价工程师） 

职称：工程师 

6 个月社保：☑有  无 

拟派全过程造价

咨询负责人情况 

资历 

姓名：贺鹏 

年龄：47 岁 

工作年限：23 年 

学历：本科 

注册专业：土建（一级注册造价工程师） 

职称：高级工程师 

6 个月社保：☑有  无 

近 5 年同类

工程业绩

（排水管网

造价咨询

类）（上限

项目名称：珠江口流域市政排水管网完善工程全过程工程咨询 

建设规模：总投资 186800 万元 

合同金额：4945.18 万元 

合同签订时间：2024 年 5 月 20 日 

履约评价：无 

在该业绩担任岗位：造价咨询负责人 

在该业绩任职时间：2024 年 5 月-2025 年 6 月 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -305- 

3 项） 项目名称：光明区存量排水设施提质增效工程(公明核心片区及白花

社区)全过程造价咨询 

建设规模：总投资 137900.83 万元 

合同金额：813.12 万元 

合同签订时间：2020 年 7 月 13 日 

履约评价：优秀 

在该业绩担任岗位：项目负责人 

在该业绩任职时间：2020 年 7 月-2025 年 6 月 

项目名称：新洲河流域水环境提升工程全过程造价咨询服务 

建设规模：总投资 99361.61 万元 

合同金额：752.84 万元 

合同签订时间：2020 年 6 月 30 日 

履约评价：优秀 

在该业绩担任岗位：项目负责人 

在该业绩任职时间：2020 年 6 月-2025 年 6 月 

拟派第三方检测

监测负责人情况 
资历 

姓名：张云庆（负责人 1）、葛帆（负责人 2） 

年龄：56 岁、45 岁 

工作年限：34 年、19 年 

学历：本科、硕士研究生 

注册专业：地基基础检测、岩土 

职称：高级工程师、高级工程师 

6 个月社保：☑有  无 

拟派项目管理团

队情况 

共计 51人，其中： 

1.拟投入的团队成员是否都提供 6 个月社保证明：☑是；否，0 人

无社保证明 

2. 注册监理工程师 1 人，一级注册建造师 2 人，一级造价师 14

人，二级造价师 3 人，注册咨询工程师 1 人，注册公用设备工程

师（给水排水） 3 人，注册环保工程师 1 人，一级注册结构工程

师 1 人，注册电气工程师（供配电）1人，BIM 应用设计师（建筑

设备设计专业）1 人，注册土木工程师（岩土）2 人，检测鉴定培

训合格证 6 人，注册测绘师 2 人（投标人按执业资格证书类别

统计） 

3.高级职称 24人、中级职称 16人 

注：若采用联合体投标，由牵头单位需提供上述全部信息，成员单位仅需提供企

业资信情况一览表含财务状况之前部分即可。 
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浙江江南工程管理股份有限公司 -306- 

1、企业营业执照 
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浙江江南工程管理股份有限公司 -307- 
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浙江江南工程管理股份有限公司 -308- 
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浙江江南工程管理股份有限公司 -309- 

2、“国家企业信用信息公示系统”查询结果 
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浙江江南工程管理股份有限公司 -310- 
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浙江江南工程管理股份有限公司 -311- 

3、近三年（2022-2024）纳税证明材料 

2022 年 
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2023 年 
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浙江江南工程管理股份有限公司 -314- 
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2024 年 
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浙江江南工程管理股份有限公司 -316- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -317- 

4、近三年（2022-2024）财务报告 

2022 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -318- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -319- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -320- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -321- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -322- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -323- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -324- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -325- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -326- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -327- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -328- 

2023 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -329- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -330- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -331- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -332- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -333- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -334- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -335- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -336- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -337- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -338- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -339- 

2024 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -340- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -341- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -342- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -343- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -344- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -345- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -346- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -347- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -348- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -349- 

二、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司【联合体成员】 

企业资信情况一览表 

企业名称 
上海市政工程设计研究

总院（集团）有限公司 
企业曾用名（如有） 

上海市政工程设计院、

上海市政工程设计研究

总院 

统一社会信用代码 913100004250256419 企业类型 
有限责任公司(非自然人

投资或控股的法人独资) 

注册资金（万元) 150000.0000 

法定代表人 张亮 
企业股东信息 

(主要） 

上海建工集团股份有限

公司 
主项资质 

工程设计综合资质甲级、

工程勘察综合资质甲级 

专业技术人员规模 

共2012人，涉及专业包括：1、注册土木工程师（道路工程）专业290

人；2、注册土木工程师（水利水电工程）水利水电工程水土保持专业

5人；3、注册土木工程师（水利水电工程）水工结构专业29人；4、注

册土木工程师（水利水电工程）水利水电工程规划专业115人；5、注

册土木工程师（港口与航道工程）专业16人；6、注册环保工程师专业

70人；7、一级注册造价工程师专业126人；8、二级注册建造师专业36

人；9、一级注册建造师专业453人；10、注册监理工程师专业78人；

11、注册化工工程师专业1人；12、注册电气工程师（供配电）专业62

人；13、注册电气工程师（发输变电）专业7人；14、注册公用设备工

程师（动力）专业21人；15、注册公用设备工程师（给水排水）专业

215人；16、注册公用设备工程师（暖通空调）专业34人；17、注册土

木工程师（岩土）专业160人；18、二级注册结构工程师专业9人；19

、一级注册结构工程师专业274人；20、二级注册建筑师专业13人；21

、一级注册建筑师专业88人；(按全国建筑市场监管公共平台填写） 

财务状况（万元) 

 
纳税额（万元）（保留小数点

后2位） 

营业收入（万元）（保留小

数点后2位） 

2022年 37600.43 1227167.60 

2023年 30370.11 1271477.67 

2024年 33663.05 1315845.85 

小计： 101633.59 3814491.12 

合计： 101633.59 3814491.12 

注：若采用联合体投标，由牵头单位需提供上述全部信息，成员单位仅需提供企

业资信情况一览表含财务状况之前部分即可。 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -350- 

1、企业营业执照 

总公司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -351- 

深圳分公司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -352- 

深圳龙岗分公司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -353- 

2、工程设计综合资质甲级 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -354- 

3、工程勘察综合资质甲级 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -355- 

4、“国家企业信用信息公示系统”查询结果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -356- 

5、近三年（2022-2024）纳税证明材料 

2022 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -357- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -358- 

2023 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -359- 

2024 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -360- 

6、近三年（2022-2024）财务报告 

2022 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -361- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -362- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -363- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -364- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -365- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -366- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -367- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -368- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -369- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -370- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -371- 

2023 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -372- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -373- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -374- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -375- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -376- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -377- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -378- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -379- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -380- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -381- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -382- 

2024 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -383- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -384- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -385- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -386- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -387- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -388- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -389- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -390- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -391- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -392- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -393- 

三、深圳市文宝检测服务有限公司【联合体成员】 

企业资信情况一览表 

企业名称 
深圳市文宝检测服务有

限公司 
企业曾用名（如有） / 

统一社会 

信用代码 
914403000801367400 企业类型 有限责任公司 

注册资金（万元） 2068万 

法定代表人 张勇 

企业股东信息（主要） 

深圳市鼎达成物流有

限公司 40%/莫万顺

25% 主项资质 

建设工程质量检测机构

资质证书（粤建质检证

字 02063）、广东省质量

技术监督部门颁发的

CMA 计量认证证书 

专业技术 

人员规模 

共/人，涉及专业包括：1、 / 专业 / 人；2、 / 专业 / 人；3、 / 

专业 / 人；4、 / 专业 / 人；5、 / 专业 / 人；(按全国建筑市场

监管公共平台填写） 

财务状况（万元） 

 
纳税额（万元）（保留小数

点后 2 位） 

营业收入（万元）（保留小

数点后 2位） 

2022 年 16.79 412.20 

2023 年 47.75 868.50 

2024 年 59.13 1115.53 

小计： 123.67 2396.23 

合计： 123.67 2396.23 

注：若采用联合体投标，由牵头单位需提供上述全部信息，成员单位仅需提供企

业资信情况一览表含财务状况之前部分即可。 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -394- 

1、企业营业执照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -395- 

2、建设行政主管部门颁发的 2005 年版建设工程质量检测机构资质

证书（检测范围含地基基础工程检测、见证取样检测） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -396- 

3、广东省质量技术监督部门颁发的 CMA 计量认证证书 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -397- 

4、“国家企业信用信息公示系统”查询结果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -398- 

5、近三年（2022-2024）纳税证明材料 

2022 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -399- 

2023 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -400- 

2024 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -401- 

6、近三年（2022-2024）财务报告 

2022 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -402- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -403- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -404- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -405- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -406- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -407- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -408- 

2023 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -409- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -410- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -411- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -412- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -413- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -414- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -415- 

2024 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -416- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -417- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -418- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -419- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -420- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -421- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -422- 

四、深圳地质建设工程公司【联合体成员】 

企业资信情况一览表 

企业名称 深圳地质建设工程公司 企业曾用名（如有） / 

统一社会 

信用代码 
91440300192195745G 企业类型 全民 

注册资金（万元） 7600万元 

法定代表人 荣延祥 

企业股东信息（主要） 

深圳地质科技创新中

心（深圳地质灾害应

急抢险技术中心） 主项资质 
工程勘察类综合甲级、

测绘甲级等 

专业技术 

人员规模 

共 67 人，涉及专业包括：1、一级注册造价工程师：土建专业 4人；

2、二级注册建造师：建筑工程、公路工程、市政公用工程专业 8人；

3、一级注册建造师：建筑工程、市政公用工程专业 37 人；4、注册

土木工程师（岩土）：岩土专业 16 人；5、一级注册结构工程师：不

分专业专业 2人；(按全国建筑市场监管公共平台填写） 

财务状况（万元） 

 
纳税额（万元）（保留小数

点后 2 位） 

营业收入（万元）（保留小

数点后 2位） 

2022 年 1607.02 58624.62 

2023 年 2396.86 60520.51 

2024 年 1805.87 43757.29 

小计： 5809.75 162902.42 

合计： 5809.75 162902.42 

注：若采用联合体投标，由牵头单位需提供上述全部信息，成员单位仅需提供企

业资信情况一览表含财务状况之前部分即可。 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -423- 

1、企业营业执照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -424- 

2、工程勘察综合资质甲级资质证书 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -425- 

3、测绘甲级资质证书 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -426- 

4、“国家企业信用信息公示系统”查询结果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -427- 

5、近三年（2022-2024）纳税证明材料 

2022 年 1607.0270 万元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -428- 

2023 年 2396.8610 万元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -429- 

2024 年 1805.8747 万元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -430- 

6、近三年（2022-2024）财务报告 

2022 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -431- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -432- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -433- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -434- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -435- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -436- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -437- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -438- 

2023 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -439- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -440- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -441- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -442- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -443- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -444- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -445- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -446- 

2024 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -447- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -448- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -449- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -450- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -451- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -452- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -453- 

五、深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）【联合

体成员】 

企业资信情况一览表 

企业名称 
深圳市宏华明工程造价咨询

事务所（特殊普通合伙） 

企业曾用名 

（如有） 
/ 

统一社会 

信用代码 
91440300748854524T 企业类型 合伙企业 

注册资金（万元） 2200.00 

法定代表人 孔维炜 
企业股东信息 

（主要） 

贺鹏 

罗小玲 

孔维炜 主项资质 造价咨询 

专业技术 

人员规模 

共 173 人，涉及专业包括：1、土建专业 36人；2、安装专业 17人；

3、 / 专业 / 人；4、 / 专业 / 人；5、 / 专业 / 人；(按全国建

筑市场监管公共平台填写） 

财务状况（万元） 

 
纳税额（万元） 

（保留小数点后 2位） 

营业收入（万元） 

（保留小数点后 2位） 

2022 年 287.72 5958.78 

2023 年 351.49 5979.47 

2024 年 314.19 6717.31 

小计： 953.40 18655.56 

合计： 953.40 18655.56 

注：若采用联合体投标，由牵头单位需提供上述全部信息，成员单位仅需提供企

业资信情况一览表含财务状况之前部分即可。 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -454- 

1、企业营业执照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -455- 

2、“国家企业信用信息公示系统”查询结果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -456- 

3、近三年（2022-2024）纳税证明材料 

2022 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -457- 

2023 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -458- 

2024 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -459- 

4、近三年（2022-2024）财务报告 

2022 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -460- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -461- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -462- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -463- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -464- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -465- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -466- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -467- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -468- 

2023 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -469- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -470- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -471- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -472- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -473- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -474- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -475- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -476- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -477- 

2024 年财务报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -478- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -479- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -480- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -481- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -482- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -483- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -484- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -485- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -486- 

第二节 投标人企业所有制情况申报表 

致：深圳市罗湖区水务局 

我方参加 罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 的

投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实

的责任。 

申报人姓名 浙江江南工程管理股份有限公司 

企业所有制 ☑民营企业      □国有企业 

控股股东/投资人 李建军 出资比（53.8）% 

非控股股东/投资人 

职工持股会 出资比（17.4367）% 

钱池进 出资比（7）% 

乔东阳 出资比（6）% 

胡新赞 出资比（4.75）% 

姚胜忠 出资比（2.457）% 

李卉 出资比（2）% 

鲍伟健 出资比（2）% 

李刚 出资比（1.0125）% 

闻晓东 出资比（1.0125）% 

庞品法 出资比（0.8438）% 

葛海周 出资比（0.5625）% 

杨松 出资比（0.5625）% 

费双波 出资比（0.5625）% 

管理关系单位名称 管理关系单位名称 

深圳江南创智工程管理有限公司、中曜(杭

州)物业有限公司、杭州中灏慧至工程项目

管理有限公司、蚌埠江南工程管理有限公

司、深圳创智工程管理有限公司、太仓和

曦开发建没有限公司、杭州世嘉建筑数享

科技有限公司、杭州正耀工程造价咨询有

限公司、杭州公明工程咨询有限公司、杭



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -487- 

州益捷工程咨询有限公司、烟台汉富满洋

投资中心（有限合伙）、安吉翠华生态农业

发展有限公司、苏州江南建设项目管理有

限公司、浙江江南正信工程造价咨询有限

公司、苏州中堂置业有限公司、深圳市邦

迪工程顾问有限公司、固镇全过程工程咨

询有限公司 

被管理关系单位名称 / 

备  注 / 

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或

各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或

评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。 

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管

理关系的单位； 

3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。 

4.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。 

投标人：浙江江南工程管理股份有限公司（加盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：    （签字或加盖私章） 

2025年 06月 10日 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -488- 

附 “国家企业信用信息公示系统”查询结果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -489- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -490- 

附 天眼查查询截图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -491- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -492- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -493- 

第三节 获奖一览表（上限 5 项） 

序
号 

奖项名称 项目名称 获奖时间 授奖机构 其他 

1 

2017-2018年度中

国水利工程优质

（大禹）奖 

扩大杭嘉湖南排杭州三

堡排涝工程 
2018.12 

中国水利工

程协会 
 

2 
2014年度全国市

政金杯示范工程 

岩东污水处理厂三期工

程 
2015.02 

中国市政工

程协会 
 

3 
2009年度市政金

杯示范工程 
绍兴污水三期续建工程 2009.12 

中国市政工

程协会 
 

4 
2014年度全国市

政金杯示范工程 

桐乡市凤栖供水有限公

司同福水厂供水工程 
2015.02 

中国市政工

程协会 
 

5 

二 O一八年度浙

江省市政(优质工

程)金奖示范工程 

金华市秋滨污水处理厂

三期工程 
2018.3.28 

浙江省市政

行业协会 
 

6 
优秀造价咨询成

果奖 

深圳市公安局警察训练

基地（一期） 
2023.03 

深圳市造价

师协会 
 

7 
优秀造价咨询成

果奖 

龙华交警大队部营房建

设项目 
2022.06 

深圳市造价

师协会 
 

8 
优秀造价咨询成

果奖 

玉律学校（原玉律小

学）扩建工程 
2022.06 

深圳市造价

师协会 
 

9 
优秀造价咨询成

果奖 

深圳市布吉水质净化厂

三期工程 
2022.06 

深圳市造价

师协会 
 

注：已获奖项证明资料需提供证书原件扫描件，其时间以发证时间为准。 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -494- 

一、2017-2018 年度中国水利工程优质（大禹）奖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -495- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -496- 

二、2014 年度全国市政金杯示范工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -497- 

三、2009 年度市政金杯示范工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -498- 

四、2014 年度全国市政金杯示范工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -499- 

五、二 O 一八年度浙江省市政(优质工程)金奖示范工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程工程咨询 

浙江江南工程管理股份有限公司 -500- 

第七章 信誉情况 

※ 承诺函 
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