
 

标段编号：  2504-440300-04-01-900002001001 

 

深圳市建设工程其他招标投标

文件
 

标段名称： 翠竹街道社康中心建设工程等24个项目竣工决算编制咨询

服务（批量招标） 

 

投标文件内容： 业绩文件 

 

投标人： 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 

 

日期： 2025年04月24日 
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1、投标函
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2、投标人企业所有制情况申报表
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3、中小微企业声明函
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4、项目负责人业绩情况

拟派项目负责人情况一览表

资历

姓名：王兴文

年龄： 53岁

职称：正高级工程师

6个月社保：有  □无

合同名称：坪洲新村二期工程

合同金额：73.26万元

合同签订时间：2024年5月

任职岗位：项目负责人 

合同名称：羊台山森林公园一期配套项目-羊台山片区停车场及配套人
防工程（决算编制）

合同金额：20.5517万元

合同签订时间：2023年9月

任职岗位： 项目负责人

近5年同类业绩

（不超过3项）

合同名称：福田区重要节点绿化景观提升项目决算审核咨询

合同金额：7.1684万元

合同签订时间：2022年06月

任职岗位： 项目负责人

说明：

提供近5年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订时间为准）项目负责人以同等职位承

担过的自认为最具代表性的类似工程决算编制或审核服务业绩。 

（1）提供如下证明材料：

 ①咨询合同：关键页原件扫描件（提供的关键页面包括封面、工程名称、合同服务内容、

合同金额、盖章页等），未提供的不予认可；以业绩合同签订日期为准，合同未体现具体签

订日期的，不予认可（原件备查）； ②咨询成果报告：提供完整的成果报告（包含竣工财

务决算成果封面、竣工财务决算报表）原件扫描件。其中竣工财务决算成果封面包含工程项

目名称、决算编制或审核金额、公司签章。内容缺少或未提供的不予认可（原件备查）； 

（2）所提供的业绩非单独的竣工财务决算编制或审核服务的（如全过程造价咨询合同已包

含竣工财务决算编制或审核的），应补充提供编制或审核竣工财务决算服务部分的费用证明

，否则业绩金额按未体现统计； 

（3）拟派项目负责人应在所提供业绩封面处签名并加盖执业章，不满足要求的，该业绩不
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予认可； 

（4）资信标与业绩文件内容应保持一致，如不一致的，以对外公示的业绩文件内容为准；

（业绩不超过3项，若所提供业绩超过3项，统计时只计取前3项业绩）
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坪洲新村二期工程
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坪洲新村二期工程：

子项合同没有合同金额，按年度框架协议计算咨询费如下：

送审金额：604940819.36元
审定金额：569668374.38元
效益收费：35272444.98*2.5%=88.18万元

基本收费：15.4+（504940819.36-100000000）*1‰=65.89万元

协审费用=（88.18万元+65.89万元）*0.48=73.95万元
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坪洲新村二期工程：

子项合同没有合同金额，按年度框架协议计算咨询费如下：

送审金额：604940819.36元
审定金额：569668374.38元
效益收费：35272444.98*2.5%=88.18万元

基本收费：15.4+（504940819.36-100000000）*1‰=65.89万元

协审费用=（88.18万元+65.89万元）*0.48=73.95万元



21



22



23



24

羊台山森林公园一期配套项目-羊台山片区停车场及配套人防工程

（决算编制）
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福田区重要节点绿化景观提升项目决算审核咨询
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4、投标人基本情况

2021年 6876.55 2021年 6719.95

2022年 7813.64 2022年 7738.09

2023年 6694.09 2023年 6678.63

总营业收入

(万元）

合计： 21384.28

造价咨询营业收
入（万元）

合计： 21136.67

2022年 392.80

2023年 452.60

2024年 187.57
纳税额 （万元）

合计： 1032.97
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2022 年纳税证明
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2023 年纳税证明
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2024 年纳税证明
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2021 年审计报告
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2022 年审计报告
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2023 年审计报告
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5、项目团队人员配置情况

序号 姓名 拟任职务 注册证书 职称 备注

1 王兴文 项目负责人 一级造价工程师 正高级

2 刘柏纯 土建专业负责人 一级造价工程师 高级

3 彭太平 安装专业负责人 一级造价工程师 中级

4 程爱武 土建造价工程师 一级造价工程师 高级

5 王兴辉 土建造价工程师 一级造价工程师 高级

6 夏帆 土建造价工程师 一级造价工程师 高级

7 杜静 土建造价工程师 一级造价工程师 高级

8 袁勇 土建造价工程师 一级造价工程师 高级

9 魏永兵 土建造价工程师 一级造价工程师 中级

10 赵小锋 土建造价工程师 一级造价工程师 中级

11 詹浩 土建造价工程师 一级造价工程师 中级

12 黄洁 土建造价工程师 一级造价工程师 中级

13 李刚 土建造价工程师 一级造价工程师 中级

14 阎翰林 土建造价工程师 一级造价工程师 中级

15 郑会斌 土建造价工程师 一级造价工程师 /

16 许世东 土建造价工程师 一级造价工程师 /

17 吴一河 土建造价工程师 一级造价工程师 /

18 李晓晴 土建造价工程师 一级造价工程师 中级

19 汪浩 安装造价工程师 一级造价工程师 中级

20 肖彩虹 安装造价工程师 一级造价工程师 中级

21 李文链 土建造价工程师 二级造价师 助理
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22 魏丹 土建造价工程师 二级造价师 助理

23 龙玉婷 驻场资料员 造价员 中级

24 刘盛 安装造价员 造价员 /

共拟派  24 人，其中：

一级注册造价工程师： 20   人；高级职称：7  人；中级职称：  10   人；

拟投入的团队成员提供的社保证明：  24  人社保满足要求；    0   人社保不满足要求。

证明材料：提供服务团队人员的资格证、职称证等相关的证明材料。提供所在投标单位
近6个月社保（自招标公告截止之日起倒推，社保部门网页或窗口打印资料均可）等证明
文件。
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王兴文

注册资格证书
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职称证书
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一级注册建造师
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注册监理工程师
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学历证书
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荣誉
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社保证明
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刘柏纯

注册资格证书
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’ 
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职称证书
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学历证书
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社保证明
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彭太平

注册资格证书
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职称证书

学历证书
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社保证明
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程爱武

注册资格证书
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职称证书
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学历证书
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社保证明
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王兴辉

注册资格证书
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职称证书



140

学历证书
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社保证明
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夏帆

注册资格证书
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职称证书
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学历证书
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社保证明
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杜静

注册资格证书
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职称证书
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学历证书
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社保证明
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袁勇

注册资格证书
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职称证书
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学历证书
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社保证明
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魏永兵

注册资格证书
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职称证书

学历证书
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社保证明
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赵小锋

注册资格证书
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职称证书
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学历证书
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社保证明
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詹浩

注册资格证书
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职称证书

学历证书



173

社保证明
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黄洁

注册资格证书
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职称证书

学历证书
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社保证明
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李刚

注册资格证书
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学历证书
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社保证明
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阎翰林

注册资格证书
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职称证书
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学历证书
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社保证明



189

郑会斌

注册资格证书
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学历证书
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社保证明
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许世东

注册资格证书
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学历证书
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社保证明



196

吴一河

注册资格证书

‘

’
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学历证书
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社保证明
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李晓晴

注册资格证书
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职称证书

学历证书
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社保证明
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204

肖彩虹

注册资格证书



205



206

职称证书



207

学历证书
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社保证明



209

汪浩

注册资格证书
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职称证书
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学历证书
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社保证明



214

李文链

注册资格证书



215

职称证书
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学历证书
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社保证明
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魏丹

注册资格证书
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职称证书
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学历证书
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社保证明
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龙玉婷

注册资格证书
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职称证书



225

学历证书
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社保证明
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刘盛

注册资格证书
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学历证书
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社保证明
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6、投标人业绩及对应业绩履约评价情况

合同名称：坪洲新村二期工程

合同金额：73.26万元

合同签订时间：2024年5月

履约评价：优秀

合同名称：羊台山森林公园一期配套项目-羊台山片区停车场及配套人
防工程（决算编制）

合同金额：20.5517万元

合同签订时间：2023年9月

履约评价：/

近5年企业业绩情况

（不超过3项）

合同名称：迎改革开放40周年绿化品质提升项目决算审核咨询服务

合同金额：14.0667万元

合同签订时间：2020年12月

履约评价：/

说明：

提供近5年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）投标人自认为最具代表性

的类似工程决算编制或审核服务业绩及履约评价。 （1）提供如下证明材料： ①咨询合同：

关键页原件扫描件（提供的关键页面包括封面、工程名称、合同服务内容、合同金额、盖章

页等），未提供的不予认可；以业绩合同签订日期为准，合同未体现具体签订日期的，不予

认可（原件备查）； ②咨询成果报告：提供完整的成果报告（包含竣工财务决算成果封面、

竣工财务决算报表）原件扫描件。其中竣工财务决算成果封面包含工程项目名称、决算编制

或审核金额、公司签章。内容缺少或未提供的不予认可（原件备查）； ③履约评价相关证

明（需体现履约评价等级）；（2）所提供的业绩非单独的竣工财务决算编制或审核服务的（

如全过程造价咨询合同已包含竣工财务决算编制或审核的），应补充提供编制或审核竣工财

务决算服务部分的费用证明，否则业绩金额按未体现统计； （3）资信标与业绩文件内容应

保持一致，如不一致的，以对外公示的业绩文件内容为准； （业绩不超过3项，若所提供业

绩超过3项，统计时只计取前3项业绩）。
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坪洲新村二期工程
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坪洲新村二期工程：

子项合同没有合同金额，按年度框架协议计算咨询费如下：

送审金额：604940819.36元
审定金额：569668374.38元
效益收费：35272444.98*2.5%=88.18万元

基本收费：15.4+（504940819.36-100000000）*1‰=65.89万元

协审费用=（88.18万元+65.89万元）*0.48=73.95万元
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坪洲新村二期工程：

子项合同没有合同金额，按年度框架协议计算咨询费如下：

送审金额：604940819.36元
审定金额：569668374.38元
效益收费：35272444.98*2.5%=88.18万元

基本收费：15.4+（504940819.36-100000000）*1‰=65.89万元

协审费用=（88.18万元+65.89万元）*0.48=73.95万元
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羊台山森林公园一期配套项目-羊台山片区停车场及配套人

防工程（决算编制）
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迎改革开放四十周年绿化品质提升项目
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7、企业信用信息

7.1、信用中国：
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7.2、国家企业信用信息公示系统：
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7.3、全国建筑市场监管公共服务平台：
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7.4、广东省住房和建设局网站：
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7.5、深圳市住房和建设局网站：
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8、其他

8.1、定额编制

委托单位 定额出版时间 定额名称

深圳市建设工程造价管理站 2017年 10月 《深圳市市政工程消耗量定额》

深圳市建设工程造价管理站 2017年 10月
《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定

额》

深圳市建设工程造价管理站 2022年 9月
《深圳市城市地下综合管廊工程消耗

量定额》

深圳市建设工程造价管理站 在编
《深圳市室外排水设施养护消耗量定

额》
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深圳市市政工程消耗量定额编制
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深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额编制
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深圳市城市地下综合管廊工程消耗量定额
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深圳市室外排水设施养护消耗量定额
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8.3、课题研究

委托单位 课题时间 课题名称

深圳市建筑工务署 2020年 4月
深圳市建筑工务署 2019年度代建项目投资控制管理

课题

深圳市宝安区建设工程造价管

理站
2020年 11月

宝安区政府投资建设项目工程造价全链条监管模式

研究课题研究合同

深圳市建筑工务署 2017年 2月
装配式钢筋混凝土建筑与传统现浇混凝土建筑成本

对比分析

深圳市建筑工务署 2017年 2月 住宅项目技术经济指标

深圳市建筑工务署 2015年 1月 市政工程技术经济指标

深圳市建筑工务署 2014年 1月 学校项目技术经济指标

深圳市建筑工务署 2012年 6月 医院项目技术经济指标

深圳市建筑工务署 2013年 7月 体育场馆项目技术经济指标

深圳市建筑工务署 2011年
深圳电网北环 110KV架空线改造入地电缆隧道工程

项目

深圳市南山区建筑工务局 2012年 南山区土石方调研报告
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深圳市建筑工务署 2019 年度代建项目投资控制管理课题
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宝安区政府投资建设项目工程造价全链条监管模式研究课题研究
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装配式钢筋混凝土建筑与传统现浇混凝土建筑成本对比分析
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住宅项目技术经济指标
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市政工程技术经济指标
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学校项目技术经济指标



350



351

医院项目技术经济指标
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体育场馆项目技术经济指标
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深圳电网北环 110KV 架空线改造入地电缆隧道工程项目
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