

蔡屋围 04-01 地块项目（暂定名）基坑监测 及工程测量延期定标的说明

各投标人：

由我单位负责招标的蔡屋围 04-01 地块项目（暂定名）基坑监测及工程测量(标段编号：2505-440303-04-01-298801005001)，于 2026 年 7 月 28 日完成评标，根据深府【2015】73 号文件规定，招标人应当自评标结束后 10 个工作日内进入交易中心进行定标。现由于本项目未能在规定时间完成定标工作，因此延迟本项目定标时间。具体定标时间以深圳公共资源交易网公布的会议信息安排为准。

特此说明。

招标人：深圳市罗湖投控置地有限公司

招标代理机构：深圳市栋森工程项目管理有限公司

2026 年 8 月 7 日

