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填表须知
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分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 4 页工程名称： 孖洲岛-拆除工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 0 0

1-1
04100100
3001

拆除20mm厚
花纹钢板地
面

1.拆除面层:20mm厚花纹
钢板地面
2.拆除龙骨:U型方通及埋
件
3.拆除基层:200厚C30-p6
抗渗混凝土,内配双层双
向φ14mm螺纹钢@200*200
4.拆除基层:100厚C15混
凝土垫层
5.拆除基层:200厚级配碎
石
6.做法详见构造做法表地
2，钢板、钢筋未考虑残
值回收
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 75.52 0 0 0

1-2
04100100
3002

拆除金刚砂
地面

1.拆除面层:金刚砂地面
2.拆除基层:200厚C30-p6
抗渗混凝土细石随捣随抹
光,内配φ14@200双向双
层钢筋
3.拆除基层:100厚C15混
凝土垫层
4.拆除基层:200厚级配碎
石
5.做法详见构造做法表地
1，钢筋未考虑残值回收
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 207 0 0 0

1-3
04100100
3003

拆除混凝土
地面

1.拆除面层:30厚C30混凝
土,随浇随抹平,表面压光
,并划出纹道
2.拆除基层:150厚C30-p6
抗渗混凝土,内配双向
φ12mm螺纹钢@200*200
3.拆除基层:80厚C15混凝
土垫层
4.拆除基层:150厚粒径
5~32卵石(碎石)灌M2.5混
合砂浆
5.做法详见构造做法表地
3，钢筋未考虑残值回收
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 390 0 0 0

1-4
04100100
3004

拆除钢凳

1.拆除钢凳，未考虑残值
回收
2.做法详见大样
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.91 0 0 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-5
04100100
3005

拆除雨棚基
础

1.拆除600*600*200mm钢
筋混凝土基础
2.拆除700*700*50mm垫层
3.拆除250*250mm钢筋混
凝土柱脚
4.拆除预埋件
5.做法详见大样，未考虑
残值回收
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 20 0 0 0

1-6
04100100
3006

拆除不锈钢
U型沟及沟
上地漏

1.拆除不锈钢U型沟,做法
详见U型排水明沟大样
2.拆除不锈钢U型沟地漏
，综合考虑残值回收
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 51.3 0 0 0

1-7
04100100
3007

拆除
200*200排
水沟上设篦
子

1.拆除200*200排水沟上
设篦子,做法详见排水沟
大样
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 73.53 0 0 0

1-8
04100100
9001

拆除井

1.拆除检查井、拆除雨水
井、拆除沉砂井
2.未考虑钢筋残值回收
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 6 0 0 0

1-9
04100100
3008

拆除反光橡
胶防车撞护
墙角

1.拆除1000*50*5mm反光
橡胶防车撞护墙角12条
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 12 0 0 0

1-10
04100100
3009

拆除电动卷
帘门

1.拆除5500*5500mm电动
卷帘门3扇，综合考虑残
值回收
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 90.75 0 0 0

1-11
04100100
3010

拆除外墙漆

1.拆除原有外墙漆至毛坯
层
2.拆除白色防水防霉防菌
瓷釉漆
3.拆除深灰色防水防霉防
菌瓷釉漆
4.做法详见构造做法表外
墙漆
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 280.59 0 0 0

1-12
04100100
3011

拆除外墙砖

1.拆除600*600深灰色外
墙砖
2.做法详见构造做法表内
1
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 457.32 0 0 0

1-13
04100100
3012

拆除建筑窗

1.拆除原有建筑窗，综合
考虑残值回收
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 10.08 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-拆除工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-14
04100100
3013

拆除飘檐

1.拆除飘檐，未考虑残值
回收
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 2.96 0 0 0

1-15
04100100
3014

拆除玻璃雨
棚

1.拆除6+6mm夹胶钢化玻
璃1220*1600mm
2.拆除不锈钢玻璃抓,底
座75mm
3.拆除T型钢
,200*1400*8mm
4.拆除条形灯管
5.未考虑残值回收
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 29.6 0 0 0

1-16
04100100
3015

拆除格栅吊
顶

1.拆除1mm厚深灰色铝格
栅,间隔100mm
2.做法详见构造做法表棚
2
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 198 0 0 0

1-17
04100100
3016

拆除天棚涂
料

1.拆除白色防水防霉防菌
乳胶漆至基层
2.做法详见构造做法表棚
1
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 198 0 0 0

1-18
04100100
3017

拆除原有砌
体墙

1.拆除原有200mm砌体墙
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 44.73 0 0 0

1-19
04100100
3018

拆除隔油池

1.拆除隔油池
2.未考虑钢筋残值回收
3.规格尺寸详见图纸
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 12.41 0 0 0

1-20
03100201
1001

拆除水表

1.名称:冷水表
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.保护性拆除
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 1 0 0 0

1-21
03100200
1001

拆除水龙头

1.名称:水龙头
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.保护性拆除
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 3 0 0 0

1-22
03100100
2001

拆除管道

1.拆除给水管10米
2.拆除排水管19米
3.破坏性拆除
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

项 1 0 0 0

1-23
03040201
1001

拆除配电箱

1.拆除室外电箱+总电箱
2.含基座拆除
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

台 2 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-拆除工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-24
03041300
3001

拆除灯管

1.拆除LED节能灯三防单
管
2.破坏性拆除
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

套 18 0 0 0

1-25
03041301
4001

拆除插座

1.拆除插座
2.破坏性拆除
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 6 0 0 0

1-26
01010300
2001

废料外运

1.废弃料品种:建筑垃圾
（含装车）
2.运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 440.48 0 0 0

1-27
01060701
0001

残值回收

1.含:钢板地面、钢凳、
钢筋、钢骨架等
2.拆除钢结构残值回收，
综合考虑运输成本 按
1200元/t计取

t -14.05 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 孖洲岛-拆除工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 孖洲岛-拆除工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1982.02

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1982.02

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1675.69

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 306.33
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1982.02

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-拆除工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 6285.07
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 6285.07



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-拆除工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-拆除工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：孖洲岛-拆除工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0
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工程名称： 孖洲岛-拆除工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 041001003001 项目名称 拆除20mm厚花纹钢板地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003002 项目名称 拆除金刚砂地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003003 项目名称 拆除混凝土地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003004 项目名称 拆除钢凳 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003005 项目名称 拆除雨棚基础 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003006 项目名称 拆除不锈钢U型沟及沟上地漏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003007 项目名称 拆除200*200排水沟上设篦子 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001009001 项目名称 拆除井 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003008 项目名称 拆除反光橡胶防车撞护墙角 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 041001003009 项目名称 拆除电动卷帘门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003010 项目名称 拆除外墙漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003011 项目名称 拆除外墙砖 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003012 项目名称 拆除建筑窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003013 项目名称 拆除飘檐 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003014 项目名称 拆除玻璃雨棚 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003015 项目名称 拆除格栅吊顶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003016 项目名称 拆除天棚涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003017 项目名称 拆除原有砌体墙 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003018 项目名称 拆除隔油池 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002011001 项目名称 拆除水表 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002001001 项目名称 拆除水龙头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001002001 项目名称 拆除管道 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011001 项目名称 拆除配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413003001 项目名称 拆除灯管 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014001 项目名称 拆除插座 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002001 项目名称 废料外运 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010607010001 项目名称 残值回收 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-拆除工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
第 1 页，共 1 页

工程名称：孖洲岛-拆除工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-拆除工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 6285.07
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 6285.07



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-拆除工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 11 页工程名称： 孖洲岛-基础工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 土石方 0 0

1-1
01010300
1001

平整场地

1.部位:支护桩施工前场
平至±0.00
2.土壤类别:综合考虑
3.取土运距:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 234.8 0 0 0

1-2
010101B0
01001

挖一般土方

1.部位:基坑、地面大开
挖
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 880.57 0 0 0

1-3
01010200
2001

挖沟槽土方

1.部位:沟槽开挖
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 101.42 0 0 0

1-4
01010200
1001

挖基坑土方

1.部位:基坑开挖
2.土壤类别:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 129.81 0 0 0

1-5
01010200
7001

回填方

1.部位:沟槽、基坑、空
桩回填、地面回填
2.填方材料:场内土方
3.填方运距:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 338.14 0 0 0

1-6
01010200
7002

回填方

1.部位:基坑支护侧壁回
填
2.填方材料:石粉渣
3.填方运距:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 276.25 0 0 0

1-7
01010300
2002

余方弃置

1.废弃料品种:综合考虑
（含装车）
2.运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 773.66 0 0 0

2 桩基础 0 0

2-1
010302B0
02001

旋挖成孔灌
注桩-引孔

1.桩径:1000mm
2.引孔长度:4m
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 81 0 0 0

2-2
01030200
3001

旋挖成孔灌
注桩-空桩

1.桩径:1000mm
2.成孔方法:旋挖成孔
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 75.53 0 0 0
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2-3
01030200
3002

旋挖成孔灌
注桩

1.桩径:1000mm
2.桩长:8m【暂定】
3.成孔方法:旋挖成孔
4.超灌高度(定额含):综
合考虑超灌
5.混凝土种类、强度等级
:C30 P8
6.已综合考虑充盈系数
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 88 0 0 0

2-4
01030200
3003

旋挖成孔灌
注桩

1.桩径:1000mm
2.桩长:10m【暂定】
3.成孔方法:旋挖成孔
4.超灌高度(定额含):综
合考虑超灌
5.混凝土种类、强度等级
:C40 P8
6.已综合考虑充盈系数
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 120 0 0 0

2-5
01030200
7001

钢护筒
1.护筒类型、长度:按实
结算
2.已综合考虑充盈系数

m 139 0 0 0

2-6
01030200
7002

声测管

1.材质及规格:φ57*3声
测管
2.每根桩3根，长度按桩
长
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 624 0 0 0

2-7
010302B0
01001

入岩增加费

1.桩径:1000mm
2.地层情况:中风化
3.入岩深度:桩端入中风
化岩面以下不小于3米
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 40.63 0 0 0

2-8
01030200
3004

截(凿)桩头

1.桩类型:旋挖成孔灌注
桩
2.桩头截面、高度:综合
考虑
4.有无钢筋:混凝土桩头
有钢筋
5.废料装车外运，运距综
合考虑
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 10.83 0 0 0

2-9
01050602
1001

钢筋笼

1.钢筋种类、规格:综合
考虑
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 14.872 0 0 0

2-10
01050602
1002

机械连接

1.连接方式:机械连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:φ25以内
4.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

个 310 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-基础工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-11
01010300
2003

泥浆外运

1.泥浆废料
2.废料装车外运，运距综
合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 174.11 0 0 0

3 支护工程 0 0

3-1
010302B0
02002

旋挖成孔灌
注桩-引孔

1.桩径:1000mm
2.引孔长度:4m
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 264 0 0 0

3-2
01030200
3005

旋挖成孔灌
注桩

1.荤桩
2.桩径:1000mm
3.桩长:12m【暂定】
4.成孔方法:旋挖成孔
5.超灌高度(定额已含):
综合考虑超灌
6.混凝土种类、强度等级
:C30 P8
7.已综合考虑充盈系数
8.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 384 0 0 0

3-3
01030200
3006

旋挖成孔灌
注桩

1.素桩
2.桩径:1000mm
3.桩长:12m【暂定】
4.成孔方法:旋挖成孔
5.超灌高度(定额已含):
综合考虑超灌
6.混凝土种类、强度等级
:水下超缓凝砼C25 P8
7.已综合考虑充盈系数
8.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 408 0 0 0

3-4
01030200
7003

声测管

1.材质及规格:φ57*3声
测管
2.每根桩3根，长度按桩
长
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 2376 0 0 0

3-5
01030200
7004

钢护筒
1.护筒类型、长度:按实
结算
2.已综合考虑充盈系数

m 416 0 0 0

3-6
010302B0
01002

入岩增加费

1.桩径:1000mm
2.地层情况:中风化
3.入岩深度:桩端入中风
化岩面以下不小于4米
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 207.24 0 0 0

3-7
01030200
3007

截(凿)桩头

1.桩类型:旋挖成孔灌注
桩
2.桩头截面、高度:综合
考虑
4.有无钢筋:混凝土桩头
有钢筋
5.废料装车外运，运距综
合考虑
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 45.6 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-基础工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-8
01050602
1003

钢筋笼

1.钢筋种类、规格:综合
考虑
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 33.351 0 0 0

3-9
01010300
2004

泥浆外运

1.泥浆废料
2.废料装车外运，运距综
合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 667.32 0 0 0

3-10
01020201
2001

冠梁

1.截面尺寸:1200*1000mm
2.混凝土种类:商品混凝
土
3.混凝土强度等级:C30
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 59.82 0 0 0

3-11
01020200
1001

导墙

1.截面尺寸:1000*30mm
2.混凝土种类:商品混凝
土
3.混凝土强度等级:C30
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 29.91 0 0 0

3-12
01050600
1001

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ8
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.911 0 0 0

3-13
01050600
1002

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ10
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 1.532 0 0 0

3-14
01050600
1003

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ8
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.688 0 0 0

3-15
01050600
1004

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ25
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 3.941 0 0 0

3-16
01050600
1005

机械连接

1.连接方式:机械连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:φ25以内
4.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

个 627 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-基础工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-17
01020201
4001

内支撑

1.1.内支撑材质及规格
:HW250*250*8*12mm、撑
板300*200*16mm、钢牛腿
300*300*12mm、钢管
φ200*10mm、斜撑工字钢
20a、加劲板N3
272*146*16mm
2.综合考虑安拆、租赁使
用费
3.2.满足招标文件、设计
图纸及技术规范的其他要
求

t 11.175 0 0 0

3-18
01020200
6001

钢板桩

1.钢板桩类别:拉森钢板
桩Ⅲ型
2.钢板桩尺寸
:400*125*13mm(B*H*T)
3.施工方式:综合考虑
4.钢板桩长度:6m
5.综合考虑租赁使用费
6.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 89.28 0 0 0

3-19
01020200
9001

喷射混凝土

1.挂网喷C20砼
2.厚度:100mm
3.钢筋网规格:φ8@200纵
横
4.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 241.63 0 0 0

3-20
01020100
1001

基坑底淤泥
处理

1.基坑开挖至坑底后，如
遇淤泥情况(按实结算)
2.铺设500mm砂石垫层
3.综合考虑挖、填、外运
4.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m3 32.78 0 0 0

4
综合转运站
大基坑

0 0

4-1
01050100
1001

基础垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 20.25 0 0 0

4-2
01050200
3001

筏形基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
P8
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 68.8 0 0 0

4-3
01050200
1001

桩承台基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
P8
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 17.46 0 0 0

4-4
01050200
5001

基础梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 30.38 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-基础工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-5
01050200
6001

矩形柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 15.93 0 0 0

4-6
01050201
3001

现浇板

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
P8
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 2.74 0 0 0

4-7
01050201
0001

混凝土墙

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
P8
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 41.27 0 0 0

4-8
01050200
4001

设备基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 1.61 0 0 0

4-9
01050202
8001

集水坑

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
P8
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 1.5 0 0 0

4-10
01050600
1006

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧光圆钢筋 HPB300
φ6
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.056 0 0 0

4-11
01050600
1007

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧光圆钢筋 HPB300
φ8
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.049 0 0 0

4-12
01050600
1008

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ8
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 1.256 0 0 0

4-13
01050600
1009

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ10
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.411 0 0 0

4-14
01050600
1010

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.33 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-基础工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-15
01050600
1011

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ25
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.03 0 0 0

4-16
01050600
1012

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ8
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.017 0 0 0

4-17
01050600
1013

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ10
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.826 0 0 0

4-18
01050600
1014

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 1.47 0 0 0

4-19
01050600
1015

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 1.777 0 0 0

4-20
01050600
1016

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ16
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 2.031 0 0 0

4-21
01050600
1017

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ18
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 5.847 0 0 0

4-22
01050600
1018

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ20
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.032 0 0 0

4-23
01050600
1019

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ22
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 12.765 0 0 0

4-24
01050600
1020

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ25
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 4.611 0 0 0

4-25
01050600
1021

机械连接

1.连接方式:机械连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:φ25以内
4.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

个 630 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-基础工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-26
01050602
5001

预埋铁件

1.预埋件规格及材质:M-2
护面镀锌钢板（
80*200*10mm厚），2C10
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.006 0 0 0

4-27
01090300
4001

钢板止水带

1.止水带材料种类:3mm厚
钢板止水带
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m 34.54 0 0 0

4-28
01110100
7001

细石混凝土
找平层

1.刚性层材料:最薄处200
厚C20细石混凝士保护层,
配φ14@200双层双向钢筋
网,表面设分格缝
(20x20mm)分格面积
<6.0x6.0m(缝处钢筋断开
)表面平整压光,找坡2%
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 101.09 0 0 0

4-29
01110100
2001

地底1：Ⅰ
级防水

1.部位:设备升降区结构
板上
2.隔离层材料:聚酯无纺
布隔离层一道(200g/m2)
3.防水层材料:3厚单面自
粘聚合物改性沥青防水卷
材一道(有胎)
4.防水层材料:1厚
(1.5kg/m2)水泥基渗透结
晶性防水涂料一道,墙面
上翻1米高
5.结合层材料:刷素水泥
浆结合层一道
6.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 101.09 0 0 0

4-30
01110100
2002

地底1：Ⅰ
级防水

1.部位:设备升降区垫层
以上结构层以下
2.防水层材料:3.0厚SBS
聚合物改性沥青防水卷材
(PY类双面粘)铺贴
3.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 101.09 0 0 0

4-31
01110100
2003

地底2：Ⅰ
级防水

1.部位:结构板以上
2.防水层材料:15厚聚合
物水泥防水砂浆收面
3.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 10 0 0 0

4-32
01110100
2004

地底2：Ⅰ
级防水

1.部位:结构板以下
2.防水层材料:预铺反粘4
厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材
3.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 10 0 0 0

4-33
01090300
2001

地墙1：Ⅰ
级防水（内
墙）

1.防水层材料:15厚聚合
物水泥防水砂浆收面
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 178.42 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-基础工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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4-34
01090300
2002

地墙1：Ⅰ
级防水（外
墙）

1.防水层材料:1.5厚单组
份Ⅰ型聚氨酯防水涂膜一
道
2.防水层材料:3厚单面自
粘聚合物改性沥青防水卷
材一道(聚酯胎)
3.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 137.12 0 0 0

4-35
01130100
1001

天棚抹灰

1.防水层材料:15厚聚合
物水泥防水砂浆收面
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 101.09 0 0 0

5
污水处理设
备间

0 0

5-1
01050100
1002

基础垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 1.48 0 0 0

5-2
01050200
3002

筏形基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
P8
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 5.3 0 0 0

5-3
01050201
0002

钢筋混凝土
墙

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
P8
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 8.72 0 0 0

5-4
01050301
4001

盖板

1.预制钢筋混凝土盖板
2.混凝土强度等级:C30
3.钢筋尺寸:C10@150双层
双向
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 1 0 0 0

5-5
01050600
1022

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 1.212 0 0 0

5-6
01050600
1023

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ16
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.581 0 0 0

5-7
01020200
6002

钢板桩

1.钢板桩类别:拉森钢板
桩Ⅲ型
2.钢板桩尺寸
:400*125*13mm(B*H*T)
3.钢板桩长度:6m
4.综合考虑租赁使用费
5.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 19.26 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-基础工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-8
01020201
4002

内支撑

1.内支撑材质及规格
:HW250*250*8*12mm、撑
板300*200*16mm、钢牛腿
300*300*12mm、钢管
φ200*10mm、斜撑工字钢
20a、加劲板N3
272*146*16mm
2.综合考虑租赁使用费
3.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 2.391 0 0 0

5-9
01110100
2005

地底2：Ⅰ
级防水

1.部位:结构板以上
2.防水层材料:15厚聚合
物水泥防水砂浆收面
3.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 13.26 0 0 0

5-10
01110100
2006

地底2：Ⅰ
级防水

1.部位:结构板以下
2.防水层材料:预铺反粘4
厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材
3.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 13.26 0 0 0

5-11
01090300
2003

地墙1：Ⅰ
级防水（内
墙）

1.防水层材料:15厚聚合
物水泥防水砂浆收面
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 31.35 0 0 0

5-12
01090300
2004

地墙1：Ⅰ
级防水（外
墙）

1.防水层材料:1.5厚单组
份Ⅰ型聚氨酯防水涂膜一
道
2.防水层材料:3厚单面自
粘聚合物改性沥青防水卷
材一道(聚酯胎)
3.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 37.52 0 0 0

5-13
01130100
1002

天棚抹灰

1.防水层材料:15厚聚合
物水泥防水砂浆收面
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 9.24 0 0 0

6 模板工程 0 0

6-1
01050500
1001

垫层模板

1.垫层模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 38.69 0 0 0

6-2
01050500
2001

基础模板

1.满堂基础模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 37 0 0 0

6-3
01050500
2002

基础模板

1.桩承台基础模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 48.51 0 0 0

6-4
01050500
3001

基础联系梁
模板

1.基础梁模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 158.97 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-基础工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-5
01050500
4001

柱面模板

1.矩形柱模板
2.支模高度＞3.6m且＜6m
3.现浇构件制作、安拆
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 70.93 0 0 0

6-6
01050500
7001

楼板、屋面
板、坡道板
模板

1.现浇板模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 14.14 0 0 0

6-7
01050500
5001

墙面模板

1.直形墙模板
2.墙厚50cm以内
3.支模高度＞3.6m且＜6m
4.现浇构件制作、安拆
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 278.33 0 0 0

6-8
01050500
5002

墙面模板

1.直形墙模板
2.墙厚50cm以内
3.支模高度3.6m以内
4.现浇构件制作、安拆
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 56.69 0 0 0

6-9
01050500
2003

基础模板

1.设备基础模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 9.31 0 0 0

6-10
01050501
6001

井(池)模板

1.集水坑模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 10 0 0 0

6-11
01050500
3002

基础联系梁
模板

1.冠梁模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 159.52 0 0 0

6-12
01050500
5003

墙面模板

1.导墙模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 166.31 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 孖洲岛-基础工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 孖洲岛-基础工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 机械施工土石方工程(计价费
率标准2025)(安全文明施工费按各专业
取费)

107138.71

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 107138.71

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 74496.15

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 21269

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 21269

1-1-2-8-1 01A008001 施工区临时排水沟

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

m 99.7 213.33 21269

1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 11373.56
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0

1-9-1 011601001001 外脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 174.64 0 0

1-9-2 011601001002 活动脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 101.09 0 0

1-9-3 011601001003 活动脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 178.42 0 0

1-9-4 011601001004 活动脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 9.24 0 0

1-9-5 011601001005 活动脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 31.35 0 0

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0

1-11-1 011601003001 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 2 0 0

1-11-2 011601003002 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 0 0

1-11-3 011601003003 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 0 0

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-12-1 011601004001 施工抽水台班
提供满足施工排水所需的排水系统，包括设
备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运
转、使用等

台班 60 0 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0
1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 107138.71

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-基础工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 236848.13
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 236848.13



材料暂估单价及调整表
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标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页

工程名称：孖洲岛-基础工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0
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工程名称： 孖洲岛-基础工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 010103001001 项目名称 平整场地 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010101B001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010102002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010102001001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010102007002 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302B002001 项目名称 旋挖成孔灌注桩-引孔 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302003001 项目名称 旋挖成孔灌注桩-空桩 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 010302003002 项目名称 旋挖成孔灌注桩 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302003003 项目名称 旋挖成孔灌注桩 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302007001 项目名称 钢护筒 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302007002 项目名称 声测管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302B001001 项目名称 入岩增加费 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302003004 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506021001 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506021002 项目名称 机械连接 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002003 项目名称 泥浆外运 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302B002002 项目名称 旋挖成孔灌注桩-引孔 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302003005 项目名称 旋挖成孔灌注桩 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302003006 项目名称 旋挖成孔灌注桩 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302007003 项目名称 声测管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302007004 项目名称 钢护筒 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302B001002 项目名称 入岩增加费 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302003007 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506021003 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002004 项目名称 泥浆外运 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010202012001 项目名称 冠梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010202001001 项目名称 导墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001002 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001003 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001004 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001005 项目名称 机械连接 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010202014001 项目名称 内支撑 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



工程量清单综合单价分析表                         

第 5 页，共 13 页

项目编码 010202006001 项目名称 钢板桩 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010202009001 项目名称 喷射混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010201001001 项目名称 基坑底淤泥处理 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010501001001 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502003001 项目名称 筏形基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502001001 项目名称 桩承台基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502005001 项目名称 基础梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502006001 项目名称 矩形柱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502013001 项目名称 现浇板 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 010502010001 项目名称 混凝土墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502004001 项目名称 设备基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502028001 项目名称 集水坑 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001006 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001007 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001008 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001009 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001010 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001011 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

材料

机械

项目编码 010506001012 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001013 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001014 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001015 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001016 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001017 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001018 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001019 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001020 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001021 项目名称 机械连接 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506025001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010903004001 项目名称 钢板止水带 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101007001 项目名称 细石混凝土找平层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101002001 项目名称 地底1：Ⅰ级防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101002002 项目名称 地底1：Ⅰ级防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101002003 项目名称 地底2：Ⅰ级防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101002004 项目名称 地底2：Ⅰ级防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010903002001 项目名称 地墙1：Ⅰ级防水（内墙） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010903002002 项目名称 地墙1：Ⅰ级防水（外墙） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011301001001 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010501001002 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502003002 项目名称 筏形基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502010002 项目名称 钢筋混凝土墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010503014001 项目名称 盖板 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001022 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001023 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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机械

项目编码 010202006002 项目名称 钢板桩 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010202014002 项目名称 内支撑 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101002005 项目名称 地底2：Ⅰ级防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101002006 项目名称 地底2：Ⅰ级防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010903002003 项目名称 地墙1：Ⅰ级防水（内墙） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010903002004 项目名称 地墙1：Ⅰ级防水（外墙） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011301001002 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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材料

机械

项目编码 010505002002 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505003001 项目名称 基础联系梁模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505004001 项目名称 柱面模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505007001 项目名称 楼板、屋面板、坡道板模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505005001 项目名称 墙面模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505005002 项目名称 墙面模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505002003 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505016001 项目名称 井(池)模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505003002 项目名称 基础联系梁模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505005003 项目名称 墙面模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 01A008001 项目名称 施工区临时排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001001 项目名称 外脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001002 项目名称 活动脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001003 项目名称 活动脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001004 项目名称 活动脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001005 项目名称 活动脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601003001 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601003002 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601003003 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601004001 项目名称 施工抽水台班 计量单位 台班

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-基础工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称：孖洲岛-基础工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-基础工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 236848.13
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 236848.13



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-基础工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 2 页工程名称： 孖洲岛-钢结构工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 0 0

1-1
01060300
2001

空腹钢柱

1.钢柱规格:GKZ50-1
□500x500x30x30（含连
接件）  钢柱材质:Q355B
2.包含钢构件原材料费、
制作加工费、除锈、底漆
、封闭漆、中间漆、工厂
预拼装费、所需辅材、深
化设计费以及构件运至施
工现场材料堆放点的运输
费用等
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 49.781 0 0 0

1-2
01060400
1001

钢梁

1.钢梁规格:GKL45-1
□450x400x25x25、GKL45-
2 □450x300x25x25、
GKL45-3(GL45-1)
H450x300x16x25、GKL45-
4(GL45-2)
H450x250x12x14、GL24-1
HN248X124、TL-1 10号工
字钢（含连接件）
2.钢梁材质:Q355B
3.包含钢构件原材料费、
制作加工费、除锈、底漆
、封闭漆、中间漆、工厂
预拼装费、所需辅材、深
化设计费以及构件运至施
工现场材料堆放点的运输
费用等
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 55.631 0 0 0

1-3
01050202
4001

钢柱内灌注
混凝土

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 21.3 0 0 0

1-4
01060800
4001

栓钉

1.种类:详见图纸大样
2.规格:详见图纸大样
3.含相关所需一切辅材
4.含钢结构构件场外运输
费用，运距综合考虑
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

套 1080 0 0 0

1-5
01140200
3001

金属面油漆

1.面漆材料:氟碳漆，
80μm
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 1088.3 0 0 0

1-6
01140200
3002

防火漆

1.防火漆材料:超薄型膨
胀防火涂料，耐火极限
1.5h
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 1088.3 0 0 0
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1-7
01060700
9001

不锈钢天沟

1.不锈钢天沟2mm厚，具
体见天沟节点
2.含一切制作安装费用
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 46.42 0 0 0

1-8
01130200
4001

方通吊顶

1.面层：2厚W80xH80mm木
色铝方通，纵横间距@250
2.龙骨：2厚W30*H80mm钢
龙骨，纵横间距@250
3.龙骨与面层进行连接,
可以采用螺栓连接、卡扣
连接等方式，使用电钻等
工具在钢龙骨和铝方通相
应位置钻孔
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 412.21 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 孖洲岛-钢结构工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 孖洲岛-钢结构工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

48636.48

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 48636.48

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 43271.75

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 5364.73
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0

1-9-1 011601001006 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 412.21 0 0

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 48636.48

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 111185.45
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 111185.45



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：孖洲岛-钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 孖洲岛-钢结构工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 010603002001 项目名称 空腹钢柱 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010604001001 项目名称 钢梁 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502024001 项目名称 钢柱内灌注混凝土 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010608004001 项目名称 栓钉 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011402003001 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011402003002 项目名称 防火漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010607009001 项目名称 不锈钢天沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302004001 项目名称 方通吊顶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001006 项目名称 脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工



工程量清单综合单价分析表                         
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人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
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工程名称：孖洲岛-钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 111185.45
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 111185.45



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 孖洲岛-加固工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 0 0

1-1
01060701
0002

碳纤维布

1.材质及规格:加固碳纤
维布型号采用CF200,厚度
为0.167mm,强度等级为高
强度Ⅰ级,弹性模量不小
于230KPa,抗拉强度标准
值不小于3400MPa,伸长率
不小于1.7%
2.纤维布各层之间应增涂
胶粘剂一层,避免二者直
接接触
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 6.3 0 0 0

1-2
01060701
0003

U形箍板

1.材质及规格:U形箍板宽
度100mm，厚度0.167mm
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 19.22 0 0 0

1-3
01060701
0004

压条板

1.材质及规格:压条板宽
度100mm，厚度0.167mm
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 8.4 0 0 0

合计 0 0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 孖洲岛-加固工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 房屋修缮工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1345.33

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1345.33

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1168.89

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 176.44
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 室内空气污染测试 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1345.33

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-加固工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 3636.35
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 3636.35



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-加固工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-加固工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：孖洲岛-加固工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 孖洲岛-加固工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 010607010002 项目名称 碳纤维布 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010607010003 项目名称 U形箍板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010607010004 项目名称 压条板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-加固工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
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工程名称：孖洲岛-加固工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-加固工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 3636.35
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 3636.35



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-加固工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 8 页工程名称： 孖洲岛-建筑工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 屋面工程 0 0

1-1
01090200
1001

屋1：不上
人非种植屋
面（I 级防
水）

1.部位:公共卫生间屋面
2.刚性层材料及规格:最
薄处40厚C20细石混凝土
保护层兼找坡层,随捣随
抹光,(掺防水剂,内配 单
层双向Ф6@150钢筋,分隔
缝间距@4000,缝内置10厚
挤塑聚苯板,上缝嵌填聚
氨酯密封胶,深10)
3.隔离层材料及规格:10
厚M7.5砂浆隔离层
4.隔离层材料及规格:0.4
厚聚乙烯塑料隔离膜
5.防水层材料及规格:3.0
厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材(PY类),与墙体相
接处防水材料上翻至墙面
完成面以上400-800mm处,
水平收头用水泥钉与墙体
固定,竖直收头采用成品
铝扣板钉水泥钉与墙体固
定;
6.防水层材料及规格:2.5
厚非固化橡胶沥青防水涂
料,与墙体相接处防水材
料上翻至墙面完成以上
400-800mm处;
7.找平层材料及规格:20
厚1:3水泥砂浆找平层
8.找坡层材料及规格:最
薄30厚LC5.0轻集料混凝
土3%找坡层
9.钢筋混凝土屋面板,表
面修补平整清理干净
10.含附加层
11.满足招标文件、设计
图纸及相关规范要求

m2 203.12 0 0 0

1-2
01050200
4002

设备基础

1.部位:公共卫生间光伏
发电设备基础
2.混凝土种类:商品混凝
土
3.混凝土强度等级:C25
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 1.54 0 0 0

2 外墙工程 0 0

2-1
01140400
1001

外1：氟碳
漆涂料

1.部位:公共卫生间外墙
2.面层材料及规格:喷氟
碳底漆1遍,面漆2遍，绘
制图案
3.腻子材料及规格:抗裂
柔性耐水腻子刮平
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 358.09 0 0 0



分部分项工程项目清单计价表
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2-2
01090300
3001

墙面防水

1.防水层:5厚(干粉类)或
8厚(乳液类)聚合物水泥
防水砂浆,压入耐碱玻纤
网格布
2.防水兼找平:15厚M15聚
合物水泥砂浆找平层分两
次抹
3.刷专用界面剂一道
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 358.09 0 0 0

2-3
01120300
1001

外A：花岗
岩墙面芝麻
灰

1.部位:室外地台侧面、
花池侧面
2.面层材料及规格:贴12-
16厚薄型石材,石材背面
涂5厚胶粘剂，TDG砂浆勾
缝
3.结合层材料及规格:20
厚1:2.5水泥砂浆结合层,
表面扫毛或扫出纹道
4.界面剂一道
5.喷湿墙面
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 76.56 0 0 0

3 地面工程 0 0

3-1
01110200
1001

地A：花岗
岩地面烧面
芝麻灰

1.面层材料及规格:50厚
300*600烧面芝麻灰花岗
岩
2.结合层材料及规格:20
厚1:2.5干硬性水泥砂浆
3.基层材料及规格:100厚
C15素砼垫层
4.素土夯实,压实系数不
小于0.94
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 168.61 0 0 0

3-2
01110200
1002

无障碍坡道
地面

1.面层材料及规格:30厚
烧毛花岗石板面层，干石
灰粗砂扫缝后洒水封缝，
撒素水泥面
2.结合层材料及规格:25
厚1:3干硬性水泥砂浆粘
结层
3.基层材料及规格:150厚
3:7灰士
4.素土夯实
5.详见图集03J926-22-3
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 22.31 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-建筑工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-3
01050202
9001

散水1：细
石混凝土散
水(宽800)

1.面层材料及规格:50厚
C20细石混凝土面层,撒
1:1水泥砂子压实赶光,与
墙体连接处,转折处及每6
米设缝,缝内嵌聚氨酯胶
2.基层材料及规格:150厚
粒径5~32卵石(碎石)灌
M2.5混合砂浆,宽出面层
60mm
3.素土夯实,压实系数不
小于0.94,向外找坡3~5%
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 25.08 0 0 0

3-4
04020400
4001

地B：花岗
岩缘石芝麻
灰

1.面层材料及规格
:100*400*500芝麻灰花岗
岩
2.结合层材料及规格:20
厚1:2.5干硬性水泥砂浆
3.垫层材料及规格:100厚
C15素砼垫层
4.素土夯实,压实系数不
小于0.94
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 11.22 0 0 0

4
转运站回填
地面

0 0

4-1
01110400
3001

地1：不锈
钢地面（面
层）

1.面层材料及规格:15厚
304拉丝不锈钢刨槽防滑
板(成品定制),背面刮涂
瓷砖胶、预埋钢方通面层
刮涂瓷砖胶，固定方式:
化学螺栓,钢板开孔焊接,
焊缝打磨平整
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 209.22 0 0 0

4-2
01050100
1003

基础垫层

1.基层材料及规格:200厚
石粉配碎石
2.压实系≥0.95,地基承
载力特征值fak≥200kPa
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 209.22 0 0 0

4-3
01050100
1004

基础垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 209.22 0 0 0

4-4
01050201
3002

地1：现浇
板

1.基层材料及规格:250厚
混凝土C30 P8
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 52.31 0 0 0

4-5
01050600
6001

现浇构件钢
筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 5.06 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-建筑工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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4-6
01050602
5002

地1：不锈
钢地面（基
预埋件）

1.预埋钢凳360*360*12(
双向750设置一个)，锚筋
4C12钢筋长度250mm与钢
筋混凝土层一起浇筑
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 4.915 0 0 0

4-7
01060700
4001

钢平台

1.骨架:50mm*5mm厚钢方
通,方通面层满刮5mm厚瓷
砖胶 方通预埋与不锈钢
扁钢龙骨焊接固定
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 4.166 0 0 0

4-8
01060701
0005

勾臂车挡板

1.50mm厚实心304不钢板
拼接，满焊打磨平整
2.300*30mm304不锈钢实
心钢条 与不锈钢地面满
焊
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.35 0 0 0

5
导视牌、垃
圾处围挡

0 0

5-1
01150700
1001

导视牌

1.规格尺寸:200*6500mm
2.面层材料:2.5厚铝板(
烤漆)亚克力不锈钢字体
，内藏灯带(后出光)
3.立柱材料:150*150*10
镀锌不锈钢方通 刷防锈
红丹漆二遍，底部
500*500 C30混凝土柱
8C18/C10@100
4.横杆材料:80*50*6镀锌
钢管刷防锈红丹漆二遍
5.基础材料:1500厚C25混
凝土  短边C14@150，长
边C12@150
6.垫层材料:100厚C20混
凝土
7.含基础开挖、回填、弃
置等
8.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

个 1 0 0 0

5-2
01150700
1002

垃圾处围挡

1.围挡高度:2.8m
2.围挡面层材料:3厚冲孔
铝板
3.围挡主体框架:立柱采
用热轧14号工字钢，横杆
采用50*50*3Q矩形管
4.预埋、连接件材料:含
所有埋件、连接件、深化
设计，详见图纸大样
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 177.49 0 0 0

6 排水沟 0 0

工程名称： 孖洲岛-建筑工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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6-1
04020102
2001

不锈钢一体
排水沟

1.部位:综合转运站室内
坑边四周 JS-02-02-1
2.尺寸:200*320mm
3.沟体:200宽 3厚304不
锈钢成品一体沟(成品定
制)
4.盖板:6厚304不锈钢板
(成品定制)
5.含一切制作安装费用
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 36.14 0 0 0

6-2
04020102
2002

室外排水沟

1.部位:综合转运站室外
地面
2.盖板材料:300mm宽6mm
厚不锈钢加劲板
3.水沟材料:3mm厚不锈成
品定制（承载60t）
4.支撑材料:方通60*5与
不锈钢地面焊接，φ12钢
筋@150长度200与不锈钢
水沟焊接
5.基层材料:水沟保护层
C30砼
6.含一切制作安装费用
7.详见图纸大样JS-02-09-
8
8.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 50.86 0 0 0

6-3
04020102
2003

A型排水沟

1.部位:综合转运站基坑
内
2.盖板材料:200mm宽6mm
厚不锈钢304不锈钢板(成
品定制)
3.水沟材料:3mm厚不锈成
品定制（承载60t）3厚不
锈钢 304 200*150mm不锈
钢一体排水沟,成品定制(
承载60t)
4.抹灰材料:20mmM10水泥
砂浆
5.含一切制作安装费用
6.详见图纸大样JS-02-09-
6
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 10.04 0 0 0

6-4
04020102
2004

U型排水沟

1.部位:公共卫生间
2.水沟材料:150宽U型304
不锈钢排水沟，壁厚
3.0mm
3.直径8钢筋爪，长120，
间距500
4.含一切制作安装费用
5.详见图纸大样JS-02-09-
7
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 27.26 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-建筑工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-5
04020102
2005

线型排水沟

1.部位:室外收边石旁
2.水沟材料:30宽304不锈
钢线性截水沟,按形定制
3.砌体材料:120厚砖砌体
,MU10机砖,M7.5水泥砂浆
砌筑
4.基层材料:100厚C20混
凝土
5.基层材料:100厚级配碎
石
6.基层材料:素土压实,压
实系数≥0.9
7.含一切制作安装费用
8.详见图纸大样JS-02-09-
4
9.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 10.45 0 0 0

7 其他部分 0 0

7-1
01050301
4002

装饰井盖

1.部位:室外隔油池盖板
2.盖板尺寸:2000*1560mm
3.盖板基层材料:8厚C20
混凝土
4.盖板底板材料:6厚镀锌
钢板
5.盖板侧边材料:10厚不
锈钢提升口、5厚不锈钢
板、6厚100*63不锈钢板
10厚橡胶垫
6.含一切制作安装费用
7.详见图纸大样JS-02-13
8.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

套 1 0 0 0

7-2
01050301
4003

装饰井盖

1.部位:室外检查井盖板
2.盖板尺寸:φ800mm
3.盖板基层材料:8厚C20
混凝土
4.盖板底板材料:6厚镀锌
钢板
5.盖板侧边材料:10厚不
锈钢提升口、5厚不锈钢
板、6厚100*63不锈钢板
10厚橡胶垫
6.含一切制作安装费用
7.详见图纸大样JS-02-13
8.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

套 2 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-建筑工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7-3
01040100
7001

沉砂池

1.盖板材料
:700*700*40mm316L不锈
钢板盖板
2.盖板底板材料:316L不
锈钢板提篮2厚
3.盖板侧边材料:12mm厚
316不锈钢横条@100,与框
架焊接；80*80镀锌角钢
；100mm长φ13镀锌钢与
角钢焊牢中距最大450mm
4.基层材料:C30混凝土
5.含一切制作安装费用
6.详见图纸大样JS-02-14
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

座 2 0 0 0

7-4
01150300
4001

平台栏杆

1.栏杆高度:1.1m
2.栏杆材料:60*3钢管立
柱，φ30钢管；φ60*3钢
管扶手
3.详见图集22J403-1-3-
45
4.含一切制作安装费用
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 11.53 0 0 0

7-5
01150300
4002

无障碍坡道
栏杆

1.栏杆高度:0.9m
2.栏杆材料:φ40不锈钢
管立柱、扶手，φ15不锈
钢管横杆
3.详见图集03J926-23-B
4.含一切制作安装费用
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 15.9 0 0 0

7-6
01060700
6001

钢梯

1.检修钢爬梯
2.详见图集15J401 1-
1/D5
3.含运输、一切制作安装
费用
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 0.69 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-建筑工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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7-7
01130200
1001

玻璃雨棚

1.玻璃材料:面放6+6mm夹
胶钢化玻璃1220*1600mm
，不锈钢玻璃抓,底座
75mm
2.支撑材料:T型钢
,200*1400*8mm(用工字钢
200*100*8加工)
3.预埋材料:18mm厚钢板
,20mm长杆化学螺栓墙壁
两侧双向固定,每条T型钢
6个
4.钢雨棚由专业公司二次
深化
5.详见图纸大样JS-1-05-
1
6.含一切制作安装费用
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 18.48 0 0 0

8 绿化部分 0 0

8-1
05030701
7001

花池

1.花池高度:500mm
2.花池压顶:C20混凝土压
顶，φ6@200双向
3.花池墙身:水泥砂浆砌
砖
4.抹灰层：20mm水泥砂浆
4.花池基层:3:7灰土
5.花池内设一道防潮层
6.详见图集12J003-D1-4
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 36 0 0 0

8-2
05010301
5001

铺种草皮

1.草皮种类:大叶油草
满铺
2.养护期:3个月
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 4.79 0 0 0

8-3
05010300
2001

栽植灌木

1.种类:水红勒杜鹃
2.规格:H60*W60cm
3.养护期:3个月
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 56 0 0 0

8-4
05010100
3001

种植土回填

1.花池种植土回填
2.取土运距:综合考虑
3.回填厚度:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 7.05 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 孖洲岛-建筑工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 孖洲岛-建筑工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

65886.18

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 65886.18

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 37808.23

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 22450.35

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 22450.35

1-1-2-2-1 01A001001
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 65.7 341.71 22450.35

1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 5627.6
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0

1-9-1 011601001007 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 415.63 0 0

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 65886.18

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 117822.93
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 117822.93



材料暂估单价及调整表
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标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：孖洲岛-建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0
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工程名称： 孖洲岛-建筑工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 010902001001 项目名称 屋1：不上人非种植屋面（I 级防水） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502004002 项目名称 设备基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011404001001 项目名称 外1：氟碳漆涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010903003001 项目名称 墙面防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011203001001 项目名称 外A：花岗岩墙面芝麻灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102001001 项目名称 地A：花岗岩地面烧面芝麻灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102001002 项目名称 无障碍坡道地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502029001 项目名称 散水1：细石混凝土散水(宽800) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040204004001 项目名称 地B：花岗岩缘石芝麻灰 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 011104003001 项目名称 地1：不锈钢地面（面层） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010501001003 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010501001004 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502013002 项目名称 地1：现浇板 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506006001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506025002 项目名称 地1：不锈钢地面（基预埋件） 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010607004001 项目名称 钢平台 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010607010005 项目名称 勾臂车挡板 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001001 项目名称 导视牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001002 项目名称 垃圾处围挡 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040201022001 项目名称 不锈钢一体排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040201022002 项目名称 室外排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040201022003 项目名称 A型排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040201022004 项目名称 U型排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040201022005 项目名称 线型排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010503014002 项目名称 装饰井盖 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010503014003 项目名称 装饰井盖 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010401007001 项目名称 沉砂池 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011503004001 项目名称 平台栏杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011503004002 项目名称 无障碍坡道栏杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010607006001 项目名称 钢梯 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302001001 项目名称 玻璃雨棚 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307017001 项目名称 花池 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050103015001 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050103002001 项目名称 栽植灌木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050101003001 项目名称 种植土回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 01A001001 项目名称 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001007 项目名称 脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
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工程名称：孖洲岛-建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 117822.93
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 117822.93



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 10 页工程名称： 孖洲岛-装饰工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 拆除工程 0 0

1-1
04100100
7001

拆除墙体
1.墙体拆除
2.其他按设计和规范要求

m3 11.41 0 0 0

1-2
04100100
7002

开门洞
1.墙上开门洞
2.其他按设计和规范要求

m3 3.45 0 0 0

1-3
04100100
8001

拆除构造柱
1.构造柱拆除
2.其他按设计和规范要求

m3 1.37 0 0 0

1-4
01010300
2005

废料外运

1.废弃料品种:建筑垃圾
（含装车）
2.运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 16.23 0 0 0

2 新建工程 0 0

2-1
01040200
1001

砌块墙

1.砌筑200厚墙体
2.高度：小于等于3.6米
3.蒸压加气混凝土砌块
,M5专用配套砂浆砌筑
4.其他按设计和规范要求

m3 45.71 0 0 0

2-2
01040200
1002

砌块墙

1.砌筑200厚墙体
2.高度：大于3.6
3.蒸压加气混凝土砌块
,M5专用配套砂浆砌筑
4.其他按设计和规范要求

m3 30.47 0 0 0

2-3
01040200
1003

砌块墙

1.砌筑300厚墙体
2.高度：小于等于3.6米
3.蒸压加气混凝土砌块
,M5专用配套砂浆砌筑
4.其他按设计和规范要求

m3 2.79 0 0 0

2-4
01040200
1004

砌块墙

1.砌筑300厚墙体
2.高度：大于3.6米
3.蒸压加气混凝土砌块
,M5专用配套砂浆砌筑
4.其他按设计和规范要求

m3 1.86 0 0 0

2-5
01040200
1005

砌块墙

1.砌筑120厚墙体
2.蒸压加气混凝土砌块
,M5专用配套砂浆砌筑
3.其他按设计和规范要求

m3 1.85 0 0 0

2-6
01120100
1001

墙、柱面一
般抹灰

1.水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20
2.其他按设计和规范要求

m2 840.13 0 0 0

2-7
01050202
5001

反坎
1.有水防间反坎  C20
2.其他按设计和规范要求

m3 1.66 0 0 0

2-8
01050202
1001

构造柱
1.C25构造柱
2.其他按设计和规范要求

m3 6.63 0 0 0

2-9
01050202
2001

圈梁
1.C25圈梁
2.其他按设计和规范要求

m3 2.6 0 0 0

2-10
01050202
3001

过梁
1.C25过梁
2.其他按设计和规范要求

m3 0.52 0 0 0

2-11
01050202
5002

压顶
1.C25压顶
2.其他按设计和规范要求

m3 0.12 0 0 0

2-12
01050600
2001

现浇混凝土
钢筋

1. 直筋 热轧带肋钢筋
HRB400E φ12制作安装
2.其他按设计和规范要求

t 1.049 0 0 0

2-13
01050600
5001

现浇混凝土
钢筋

1.箍筋 热轧光圆钢筋
HPB300 φ10以内制作安
装
2.其他按设计和规范要求

t 0.378 0 0 0
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3 地面 0 0

3-1
01110200
3001

块料楼地面

1.8~10厚铺地砖地面,干
水泥擦缝(800*800*10mm
深灰色防滑地砖)
2.撒素水泥面,洒适量清
水
3.25厚1:4干硬性水泥砂
浆结合层
4.刷素水泥浆一道
5.聚合物水泥基防水涂膜
2.0厚
6.1:2.5水泥砂浆找坡最
低处15厚
7.刷氯丁胶稀释液一道
8.150厚6%水泥石粉渣垫
层碾实
9.150厚4%水泥石粉渣垫
层碾实
10.素土夯实,压实系数不
小于0.94
11.其他按设计和规范要
求

m2 130.49 0 0 0

3-2
01110200
3002

块料楼地面

1.8~10厚铺地砖地面,干
水泥擦缝(CT01深灰亚光
防滑砖防滑拉槽开5*5的
槽间距30)
2.撒素水泥面,洒适量清
水
3.25厚1:4干硬性水泥砂
浆结合层
4.刷素水泥浆一道
5.聚合物水泥基防水涂膜
2.0厚
6.1:2.5水泥砂浆找坡最
低处15厚
7.刷氯丁胶稀释液一道
8.150厚6%水泥石粉渣垫
层碾实
9.150厚4%水泥石粉渣垫
层碾实
10.素土夯实,压实系数不
小于0.94
11.其他按设计和规范要
求

m2 5.42 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-装饰工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-3
01110200
3003

块料楼地面

1.10白亚光砖厚铺地砖地
面,干水泥擦缝(300*800
防滑地砖)
2.撒素水泥面,洒适量清
水
3.25厚1:4干硬性水泥砂
浆结合层
4.刷素水泥浆一道
5.聚合物水泥基防水涂膜
2.0厚
6.1:2.5水泥砂浆找坡最
低处15厚
7.刷氯丁胶稀释液一道
8.150厚6%水泥石粉渣垫
层碾实
9.150厚4%水泥石粉渣垫
层碾实
10.素土夯实,压实系数不
小于0.94
11.其他按设计和规范要
求

m2 2.03 0 0 0

3-4
01110200
3004

块料楼地面

1.10白亚光砖厚铺地砖地
面,干水泥擦缝(300*300
防滑地砖)
2.撒素水泥面,洒适量清
水
3.25厚1:4干硬性水泥砂
浆结合层
4.刷素水泥浆一道
5.聚合物水泥基防水涂膜
2.0厚
6.1:2.5水泥砂浆找坡最
低处15厚
7.刷氯丁胶稀释液一道
8.150厚6%水泥石粉渣垫
层碾实
9. 150厚4%水泥石粉渣垫
层碾实
10.素土夯实,压实系数不
小于0.94
11.其他按设计和规范要
求

m2 2.03 0 0 0

3-5
01110800
3001

门槛石

1.20厚花岗岩条（黑金砂
）对缝铺面,背面及四周
边满涂防污剂,灌水泥浆
擦缝(须防滑处理)
2.20厚1:3干硬性水泥砂
浆,上撒素水泥与适量清
水
3.100厚C15素砼垫层
4.200厚天然级配砂石垫
层
5.素土夯实,压实系数不
小于0.94
6.其他按设计和规范要求

m2 1.79 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-装饰工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-6
01110400
3002

不锈钢板地
面（小便斗
区域）

1.12厚不锈钢花纹板面层
(厂家定制并安装)
2.25厚1:4干硬性水泥砂
浆找平层
3.刷素水泥浆一道
4.聚合物水泥基防水涂膜
2.0厚
5.1:2.5水泥砂浆找坡最
低处15厚
6.刷氯丁胶稀释液一道
7.150厚6%水泥石粉渣垫
层碾实
8.150厚4%水泥石粉渣垫
层碾实
9.素土夯实,压实系数不
小于0.94
11.其他按设计和规范要
求

m2 1.92 0 0 0

3-7
01110100
2007

金刚砂混凝
土地面

1.250厚C30 P8混凝土,内
配双层双向C14钢筋@200
，初凝时表面撒2~3厚金
刚砂耐磨骨料,随打随抹
光,表面施工水晶地坪液
体硬化剂(水泥面结晶硬
化剂)
2.100厚C25混凝土垫层
3.100厚6%水泥石粉渣垫
层碾实
4.素土夯实,压实系数不
小于0.94
5.其他按设计和规范要求

m2 12.12 0 0 0

3-8
01110800
3002

整岩板蹲位
板

1.30厚人造石蹲位板,铺
实拍平   (人造石蹲位板
)
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆结合层,撒素水泥面,洒
适量清水
3.8厚聚合物水泥防水砂
浆,遇墙翻高300
4.最高处30厚C15素混凝
土找坡1%,坡向地漏
5.150蹲厕起台边缘砖砌
一道回档,中间回填水泥
陶粒混凝土
6.2.0厚反应型聚合物水
泥防水涂料,遇墙翻起高
度不小于1800(吊顶处上
100)
7.200厚天然级配砂石垫
层
8.素土夯实,压实系数不
小于0.94
9.其他按设计和规范要求

m2 15.75 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-装饰工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-9
01110800
3003

金镶玉大理
石收边

1.20厚金镶玉大理石
2.30厚1:2.5干硬性水泥
砂浆
3.100厚C15素砼垫层
4.200然级配砂石垫层
5.素土夯实,,压实系数不
小于0.94
6.其他按设计和规范要求

m2 0.5 0 0 0

3-10
01110500
6001

金属踢脚线

1.25高不锈钢成品,面平
墙饰面
2.专用瓷砖粘贴剂粘贴,
3.其他按设计和规范要求

m 10.37 0 0 0

3-11
01110500
3001

块料踢脚线

1.10厚深灰色砖踢脚,面
饰外墙乳胶漆
2.水泥胶结合层
3.其他按设计和规范要求

m 45.51 0 0 0

4 天棚 0 0

4-1
01130200
1002

硅钙板刷白
色防水乳胶
漆天花

1.刷防水乳胶漆三遍(一
底、二面漆)
2.孔眼用腻子填平(防锈
),阴、阳角及板接缝处分
别贴专用封缝带,
3.双层9+9硅钙板,专用自
攻螺钉拧牢,
4.系列上人轻钢龙骨骨架
,主龙骨中距900,次龙骨
中距400
吊顶距离结构楼板、梁底
>1500时,加角钢转换层,
双向角钢间距900吊牢
5.用M8膨胀螺栓连镀锌吊
杆,间距900x900
6.吊顶距离结构楼板、梁
底≤1500时
7.其他按设计和规范要求

m2 77.24 0 0 0

4-2
01130200
4002

铝方通天花

1.2厚50mmx80mm白色铝方
通
2.吊顶距离结构楼板、梁
底≤1500时,用M8膨胀螺
栓连镀锌吊杆,间距
900x900 ;吊顶距离结构
楼板、梁底
>1500时,加角钢转换层,
双向角钢间距900吊牢配
套轻钢龙骨骨架,主龙骨
中距1200,次龙骨中距600
3.混凝土楼板
4.其他按设计和规范要求

m2 61.99 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-装饰工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-3
01130200
1003

铝扣板天花

1.2厚300x600mm白色铝扣
板
2.吊顶距离结构楼板、梁
底≤1500时,用M8膨胀螺
栓连镀锌吊杆,间距
900x900 ;吊顶距离结构
楼板、梁底
>1500时,加角钢转换层,
双向角钢间距900吊牢配
套轻钢龙骨骨架,主龙骨
中距1200,次龙骨中距600
3.混凝土楼板
4.其他按设计和规范要求

m2 42.12 0 0 0

4-4
01140400
2001

天棚喷刷涂
料

1.刷防水乳胶漆三道
2.满刮腻子找平
3.其他按设计和规范要求

m2 181.26 0 0 0

5 墙面 0 0

5-1
01140300
1001

墙面1:(外
墙釉漆涂料
室内)

1.釉瓷漆涂料面漆两遍
2.涂饰底漆涂料一遍
3.抗裂柔性耐水腻子刮平
4.其他按设计和规范要求

m2 375.6 0 0 0

5-2
01120100
1002

墙、柱面一
般抹灰

1.基层类型:刷专用界面
剂一道
2.找平层砂浆厚度、配合
比:15厚M15聚合物水泥砂
浆找平层分两次抹
3.其他按设计和规范要求

m2 657.35 0 0 0

5-3
01090300
3002

墙面防水

1.防水层做法:5厚(干粉
类)或8厚(乳液类)聚合物
水泥防水砂浆
2.钢丝网规格:压入耐碱
玻纤网格布
3.其他按设计和规范要求

m2 657.35 0 0 0

5-4
01120300
3001

墙面2:瓷砖
墙面

1.12厚600*1200mm雅士白
亚光大砖,专用嵌缝胶嵌
缝
2.专用瓷砖粘贴剂粘贴,
3.注:每块砖四个角处需
用AB胶粘铁片固定在墙面
4.其他按设计和规范要求

m2 73.21 0 0 0

5-5
01140500
1001

墙面3:墙布

1.防水墙布无缝铺贴
2.无缝墙布专用胶一道,
3.抗裂柔性耐水腻子刮平
4.其他按设计和规范要求

m2 26.89 0 0 0

5-6
01120300
3002

墙面4:瓷砖
墙面(淋浴
间、餐厨绿
化处理间)

1.12厚300*600mm柔光瓷
砖,专用嵌缝胶嵌缝
2.专用瓷砖粘贴剂粘贴,
3.其他按设计和规范要求

m2 180.17 0 0 0

5-7
01140300
1002

墙面5:天花
顶至楼板底
以上墙面

1.刷防水乳胶漆三道
2.满刮腻子两遍 找平
3.其他按设计和规范要求

m2 313.11 0 0 0

5-8
01140400
1002

通道墙面外
墙氟碳漆

1.刷外墙氟碳漆
2.满刮腻子找平
3.其他按设计和规范要求

m2 3.65 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-装饰工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 7 页，共 10 页

5-9
01150200
1001

金属装饰线
1.10mm星云灰不锈钢凹缝
2.其他按设计和规范要求

m 36.02 0 0 0

5-10
01120300
3003

小便区墙面

1.墙面20厚人造石墙面
,50镀锌角钢骨架
2.墙顶:150高 1.2厚铝板
喷涂氟碳漆
3.墙底:10mm厚150mm高古
铜色条纹玻璃+12mm厚 50
高 不锈钢
4.压顶:80mm 6厚砂玻槽+
人造石
5.其他按设计和规范要求

m2 4.16 0 0 0

5-11
01120300
3004

蹲厕后墙面

1.部位:蹲厕后墙面
2.面层材料种类:超白蒙
砂钢化玻璃12mm
3.装饰线:1.2厚石铜不锈
钢（可活动）
4.踢脚:20厚灰色大理石
100高 100宽，里设方通
骨架
5.骨架:40*40*3方通
6.其他按设计和规范要求

m2 9.96 0 0 0

5-12
01120300
3005

蹲台前大理
石

1.20厚 金镶玉大理石
2.专用粘贴剂粘贴,
7.其他按设计和规范要求

m2 1.49 0 0 0

5-13
01120400
1001

第三卫生间
柜台墙基

1.200厚砌体 1.2米高
2.压顶：20厚浅灰色人造
石(含磨边)
3.其他按设计和规范要求

m2 2.62 0 0 0

5-14
01120700
3001

卫生间隔断

1.卫生间隔断25mm 蜂窝
铝板 金属漆面
2.含所有五金配件、门、
锁件等
3.其他按设计和规范要求

m2 35.15 0 0 0

5-15
01120700
3002

小便斗隔断
1.人造石+玉砂面玻璃隔
板
2.其他按设计和规范要求

m2 2.08 0 0 0

6 门窗工程 0 0

6-1
01080100
2001

木质门带套

1.设备间木饰面门双开门
（M1530）
2.规格1500*3000
3.深灰色不锈钢百叶
4.基层板+木纹防火板面+
金属饰面
5.基层板+金属饰面门套
6.含门把手和五金配件
7.其他按设计和规范要求

樘 2 0 0 0

6-2
01080100
2002

木质门带套

1.木饰面门单开门（
GM1021）
2.规格1040*2255
3.基层板+木纹防火板面+
金属饰面
4.基层板+金属饰面门套
5.含门把手和五金配件
6.其他按设计和规范要求

樘 1 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-装饰工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-3
01080100
2003

木质门带套

1.木饰面门单开门（
M1030）
2.规格1040*3000
3.深灰色不锈钢百叶
4.基层板+木纹防火板面+
金属饰面
5.基层板+金属饰面门套
6.含门把手和五金配件
7.其他按设计和规范要求

樘 2 0 0 0

6-4
01080100
2004

木质门带套

1.木饰面门单开门（
M0930）
2.规格900*3000
3.深灰色不锈钢百叶
4.基层板+木纹防火板面+
金属饰面
5.基层板+金属饰面门套
6.含门把手和五金配件
7.其他按设计和规范要求

樘 1 0 0 0

6-5
01080100
2005

木质门带套

1.木饰面门单开门（
M0830）
2.规格800*3000
3.深灰色不锈钢百叶
4.基层板+木纹防火板面+
金属饰面
5.基层板+金属饰面门套
6.含门把手和五金配件
7.其他按设计和规范要求

樘 1 0 0 0

6-6
01080100
2006

木质门带套

1.木饰面门单开门（
M0930）
2.规格900*3000
3.深灰色不锈钢百叶
4.基层板+木纹防火板面+
金属饰面
5.基层板+金属饰面门套
6.含门把手和五金配件
7.其他按设计和规范要求

樘 1 0 0 0

6-7
01080100
2007

木质门带套

1.木饰面门单开门（
M0721）
2.规格1700*2100
3.基层板+木纹防火板面+
金属饰面
4.基层板+金属饰面门套
5.含门把手和五金配件
6.其他按设计和规范要求

樘 1 0 0 0

6-8
01080100
2008

木质门带套

1.木饰面推拉门（M1030
）
2.规格1060*3000
3.深灰色不锈钢百叶
4.基层板+木纹防火板面+
金属饰面
5.基层板+金属饰面门套
6.含门把手和五金配件
7.其他按设计和规范要求

樘 1 0 0 0

6-9
01080700
3001

铝百叶窗
1.铝合金百叶窗LC2409a
2.含五金配件
3.其他按设计和规范要求

m2 2.16 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-装饰工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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7
洗手台和镜
子

0 0

7-1
01150500
1001

男卫生间洗
手台

1.男卫生间洗手台
2.尺寸：2600*600
3.台面：20厚浅灰人造石
4.骨架：40*40镀锌方通
5.其他按设计和规范要求

m 2.6 0 0 0

7-2
01150500
1002

女卫生间洗
手台

1.女卫生间洗手台
2.尺寸：2520*600
3.台面：20厚浅灰人造石
4.骨架：40*40镀锌方通
5.其他按设计和规范要求

m 2.52 0 0 0

7-3
01150500
1003

第三卫生间
洗手台

1.第三卫生间洗手台
2.尺寸：2760*600
3.台面：20厚浅灰人造石
(含倒角)
4.骨架：40*40镀锌方通
5.柜门：高压水泥纤维板
，外涂外墙釉漆涂料
6.其他按设计和规范要求

m 2.46 0 0 0

7-4
01150500
4001

男卫生间镜
箱

1.男卫生间镜箱
2.尺寸:2600*1030mm
3.骨架:40*40镀锌方通
4.面层:银镜
5.基层:18mm细木工板
6.其它:内含灯带
7.其他按设计和规范要求

m2 3 0 0 0

7-5
01150500
4002

女卫生间镜
箱

1.女卫生间镜箱
2.尺寸:2520*1030mm
3.骨架:40*40镀锌方通
4.面层:银镜
5.基层:18mm细木工板
6.其它:内含灯带
7.其他按设计和规范要求

m2 3 0 0 0

7-6
01150500
3001

第三卫生间
镜子

1.第三卫生间镜子
2.尺寸:1200*500mm
3.骨架:20*20木龙骨防火
处理
4.面层:银镜、古铜色不
锈钢包边
5.基层:15mm阻燃板
6.其它:内含灯带
7.其他按设计和规范要求

m2 0.6 0 0 0

8 其它 0 0

8-1
03100300
9001

烘手器
1.烘手器
其他按设计和规范要求

个 5 0 0 0

8-2
01150500
2001

可折叠婴儿
台

1.婴儿台
2.其他按设计和规范要求

个 1 0 0 0

8-3
01150500
2002

可折叠儿童
座椅

1.可折叠椅
2.其他按设计和规范要求

个 1 0 0 0

8-4
01150500
2003

垃圾桶
1.垃圾桶
2.其他按设计和规范要求

个 1 0 0 0

8-5
01150500
2004

垃圾桶
1.不锈钢摇盖嵌入式垃圾
桶
2.其他按设计和规范要求

个 2 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-装饰工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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8-6
01150500
2005

卫生纸盒
1.纸巾盒（座蹲厕旁）
2.其他按设计和规范要求

个 10 0 0 0

8-7
01150500
2006

卫生纸盒
1.纸巾盒（洗手台）
2.其他按设计和规范要求

个 5 0 0 0

8-8
01150500
2007

卫生间扶手
1.第三卫生间无障碍扶手
1
2.其他按设计和规范要求

个 2 0 0 0

8-9
01150500
2008

卫生间扶手
1.第三卫生间无障碍扶手
2
2.其他按设计和规范要求

个 3 0 0 0

8-10
01150500
2009

卫生间扶手
1.蹲位安全拉手
2.其他按设计和规范要求

个 18 0 0 0

8-11
01150500
2010

标示牌
1.亚克力板，UV喷绘
2.指示牌150*40mm
3.其他按设计和规范要求

个 127 0 0 0

8-12
01150500
2011

标示牌

1.20mm/10mm亚克力面涂
注PVC（黑灰色），背发
光。
2.功能标识牌
3.其他按设计和规范要求

个 8 0 0 0

9 模板 0 0

9-1
01050501
1001

构造柱模板 1.构造柱木模板 m2 64.17 0 0 0

9-2
01050501
2001

圈梁模板 1.圈梁木模板 m2 25.96 0 0 0

9-3
01050501
3001

过梁模板 1.过梁木模板 m2 5.3 0 0 0

9-4
01050501
4001

零星现浇构
件模板

1.压顶木模板 m2 2.34 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 孖洲岛-装饰工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 孖洲岛-装饰工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

17189.96

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 17189.96

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 15048.04

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2141.92
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0

1-9-1 011601001008 墙面装饰脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 1092.63 0 0

1-9-2 011601001009 天棚装饰脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 774.82 0 0

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 17189.96

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-装饰工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 44213.68
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 44213.68



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-装饰工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-装饰工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：孖洲岛-装饰工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 孖洲岛-装饰工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 041001007001 项目名称 拆除墙体 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001007002 项目名称 开门洞 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001008001 项目名称 拆除构造柱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002005 项目名称 废料外运 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010402001002 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010402001003 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010402001004 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010402001005 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 011201001001 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502025001 项目名称 反坎 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502021001 项目名称 构造柱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502022001 项目名称 圈梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502023001 项目名称 过梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502025002 项目名称 压顶 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506002001 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506005001 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102003001 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102003002 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102003003 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011102003004 项目名称 块料楼地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011108003001 项目名称 门槛石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011104003002 项目名称 不锈钢板地面（小便斗区域） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101002007 项目名称 金刚砂混凝土地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011108003002 项目名称 整岩板蹲位板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011108003003 项目名称 金镶玉大理石收边 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011105006001 项目名称 金属踢脚线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011105003001 项目名称 块料踢脚线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302001002 项目名称 硅钙板刷白色防水乳胶漆天花 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302004002 项目名称 铝方通天花 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011302001003 项目名称 铝扣板天花 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011404002001 项目名称 天棚喷刷涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011403001001 项目名称 墙面1:(外墙釉漆涂料室内) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011201001002 项目名称 墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010903003002 项目名称 墙面防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 011203003001 项目名称 墙面2:瓷砖墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011405001001 项目名称 墙面3:墙布 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011203003002 项目名称 墙面4:瓷砖墙面(淋浴间、餐厨绿化处理间) 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011403001002 项目名称 墙面5:天花顶至楼板底以上墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011404001002 项目名称 通道墙面外墙氟碳漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011502001001 项目名称 金属装饰线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011203003003 项目名称 小便区墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011203003004 项目名称 蹲厕后墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011203003005 项目名称 蹲台前大理石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 011204001001 项目名称 第三卫生间柜台墙基 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011207003001 项目名称 卫生间隔断 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011207003002 项目名称 小便斗隔断 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010801002001 项目名称 木质门带套 计量单位 樘

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010801002002 项目名称 木质门带套 计量单位 樘

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010801002003 项目名称 木质门带套 计量单位 樘

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010801002004 项目名称 木质门带套 计量单位 樘

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010801002005 项目名称 木质门带套 计量单位 樘

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010801002006 项目名称 木质门带套 计量单位 樘

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

材料

机械

项目编码 010801002007 项目名称 木质门带套 计量单位 樘

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010801002008 项目名称 木质门带套 计量单位 樘

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010807003001 项目名称 铝百叶窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505001001 项目名称 男卫生间洗手台 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505001002 项目名称 女卫生间洗手台 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505001003 项目名称 第三卫生间洗手台 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505004001 项目名称 男卫生间镜箱 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505004002 项目名称 女卫生间镜箱 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505003001 项目名称 第三卫生间镜子 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003009001 项目名称 烘手器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002001 项目名称 可折叠婴儿台 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002002 项目名称 可折叠儿童座椅 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002003 项目名称 垃圾桶 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002004 项目名称 垃圾桶 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002005 项目名称 卫生纸盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002006 项目名称 卫生纸盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002007 项目名称 卫生间扶手 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002008 项目名称 卫生间扶手 计量单位 个

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002009 项目名称 卫生间扶手 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002010 项目名称 标示牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011505002011 项目名称 标示牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505011001 项目名称 构造柱模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505012001 项目名称 圈梁模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505013001 项目名称 过梁模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505014001 项目名称 零星现浇构件模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001008 项目名称 墙面装饰脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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机械

项目编码 011601001009 项目名称 天棚装饰脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-装饰工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
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工程名称：孖洲岛-装饰工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-装饰工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 44213.68
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 44213.68



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-装饰工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 5 页工程名称： 孖洲岛-垃圾分类点

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 三分类 0 0

1-1 拆除工程 0 0

1-1-1
05010100
5001

整理绿化用
地

1.拆除原有绿化至310深
2.其他按设计和规范要求

m2 4.8 0 0 0

1-1-2
04100100
1001

拆除路面
1.地砖保护性拆除
2.其他按设计和规范要求

m2 5.57 0 0 0

1-1-3
04100100
8002

拆除混凝土
层

1.拆原有100mm混凝土层
2.其他按设计和规范要求

m2 5.57 0 0 0

1-1-4
04100100
8003

拆除基层
1.拆除垫层210mm
2.其他按设计和规范要求

m2 5.57 0 0 0

1-1-5
01010300
2006

废料外运

1.废弃料品种:建筑垃圾
（含装车）
2.运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 3.21 0 0 0

1-1-6
01010300
2007

原有垃圾桶
搬运

1.原有垃圾桶搬运至储存
区,距离300米
2.其他按设计和规范要求

套 1 0 0 0

1-2 地面 0 0

1-2-1
04020300
8001

块料面层

1.300*300*30厚烧面芝麻
灰花岗岩
2.30厚M7.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土
4.150厚6%水泥石粉渣稳
定层
5.素土夯实(密实度大于
93%)
6.其他按设计和规范要求

m2 2.93 0 0 0

1-2-2
04020300
8002

恢复原地砖
路面

1.恢复原地砖路面（利旧
铺贴）
2.30厚M7.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土
4.150厚6%水泥石粉渣稳
定层
5.素土夯实(密实度大于
93%)
6.其他按设计和规范要求

m2 5.57 0 0 0

1-2-3
04020400
4002

安砌侧(平
、缘)石

1.120*400*500厚花岗岩
立缘石,芝麻灰花岗岩面
2.30厚1:3干硬性水泥砂
浆,面撒素水泥浆一道
3.150厚C20混凝土
4.素土夯实(密实度大于
93%)
5.其他按设计和规范要求

m 6.4 0 0 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-2-4
04020102
2006

排水沟带不
锈钢篦子

1.素土夯实,密实度≥93%
2.100厚C15素混凝土
3.20厚聚合物水泥砂浆找
坡
3.120厚砌体
4.L50X45X8厚不锈钢304
角钢，
5.8厚304不锈钢框架;
6.300*600不锈钢盖板（
44mm高,5mm厚304不锈钢
竖条@30,焊接于不锈钢横
条之上）
7.6mm厚304不锈钢横条
@100,与框架焊接
8.水沟钢筋砼压顶梁
9.其他按设计和规范要求

m 3.76 0 0 0

1-3 基础 0 0

1-3-1
01050100
1005

基础垫层
1.C20 混凝土
2.商品混凝土
3.其他按设计和规范要求

m3 0.12 0 0 0

1-3-2
01050200
1002

独立基础
1.C30 混凝土
2.商品混凝土
3.其他按设计和规范要求

m3 1.46 0 0 0

1-3-3
01050600
1024

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧光圆钢筋 HPB300
φ8
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.617 0 0 0

1-3-4
01050600
1025

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.092 0 0 0

1-3-5
01050600
1026

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.072 0 0 0

1-3-6
01050602
5003

预埋铁件
1.法兰盘和螺栓
2.其他按设计和规范要求

t 0.067 0 0 0

1-3-7
01010200
1002

挖基坑土方

1.挖基坑土方，土壤类比
综合考虑
2.挖土深度2m以内
3.其他按设计和规范要求

m3 32 0 0 0

1-3-8
01010200
7003

回填方
1.原土回填夯实
2.其他按设计和规范要求

m3 28.29 0 0 0

1-3-9
01010300
2008

余方弃置
1.土方外运（含装车）
2.运距综合考虑
3.其他按设计和规范要求

m3 3.71 0 0 0

1-3-
10

03041000
1001

接地极
1.热镀锌接地角钢
50*50*5
2.其他按设计和规范要求

根 1 0 0 0

1-3-
11

01050500
1002

垫层模板
1.垫层模板
2.其他按设计和规范要求

m2 0.11 0 0 0

1-3-
12

01050500
2004

基础模板
1.独立基础模板
2.其他按设计和规范要求

m2 6.48 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-垃圾分类点

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-4
三分类标准
分类箱

0 0

1-4-1
05030701
8001

三分类标准
分类箱

1.长6400*高34000*宽
950MM。
2.含660L垃圾箱外罩2个
，240L厨余垃圾箱外罩1
个，可回收物车1台，灯
箱广告牌洗手台1套，灯
柱1套
3.膨胀螺丝固定安装
4.其他按设计和规范要求

套 1 0 0 0

2 四分类 0 0

2-1 拆除工程 0 0

2-1-1
04100100
8004

拆除混凝土
层

1.拆原有100mm混凝土层
2.其他按设计和规范要求

m2 16.51 0 0 0

2-1-2
04100100
8005

拆除基层
1.拆除垫层210mm
2.其他按设计和规范要求

m2 16.51 0 0 0

2-1-3
04100100
1002

拆除路面
1.地砖保护性拆除
2.其他按设计和规范要求

m2 5.45 0 0 0

2-1-4
04100100
8006

拆除混凝土
层

1.拆原有100mm混凝土层
2.其他按设计和规范要求

m2 5.45 0 0 0

2-1-5
04100100
8007

拆除基层
1.拆除垫层210mm
2.其他按设计和规范要求

m2 5.45 0 0 0

2-1-6
01010300
2009

废料外运

1.废弃料品种:建筑垃圾
（含装车）
2.运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 6.84 0 0 0

2-2 地面 0 0

2-2-1
04020300
8003

块料面层

1.300*300*30厚烧面芝麻
灰花岗岩
2.30厚M7.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土
4.150厚6%水泥石粉渣稳
定层
5.素土夯实(密实度大于
93%)
6.其他按设计和规范要求

m2 7.19 0 0 0

2-2-2
04020300
8004

恢复原地砖
路面

1.恢复原地砖路面（利旧
铺贴）
2.30厚M7.5水泥砂浆
3.100厚C30混凝土
4.150厚6%水泥石粉渣稳
定层
5.素土夯实(密实度大于
93%)
6.其他按设计和规范要求

m2 5.45 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-垃圾分类点

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-3
04020102
2007

排水沟带不
锈钢篦子

1.素土夯实,密实度≥93%
2.100厚C15素混凝土
3.20厚聚合物水泥砂浆找
坡
3.120厚砌体
4.L50X45X8厚不锈钢304
角钢，
5.8厚304不锈钢框架;
6.300*600不锈钢盖板（
44mm高,5mm厚304不锈钢
竖条@30,焊接于不锈钢横
条之上）
7.6mm厚304不锈钢横条
@100,与框架焊接
8.水沟钢筋砼压顶梁
9.其他按设计和规范要求

m 5.3 0 0 0

2-3 基础 0 0

2-3-1
01050100
1006

基础垫层
1.C20 混凝土
2.商品混凝土
3.其他按设计和规范要求

m3 0.58 0 0 0

2-3-2
01050200
1003

独立基础
1.C30 混凝土
2.商品混凝土
3.其他按设计和规范要求

m3 1.6 0 0 0

2-3-3
01050200
6002

混凝土柱
1.C30 混凝土
2.商品混凝土
3.其他按设计和规范要求

m3 0.48 0 0 0

2-3-4
01050600
1027

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧光圆钢筋 HPB300
φ8
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.056 0 0 0

2-3-5
01050600
1028

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.109 0 0 0

2-3-6
01050600
1029

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.068 0 0 0

2-3-7
01050602
5004

预埋铁件
1.法兰盘和螺栓
2.其他按设计和规范要求

t 0.061 0 0 0

2-3-8
01010200
1003

挖基坑土方

1.挖基坑土方，土壤类比
综合考虑
2.挖土深度2m以内
3.其他按设计和规范要求

m3 25.92 0 0 0

2-3-9
01010200
7004

回填方
1.原土回填夯实
2.其他按设计和规范要求

m3 22.91 0 0 0

2-3-
10

01010300
2010

余方弃置
1.土方外运（含装车）
2.运距综合考虑
3.其他按设计和规范要求

m3 3.01 0 0 0

2-3-
11

03041000
1002

接地极
1.热镀锌接地角钢
50*50*5

根 1 0 0 0

2-3-
12

01050500
1003

垫层模板 1.垫层模板 m2 0.48 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-垃圾分类点

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-3-
13

01050500
2005

基础模板 1.独立基础模板 m2 6.4 0 0 0

2-3-
14

01050500
4002

柱面模板 1.柱模板 m2 0.32 0 0 0

2-4
四分类标准
分类箱

0 0

2-4-1
05030701
8002

四分类标准
分内箱

1.长6250*高2500*宽
2200MM。含雨篷，
2.660L垃圾箱外罩2个
3.240L厨余垃圾箱外罩1
个
4.240L可回收物箱外罩1
个
5.灯箱广告牌洗手台1套
6.膨胀螺丝固定安装，不
含土建及接水电

套 1 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 孖洲岛-垃圾分类点

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 孖洲岛-垃圾分类点
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

2256.89

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 2256.89

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1924.15

1-1-2 (2) 安全文明施工(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 332.74
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 2256.89

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 6835.42
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 6835.42



材料暂估单价及调整表
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标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：孖洲岛-垃圾分类点
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0
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工程名称： 孖洲岛-垃圾分类点 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 050101005001 项目名称 整理绿化用地 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001008002 项目名称 拆除混凝土层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001008003 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002006 项目名称 废料外运 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002007 项目名称 原有垃圾桶搬运 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040203008001 项目名称 块料面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040203008002 项目名称 恢复原地砖路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040204004002 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 040201022006 项目名称 排水沟带不锈钢篦子 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010501001005 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502001002 项目名称 独立基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001024 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001025 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001026 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506025003 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010102001002 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010102007003 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002008 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030410001001 项目名称 接地极 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505001002 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505002004 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307018001 项目名称 三分类标准分类箱 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001008004 项目名称 拆除混凝土层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001008005 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001001002 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001008006 项目名称 拆除混凝土层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001008007 项目名称 拆除基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002009 项目名称 废料外运 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040203008003 项目名称 块料面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040203008004 项目名称 恢复原地砖路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040201022007 项目名称 排水沟带不锈钢篦子 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010501001006 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502001003 项目名称 独立基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502006002 项目名称 混凝土柱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 010506001027 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001028 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001029 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506025004 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010102001003 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010102007004 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002010 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030410001002 项目名称 接地极 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505001003 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 010505002005 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505004002 项目名称 柱面模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307018002 项目名称 四分类标准分内箱 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-垃圾分类点
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称：孖洲岛-垃圾分类点
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-垃圾分类点
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 6835.42
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 6835.42



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-垃圾分类点
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 14 页工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 动力系统 0 0

1-1
03040201
1002

成套配电箱

1.名称:配电箱
2.编号:1AP-Z（转运站、
厕所）
3.规格:含元器件、箱体
及其他所有相关器件等成
套供应安装
4.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 1 0 0 0

1-2
03040201
1003

成套配电箱

1.名称:配电箱
2.编号:1AP-1（转运站、
厕所）
3.规格:含元器件、箱体
及其他所有相关器件等成
套供应安装
4.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 1 0 0 0

1-3
03040201
1004

成套配电箱

1.名称:配电箱
2.编号:1AP-2（转运站、
厕所）
3.规格:含元器件、箱体
及其他所有相关器件等成
套供应安装
4.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 1 0 0 0

1-4
03040201
1005

成套配电箱

1.名称:配电箱
2.编号:1AP-3、4（转运
站、厕所）
3.规格:含元器件、箱体
及其他所有相关器件等成
套供应安装
4.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 2 0 0 0

1-5
03041200
3001

桥架

1.名称:强电槽式桥架
2.型号:CT-200x100mm
3.规格:200x100mm
4.材质:钢制
5.类型:强电
6.附件:含盖板、三通、
弯头、隔板、伸缩节等附
件，接地母线通长敷设
7.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 10.03 0 0 0

1-6
03130100
5001

支/吊架、
基础型钢

1.名称:桥架支吊架
2.管架形式:支吊架、弹
簧支架及其除锈刷油
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

kg 22.42 0 0 0
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1-7
03040900
1001

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-B1
3.规格:5*4mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.地形:室内
8.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子、电缆头制
安
9.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 10.59 0 0 0

1-8
03040900
1002

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-B1
3.规格:5*10mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.地形:室内
8.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子、电缆头制
安
9.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 41.29 0 0 0

1-9
03040900
1003

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-B1
3.规格:4*35mm²+1*16mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.地形:室内
8.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 24.56 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-10
03040900
1004

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-B1
3.规格:4*70mm²+1*35mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.地形:室内
8.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 17.07 0 0 0

1-11
03040900
3001

电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
制安
2.规格:截面35mm2以下
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室内
5.电压等级(kV):1kV
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

个 4 0 0 0

1-12
03040900
3002

电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
制安
2.规格:截面70mm2以下
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室内
5.电压等级(kV):1kV
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

个 2 0 0 0

1-13
03040900
3003

电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
制安
2.规格:截面120mm2以下
3.材质、类型:铜芯
4.安装部位:室内
5.电压等级(kV):1kV
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

个 2 0 0 0

1-14
03041200
1001

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN50
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 25.26 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-15
03041200
1002

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN65
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 21.45 0 0 0

1-16
03041200
1003

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN80
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 11.58 0 0 0

1-17
03041200
1004

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN100
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 220.02 0 0 0

1-18
03041200
1005

配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:DN40
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 8 0 0 0

1-19
03041200
1006

配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:DN50
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 8 0 0 0

1-20
03041200
1007

配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:DN63
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 75.69 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-21
03130100
1001

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:埋管管径DN32
3.类型:管道敷设
4.填充(恢复)方式:含开
槽、基层恢复、找平层恢
复、挂网、面层恢复，恢
复砂浆强度综合考虑
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 6 0 0 0

1-22
03041600
6001

输配电装置
系统

1.名称:交流供电系统调
试
2.电压等级(kV):1kV以下
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

系统 5 0 0 0

2 照明系统 0 0

2-1
03041300
2001

装饰灯

1.名称:LED暗藏灯带(含
变压器)
2.规格、参数：10W/米，
30灯/米，2700K，IP44室
内防护
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 32.07 0 0 0

2-2
03041300
2002

装饰灯

1.名称:防水防雾射灯
2.规格、参数：10W，
3000K，嵌入式防眩，
IP66专业防水防雾
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 5 0 0 0

2-3
03041300
2003

装饰灯

1.名称:防水防雾筒灯
2.规格、参数：13W，
4000K，嵌入式，IP66专
业防水防雾
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 9 0 0 0

2-4
03041300
2004

装饰灯

1.名称:定制多头射灯
2.规格、参数：40*150mm
，5头共25W，3000K，嵌
入式，IP44室内防护
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 27 0 0 0

2-5
03041300
2005

装饰灯

1.名称:成品三防灯
2.规格、参数：1.2米，
18W，4000K，铝型材+PC
罩，IP69K户外防护
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 10 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-6
03041300
2006

装饰灯

1.名称:成品线灯
2.规格、参数：1米，96
灯/米，12W，3500K，
IP67户外防护
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 64 0 0 0

2-7
03041300
2007

装饰灯

1.名称:成品防雾LED灯
2.规格、参数：
300*600mm，40W，4000K
，亚克力面罩。IP65防雾
防腐，嵌入式
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 5 0 0 0

2-8
03041300
6001

高度标志灯
、障碍灯

1.名称:自带电源疏散照
明灯
2.规格、参数：自带电源
疏散指示，应急供电大于
180min，IP65，壁挂/吸
顶
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 5 0 0 0

2-9
03040501
5001

风扇

1.名称:换气扇
2.规格、参数：
300*300mm，15-18W，风
量80-300立方，IPX4（防
泼水），嵌入式
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 10 0 0 0

2-10
03041301
3001

照明开关、
按钮

1.名称:单联单控开关
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 5 0 0 0

2-11
03041301
3002

照明开关、
按钮

1.名称:双联单控开关
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 10 0 0 0

2-12
03041301
3003

照明开关、
按钮

1.名称:三联单控开关
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 9 0 0 0

2-13
03041301
4002

插座

1.名称:普通五孔插座
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 38 0 0 0

2-14
03041200
6001

接线盒

1.名称:预留电源
2.材质:塑料接线盒
3.规格:86系列(深40mm)
4.安装形式:暗装
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

个 36 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 7 页，共 14 页

2-15
03041200
6002

接线盒

1.名称:壁挂式操作盒
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

个 3 0 0 0

2-16
03041200
4001

配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ-B2
3.规格:2.5mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m
1687.8

9
0 0 0

2-17
03041200
4002

配线

1.名称:配线
2.型号:WDZN-BYJ-B2
3.规格:2.5mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 83.99 0 0 0

2-18
03041200
4003

配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ-B2
3.规格:4mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 2083.9 0 0 0

2-19
03041200
1008

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 316.2 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-20
03041200
1009

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN25
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 603.71 0 0 0

2-21
03041200
1010

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN32
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 17.1 0 0 0

2-22
03041200
1011

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 316.21 0 0 0

2-23
03041200
1012

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN25
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 603.72 0 0 0

2-24
03041200
1013

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN32
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 11.39 0 0 0

2-25
03041200
1014

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 108 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-26
03130100
1002

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:埋管管径DN20
3.类型:管道敷设
4.填充(恢复)方式:含开
槽、基层恢复、找平层恢
复、挂网、面层恢复，恢
复砂浆强度综合考虑
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 42.5 0 0 0

2-27
03130100
1003

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:埋管管径DN25
3.类型:管道敷设
4.填充(恢复)方式:含开
槽、基层恢复、找平层恢
复、挂网、面层恢复，恢
复砂浆强度综合考虑
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 45.4 0 0 0

2-28
03130100
1004

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:埋管管径DN32
3.类型:管道敷设
4.填充(恢复)方式:含开
槽、基层恢复、找平层恢
复、挂网、面层恢复，恢
复砂浆强度综合考虑
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 17.1 0 0 0

2-29
03041200
6003

接线盒

1.名称:接线盒(开关盒)
2.材质:塑料接线盒
3.规格:86系列(深40mm)
4.安装形式:暗装
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

个 218 0 0 0

3
防雷接地系
统

0 0

3-1
03041000
5001

接闪带

1.名称:接闪带
2.材质:热镀锌圆钢
3.规格:φ10
4.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 196.18 0 0 0

3-2
03041000
3001

引下线

1.名称:避雷引下线
2.附属工作:含断接卡子
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 73.77 0 0 0

3-3
03041000
2001

接地母线

1.名称:接地母线
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 211.31 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-4
03041000
7001

等电位端子
箱、测试板

1.名称:总等电位端子箱
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 1 0 0 0

3-5
03041000
7002

等电位端子
箱、测试板

1.名称:室外测试卡预埋
板
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 2 0 0 0

4 弱电工程 0 0

4-1
03050100
5001

用户弱电箱

1.名称:用户弱电箱
2.规格、参数：
300*300*110mm
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 1 0 0 0

4-2
03050601
0001

监控摄像设
备

1.名称:彩色枪式摄像头
带硬盘储存，内存512G
2.规格:300万像素
;HD960p分辨率;直流12V
或PoE供电
3.安装方式:支架安装
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

台 8 0 0 0

4-3
03050500
5001

扬声器

1.名称:扬声器
2.规格、参数：3W
3.安装方式:吸顶
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

台 4 0 0 0

4-4
03050601
1001

安防主机

1.名称:安防主机
2.规格、参数：监控硬盘
录像机32路8盘位兼容10T
监控硬盘支持800万摄像
网络监控主机
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 1 0 0 0

4-5
03050500
4001

功率放大器

1.名称:功率放大器
2.规格、参数：150W
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

台 1 0 0 0

4-6
03050201
0001

信息、网络
插座

1.名称:双孔数据语音墙
面插座
2.含六类非屏蔽模块
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 12 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 11 页，共 14 页

4-7
03050200
3001

双绞线缆

1.名称:6类非屏蔽双绞线
2.规格:CAT6,燃烧性能B1
级
3.含水晶头、连接器
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 393 0 0 0

4-8
03041200
4004

配线

1.名称:电气配线
2.规格:RVV-2*1.5
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 223.94 0 0 0

4-9
03041200
4005

配线

1.名称:电气配线
2.规格:RVVP-2*1.5
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 19.16 0 0 0

4-10
03041200
4006

配线

1.名称:电气配线
2.规格:BV-1.5
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 25.38 0 0 0

4-11
03041200
1015

配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:DN25
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 182.2 0 0 0

4-12
03041200
6004

接线盒

1.名称:接线盒(开关盒)
2.材质:塑料接线盒
3.规格:86系列(深40mm)
4.安装形式:暗装
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

个 12 0 0 0

4-13
03050201
7001

双绞线缆测
试

1.测试类别:双绞线缆测
试
2.增加费:综合考虑井道
、地下室增加费、操作高
度增加费
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

链路 12 0 0 0

5 消防电工程 0 0

5-1
03090401
2001

火灾报警系
统控制主机

1、名称:报警主机
2、制器容量:32点以内
3、其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 1 0 0 0

5-2
03090400
3001

按钮

1.名称:呼叫按钮
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

个 1 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-3
03090400
4001

声光报警器

1、名称:声光报警器
2、其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

个 1 0 0 0

5-4
03041200
4007

配线

1.名称:配线
2.型号:BV
3.规格:1.5mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 40.43 0 0 0

5-5
03041200
4008

配线

1.名称:电气配线
2.规格:RVS-2*1.5
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 23.12 0 0 0

5-6
03041200
1016

配管

1.名称:配管
2.材质:PVC
3.规格:DN25
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 23.12 0 0 0

5-7
03090900
3001

自动报警系
统调试

1、名称:自动报警系统调
试
2、其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

系统 1 0 0 0

6 室外工程 0 0

6-1
03040900
1005

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:ZR-YJY22
3.规格:4x120+1X70mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 15 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-2
03040900
1006

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:ZR-YJY22
3.规格:3x6mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子、电缆头制
安
8.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 17.85 0 0 0

6-3
03040900
3004

电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
制安
2.规格:截面120mm2以下
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级(kV):1kV
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 2 0 0 0

6-4
03040900
6001

电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.规格:SC65
3.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
4.防腐要求:综合考虑管
道防腐
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 500 0 0 0

6-5
03040900
6002

电缆保护管

1.名称:埋地保护管
2.规格:PV32
3.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
4.防腐要求:综合考虑管
道防腐
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 75 0 0 0

6-6
04010100
2001

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑沟
槽的土方开挖
2.挖土深度:综合考虑
3.人工机械配合开挖沟槽
土石方
4.应满图纸、施工及验收
等相关规范规定要求

m3 23.71 0 0 0

6-7
04030500
1001

垫层

1.名称：管道垫层
2.材料品种::石粉渣
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 1 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-8
04010300
2001

一般回填方

1.填方材料品种:沟槽原
土回填
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m3 10.27 0 0 0

6-9
04010300
2002

一般回填方

1.填方材料品种:人工回
填石粉渣
2.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 3.94 0 0 0

6-10
04010300
3001

余方弃置

1.土石方外运运距.垂直
运输及弃置费用综合考虑
2.采用新型全密闭式智能
泥头车运输(车型综合考
虑)
3.应满图纸、施工及验收
等相关规范规定要求

m3 8.5 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 孖洲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 孖洲岛-电气工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

6262.9

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 6262.9

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 5088.76

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1174.14
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0

1-9-1 AB001001 脚手架费 100元 1 0 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 6262.9

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 23983.86
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 23983.86



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：孖洲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0
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工程名称： 孖洲岛-电气工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 030402011002 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011003 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011004 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030402011005 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412003001 项目名称 桥架 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301005001 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001003 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 030409001004 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409003002 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409003003 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001003 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001004 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001005 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001006 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001007 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001001 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030416006001 项目名称 输配电装置系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002001 项目名称 装饰灯 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002002 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002003 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002004 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002005 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002006 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002007 项目名称 装饰灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413006001 项目名称 高度标志灯、障碍灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030405015001 项目名称 风扇 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013001 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013002 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013003 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014002 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 030412006001 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412006002 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004003 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001008 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001009 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001010 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001011 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 030412001012 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001013 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001014 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001002 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001003 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001004 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412006003 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030410005001 项目名称 接闪带 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030410003001 项目名称 引下线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

材料

机械

项目编码 030410002001 项目名称 接地母线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030410007001 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030410007002 项目名称 等电位端子箱、测试板 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030501005001 项目名称 用户弱电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030506010001 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030505005001 项目名称 扬声器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030506011001 项目名称 安防主机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030505004001 项目名称 功率放大器 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030502010001 项目名称 信息、网络插座 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030502003001 项目名称 双绞线缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004004 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004005 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004006 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001015 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412006004 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030502017001 项目名称 双绞线缆测试 计量单位 链路

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030904012001 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030904003001 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细



工程量清单综合单价分析表                         

第 9 页，共 10 页

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030904004001 项目名称 声光报警器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004007 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004008 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001016 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030909003001 项目名称 自动报警系统调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001005 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001006 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409003004 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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机械

项目编码 030409006001 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409006002 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040305001001 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103002001 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103002002 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 AB001001 项目名称 脚手架费 计量单位 100元

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
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工程名称：孖洲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 23983.86
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 23983.86



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 9 页工程名称： 孖洲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 室外给排水 0 0

1-1 污水管网 0 0

1-1-1
04050100
5001

塑料管

1.安装部位:室外埋地
2.材质、规格:PVC-UH排
水管 DN300 环刚度
SN≥8KN/m2
3.内容:含管道、管件安
装、管道注水试验、透气
帽、消能装置、H管、伸
缩节、防水胶圈等
4.连接形式:双向承插弹
性密封橡胶圈
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 25.82 0 0 0

1-1-2
04010100
2002

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合类别
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.人工开挖、机械开挖综
合考虑
5.土方场地内转运次数及
运距综合考虑
6.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 180.32 0 0 0

1-1-3
04030500
1002

垫层

1.名称：管道垫层
2.材料品种::石粉渣
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 1 0 0 0

1-1-4
04010300
2003

一般回填方

1.填方材料品种:人工回
填石粉渣
2.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 135.54 0 0 0

1-1-5
04010300
2004

一般回填方

1.填方材料品种:沟槽原
土回填
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m3 115.68 0 0 0

1-1-6
04010300
3002

余方弃置

1.土方装车弃置
2.运距:综合考虑
3.综合考虑弃土场收纳处
置费相关费用
4.采用新型全密闭智能泥
头车运输(车型综合考虑)
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 64.64 0 0 0

1-2 给水管网 0 0
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1-2-1
04050100
4001

铸铁管

1.安装部位:室外埋地
2.材质、规格:给水球墨
铸铁管 DN50
3.连接方式:承插连接（
柔性接口）
4.内容:含管道、管件安
装、水压力试验等
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 31.84 0 0 0

1-2-2
04010100
2003

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合类别
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.人工开挖、机械开挖综
合考虑
5.土方场地内转运次数及
运距综合考虑
6.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 21.53 0 0 0

1-2-3
04030500
1003

垫层

1.名称：管道垫层
2.材料品种::石粉渣
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 1 0 0 0

1-2-4
04010300
2005

一般回填方

1.填方材料品种:人工回
填石粉渣
2.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 16.16 0 0 0

1-2-5
04010300
2006

一般回填方

1.填方材料品种:沟槽原
土回填
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m3 13.81 0 0 0

1-2-6
04010300
3003

余方弃置

1.土方装车弃置
2.运距:综合考虑
3.综合考虑弃土场收纳处
置费相关费用
4.采用新型全密闭智能泥
头车运输(车型综合考虑)
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 7.72 0 0 0

2 室内给排水 0 0

2-1 设备 0 0

2-1-1
03091000
1001

灭火器

1.类型：手提式灭火器(
含箱体)
2.规格：2XMF/ABC5
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

具 10 0 0 0

2-1-2
04050400
9001

玻璃钢化粪
池

1.类型：玻璃钢化粪池
2.规格：6立方
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

座 1 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-3
04050400
2001

沉砂池

1.类型:沉砂池
2.规格：内径尺寸
625*625mm
3.含C30混凝土底板，C30
混凝土池壁，1mm池内壁
环氧树脂面层，304不锈
钢板提篮漏网，漏孔直径
8~10，304不锈钢盖板
700*700*40mm（成品定制
，承载60t），预埋铁件
，预埋φ100排水管及土
方挖填运、模板制安等
4.具体详见设计孖洲岛建
筑图纸JS-02-14
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

座 2 0 0 0

2-1-4
04050400
2002

检查井

1.类型:废水井
2.规格：φ700砖砌检查
井，井深综合考虑
3.要求:含垫层、砖砌、
抹灰、开孔、井内配件、
流槽、B125五防井座井盖
、防坠网及井盖防盗链安
装及土方挖填运、模板制
安等
4.参见图集20S515-
P17~18,21~22
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

座 2 0 0 0

2-1-5
04050400
2003

污水井

1.类型:污水井
2.规格：φ700砖砌检查
井，井深综合考虑
3.要求:含垫层、砖砌、
抹灰、开孔、井内配件、
流槽、B125五防井座井盖
、防坠网及井盖防盗链安
装及土方挖填运、模板制
安等
4.参见图集20S515-
P17~18,21~22
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

座 2 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-6
04050400
2004

隔油池

1.类型:隔油池
2.规格：GG-2S
3.含C15垫层，C25底板，
C25池壁，C25预制盖板，
C25井圈，钢筋制安，预
埋铁件，活动钢盖板，踏
步制安，隔板安装，管罩
安装，预埋管道套管及土
方挖填运、模板制安等
4.具体详见图集04S519-
P53~105
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

座 1 0 0 0

2-2 给水系统 0 0

2-2-1
03100100
8001

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PP-R给水管（含
管件）
3.规格:DN50
4.连接方式:热熔连接
5.说明:水压试验、管道
消毒、冲洗
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 3.33 0 0 0

2-2-2
03100100
8002

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PP-R给水管（含
管件）
3.规格:DN40
4.连接方式:热熔连接
5.说明:水压试验、管道
消毒、冲洗
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 11.58 0 0 0

2-2-3
03100100
8003

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PP-R给水管（含
管件）
3.规格:DN32
4.连接方式:热熔连接
5.说明:水压试验、管道
消毒、冲洗
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 16.87 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-4
03100100
8004

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PP-R给水管（含
管件）
3.规格:DN25
4.连接方式:热熔连接
5.说明:水压试验、管道
消毒、冲洗
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 60.17 0 0 0

2-2-5
03100100
8005

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PP-R给水管（含
管件）
3.规格:DN20
4.连接方式:热熔连接
5.说明:水压试验、管道
消毒、冲洗
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 24.82 0 0 0

2-2-6
03100100
8006

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PP-R给水管（含
管件）
3.规格:DN15
4.连接方式:热熔连接
5.说明:水压试验、管道
消毒、冲洗
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 22.48 0 0 0

2-2-7
03100200
8001

软接头(软
管)

1.名称:可曲绕橡胶接头
2.规格:DN50
3.压力等级满足设计及规
范要求
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

根 2 0 0 0

2-2-8
03100200
1002

螺纹阀门

1.名称:倒流防止器
2.规格:DN50
3.材质:球墨铸铁阀体，
不锈钢阀杆
4.连接形式:螺纹连接
5.压力等级满足设计及规
范要求
6.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 1 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-9
03100201
1002

水表

1.名称:冷水表
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 1 0 0 0

2-2-
10

03100200
1003

闸阀

1.名称:闸阀
2.规格:DN50
3.连接形式;综合考虑
4.公称压力:1.0Mpa
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 2 0 0 0

2-3 排水系统 0 0

2-3-1
03100100
8007

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:UPVC（含管件）
3.规格:DN150
4.连接方式:粘接连接
5.说明:灌水试验等
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 22.9 0 0 0

2-3-2
03100100
8008

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:UPVC（含管件）
3.规格:DN100
4.连接方式:粘接连接
5.说明:灌水试验等
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 68.55 0 0 0

2-3-3
03100100
8009

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:UPVC（含管件）
3.规格:DN75
4.连接方式:粘接连接
5.说明:灌水试验等
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 39.58 0 0 0

2-3-4
03100100
8010

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:UPVC（含管件）
3.规格:DN50
4.连接方式:粘接连接
5.说明:灌水试验等
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 37.55 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-3-5
03100100
3001

套管

1.名称:刚性防水套管制
安
2.穿管管径:DN100
3.内容:包含预留孔洞、
套管安装完成后按设计说
明要求防火（防水）材料
填实，封堵、修补等工作
内容
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 4 0 0 0

2-3-6
03100100
3002

套管

1.名称:一般钢套管制安
2.穿管管径:DN100
3.内容:包含预留孔洞、
套管安装完成后按设计说
明要求防火（防水）材料
填实，封堵、修补等工作
内容
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 4 0 0 0

2-4 卫生洁具 0 0

2-4-1
03100300
8001

水龙头

1.名称:水龙头
2.规格：DN15
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 6 0 0 0

2-4-2
03100300
3001

壁挂式洗手
台

1.名称:壁挂式洗手台
2.包含:含水龙头、角阀
、存水弯等一切所需配件
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 1 0 0 0

2-4-3
03100301
4001

地漏

1.名称:侧排地漏
2.规格:DN160
3.附件:含存水弯、内置
止水环等
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 1 0 0 0

2-4-4
03100301
4002

地漏

1.名称:地漏
2.规格:DN50
3.附件:含存水弯、内置
止水环等
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 7 0 0 0

2-4-5
03100301
4003

排水检查口

1.名称:地面扫除口
2.规格:DN100
3.附件:含存水弯、内置
止水环等
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 2 0 0 0

工程名称： 孖洲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-4-6
03100300
6001

大便器

1.名称:蹲式大便器
2.包含:感应式冲洗阀、
存水弯、等一切所需配件
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 7 0 0 0

2-4-7
03100300
3002

儿童洗手盆

1.名称:儿童洗手盆
2.包含:含角阀、存水弯
等一切所需配件
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 2 0 0 0

2-4-8
03100300
7001

小便器

1.名称:立式小便器
2.包含:含角阀、存水弯
、感应式冲洗阀等一切所
需配件
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 5 0 0 0

2-4-9
03100300
6002

大便器

1.名称:坐式大便器
2.包含:含角阀、存水弯
等一切所需配件
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 3 0 0 0

2-4-
10

03100301
0001

淋浴器

1.名称:手持花洒+冷热水
龙头
2.包含:含角阀、喷头、
软管等一切所需配件
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

套 1 0 0 0

2-4-
11

03100300
3003

陶瓷洗手盆

1.名称:陶瓷洗手盆
2.包含:含角阀、存水弯
等一切所需配件
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 8 0 0 0

2-4-
12

03100300
8002

拖把池及龙
头

1.名称:拖把池及龙头
2.包含:含角阀、存水弯
等一切所需配件
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 1 0 0 0

2-4-
13

03100300
3004

洗脸盆
1.材质:台下石材洗手盆
2.附件名称、数量:感应
水龙头

组 5 0 0 0

2-5 雨水系统 0 0

工程名称： 孖洲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-5-1
03100100
8011

塑料管

1.安装部位:室内雨水
2.名称:UPVC（含管件）
3.规格:DN100
4.连接方式:粘接连接
5.说明:灌水试验等
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 180.52 0 0 0

2-5-2
03130100
5002

管道支架

1.名称:管道支架制作安
装
2.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

kg 90.26 0 0 0

2-5-3
03120100
3001

支架刷油

1.名称:管道支架除锈刷
油
2.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

kg 90.26 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 孖洲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 孖洲岛-给排水工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

3423.24

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 3423.24

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 2834.86

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 588.38
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0

1-9-1 AB001002 脚手架费 100元 1 0 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 3423.24

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 12041.55
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 12041.55



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：孖洲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0
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工程名称： 孖洲岛-给排水工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040305001002 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103002003 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103002004 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103003002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040501004001 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040101002003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040305001003 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 040103002005 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103002006 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103003003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030910001001 项目名称 灭火器 计量单位 具

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040504009001 项目名称 玻璃钢化粪池 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040504002001 项目名称 沉砂池 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040504002002 项目名称 检查井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040504002003 项目名称 污水井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040504002004 项目名称 隔油池 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008003 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008004 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008005 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008006 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002008001 项目名称 软接头(软管) 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002001002 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002011002 项目名称 水表 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002001003 项目名称 闸阀 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008007 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008008 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008009 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008010 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001003001 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001003002 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003008001 项目名称 水龙头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 031003003001 项目名称 壁挂式洗手台 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003014001 项目名称 地漏 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003014002 项目名称 地漏 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003014003 项目名称 排水检查口 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003006001 项目名称 大便器 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003003002 项目名称 儿童洗手盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003007001 项目名称 小便器 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003006002 项目名称 大便器 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003010001 项目名称 淋浴器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 031003003003 项目名称 陶瓷洗手盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003008002 项目名称 拖把池及龙头 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003003004 项目名称 洗脸盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008011 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301005002 项目名称 管道支架 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031201003001 项目名称 支架刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 AB001002 项目名称 脚手架费 计量单位 100元

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
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工程名称：孖洲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 12041.55
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 12041.55



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：孖洲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 4 页工程名称： 大铲岛-广前区建筑工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 拆除工程 0 0

1-1
04100100
1003

拆除水泥地
面

1.拆除水泥地面至550mm
深
2.未考虑残值回收
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 631.01 0 0 0

1-2
04100100
1004

拆除水泥地
面

1.拆除水泥地面至650mm
深
2.未考虑残值回收
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 480.98 0 0 0

1-3
04100100
3019

拆除原有碎
石

1.拆除原有碎石至750mm
深
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 627.97 0 0 0

1-4
04100100
8008

拆除原有构
筑物

1.拆除原有构筑物1500mm
高墙体及构造柱
2.未考虑残值回收
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 48.33 0 0 0

1-5
01010300
2011

余方弃置

1.废弃料外运（含装车）
2.运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 1179 0 0 0

1-6
01010300
1002

平整场地

1.土壤类别:综合考虑
2.取土运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2
1739.9

6
0 0 0

1-7
01060701
0006

残值回收

1.含:钢筋含量100kg/m3
，3.9kg/m2考虑
2.拆除混凝土结构残值回
收，综合考虑运输成本
按1200元/t计取

t -9.1 0 0 0

2 地面工程 0 0

2-1
04020300
7001

新建混凝土
路面

1.面层材料及规格:200mm
厚C35双层双向钢筋
(C14@200)随打随抹光
2.基层材料及规格:200mm
厚6%水泥石粉稳定层
3.基层材料及规格:150mm
厚级配碎石
4.素土夯实(压实度大于
93%)
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 836 0 0 0



分部分项工程项目清单计价表
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2-2
01110100
2008

金刚砂地面

1.面层材料及规格:250mm
厚C35双层双向钢筋
(C14@200),初凝时表面撒
2~3厚金刚砂耐磨骨料,随
打随抹光,表面施工水晶
地坪液体硬化剂(水泥面
结晶硬化剂)
2.基层材料及规格:100mm
厚6%水泥石粉稳定层
3.基层材料及规格:300mm
厚级配碎石
4.素土夯实(压实度大于
93%)
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 652.32 0 0 0

2-3
01050203
1001

坡道

1.面层材料及规格:250mm
厚C35双层双向钢筋
(C14@200),初凝时表面撒
2~3厚金刚砂耐磨骨料,随
打随抹光,表面施工水晶
地坪液体硬化剂(水泥面
结晶硬化剂)与墙体连接
处,转折处及每6米设缝,
缝内嵌聚氨酯胶
2.基层材料及规格:150厚
6%水泥石粉稳定层,宽出
面层450mm
3.基层材料及规格:150mm
厚级配碎石
4.素土夯实,压实系数不
小于0.93 ,向外找坡
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 19.65 0 0 0

2-4
01050202
9002

散水

1.面层材料及规格:150mm
厚C30混凝土(内配6#钢筋
网),随打随抹光与墙体连
接处,转折处及每6米设缝
,缝内嵌聚氨酯胶
2.基层材料及规格:150厚
粒径5~32卵石(碎石)灌
M2.5混合砂浆,宽出面层
450mm
3.基层材料及规格:150mm
厚三七灰土
4.素土夯实,压实系数不
小于0.93 ,向外找坡
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 131.73 0 0 0

3 墙面工程 0 0

3-1
01120300
3006

内、外墙1:
瓷砖墙面

1.面层材料:12厚
500*900mm墙面砖,专用嵌
缝胶嵌缝，专用瓷砖粘贴
剂粘贴
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 692 0 0 0

工程名称： 大铲岛-广前区建筑工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-2
01140300
1003

柱1：氟碳
漆涂料

1.面层材料:喷氟碳底漆1
遍,面漆2遍,灰白色)
2.腻子材料:抗裂柔性耐
水腻子刮平
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 168.21 0 0 0

3-3
01120100
1003

外墙、柱面
一般抹灰

1.基层类型:刷专用界面
剂一道
2.找平层砂浆厚度、配合
比:15厚M15聚合物水泥砂
浆找平层分两次抹
3.其他按设计和规范要求

m2 860.21 0 0 0

3-4
01090300
3003

墙面防水

1.防水层做法:5厚(干粉
类)或8厚(乳液类)聚合物
水泥防水砂浆
2.钢丝网规格:压入耐碱
玻纤网格布
3.其他按设计和规范要求

m2 860.21 0 0 0

3-5
01150700
1003

围挡

1.围挡高度:1.5m
2.围挡面层材料:3厚冲孔
铝板
3.围挡主体框架:立柱采
用热轧14号工字钢，横杆
采用50*50*3Q矩形管
4.预埋、连接件材料:详
见图纸大样
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 96 0 0 0

4 排水沟 0 0

4-1
04020102
2008

站外排水沟

1.盖板材料:300mm宽25mm
厚铸铁篦子
2.水沟材料:树脂混泥土
一体水沟
3.支撑材料:φ12钢筋
@150长度200与不锈钢水
沟焊接
4.基层材料:水沟保护层
C30砼
5.含一切制作安装费用
6.详见图纸大样JS-09-2
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 170.6 0 0 0

4-2
04020102
2009

站内排水沟

1.盖板材料:300mm宽6mm
厚不锈钢加劲板
2.水沟材料:3mm厚不锈成
品定制(承载60t)
3.支撑材料:φ12钢筋
@150长度200与不锈钢水
沟焊接
4.基层材料:水沟保护层
C30砼
5.含一切制作安装费用
6.详见图纸大样JS-09-1
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 37 0 0 0

工程名称： 大铲岛-广前区建筑工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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4-3
04020102
2010

U型排水沟

1.水沟材料:150宽U型304
不锈钢排水沟，壁厚
3.0mm
2.直径8钢筋爪，长120，
间距500
3.含一切制作安装费用
4.详见图纸大样JS-08-4
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 190.5 0 0 0

4-4
01050301
4004

沉砂池盖板

1.盖板材料:600*600mm成
品球墨铸铁井盖
2.含一切制作安装费用
3.详见图纸大样JS-02-14
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

套 9 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 大铲岛-广前区建筑工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 大铲岛-广前区建筑工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

75571.03

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 75571.03

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 33925.12

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 36562.97

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 36562.97

1-1-2-1-1 01A001002
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 107 341.71 36562.97

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 5082.94
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0

1-9-1 011601001010 活动脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 264.21 0 0

1-9-2 011601001011 活动脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 1757.88 0 0

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0

1-11-1 041201012001 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 2 0 0

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 75571.03

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 107704.42
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 107704.42



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：大铲岛-广前区建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0
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工程名称： 大铲岛-广前区建筑工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 041001001003 项目名称 拆除水泥地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001001004 项目名称 拆除水泥地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001003019 项目名称 拆除原有碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041001008008 项目名称 拆除原有构筑物 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002011 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103001002 项目名称 平整场地 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010607010006 项目名称 残值回收 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040203007001 项目名称 新建混凝土路面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101002008 项目名称 金刚砂地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 010502031001 项目名称 坡道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502029002 项目名称 散水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011203003006 项目名称 内、外墙1:瓷砖墙面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011403001003 项目名称 柱1：氟碳漆涂料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011201001003 项目名称 外墙、柱面一般抹灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010903003003 项目名称 墙面防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011507001003 项目名称 围挡 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040201022008 项目名称 站外排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040201022009 项目名称 站内排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040201022010 项目名称 U型排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010503014004 项目名称 沉砂池盖板 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 01A001002 项目名称 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001010 项目名称 活动脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001011 项目名称 活动脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041201012001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
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工程名称：大铲岛-广前区建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 107704.42
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 107704.42



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区建筑工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 5 页工程名称： 大铲岛-广前区主体工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 土石方 0 0

1-1
01010200
2002

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 169.1 0 0 0

1-2
01010200
1004

挖基坑土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 550.89 0 0 0

1-3
01010200
7005

回填方

1.填方材料:场内土方
2.填方运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 595.74 0 0 0

1-4
01010300
2012

余方弃置

1.土方外运（含装车）
2.运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 124.25 0 0 0

2
主体混凝土
钢筋

0 0

2-1
01050100
1007

基础垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 5.2 0 0 0

2-2
01050200
1004

独立基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 24.3 0 0 0

2-3
01050200
5002

基础联系梁

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 37.28 0 0 0

2-4
01050200
6003

钢筋混凝土
柱

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C35
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 28.38 0 0 0

2-5
01050201
0003

钢筋混凝土
墙

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 60.46 0 0 0

2-6
01050600
1030

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ8
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 3.785 0 0 0

2-7
01050600
1031

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 4.01 0 0 0
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2-8
01050600
1032

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:箍筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ18
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 1.431 0 0 0

2-9
01050600
1033

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 9.069 0 0 0

2-10
01050600
1034

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 0.68 0 0 0

2-11
01050600
1035

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ18
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 15.24 0 0 0

2-12
01050600
1036

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ28
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 9.27 0 0 0

2-13
01050600
1037

机械连接

1.连接方式:机械连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:φ25以内
4.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

个 336 0 0 0

2-14
01050600
1038

机械连接

1.连接方式:机械连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:φ25以外
4.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

个 186 0 0 0

3 桩基础 0 0

3-1
010302B0
02003

旋挖成孔灌
注桩-引孔

1.桩径:1000mm
2.引孔长度:5m
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 90 0 0 0

3-2
01030200
3008

旋挖成孔灌
注桩

1.桩径:1000mm
2.桩长:17m【暂定】
3.成孔方法:旋挖成孔
4.超灌高度:综合考虑超
灌高度
5.混凝土种类、强度等级
:C40 P8
6.已综合考虑充盈系数
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 306 0 0 0

3-3
01030200
7005

钢护筒
1.护筒类型、长度:按实
结算
2.已综合考虑充盈系数

m 234 0 0 0

工程名称： 大铲岛-广前区主体工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-4
010302B0
01003

入岩增加费

1.桩径:1000mm
2.地层情况:中风化
3.入岩深度:桩端入中风
化岩面以下不小于2米或
入微风化岩面以下不小于
1米
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 28.26 0 0 0

3-5
01030200
3009

截(凿)桩头

1.桩类型:旋挖成孔灌注
桩
2.桩头截面、高度:综合
考虑
4.有无钢筋:混凝土桩头
有钢筋
5.废料装车外运，运距综
合考虑
6.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 8.48 0 0 0

3-6
01050602
1004

钢筋笼

1.钢筋种类、规格:综合
考虑
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 13.766 0 0 0

3-7
01050602
1005

机械连接

1.连接方式:机械连接
2.螺纹套筒种类:直螺纹
3.规格:φ25以内
4.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

个 720 0 0 0

3-8
01030200
7006

声测管

1.材质及规格:φ57*3声
测管
2.每根桩3根，长度按桩
长
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 918 0 0 0

3-9
01010300
2013

泥浆外运

1.泥浆废料
2.废料装车外运，运距综
合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 248.69 0 0 0

4
污水处理设
备间

0 0

4-1
01050100
1008

基础垫层

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C20
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 1.87 0 0 0

4-2
01050200
3003

筏形基础

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
P8
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 2.81 0 0 0

4-3
01050201
0004

混凝土墙

1.混凝土种类:商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C30
P8
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 5.71 0 0 0

工程名称： 大铲岛-广前区主体工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-4
01050301
4005

盖板

1.预制钢筋混凝土盖板
2.混凝土强度等级:C30
3.钢筋尺寸:C10@150双层
双向
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 0.71 0 0 0

4-5
01050600
1039

现浇混凝土
钢筋

1.钢筋种类、规格:直筋
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

t 1.222 0 0 0

4-6
01110100
2009

地底2：Ⅰ
级防水

1.部位:结构板以上
2.防水层材料:15厚聚合
物水泥防水砂浆收面
3.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 5.94 0 0 0

4-7
01110100
2010

地底2：Ⅰ
级防水

1.部位:结构板以下
2.防水层材料:预铺反粘4
厚自粘聚合物改性沥青防
水卷材
3.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 5.94 0 0 0

4-8
01090300
2005

地墙1：Ⅰ
级防水（内
墙）

1.防水层材料:15厚聚合
物水泥防水砂浆收面
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 20.09 0 0 0

4-9
01090300
2006

地墙1：Ⅰ
级防水（外
墙）

1.防水层材料:1.5厚单组
份Ⅰ型聚氨酯防水涂膜一
道
2.防水层材料:3厚单面自
粘聚合物改性沥青防水卷
材一道(聚酯胎)
3.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 24.82 0 0 0

4-10
01130100
1003

天棚抹灰

1.防水层材料:15厚聚合
物水泥防水砂浆收面
2.满足招标文件、设计图
纸及技术规范的其他要求

m2 5.94 0 0 0

5 模板 0 0

5-1
01050500
1004

垫层模板

1.垫层模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 13.58 0 0 0

5-2
01050500
2006

基础模板

1.满堂基础模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 3.78 0 0 0

5-3
01050500
2007

基础模板

1.桩承台基础模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 64.8 0 0 0

5-4
01050500
3003

基础联系梁
模板

1.基础梁模板
2.现浇构件制作、安拆
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 287.55 0 0 0

工程名称： 大铲岛-广前区主体工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-5
01050500
4003

柱面模板

1.矩形柱模板
2.支模高度＞3.6m且＜6m
3.现浇构件制作、安拆
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 199.9 0 0 0

5-6
01050500
5004

墙面模板

1.直形墙模板
2.墙厚50cm以内
3.支模高度3.6m以内
4.现浇构件制作、安拆
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 728.85 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 大铲岛-广前区主体工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 大铲岛-广前区主体工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

34559.62

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 34559.62

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 30374.42

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 4185.2
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0

1-9-1 011601001012 外脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 24.82 0 0

1-9-2 011601001013 活动脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 5.94 0 0

1-9-3 011601001014 活动脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 20.09 0 0

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0

1-11-1 011601003004 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 0 0

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 34559.62

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区主体工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 86468.82
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 86468.82



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区主体工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区主体工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：大铲岛-广前区主体工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0
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工程名称： 大铲岛-广前区主体工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 010102002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010102001004 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010102007005 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002012 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010501001007 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502001004 项目名称 独立基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502005002 项目名称 基础联系梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502006003 项目名称 钢筋混凝土柱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502010003 项目名称 钢筋混凝土墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 010506001030 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001031 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001032 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001033 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001034 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001035 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001036 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001037 项目名称 机械连接 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001038 项目名称 机械连接 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302B002003 项目名称 旋挖成孔灌注桩-引孔 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302003008 项目名称 旋挖成孔灌注桩 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302007005 项目名称 钢护筒 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302B001003 项目名称 入岩增加费 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302003009 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506021004 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506021005 项目名称 机械连接 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010302007006 项目名称 声测管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010103002013 项目名称 泥浆外运 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010501001008 项目名称 基础垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502003003 项目名称 筏形基础 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010502010004 项目名称 混凝土墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010503014005 项目名称 盖板 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010506001039 项目名称 现浇混凝土钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101002009 项目名称 地底2：Ⅰ级防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101002010 项目名称 地底2：Ⅰ级防水 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010903002005 项目名称 地墙1：Ⅰ级防水（内墙） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 010903002006 项目名称 地墙1：Ⅰ级防水（外墙） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011301001003 项目名称 天棚抹灰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505001004 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505002006 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505002007 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505003003 项目名称 基础联系梁模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505004003 项目名称 柱面模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010505005004 项目名称 墙面模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001012 项目名称 外脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 011601001013 项目名称 活动脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001014 项目名称 活动脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601003004 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区主体工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
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工程名称：大铲岛-广前区主体工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区主体工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 86468.82
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 86468.82



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区主体工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 大铲岛-广前区钢结构工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 0 0

1-1
01060400
1002

钢梁

1.钢梁规格:GKL1
H600*350*16*20、GL1
H500*300*12*18、GL2
H500*250*10*14（含连接
件）
2.钢梁材质:Q355B
3.含相关所需一切辅材
4.包含钢构件原材料费、
制作加工费、除锈、底漆
、封闭漆、中间漆、工厂
预拼装费、所需辅材、深
化设计费以及构件运至施
工现场材料堆放点的运输
费用等
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 69.978 0 0 0

1-2
01060700
3001

钢檩条

1.钢檩条规格:GKL1
H600*350*16*20、GL1
H500*300*12*18、GL2
H500*250*10*14
2.钢檩条材质:Q355B
3.含相关所需一切辅材
4.包含钢构件原材料费、
制作加工费、除锈、底漆
、封闭漆、中间漆、工厂
预拼装费、所需辅材、深
化设计费以及构件运至施
工现场材料堆放点的运输
费用等
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

t 28.369 0 0 0

1-3
01140200
3003

金属面油漆

1.面漆材料:氟碳漆，两
遍,80μm
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2
1757.8

8
0 0 0

1-4
01140200
3004

防火漆

1.防火漆材料:超薄型膨
胀防火涂料，耐火极限
1.5h
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2
1757.8

8
0 0 0

1-5
010901B0
01001

型材屋面

1.屋面板:0.6mm厚镀铝锌
板
2.透气层:0.25mm防水透
气膜
3.保温层:50mm厚玻璃棉
卷毡保温层带铝箔贴面
4.隔汽层:0.3mmPE隔汽膜
5.屋面底板:0.5mm厚镀锌
彩钢板
6.含相关所需一切辅材
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 1036 0 0 0

合计 0 0
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工程名称： 大铲岛-广前区钢结构工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

50568.57

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 50568.57

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 45217.25

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 5351.32
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0

1-9-1 011601001015 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

m2 1036 0 0

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 50568.57

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 111071.9
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 111071.90



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：大铲岛-广前区钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： 大铲岛-广前区钢结构工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 010604001002 项目名称 钢梁 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010607003001 项目名称 钢檩条 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011402003003 项目名称 金属面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011402003004 项目名称 防火漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 010901B001001 项目名称 型材屋面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011601001015 项目名称 脚手架 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
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工程名称：大铲岛-广前区钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 111071.9
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 111071.90



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-广前区钢结构工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 4 页工程名称： 大铲岛-海关区土建工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 拆除工程 0 0

1-1
05010100
2001

植被清理

1.清除原有杂乱绿化
2.清除原有杂草
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 423 0 0 0

1-2
04010100
1001

挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 154.73 0 0 0

1-3
04010300
3004

余方弃置

1.废弃料外运（含装车）
2.运距:综合考虑
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 154.73 0 0 0

1-4
04080500
3001

高杆照明灯

1.原有灯杆+基底最近迁
移，6.35米
2.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

套 1 0 0 0

2 地面工程 0 0

2-1
04020300
8005

石材地面

1.面层材料及规格:50厚
300*600烧面芝麻灰花岗
岩
2.结合层材料及规格:30
厚1:3干硬性水泥砂浆
3.基层材料及规格:180厚
C30混凝土内配双层双向
C14钢筋@200
4.基层材料及规格:100厚
C20混凝土
5.基层材料及规格:100厚
6%水泥石粉渣稳定层碾实
6.素土夯实(密实度大于
93%)
7.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 44 0 0 0

2-2
01110100
2011

混凝土楼地
面

1.面层材料及规格:250厚
C35混凝土内配双层双向
C14钢筋@200，随打随抹
光，表面施工水晶
2.基层材料及规格:100厚
6%水泥石粉渣稳定层
3.基层材料及规格:300mm
厚级配碎石
4.素土夯实(密实度大于
93%)
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 57.2 0 0 0



分部分项工程项目清单计价表
第 2 页，共 4 页

2-3
04020400
4003

安砌侧(平
、缘)石

1.面层材料及规格
:100*400*500厚花岗岩立
缘石,芝麻灰花岗岩面
2.结合层材料及规格:30
厚1:3干硬性水泥砂浆
3.基层材料及规格:150厚
C20混凝土
4.素土夯实(密实度大于
93%)
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 50.02 0 0 0

2-4
04020102
2011

不锈钢线性
截水沟

1.水沟材料:30宽304不锈
钢线性截水沟，按形定制
2.抹灰层材料:20厚抹灰
层
3.砌体材料:120厚Mu10机
砖，M7.5水泥砂浆砌筑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 19.7 0 0 0

3 绿化部分 0 0

3-1
05010301
5002

铺种草皮

1.草皮种类:大叶油草
2.养护期:3个月
3.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m2 317.87 0 0 0

3-2
05010300
2002

栽植单株灌
木

1.种类:四季桂球
2.规格:H80-90*W80-90cm
3.养护期:3个月
4.精品盆苗，冠幅饱满自
然状
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 2 0 0 0

3-3
05010300
2003

栽植单株灌
木

1.种类:粉纸扇
2.规格:H90-100*W80-
100cm
3.养护期:3个月
4.精品盆苗，冠幅饱满自
然状
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 1 0 0 0

3-4
05010300
2004

栽植单株灌
木

1.种类:金心巴西铁
2.规格:H60-70*W45-50cm
3.养护期:3个月
4.精品盆苗，冠幅饱满自
然状
5.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

株 2 0 0 0

3-5
05010100
3002

栽植土回填

1.种植土回填
2.取土运距:综合考虑
3.回填厚度:综合考虑
4.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m3 63.41 0 0 0

4 垃圾暂存屋 0 0

工程名称： 大铲岛-海关区土建工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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4-1
05030702
0001

垃圾暂存屋

1.框体由轻钢骨架+镀锌
钢板墙体+房体装饰装修
(3厚铝板外墙面，2厚铝
板天花
2.厚铝板内墙面)316L不
锈钢排水沟体带篦子，12
厚316L不锈钢花纹地面12
厚316L不锈钢防滑刻槽地
面，框体规格(长*宽*高
、单位
:mm)14300*4000*3000:框
体占地面积:约58m
3.垃圾桶存放间x1:
4.垃圾桶冲洗间x1;
5.管理设备间x1:
6.不锈钢坡道x2
7.双开门
:1200*2100mmx2:
8.感应电动吊滑门
:2000*2100mmx1:
9.平开门
:1000*2100mmx1:
10.房体保温、防火层;
11.屋面增加假草皮铺装
水电:1、电力系统:380v
强电箱及220V分电箱、插
座、LED防潮防眩平板灯
、外观装饰灯:2、水利系
统:给水管道、不锈钢排
水沟;排水排污管道:高压
水龙头;洁具:按《深圳市
住宅区分类投放点优化提
升设计方案》技术指引方
案款式，定制洗手台+水
龙头、责任栏、LED灯杆
12.满足招标文件、设计
图纸及相关规范要求

套 1 0 0 0

5 其他部分 0 0

5-1
05030500
4001

特色坐凳

1.规格尺寸
:2100*450*450mm
2.面层材料
:1400*150*50mm厚菠萝格
防腐木，留缝5mm 按形定
制，面饰清漆
3.底板材料:10厚100宽镀
锌钢板@150
4.基座材料:700*450*550
火烧水洗面芝麻黑花岗岩
，按形定制
5.结合层材料:30厚1:3干
硬性水泥砂浆
6.基层材料:C20混凝土基
座
7.基层材料:150厚C20混
凝土
8.基层材料:100厚级配碎
石
9.满足招标文件、设计图
纸及相关规范要求

m 2.1 0 0 0

工程名称： 大铲岛-海关区土建工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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合计 0 0

工程名称： 大铲岛-海关区土建工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 大铲岛-海关区土建工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 建筑工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

33108.4

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 33108.4

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 15674.63

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 15376.95

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 15376.95

1-1-2-1-1 01A001003
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 45 341.71 15376.95

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2056.82
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0

1-11-1 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 1 0 0

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_1 100 0

1-13-1 13.1 土方支护结构 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 33108.4

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-海关区土建工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 43785.13
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 43785.13



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-海关区土建工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-海关区土建工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页

工程名称：大铲岛-海关区土建工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 大铲岛-海关区土建工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 050101002001 项目名称 植被清理 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040101001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103003004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040805003001 项目名称 高杆照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040203008005 项目名称 石材地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 011101002011 项目名称 混凝土楼地面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040204004003 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040201022011 项目名称 不锈钢线性截水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050103015002 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工



工程量清单综合单价分析表                         
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人工

材料

机械

项目编码 050103002002 项目名称 栽植单株灌木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050103002003 项目名称 栽植单株灌木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050103002004 项目名称 栽植单株灌木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050101003002 项目名称 栽植土回填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050307020001 项目名称 垃圾暂存屋 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 050305004001 项目名称 特色坐凳 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 01A001003 项目名称 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041201012002 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-海关区土建工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
第 1 页，共 1 页

工程名称：大铲岛-海关区土建工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-海关区土建工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 43785.13
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 43785.13



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-海关区土建工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 12 页工程名称： 大铲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
大铲岛广前
区垃圾收集
点

0 0

1-1 动力系统 0 0

1-1-1
03040201
1006

成套配电箱

1.名称:配电箱
2.编号:1AP-Z（广前区）
3.规格:含元器件、箱体
及其他所有相关器件等成
套供应安装
4.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 1 0 0 0

1-1-2
03040900
1007

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB-YJY
3.规格:5*4mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.地形:室内
8.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子、电缆头制
安
9.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 58.81 0 0 0

1-1-3
03040900
1008

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB-YJY
3.规格:5*6mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.地形:室内
8.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子、电缆头制
安
9.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 48.59 0 0 0
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1-1-4
03040900
1009

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB-YJY
3.规格:5*10mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.地形:室内
8.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子、电缆头制
安
9.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 11.07 0 0 0

1-1-5
03041200
1017

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN32
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 39.44 0 0 0

1-1-6
03041200
1018

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN32
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 47.23 0 0 0

1-1-7
03041200
1019

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN40
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 10.87 0 0 0

1-1-8
03130100
1005

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:埋管管径DN32
3.类型:管道敷设
4.填充(恢复)方式:含开
槽、基层恢复、找平层恢
复、挂网、面层恢复，恢
复砂浆强度综合考虑
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 6 0 0 0

工程名称： 大铲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-1-9
03041600
6002

输配电装置
系统

1.名称:交流供电系统调
试
2.电压等级(kV):1kV以下
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

系统 1 0 0 0

1-2 照明系统 0 0

1-2-1
03041300
3002

荧光灯

1.名称:成品三防灯
2.规格、参数：1.5米，
40W，4000K，铝型材+PC
罩，IP69K户外防护
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 38 0 0 0

1-2-2
03041300
2008

装饰灯

1.名称:户外防水灯带(含
变压器)
2.规格、参数：24W/米，
96灯/米，4000K，IP68户
外防护
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

米 178 0 0 0

1-2-3
03041300
6002

高度标志灯
、障碍灯

1.名称:紧急照明灯
2.规格、参数：自带电源
疏散指示，应急供电大于
180min，IP65，壁挂
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 6 0 0 0

1-2-4
03041301
3004

照明开关、
按钮

1.名称:单联单控开关
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 1 0 0 0

1-2-5
03041301
3005

照明开关、
按钮

1.名称:双联单控开关
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 5 0 0 0

1-2-6
03041301
3006

照明开关、
按钮

1.名称:三联单控开关
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 3 0 0 0

1-2-7
03041301
4003

插座

1.名称:防水插座
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 6 0 0 0

工程名称： 大铲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-2-8
03041200
4009

配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ
3.规格:2.5mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 758.99 0 0 0

1-2-9
03041200
4010

配线

1.名称:配线
2.型号:WDZN-BYJ
3.规格:2.5mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 228.3 0 0 0

1-2-
10

03041200
4011

配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ
3.规格:4mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 225.02 0 0 0

1-2-
11

03041200
1020

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 36.2 0 0 0

1-2-
12

03041200
1021

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN25
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 25.7 0 0 0

工程名称： 大铲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-2-
13

03041200
1022

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN32
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 5.6 0 0 0

1-2-
14

03041200
1023

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 158.19 0 0 0

1-2-
15

03041200
1024

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN25
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 98.7 0 0 0

1-2-
16

03041200
1025

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN32
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 7.74 0 0 0

1-2-
17

03041200
1026

配管

1.名称:配管
2.材质:金属软管
3.规格:DN20
4.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 38.8 0 0 0

1-2-
18

03130100
1006

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:埋管管径DN20
3.类型:管道敷设
4.填充(恢复)方式:含开
槽、基层恢复、找平层恢
复、挂网、面层恢复，恢
复砂浆强度综合考虑
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 77.7 0 0 0

工程名称： 大铲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-2-
19

03130100
1007

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:埋管管径DN25
3.类型:管道敷设
4.填充(恢复)方式:含开
槽、基层恢复、找平层恢
复、挂网、面层恢复，恢
复砂浆强度综合考虑
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 25.7 0 0 0

1-2-
20

03130100
1008

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:埋管管径DN32
3.类型:管道敷设
4.填充(恢复)方式:含开
槽、基层恢复、找平层恢
复、挂网、面层恢复，恢
复砂浆强度综合考虑
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 5.6 0 0 0

1-2-
21

03041200
6005

接线盒

1.名称:接线盒(开关盒)
2.材质:塑料接线盒
3.规格:86系列(深40mm)
4.安装形式:暗装
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

个 61 0 0 0

1-3
防雷接地系
统

0 0

1-3-1
03041000
5002

避雷网

1.名称:接闪带
2.材质:热镀锌圆钢
3.规格:φ10
4.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 235.57 0 0 0

1-3-2
03041000
3002

避雷引下线

1.名称:避雷引下线
2.附属工作:含断接卡子
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 73.77 0 0 0

1-3-3
03041000
2002

接地母线

1.名称:接地母线
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 196.95 0 0 0

1-3-4
03041000
7003

等电位端子
箱

1.名称:总等电位端子箱
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 1 0 0 0

1-3-5
03041000
7004

等电位端子
箱

1.名称:局部等电位箱
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 4 0 0 0

1-3-6
03041000
7005

等电位测试
板

1.名称:室外测试卡预埋
板
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 2 0 0 0

工程名称： 大铲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-4 室外工程 0 0

1-4-1
03040900
1010

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:ZR-YJY22
3.规格:4x50mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 159.49 0 0 0

1-4-2
03040900
3005

电力电缆头

1.名称:电力电缆终端头
制安
2.规格:截面50mm2以下
3.材质、类型:铜芯
4.电压等级(kV):1kV
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

个 2 0 0 0

1-4-3
03040900
6003

电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.规格:SC65
3.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
4.防腐要求:综合考虑管
道防腐
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 150 0 0 0

1-4-4
04010100
2004

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑沟
槽的土方开挖
2.挖土深度:综合考虑
3.人工机械配合开挖沟槽
土石方
4.应满图纸、施工及验收
等相关规范规定要求

m3 96.26 0 0 0

1-4-5
04010300
2007

一般回填方

1.填方材料品种:沟槽原
土回填
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m3 39.9 0 0 0

1-4-6
04030500
1004

垫层

1.名称：管道垫层
2.材料品种::石粉渣
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 1 0 0 0

1-4-7
04010300
2008

一般回填方

1.填方材料品种:人工回
填石粉渣
2.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 14.96 0 0 0

工程名称： 大铲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-4-8
04010300
3005

余方弃置

1.土石方外运运距.垂直
运输及弃置费用综合考虑
2.采用新型全密闭式智能
泥头车运输(车型综合考
虑)
3.应满图纸、施工及验收
等相关规范规定要求

m3 40.36 0 0 0

2
海关区垃圾
暂存点

0 0

2-1 动力系统 0 0

2-1-1
03040201
1007

成套配电箱

1.名称:配电箱
2.编号:1AP-Z（海关区）
3.规格:含元器件、箱体
及其他所有相关器件等成
套供应安装
4.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 1 0 0 0

2-1-2
03040900
1011

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB-YJY
3.规格:5*4mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.地形:室内
8.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子、电缆头制
安
9.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 25.66 0 0 0

2-1-3
03040900
1012

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:WDZB-YJY
3.规格:5*6mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.地形:室内
8.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子、电缆头制
安
9.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 8.18 0 0 0

工程名称： 大铲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-4
03041200
1027

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN32
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 19.96 0 0 0

2-1-5
03041200
1028

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN32
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 2.91 0 0 0

2-1-6
03130100
1009

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:埋管管径DN32
3.类型:管道敷设
4.填充(恢复)方式:含开
槽、基层恢复、找平层恢
复、挂网、面层恢复，恢
复砂浆强度综合考虑
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 3 0 0 0

2-1-7
03041600
6003

输配电装置
系统

1.名称:交流供电系统调
试
2.电压等级(kV):1kV以下
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

系统 1 0 0 0

2-2 照明系统 0 0

2-2-1
03041300
1001

普通灯具

1.名称:LED LED防潮防眩
平板灯
2.规格、参数：
600*600mm，24W，4000K
，铝制边框+PMMA导光板
，IP65防雾防腐，嵌入式
3.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 10 0 0 0

2-2-2
03041301
3007

照明开关、
按钮

1.名称:单联单控开关
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 2 0 0 0

2-2-3
03041301
3008

照明开关、
按钮

1.名称:三联单控开关
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 1 0 0 0

工程名称： 大铲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-2-4
03041301
4004

插座

1.名称:防水插座
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

套 1 0 0 0

2-2-5
03041200
4012

配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ
3.规格:2.5mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 165.54 0 0 0

2-2-6
03041200
4013

配线

1.名称:配线
2.型号:WDZ-BYJ
3.规格:4mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 50.23 0 0 0

2-2-7
03041200
1029

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 5 0 0 0

2-2-8
03041200
1030

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN25
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 4 0 0 0

2-2-9
03041200
1031

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN20
4.配置形式:暗敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 28.14 0 0 0

工程名称： 大铲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-2-
10

03041200
1032

配管

1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:DN25
4.配置形式:明敷
5.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
6.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 19.41 0 0 0

2-2-
11

03041200
1033

配管

1.名称:配管
2.材质:金属软管
3.规格:DN20
4.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 5 0 0 0

2-2-
12

03130100
1010

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:埋管管径DN20
3.类型:管道敷设
4.填充(恢复)方式:含开
槽、基层恢复、找平层恢
复、挂网、面层恢复，恢
复砂浆强度综合考虑
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 5 0 0 0

2-2-
13

03130100
1011

凿(压、切
割)槽

1.名称:凿槽及恢复
2.规格:埋管管径DN25
3.类型:管道敷设
4.填充(恢复)方式:含开
槽、基层恢复、找平层恢
复、挂网、面层恢复，恢
复砂浆强度综合考虑
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 4 0 0 0

2-2-
14

03041200
6006

接线盒

1.名称:接线盒(开关盒)
2.材质:塑料接线盒
3.规格:86系列(深40mm)
4.安装形式:暗装
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

个 15 0 0 0

2-3
防雷接地系
统

0 0

2-3-1
03041000
7006

等电位端子
箱

1.名称:总等电位端子箱
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

台 1 0 0 0

2-4 室外工程 0 0

工程名称： 大铲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-4-1
03040900
1013

电力电缆

1.名称:铜芯电力电缆
2.型号:ZR-YJY22
3.规格:4X10mm²
4.材质:铜芯、燃烧性能
、燃烧滴落物、烟气毒性
及阻燃类别满足图纸设计
要求
5.敷设方式、部位:水平
敷设
6.电压等级(kV):1kV以内
7.地形:室内
8.附属工作:综合考虑焊
压铜接线端子、电缆头制
安
9.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 410.62 0 0 0

2-4-2
03040900
6004

电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.规格:SC65
3.附件:固定卡子、连接
件等相关配件
4.防腐要求:综合考虑管
道防腐
5.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m 395 0 0 0

2-4-3
04010100
2005

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合考虑沟
槽的土方开挖
2.挖土深度:综合考虑
3.人工机械配合开挖沟槽
土石方
4.应满图纸、施工及验收
等相关规范规定要求

m3 222.05 0 0 0

2-4-4
04030500
1005

垫层

1.名称：管道垫层
2.材料品种::石粉渣
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 1 0 0 0

2-4-5
04010300
2009

一般回填方

1.填方材料品种:沟槽原
土回填
2.其他:应满图纸、施工
及验收等相关规范规定要
求

m3 105.07 0 0 0

2-4-6
04010300
2010

一般回填方

1.填方材料品种:人工回
填石粉渣
2.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 31.84 0 0 0

2-4-7
04010300
3006

余方弃置

1.土石方外运运距.垂直
运输及弃置费用综合考虑
2.采用新型全密闭式智能
泥头车运输(车型综合考
虑)
3.应满图纸、施工及验收
等相关规范规定要求

m3 75.57 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 大铲岛-电气工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 大铲岛-电气工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

4677.24

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 4677.24

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 3825.09

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 852.15
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0

1-9-1 AB001003 脚手架费 100元 1 0 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 4677.24

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 17417.24
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 17417.24



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：大铲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 大铲岛-电气工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 030402011006 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001007 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001008 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001009 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001017 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001018 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001019 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001005 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030416006002 项目名称 输配电装置系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 030413003002 项目名称 荧光灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002008 项目名称 装饰灯 计量单位 米

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413006002 项目名称 高度标志灯、障碍灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013004 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013005 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013006 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014003 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004009 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004010 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004011 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001020 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001021 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001022 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001023 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001024 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001025 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001026 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001006 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001007 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001008 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412006005 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030410005002 项目名称 避雷网 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030410003002 项目名称 避雷引下线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030410002002 项目名称 接地母线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030410007003 项目名称 等电位端子箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030410007004 项目名称 等电位端子箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 030410007005 项目名称 等电位测试板 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001010 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409003005 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409006003 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040101002004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103002007 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040305001004 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103002008 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103003005 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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材料

机械

项目编码 030402011007 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001011 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001012 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001027 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001028 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001009 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030416006003 项目名称 输配电装置系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413001001 项目名称 普通灯具 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413013007 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

材料

机械

项目编码 030413013008 项目名称 照明开关、按钮 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413014004 项目名称 插座 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004012 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412004013 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001029 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001030 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001031 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001032 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412001033 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001010 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031301001011 项目名称 凿(压、切割)槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030412006006 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030410007006 项目名称 等电位端子箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409001013 项目名称 电力电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030409006004 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040101002005 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040305001005 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103002009 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103002010 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103003006 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 AB001003 项目名称 脚手架费 计量单位 100元

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
第 1 页，共 1 页

工程名称：大铲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 17417.24
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 17417.24



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-电气工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 8 页工程名称： 大铲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 室外给排水 0 0

1-1 污水管网 0 0

1-1-1
04050100
5002

塑料管

1.安装部位:室外埋地
2.材质、规格:UPVC排水
管 DN300
3.内容:含管道、管件安
装、管道注水试验、透气
帽、消能装置、H管、伸
缩节、防水胶圈
4.连接形式:粘接
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 86.88 0 0 0

1-1-2
04010100
2006

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合类别
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.人工开挖、机械开挖综
合考虑
5.土方场地内转运次数及
运距综合考虑
6.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 161.02 0 0 0

1-1-3
04030500
1006

垫层

1.名称：管道垫层
2.材料品种::石粉渣
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 1 0 0 0

1-1-4
04010300
2011

一般回填方

1.填方材料品种:人工回
填石粉渣
2.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 139.61 0 0 0

1-1-5
04010300
3007

余方弃置

1.土方装车弃置
2.运距:综合考虑
3.综合考虑弃土场收纳处
置费相关费用
4.采用新型全密闭智能泥
头车运输(车型综合考虑)
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 161.02 0 0 0

1-2 给水管网 0 0

1-2-1
04050100
4002

铸铁管

1.安装部位:室外埋地
2.材质、规格:给水球墨
铸铁管 DN50
3.连接方式:承插连接（
柔性接口）
4.内容:含管道、管件安
装、水压力试验等
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 20.64 0 0 0
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1-2-2
04050100
4003

铸铁管

1.安装部位:室外埋地
2.材质、规格:给水球墨
铸铁管 DN32
3.连接方式:承插连接（
柔性接口）
4.内容:含管道、管件安
装、水压力试验等
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 116.9 0 0 0

1-2-3
04010100
2007

挖沟槽土方

1.土壤类别:综合类别
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
4.人工开挖、机械开挖综
合考虑
5.土方场地内转运次数及
运距综合考虑
6.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 47.49 0 0 0

1-2-4
04030500
1007

垫层

1.名称：管道垫层
2.材料品种::石粉渣
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 1 0 0 0

1-2-5
04010300
2012

一般回填方

1.填方材料品种:人工回
填石粉渣
2.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 70.11 0 0 0

1-2-6
04010300
3008

余方弃置

1.土方装车弃置
2.运距:综合考虑
3.综合考虑弃土场收纳处
置费相关费用
4.采用新型全密闭智能泥
头车运输(车型综合考虑)
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m3 47.49 0 0 0

2 室内给排水 0 0

2-1 设备 0 0

2-1-1
03091000
1002

灭火器

1.类型：手提式灭火器(
含箱体)
2.规格：2XMF/ABC5
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

具 16 0 0 0

工程名称： 大铲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-2
04050400
2005

检查井

1.类型:检查井
2.规格：φ700砖砌检查
井，井深综合考虑
3.要求:含垫层、砖砌、
抹灰、开孔、井内配件、
流槽、B125五防井座井盖
、防坠网及井盖防盗链安
装及土方挖填运、模板制
安等
4.参见图集20S515-
P17~18,21~22
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

座 11 0 0 0

2-1-3
04050400
2006

隔油池

1.类型:隔油池
2.规格：GG-2S
3.含C15垫层，C25底板，
C25池壁，C25预制盖板，
C25井圈，钢筋制安，预
埋铁件，活动钢盖板，踏
步制安，隔板安装，管罩
安装，预埋管道套管及土
方挖填运、模板制安等
4.具体详见图集04S519-
P53~105
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

座 1 0 0 0

2-1-4
04050400
2007

隔油池

1.类型:隔油池
2.规格：GG-1S
3.含C15垫层，C25底板，
C25池壁，C25预制盖板，
C25井圈，钢筋制安，预
埋铁件，活动钢盖板，踏
步制安，隔板安装，管罩
安装，预埋管道套管及土
方挖填运、模板制安等
4.具体详见图集04S519-
P53~105
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

座 1 0 0 0

工程名称： 大铲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-5
04050400
2008

沉砂池

1.类型:沉砂池
2.规格：内径尺寸
625*625mm
3.含C30混凝土底板，C30
混凝土池壁，1mm池内壁
环氧树脂面层，304不锈
钢板提篮漏网，漏孔直径
8~10，304不锈钢盖板
700*700*40mm（成品定制
，承载60t），预埋铁件
，预埋φ100排水管及土
方挖填运、模板制安等
4.具体详见设计孖洲岛建
筑图纸JS-02-14
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

座 4 0 0 0

2-1-6
04050400
2009

沉砂井

1.类型:沉砂井
2.规格：内径尺寸
500*500mm
3.含100mm厚石碴垫层，
100mm厚6%水泥石粉渣稳
定层，250mm厚C30混凝土
，600*600成品球墨铸铁
井盖及土方挖填运、模板
制安等
4.具体详见设计大铲岛（
广前区）建筑图JS-08-③
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

座 4 0 0 0

2-2 给水系统 0 0

2-2-1
03100100
8012

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PP-R给水管（含
管件）
3.规格:DN50
4.连接方式:热熔连接
5.说明:水压试验、管道
消毒、冲洗
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 4.76 0 0 0

工程名称： 大铲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-2
03100100
8013

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PP-R给水管（含
管件）
3.规格:DN32
4.连接方式:热熔连接
5.说明:水压试验、管道
消毒、冲洗
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 25.02 0 0 0

2-2-3
03100100
8014

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PP-R给水管（含
管件）
3.规格:DN25
4.连接方式:热熔连接
5.说明:水压试验、管道
消毒、冲洗
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 36.71 0 0 0

2-2-4
03100100
8015

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PP-R给水管（含
管件）
3.规格:DN20
4.连接方式:热熔连接
5.说明:水压试验、管道
消毒、冲洗
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 51.62 0 0 0

2-2-5
03100100
8016

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:PP-R给水管（含
管件）
3.规格:DN15
4.连接方式:热熔连接
5.说明:水压试验、管道
消毒、冲洗
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 4.75 0 0 0

工程名称： 大铲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-6
03100200
1004

螺纹阀门

1.名称:倒流防止器
2.规格:DN50
3.材质:球墨铸铁阀体，
不锈钢阀杆
4.连接形式:螺纹连接
5.压力等级满足设计及规
范要求
6.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 1 0 0 0

2-2-7
03100200
1005

螺纹阀门

1.名称:倒流防止器
2.规格:DN32
3.材质:球墨铸铁阀体，
不锈钢阀杆
4.连接形式:螺纹连接
5.压力等级满足设计及规
范要求
6.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 1 0 0 0

2-2-8
03100200
8002

软接头(软
管)

1.名称:可曲绕橡胶接头
2.规格:DN50
3.压力等级满足设计及规
范要求
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

根 2 0 0 0

2-2-9
03100200
8003

软接头(软
管)

1.名称:可曲绕橡胶接头
2.规格:DN32
3.压力等级满足设计及规
范要求
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

根 2 0 0 0

2-2-
10

03100200
1006

金属阀门

1.名称:闸阀
2.规格:DN50
3.连接形式;综合考虑
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 2 0 0 0

2-2-
11

03100200
1007

金属阀门

1.名称:闸阀
2.规格:DN32
3.连接形式;综合考虑
4.公称压力:1.0Mpa
5.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 2 0 0 0

2-2-
12

03100201
1003

水表

1.名称:冷水表
2.规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 1 0 0 0

工程名称： 大铲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-2-
13

03100201
1004

水表

1.名称:冷水表
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 1 0 0 0

2-2-
14

03100100
3003

套管

1.名称:一般钢套管制安
2.穿管管径:DN25
3.内容:包含预留孔洞、
套管安装完成后按设计说
明要求防火（防水）材料
填实，封堵、修补等工作
内容
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 5 0 0 0

2-2-
15

03100100
3004

套管

1.名称:一般钢套管制安
2.穿管管径:DN20
3.内容:包含预留孔洞、
套管安装完成后按设计说
明要求防火（防水）材料
填实，封堵、修补等工作
内容
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 1 0 0 0

2-3 排水系统 0 0

2-3-1
03100100
8017

塑料管

1.安装部位:室内排水
2.名称:UPVC（含管件）
3.规格:DN150
4.连接方式:粘接连接
5.说明:灌水试验等
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 11.76 0 0 0

2-3-2
03100100
8018

塑料管

1.安装部位:室内排水
2.名称:UPVC（含管件）
3.规格:DN100
4.连接方式:粘接连接
5.说明:灌水试验等
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 65.65 0 0 0

2-3-3
03100100
8019

塑料管

1.安装部位:室内
2.名称:UPVC（含管件）
3.规格:DN75
4.连接方式:粘接连接
5.说明:灌水试验等
6.压力等级满足设计及规
范要求
7.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

m 11.76 0 0 0

工程名称： 大铲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-3-4
03100100
3005

套管

1.名称:刚性防水套管制
安
2.穿管管径:DN100
3.内容:包含预留孔洞、
套管安装完成后按设计说
明要求防火（防水）材料
填实，封堵、修补等工作
内容
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 10 0 0 0

2-3-5
03100100
3006

套管

1.名称:刚性防水套管制
安
2.穿管管径:DN160
3.内容:包含预留孔洞、
套管安装完成后按设计说
明要求防火（防水）材料
填实，封堵、修补等工作
内容
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 2 0 0 0

2-4 卫生洁具 0 0

2-4-1
03100300
8003

水龙头

1.名称:水龙头
2.规格：DN15
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 13 0 0 0

2-4-2
03100301
4004

地漏

1.名称:侧排地漏
2.规格:DN75
3.附件:含存水弯、内置
止水环等
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 15 0 0 0

2-4-3
03100301
4005

地漏

1.名称:带水封地漏
2.规格:DN75
3.附件:含存水弯、内置
止水环等
4.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

个 1 0 0 0

2-4-4
03100300
3005

陶瓷洗手盆

1.名称:陶瓷洗手盆
2.包含:含角阀、存水弯
等一切所需配件
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 1 0 0 0

2-4-5
03100300
3006

壁挂式洗手
台

1.名称:壁挂式洗手台
2.包含:含角阀、存水弯
等一切所需配件
3.其他:应满足招标文件
、图纸、施工及验收等相
关规范规定要求

组 1 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 大铲岛-给排水工程

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 大铲岛-给排水工程
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

4308.44

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 4308.44

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 3573.11

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 735.33
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0

1-9-1 AB001004 脚手架费 100元 1 0 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 4308.44

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 15051.36
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 15051.36



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：大铲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3 0

合计 0



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 大铲岛-给排水工程 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 040501005002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040101002006 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040305001006 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103002011 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103003007 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040501004002 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040501004003 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040101002007 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040305001007 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 040103002012 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040103003008 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030910001002 项目名称 灭火器 计量单位 具

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040504002005 项目名称 检查井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040504002006 项目名称 隔油池 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040504002007 项目名称 隔油池 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040504002008 项目名称 沉砂池 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040504002009 项目名称 沉砂井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008012 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008013 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008014 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008015 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008016 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002001004 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002001005 项目名称 螺纹阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002008002 项目名称 软接头(软管) 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002008003 项目名称 软接头(软管) 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002001006 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002001007 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002011003 项目名称 水表 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031002011004 项目名称 水表 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001003003 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001003004 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008017 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008018 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001008019 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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项目编码 031001003005 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031001003006 项目名称 套管 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003008003 项目名称 水龙头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003014004 项目名称 地漏 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003014005 项目名称 地漏 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003003005 项目名称 陶瓷洗手盆 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 031003003006 项目名称 壁挂式洗手台 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 AB001004 项目名称 脚手架费 计量单位 100元

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



发包人提供材料一览表
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工程名称：大铲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 15051.36
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 15051.36



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：大铲岛-给排水工程
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 13 页工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 大铲岛 0 0

1-1
03010400
1001

广前区餐厨
垃圾处理机
（0.5t/d）

1.380V   N=18kw
2.尺寸
3300×1600×1700mm
3.材质：316不锈钢
4.处理工艺：称重-分拣-
输送-粉碎-挤干-油水分
离-生物处理
5.含税费、含安装费、含
陆运费，含海运费等一切
达到安装完成使用所需的
费用（不再额外计取任何
措施费，税费）

台 1 0 0 0

1-2
03010400
1002

广前区绿化
垃圾粉碎机

1.380V   N=5.5kw
2.尺寸
:1300×900×1300mm
3.含税费、含安装费、含
陆运费，含海运费等一切
达到安装完成使用所需的
费用（不再额外计取任何
措施费，税费）

套 1 0 0 0

1-3
03010400
1003

广前区双缸
立式液压打
包机

1.压力20吨 380V
N=7.5kw
2.尺寸1.7×0.85×2.65m
3.含税费、含安装费、含
陆运费，含海运费等一切
达到安装完成使用所需的
费用（不再额外计取任何
措施费，税费）

台 1 0 0 0

1-4
03010400
1004

广前区堆肥
箱

1.材质：PE
2.尺寸：0.8×1.6×0.6m
3.含税费、含安装费、含
陆运费，含海运费等一切
达到安装完成使用所需的
费用（不再额外计取任何
措施费，税费）

个 2 0 0 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-5
03010400
1005

一体化除臭
系统

一、整体设备：
1.设备规格：
3200*1500*2500mm ；2.
材质316不锈钢，厚度2mm
；3.工艺：喷淋+除雾+UV
光解+活性碳吸附；
二、生物循环设备（压缩
间一体化通风除臭设备）
：
1.处理风量：6000m³/h；
停留时间≥2s；2.规格：
1500*1600*1700mm；材质
：316不锈钢；厚度：2mm
；
3.填料层：2层；含
Ф50mmPVC多面球4200个
；填料支撑架；均气板；
4.喷淋层：2层；含实心
旋流喷嘴，流量：1L/min
；数量：14个；管件：进
水配管：PP6；进水支管
：PP 4；
5.除雾层：1层；含除雾
旋流板；除雾球Ø50mmPVC
多面球，数量5600个；
6.污泥隔离装置：1个；
孔径：2mm，带过滤网，
管径：75mm；
7.循环泵1台：12m3/h；
扬程：15m；含消音散热
部件；
三、UV光解装置
1.处理风量：6000m³/h；
功率：1.5kw；电源：
220V；2.规格：
500*1000*1100mm；材质
：PP；厚度：6mm；内置
紫外线增量板；3.高透度
U形泵齐灯：10支；灯管
寿命：≥9000h；材质：
石英玻璃；
波长段：185-254nm；4.
驱动镇流器：10组；输入
电压：220V/50hz；额定
电流：165mA；输出电压
：190~250VAC；
四、活性炭吸附工艺
1.活性炭数量：活性炭：
＞120个；碘值800；
五、吸风导风设备：
1.处理风量：6000m³/h；
风压：960pa；功率：4kw
；电压：380V；2.风机进
出风口带PVC软接；
3.隔音风机箱：1套；尺
寸：1000*1200*1000mm；
风机外置消音装置及部件
；
4.风机防震垫：4个；材
质：橡胶；厚度：300mm
；
六、综合循环设备（压缩
间一体化通风除臭设备）
：
1.pH实时监测仪表：1套
；测量范围：PH（0-14PH
）；ORP(-1000-1000mV)
；
2.测量精度：±0.02；pH
：±1mV；温度范围：0-
100°C；NTC10K；电源
220V；
3.生物药箱：1套；尺寸
：250*300*300mm，带缺
液报警装置，电源：24V
；
4.生物配药装置：1套；
流量：8L/H，压力：7Bar
，频率：180HZ，功率：
40W，供电电压：220V，
可按设定自动加药；
5.液位控制器：1套；互
锁浮球液位控制，材质：
PVC、PP；
6.生物水箱液位浮球开关
：1套；浮球数目：3个；
材质：不锈钢；高度：
400mm；
7.给水电磁阀：1套；阀
体材质：锻压黄铜；线圈
功率：25w；接管口径：
DN15；
七、智慧控制系统：
1.控制模式：节能/标准/
高效；手动/自动/就地/
远程；
2.主控制器：PLC；主断
路器：50A；
3.通讯接口：Ethernet、
RS232、RS485、0-20mA、
0-5V
4.组态模块：风机变频控
制模块、循环泵控制模块
、雾化泵控制模块、I/O
控制模块、通信控制模块
、UV光解控制模块、自动
加药控制模块、液位控制
模块；智能逻辑模块：智
能计时、智能调速、智能
加药、智能补水、智能雾
化、智能通信、和循环液
品质调控模块；
5.控制柜：1套；尺寸：
700*400*1500mm；工作温
度：-25℃~85℃；存储温
度：-25℃~85℃；相对湿
度：≤95%，非冷凝；噪
音：≤60dB；接地防雷：
浪涌保护，GB50174-2008
；
6.电线电缆：动力电缆：
类型：RVV；规格：
3*10mm²+2*6mm²，数量：
50米；规格：
3*6mm²+2*4mm²，数量：
50米；规格：
3*4mm²+1*2.5mm²，数量
：50米；规格：
3*2.5mm²+1*1.5mm²，数
量：100米；规格：
3*1.5mm²+1*1mm²，
数量：100米；控制电缆
：类型：RVV；规格：
12*0.75mm²，数量：100
米。
八、含税费、含安装费、
含陆运费，含海运费等一
切达到安装完成使用所需
的费用（不再额外计取任
何措施费，税费）

套 2 0 0 0

工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-6
03010400
1007

污水处理设
备

一、一体化污水池：
1.池体规格：
2.5*2.0*1.5m；2.材质
316不锈钢，厚度6mm；3.
工艺：厌氧+缺氧+MBR；
4.日处理量≥3吨/天；
二、纳滤系统：
1.2支4寸膜+膜壳，产水
量0.5m³/h；2.高压泵2台
，Q=0.5m³/h，H=90m，
0.75kw；
三、提升泵：
1.Q=1m³/h，H=10m，
P=0.37kw；2.数量：2台
；
四、生物填料：
生物组合填料φ
150*80mm ， L=1000mm
，亲水性；
五、微孔曝气盘：
直径：φ 215 ，通气量
1.5~3m 3 /h；
六、MBR膜组块
1.材质：不锈钢膜架，膜
通量15L/h；2.MBR膜抽吸
泵：Q=0.5m³/h，H=20m，
P=0.37kw；
3.MBR膜药洗系统：a.药
桶PE-100L；b.计量泵1台
：Qmax=20L/h；c.反洗泵
1台：Q=0.5m³/h，H=20m
，P=0.37kw；
七、管道式紫外消毒器：
处理水量：1m³/h；数量
：1台；
八、排放泵：
1.流量：1m³/h，扬程：
10m，功率：0.37kw；数
量：2台；
九、生化鼓风机：
1.流量：0.5m³/min，扬
程：2.5m；数量：2台；
十、液位计：
电缆式浮球液位计，数量
：7个；
十一、控制系统
a.名称：智能控制系统；
b.控制模式：节能/标准/
高效；手动/自动/就地/
远程；
c.主控制器：PLC；主断
路器：50A；d.通讯接口
：Ethernet、RS232、
RS485、0-20mA、0-5V
e.组态模块：风机变频控
制模块、水泵泵控制模块
、I/O控制模块、通信控
制模块、抽气泵光解控制
模块、自动加药控制模块
、液位控制模块；智能逻
辑模块：智能计时、智能
调速、智能加药、智能补
水、智能通信；
f.控制柜：1套；尺寸：
700*400*1500mm；工作温
度：-25℃~85℃；
存储温度：-25℃~85℃；
相对湿度：≤95%，非冷
凝；噪音：≤60dB；接地
防雷：浪涌保护，
GB50174-2008；
十二、处理标准：
城市杂用水水质标准GB/T
18920-2002中城市绿化标
准
十三、含税费、含安装费
、含陆运费，含海运费等
一切达到安装完成使用所
需的费用（不再额外计取
任何措施费，税费）

套 2 0 0 0

工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-7
03010400
1008

空间雾化除
臭装置

一、空间雾化设备：
（1）空间雾化设备：
1.高压柱塞泵:1台;流量:
3L/min；
2.材质不锈钢，厚度
1.5mm；
3.输入功率：0.75~7.5kw
；
4.输出、电机功率：
1.5kw；
5.加湿量：0-888kg/h；
6.水泵：耐温≤50℃；
7.工作压力：4-7Mpa；耐
腐蚀材质;带自吸功能；
8.植物药箱:
a.数量：1套;b.尺寸
:200*200*300mm,带缺液
报警装置；电源:220V;材
质：不锈钢304；
c.流量: 9L/H;压力:7Bar
，频率:160HZ，功率:40W
，供电电压:220V，可按
设定自动加药;
d.植物水箱尺寸
:250*300*480mm;液位浮
球开关:1套;浮球数目:个
;材质:不锈钢;高度
:480mm;
e.给水电磁阀:1套;品牌:
德力西:阀体材质:锻压黄
铜;线圈功率:25w;接管口
径:DN15;
f.水质过滤器:优质椰壳
炭滤芯;
（1）采用一体柜式设计
。采用高压雾化技术，雾
化颗粒均匀，无滴水，无
结露。设备具有多段式工
作时间设置功能，可分别
设置六种以上的运行配置
参数。
（2）加药系统为独立管
道设计，可实现多种原料
药液同时配给的功能。配
置精密加药泵，加药具有
自动配比功能，可在人机
界面自由设置加药比例，
比例范围可在
1:10~1:1000之前设置。
（3）设备功耗①运行功
率不大于750W; ②待机功
率小于20W;
（4）具有声光报警功能
①出现故障后，声光告警
；
（5）设备噪声排放：符
合城市区域噪声标准和工
业企业噪声标准的相关要
求
（6）造雾压力：设备最
大造雾工作压力超过
70kg/cm2。
（7）设备具备过压保护
、缺液保护、过载保护功
能。
9.设备安全性
（1）绝缘电阻：依据
GB8898-2011标准，对电
源输入端与金属外壳间施
加DC500V试验电压1min，
测量绝缘电阻，绝缘电阻
不小于2MΩ；
（2）接地电阻：依据
GB4706.1-2005标准，对
电源输入端接地点与金属
外壳间施加25A实验电流
1min测量接地电阻不大于
100mΩ。
二、空间雾化红外感应：
a.感应方式:触感式，可
配合实际工况感应启动空
间雾化除臭装置；
三、植物液除臭高压雾化
喷嘴（80个）
1.材质：不锈钢304，带
滤网
2.喷雾形状：实心锤
3.管径：0.2mm
四、高压雾化管DN10（
200米）
1.材质：不锈钢,
2.管径：Ø10mm
五、含税费、含安装费、
含陆运费，含海运费等一
切达到安装完成使用所需
的费用（不再额外计取任
何措施费，税费）

套 2 0 0 0

2 孖洲岛 0 0

工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 5 页，共 13 页

2-1
03010400
1010

地埋式压缩
垃圾箱及配
套设备

一、智能垃圾压缩设备举
升系统
1、地埋站举升组件：主
体材质Q355B；表面处理
：热镀锌（镀锌层厚度：
≥80um）；尺寸（长宽高
）：
≤6.85m*3.38m*3.67m；
2、液压系统：（1）液压
站功率：≤11KW；
（2）工作电压：380V
50Hz；
（3）泵站理论最大输出
压力：≥27MPa；
（4）最大举升重量：
≥26T；
（5）最大流量：
≥23L/min；
（6）油管最小耐压：
≥27.5MPa；
（7）防水等级：≥IP65
；
（8）液压站工作噪音：
＜60dB；
（9）油箱容积:≥200L；
（10）液压油牌号：长城
46#(-20~50℃)或航空10#
红油（-40~50℃）；
（11）液压系统保压和沉
降能力：升降机构应能在
行程内任意位置停留，在
满载提升过程任意位置停
留 15min，液压缸活塞杆
的沉降（伸出量）≤15mm
；
（12）举升系统上下升降
由单台举升油缸驱动，运
动过程必须平稳，无冲击
抖动、平台无歪斜不平衡
；
（13）设备路面上平台承
载能力≥3.0t，满载时平
台无明显变形、凹陷；
3、电气系统：
（1） 电控箱防水等级：
≥IP65；
（2） 电控箱工作电压：
380V;
（3）户外用手持控制器
应使用安全电压，电压
≤24V；
（4）电气控制系统与设
备外壳可触及金属部件之
间的绝缘电阻不小于1MΩ
；
（5）举升平台上升时间
≤150s， 举升平台下降
时间 ≤150s；
（6）路面平台倾斜打开
时间≤60s；
（7）设备下降至离地面
30公分左右，设备自动停
止，检查设备周边安全后
，按压安全确认装置后继
续下降作业；
（8）举升机构运行时，
设备提供声光警示提醒，
提示相关人员注意安全；
（9）耐高电压性能：电
气控制系统箱体进行1s
耐压试验，试验电压
1000V，试验时无闪烁现
象；
（10）所有电气及控制线
路均有外套管保护，所有
电、液管线整齐固定在举
升结构上，所有活动电缆
必须采用拖链保护；
（11）满溢监测：配置有
效的压缩箱满溢监测装置
，并提示清运人员及时清
运垃圾；
（12）通讯方式：采用4G
通讯模块，可以将设备数
据上传至管理平台（或
APP）或发短信给管理人
员；
（13）设备远程状态及异
常监控，实时查看设备运
行状态及设备故障异常；
（14）Ai督导+云服务，
可实现智能化运维管理及
监督；
二、660翻桶机构
1、翻料机构安装在路面
平台上，翻料机构可对接
660L标准垃圾桶；
2、翻料机构动作时，投
料口具备喷淋消杀功能；
3、翻料机构外壳材质：
SUS304不锈钢，厚度
1.5mm，保证在整套设备
寿命期内不产生锈蚀，
污渍易清洁；
4、翻桶方式：自动/手动
；
5、主要技术参数
（1）工作电压：380V（
与举升系统共用）；
（2）额定功率：11kw（
与举升系统共用）；
（3）工作压力：20MPa；
（4）外形尺寸：
1830×1154×1008mm；
（5）工作温度：-
25°C~70°C；
（6）翻桶循环动作时间
：≤18s；
（7）开盖角度：65°；
（8）翻桶角度：≥45°
；
（9）最大翻桶重量：
300KG；
三、喷淋消杀系统
1.工作电压：380V；
2.功率：1.5KW；
3.主机外形尺寸：
0.7×0.430×1.5m；
4.工作最大压力：7MPa；
5.主体材质：SUS304；
6.除臭剂箱容积：20L；
7.消杀箱容积：10L；
8.除臭剂混合比：1：200
；
9.消杀剂混合比：1：200
；
10.工作噪音：60dB；
11.使用环境温度：≥2℃
；
四、灭火系统
1.型号、规格：自动传感
灭火装置；启动方式：明
火或温控；动作方式：自
动喷射；ABC超细干粉灭
火剂，质量：>800+40g*2
；3.喷射时间：<5s；外
形尺寸：≤Ø90×370mm；
2.火灾探测系统:
a.感温光纤(1套):分布式
测温光纤，沿设备关键部
位铺设，连续监测温度
;b.红外火焰探测器(1个)
、探测控制器(1个);
2.灭火剂与喷放系统：
a.防爆管规格：304不锈
钢管，直径>16mm；探火
管规格：外径≥6m，内径
>4mm；
b.保质期：≥5年；c.灭
火剂质量：≥800+40g*2
；
d.引燃温度：175±15℃
；e.使用环境温度：-40
～+90℃；8.探火管规格
：外径≥6mm，内径≥4mm
；f.防爆管规格：304不
锈钢管，直径≥16mm；
3.系统集成：
a.线缆、车辅材：国标阻
燃线缆、管件等；
五、基坑自动冲洗
1.水箱材质：PPR板材；
2.有效容积：1m³；
3.水泵功率：11KW；
4.水泵扬程：118m
5.喷嘴工作压力：1.2Mp
6.喷嘴流量：300-350L/h
7.喷嘴材质：不锈钢
8.控制方式：自动/无线
遥控
六、排污系统
1.排水系统：控制方式：
手动启动和自动启动；抽
排方式：双排污泵并联控
制，独立抽排；
（1）额定电压：380V
50Hz
（2）功率：≤1.5KW
（3）额定流量：
≥15m³/h
（4）水泵尺寸：
≤212×394mm
（5）额定扬程：≥10m
（6）电控箱尺寸：
≤500X550X250mm
（7）出水口口径：
≥DN50
（8）管件材质：PPR；
七、渗滤液排放系统
1.渗滤液排放系统：排放
方式：过滤直排；过滤工
艺：杂质过滤、油水分离
、固体沉淀；主体材质：
SUS304不锈钢；控制方式
：手动启动和自动启动；
抽排方式：双排污泵并联
控制，独立抽排；
（1）外形尺寸：
≤1700×1200×1170mm；
（2）有效容积：≥2.2m³
；
（3）排放方式：过滤直
排；
（4）进水口口径：
≥DN80；
（5）排放口口径：
≥DN50；
（6）箱体材质：SUS304
；
（7）管道材质：PPR、钢
丝软管；
八、整体智能称重系统
1.材质：传感器材质
SUS304不锈钢；
2.防护等级IP67；
3.额定载荷30吨（总负载
）；
4.误差：≤5％；
5.数字信号：系统支持
RS232/485/422/CAN 通讯
八、移动压缩箱
1.工作电压：380V
2.功率：≤7.5KW
3.压缩箱容积：≥15m³
4.外形尺寸：
≤6.3*2.5*2.45m
5.最大压缩力：≥300KN
6.压缩比：≥0.68
7.尾门打开方式：电动和
液压
8.投料方式：顶投料
9.单次压缩循环时间：
≤25s±5s
10.箱体自重：
≤5.5T±0.3T
11.工作噪音：≤60分贝
12.勾心高度：1570±5mm
13.导轨宽度：1060mm
九、环境监测设备
1.硫化氢、氨气、PM2.5
环境监测系统
2.系统功率：≤320W；
3.系统电压：220V  50Hz
；
4.通讯协议：RS485(标准
Modbus 通讯协议）；
5.湿度精度：
±3%RH(5%RH~95%RH,25℃
)；
6.温度精度：±0.5℃（
25℃）；
7.噪声精度：±3dB；
8.PM10、PM2.5精度：
±10％（25℃）；
9.硫化氢精度：±3%FS；
10.氨气精度：±2%FS；
十、环境检测设备
1.硫化氢、氨气、PM2.5
环境监测系统
2.系统功率：≤320W；
3.系统电压：220V  50Hz
；
4.通讯协议：RS485(标准
Modbus 通讯协议）；
5.湿度精度：
±3%RH(5%RH~95%RH,25℃
)；
6.温度精度：±0.5℃（
25℃）；
7.噪声精度：±3dB；
8.PM10、PM2.5精度：
±10％（25℃）；
9.硫化氢精度：±3%FS；
10.氨气精度：±2%FS；
十一、AI智慧监控
1.枪型摄像机≥400万像
素；2.硬盘≥2TB；3.图
像分辨率不低于
1920X1080；
4.核心边缘计算盒：轻量
级AI分析盒，支持2路视
频分析；内置核心AI算法
模型；
5.软件与算法：AI算法设
计费、监控平台软件；
技术说明：通过智能AI摄
像头、智能算法及云端服
务器实现垃圾转运站的无
人监管。对作业区域内的
乱堆物料、垃圾桶破旧、
垃圾箱溢满、暴露垃圾、
地面不洁等情况进全天24
小时的智能识别，智能分
析，智能预警，智能分发
和快速处置，实现对转运
站案件事前预警核实、事
中可见可控、事后可查可
寻的的全面智能监管。随
时完成对各垃圾站管养工
作的监控和考核，节约资
源，提高效率，减少了人
为的干预。无需抵达现场
，中央系统可以调动任意
一个中转站的监控、视频
，同时还能实时更新站内
的最新场景，快速追查案
件情况
十二、渗滤液处理设备
1.参数：渗滤液日处理量
不小于5吨；
2.工艺：厌氧+好氧+MBR
3.主要设备：提升泵、生
物填料、微孔曝气盘、
MBR膜组块、管道式紫外
消毒器、排放泵、生化鼓
风机、控制柜等；
4.排放标准：《城镇污水
处理厂污染物排放标准》
GB 18918-2002 一级A标
准。
十三、高压清洗机
1.水管长度：6m（含）-
10m（含）
2.接水源类型：水龙头-
自吸
3.电机类型：感应电机
4.工作电压：380V
5.额定功率：≤4KW
6.工作压力：≥15MPa
7.外形尺寸：
≤72*41*53cm
8.理论流量：≥15升/min
9.重量：≤65KG
十四、含税费、含安装费
、含陆运费，含海运费等
一切达到安装完成使用所
需的费用（不再额外计取
任何措施费，税费）

套 1 0 0 0

工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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污水一体化
处理设备

一、一体化污水池：
1.池体规格：
2.5*2.0*1.5m；2.材质
316不锈钢，厚度6mm；3.
工艺：预处理（气浮）
+MBR膜生物反应器+膜过
滤+电催化氧化；4.日处
理量≥5吨/天；
二、气浮系统：
1.包含溶气罐、加压泵、
空压机、减压阀等；
三、纳滤系统（膜过滤）
：
1.2支4寸膜+膜壳，产水
量0.5m³/h；2.高压泵2台
，Q=0.5m³/h，H=90m，
0.75kw；
四、提升泵：
1.Q=1m³/h，H=10m，
P=0.37kw；2.数量：2台
；
五、生物填料：
生物组合填料φ
150*80mm ， L=1000mm
，亲水性；
六、微孔曝气盘：
直径：φ 215 ，通气量
1.5~3m 3 /h；
七、MBR膜组块
1.材质：不锈钢膜架，膜
通量15L/h；2.MBR膜抽吸
泵：Q=0.5m³/h，H=20m，
P=0.37kw；3.MBR膜药洗
系统：a.药桶PE-100L；
b.计量泵1台：
Qmax=20L/h；c.反洗泵1
台：Q=0.5m³/h，H=20m，
P=0.37kw；
八、电催化氧化单元
1.电催化氧化反应器：
a.反应器槽体： PVC/PP/
不锈钢等耐腐蚀材质；
b.阳极板：高效催化电极
，如钌铱涂层钛电极、硼
掺杂金刚石电极等。
c.阴极板：不锈钢或钛板
。
d.极板固定架与绝缘件：
确保极板间距稳定并绝缘
。
e.配套系统：高频开关电
源、循环水泵、pH/ORP在
线监测仪。
九、管道式紫外消毒器：
处理水量：1m³/h；数量
：1台；
十、排放泵：
1.流量：1m³/h，扬程：
10m，功率：0.37kw；数
量：2台；
十一、液位计：
电缆式浮球液位计，数量
：7个；
十二、控制系统：
a.名称：智能控制系统；
b.控制模式：节能/标准/
高效；手动/自动/就地/
远程；
c.主控制器：PLC；主断
路器：50A；d.通讯接口
：Ethernet、RS232、
RS485、0-20mA、0-5V
e.组态模块：风机变频控
制模块、水泵泵控制模块
、I/O控制模块、通信控
制模块、抽气泵光解控制
模块、自动加药控制模块
、液位控制模块；智能逻
辑模块：智能计时、智能
调速、智能加药、智能补
水、智能通信；
f.控制柜：1套；尺寸：
700*400*1500mm；工作温
度：-25℃~85℃；
存储温度：-25℃~85℃；
相对湿度：≤95%，非冷
凝；噪音：≤60dB；接地
防雷：浪涌保护，
GB50174-2008；
十三、处理标准：
《城镇污水处理厂污染物
排放标准》GB 18918-
2002 一级A标准。
十四、含税费、含安装费
、含陆运费，含海运费等
一切达到安装完成使用所
需的费用（不再额外计取
任何措施费，税费）

套 1 0 0 0

工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
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餐厨垃圾处
理机（2t/d
）

1.整机尺寸（MM）：
3700*(1500+400)*1800
（不含作业高度）
2.产品功能：厨余垃圾通
过提升机， 进入到进料
斗，进料斗绞龙带动厨余
垃圾匀速进入送料主管道
，送料主管道设有滤水孔
及绞挤压龙装置，绞龙转
动过的同时，油水会随着
滤水孔进入油水分离器，
其余厨余垃圾随绞龙进入
到生物仓 。
3.设备材质：设备整机采
用 AISI304 不锈钢材质
制作，设备台面板2.0mm
厚，侧板2.0mm 厚；骨架
选用 304#不锈钢方通焊
接成型；
4.处理量：2t/d，发酵时
间10H,无废气、废水排放
5.电源功率：24KW 3N-
380V
6.控制：手动以及全自动
7.采用陶瓷循环加热器加
热方式，使发酵仓保持在
85℃-95℃,发酵效果理想
，仅剩 5％干燥粉末状。
8.网络通讯接口： RJ45
（8Pin） EtherNet；
9.设备采用西门子 PLC
全自动编程控制， 无须
人工控制，全触摸屏操作
，同时具备急停控制、时
间设定、过载保护、定时
开关功能；
10.系统的运行数据可通
过物联网设备与云端监控
网络连接，手机端可实时
在线监控设备运行状态及
实时监控设备故障报警情
况；
11.整机防护等级达到
IPX6 或以上标准。
12.含税费、含安装费、
含陆运费，含海运费等一
切达到安装完成使用所需
的费用（不再额外计取任
何措施费，税费）

台 1 0 0 0

工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
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垃圾站负压
收集系统

一、主风管（含管道、弯
头、三通等）：
a.标称材质:PP＆PPR；b.
主风管规格
:500mm×500mm;c.壁厚
:6mm;
二、支风管（含管道、弯
头、三通等）:
a.标称材质:PP;b.支管规
格:300mm×300mm;c.壁厚
:5mm;
三、压缩间集气口（定制
）：
a.标称材质：铝合金；b.
规格：300mm×800mm;
c.转向：5°-45°；通风
率≥65%；
四、贴身罩集气口：
a.材质：不锈钢304；通
风率≥65%
b.尺寸：400mm×600mm；
五、离心风机：
a.型号：定制防腐离心风
机；
b.功率：3kW；防护等级
：IP55，绝缘等级：F级
。
c.特性：低噪音、高效能
，电机与废气隔离，适用
于腐蚀性环境。
六、控制系统：
a.控制方式：自动/手动
控制。
b.联动功能：与地埋站提
升机构联动；
c.保护功能： 具备电机
过载、短路、缺相等保护
。
七、含税费、含安装费、
含陆运费，含海运费等一
切达到安装完成使用所需
的费用（不再额外计取任
何措施费，税费）

套 3 0 0 0

2-5
03010400
1015

臭气浓度在
线监测系统

1.带后端链路；
检测气体：臭气VOC臭气
浓度监测模块 具有无限
传输模块，实时监测传输
数据
2.恶臭在线监测装置：
 ①检测气体:硫化氢、氨
气；
 ②气体传感器品牌：待
定
 ③输出信号:4-20mA；④
量程:0-50ppm；⑤分辨率
:0.1ppm
 ⑥内置自吸泵隔膜泵
 ⑦含气体预处理膜片；
智能预警报警装置；
3.外箱材质：PP；尺寸：
400*200*300mm
4.含税费、含安装费、含
陆运费，含海运费等一切
达到安装完成使用所需的
费用（不再额外计取任何
措施费，税费）

套 3 0 0 0

工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-6
03010400
1017

智能除臭系
统远程监管
控制App

1.名称：远程APP综合管
理系统（包含软件算法设
计）
2.通讯接口：RS232、
RS485、网线端口、wifi
端口；移动/联通4G端口
3.手机APP端口账号；网
页监控账号；PLC程序远
程下载监测；可通过手机
APP
实时查看除臭系统整体运
行状况；可远程修改、调
整设备运行参数及状态；
4.含云数据储存空间；历
史数据表，含实时在线监
测数据记录；设备运行
工况记录；报警记录；故
障记录；运行时间记录；
数据可从电脑端口下载；
5.报警短信提醒；并预留
智慧城市大数据管理网络
接口；
6.含税费、含安装费、含
陆运费，含海运费等一切
达到安装完成使用所需的
费用（不再额外计取任何
措施费，税费）

套 1 0 0 0

2-7
03010400
1016

红外感应设
备

1.检测方式:对射型，检
测距离:5m;
2.光源:红色发光二极管
(624 nm);材质:外壳:ABS
透镜部:异丁烯树脂；显
示部:异丁烯树脂
3.旋转钮:POM；
4.电缆:PVC

套 1 0 0 0

工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-8
03010400
1012

垃圾转运站
一体化除臭
设备

一、整体设备：
1.设备规格：处理量
20000m³/h，规格：
4000*1700*2500mm；2.材
质316不锈钢，厚度2mm；
二、生物循环设备（压缩
间一体化通风除臭设备）
：
1.处理风量：20000m³/h
；停留时间≥2s；2.规格
：1500*1600*1700mm；材
质：316不锈钢；厚度：
2mm；
3.填料层：2层；含
Ø50mmPVC多面球4200个；
填料支撑架；均气板；
4.喷淋层：2层；含实心
旋流喷嘴，流量：1L/min
；数量：14个；管件：进
水配管：PP6'；进水支管
：PP ；
5.除雾层：1层；含除雾
旋流板；除雾球Ø50mmPVC
多面球，数量5600个；
7.污泥隔离装置：1个；
孔径：2mm，带过滤网，
管径：75mm；
8.循环泵1台：12m3/h；
扬程：15m；含消音散热
部件；
9.生物配药装置：1套；
流量：8L/H，压力：7Bar
，频率：180HZ，功率：
40W，供电电压：220V，
可按设定自动加药；液位
控制器：1套；互锁浮球
液位控制，材质：PVC、
PP；生物水箱液位浮球开
关：1套：浮球数目：3个
；材质：不锈钢；高度：
400mm；给水电磁阀：1套
；品牌：德力西；阀体材
质：锻压黄铜；线圈功率
：25w；接管口径：DN15
；
(设备调试药剂要求：1、
生物除臭药剂:设备调试
生物除臭药剂须提供CMA
相关资质检测机构出具的
检验报告，日期须为2019
年1月之后）；
三、高效光解设备（压缩
间一体化通风除臭设备）
：
1.处理风量：20000m³/h
；功率：1.5kw；电源：
220V；
2.规格：
500*1000*1100mm；材质
：PP；厚度：6mm；内置
紫外线增量板；
3.高透度U形泵齐灯：10
支；灯管寿命：≥9000h
；材质：石英玻璃；波长
段：185-254nm；
4.驱动镇流器：10组；输
入电压：220V/50hz；额
定电流：165mA；输出电
压：190~250VAC；
四、高效光解设备（压缩
间一体化通风除臭设备）
：
1.活性炭数量：活性炭：
＞120个；碘值800；
五、吸风导风设备（压缩
间一体化通风除臭设备）
：
1.处理风量：20000m³/h
；风压：960pa；功率：
7.5kw；电压：380V；风
机进出风口带PVC软接；
2.隔音风机箱：1套；尺
寸：1500*1600*1700mm；
风机外置消音装置及部件
；
3.风机防震垫：4个；材
质：橡胶；厚度：300mm
；
六、综合循环设备（压缩
间一体化通风除臭设备）
：
1.pH实时监测仪表：1套
；测量范围：PH（0-14PH
）；ORP(-1000-1000mV)
；
2.测量精度：±0.02PH；
±1mV；温度范围：0-
100°C；NTC10K；电源
220V；
3.生物药箱：1套；尺寸
：250*300*300mm，带缺
液报警装置，电源：24V
；
4.生物配药装置：1套；
流量：8L/H，压力：7Bar
，频率：180HZ，功率：
40W，供电电压：220V，
可按设定自动加药；
5.液位控制器：1套；互
锁浮球液位控制，材质：
PVC、PP；
6.生物水箱液位浮球开关
：1套；浮球数目：3个；
材质：不锈钢；高度：
400mm；
7.给水电磁阀：1套；阀
体材质：锻压黄铜；线圈
功率：25w；接管口径：
DN15；
七、智能控制系统：
1.控制模式：节能/标准/
高效；手动/自动/就地/
远程；2.主控制器：PLC
；主断路器：50A；
3.通讯接口：Ethernet、
RS232、RS485、0-20mA、
0-5V；
4.组态模块：风机变频控
制模块、循环泵控制模块
、雾化泵控制模块、I/O
控制模块、通信控制模块
、UV光解控制模块、自动
加药控制模块、液位控制
模块；智能逻辑模块：智
能计时、智能调速、智能
加药、智能补水、智能雾
化、智能通信、和循环液
品质调控模块；
5.控制柜：1套；尺寸：
700*400*1500mm；工作温
度：-25℃~85℃；存储温
度：-25℃~85℃；相对湿
度：≤95%，非冷凝；噪
音：≤60dB；接地防雷：
浪涌保护，GB50174-2008
；
6.电线电缆：动力电缆：
类型：RVV；规格：
3*10mm²+2*6mm²，数量：
50米；规格：
3*6mm²+2*4mm²，数量：
50米；规格：
3*4mm²+1*2.5mm²，数量
：50米；规格：
3*2.5mm²+1*1.5mm²，数
量：100米；规格：
3*1.5mm²+1*1mm²，数量
：100米；控制电缆：类
型：RVV；规格：
12*0.75mm²，数量：100
米。
八、含税费、含安装费、
含陆运费，含海运费等一
切达到安装完成使用所需
的费用（不再额外计取任
何措施费，税费）

套 1 0 0 0

工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-9
03010400
1018

空间雾化除
臭装置

一、空间雾化设备：
1.高压柱塞泵:1台;流量:
3L/min；
2.材质不锈钢，厚度
1.5mm；
3.输入功率：0.75~7.5kw
；
4.输出、电机功率：
1.5kw；
5.加湿量：0-888kg/h；
6.水泵：耐温≤50℃；
7.工作压力：4-7Mpa；耐
腐蚀材质;带自吸功能；
8.植物药箱:
a.数量：1套;b.尺寸
:200*200*300mm,带缺液
报警装置电源:220V;
c.流量: 9L/H;压力:7Bar
，频率:160HZ，功率:40W
，供电电压:220V，可按
设定自动加药;
d.植物水箱尺寸
:250*300*480mm;液位浮
球开关:1套;浮球数目:个
;材质:不锈钢;高度
:480mm;
e.给水电磁阀:1套;品牌:
德力西:阀体材质:锻压黄
铜;线圈功率:25w;接管口
径:DN15;
f.水质过滤器:优质椰壳
炭滤芯;
（1）采用一体柜式设计
。采用高压雾化技术，雾
化颗粒均匀，无滴水，无
结露。设备具有多段式工
作时间设置功能，可分别
设置六种以上的运行配置
参数。
（2）加药系统为独立管
道设计，可实现多种原料
药液同时配给的功能。配
置精密加药泵，加药具有
自动配比功能，可在人机
界面自由设置加药比例，
比例范围可在
1:10~1:1000之前设置。
（3）设备功耗①运行功
率不大于750W; ②待机功
率小于20W;
（4）具有声光报警功能
①出现故障后，声光告警
；
（5）设备噪声排放：符
合城市区域噪声标准和工
业企业噪声标准的相关要
求
（6）造雾压力：设备最
大造雾工作压力超过
70kg/cm2。
（7）设备具备过压保护
、缺液保护、过载保护功
能。
二、空间雾化红外感应：
a.感应方式:触感式，可
配合实际工况感应启动空
间雾化除臭装置；
三、植物液除臭高压雾化
喷嘴（150个）
1.材质：不锈钢304，带
滤网
2.喷雾形状：实心锤
3.管径：0.2mm
四、高压雾化管DN10（
300米）
1.材质：不锈钢,
2.管径：Ø10mm
五、含税费、含安装费、
含陆运费，含海运费等一
切达到安装完成使用所需
的费用（不再额外计取任
何措施费，税费）

套 1 0 0 0

工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-10
03010400
1009

孖洲岛生活
垃圾转运站
中央控制系
统

一、主控制器：
1.采用知名品牌（如西门
子、三菱、欧姆龙）等的
PLC，支持数字量/模拟量
扩展；
2.软件与算法：AI算法设
计费、监控平台软件
3.自主联动可手动可遥控
，系统设置红外感应系统
；
a.控制模式:手动控制、
自动控制、远程控制、就
地控制模式；
b.控制柜防护等级：
IP66；
c.接地防雷：浪涌保护
(GB50174-2008)
二、监控中心
1.工业计算机：21.5英寸
工业触摸屏一体机；
2.组态软件：国产知名组
态软件开发版授权，具备
5000点以上数据采集能力
。
3.显示功能：动态工艺流
程画面、设备运行状态（
运行/停止/故障）、实时
数据趋势图、报警记录与
历史查询；
三、控制功能：
1.一键式自动循环：实现
“投料-压缩-提升-装箱-
复位”全自动控制；
2.手动/自动模式：支持
远程手动干预，便于设备
调试与维护；
3.设备联锁保护：具备门
限位、举升到位、仓满检
测等安全联锁，防止误操
作。
4.压缩机控制：实时监测
压缩头压力与行程，防止
过载。
四、环保系统集成：
1.除臭装置控制：定时/
定点喷洒除臭剂，或根据
异味传感器信号自动启动
。
2.除尘控制：与压缩机联
动，压缩过程中自动启动
喷淋除尘。
3.污水排放控制：监测集
水井液位，自动启停排污
泵，并设有高液位报警。
五、传感与检测：
1.液位传感器：投入式/
超声波液位计，用于污水
井监控。
2.位置传感器：接近开关
、行程开关，用于检测设
备极限位置。
3.压力传感器：监测液压
系统压力。
4.异味传感器（选配）：
检测站内氨气、硫化氢浓
度。
六、网络与通讯：
1.工业交换机：8口百兆
工业以太网交换机，保证
通讯稳定性。
2.通讯协议：支持Modbus
TCP/IP、Profinet等标准
工业协议，便于与上级管
理平台对接。
七、机柜与布线：
1.控制柜：国标优质冷轧
钢板，IP54防护等级，内
部配备专用接线端子、防
雷器、稳压电源。
2.线缆：采用国标阻燃铜
芯电缆，信号线与动力线
分开敷设，抗干扰设计。
八、含税费、含安装费、
含陆运费，含海运费等一
切达到安装完成使用所需
的费用（不再额外计取任
何措施费，税费）

套 1 0 0 0

2-11
03010400
1019

堆肥箱

1.材质：PE
2.尺寸：0.8×1.6×0.6m
3.含税费、含安装费、含
陆运费，含海运费等一切
达到安装完成使用所需的
费用（不再额外计取任何
措施费，税费）

个 3 0 0 0

2-12
03010400
1020

绿化垃圾粉
碎机

1.380V   N=5.5kw
2.尺寸：
1300×900×1300mm
3.含税费、含安装费、含
陆运费，含海运费等一切
达到安装完成使用所需的
费用（不再额外计取任何
措施费，税费）

套 1 0 0 0

工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-13
03010400
1021

风幕机

1.风量：1520m3/h
2.风速：21m/s
3.功率：450W
4.尺寸：0.9米长
5.含税费、含安装费、含
陆运费，含海运费等一切
达到安装完成使用所需的
费用（不再额外计取任何
措施费，税费）

台 5 0 0 0

合计 0 0

工程名称： 设备购置费

标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 设备购置费
标    段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
简易计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

0

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 0

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 0

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0 0
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B2+B3+B5+B6+B7+B
8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)

100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 0

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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第 1 页，共 1 页工程名称：设备购置费
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
包含进项税额的材料价值*发包
人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
包含进项税额的设备价值*发包
人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：设备购置费
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：设备购置费
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 0 0

合计 0
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工程名称： 设备购置费 标段： 蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

项目编码 030104001001 项目名称 广前区餐厨垃圾处理机（0.5t/d） 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001002 项目名称 广前区绿化垃圾粉碎机 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001003 项目名称 广前区双缸立式液压打包机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001004 项目名称 广前区堆肥箱 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001005 项目名称 一体化除臭系统 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001007 项目名称 污水处理设备 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001008 项目名称 空间雾化除臭装置 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001010 项目名称 地埋式压缩垃圾箱及配套设备 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001011 项目名称 污水一体化处理设备 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
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人工

材料

机械

项目编码 030104001013 项目名称 餐厨垃圾处理机（2t/d） 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001014 项目名称 垃圾站负压收集系统 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001015 项目名称 臭气浓度在线监测系统 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001017 项目名称 智能除臭系统远程监管控制App 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001016 项目名称 红外感应设备 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001012 项目名称 垃圾转运站一体化除臭设备 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001018 项目名称 空间雾化除臭装置 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001009 项目名称 孖洲岛生活垃圾转运站中央控制系统 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001019 项目名称 堆肥箱 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0
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清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001020 项目名称 绿化垃圾粉碎机 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030104001021 项目名称 风幕机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：设备购置费
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
包含进项税额的材料
价值*发包人供应材料
保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
包含进项税额的设备
价值*发包人供应设备
保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称：设备购置费
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：设备购置费
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：设备购置费
标段：蛇口街道海岛生活垃圾分类及收运系统改造项目施工及设备购置

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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