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工程项目最高投标限价汇总表
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工程名称：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
西丽街道火灾高风险区域改造工程
（施工）

17304302.47 365919.26 0 0

1.1
西丽街道火灾高风险区域改造工程
（施工）

17304302.47 365919.26 0 0

1.1.1
用电安全保障行动（电动自行车充
电预警系统）

30625.35 619.99 0 0

1.1.2 消防通道划线服务 228532.21 4307.01 0 0

1.1.3 社区微型消防站建设 268743.95 5440.56 0 0

1.1.4 “三小”场所消防设施器材 1962210.33 39723.75 0 0

1.1.5 “出租屋”场所消防设施器材 14814190.63 315827.95 0 0

2 工程建设其他费合计 557654.3

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 17861956.77 365919.26 0 0

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：用电安全保障行动（电动自行车充电预警系统）
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 29107.59

2 措施项目 619.99

2.1 安全文明施工 619.99

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 503.56

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 116.43

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 专业工程暂估价 0

3.2 计日工 0

3.3 总承包服务费 0

4 增值税 897.77

5 含税建安工程造价 30625.35

合计 61250.70

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 用电安全保障行动（电动自行车充电预警系统）

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
西丽街道47
处充电场所

29107.59 0

1-1
03090400
7001

网关模块
1.名称:网络传输模块
2.其他：满足设计及施工
规范要求

个 87 334.57 29107.59 0

合计 29107.59 0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 用电安全保障行动（电动自行车充电预警系统）
标    段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

619.99

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 619.99

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 503.56

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 116.43
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 619.99

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：用电安全保障行动（电动自行车充电预警系统）
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3.02 897.77

合计 897.77



总承包服务费计价表
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标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 用电安全保障行动（电动自行车充电预警系统） 标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

项目编码 030904007001 项目名称 网关模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-20
控制模块(接口)安装 (
单输出) ^ 网络传输模
块

个 1 106.31 188.69 1.87 37.7 106.31 188.69 1.87 37.7

小计 106.31 188.69 1.87 37.7

清单项目综合单价 334.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.016 1.3916 20.9

技工人工费 元 50.914 1.3615 69.32

高级技工人工费 元 11.668 1.3788 16.09

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.19 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.03 6.37 0.19

焊锡 kg 0.06 66.9 4.01

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.08 6.67 0.53

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.15 1.59 0.24

其他材料费 元 0.21 0.885 0.19

机械
仪器仪表使用费 元 2.118 0.885 1.87



发包人提供材料一览表
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工程名称：用电安全保障行动（电动自行车充电预警系统）
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表
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标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：消防通道划线服务
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 217525.85

2 措施项目 4307.01

2.1 安全文明施工 4307.01

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 3436.91

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 870.1

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 6699.35

5 含税建安工程造价 228532.21

合计 457064.42

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 麻磡社区 71057.16 0

1-1
04020500
7001

标线

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.黄色单实线,线宽150mm
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 907 65.66 59553.62 0

1-2
04020500
7002

消防车道警
示字样画线

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.2650mm×2850mm黄色方
框线，,线宽150mm
3.消防车通道沿途每隔20
米距离在路面中央施划
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 75.9 77.78 5903.5 0

1-3
04020500
8001

消防车道警
示字样

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.“消防车道 禁止占用
”的警示字样标线
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 46 121.74 5600.04 0

2 石壁龙社区 20223.63 0

2-1
04020500
7003

标线

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.黄色单实线,线宽150mm
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 266.11 65.66 17472.78 0

2-2
04020500
7004

消防车道警
示字样画线

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.2650mm×2850mm黄色方
框线，,线宽150mm
3.消防车通道沿途每隔20
米距离在路面中央施划
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 18.15 77.78 1411.71 0

2-3
04020500
8002

消防车道警
示字样

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.“消防车道 禁止占用
”的警示字样标线
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 11 121.74 1339.14 0

3 百旺社区 44333.15 0
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3-1
04020500
7005

标线

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.黄色单实线,线宽150mm
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 568.55 65.66 37330.99 0

3-2
04020500
7006

消防车道警
示字样画线

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.2650mm×2850mm黄色方
框线，,线宽150mm
3.消防车通道沿途每隔20
米距离在路面中央施划
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 46.2 77.78 3593.44 0

3-3
04020500
8003

消防车道警
示字样

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.“消防车道 禁止占用
”的警示字样标线
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 28 121.74 3408.72 0

4 留仙社区 21951.89 0

4-1
04020500
7007

标线

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.黄色单实线,线宽150mm
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 296.24 65.66 19451.12 0

4-2
04020500
7008

消防车道警
示字样画线

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.2650mm×2850mm黄色方
框线，,线宽150mm
3.消防车通道沿途每隔20
米距离在路面中央施划
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 16.5 77.78 1283.37 0

4-3
04020500
8004

消防车道警
示字样

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.“消防车道 禁止占用
”的警示字样标线
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 10 121.74 1217.4 0

5 丽雅社区 38092.87 0

5-1
04020500
7009

标线

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.黄色单实线,线宽150mm
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 503.98 65.66 33091.33 0

工程名称： 消防通道划线服务

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-2
04020500
7010

消防车道警
示字样画线

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.2650mm×2850mm黄色方
框线，,线宽150mm
3.消防车通道沿途每隔20
米距离在路面中央施划
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 33 77.78 2566.74 0

5-3
04020500
8005

消防车道警
示字样

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.“消防车道 禁止占用
”的警示字样标线
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 20 121.74 2434.8 0

6 云城社区 21867.15 0

6-1
04020500
7011

标线

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.黄色单实线,线宽150mm
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 264.48 65.66 17365.76 0

6-2
04020500
7012

消防车道警
示字样画线

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.2650mm×2850mm黄色方
框线，,线宽150mm
3.消防车通道沿途每隔20
米距离在路面中央施划
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 29.7 77.78 2310.07 0

6-3
04020500
8006

消防车道警
示字样

1.热熔涂料标线 标线实
测厚度≥3mm(满足深标II
型)
2.“消防车道 禁止占用
”的警示字样标线
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 18 121.74 2191.32 0

合计
217525.8

5
0

工程名称： 消防通道划线服务

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 消防通道划线服务
标    段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

4307.01

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 4307.01

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 3436.91

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 870.1
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 4307.01

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：消防通道划线服务
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：消防通道划线服务
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：消防通道划线服务
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：消防通道划线服务
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3.02 6699.35

合计 6699.35



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：消防通道划线服务
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 消防通道划线服务 标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

项目编码 040205007001 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-33
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 794.62 3362.23 1894.58 513.78 7.9462 33.6223 18.9458 5.1378

小计 7.9462 33.6223 18.9458 5.1378

清单项目综合单价 65.65210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.567 1.3916 3.57

技工人工费 元 3.213 1.3615 4.37

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.29 28.23

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333 1 0.33

机械

热熔釜溶解车 台班 0.012 435.38 5.22

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.012 555.74 6.67

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.012 587.69 7.05

项目编码 040205007002 项目名称 消防车道警示字样画线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-39
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 1191.73 3362.23 2557.68 666.25 11.9173 33.6223 25.5768 6.6625

小计 11.9173 33.6223 25.5768 6.6625

清单项目综合单价 77.77890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.849 1.3916 5.36

技工人工费 元 4.819 1.3615 6.56

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.29 28.23

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333 1 0.33

机械

热熔釜溶解车 台班 0.016 435.38 6.97

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.016 555.74 8.89

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.016 587.69 9.4

项目编码 040205008001 项目名称 消防车道警示字样 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-43
箭头、文字标线 预制
成形标线 标线实测厚
度T(mm) T=3

m2 0.8 35.06 102.7 0 14.42 28.048 82.16 0 11.536

小计 28.048 82.16 0 11.536

清单项目综合单价 121.74400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.509 1.3916 11.84

技工人工费 元 11.907 1.3615 16.21

材料

环氧树脂粘合剂 kg 0.824 9.04 7.45

预制成形标线(字符)≥3mm m2 0.8 88.5 70.8

其他材料费(按百分比计算) 元 3.912 1 3.91

机械

项目编码 040205007003 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-33
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 794.62 3362.23 1894.58 513.78 7.9462 33.6223 18.9458 5.1378

小计 7.9462 33.6223 18.9458 5.1378

清单项目综合单价 65.65210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.567 1.3916 3.57

技工人工费 元 3.213 1.3615 4.37

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.29 28.23

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333 1 0.33

机械

热熔釜溶解车 台班 0.012 435.38 5.22

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.012 555.74 6.67

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.012 587.69 7.05

项目编码 040205007004 项目名称 消防车道警示字样画线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-39
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 1191.73 3362.23 2557.68 666.25 11.9173 33.6223 25.5768 6.6625

小计 11.9173 33.6223 25.5768 6.6625

清单项目综合单价 77.77890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.849 1.3916 5.36

技工人工费 元 4.819 1.3615 6.56

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.29 28.23

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333 1 0.33

机械

热熔釜溶解车 台班 0.016 435.38 6.97

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.016 555.74 8.89

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.016 587.69 9.4

项目编码 040205008002 项目名称 消防车道警示字样 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-43
箭头、文字标线 预制
成形标线 标线实测厚
度T(mm) T=3

m2 0.8 35.06 102.7 0 14.42 28.048 82.16 0 11.536

小计 28.048 82.16 0 11.536

清单项目综合单价 121.74400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.509 1.3916 11.84

技工人工费 元 11.907 1.3615 16.21
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人工

材料

环氧树脂粘合剂 kg 0.824 9.04 7.45

预制成形标线(字符)≥3mm m2 0.8 88.5 70.8

其他材料费(按百分比计算) 元 3.912 1 3.91

机械

项目编码 040205007005 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-33
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 794.62 3362.23 1894.58 513.78 7.9462 33.6223 18.9458 5.1378

小计 7.9462 33.6223 18.9458 5.1378

清单项目综合单价 65.65210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.567 1.3916 3.57

技工人工费 元 3.213 1.3615 4.37

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.29 28.23

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333 1 0.33

机械

热熔釜溶解车 台班 0.012 435.38 5.22

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.012 555.74 6.67

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.012 587.69 7.05

项目编码 040205007006 项目名称 消防车道警示字样画线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-39
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 1191.73 3362.23 2557.68 666.25 11.9173 33.6223 25.5768 6.6625

小计 11.9173 33.6223 25.5768 6.6625

清单项目综合单价 77.77890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.849 1.3916 5.36

技工人工费 元 4.819 1.3615 6.56

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.29 28.23

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333 1 0.33

机械

热熔釜溶解车 台班 0.016 435.38 6.97

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.016 555.74 8.89

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.016 587.69 9.4

项目编码 040205008003 项目名称 消防车道警示字样 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-43
箭头、文字标线 预制
成形标线 标线实测厚
度T(mm) T=3

m2 0.8 35.06 102.7 0 14.42 28.048 82.16 0 11.536

小计 28.048 82.16 0 11.536

清单项目综合单价 121.74400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.509 1.3916 11.84

技工人工费 元 11.907 1.3615 16.21

材料

环氧树脂粘合剂 kg 0.824 9.04 7.45

预制成形标线(字符)≥3mm m2 0.8 88.5 70.8

其他材料费(按百分比计算) 元 3.912 1 3.91

机械

项目编码 040205007007 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-33
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 794.62 3362.23 1894.58 513.78 7.9462 33.6223 18.9458 5.1378

小计 7.9462 33.6223 18.9458 5.1378

清单项目综合单价 65.65210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.567 1.3916 3.57

技工人工费 元 3.213 1.3615 4.37

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.29 28.23

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333 1 0.33

机械

热熔釜溶解车 台班 0.012 435.38 5.22

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.012 555.74 6.67

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.012 587.69 7.05

项目编码 040205007008 项目名称 消防车道警示字样画线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-39
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 1191.73 3362.23 2557.68 666.25 11.9173 33.6223 25.5768 6.6625

小计 11.9173 33.6223 25.5768 6.6625

清单项目综合单价 77.77890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.849 1.3916 5.36

技工人工费 元 4.819 1.3615 6.56

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.29 28.23

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333 1 0.33

机械

热熔釜溶解车 台班 0.016 435.38 6.97

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.016 555.74 8.89

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.016 587.69 9.4

项目编码 040205008004 项目名称 消防车道警示字样 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-43
箭头、文字标线 预制
成形标线 标线实测厚
度T(mm) T=3

m2 0.8 35.06 102.7 0 14.42 28.048 82.16 0 11.536
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小计 28.048 82.16 0 11.536

清单项目综合单价 121.74400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.509 1.3916 11.84

技工人工费 元 11.907 1.3615 16.21

材料

环氧树脂粘合剂 kg 0.824 9.04 7.45

预制成形标线(字符)≥3mm m2 0.8 88.5 70.8

其他材料费(按百分比计算) 元 3.912 1 3.91

机械

项目编码 040205007009 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-33
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 794.62 3362.23 1894.58 513.78 7.9462 33.6223 18.9458 5.1378

小计 7.9462 33.6223 18.9458 5.1378

清单项目综合单价 65.65210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.567 1.3916 3.57

技工人工费 元 3.213 1.3615 4.37

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.29 28.23

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333 1 0.33

机械

热熔釜溶解车 台班 0.012 435.38 5.22

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.012 555.74 6.67

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.012 587.69 7.05

项目编码 040205007010 项目名称 消防车道警示字样画线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-39
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 1191.73 3362.23 2557.68 666.25 11.9173 33.6223 25.5768 6.6625

小计 11.9173 33.6223 25.5768 6.6625

清单项目综合单价 77.77890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.849 1.3916 5.36

技工人工费 元 4.819 1.3615 6.56

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.29 28.23

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333 1 0.33

机械

热熔釜溶解车 台班 0.016 435.38 6.97

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.016 555.74 8.89

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.016 587.69 9.4

项目编码 040205008005 项目名称 消防车道警示字样 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-43
箭头、文字标线 预制
成形标线 标线实测厚
度T(mm) T=3

m2 0.8 35.06 102.7 0 14.42 28.048 82.16 0 11.536

小计 28.048 82.16 0 11.536

清单项目综合单价 121.74400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.509 1.3916 11.84

技工人工费 元 11.907 1.3615 16.21

材料

环氧树脂粘合剂 kg 0.824 9.04 7.45

预制成形标线(字符)≥3mm m2 0.8 88.5 70.8

其他材料费(按百分比计算) 元 3.912 1 3.91

机械

项目编码 040205007011 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-33
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 794.62 3362.23 1894.58 513.78 7.9462 33.6223 18.9458 5.1378

小计 7.9462 33.6223 18.9458 5.1378

清单项目综合单价 65.65210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.567 1.3916 3.57

技工人工费 元 3.213 1.3615 4.37

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.29 28.23

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333 1 0.33

机械

热熔釜溶解车 台班 0.012 435.38 5.22

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.012 555.74 6.67

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.012 587.69 7.05

项目编码 040205007012 项目名称 消防车道警示字样画线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-39
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=3

100m2 0.01 1191.73 3362.23 2557.68 666.25 11.9173 33.6223 25.5768 6.6625

小计 11.9173 33.6223 25.5768 6.6625

清单项目综合单价 77.77890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.849 1.3916 5.36

技工人工费 元 4.819 1.3615 6.56

材料

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

热塑型标线涂料(深标II型) kg 6.58 4.29 28.23

液化石油气 m3 0.205 9.36 1.92

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.333 1 0.33

机械

热熔釜溶解车 台班 0.016 435.38 6.97

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.016 555.74 8.89

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.016 587.69 9.4

项目编码 040205008006 项目名称 消防车道警示字样 计量单位 个

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-43
箭头、文字标线 预制
成形标线 标线实测厚
度T(mm) T=3

m2 0.8 35.06 102.7 0 14.42 28.048 82.16 0 11.536

小计 28.048 82.16 0 11.536

清单项目综合单价 121.74400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.509 1.3916 11.84

技工人工费 元 11.907 1.3615 16.21

材料

环氧树脂粘合剂 kg 0.824 9.04 7.45

预制成形标线(字符)≥3mm m2 0.8 88.5 70.8

其他材料费(按百分比计算) 元 3.912 1 3.91

机械
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工程名称：消防通道划线服务
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：消防通道划线服务
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：社区微型消防站建设
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 255425.24

2 措施项目 5440.56

2.1 安全文明施工 5440.56

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 4418.86

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1021.7

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 7878.15

5 含税建安工程造价 268743.95

合计 537487.90

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 阳光社区 18244.66 0

1-1
03091000
1001

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

2 麻磡社区 18244.66 0

2-1
03091000
1002

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

3 大磡社区 18244.66 0

3-1
03091000
1003

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0
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4 石壁龙社区 18244.66 0

4-1
03091000
1004

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

5 百旺社区 18244.66 0

5-1
03091000
1005

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

6 丽湖社区 18244.66 0

6-1
03091000
1006

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

工程名称： 社区微型消防站建设

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7 留仙社区 18244.66 0

7-1
03091000
1007

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

8 丽雅社区 18244.66 0

8-1
03091000
1008

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

9 新围社区 18244.66 0

9-1
03091000
1009

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

工程名称： 社区微型消防站建设

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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10 曙光社区 18244.66 0

10-1
03091000
1010

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

11 云城社区 18244.66 0

11-1
03091000
1011

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

12 西丽社区 18244.66 0

12-1
03091000
1012

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

工程名称： 社区微型消防站建设

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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13
高铁新城社
区

18244.66 0

13-1
03091000
1013

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

14 松坪山社区 18244.66 0

14-1
03091000
1014

微型消防站

1.名称：微型消防站，
2.规格：钢箱体，
2400×2200×400mm
3.内置：多功能水枪2支
，65MM水带5条，室外消
火栓扳手2把，消防头盔6
顶，灭火防护服6套，消
防手套6双，消防安全腰
带6条，灭火防护靴6双，
正压式空气呼吸器3套，
消防安全绳6条，消防斧
头6把，防毒面具3套，强
光手电筒6把，4kg ABC干
粉灭火器4瓶，外线电话1
台。
4.满足设计及施工规范要
求

个 1 18244.66 18244.66 0

合计
255425.2

4
0

工程名称： 社区微型消防站建设

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 社区微型消防站建设
标    段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

5440.56

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 5440.56

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 4418.86

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1021.7
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 5440.56

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：社区微型消防站建设
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：社区微型消防站建设
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：社区微型消防站建设
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：社区微型消防站建设
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3.02 7878.15

合计 7878.15



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：社区微型消防站建设
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 4 页

工程名称： 社区微型消防站建设 标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

项目编码 030910001001 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械

项目编码 030910001002 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械

项目编码 030910001003 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械

项目编码 030910001004 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45
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材料

机械

项目编码 030910001005 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械

项目编码 030910001006 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械

项目编码 030910001007 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械

项目编码 030910001008 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19
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材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械

项目编码 030910001009 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械

项目编码 030910001010 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械

项目编码 030910001011 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械

项目编码 030910001012 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19
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人工

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械

项目编码 030910001013 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械

项目编码 030910001014 项目名称 微型消防站 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换
微型消防站箱体
2400×2200×400mm ^
微型消防站箱体
2400×2200×400mm

个 1 0 500 0 25 0 500 0 25

030702-92换
多功能水枪 ^
多功能水枪

个 2 0 575.22 0 28.76 0 1150.44 0 57.52

030702-92换 65MM水带 条 5 0 92.92 0 4.65 0 464.6 0 23.25

030702-92换 室外消火栓扳手 把 2 0 22.12 0 1.11 0 44.24 0 2.22

030702-92换
消防头盔 ^
消防头盔

个 6 0 203.54 0 10.18 0 1221.24 0 61.08

030702-92换 灭火防护服 套 6 0 1017.7 0 50.89 0 6106.2 0 305.34

030702-92换 消防手套 套 6 0 194.69 0 9.73 0 1168.14 0 58.38

030702-92换 消防安全腰带 条 6 0 23.01 0 1.15 0 138.06 0 6.9

030702-92换 灭火防护靴 双 6 0 132.74 0 6.64 0 796.44 0 39.84

030702-92换
正压式空气呼吸器 ^
正压式空气呼吸器

个 3 0 1137.17 0 56.86 0 3411.51 0 170.58

030702-92换 消防安全绳 条 6 0 146.02 0 7.3 0 876.12 0 43.8

030702-92换 消防斧头 把 6 0 57.52 0 2.88 0 345.12 0 17.28

030702-92换
防毒面具 ^
防毒面具

个 3 0 66.37 0 3.32 0 199.11 0 9.96

030702-92换 强光手电筒 把 6 0 110.62 0 5.53 0 663.72 0 33.18

030702-92
ABC4型手提式干粉灭火
器 4kg

具 4 2.53 40.53 0 2.7 10.12 162.12 0 10.8

030401-119换 外线电话 部 1 8.66 106.19 0 7.6 8.66 106.19 0 7.6

小计 18.78 17353.25 0 872.73

清单项目综合单价 18244.76000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.731 1.3916 10.76

技工人工费 元 5.024 1.3615 6.84

高级技工人工费 元 0.864 1.3788 1.19

材料
其他材料费 元 15.2 0.885 13.45

机械
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工程名称：社区微型消防站建设
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：社区微型消防站建设
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：社区微型消防站建设
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：“三小”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1863353.3

2 措施项目 41335.43

2.1 安全文明施工 39723.75

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 32263.89

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 7459.86

2.2 其他措施项目费 1611.68

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 57521.6

5 含税建安工程造价 1962210.33

合计 3924420.66

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 20 页工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 阳光社区 70854.91 0

1-1
简易喷淋、
消防卷盘

2773.27 0

1-1-1
03090101
0001

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 1 307.86 307.86 0

1-1-2
03090100
3001

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式、下垂型
闭式玻璃球喷头 68°
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 3 35 105 0

1-1-3
03090100
3002

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式喷头不锈
钢吊顶装饰盘
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 3 1.02 3.06 0

1-1-4
03090100
1001

水喷淋钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 32.21 51.58 1661.39 0

1-1-5
03100200
1001

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 3 36.65 109.95 0

1-1-6
03100201
0001

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 2 38.25 76.5 0

1-1-7
03060100
2001

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 2 120.5 241 0

1-1-8
04050101
4001

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 1 21.81 21.81 0

1-1-9
03120100
1001

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 3.41 22.43 76.49 0

1-1-
10

03130100
5001

支/吊架、
基础型钢

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 4.51 35.61 160.6 0
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1-1-
11

03120100
3001

金属结构刷
油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆各二遍
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 4.51 2.13 9.61 0

1-2 应急照明 68081.64 0

1-2-1
03041300
2001

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 179 98.03 17547.37 0

1-2-2
03041300
2002

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 156 90.33 14091.48 0

1-2-3
03041200
1001

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 861.97 24.8 21376.86 0

1-2-4
03041200
4001

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
2929.4

1
4.02 11776.23 0

1-2-5
03041200
6001

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 335 9.82 3289.7 0

2 麻磡社区 56666.03 0

2-1
简易喷淋、
消防卷盘

2005.94 0

2-1-1
03090101
0002

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 1 307.86 307.86 0

2-1-2
03090100
3003

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式、下垂型
闭式玻璃球喷头 68°
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1 35 35 0

2-1-3
03090100
3004

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式喷头不锈
钢吊顶装饰盘
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1 1.02 1.02 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-4
03090100
1002

水喷淋钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 23.4 51.58 1206.97 0

2-1-5
03100200
1002

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 2 36.65 73.3 0

2-1-6
03100201
0002

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 1 38.25 38.25 0

2-1-7
03060100
2002

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 1 120.5 120.5 0

2-1-8
04050101
4002

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 2 21.81 43.62 0

2-1-9
03120100
1002

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 2.48 22.43 55.63 0

2-1-
10

03130100
5002

支/吊架、
基础型钢

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 3.28 35.61 116.8 0

2-1-
11

03120100
3002

金属结构刷
油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆各二遍
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 3.28 2.13 6.99 0

2-2 应急照明 54660.09 0

2-2-1
03041300
2003

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 161 98.03 15782.83 0

2-2-2
03041300
2004

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 127 90.33 11471.91 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-3
03041200
1002

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 640.76 24.8 15890.85 0

2-2-4
03041200
4002

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
2160.7

8
4.02 8686.34 0

2-2-5
03041200
6002

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 288 9.82 2828.16 0

3 大磡社区
226386.3

0
0

3-1
简易喷淋、
消防卷盘

20750.08 0

3-1-1
03090101
0003

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 8 307.86 2462.88 0

3-1-2
03090100
3005

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式、下垂型
闭式玻璃球喷头 68°
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 19 35 665 0

3-1-3
03090100
3006

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式喷头不锈
钢吊顶装饰盘
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 19 1.02 19.38 0

3-1-4
03090100
1003

水喷淋钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 237.91 51.58 12271.4 0

3-1-5
03100200
1003

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 22 36.65 806.3 0

3-1-6
03100201
0003

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 14 38.25 535.5 0

3-1-7
03060100
2003

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 14 120.5 1687 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-1-8
04050101
4003

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 22 21.81 479.82 0

3-1-9
03120100
1003

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 25.22 22.43 565.68 0

3-1-
10

03130100
5003

支/吊架、
基础型钢

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 33.31 35.61 1186.17 0

3-1-
11

03120100
3003

金属结构刷
油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆各二遍
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 33.31 2.13 70.95 0

3-2 应急照明
205636.2

2
0

3-2-1
03041300
2005

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 602 98.03 59014.06 0

3-2-2
03041300
2006

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 470 90.33 42455.1 0

3-2-3
03041200
1003

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
2437.2

3
24.8 60443.3 0

3-2-4
03041200
4003

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
8257.8

9
4.02 33196.72 0

3-2-5
03041200
6003

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1072 9.82 10527.04 0

4 石壁龙社区 94593.64 0

4-1
简易喷淋、
消防卷盘

33000.97 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-1-1
03090101
0004

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 16 307.86 4925.76 0

4-1-2
03090100
3007

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式、下垂型
闭式玻璃球喷头 68°
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 23 35 805 0

4-1-3
03090100
3008

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式喷头不锈
钢吊顶装饰盘
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 23 1.02 23.46 0

4-1-4
03090100
1004

水喷淋钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 392.81 51.58 20261.14 0

4-1-5
03100200
1004

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 30 36.65 1099.5 0

4-1-6
03100201
0004

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 14 38.25 535.5 0

4-1-7
03060100
2004

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 14 120.5 1687 0

4-1-8
04050101
4004

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 30 21.81 654.3 0

4-1-9
03120100
1004

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 41.64 22.43 933.99 0

4-1-
10

03130100
5004

支/吊架、
基础型钢

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 54.99 35.61 1958.19 0

4-1-
11

03120100
3004

金属结构刷
油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆各二遍
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 54.99 2.13 117.13 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-2 应急照明 61592.67 0

4-2-1
03041300
2007

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 182 98.03 17841.46 0

4-2-2
03041300
2008

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 143 90.33 12917.19 0

4-2-3
03041200
1004

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 719.21 24.8 17836.41 0

4-2-4
03041200
4004

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
2439.3

3
4.02 9806.11 0

4-2-5
03041200
6004

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 325 9.82 3191.5 0

5 丽湖社区 27717.64 0

5-1
简易喷淋、
消防卷盘

13975.20 0

5-1-1
03090101
0005

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 8 307.86 2462.88 0

5-1-2
03090100
3009

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式、下垂型
闭式玻璃球喷头 68°
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 8 35 280 0

5-1-3
03090100
3010

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式喷头不锈
钢吊顶装饰盘
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 8 1.02 8.16 0

5-1-4
03090100
1005

水喷淋钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 174.24 51.58 8987.3 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-1-5
03100200
1005

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 10 36.65 366.5 0

5-1-6
03100201
0005

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 2 38.25 76.5 0

5-1-7
03060100
2005

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 2 120.5 241 0

5-1-8
04050101
4005

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 10 21.81 218.1 0

5-1-9
03120100
1005

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 18.47 22.43 414.28 0

5-1-
10

03130100
5005

支/吊架、
基础型钢

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 24.39 35.61 868.53 0

5-1-
11

03120100
3005

金属结构刷
油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆各二遍
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 24.39 2.13 51.95 0

5-2 应急照明 13742.44 0

5-2-1
03041300
2009

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 36 98.03 3529.08 0

5-2-2
03041300
2010

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 35 90.33 3161.55 0

5-2-3
03041200
1005

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 165.2 24.8 4096.96 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-2-4
03041200
4005

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 561.6 4.02 2257.63 0

5-2-5
03041200
6005

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 71 9.82 697.22 0

6 留仙社区
129067.1

5
0

6-1
简易喷淋、
消防卷盘

27274.45 0

6-1-1
03090101
0006

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 7 307.86 2155.02 0

6-1-2
03090100
3011

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式、下垂型
闭式玻璃球喷头 68°
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 56 35 1960 0

6-1-3
03090100
3012

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式喷头不锈
钢吊顶装饰盘
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 56 1.02 57.12 0

6-1-4
03090100
1006

水喷淋钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 353.73 51.58 18245.39 0

6-1-5
03100200
1006

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 15 36.65 549.75 0

6-1-6
03100201
0006

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 8 38.25 306 0

6-1-7
03060100
2006

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 8 120.5 964 0

6-1-8
04050101
4006

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 15 21.81 327.15 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-1-9
03120100
1006

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 37.5 22.43 841.13 0

6-1-
10

03130100
5006

支/吊架、
基础型钢

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 49.52 35.61 1763.41 0

6-1-
11

03120100
3006

金属结构刷
油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆各二遍
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 49.52 2.13 105.48 0

6-2 应急照明
101792.7

0
0

6-2-1
03041300
2011

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 269 98.03 26370.07 0

6-2-2
03041300
2012

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 249 90.33 22492.17 0

6-2-3
03041200
1006

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
1243.4

1
24.8 30836.57 0

6-2-4
03041200
4006

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
4230.6

3
4.02 17007.13 0

6-2-5
03041200
6006

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 518 9.82 5086.76 0

7 丽雅社区 66505.74 0

7-1
简易喷淋、
消防卷盘

7250.22 0

7-1-1
03090101
0007

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 1 307.86 307.86 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 11 页，共 20 页

7-1-2
03090100
3013

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式、下垂型
闭式玻璃球喷头 68°
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 19 35 665 0

7-1-3
03090100
3014

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式喷头不锈
钢吊顶装饰盘
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 19 1.02 19.38 0

7-1-4
03090100
1007

水喷淋钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 89.98 51.58 4641.17 0

7-1-5
03100200
1007

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 5 36.65 183.25 0

7-1-6
03100201
0007

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 4 38.25 153 0

7-1-7
03060100
2007

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 4 120.5 482 0

7-1-8
04050101
4007

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 5 21.81 109.05 0

7-1-9
03120100
1007

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 9.54 22.43 213.98 0

7-1-
10

03130100
5007

支/吊架、
基础型钢

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 12.6 35.61 448.69 0

7-1-
11

03120100
3007

金属结构刷
油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆各二遍
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 12.6 2.13 26.84 0

7-2 应急照明 59255.52 0

7-2-1
03041300
2013

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 111 98.03 10881.33 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7-2-2
03041300
2014

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 154 90.33 13910.82 0

7-2-3
03041200
1007

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 830.19 24.8 20588.71 0

7-2-4
03041200
4007

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
2804.0

7
4.02 11272.36 0

7-2-5
03041200
6007

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 265 9.82 2602.3 0

8 新围社区
564007.7

9
0

8-1
简易喷淋、
消防卷盘

127841.3
6

0

8-1-1
03090101
0008

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 42 307.86 12930.12 0

8-1-2
03090100
3015

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式、下垂型
闭式玻璃球喷头 68°
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 220 35 7700 0

8-1-3
03090100
3016

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式喷头不锈
钢吊顶装饰盘
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 220 1.02 224.4 0

8-1-4
03090100
1008

水喷淋钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
1604.1

7
51.58 82743.09 0

8-1-5
03100200
1008

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 85 36.65 3115.25 0

8-1-6
03100201
0008

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 44 38.25 1683 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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8-1-7
03060100
2008

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 44 120.5 5302 0

8-1-8
04050101
4008

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 85 21.81 1853.85 0

8-1-9
03120100
1008

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 170.04 22.43 3814 0

8-1-
10

03130100
5008

支/吊架、
基础型钢

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 224.58 35.61 7997.29 0

8-1-
11

03120100
3008

金属结构刷
油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆各二遍
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 224.58 2.13 478.36 0

8-2 应急照明
436166.4

3
0

8-2-1
03041300
2015

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 1034 98.03
101363.0

2
0

8-2-2
03041300
2016

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 1084 90.33 97917.72 0

8-2-3
03041200
1008

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 5621.3 24.8
139408.2

4
0

8-2-4
03041200
4008

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
19074.

3
4.02 76678.69 0

8-2-5
03041200
6008

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 2118 9.82 20798.76 0

9 曙光社区 8570.19 0

9-1 应急照明 8570.19 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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9-1-1
03041300
2017

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 32 98.03 3136.96 0

9-1-2
03041300
2018

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 17 90.33 1535.61 0

9-1-3
03041200
1009

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 78.35 24.8 1943.08 0

9-1-4
03041200
4009

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-2.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 265.95 5.54 1473.36 0

9-1-5
03041200
6009

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 49 9.82 481.18 0

10 云城社区
119128.9

1
0

10-1
简易喷淋、
消防卷盘

12032.68 0

10-1-
1

03090101
0009

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 3 307.86 923.58 0

10-1-
2

03090100
3017

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式、下垂型
闭式玻璃球喷头 68°
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 25 35 875 0

10-1-
3

03090100
3018

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式喷头不锈
钢吊顶装饰盘
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 25 1.02 25.5 0

10-1-
4

03090100
1009

水喷淋钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 162.03 51.58 8357.51 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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10-1-
5

03100200
1009

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 5 36.65 183.25 0

10-1-
6

03100201
0009

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 2 38.25 76.5 0

10-1-
7

03060100
2009

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 2 120.5 241 0

10-1-
8

04050101
4009

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 5 21.81 109.05 0

10-1-
9

03120100
1009

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 17.18 22.43 385.35 0

10-1-
10

03130100
5009

支/吊架、
基础型钢

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 22.68 35.61 807.63 0

10-1-
11

03120100
3009

金属结构刷
油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆各二遍
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 22.68 2.13 48.31 0

10-2 应急照明
107096.2

3
0

10-2-
1

03041300
2019

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 249 98.03 24409.47 0

10-2-
2

03041300
2020

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 262 90.33 23666.46 0

10-2-
3

03041200
1010

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
1404.4

7
24.8 34830.86 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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10-2-
4

03041200
4010

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
4769.0

1
4.02 19171.42 0

10-2-
5

03041200
6010

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 511 9.82 5018.02 0

11 西丽社区
309368.3

3
0

11-1
简易喷淋、
消防卷盘

22481.43 0

11-1-
1

03090101
0010

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 15 307.86 4617.9 0

11-1-
2

03090100
3019

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式、下垂型
闭式玻璃球喷头 68°
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 7 35 245 0

11-1-
3

03090100
3020

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式喷头不锈
钢吊顶装饰盘
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 7 1.02 7.14 0

11-1-
4

03090100
1010

水喷淋钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 260.76 51.58 13450 0

11-1-
5

03100200
1010

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 18 36.65 659.7 0

11-1-
6

03100201
0010

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 7 38.25 267.75 0

11-1-
7

03060100
2010

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 7 120.5 843.5 0

11-1-
8

04050101
4010

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 18 21.81 392.58 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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11-1-
9

03120100
1010

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 27.64 22.43 619.97 0

11-1-
10

03130100
5010

支/吊架、
基础型钢

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 36.51 35.61 1300.12 0

11-1-
11

03120100
3010

金属结构刷
油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆各二遍
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 36.51 2.13 77.77 0

11-2 应急照明
286886.9

0
0

11-2-
1

03041300
2021

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 690 98.03 67640.7 0

11-2-
2

03041300
2022

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 693 90.33 62598.69 0

11-2-
3

03041200
1011

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
3722.2

7
24.8 92312.3 0

11-2-
4

03041200
4011

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
12625.

41
4.02 50754.15 0

11-2-
5

03041200
6011

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1383 9.82 13581.06 0

12 百旺社区 55177.57 0

12-1
简易喷淋、
消防卷盘

15251.11 0

12-1-
1

03090101
0011

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 9 307.86 2770.74 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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12-1-
2

03090100
3021

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式、下垂型
闭式玻璃球喷头 68°
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 6 35 210 0

12-1-
3

03090100
3022

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式喷头不锈
钢吊顶装饰盘
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 6 1.02 6.12 0

12-1-
4

03090100
1011

水喷淋钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 187.14 51.58 9652.68 0

12-1-
5

03100200
1011

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 12 36.65 439.8 0

12-1-
6

03100201
0011

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 3 38.25 114.75 0

12-1-
7

03060100
2011

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 3 120.5 361.5 0

12-1-
8

04050101
4011

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 12 21.81 261.72 0

12-1-
9

03120100
1011

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 19.84 22.43 445.01 0

12-1-
10

03130100
5011

支/吊架、
基础型钢

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 26.2 35.61 932.98 0

12-1-
11

03120100
3011

金属结构刷
油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆各二遍
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 26.2 2.13 55.81 0

12-2 应急照明 39926.46 0

12-2-
1

03041300
2023

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 114 98.03 11175.42 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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12-2-
2

03041300
2024

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 91 90.33 8220.03 0

12-2-
3

03041200
1012

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 483.31 24.8 11986.09 0

12-2-
4

03041200
4012

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
1624.8

3
4.02 6531.82 0

12-2-
5

03041200
6012

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 205 9.82 2013.1 0

13 松坪山社区
135309.1

0
0

13-1
简易喷淋、
消防卷盘

14224.66 0

13-1-
1

03090101
0012

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 7 307.86 2155.02 0

13-1-
2

03090100
3023

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式、下垂型
闭式玻璃球喷头 68°
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 14 35 490 0

13-1-
3

03090100
3024

水喷淋(雾)
喷头

1.规格:直立式喷头不锈
钢吊顶装饰盘
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 14 1.02 14.28 0

13-1-
4

03090100
1012

水喷淋钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 170.97 51.58 8818.63 0

13-1-
5

03100200
1012

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 11 36.65 403.15 0

13-1-
6

03100201
0012

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 5 38.25 191.25 0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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13-1-
7

03060100
2012

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 5 120.5 602.5 0

13-1-
8

04050101
4012

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 11 21.81 239.91 0

13-1-
9

03120100
1012

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 18.12 22.43 406.43 0

13-1-
10

03130100
5012

支/吊架、
基础型钢

1.材质:型钢
2.管架形式:管道支架
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 23.94 35.61 852.5 0

13-1-
11

03120100
3012

金属结构刷
油

1.除锈级别:轻绣
2.油漆品种:防锈漆、调
和漆各二遍
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

kg 23.94 2.13 50.99 0

13-2 应急照明
121084.4

4
0

13-2-
1

03041300
2025

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 304 98.03 29801.12 0

13-2-
2

03041300
2026

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 312 90.33 28182.96 0

13-2-
3

03041200
1013

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
1484.9

3
24.8 36826.26 0

13-2-
4

03041200
4013

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
5031.0

9
4.02 20224.98 0

13-2-
5

03041200
6013

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 616 9.82 6049.12 0

合计
1863353.

30
0

工程名称： “三小”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： “三小”场所消防设施器材
标    段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

41335.43

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 39723.75

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 32263.89

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 7459.86
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 1611.68

1-9-1 011601001001 脚手架搭拆
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 1611.68 1611.68

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 41335.43

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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第 1 页，共 1 页工程名称：“三小”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：“三小”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：“三小”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3.02 57521.6

合计 57521.6



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：“三小”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： “三小”场所消防设施器材 标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

项目编码 030901010001 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901003001 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-29

水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^ 直立
式、下垂型闭式玻璃球
喷头 68°

10个 0.1 167.56 126.61 4.71 51.01 16.756 12.661 0.471 5.101

小计 16.756 12.661 0.471 5.101

清单项目综合单价 34.98900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3916 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3615 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3788 2.54

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1

密封带 m 0.642 2.65 1.7

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

机油 5#～7# kg 0.003 9.91 0.03

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 27.11 0.16

项目编码 030901003002 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1
直立式喷头不锈钢吊顶
装饰盘

个 1 0 0.97 0 0.05 0 0.97 0 0.05

小计 0 0.97 0 0.05

清单项目综合单价 1.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030901001001 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001001 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010001 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17
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人工
高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002001 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 040501014001 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001001 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 031301005001 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 918.81 523.48 722.3 320.93 9.1881 5.2348 7.223 3.2093

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.77 138.89 282.59 158.07 4.9477 1.3889 2.8259 1.5807

小计 14.1358 6.6237 10.0489 4.79

清单项目综合单价 35.59840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.023 1.3916 2.82

技工人工费 元 6.867 1.3615 9.35

高级技工人工费 元 1.429 1.3788 1.97

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

电 kW·h 0.034 0.64 0.02

机油 kg 0.006 10.62 0.06

氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.71 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.39 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.51 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 165.74 6.46

项目编码 031201003001 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.29 0.28 2.62 3.19 0.1129 0.0028 0.0262 0.0319

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.86 13.77 6.56 8.53 0.2786 0.1377 0.0656 0.0853

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 11.65 6.56 8.17 0.2691 0.1165 0.0656 0.0817

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.91 7.86 0 7.51 0.2691 0.0786 0 0.0751

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 6.89 0 7.47 0.2691 0.0689 0 0.0747

小计 1.1988 0.4045 0.1574 0.3487

清单项目综合单价 2.10940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3916 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3615 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.3788 0.1

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1311.4 0.13

项目编码 030413002001 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002002 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001001 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006001 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010002 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901003003 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-29

水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^ 直立
式、下垂型闭式玻璃球
喷头 68°

10个 0.1 167.56 126.61 4.71 51.01 16.756 12.661 0.471 5.101

小计 16.756 12.661 0.471 5.101

清单项目综合单价 34.98900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3916 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3615 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3788 2.54

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1

密封带 m 0.642 2.65 1.7

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

机油 5#～7# kg 0.003 9.91 0.03

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 27.11 0.16

项目编码 030901003004 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1
直立式喷头不锈钢吊顶
装饰盘

个 1 0 0.97 0 0.05 0 0.97 0 0.05

小计 0 0.97 0 0.05

清单项目综合单价 1.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030901001002 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001002 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010002 项目名称 倒流防止器 计量单位 套
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002002 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 040501014002 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001002 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 031301005002 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 918.81 523.48 722.3 320.93 9.1881 5.2348 7.223 3.2093

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.77 138.89 282.59 158.07 4.9477 1.3889 2.8259 1.5807

小计 14.1358 6.6237 10.0489 4.79

清单项目综合单价 35.59840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.023 1.3916 2.82

技工人工费 元 6.867 1.3615 9.35

高级技工人工费 元 1.429 1.3788 1.97

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

电 kW·h 0.034 0.64 0.02

机油 kg 0.006 10.62 0.06
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氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.71 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.39 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.51 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 165.74 6.46

项目编码 031201003002 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.29 0.28 2.62 3.19 0.1129 0.0028 0.0262 0.0319

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.86 13.77 6.56 8.53 0.2786 0.1377 0.0656 0.0853

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 11.65 6.56 8.17 0.2691 0.1165 0.0656 0.0817

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.91 7.86 0 7.51 0.2691 0.0786 0 0.0751

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 6.89 0 7.47 0.2691 0.0689 0 0.0747

小计 1.1988 0.4045 0.1574 0.3487

清单项目综合单价 2.10940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3916 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3615 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.3788 0.1

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1311.4 0.13

项目编码 030413002003 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002004 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001002 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21
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材料

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006002 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010003 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901003005 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-29

水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^ 直立
式、下垂型闭式玻璃球
喷头 68°

10个 0.1 167.56 126.61 4.71 51.01 16.756 12.661 0.471 5.101

小计 16.756 12.661 0.471 5.101

清单项目综合单价 34.98900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3916 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3615 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3788 2.54

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1

密封带 m 0.642 2.65 1.7

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

机油 5#～7# kg 0.003 9.91 0.03

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 27.11 0.16

项目编码 030901003006 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1
直立式喷头不锈钢吊顶
装饰盘

个 1 0 0.97 0 0.05 0 0.97 0 0.05

小计 0 0.97 0 0.05

清单项目综合单价 1.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030901001003 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001003 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78
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人工
技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010003 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002003 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 040501014003 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001003 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 031301005003 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 918.81 523.48 722.3 320.93 9.1881 5.2348 7.223 3.2093

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.77 138.89 282.59 158.07 4.9477 1.3889 2.8259 1.5807

小计 14.1358 6.6237 10.0489 4.79

清单项目综合单价 35.59840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.023 1.3916 2.82
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人工
技工人工费 元 6.867 1.3615 9.35

高级技工人工费 元 1.429 1.3788 1.97

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

电 kW·h 0.034 0.64 0.02

机油 kg 0.006 10.62 0.06

氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.71 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.39 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.51 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 165.74 6.46

项目编码 031201003003 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.29 0.28 2.62 3.19 0.1129 0.0028 0.0262 0.0319

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.86 13.77 6.56 8.53 0.2786 0.1377 0.0656 0.0853

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 11.65 6.56 8.17 0.2691 0.1165 0.0656 0.0817

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.91 7.86 0 7.51 0.2691 0.0786 0 0.0751

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 6.89 0 7.47 0.2691 0.0689 0 0.0747

小计 1.1988 0.4045 0.1574 0.3487

清单项目综合单价 2.10940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3916 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3615 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.3788 0.1

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1311.4 0.13

项目编码 030413002005 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002006 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001003 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004003 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006003 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010004 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901003007 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-29

水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^ 直立
式、下垂型闭式玻璃球
喷头 68°

10个 0.1 167.56 126.61 4.71 51.01 16.756 12.661 0.471 5.101

小计 16.756 12.661 0.471 5.101

清单项目综合单价 34.98900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3916 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3615 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3788 2.54

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1

密封带 m 0.642 2.65 1.7

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

机油 5#～7# kg 0.003 9.91 0.03

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 27.11 0.16

项目编码 030901003008 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1
直立式喷头不锈钢吊顶
装饰盘

个 1 0 0.97 0 0.05 0 0.97 0 0.05

小计 0 0.97 0 0.05

清单项目综合单价 1.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030901001004 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11



工程量清单综合单价分析表                         

第 11 页，共 39 页
机械

项目编码 031002001004 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010004 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002004 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 040501014004 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001004 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械
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项目编码 031301005004 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 918.81 523.48 722.3 320.93 9.1881 5.2348 7.223 3.2093

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.77 138.89 282.59 158.07 4.9477 1.3889 2.8259 1.5807

小计 14.1358 6.6237 10.0489 4.79

清单项目综合单价 35.59840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.023 1.3916 2.82

技工人工费 元 6.867 1.3615 9.35

高级技工人工费 元 1.429 1.3788 1.97

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

电 kW·h 0.034 0.64 0.02

机油 kg 0.006 10.62 0.06

氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.71 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.39 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.51 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 165.74 6.46

项目编码 031201003004 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.29 0.28 2.62 3.19 0.1129 0.0028 0.0262 0.0319

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.86 13.77 6.56 8.53 0.2786 0.1377 0.0656 0.0853

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 11.65 6.56 8.17 0.2691 0.1165 0.0656 0.0817

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.91 7.86 0 7.51 0.2691 0.0786 0 0.0751

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 6.89 0 7.47 0.2691 0.0689 0 0.0747

小计 1.1988 0.4045 0.1574 0.3487

清单项目综合单价 2.10940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3916 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3615 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.3788 0.1

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1311.4 0.13

项目编码 030413002007 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002008 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001004 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59
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材料

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004004 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006004 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010005 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901003009 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-29

水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^ 直立
式、下垂型闭式玻璃球
喷头 68°

10个 0.1 167.56 126.61 4.71 51.01 16.756 12.661 0.471 5.101

小计 16.756 12.661 0.471 5.101

清单项目综合单价 34.98900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3916 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3615 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3788 2.54

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1

密封带 m 0.642 2.65 1.7

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

机油 5#～7# kg 0.003 9.91 0.03

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 27.11 0.16

项目编码 030901003010 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1
直立式喷头不锈钢吊顶
装饰盘

个 1 0 0.97 0 0.05 0 0.97 0 0.05

小计 0 0.97 0 0.05

清单项目综合单价 1.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030901001005 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17



工程量清单综合单价分析表                         

第 14 页，共 39 页

人工
高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001005 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010005 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002005 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 040501014005 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001005 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782
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清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 031301005005 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 918.81 523.48 722.3 320.93 9.1881 5.2348 7.223 3.2093

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.77 138.89 282.59 158.07 4.9477 1.3889 2.8259 1.5807

小计 14.1358 6.6237 10.0489 4.79

清单项目综合单价 35.59840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.023 1.3916 2.82

技工人工费 元 6.867 1.3615 9.35

高级技工人工费 元 1.429 1.3788 1.97

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

电 kW·h 0.034 0.64 0.02

机油 kg 0.006 10.62 0.06

氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.71 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.39 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.51 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 165.74 6.46

项目编码 031201003005 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.29 0.28 2.62 3.19 0.1129 0.0028 0.0262 0.0319

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.86 13.77 6.56 8.53 0.2786 0.1377 0.0656 0.0853

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 11.65 6.56 8.17 0.2691 0.1165 0.0656 0.0817

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.91 7.86 0 7.51 0.2691 0.0786 0 0.0751

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 6.89 0 7.47 0.2691 0.0689 0 0.0747

小计 1.1988 0.4045 0.1574 0.3487

清单项目综合单价 2.10940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3916 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3615 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.3788 0.1

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1311.4 0.13

项目编码 030413002009 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002010 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001005 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004005 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006005 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010006 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901003011 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-29

水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^ 直立
式、下垂型闭式玻璃球
喷头 68°

10个 0.1 167.56 126.61 4.71 51.01 16.756 12.661 0.471 5.101

小计 16.756 12.661 0.471 5.101

清单项目综合单价 34.98900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3916 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3615 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3788 2.54

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1

密封带 m 0.642 2.65 1.7

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

机油 5#～7# kg 0.003 9.91 0.03

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 27.11 0.16

项目编码 030901003012 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1
直立式喷头不锈钢吊顶
装饰盘

个 1 0 0.97 0 0.05 0 0.97 0 0.05

小计 0 0.97 0 0.05

清单项目综合单价 1.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料
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机械

项目编码 030901001006 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001006 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010006 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002006 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 040501014006 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01
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机械

项目编码 031201001006 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 031301005006 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 918.81 523.48 722.3 320.93 9.1881 5.2348 7.223 3.2093

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.77 138.89 282.59 158.07 4.9477 1.3889 2.8259 1.5807

小计 14.1358 6.6237 10.0489 4.79

清单项目综合单价 35.59840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.023 1.3916 2.82

技工人工费 元 6.867 1.3615 9.35

高级技工人工费 元 1.429 1.3788 1.97

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

电 kW·h 0.034 0.64 0.02

机油 kg 0.006 10.62 0.06

氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.71 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.39 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.51 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 165.74 6.46

项目编码 031201003006 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.29 0.28 2.62 3.19 0.1129 0.0028 0.0262 0.0319

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.86 13.77 6.56 8.53 0.2786 0.1377 0.0656 0.0853

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 11.65 6.56 8.17 0.2691 0.1165 0.0656 0.0817

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.91 7.86 0 7.51 0.2691 0.0786 0 0.0751

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 6.89 0 7.47 0.2691 0.0689 0 0.0747

小计 1.1988 0.4045 0.1574 0.3487

清单项目综合单价 2.10940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3916 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3615 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.3788 0.1

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1311.4 0.13

项目编码 030413002011 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002012 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04
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材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001006 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004006 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006006 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010007 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901003013 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-29

水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^ 直立
式、下垂型闭式玻璃球
喷头 68°

10个 0.1 167.56 126.61 4.71 51.01 16.756 12.661 0.471 5.101

小计 16.756 12.661 0.471 5.101

清单项目综合单价 34.98900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3916 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3615 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3788 2.54

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1

密封带 m 0.642 2.65 1.7

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

机油 5#～7# kg 0.003 9.91 0.03

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 27.11 0.16

项目编码 030901003014 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1
直立式喷头不锈钢吊顶
装饰盘

个 1 0 0.97 0 0.05 0 0.97 0 0.05

小计 0 0.97 0 0.05

清单项目综合单价 1.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030901001007 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001007 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010007 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002007 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 040501014007 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96



工程量清单综合单价分析表                         

第 21 页，共 39 页

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001007 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 031301005007 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 918.81 523.48 722.3 320.93 9.1881 5.2348 7.223 3.2093

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.77 138.89 282.59 158.07 4.9477 1.3889 2.8259 1.5807

小计 14.1358 6.6237 10.0489 4.79

清单项目综合单价 35.59840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.023 1.3916 2.82

技工人工费 元 6.867 1.3615 9.35

高级技工人工费 元 1.429 1.3788 1.97

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

电 kW·h 0.034 0.64 0.02

机油 kg 0.006 10.62 0.06

氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.71 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.39 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.51 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 165.74 6.46

项目编码 031201003007 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.29 0.28 2.62 3.19 0.1129 0.0028 0.0262 0.0319

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.86 13.77 6.56 8.53 0.2786 0.1377 0.0656 0.0853

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 11.65 6.56 8.17 0.2691 0.1165 0.0656 0.0817

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.91 7.86 0 7.51 0.2691 0.0786 0 0.0751

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 6.89 0 7.47 0.2691 0.0689 0 0.0747

小计 1.1988 0.4045 0.1574 0.3487

清单项目综合单价 2.10940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3916 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3615 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.3788 0.1

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1311.4 0.13

项目编码 030413002013 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002014 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001007 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004007 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006007 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010008 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901003015 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-29

水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^ 直立
式、下垂型闭式玻璃球
喷头 68°

10个 0.1 167.56 126.61 4.71 51.01 16.756 12.661 0.471 5.101

小计 16.756 12.661 0.471 5.101

清单项目综合单价 34.98900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3916 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3615 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3788 2.54

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1
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材料

密封带 m 0.642 2.65 1.7

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

机油 5#～7# kg 0.003 9.91 0.03

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 27.11 0.16

项目编码 030901003016 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1
直立式喷头不锈钢吊顶
装饰盘

个 1 0 0.97 0 0.05 0 0.97 0 0.05

小计 0 0.97 0 0.05

清单项目综合单价 1.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030901001008 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001008 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010008 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002008 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 040501014008 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099
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030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001008 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 031301005008 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 918.81 523.48 722.3 320.93 9.1881 5.2348 7.223 3.2093

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.77 138.89 282.59 158.07 4.9477 1.3889 2.8259 1.5807

小计 14.1358 6.6237 10.0489 4.79

清单项目综合单价 35.59840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.023 1.3916 2.82

技工人工费 元 6.867 1.3615 9.35

高级技工人工费 元 1.429 1.3788 1.97

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

电 kW·h 0.034 0.64 0.02

机油 kg 0.006 10.62 0.06

氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.71 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.39 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.51 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 165.74 6.46

项目编码 031201003008 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.29 0.28 2.62 3.19 0.1129 0.0028 0.0262 0.0319

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.86 13.77 6.56 8.53 0.2786 0.1377 0.0656 0.0853

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 11.65 6.56 8.17 0.2691 0.1165 0.0656 0.0817

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.91 7.86 0 7.51 0.2691 0.0786 0 0.0751

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 6.89 0 7.47 0.2691 0.0689 0 0.0747

小计 1.1988 0.4045 0.1574 0.3487

清单项目综合单价 2.10940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3916 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3615 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.3788 0.1

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1311.4 0.13

项目编码 030413002015 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56
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人工
技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002016 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001008 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004008 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006008 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030413002017 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002018 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239
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小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001009 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004009 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-171换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2) 1.5
＜S≤2.5 ^ ZR-BV-
2.5mm2

100m单线 0.01 172.85 319.59 0 61.72 1.7285 3.1959 0 0.6172

小计 1.7285 3.1959 0 0.6172

清单项目综合单价 5.54160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.203 1.3916 0.28

技工人工费 元 0.888 1.3615 1.21

高级技工人工费 元 0.172 1.3788 0.24

材料

ZR-BV-2.5mm2 m 1.16 2.6 3.02

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.006 0.885 0.01

机械

项目编码 030412006009 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010009 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901003017 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-29

水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^ 直立
式、下垂型闭式玻璃球
喷头 68°

10个 0.1 167.56 126.61 4.71 51.01 16.756 12.661 0.471 5.101

小计 16.756 12.661 0.471 5.101

清单项目综合单价 34.98900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3916 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3615 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3788 2.54

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1

密封带 m 0.642 2.65 1.7

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

机油 5#～7# kg 0.003 9.91 0.03
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材料

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 27.11 0.16

项目编码 030901003018 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1
直立式喷头不锈钢吊顶
装饰盘

个 1 0 0.97 0 0.05 0 0.97 0 0.05

小计 0 0.97 0 0.05

清单项目综合单价 1.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030901001009 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001009 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010009 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002009 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 040501014009 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099
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030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001009 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 031301005009 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 918.81 523.48 722.3 320.93 9.1881 5.2348 7.223 3.2093

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.77 138.89 282.59 158.07 4.9477 1.3889 2.8259 1.5807

小计 14.1358 6.6237 10.0489 4.79

清单项目综合单价 35.59840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.023 1.3916 2.82

技工人工费 元 6.867 1.3615 9.35

高级技工人工费 元 1.429 1.3788 1.97

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

电 kW·h 0.034 0.64 0.02

机油 kg 0.006 10.62 0.06

氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.71 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.39 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.51 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 165.74 6.46

项目编码 031201003009 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.29 0.28 2.62 3.19 0.1129 0.0028 0.0262 0.0319

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.86 13.77 6.56 8.53 0.2786 0.1377 0.0656 0.0853

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 11.65 6.56 8.17 0.2691 0.1165 0.0656 0.0817

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.91 7.86 0 7.51 0.2691 0.0786 0 0.0751

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 6.89 0 7.47 0.2691 0.0689 0 0.0747

小计 1.1988 0.4045 0.1574 0.3487

清单项目综合单价 2.10940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3916 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3615 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.3788 0.1

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1311.4 0.13

项目编码 030413002019 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56
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人工
技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002020 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001010 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004010 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006010 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010010 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901003019 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030702-29

水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^ 直立
式、下垂型闭式玻璃球
喷头 68°

10个 0.1 167.56 126.61 4.71 51.01 16.756 12.661 0.471 5.101

小计 16.756 12.661 0.471 5.101

清单项目综合单价 34.98900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3916 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3615 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3788 2.54

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1

密封带 m 0.642 2.65 1.7

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

机油 5#～7# kg 0.003 9.91 0.03

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 27.11 0.16

项目编码 030901003020 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1
直立式喷头不锈钢吊顶
装饰盘

个 1 0 0.97 0 0.05 0 0.97 0 0.05

小计 0 0.97 0 0.05

清单项目综合单价 1.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030901001010 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001010 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010010 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002010 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23
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材料

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 040501014010 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001010 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 031301005010 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 918.81 523.48 722.3 320.93 9.1881 5.2348 7.223 3.2093

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.77 138.89 282.59 158.07 4.9477 1.3889 2.8259 1.5807

小计 14.1358 6.6237 10.0489 4.79

清单项目综合单价 35.59840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.023 1.3916 2.82

技工人工费 元 6.867 1.3615 9.35

高级技工人工费 元 1.429 1.3788 1.97

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

电 kW·h 0.034 0.64 0.02

机油 kg 0.006 10.62 0.06

氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.71 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.39 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.51 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 165.74 6.46

项目编码 031201003010 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.29 0.28 2.62 3.19 0.1129 0.0028 0.0262 0.0319

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.86 13.77 6.56 8.53 0.2786 0.1377 0.0656 0.0853

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 11.65 6.56 8.17 0.2691 0.1165 0.0656 0.0817

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.91 7.86 0 7.51 0.2691 0.0786 0 0.0751

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 6.89 0 7.47 0.2691 0.0689 0 0.0747

小计 1.1988 0.4045 0.1574 0.3487

清单项目综合单价 2.10940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3916 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3615 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.3788 0.1

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1311.4 0.13
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机械

项目编码 030413002021 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002022 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001011 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004011 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006011 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010011 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62
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材料
普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901003021 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-29

水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^ 直立
式、下垂型闭式玻璃球
喷头 68°

10个 0.1 167.56 126.61 4.71 51.01 16.756 12.661 0.471 5.101

小计 16.756 12.661 0.471 5.101

清单项目综合单价 34.98900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3916 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3615 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3788 2.54

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1

密封带 m 0.642 2.65 1.7

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

机油 5#～7# kg 0.003 9.91 0.03

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 27.11 0.16

项目编码 030901003022 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1
直立式喷头不锈钢吊顶
装饰盘

个 1 0 0.97 0 0.05 0 0.97 0 0.05

小计 0 0.97 0 0.05

清单项目综合单价 1.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030901001011 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001011 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010011 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002011 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45
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清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 040501014011 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001011 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 031301005011 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 918.81 523.48 722.3 320.93 9.1881 5.2348 7.223 3.2093

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.77 138.89 282.59 158.07 4.9477 1.3889 2.8259 1.5807

小计 14.1358 6.6237 10.0489 4.79

清单项目综合单价 35.59840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.023 1.3916 2.82

技工人工费 元 6.867 1.3615 9.35

高级技工人工费 元 1.429 1.3788 1.97

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

电 kW·h 0.034 0.64 0.02

机油 kg 0.006 10.62 0.06

氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.71 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.39 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.51 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 165.74 6.46

项目编码 031201003011 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.29 0.28 2.62 3.19 0.1129 0.0028 0.0262 0.0319

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.86 13.77 6.56 8.53 0.2786 0.1377 0.0656 0.0853

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 11.65 6.56 8.17 0.2691 0.1165 0.0656 0.0817

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.91 7.86 0 7.51 0.2691 0.0786 0 0.0751

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 6.89 0 7.47 0.2691 0.0689 0 0.0747

小计 1.1988 0.4045 0.1574 0.3487

清单项目综合单价 2.10940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3916 0.53
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人工
技工人工费 元 0.422 1.3615 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.3788 0.1

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1311.4 0.13

项目编码 030413002023 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002024 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001012 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004012 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006012 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010012 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901003023 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-29

水灭火系统喷头安装(
无吊顶) 公称直径
DN(mm) DN≤15 ^ 直立
式、下垂型闭式玻璃球
喷头 68°

10个 0.1 167.56 126.61 4.71 51.01 16.756 12.661 0.471 5.101

小计 16.756 12.661 0.471 5.101

清单项目综合单价 34.98900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.365 1.3916 3.29

技工人工费 元 8.021 1.3615 10.92

高级技工人工费 元 1.845 1.3788 2.54

材料

镀锌丝堵 DN15 个 0.1 0.95 0.1

密封带 m 0.642 2.65 1.7

砂轮片 φ400mm 片 0.01 16.19 0.16

机油 5#～7# kg 0.003 9.91 0.03

工业酒精 99.5% kg 0.005 3.54 0.02

镀锌管箍 DN25 个 1.01 2.14 2.16

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.006 27.11 0.16

项目编码 030901003024 项目名称 水喷淋(雾)喷头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

BCZC_1
直立式喷头不锈钢吊顶
装饰盘

个 1 0 0.97 0 0.05 0 0.97 0 0.05

小计 0 0.97 0 0.05

清单项目综合单价 1.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030901001012 项目名称 水喷淋钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001012 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010012 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08
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材料
黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002012 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 040501014012 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001012 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 031301005012 项目名称 支/吊架、基础型钢 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030808-1
管道支吊架制作 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 918.81 523.48 722.3 320.93 9.1881 5.2348 7.223 3.2093

030808-6
管道支吊架安装 单件
重量W(kg) W≤5

100kg 0.01 494.77 138.89 282.59 158.07 4.9477 1.3889 2.8259 1.5807

小计 14.1358 6.6237 10.0489 4.79

清单项目综合单价 35.59840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.023 1.3916 2.82

技工人工费 元 6.867 1.3615 9.35

高级技工人工费 元 1.429 1.3788 1.97

材料

型钢(综合) kg 1.05 4.13 4.34

膨胀螺栓(综合) kg 0.042 6.64 0.28

六角螺栓带螺母、垫圈(综合) kg 0.042 6.28 0.26

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.067 5.6 0.38

尼龙砂轮片 φ400mm 片 0.017 19.03 0.32

合金钢钻头(综合) 个 0.014 6.37 0.09

电 kW·h 0.034 0.64 0.02

机油 kg 0.006 10.62 0.06

氧气 m3 0.042 6.19 0.26

乙炔气 kg 0.014 14.64 0.2

其他材料费 元 0.141 0.885 0.12

1:2.5水泥砂浆 m3 0.001 362.83 0.36

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.005 224.71 1.12

台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16 台班 0.011 219.39 2.41

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400 台班 0.012 20.51 0.25

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.039 165.74 6.46

项目编码 031201003012 项目名称 金属结构刷油 计量单位 kg

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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031101-5换

一般钢结构手工除锈
轻锈 ^ (除微锈:人工
*0.2材料*0.2机械
*0.2)

100kg 0.01 11.29 0.28 2.62 3.19 0.1129 0.0028 0.0262 0.0319

031102-49
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 第一遍

100kg 0.01 27.86 13.77 6.56 8.53 0.2786 0.1377 0.0656 0.0853

031102-50
金属结构刷油一般钢结
构 红丹防锈漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 11.65 6.56 8.17 0.2691 0.1165 0.0656 0.0817

031102-58
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 第一遍

100kg 0.01 26.91 7.86 0 7.51 0.2691 0.0786 0 0.0751

031102-59
金属结构刷油一般钢结
构 调和漆 增一遍

100kg 0.01 26.91 6.89 0 7.47 0.2691 0.0689 0 0.0747

小计 1.1988 0.4045 0.1574 0.3487

清单项目综合单价 2.10940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.379 1.3916 0.53

技工人工费 元 0.422 1.3615 0.57

高级技工人工费 元 0.069 1.3788 0.1

材料

钢丝刷 把 0.0003 2.45 0

铁砂布 0#-2# 张 0.002 0.66 0

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.021 11.83 0.25

酚醛调和漆(各色) kg 0.015 9.65 0.14

溶剂汽油 kg 0.001 5.31 0.01

其他材料费 元 0.001 0.885 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.0001 1311.4 0.13

项目编码 030413002025 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002026 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001013 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004013 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006013 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-37
电气设备安装工程 脚
手架搭拆费

100元 331.8561 1.98 2.02 0 0.62 657.075078 670.349322 0 205.750782

031106-43
消防工程 脚手架搭拆
费

100元 9.4742 2.47 3.32 0 0.81 23.401274 31.454344 0 7.674102

031106-44
给排水、燃气工程 脚
手架搭拆费

100元 1.3375 2.47 3.32 0 0.81 3.303625 4.4405 0 1.083375

031106-47
刷油工程 脚手架搭拆
费

100元 0.5019 3.96 5.31 0 1.31 1.987524 2.665089 0 0.657489

031106-48
防腐蚀工程 脚手架搭
拆费

100元 0.0051 5.93 7.97 0 1.97 0.030243 0.040647 0 0.010047

小计 685.797744 708.949902 0 215.175795

清单项目综合单价 1609.92344100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
增加人工费 元 685.164 1 685.16

材料
增加材料费 元 800.233 0.885 708.21

机械
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工程名称：“三小”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：“三小”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：“三小”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：“出租屋”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 13861247.69

2 措施项目 518669.44

2.1 安全文明施工 315827.95

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 259571.59

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 56256.36

2.2 其他措施项目费 202841.49

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 434273.5

5 含税建安工程造价 14814190.63

合计 29628381.26

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 新围社区
4606483.

11
0

1-1 消防卷盘
748271.2

1
0

1-1-1
03090101
0013

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 570 307.86 175480.2 0

1-1-2
03090100
1013

消火栓钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
8813.0

2
51.58

454575.5
7

0

1-1-3
03100200
1013

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 278 36.65 10188.7 0

1-1-4
03100201
0013

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 278 38.25 10633.5 0

1-1-5
03060100
2013

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 278 120.5 33499 0

1-1-6
03130100
2001

开孔打洞

1.名称:机械钻孔(砌体)
孔径Dt(mm) Dt≤50
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1060 34.79 36877.4 0

1-1-7
04050101
4013

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 278 21.81 6063.18 0

1-1-8
03120100
1013

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 934.18 22.43 20953.66 0

1-2
火灾自动报
警系统

1257917.
75

0

1-2-1
03090400
1001

点型探测器

1.名称:编码型智能烟感
探测器
2.安装位置:高度大于等
于21米、小于54米建筑的
公共部位
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1536 109.07
167531.5

2
0
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1-2-2
03090400
4001

声光报警器

1.名称:编码型智能声光
报警器
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1170 108.27 126675.9 0

1-2-3
03090400
3001

按钮

1.名称:编码型智能手动
报警按钮
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1170 85.63 100187.1 0

1-2-4
03090401
2001

火灾报警系
统控制主机

1.规格:壁挂火灾报警系
统控制主机安装 点数dr(
点) dr≤50
2.满足设计及施工规范要
求
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 183 2720.03
497765.4

9
0

1-2-5
03090400
7002

消防模块
1.名称:隔离模块
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 183 165.12 30216.96 0

1-2-6
03041200
1014

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
9797.1

9
24.8

242970.3
1

0

1-2-7
03041200
4014

配线

1.名称:火灾信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.0
3.配线形式:穿管
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
12530.

61
4.35 54508.15 0

1-2-8
03041200
6014

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 3876 9.82 38062.32 0

1-3 逃生窗
683235.9

3
0

1-3-1
01080700
5001

金属格栅窗

1.规格:800mm×1000mm不
锈钢防盗网逃生窗
2.带插销锁、合页，在原
有防盗网上加装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 2415.2 243.25 587497.4 0

1-3-2
01080700
5002

金属防盗网
拆除

1.将原有防盗网局部拆除
800mm×1000mm
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 2415.2 39.64 95738.53 0

1-4 逃生缓降器
821947.8

9
0

1-4-1
03091000
2001

逃生缓降器

1.名称:逃生缓降器
2.规格:荷载150kg,下降
高度50m以内
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1923 427.43
821947.8

9
0

1-5 应急照明
1034947.

80
0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-5-1
03041300
2027

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 883 98.03 86560.49 0

1-5-2
03041300
2028

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 2798 90.33
252743.3

4
0

1-5-3
03041300
2029

疏散指示标
志灯

1.名称: 自带电源疏散指
示标志灯 1W
2.安装方式:距地0.4m壁
装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 211 92.46 19509.06 0

1-5-4
03041200
1015

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
16732.

3
24.8

414961.0
4

0

1-5-5
03041200
4015

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
55461.

3
4.02

222954.4
3

0

1-5-6
03041200
6015

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 3892 9.82 38219.44 0

1-6 防火门 60162.53 0

1-6-1
01080200
4001

钢质防火门

1.名称:钢质乙级双扇防
火门
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 120.11 395.88 47549.15 0

1-6-2
01040200
1001

砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:轻质砖墙
2.墙体厚度:180mm
3.砂浆强度等级:砌筑砂
浆 M7.5
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m3 6.58 687.39 4523.03 0

1-6-3
01140300
1001

抹灰面油漆

1.乳胶漆二遍
2.满刮腻子二遍
3.20厚M10水泥砂浆找平
4.挂铁丝网
5.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 73.11 110.66 8090.35 0

2 大磡社区
4073603.

74
0

2-1 消防卷盘
1055874.

71
0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-1-1
03090101
0014

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 813 307.86
250290.1

8
0

2-1-2
03090100
1014

消火栓钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
12379.

92
51.58

638556.2
7

0

2-1-3
03100200
1014

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 482 36.65 17665.3 0

2-1-4
03100201
0014

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 438 38.25 16753.5 0

2-1-5
03060100
2014

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 438 120.5 52779 0

2-1-6
03130100
2002

开孔打洞

1.名称:机械钻孔(砌体)
孔径Dt(mm) Dt≤50
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1174 34.79 40843.46 0

2-1-7
04050101
4014

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 438 21.81 9552.78 0

2-1-8
03120100
1014

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2
1312.2

7
22.43 29434.22 0

2-2
火灾自动报
警系统

1031888.
02

0

2-2-1
03090400
1002

点型探测器

1.名称:编码型智能烟感
探测器
2.安装位置:高度大于等
于21米、小于54米建筑的
公共部位
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1270 109.07 138518.9 0

2-2-2
03090400
4002

声光报警器

1.名称:编码型智能声光
报警器
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 974 108.27
105454.9

8
0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2-3
03090400
3002

按钮

1.名称:编码型智能手动
报警按钮
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 974 85.63 83403.62 0

2-2-4
03090401
2002

火灾报警系
统控制主机

1.规格:壁挂火灾报警系
统控制主机安装 点数dr(
点) dr≤50
2.满足设计及施工规范要
求
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 148 2720.03
402564.4

4
0

2-2-5
03090400
7003

消防模块
1.名称:隔离模块
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 148 165.12 24437.76 0

2-2-6
03041200
1016

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
8098.9

2
24.8

200853.2
2

0

2-2-7
03041200
4016

配线

1.名称:火灾信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.0
3.配线形式:穿管
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
10357.

32
4.35 45054.34 0

2-2-8
03041200
6016

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 3218 9.82 31600.76 0

2-3 逃生窗
394688.1

3
0

2-3-1
01080700
5003

金属格栅窗

1.规格:800mm×1000mm不
锈钢防盗网逃生窗
2.带插销锁、合页，在原
有防盗网上加装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 1395.2 243.25 339382.4 0

2-3-2
01080700
5004

金属防盗网
拆除

1.将原有防盗网局部拆除
800mm×1000mm
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 1395.2 39.64 55305.73 0

2-4 逃生缓降器
638152.9

9
0

2-4-1
03091000
2002

逃生缓降器

1.名称:逃生缓降器
2.规格:荷载150kg,下降
高度50m以内
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1493 427.43
638152.9

9
0

2-5 应急照明
893278.7

6
0

2-5-1
03041300
2030

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 880 98.03 86266.4 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-5-2
03041300
2031

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 2211 90.33
199719.6

3
0

2-5-3
03041300
2032

疏散指示标
志灯

1.名称: 自带电源疏散指
示标志灯 1W
2.安装方式:距地0.4m壁
装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 1172 92.46
108363.1

2
0

2-5-4
03041200
1017

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
12005.

3
24.8

297731.4
4

0

2-5-5
03041200
4017

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
39635.

7
4.02

159335.5
1

0

2-5-6
03041200
6017

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 4263 9.82 41862.66 0

2-6 防火门 59721.13 0

2-6-1
01080200
4002

钢质防火门

1.名称:钢质乙级双扇防
火门
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 119.23 395.88 47200.77 0

2-6-2
01040200
1002

砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:轻质砖墙
2.墙体厚度:180mm
3.砂浆强度等级:砌筑砂
浆 M7.5
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m3 6.53 687.39 4488.66 0

2-6-3
01140300
1002

抹灰面油漆

1.乳胶漆二遍
2.满刮腻子二遍
3.20厚M10水泥砂浆找平
4.挂铁丝网
5.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 72.58 110.66 8031.7 0

3 石壁龙社区
729305.8

8
0

3-1 消防卷盘
269694.5

2
0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-1-1
03090101
0015

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 195 307.86 60032.7 0

3-1-2
03090100
1015

消火栓钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
3225.3

4
51.58

166363.0
4

0

3-1-3
03100200
1015

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 133 36.65 4874.45 0

3-1-4
03100201
0015

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 116 38.25 4437 0

3-1-5
03060100
2015

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 116 120.5 13978 0

3-1-6
03130100
2003

开孔打洞

1.名称:机械钻孔(砌体)
孔径Dt(mm) Dt≤50
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 282 34.79 9810.78 0

3-1-7
04050101
4015

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 116 21.81 2529.96 0

3-1-8
03120100
1015

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 341.89 22.43 7668.59 0

3-2
火灾自动报
警系统

49294.24 0

3-2-1
03090400
1003

点型探测器

1.名称:编码型智能烟感
探测器
2.安装位置:高度大于等
于21米、小于54米建筑的
公共部位
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 61 109.07 6653.27 0

3-2-2
03090400
4003

声光报警器

1.名称:编码型智能声光
报警器
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 47 108.27 5088.69 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-2-3
03090400
3003

按钮

1.名称:编码型智能手动
报警按钮
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 47 85.63 4024.61 0

3-2-4
03090401
2003

火灾报警系
统控制主机

1.规格:壁挂火灾报警系
统控制主机安装 点数dr(
点) dr≤50
2.满足设计及施工规范要
求
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 7 2720.03 19040.21 0

3-2-5
03090400
7004

消防模块
1.名称:隔离模块
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 7 165.12 1155.84 0

3-2-6
03041200
1018

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 388.95 24.8 9645.96 0

3-2-7
03041200
4018

配线

1.名称:火灾信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.0
3.配线形式:穿管
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 497.37 4.35 2163.56 0

3-2-8
03041200
6018

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 155 9.82 1522.1 0

3-3 逃生窗 83509.13 0

3-3-1
01080700
5005

金属格栅窗

1.规格:800mm×1000mm不
锈钢防盗网逃生窗
2.带插销锁、合页，在原
有防盗网上加装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 295.2 243.25 71807.4 0

3-3-2
01080700
5006

金属防盗网
拆除

1.将原有防盗网局部拆除
800mm×1000mm
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 295.2 39.64 11701.73 0

3-4 逃生缓降器
149173.0

7
0

3-4-1
03091000
2003

逃生缓降器

1.名称:逃生缓降器
2.规格:荷载150kg,下降
高度50m以内
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 349 427.43
149173.0

7
0

3-5 应急照明
153899.4

9
0

3-5-1
03041300
2033

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 127 98.03 12449.81 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-5-2
03041300
2034

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 411 90.33 37125.63 0

3-5-3
03041300
2035

疏散指示标
志灯

1.名称: 自带电源疏散指
示标志灯 1W
2.安装方式:距地0.4m壁
装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 206 92.46 19046.76 0

3-5-4
03041200
1019

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 2046.2 24.8 50745.76 0

3-5-5
03041200
4019

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 6772.5 4.02 27225.45 0

3-5-6
03041200
6019

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 744 9.82 7306.08 0

3-6 防火门 23735.43 0

3-6-1
01080200
4003

钢质防火门

1.名称:钢质乙级双扇防
火门
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 47.38 395.88 18756.79 0

3-6-2
01040200
1003

砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:轻质砖墙
2.墙体厚度:180mm
3.砂浆强度等级:砌筑砂
浆 M7.5
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m3 2.6 687.39 1787.21 0

3-6-3
01140300
1003

抹灰面油漆

1.乳胶漆二遍
2.满刮腻子二遍
3.20厚M10水泥砂浆找平
4.挂铁丝网
5.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 28.84 110.66 3191.43 0

4 留仙社区
503027.9

7
0

4-1 消防卷盘 98712.89 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-1-1
03090101
0016

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 52 307.86 16008.72 0

4-1-2
03090100
1016

消火栓钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
1280.8

8
51.58 66067.79 0

4-1-3
03100200
1016

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 52 36.65 1905.8 0

4-1-4
03100201
0016

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 52 38.25 1989 0

4-1-5
03060100
2016

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 52 120.5 6266 0

4-1-6
03130100
2004

开孔打洞

1.名称:机械钻孔(砌体)
孔径Dt(mm) Dt≤50
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 66 34.79 2296.14 0

4-1-7
04050101
4016

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 52 21.81 1134.12 0

4-1-8
03120100
1016

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 135.77 22.43 3045.32 0

4-2
火灾自动报
警系统

95967.78 0

4-2-1
03090400
1004

点型探测器

1.名称:编码型智能烟感
探测器
2.安装位置:高度大于等
于21米、小于54米建筑的
公共部位
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 117 109.07 12761.19 0

4-2-2
03090400
4004

声光报警器

1.名称:编码型智能声光
报警器
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 89 108.27 9636.03 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-2-3
03090400
3004

按钮

1.名称:编码型智能手动
报警按钮
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 89 85.63 7621.07 0

4-2-4
03090401
2004

火灾报警系
统控制主机

1.规格:壁挂火灾报警系
统控制主机安装 点数dr(
点) dr≤50
2.满足设计及施工规范要
求
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 14 2720.03 38080.42 0

4-2-5
03090400
7005

消防模块
1.名称:隔离模块
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 14 165.12 2311.68 0

4-2-6
03041200
1020

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 746.3 24.8 18508.24 0

4-2-7
03041200
4020

配线

1.名称:火灾信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.0
3.配线形式:穿管
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 954.54 4.35 4152.25 0

4-2-8
03041200
6020

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 295 9.82 2896.9 0

4-3 逃生窗 100029.9 0

4-3-1
01080700
5007

金属格栅窗

1.规格:800mm×1000mm不
锈钢防盗网逃生窗
2.带插销锁、合页，在原
有防盗网上加装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 353.6 243.25 86013.2 0

4-3-2
01080700
5008

金属防盗网
拆除

1.将原有防盗网局部拆除
800mm×1000mm
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 353.6 39.64 14016.7 0

4-4 逃生缓降器
142761.6

2
0

4-4-1
03091000
2004

逃生缓降器

1.名称:逃生缓降器
2.规格:荷载150kg,下降
高度50m以内
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 334 427.43
142761.6

2
0

4-5 应急照明 65555.78 0

4-5-1
03041300
2036

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 101 98.03 9901.03 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-5-2
03041300
2037

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 148 90.33 13368.84 0

4-5-3
03041300
2038

疏散指示标
志灯

1.名称: 自带电源疏散指
示标志灯 1W
2.安装方式:距地0.4m壁
装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 49 92.46 4530.54 0

4-5-4
03041200
1021

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 810.1 24.8 20090.48 0

4-5-5
03041200
4021

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 3666.3 4.02 14738.53 0

4-5-6
03041200
6021

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 298 9.82 2926.36 0

5 麻磡社区
1545713.

23
0

5-1 消防卷盘
925664.7

3
0

5-1-1
03090101
0017

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 577 307.86
177635.2

2
0

5-1-2
03090100
1017

消火栓钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
11553.

64
51.58

595936.7
5

0

5-1-3
03100200
1017

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 436 36.65 15979.4 0

5-1-4
03100201
0017

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 436 38.25 16677 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-1-5
03060100
2017

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 436 120.5 52538 0

5-1-6
03130100
2005

开孔打洞

1.名称:机械钻孔(砌体)
孔径Dt(mm) Dt≤50
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 860 34.79 29919.4 0

5-1-7
04050101
4017

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 436 21.81 9509.16 0

5-1-8
03120100
1017

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2
1224.6

9
22.43 27469.8 0

5-2
火灾自动报
警系统

67724.76 0

5-2-1
03090400
1005

点型探测器

1.名称:编码型智能烟感
探测器
2.安装位置:高度大于等
于21米、小于54米建筑的
公共部位
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 82 109.07 8943.74 0

5-2-2
03090400
4005

声光报警器

1.名称:编码型智能声光
报警器
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 62 108.27 6712.74 0

5-2-3
03090400
3005

按钮

1.名称:编码型智能手动
报警按钮
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 62 85.63 5309.06 0

5-2-4
03090401
2005

火灾报警系
统控制主机

1.规格:壁挂火灾报警系
统控制主机安装 点数dr(
点) dr≤50
2.满足设计及施工规范要
求
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 10 2720.03 27200.3 0

5-2-5
03090400
7006

消防模块
1.名称:隔离模块
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 10 165.12 1651.2 0

5-2-6
03041200
1022

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 523.14 24.8 12973.87 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-2-7
03041200
4022

配线

1.名称:火灾信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.0
3.配线形式:穿管
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 669.18 4.35 2910.93 0

5-2-8
03041200
6022

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 206 9.82 2022.92 0

5-3 逃生窗
100935.1

5
0

5-3-1
01080700
5009

金属格栅窗

1.规格:800mm×1000mm不
锈钢防盗网逃生窗
2.带插销锁、合页，在原
有防盗网上加装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 356.8 243.25 86791.6 0

5-3-2
01080700
5010

金属防盗网
拆除

1.将原有防盗网局部拆除
800mm×1000mm
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 356.8 39.64 14143.55 0

5-4 逃生缓降器
168834.8

5
0

5-4-1
03091000
2005

逃生缓降器

1.名称:逃生缓降器
2.规格:荷载150kg,下降
高度50m以内
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 395 427.43
168834.8

5
0

5-5 应急照明
274717.5

4
0

5-5-1
03041300
2039

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 290 98.03 28428.7 0

5-5-2
03041300
2040

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 741 90.33 66934.53 0

5-5-3
03041300
2041

疏散指示标
志灯

1.名称: 自带电源疏散指
示标志灯 1W
2.安装方式:距地0.4m壁
装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 181 92.46 16735.26 0

5-5-4
03041200
1023

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 3936.9 24.8 97635.12 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-5-5
03041200
4023

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
13204.

5
4.02 53082.09 0

5-5-6
03041200
6023

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1212 9.82 11901.84 0

5-6 防火门 7836.20 0

5-6-1
01080200
4004

钢质防火门

1.名称:钢质乙级双扇防
火门
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 15.64 395.88 6191.56 0

5-6-2
01040200
1004

砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:轻质砖墙
2.墙体厚度:180mm
3.砂浆强度等级:砌筑砂
浆 M7.5
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m3 0.86 687.39 591.16 0

5-6-3
01140300
1004

抹灰面油漆

1.乳胶漆二遍
2.满刮腻子二遍
3.20厚M10水泥砂浆找平
4.挂铁丝网
5.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 9.52 110.66 1053.48 0

6 阳光社区
305147.7

7
0

6-1 消防卷盘 21336.31 0

6-1-1
03090101
0018

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 14 307.86 4310.04 0

6-1-2
03090100
1018

消火栓钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 262.4 51.58 13534.59 0

6-1-3
03100200
1018

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 10 36.65 366.5 0

6-1-4
03100201
0018

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 10 38.25 382.5 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-1-5
03060100
2018

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 10 120.5 1205 0

6-1-6
03130100
2006

开孔打洞

1.名称:机械钻孔(砌体)
孔径Dt(mm) Dt≤50
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 20 34.79 695.8 0

6-1-7
04050101
4018

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 10 21.81 218.1 0

6-1-8
03120100
1018

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 27.81 22.43 623.78 0

6-2
火灾自动报
警系统

61581.26 0

6-2-1
03090400
1006

点型探测器

1.名称:编码型智能烟感
探测器
2.安装位置:高度大于等
于21米、小于54米建筑的
公共部位
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 75 109.07 8180.25 0

6-2-2
03090400
4006

声光报警器

1.名称:编码型智能声光
报警器
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 57 108.27 6171.39 0

6-2-3
03090400
3006

按钮

1.名称:编码型智能手动
报警按钮
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 57 85.63 4880.91 0

6-2-4
03090401
2006

火灾报警系
统控制主机

1.规格:壁挂火灾报警系
统控制主机安装 点数dr(
点) dr≤50
2.满足设计及施工规范要
求
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 9 2720.03 24480.27 0

6-2-5
03090400
7007

消防模块
1.名称:隔离模块
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 9 165.12 1486.08 0

6-2-6
03041200
1024

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 478.41 24.8 11864.57 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-2-7
03041200
4024

配线

1.名称:火灾信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.0
3.配线形式:穿管
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 611.91 4.35 2661.81 0

6-2-8
03041200
6024

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 189 9.82 1855.98 0

6-3 逃生窗 22065.42 0

6-3-1
01080700
5011

金属格栅窗

1.规格:800mm×1000mm不
锈钢防盗网逃生窗
2.带插销锁、合页，在原
有防盗网上加装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 78 243.25 18973.5 0

6-3-2
01080700
5012

金属防盗网
拆除

1.将原有防盗网局部拆除
800mm×1000mm
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 78 39.64 3091.92 0

6-4 逃生缓降器 73090.53 0

6-4-1
03091000
2006

逃生缓降器

1.名称:逃生缓降器
2.规格:荷载150kg,下降
高度50m以内
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 171 427.43 73090.53 0

6-5 应急照明
127074.2

5
0

6-5-1
03041300
2042

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 154 98.03 15096.62 0

6-5-2
03041300
2043

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 458 90.33 41371.14 0

6-5-3
03041300
2044

疏散指示标
志灯

1.名称: 自带电源疏散指
示标志灯 1W
2.安装方式:距地0.4m壁
装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 75 92.46 6934.5 0

6-5-4
03041200
1025

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 1491.6 24.8 36991.68 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 18 页，共 26 页

6-5-5
03041200
4025

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 4958.7 4.02 19933.97 0

6-5-6
03041200
6025

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 687 9.82 6746.34 0

7 西丽社区
1190546.

67
0

7-1 消防卷盘
224249.7

7
0

7-1-1
03090101
0019

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 208 307.86 64034.88 0

7-1-2
03090100
1019

消火栓钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
2462.7

6
51.58

127029.1
6

0

7-1-3
03100200
1019

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 64 36.65 2345.6 0

7-1-4
03100201
0019

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 64 38.25 2448 0

7-1-5
03060100
2019

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 64 120.5 7712 0

7-1-6
03130100
2007

开孔打洞

1.名称:机械钻孔(砌体)
孔径Dt(mm) Dt≤50
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 386 34.79 13428.94 0

7-1-7
04050101
4019

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 64 21.81 1395.84 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7-1-8
03120100
1019

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 261.05 22.43 5855.35 0

7-2
火灾自动报
警系统

310295.1
9

0

7-2-1
03090400
1007

点型探测器

1.名称:编码型智能烟感
探测器
2.安装位置:高度大于等
于21米、小于54米建筑的
公共部位
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 389 109.07 42428.23 0

7-2-2
03090400
4007

声光报警器

1.名称:编码型智能声光
报警器
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 303 108.27 32805.81 0

7-2-3
03090400
3007

按钮

1.名称:编码型智能手动
报警按钮
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 303 85.63 25945.89 0

7-2-4
03090401
2007

火灾报警系
统控制主机

1.规格:壁挂火灾报警系
统控制主机安装 点数dr(
点) dr≤50
2.满足设计及施工规范要
求
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 43 2720.03
116961.2

9
0

7-2-5
03090400
7008

消防模块
1.名称:隔离模块
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 43 165.12 7100.16 0

7-2-6
03041200
1026

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
2479.5

5
24.8 61492.84 0

7-2-7
03041200
4026

配线

1.名称:火灾信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.0
3.配线形式:穿管
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
3170.1

3
4.35 13790.07 0

7-2-8
03041200
6026

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 995 9.82 9770.9 0

7-3 逃生窗
119040.1

1
0

7-3-1
01080700
5013

金属格栅窗

1.规格:800mm×1000mm不
锈钢防盗网逃生窗
2.带插销锁、合页，在原
有防盗网上加装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 420.8 243.25 102359.6 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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7-3-2
01080700
5014

金属防盗网
拆除

1.将原有防盗网局部拆除
800mm×1000mm
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 420.8 39.64 16680.51 0

7-4 逃生缓降器
165842.8

4
0

7-4-1
03091000
2007

逃生缓降器

1.名称:逃生缓降器
2.规格:荷载150kg,下降
高度50m以内
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 388 427.43
165842.8

4
0

7-5 应急照明
279187.7

3
0

7-5-1
03041300
2045

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 222 98.03 21762.66 0

7-5-2
03041300
2046

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 951 90.33 85903.83 0

7-5-3
03041300
2047

疏散指示标
志灯

1.名称: 自带电源疏散指
示标志灯 1W
2.安装方式:距地0.4m壁
装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 154 92.46 14238.84 0

7-5-4
03041200
1027

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 3737.4 24.8 92687.52 0

7-5-5
03041200
4027

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
12826.

8
4.02 51563.74 0

7-5-6
03041200
6027

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1327 9.82 13031.14 0

7-6 防火门 91931.03 0

7-6-1
01080200
4005

钢质防火门

1.名称:钢质乙级双扇防
火门
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 183.54 395.88 72659.82 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 21 页，共 26 页

7-6-2
01040200
1005

砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:轻质砖墙
2.墙体厚度:180mm
3.砂浆强度等级:砌筑砂
浆 M7.5
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m3 10.05 687.39 6908.27 0

7-6-3
01140300
1005

抹灰面油漆

1.乳胶漆二遍
2.满刮腻子二遍
3.20厚M10水泥砂浆找平
4.挂铁丝网
5.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 111.72 110.66 12362.94 0

8 松坪山社区
237738.1

3
0

8-1 消防卷盘 2169.49 0

8-1-1
03090101
0020

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 1 307.86 307.86 0

8-1-2
03090100
1020

消火栓钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 28.54 51.58 1472.09 0

8-1-3
03100200
1020

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 1 36.65 36.65 0

8-1-4
03100201
0020

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 1 38.25 38.25 0

8-1-5
03060100
2020

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 1 120.5 120.5 0

8-1-6
03130100
2008

开孔打洞

1.名称:机械钻孔(砌体)
孔径Dt(mm) Dt≤50
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 3 34.79 104.37 0

8-1-7
04050101
4020

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 1 21.81 21.81 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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8-1-8
03120100
1020

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 3.03 22.43 67.96 0

8-2
火灾自动报
警系统

13335.30 0

8-2-1
03090400
1008

点型探测器

1.名称:编码型智能烟感
探测器
2.安装位置:高度大于等
于21米、小于54米建筑的
公共部位
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 16 109.07 1745.12 0

8-2-2
03090400
4008

声光报警器

1.名称:编码型智能声光
报警器
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 12 108.27 1299.24 0

8-2-3
03090400
3008

按钮

1.名称:编码型智能手动
报警按钮
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 12 85.63 1027.56 0

8-2-4
03090401
2008

火灾报警系
统控制主机

1.规格:壁挂火灾报警系
统控制主机安装 点数dr(
点) dr≤50
2.满足设计及施工规范要
求
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 2 2720.03 5440.06 0

8-2-5
03090400
7009

消防模块
1.名称:隔离模块
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 2 165.12 330.24 0

8-2-6
03041200
1028

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 102.1 24.8 2532.08 0

8-2-7
03041200
4028

配线

1.名称:火灾信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.0
3.配线形式:穿管
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 130.62 4.35 568.2 0

8-2-8
03041200
6028

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 40 9.82 392.8 0

8-3 逃生窗 9731.42 0

8-3-1
01080700
5015

金属格栅窗

1.规格:800mm×1000mm不
锈钢防盗网逃生窗
2.带插销锁、合页，在原
有防盗网上加装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 34.4 243.25 8367.8 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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8-3-2
01080700
5016

金属防盗网
拆除

1.将原有防盗网局部拆除
800mm×1000mm
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 34.4 39.64 1363.62 0

8-4 逃生缓降器 90187.73 0

8-4-1
03091000
2008

逃生缓降器

1.名称:逃生缓降器
2.规格:荷载150kg,下降
高度50m以内
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 211 427.43 90187.73 0

8-5 应急照明
122314.1

9
0

8-5-1
03041300
2048

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 136 98.03 13332.08 0

8-5-2
03041300
2049

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 333 90.33 30079.89 0

8-5-3
03041300
2050

疏散指示标
志灯

1.名称: 自带电源疏散指
示标志灯 1W
2.安装方式:距地0.4m壁
装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 289 92.46 26720.94 0

8-5-4
03041200
1029

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 1174 24.8 29115.2 0

8-5-5
03041200
4029

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 3886.2 4.02 15622.52 0

8-5-6
03041200
6029

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 758 9.82 7443.56 0

9 百旺社区
669681.1

9
0

9-1 消防卷盘
377198.4

8
0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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9-1-1
03090101
0021

消防卷盘

1.名称:25米消防卷盘
2.附件材质、规格:含
φ19消防软管25米、6mm
直径喷嘴消防水枪、球阀
门等整套
3.壁装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 236 307.86 72654.96 0

9-1-2
03090100
1021

消火栓钢管

1.连接形式:螺纹连接
2.材质、规格:镀锌钢管
DN25
3.其他:管道试压、冲洗
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m
4707.2

4
51.58

242799.4
4

0

9-1-3
03100200
1021

金属阀门

1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 181 36.65 6633.65 0

9-1-4
03100201
0021

倒流防止器

1.类型:防止倒流器
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 181 38.25 6923.25 0

9-1-5
03060100
2021

压力仪表

1.名称:压力表
2.规格:DN15
3.含检修球阀、表弯安装
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 181 120.5 21810.5 0

9-1-6
03130100
2009

开孔打洞

1.名称:机械钻孔(砌体)
孔径Dt(mm) Dt≤50
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 323 34.79 11237.17 0

9-1-7
04050101
4021

新旧管连接

1.材质及规格:钢管DN25
2.连接方式:螺纹连接
3.新建消防喷淋管与现状
给水管接驳
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

处 181 21.81 3947.61 0

9-1-8
03120100
1021

管道刷油

1.油漆品种:1.油漆品种:
红丹防锈漆及调和面漆各
二遍
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 498.97 22.43 11191.9 0

9-2
火灾自动报
警系统

55961.89 0

9-2-1
03090400
1009

点型探测器

1.名称:编码型智能烟感
探测器
2.安装位置:高度大于等
于21米、小于54米建筑的
公共部位
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 69 109.07 7525.83 0

9-2-2
03090400
4009

声光报警器

1.名称:编码型智能声光
报警器
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 53 108.27 5738.31 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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9-2-3
03090400
3009

按钮

1.名称:编码型智能手动
报警按钮
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 53 85.63 4538.39 0

9-2-4
03090401
2009

火灾报警系
统控制主机

1.规格:壁挂火灾报警系
统控制主机安装 点数dr(
点) dr≤50
2.满足设计及施工规范要
求
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

台 8 2720.03 21760.24 0

9-2-5
03090400
7010

消防模块
1.名称:隔离模块
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 8 165.12 1320.96 0

9-2-6
03041200
1030

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 440 24.8 10912 0

9-2-7
03041200
4030

配线

1.名称:火灾信号线
2.规格:ZR-RVS-2*1.0
3.配线形式:穿管
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 562.68 4.35 2447.66 0

9-2-8
03041200
6030

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 175 9.82 1718.5 0

9-3 逃生窗 38020.42 0

9-3-1
01080700
5017

金属格栅窗

1.规格:800mm×1000mm不
锈钢防盗网逃生窗
2.带插销锁、合页，在原
有防盗网上加装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 134.4 243.25 32692.8 0

9-3-2
01080700
5018

金属防盗网
拆除

1.将原有防盗网局部拆除
800mm×1000mm
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 134.4 39.64 5327.62 0

9-4 逃生缓降器 92324.88 0

9-4-1
03091000
2009

逃生缓降器

1.名称:逃生缓降器
2.规格:荷载150kg,下降
高度50m以内
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 216 427.43 92324.88 0

9-5 应急照明 64238.10 0

9-5-1
03041300
2051

安全出口标
志灯

1.名称: 自带电源安全出
口灯 1W
2.安装方式:底边距门框
0.2m壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 78 98.03 7646.34 0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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9-5-2
03041300
2052

消防应急照
明灯

1.名称: 自带电源消防应
急照明灯 3W
2.安装方式:壁装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

套 157 90.33 14181.81 0

9-5-3
03041200
1031

配管

1.名称:套接紧定式镀锌
电线
2.材质、规格:JDG20
3.明敷
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 1052.2 24.8 26094.56 0

9-5-4
03041200
4031

配线

1.名称:电线
2.规格:ZR-BV-1.5mm2
3.管内穿线
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m 3484.5 4.02 14007.69 0

9-5-5
03041200
6031

接线盒

1.名称:金属接线盒 86系
列(深40mm)
2.安装形式:明装
3.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

个 235 9.82 2307.7 0

9-6 防火门 41937.42 0

9-6-1
01080200
4006

钢质防火门

1.名称:钢质乙级双扇防
火门
2.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 83.72 395.88 33143.07 0

9-6-2
01040200
1006

砌块墙

1.砌块品种、规格、强度
等级:轻质砖墙
2.墙体厚度:180mm
3.砂浆强度等级:砌筑砂
浆 M7.5
4.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m3 4.59 687.39 3155.12 0

9-6-3
01140300
1006

抹灰面油漆

1.乳胶漆二遍
2.满刮腻子二遍
3.20厚M10水泥砂浆找平
4.挂铁丝网
5.其它：满足设计图纸、
招标文件及施工规范要求

m2 50.96 110.66 5639.23 0

合计
13861247

.69
0

工程名称： “出租屋”场所消防设施器材

标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： “出租屋”场所消防设施器材
标    段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 安装工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

518669.44

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 315827.95

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 259571.59

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 56256.36
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 202841.49

1-9-1 011601001002 脚手架搭拆
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 202841.49 202841.49

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9

100 0

1-13-1 13.1 组装平台 项 100 0
1-13-2 13.2 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 100 0
1-13-3 13.3 压力容器和高压管道的检验 项 100 0
1-13-4 13.4 焦炉施工大棚 项 100 0
1-13-5 13.5 焦炉供炉、热态工程 项 100 0
1-13-6 13.6 管道安装后的充气保护措施 项 100 0

1-13-7 13.7
隧道内施工的通风、供水、供电、供气
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-8 13.8 长输管道施工措施 项 100 0
1-13-9 13.9 格架式抱杆 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 518669.44

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：“出租屋”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：“出租屋”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：“出租屋”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：“出租屋”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 3.02 434273.5

合计 434273.5



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：“出租屋”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： “出租屋”场所消防设施器材 标段： 西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

项目编码 030901010013 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901001013 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001013 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010013 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002013 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 031301002001 项目名称 开孔打洞 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-82
机械钻孔(砌体)孔径
Dt(mm) Dt≤50

m 0.18 121.27 8.85 28.53 34.57 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

小计 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

清单项目综合单价 34.77960000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.051 1.3916 9.81

技工人工费 元 8.826 1.3615 12.02

材料
其他材料费 元 1.8 0.885 1.59

机械
金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 0.225 22.82 5.13

项目编码 040501014013 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001013 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 030904001001 项目名称 点型探测器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-1
感烟安装 ^ 编码型智
能烟感探测器

只 1 42.52 51.9 0.75 13.9 42.52 51.9 0.75 13.9

小计 42.52 51.9 0.75 13.9

清单项目综合单价 109.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.01 1.3916 8.36

技工人工费 元 20.37 1.3615 27.73

高级技工人工费 元 4.666 1.3788 6.43

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.3 0.19 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.02 6.37 0.13

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

粘接剂(801胶) kg 0.01 13.72 0.14

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.4 0.08 0.03

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

底座 个 1 15.84 15.84

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05

机械
仪器仪表使用费 元 0.853 0.885 0.75

项目编码 030904004001 项目名称 声光报警器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-8
警报装置安装 声光报
警 ^ 编码型智能声光
报警器

只 1 55.33 35.56 0.89 16.49 55.33 35.56 0.89 16.49

小计 55.33 35.56 0.89 16.49

清单项目综合单价 108.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3916 10.8

技工人工费 元 26.481 1.3615 36.05

高级技工人工费 元 6.149 1.3788 8.48

材料

白布 m2 0.02 4.82 0.1

自攻螺钉 M4×30 个 4 0.03 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.1 6.37 0.64

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4 0.08 0.32

异形塑料管 φ5mm m 0.05 1.59 0.08

标志牌(塑料扁形) 个 1 0.71 0.71

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
仪器仪表使用费 元 1.01 0.885 0.89

项目编码 030904003001 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030701-7
按钮安装 ^ 编码型智
能手动报警按钮

只 1 38.3 35.31 0.11 11.91 38.3 35.31 0.11 11.91

小计 38.3 35.31 0.11 11.91

清单项目综合单价 85.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.382 1.3916 7.49

技工人工费 元 18.333 1.3615 24.96

高级技工人工费 元 4.244 1.3788 5.85

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 0.32 0.27 0.09

钻头 φ3mm 个 0.02 3.45 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

异形塑料管 φ5mm m 0.13 1.59 0.21

其他材料费 元 0.28 0.885 0.25

机械
仪器仪表使用费 元 0.121 0.885 0.11

项目编码 030904012001 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-60

壁挂火灾报警系统控制
主机安装 点数dr(点)
dr≤500 ^ 壁挂火灾报
警系统控制主机安装
50点

台 1 1544.34 719.11 41.79 414.79 1544.34 719.11 41.79 414.79

小计 1544.34 719.11 41.79 414.79

清单项目综合单价 2720.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 221.16 1.3916 307.77

技工人工费 元 749.884 1.3615 1020.97

高级技工人工费 元 156.368 1.3788 215.6

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.456 4.87 2.22

膨胀螺栓 M10 10套 0.298 4.6 1.37

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.033 7.42 0.24

焊锡膏 kg 0.051 61.5 3.14

焊锡 kg 0.181 66.9 12.11

调和漆 kg 0.036 9.61 0.35

防锈漆 kg 0.029 14.65 0.42

汽油 70#～90# kg 0.377 6.67 2.51

尼龙线卡 个 10.865 0.12 1.3

异形塑料管 φ5mm m 0.456 1.59 0.73

接地编织铜线 m 0.362 13.27 4.8

铜端子 6mm2 个 1.47 3 4.41

打印纸卷 盒 0.232 115.04 26.69

标志牌 个 0.724 0.71 0.51

其他材料费 元 2.209 0.885 1.95

机械

仪器仪表使用费 元 26.873 0.885 23.78

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.109 165.74 18.07

项目编码 030904007002 项目名称 消防模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-22
报警接口安装 ^ 隔离
模块

个 1 106.31 26.95 2.22 29.64 106.31 26.95 2.22 29.64

小计 106.31 26.95 2.22 29.64

清单项目综合单价 165.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.016 1.3916 20.9

技工人工费 元 50.914 1.3615 69.32

高级技工人工费 元 11.668 1.3788 16.09

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.19 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.03 6.37 0.19

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

其他材料费 元 1.21 0.885 1.07

机械
仪器仪表使用费 元 2.503 0.885 2.22

项目编码 030412001014 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004014 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-187换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
ZR-RVS-2*1.0

100m单线 0.01 128.02 260.47 0 46.9 1.2802 2.6047 0 0.469

小计 1.2802 2.6047 0 0.469

清单项目综合单价 4.35390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.15 1.3916 0.21

技工人工费 元 0.658 1.3615 0.9
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人工
高级技工人工费 元 0.127 1.3788 0.18

材料

ZR-RVS-2*1.0 m 1.05 2.36 2.48

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.01 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006014 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010807005001 项目名称 金属格栅窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-57
成品不锈钢防盗网（格
栅） 安装 ^ 不锈钢防
盗网逃生窗(成品)

100m2 0.01 3647 18775.13 0 1903.83 36.47 187.7513 0 19.0383

小计 36.47 187.7513 0 19.0383

清单项目综合单价 243.25960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.437 1.3916 7.57

技工人工费 元 18.244 1.3615 24.84

高级技工人工费 元 2.948 1.3788 4.06

材料

膨胀螺栓(综合) 套 3.3 1.11 3.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.018 1 0.02

机械

项目编码 010807005002 项目名称 金属防盗网拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-22 金属防盗网拆除 100m2 0.01 3134.3 0 0 829.4 31.343 0 0 8.294

小计 31.343 0 0 8.294

清单项目综合单价 39.63700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 22.523 1.3916 31.34

材料

机械

项目编码 030910002001 项目名称 逃生缓降器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换

逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m ^
逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m

具 1 0 407.08 0 20.35 0 407.08 0 20.35

小计 0 407.08 0 20.35

清单项目综合单价 427.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002027 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002028 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030413002029 项目名称 疏散指示标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源疏散指
示标志灯 1W

10套 0.1 463.03 322.98 0 138.67 46.303 32.298 0 13.867

小计 46.303 32.298 0 13.867

清单项目综合单价 92.46800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030412001015 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004015 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006015 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010802004001 项目名称 钢质防火门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-18
成品钢质防火门安装 ^
钢质乙级双扇防火门

100m2 0.01 7341.29 28861.9 0 3385.75 73.4129 288.619 0 33.8575

小计 73.4129 288.619 0 33.8575

清单项目综合单价 395.88940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.297 1.3916 17.11

技工人工费 元 30.796 1.3615 41.93

高级技工人工费 元 10.423 1.3788 14.37

材料

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.544 10.62 5.78

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.014 336.99 4.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.052 1 0.05

机械

项目编码 010402001001 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-32
加气混凝土砌块墙 墙
厚T(mm) 100＜T≤200
湿拌砌筑砂浆

10m3 0.1 3114.95 2794.91 0 964.03 311.495 279.491 0 96.403

小计 311.495 279.491 0 96.403

清单项目综合单价 687.38900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.747 1.3916 76.19

技工人工费 元 172.831 1.3615 235.31

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.101 315.11 31.83

铁钉（综合） kg 0.012 5.64 0.07

加气混凝土砌块（5.0MPa） m3 0.872 246.9 215.3

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.031 681.42 21.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

水 m3 0.1 4.62 0.46

其他材料费(按百分比计算) 元 8.141 1 8.14

机械
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机械

项目编码 011403001001 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-101
室内墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 1592.1 329.94 0 437.8 15.921 3.2994 0 4.378

020005-115
室内墙柱面 乳胶漆 二
遍

100m2 0.01 1745.03 424.16 0 482.97 17.4503 4.2416 0 4.8297

020003-7
水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20

100m2 0.01 2346.75 1564.97 88.18 705.55 23.4675 15.6497 0.8818 7.0555

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 630.22 525.95 0 193.07 6.3022 5.2595 0 1.9307

小计 63.141 28.4502 0.8818 18.1939

清单项目综合单价 110.66690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.556 1.3916 9.12

技工人工费 元 14.362 1.3615 19.55

高级技工人工费 元 24.996 1.3788 34.46

材料

干混抹灰砂浆 M10 t 0.041 380.53 15.6

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

钢丝网 1mm m2 1.05 4.42 4.64

砂纸 张 0.08 0.42 0.03

乳胶漆 kg 0.278 15.04 4.18

腻子粉(成品) kg 2.041 1.59 3.25

水 m3 0.011 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.282 1 0.28

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.004 227.85 0.91

项目编码 030901010014 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901001014 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001014 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010014 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002014 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 031301002002 项目名称 开孔打洞 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-82
机械钻孔(砌体)孔径
Dt(mm) Dt≤50

m 0.18 121.27 8.85 28.53 34.57 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

小计 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

清单项目综合单价 34.77960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.051 1.3916 9.81

技工人工费 元 8.826 1.3615 12.02

材料
其他材料费 元 1.8 0.885 1.59

机械
金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 0.225 22.82 5.13

项目编码 040501014014 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001014 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 030904001002 项目名称 点型探测器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-1
感烟安装 ^ 编码型智
能烟感探测器

只 1 42.52 51.9 0.75 13.9 42.52 51.9 0.75 13.9

小计 42.52 51.9 0.75 13.9

清单项目综合单价 109.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.01 1.3916 8.36

技工人工费 元 20.37 1.3615 27.73

高级技工人工费 元 4.666 1.3788 6.43

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.3 0.19 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.02 6.37 0.13

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

粘接剂(801胶) kg 0.01 13.72 0.14

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.4 0.08 0.03

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

底座 个 1 15.84 15.84

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05

机械
仪器仪表使用费 元 0.853 0.885 0.75

项目编码 030904004002 项目名称 声光报警器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030701-8
警报装置安装 声光报
警 ^ 编码型智能声光
报警器

只 1 55.33 35.56 0.89 16.49 55.33 35.56 0.89 16.49

小计 55.33 35.56 0.89 16.49

清单项目综合单价 108.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3916 10.8

技工人工费 元 26.481 1.3615 36.05

高级技工人工费 元 6.149 1.3788 8.48

材料

白布 m2 0.02 4.82 0.1

自攻螺钉 M4×30 个 4 0.03 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.1 6.37 0.64

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4 0.08 0.32

异形塑料管 φ5mm m 0.05 1.59 0.08

标志牌(塑料扁形) 个 1 0.71 0.71

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
仪器仪表使用费 元 1.01 0.885 0.89

项目编码 030904003002 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-7
按钮安装 ^ 编码型智
能手动报警按钮

只 1 38.3 35.31 0.11 11.91 38.3 35.31 0.11 11.91

小计 38.3 35.31 0.11 11.91

清单项目综合单价 85.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.382 1.3916 7.49

技工人工费 元 18.333 1.3615 24.96

高级技工人工费 元 4.244 1.3788 5.85

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 0.32 0.27 0.09

钻头 φ3mm 个 0.02 3.45 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

异形塑料管 φ5mm m 0.13 1.59 0.21

其他材料费 元 0.28 0.885 0.25

机械
仪器仪表使用费 元 0.121 0.885 0.11

项目编码 030904012002 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-60

壁挂火灾报警系统控制
主机安装 点数dr(点)
dr≤500 ^ 壁挂火灾报
警系统控制主机安装
50点

台 1 1544.34 719.11 41.79 414.79 1544.34 719.11 41.79 414.79

小计 1544.34 719.11 41.79 414.79

清单项目综合单价 2720.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 221.16 1.3916 307.77

技工人工费 元 749.884 1.3615 1020.97

高级技工人工费 元 156.368 1.3788 215.6

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.456 4.87 2.22

膨胀螺栓 M10 10套 0.298 4.6 1.37

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.033 7.42 0.24

焊锡膏 kg 0.051 61.5 3.14

焊锡 kg 0.181 66.9 12.11

调和漆 kg 0.036 9.61 0.35

防锈漆 kg 0.029 14.65 0.42

汽油 70#～90# kg 0.377 6.67 2.51

尼龙线卡 个 10.865 0.12 1.3

异形塑料管 φ5mm m 0.456 1.59 0.73

接地编织铜线 m 0.362 13.27 4.8

铜端子 6mm2 个 1.47 3 4.41

打印纸卷 盒 0.232 115.04 26.69

标志牌 个 0.724 0.71 0.51

其他材料费 元 2.209 0.885 1.95

机械

仪器仪表使用费 元 26.873 0.885 23.78

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.109 165.74 18.07

项目编码 030904007003 项目名称 消防模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-22
报警接口安装 ^ 隔离
模块

个 1 106.31 26.95 2.22 29.64 106.31 26.95 2.22 29.64

小计 106.31 26.95 2.22 29.64

清单项目综合单价 165.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.016 1.3916 20.9

技工人工费 元 50.914 1.3615 69.32

高级技工人工费 元 11.668 1.3788 16.09

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.19 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.03 6.37 0.19

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

其他材料费 元 1.21 0.885 1.07

机械
仪器仪表使用费 元 2.503 0.885 2.22

项目编码 030412001016 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54
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人工
技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004016 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-187换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
ZR-RVS-2*1.0

100m单线 0.01 128.02 260.47 0 46.9 1.2802 2.6047 0 0.469

小计 1.2802 2.6047 0 0.469

清单项目综合单价 4.35390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.15 1.3916 0.21

技工人工费 元 0.658 1.3615 0.9

高级技工人工费 元 0.127 1.3788 0.18

材料

ZR-RVS-2*1.0 m 1.05 2.36 2.48

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.01 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006016 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010807005003 项目名称 金属格栅窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-57
成品不锈钢防盗网（格
栅） 安装

100m2 0.01 3647 18775.13 0 1903.83 36.47 187.7513 0 19.0383

小计 36.47 187.7513 0 19.0383

清单项目综合单价 243.25960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.437 1.3916 7.57

技工人工费 元 18.244 1.3615 24.84

高级技工人工费 元 2.948 1.3788 4.06

材料

膨胀螺栓(综合) 套 3.3 1.11 3.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.018 1 0.02

机械

项目编码 010807005004 项目名称 金属防盗网拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-22 金属防盗网拆除 100m2 0.01 3134.3 0 0 829.4 31.343 0 0 8.294

小计 31.343 0 0 8.294

清单项目综合单价 39.63700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 22.523 1.3916 31.34

材料

机械

项目编码 030910002002 项目名称 逃生缓降器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换

逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m ^
逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m

具 1 0 407.08 0 20.35 0 407.08 0 20.35

小计 0 407.08 0 20.35

清单项目综合单价 427.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002030 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械
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项目编码 030413002031 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030413002032 项目名称 疏散指示标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源疏散指
示标志灯 1W

10套 0.1 463.03 322.98 0 138.67 46.303 32.298 0 13.867

小计 46.303 32.298 0 13.867

清单项目综合单价 92.46800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030412001017 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004017 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006017 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010802004002 项目名称 钢质防火门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-18
成品钢质防火门安装 ^
钢质乙级双扇防火门

100m2 0.01 7341.29 28861.9 0 3385.75 73.4129 288.619 0 33.8575

小计 73.4129 288.619 0 33.8575

清单项目综合单价 395.88940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.297 1.3916 17.11

技工人工费 元 30.796 1.3615 41.93

高级技工人工费 元 10.423 1.3788 14.37

材料

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.544 10.62 5.78

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.014 336.99 4.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.052 1 0.05
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材料

机械

项目编码 010402001002 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-32
加气混凝土砌块墙 墙
厚T(mm) 100＜T≤200
湿拌砌筑砂浆

10m3 0.1 3114.95 2794.91 0 964.03 311.495 279.491 0 96.403

小计 311.495 279.491 0 96.403

清单项目综合单价 687.38900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.747 1.3916 76.19

技工人工费 元 172.831 1.3615 235.31

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.101 315.11 31.83

铁钉（综合） kg 0.012 5.64 0.07

加气混凝土砌块（5.0MPa） m3 0.872 246.9 215.3

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.031 681.42 21.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

水 m3 0.1 4.62 0.46

其他材料费(按百分比计算) 元 8.141 1 8.14

机械

项目编码 011403001002 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-101
室内墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 1592.1 329.94 0 437.8 15.921 3.2994 0 4.378

020005-115
室内墙柱面 乳胶漆 二
遍

100m2 0.01 1745.03 424.16 0 482.97 17.4503 4.2416 0 4.8297

020003-7
水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20

100m2 0.01 2346.75 1564.97 88.18 705.55 23.4675 15.6497 0.8818 7.0555

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 630.22 525.95 0 193.07 6.3022 5.2595 0 1.9307

小计 63.141 28.4502 0.8818 18.1939

清单项目综合单价 110.66690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.556 1.3916 9.12

技工人工费 元 14.362 1.3615 19.55

高级技工人工费 元 24.996 1.3788 34.46

材料

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

砂纸 张 0.08 0.42 0.03

钢丝网 1mm m2 1.05 4.42 4.64

乳胶漆 kg 0.278 15.04 4.18

腻子粉(成品) kg 2.041 1.59 3.25

水 m3 0.011 4.62 0.05

干混抹灰砂浆 M10 t 0.041 380.53 15.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.282 1 0.28

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.004 227.85 0.91

项目编码 030901010015 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901001015 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001015 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械
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项目编码 031002010015 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002015 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 031301002003 项目名称 开孔打洞 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-82
机械钻孔(砌体)孔径
Dt(mm) Dt≤50

m 0.18 121.27 8.85 28.53 34.57 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

小计 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

清单项目综合单价 34.77960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.051 1.3916 9.81

技工人工费 元 8.826 1.3615 12.02

材料
其他材料费 元 1.8 0.885 1.59

机械
金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 0.225 22.82 5.13

项目编码 040501014015 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001015 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 030904001003 项目名称 点型探测器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-1
感烟安装 ^ 编码型智
能烟感探测器

只 1 42.52 51.9 0.75 13.9 42.52 51.9 0.75 13.9

小计 42.52 51.9 0.75 13.9
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清单项目综合单价 109.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.01 1.3916 8.36

技工人工费 元 20.37 1.3615 27.73

高级技工人工费 元 4.666 1.3788 6.43

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.3 0.19 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.02 6.37 0.13

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

粘接剂(801胶) kg 0.01 13.72 0.14

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.4 0.08 0.03

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

底座 个 1 15.84 15.84

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05

机械
仪器仪表使用费 元 0.853 0.885 0.75

项目编码 030904004003 项目名称 声光报警器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-8
警报装置安装 声光报
警 ^ 编码型智能声光
报警器

只 1 55.33 35.56 0.89 16.49 55.33 35.56 0.89 16.49

小计 55.33 35.56 0.89 16.49

清单项目综合单价 108.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3916 10.8

技工人工费 元 26.481 1.3615 36.05

高级技工人工费 元 6.149 1.3788 8.48

材料

白布 m2 0.02 4.82 0.1

自攻螺钉 M4×30 个 4 0.03 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.1 6.37 0.64

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4 0.08 0.32

异形塑料管 φ5mm m 0.05 1.59 0.08

标志牌(塑料扁形) 个 1 0.71 0.71

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
仪器仪表使用费 元 1.01 0.885 0.89

项目编码 030904003003 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-7
按钮安装 ^ 编码型智
能手动报警按钮

只 1 38.3 35.31 0.11 11.91 38.3 35.31 0.11 11.91

小计 38.3 35.31 0.11 11.91

清单项目综合单价 85.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.382 1.3916 7.49

技工人工费 元 18.333 1.3615 24.96

高级技工人工费 元 4.244 1.3788 5.85

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 0.32 0.27 0.09

钻头 φ3mm 个 0.02 3.45 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

异形塑料管 φ5mm m 0.13 1.59 0.21

其他材料费 元 0.28 0.885 0.25

机械
仪器仪表使用费 元 0.121 0.885 0.11

项目编码 030904012003 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-60

壁挂火灾报警系统控制
主机安装 点数dr(点)
dr≤500 ^ 壁挂火灾报
警系统控制主机安装
50点

台 1 1544.34 719.11 41.79 414.79 1544.34 719.11 41.79 414.79

小计 1544.34 719.11 41.79 414.79

清单项目综合单价 2720.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 221.16 1.3916 307.77

技工人工费 元 749.884 1.3615 1020.97

高级技工人工费 元 156.368 1.3788 215.6

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.456 4.87 2.22

膨胀螺栓 M10 10套 0.298 4.6 1.37

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.033 7.42 0.24

焊锡膏 kg 0.051 61.5 3.14

焊锡 kg 0.181 66.9 12.11

调和漆 kg 0.036 9.61 0.35

防锈漆 kg 0.029 14.65 0.42

汽油 70#～90# kg 0.377 6.67 2.51

尼龙线卡 个 10.865 0.12 1.3

异形塑料管 φ5mm m 0.456 1.59 0.73

接地编织铜线 m 0.362 13.27 4.8

铜端子 6mm2 个 1.47 3 4.41

打印纸卷 盒 0.232 115.04 26.69

标志牌 个 0.724 0.71 0.51

其他材料费 元 2.209 0.885 1.95

机械

仪器仪表使用费 元 26.873 0.885 23.78

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.109 165.74 18.07

项目编码 030904007004 项目名称 消防模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-22
报警接口安装 ^ 隔离
模块

个 1 106.31 26.95 2.22 29.64 106.31 26.95 2.22 29.64

小计 106.31 26.95 2.22 29.64

清单项目综合单价 165.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.016 1.3916 20.9

技工人工费 元 50.914 1.3615 69.32

高级技工人工费 元 11.668 1.3788 16.09

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19
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材料

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.19 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.03 6.37 0.19

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

其他材料费 元 1.21 0.885 1.07

机械
仪器仪表使用费 元 2.503 0.885 2.22

项目编码 030412001018 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004018 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-187换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
ZR-RVS-2*1.0

100m单线 0.01 128.02 260.47 0 46.9 1.2802 2.6047 0 0.469

小计 1.2802 2.6047 0 0.469

清单项目综合单价 4.35390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.15 1.3916 0.21

技工人工费 元 0.658 1.3615 0.9

高级技工人工费 元 0.127 1.3788 0.18

材料

ZR-RVS-2*1.0 m 1.05 2.36 2.48

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.01 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006018 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010807005005 项目名称 金属格栅窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-57
成品不锈钢防盗网（格
栅） 安装 ^ 不锈钢防
盗网逃生窗(成品)

100m2 0.01 3647 18775.13 0 1903.83 36.47 187.7513 0 19.0383

小计 36.47 187.7513 0 19.0383

清单项目综合单价 243.25960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.437 1.3916 7.57

技工人工费 元 18.244 1.3615 24.84

高级技工人工费 元 2.948 1.3788 4.06

材料

膨胀螺栓(综合) 套 3.3 1.11 3.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.018 1 0.02

机械

项目编码 010807005006 项目名称 金属防盗网拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-22 金属防盗网拆除 100m2 0.01 3134.3 0 0 829.4 31.343 0 0 8.294

小计 31.343 0 0 8.294

清单项目综合单价 39.63700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 22.523 1.3916 31.34

材料

机械

项目编码 030910002003 项目名称 逃生缓降器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换

逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m ^
逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m

具 1 0 407.08 0 20.35 0 407.08 0 20.35

小计 0 407.08 0 20.35

清单项目综合单价 427.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

材料

机械

项目编码 030413002033 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002034 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030413002035 项目名称 疏散指示标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源疏散指
示标志灯 1W

10套 0.1 463.03 322.98 0 138.67 46.303 32.298 0 13.867

小计 46.303 32.298 0 13.867

清单项目综合单价 92.46800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030412001019 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004019 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006019 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775
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小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010802004003 项目名称 钢质防火门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-18
成品钢质防火门安装 ^
钢质乙级双扇防火门

100m2 0.01 7341.29 28861.9 0 3385.75 73.4129 288.619 0 33.8575

小计 73.4129 288.619 0 33.8575

清单项目综合单价 395.88940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.297 1.3916 17.11

技工人工费 元 30.796 1.3615 41.93

高级技工人工费 元 10.423 1.3788 14.37

材料

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.544 10.62 5.78

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.014 336.99 4.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.052 1 0.05

机械

项目编码 010402001003 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-32
加气混凝土砌块墙 墙
厚T(mm) 100＜T≤200
湿拌砌筑砂浆

10m3 0.1 3114.95 2794.91 0 964.03 311.495 279.491 0 96.403

小计 311.495 279.491 0 96.403

清单项目综合单价 687.38900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.747 1.3916 76.19

技工人工费 元 172.831 1.3615 235.31

材料

铁钉（综合） kg 0.012 5.64 0.07

加气混凝土砌块（5.0MPa） m3 0.872 246.9 215.3

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.031 681.42 21.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

水 m3 0.1 4.62 0.46

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.101 315.11 31.83

其他材料费(按百分比计算) 元 8.141 1 8.14

机械

项目编码 011403001003 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-101
室内墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 1592.1 329.94 0 437.8 15.921 3.2994 0 4.378

020005-115
室内墙柱面 乳胶漆 二
遍

100m2 0.01 1745.03 424.16 0 482.97 17.4503 4.2416 0 4.8297

020003-7
水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20

100m2 0.01 2346.75 1564.97 88.18 705.55 23.4675 15.6497 0.8818 7.0555

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 630.22 525.95 0 193.07 6.3022 5.2595 0 1.9307

小计 63.141 28.4502 0.8818 18.1939

清单项目综合单价 110.66690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.556 1.3916 9.12

技工人工费 元 14.362 1.3615 19.55

高级技工人工费 元 24.996 1.3788 34.46

材料

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

砂纸 张 0.08 0.42 0.03

钢丝网 1mm m2 1.05 4.42 4.64

乳胶漆 kg 0.278 15.04 4.18

腻子粉(成品) kg 2.041 1.59 3.25

水 m3 0.011 4.62 0.05

干混抹灰砂浆 M10 t 0.041 380.53 15.6

其他材料费(按百分比计算) 元 0.282 1 0.28

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.004 227.85 0.91

项目编码 030901010016 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901001016 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04
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材料

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001016 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010016 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002016 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 031301002004 项目名称 开孔打洞 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-82
机械钻孔(砌体)孔径
Dt(mm) Dt≤50

m 0.18 121.27 8.85 28.53 34.57 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

小计 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

清单项目综合单价 34.77960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.051 1.3916 9.81

技工人工费 元 8.826 1.3615 12.02

材料
其他材料费 元 1.8 0.885 1.59

机械
金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 0.225 22.82 5.13

项目编码 040501014016 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001016 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962
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031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 030904001004 项目名称 点型探测器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-1
感烟安装 ^ 编码型智
能烟感探测器

只 1 42.52 51.9 0.75 13.9 42.52 51.9 0.75 13.9

小计 42.52 51.9 0.75 13.9

清单项目综合单价 109.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.01 1.3916 8.36

技工人工费 元 20.37 1.3615 27.73

高级技工人工费 元 4.666 1.3788 6.43

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.3 0.19 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.02 6.37 0.13

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

粘接剂(801胶) kg 0.01 13.72 0.14

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.4 0.08 0.03

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

底座 个 1 15.84 15.84

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05

机械
仪器仪表使用费 元 0.853 0.885 0.75

项目编码 030904004004 项目名称 声光报警器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-8
警报装置安装 声光报
警 ^ 编码型智能声光
报警器

只 1 55.33 35.56 0.89 16.49 55.33 35.56 0.89 16.49

小计 55.33 35.56 0.89 16.49

清单项目综合单价 108.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3916 10.8

技工人工费 元 26.481 1.3615 36.05

高级技工人工费 元 6.149 1.3788 8.48

材料

白布 m2 0.02 4.82 0.1

自攻螺钉 M4×30 个 4 0.03 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.1 6.37 0.64

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4 0.08 0.32

异形塑料管 φ5mm m 0.05 1.59 0.08

标志牌(塑料扁形) 个 1 0.71 0.71

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
仪器仪表使用费 元 1.01 0.885 0.89

项目编码 030904003004 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-7
按钮安装 ^ 编码型智
能手动报警按钮

只 1 38.3 35.31 0.11 11.91 38.3 35.31 0.11 11.91

小计 38.3 35.31 0.11 11.91

清单项目综合单价 85.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.382 1.3916 7.49

技工人工费 元 18.333 1.3615 24.96

高级技工人工费 元 4.244 1.3788 5.85

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 0.32 0.27 0.09

钻头 φ3mm 个 0.02 3.45 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

异形塑料管 φ5mm m 0.13 1.59 0.21

其他材料费 元 0.28 0.885 0.25

机械
仪器仪表使用费 元 0.121 0.885 0.11

项目编码 030904012004 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-60

壁挂火灾报警系统控制
主机安装 点数dr(点)
dr≤500 ^ 壁挂火灾报
警系统控制主机安装
50点

台 1 1544.34 719.11 41.79 414.79 1544.34 719.11 41.79 414.79

小计 1544.34 719.11 41.79 414.79

清单项目综合单价 2720.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 221.16 1.3916 307.77

技工人工费 元 749.884 1.3615 1020.97

高级技工人工费 元 156.368 1.3788 215.6

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.456 4.87 2.22

膨胀螺栓 M10 10套 0.298 4.6 1.37

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.033 7.42 0.24

焊锡膏 kg 0.051 61.5 3.14

焊锡 kg 0.181 66.9 12.11

调和漆 kg 0.036 9.61 0.35

防锈漆 kg 0.029 14.65 0.42
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材料
汽油 70#～90# kg 0.377 6.67 2.51

尼龙线卡 个 10.865 0.12 1.3

异形塑料管 φ5mm m 0.456 1.59 0.73

接地编织铜线 m 0.362 13.27 4.8

铜端子 6mm2 个 1.47 3 4.41

打印纸卷 盒 0.232 115.04 26.69

标志牌 个 0.724 0.71 0.51

其他材料费 元 2.209 0.885 1.95

机械

仪器仪表使用费 元 26.873 0.885 23.78

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.109 165.74 18.07

项目编码 030904007005 项目名称 消防模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-22
报警接口安装 ^ 隔离
模块

个 1 106.31 26.95 2.22 29.64 106.31 26.95 2.22 29.64

小计 106.31 26.95 2.22 29.64

清单项目综合单价 165.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.016 1.3916 20.9

技工人工费 元 50.914 1.3615 69.32

高级技工人工费 元 11.668 1.3788 16.09

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.19 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.03 6.37 0.19

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

其他材料费 元 1.21 0.885 1.07

机械
仪器仪表使用费 元 2.503 0.885 2.22

项目编码 030412001020 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004020 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-187换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
ZR-RVS-2*1.0

100m单线 0.01 128.02 260.47 0 46.9 1.2802 2.6047 0 0.469

小计 1.2802 2.6047 0 0.469

清单项目综合单价 4.35390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.15 1.3916 0.21

技工人工费 元 0.658 1.3615 0.9

高级技工人工费 元 0.127 1.3788 0.18

材料

ZR-RVS-2*1.0 m 1.05 2.36 2.48

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.01 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006020 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010807005007 项目名称 金属格栅窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-57
成品不锈钢防盗网（格
栅） 安装 ^ 不锈钢防
盗网逃生窗(成品)

100m2 0.01 3647 18775.13 0 1903.83 36.47 187.7513 0 19.0383

小计 36.47 187.7513 0 19.0383

清单项目综合单价 243.25960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.437 1.3916 7.57

技工人工费 元 18.244 1.3615 24.84

高级技工人工费 元 2.948 1.3788 4.06

材料

膨胀螺栓(综合) 套 3.3 1.11 3.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.018 1 0.02

机械
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机械

项目编码 010807005008 项目名称 金属防盗网拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-22 金属防盗网拆除 100m2 0.01 3134.3 0 0 829.4 31.343 0 0 8.294

小计 31.343 0 0 8.294

清单项目综合单价 39.63700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 22.523 1.3916 31.34

材料

机械

项目编码 030910002004 项目名称 逃生缓降器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换

逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m ^
逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m

具 1 0 407.08 0 20.35 0 407.08 0 20.35

小计 0 407.08 0 20.35

清单项目综合单价 427.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002036 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002037 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030413002038 项目名称 疏散指示标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源疏散指
示标志灯 1W

10套 0.1 463.03 322.98 0 138.67 46.303 32.298 0 13.867

小计 46.303 32.298 0 13.867

清单项目综合单价 92.46800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030412001021 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004021 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006021 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010017 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901001017 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001017 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010017 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99
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材料

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002017 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 031301002005 项目名称 开孔打洞 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-82
机械钻孔(砌体)孔径
Dt(mm) Dt≤50

m 0.18 121.27 8.85 28.53 34.57 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

小计 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

清单项目综合单价 34.77960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.051 1.3916 9.81

技工人工费 元 8.826 1.3615 12.02

材料
其他材料费 元 1.8 0.885 1.59

机械
金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 0.225 22.82 5.13

项目编码 040501014017 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001017 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 030904001005 项目名称 点型探测器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-1
感烟安装 ^ 编码型智
能烟感探测器

只 1 42.52 51.9 0.75 13.9 42.52 51.9 0.75 13.9

小计 42.52 51.9 0.75 13.9

清单项目综合单价 109.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.01 1.3916 8.36

技工人工费 元 20.37 1.3615 27.73

高级技工人工费 元 4.666 1.3788 6.43

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.3 0.19 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.02 6.37 0.13

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

粘接剂(801胶) kg 0.01 13.72 0.14

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.4 0.08 0.03

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

底座 个 1 15.84 15.84

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05
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机械
仪器仪表使用费 元 0.853 0.885 0.75

项目编码 030904004005 项目名称 声光报警器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-8
警报装置安装 声光报
警 ^ 编码型智能声光
报警器

只 1 55.33 35.56 0.89 16.49 55.33 35.56 0.89 16.49

小计 55.33 35.56 0.89 16.49

清单项目综合单价 108.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3916 10.8

技工人工费 元 26.481 1.3615 36.05

高级技工人工费 元 6.149 1.3788 8.48

材料

白布 m2 0.02 4.82 0.1

自攻螺钉 M4×30 个 4 0.03 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.1 6.37 0.64

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4 0.08 0.32

异形塑料管 φ5mm m 0.05 1.59 0.08

标志牌(塑料扁形) 个 1 0.71 0.71

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
仪器仪表使用费 元 1.01 0.885 0.89

项目编码 030904003005 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-7
按钮安装 ^ 编码型智
能手动报警按钮

只 1 38.3 35.31 0.11 11.91 38.3 35.31 0.11 11.91

小计 38.3 35.31 0.11 11.91

清单项目综合单价 85.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.382 1.3916 7.49

技工人工费 元 18.333 1.3615 24.96

高级技工人工费 元 4.244 1.3788 5.85

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 0.32 0.27 0.09

钻头 φ3mm 个 0.02 3.45 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

异形塑料管 φ5mm m 0.13 1.59 0.21

其他材料费 元 0.28 0.885 0.25

机械
仪器仪表使用费 元 0.121 0.885 0.11

项目编码 030904012005 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-60

壁挂火灾报警系统控制
主机安装 点数dr(点)
dr≤500 ^ 壁挂火灾报
警系统控制主机安装
50点

台 1 1544.34 719.11 41.79 414.79 1544.34 719.11 41.79 414.79

小计 1544.34 719.11 41.79 414.79

清单项目综合单价 2720.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 221.16 1.3916 307.77

技工人工费 元 749.884 1.3615 1020.97

高级技工人工费 元 156.368 1.3788 215.6

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.456 4.87 2.22

膨胀螺栓 M10 10套 0.298 4.6 1.37

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.033 7.42 0.24

焊锡膏 kg 0.051 61.5 3.14

焊锡 kg 0.181 66.9 12.11

调和漆 kg 0.036 9.61 0.35

防锈漆 kg 0.029 14.65 0.42

汽油 70#～90# kg 0.377 6.67 2.51

尼龙线卡 个 10.865 0.12 1.3

异形塑料管 φ5mm m 0.456 1.59 0.73

接地编织铜线 m 0.362 13.27 4.8

铜端子 6mm2 个 1.47 3 4.41

打印纸卷 盒 0.232 115.04 26.69

标志牌 个 0.724 0.71 0.51

其他材料费 元 2.209 0.885 1.95

机械

仪器仪表使用费 元 26.873 0.885 23.78

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.109 165.74 18.07

项目编码 030904007006 项目名称 消防模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-22
报警接口安装 ^ 隔离
模块

个 1 106.31 26.95 2.22 29.64 106.31 26.95 2.22 29.64

小计 106.31 26.95 2.22 29.64

清单项目综合单价 165.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.016 1.3916 20.9

技工人工费 元 50.914 1.3615 69.32

高级技工人工费 元 11.668 1.3788 16.09

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.19 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.03 6.37 0.19

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

其他材料费 元 1.21 0.885 1.07

机械
仪器仪表使用费 元 2.503 0.885 2.22

项目编码 030412001022 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004022 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-187换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
ZR-RVS-2*1.0

100m单线 0.01 128.02 260.47 0 46.9 1.2802 2.6047 0 0.469

小计 1.2802 2.6047 0 0.469

清单项目综合单价 4.35390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.15 1.3916 0.21

技工人工费 元 0.658 1.3615 0.9

高级技工人工费 元 0.127 1.3788 0.18

材料

ZR-RVS-2*1.0 m 1.05 2.36 2.48

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.01 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006022 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010807005009 项目名称 金属格栅窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-57
成品不锈钢防盗网（格
栅） 安装 ^ 不锈钢防
盗网逃生窗(成品)

100m2 0.01 3647 18775.13 0 1903.83 36.47 187.7513 0 19.0383

小计 36.47 187.7513 0 19.0383

清单项目综合单价 243.25960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.437 1.3916 7.57

技工人工费 元 18.244 1.3615 24.84

高级技工人工费 元 2.948 1.3788 4.06

材料

膨胀螺栓(综合) 套 3.3 1.11 3.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.018 1 0.02

机械

项目编码 010807005010 项目名称 金属防盗网拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-22 金属防盗网拆除 100m2 0.01 3134.3 0 0 829.4 31.343 0 0 8.294

小计 31.343 0 0 8.294

清单项目综合单价 39.63700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 22.523 1.3916 31.34

材料

机械

项目编码 030910002005 项目名称 逃生缓降器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换

逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m ^
逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m

具 1 0 407.08 0 20.35 0 407.08 0 20.35

小计 0 407.08 0 20.35

清单项目综合单价 427.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002039 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56
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人工
技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002040 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030413002041 项目名称 疏散指示标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源疏散指
示标志灯 1W

10套 0.1 463.03 322.98 0 138.67 46.303 32.298 0 13.867

小计 46.303 32.298 0 13.867

清单项目综合单价 92.46800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030412001023 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004023 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006023 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010802004004 项目名称 钢质防火门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-18
成品钢质防火门安装 ^
钢质乙级双扇防火门

100m2 0.01 7341.29 28861.9 0 3385.75 73.4129 288.619 0 33.8575

小计 73.4129 288.619 0 33.8575



工程量清单综合单价分析表                         

第 26 页，共 46 页

清单项目综合单价 395.88940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.297 1.3916 17.11

技工人工费 元 30.796 1.3615 41.93

高级技工人工费 元 10.423 1.3788 14.37

材料

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.544 10.62 5.78

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.014 336.99 4.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.052 1 0.05

机械

项目编码 010402001004 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-32
加气混凝土砌块墙 墙
厚T(mm) 100＜T≤200
湿拌砌筑砂浆

10m3 0.1 3114.95 2794.91 0 964.03 311.495 279.491 0 96.403

小计 311.495 279.491 0 96.403

清单项目综合单价 687.38900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.747 1.3916 76.19

技工人工费 元 172.831 1.3615 235.31

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.101 315.11 31.83

铁钉（综合） kg 0.012 5.64 0.07

加气混凝土砌块（5.0MPa） m3 0.872 246.9 215.3

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.031 681.42 21.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

水 m3 0.1 4.62 0.46

其他材料费(按百分比计算) 元 8.141 1 8.14

机械

项目编码 011403001004 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-101
室内墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 1592.1 329.94 0 437.8 15.921 3.2994 0 4.378

020005-115
室内墙柱面 乳胶漆 二
遍

100m2 0.01 1745.03 424.16 0 482.97 17.4503 4.2416 0 4.8297

020003-7
水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20

100m2 0.01 2346.75 1564.97 88.18 705.55 23.4675 15.6497 0.8818 7.0555

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 630.22 525.95 0 193.07 6.3022 5.2595 0 1.9307

小计 63.141 28.4502 0.8818 18.1939

清单项目综合单价 110.66690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.556 1.3916 9.12

技工人工费 元 14.362 1.3615 19.55

高级技工人工费 元 24.996 1.3788 34.46

材料

干混抹灰砂浆 M10 t 0.041 380.53 15.6

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

钢丝网 1mm m2 1.05 4.42 4.64

砂纸 张 0.08 0.42 0.03

乳胶漆 kg 0.278 15.04 4.18

腻子粉(成品) kg 2.041 1.59 3.25

水 m3 0.011 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.282 1 0.28

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.004 227.85 0.91

项目编码 030901010018 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901001018 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001018 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05
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人工

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010018 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002018 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 031301002006 项目名称 开孔打洞 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-82
机械钻孔(砌体)孔径
Dt(mm) Dt≤50

m 0.18 121.27 8.85 28.53 34.57 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

小计 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

清单项目综合单价 34.77960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.051 1.3916 9.81

技工人工费 元 8.826 1.3615 12.02

材料
其他材料费 元 1.8 0.885 1.59

机械
金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 0.225 22.82 5.13

项目编码 040501014018 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001018 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15
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机械

项目编码 030904001006 项目名称 点型探测器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-1
感烟安装 ^ 编码型智
能烟感探测器

只 1 42.52 51.9 0.75 13.9 42.52 51.9 0.75 13.9

小计 42.52 51.9 0.75 13.9

清单项目综合单价 109.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.01 1.3916 8.36

技工人工费 元 20.37 1.3615 27.73

高级技工人工费 元 4.666 1.3788 6.43

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.3 0.19 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.02 6.37 0.13

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

粘接剂(801胶) kg 0.01 13.72 0.14

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.4 0.08 0.03

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

底座 个 1 15.84 15.84

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05

机械
仪器仪表使用费 元 0.853 0.885 0.75

项目编码 030904004006 项目名称 声光报警器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-8
警报装置安装 声光报
警 ^ 编码型智能声光
报警器

只 1 55.33 35.56 0.89 16.49 55.33 35.56 0.89 16.49

小计 55.33 35.56 0.89 16.49

清单项目综合单价 108.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3916 10.8

技工人工费 元 26.481 1.3615 36.05

高级技工人工费 元 6.149 1.3788 8.48

材料

白布 m2 0.02 4.82 0.1

自攻螺钉 M4×30 个 4 0.03 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.1 6.37 0.64

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4 0.08 0.32

异形塑料管 φ5mm m 0.05 1.59 0.08

标志牌(塑料扁形) 个 1 0.71 0.71

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
仪器仪表使用费 元 1.01 0.885 0.89

项目编码 030904003006 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-7
按钮安装 ^ 编码型智
能手动报警按钮

只 1 38.3 35.31 0.11 11.91 38.3 35.31 0.11 11.91

小计 38.3 35.31 0.11 11.91

清单项目综合单价 85.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.382 1.3916 7.49

技工人工费 元 18.333 1.3615 24.96

高级技工人工费 元 4.244 1.3788 5.85

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 0.32 0.27 0.09

钻头 φ3mm 个 0.02 3.45 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

异形塑料管 φ5mm m 0.13 1.59 0.21

其他材料费 元 0.28 0.885 0.25

机械
仪器仪表使用费 元 0.121 0.885 0.11

项目编码 030904012006 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-60

壁挂火灾报警系统控制
主机安装 点数dr(点)
dr≤500 ^ 壁挂火灾报
警系统控制主机安装
50点

台 1 1544.34 719.11 41.79 414.79 1544.34 719.11 41.79 414.79

小计 1544.34 719.11 41.79 414.79

清单项目综合单价 2720.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 221.16 1.3916 307.77

技工人工费 元 749.884 1.3615 1020.97

高级技工人工费 元 156.368 1.3788 215.6

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.456 4.87 2.22

膨胀螺栓 M10 10套 0.298 4.6 1.37

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.033 7.42 0.24

焊锡膏 kg 0.051 61.5 3.14

焊锡 kg 0.181 66.9 12.11

调和漆 kg 0.036 9.61 0.35

防锈漆 kg 0.029 14.65 0.42

汽油 70#～90# kg 0.377 6.67 2.51

尼龙线卡 个 10.865 0.12 1.3

异形塑料管 φ5mm m 0.456 1.59 0.73

接地编织铜线 m 0.362 13.27 4.8

铜端子 6mm2 个 1.47 3 4.41

打印纸卷 盒 0.232 115.04 26.69

标志牌 个 0.724 0.71 0.51

其他材料费 元 2.209 0.885 1.95

机械

仪器仪表使用费 元 26.873 0.885 23.78

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.109 165.74 18.07

项目编码 030904007007 项目名称 消防模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润



工程量清单综合单价分析表                         

第 29 页，共 46 页

030701-22
报警接口安装 ^ 隔离
模块

个 1 106.31 26.95 2.22 29.64 106.31 26.95 2.22 29.64

小计 106.31 26.95 2.22 29.64

清单项目综合单价 165.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.016 1.3916 20.9

技工人工费 元 50.914 1.3615 69.32

高级技工人工费 元 11.668 1.3788 16.09

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.19 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.03 6.37 0.19

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

其他材料费 元 1.21 0.885 1.07

机械
仪器仪表使用费 元 2.503 0.885 2.22

项目编码 030412001024 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004024 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-187换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
ZR-RVS-2*1.0

100m单线 0.01 128.02 260.47 0 46.9 1.2802 2.6047 0 0.469

小计 1.2802 2.6047 0 0.469

清单项目综合单价 4.35390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.15 1.3916 0.21

技工人工费 元 0.658 1.3615 0.9

高级技工人工费 元 0.127 1.3788 0.18

材料

ZR-RVS-2*1.0 m 1.05 2.36 2.48

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.01 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006024 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010807005011 项目名称 金属格栅窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-57
成品不锈钢防盗网（格
栅） 安装 ^ 不锈钢防
盗网逃生窗(成品)

100m2 0.01 3647 18775.13 0 1903.83 36.47 187.7513 0 19.0383

小计 36.47 187.7513 0 19.0383

清单项目综合单价 243.25960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.437 1.3916 7.57

技工人工费 元 18.244 1.3615 24.84

高级技工人工费 元 2.948 1.3788 4.06

材料

膨胀螺栓(综合) 套 3.3 1.11 3.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.018 1 0.02

机械

项目编码 010807005012 项目名称 金属防盗网拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-22 金属防盗网拆除 100m2 0.01 3134.3 0 0 829.4 31.343 0 0 8.294

小计 31.343 0 0 8.294

清单项目综合单价 39.63700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 22.523 1.3916 31.34

材料

机械

项目编码 030910002006 项目名称 逃生缓降器 计量单位 个
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换

逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m ^
逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m

具 1 0 407.08 0 20.35 0 407.08 0 20.35

小计 0 407.08 0 20.35

清单项目综合单价 427.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002042 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002043 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030413002044 项目名称 疏散指示标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源疏散指
示标志灯 1W

10套 0.1 463.03 322.98 0 138.67 46.303 32.298 0 13.867

小计 46.303 32.298 0 13.867

清单项目综合单价 92.46800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030412001025 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004025 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

其他材料费 元 0.005 0.885 0
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材料

机械

项目编码 030412006025 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010019 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901001019 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001019 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010019 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002019 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6
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材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 031301002007 项目名称 开孔打洞 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-82
机械钻孔(砌体)孔径
Dt(mm) Dt≤50

m 0.18 121.27 8.85 28.53 34.57 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

小计 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

清单项目综合单价 34.77960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.051 1.3916 9.81

技工人工费 元 8.826 1.3615 12.02

材料
其他材料费 元 1.8 0.885 1.59

机械
金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 0.225 22.82 5.13

项目编码 040501014019 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001019 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 030904001007 项目名称 点型探测器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-1
感烟安装 ^ 编码型智
能烟感探测器

只 1 42.52 51.9 0.75 13.9 42.52 51.9 0.75 13.9

小计 42.52 51.9 0.75 13.9

清单项目综合单价 109.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.01 1.3916 8.36

技工人工费 元 20.37 1.3615 27.73

高级技工人工费 元 4.666 1.3788 6.43

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.3 0.19 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.02 6.37 0.13

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

粘接剂(801胶) kg 0.01 13.72 0.14

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.4 0.08 0.03

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

底座 个 1 15.84 15.84

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05

机械
仪器仪表使用费 元 0.853 0.885 0.75

项目编码 030904004007 项目名称 声光报警器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-8
警报装置安装 声光报
警 ^ 编码型智能声光
报警器

只 1 55.33 35.56 0.89 16.49 55.33 35.56 0.89 16.49

小计 55.33 35.56 0.89 16.49

清单项目综合单价 108.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3916 10.8

技工人工费 元 26.481 1.3615 36.05

高级技工人工费 元 6.149 1.3788 8.48

材料

白布 m2 0.02 4.82 0.1
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材料

自攻螺钉 M4×30 个 4 0.03 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.1 6.37 0.64

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4 0.08 0.32

异形塑料管 φ5mm m 0.05 1.59 0.08

标志牌(塑料扁形) 个 1 0.71 0.71

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
仪器仪表使用费 元 1.01 0.885 0.89

项目编码 030904003007 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-7
按钮安装 ^ 编码型智
能手动报警按钮

只 1 38.3 35.31 0.11 11.91 38.3 35.31 0.11 11.91

小计 38.3 35.31 0.11 11.91

清单项目综合单价 85.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.382 1.3916 7.49

技工人工费 元 18.333 1.3615 24.96

高级技工人工费 元 4.244 1.3788 5.85

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 0.32 0.27 0.09

钻头 φ3mm 个 0.02 3.45 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

异形塑料管 φ5mm m 0.13 1.59 0.21

其他材料费 元 0.28 0.885 0.25

机械
仪器仪表使用费 元 0.121 0.885 0.11

项目编码 030904012007 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-60

壁挂火灾报警系统控制
主机安装 点数dr(点)
dr≤500 ^ 壁挂火灾报
警系统控制主机安装
50点

台 1 1544.34 719.11 41.79 414.79 1544.34 719.11 41.79 414.79

小计 1544.34 719.11 41.79 414.79

清单项目综合单价 2720.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 221.16 1.3916 307.77

技工人工费 元 749.884 1.3615 1020.97

高级技工人工费 元 156.368 1.3788 215.6

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.456 4.87 2.22

膨胀螺栓 M10 10套 0.298 4.6 1.37

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.033 7.42 0.24

焊锡膏 kg 0.051 61.5 3.14

焊锡 kg 0.181 66.9 12.11

调和漆 kg 0.036 9.61 0.35

防锈漆 kg 0.029 14.65 0.42

汽油 70#～90# kg 0.377 6.67 2.51

尼龙线卡 个 10.865 0.12 1.3

异形塑料管 φ5mm m 0.456 1.59 0.73

接地编织铜线 m 0.362 13.27 4.8

铜端子 6mm2 个 1.47 3 4.41

打印纸卷 盒 0.232 115.04 26.69

标志牌 个 0.724 0.71 0.51

其他材料费 元 2.209 0.885 1.95

机械

仪器仪表使用费 元 26.873 0.885 23.78

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.109 165.74 18.07

项目编码 030904007008 项目名称 消防模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-22
报警接口安装 ^ 隔离
模块

个 1 106.31 26.95 2.22 29.64 106.31 26.95 2.22 29.64

小计 106.31 26.95 2.22 29.64

清单项目综合单价 165.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.016 1.3916 20.9

技工人工费 元 50.914 1.3615 69.32

高级技工人工费 元 11.668 1.3788 16.09

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.19 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.03 6.37 0.19

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

其他材料费 元 1.21 0.885 1.07

机械
仪器仪表使用费 元 2.503 0.885 2.22

项目编码 030412001026 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89
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材料

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004026 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-187换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
ZR-RVS-2*1.0

100m单线 0.01 128.02 260.47 0 46.9 1.2802 2.6047 0 0.469

小计 1.2802 2.6047 0 0.469

清单项目综合单价 4.35390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.15 1.3916 0.21

技工人工费 元 0.658 1.3615 0.9

高级技工人工费 元 0.127 1.3788 0.18

材料

ZR-RVS-2*1.0 m 1.05 2.36 2.48

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.01 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006026 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010807005013 项目名称 金属格栅窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-57
成品不锈钢防盗网（格
栅） 安装 ^ 不锈钢防
盗网逃生窗(成品)

100m2 0.01 3647 18775.13 0 1903.83 36.47 187.7513 0 19.0383

小计 36.47 187.7513 0 19.0383

清单项目综合单价 243.25960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.437 1.3916 7.57

技工人工费 元 18.244 1.3615 24.84

高级技工人工费 元 2.948 1.3788 4.06

材料

膨胀螺栓(综合) 套 3.3 1.11 3.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.018 1 0.02

机械

项目编码 010807005014 项目名称 金属防盗网拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-22 金属防盗网拆除 100m2 0.01 3134.3 0 0 829.4 31.343 0 0 8.294

小计 31.343 0 0 8.294

清单项目综合单价 39.63700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 22.523 1.3916 31.34

材料

机械

项目编码 030910002007 项目名称 逃生缓降器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换

逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m ^
逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m

具 1 0 407.08 0 20.35 0 407.08 0 20.35

小计 0 407.08 0 20.35

清单项目综合单价 427.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002045 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002046 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34
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人工
技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030413002047 项目名称 疏散指示标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源疏散指
示标志灯 1W

10套 0.1 463.03 322.98 0 138.67 46.303 32.298 0 13.867

小计 46.303 32.298 0 13.867

清单项目综合单价 92.46800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030412001027 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004027 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006027 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010802004005 项目名称 钢质防火门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-18
成品钢质防火门安装 ^
钢质乙级双扇防火门

100m2 0.01 7341.29 28861.9 0 3385.75 73.4129 288.619 0 33.8575

小计 73.4129 288.619 0 33.8575

清单项目综合单价 395.88940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.297 1.3916 17.11

技工人工费 元 30.796 1.3615 41.93

高级技工人工费 元 10.423 1.3788 14.37

材料

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.544 10.62 5.78

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.014 336.99 4.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.052 1 0.05

机械

项目编码 010402001005 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-32
加气混凝土砌块墙 墙
厚T(mm) 100＜T≤200
湿拌砌筑砂浆

10m3 0.1 3114.95 2794.91 0 964.03 311.495 279.491 0 96.403

小计 311.495 279.491 0 96.403
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清单项目综合单价 687.38900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.747 1.3916 76.19

技工人工费 元 172.831 1.3615 235.31

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.101 315.11 31.83

铁钉（综合） kg 0.012 5.64 0.07

加气混凝土砌块（5.0MPa） m3 0.872 246.9 215.3

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.031 681.42 21.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

水 m3 0.1 4.62 0.46

其他材料费(按百分比计算) 元 8.141 1 8.14

机械

项目编码 011403001005 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-101
室内墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 1592.1 329.94 0 437.8 15.921 3.2994 0 4.378

020005-115
室内墙柱面 乳胶漆 二
遍

100m2 0.01 1745.03 424.16 0 482.97 17.4503 4.2416 0 4.8297

020003-7
水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20

100m2 0.01 2346.75 1564.97 88.18 705.55 23.4675 15.6497 0.8818 7.0555

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 630.22 525.95 0 193.07 6.3022 5.2595 0 1.9307

小计 63.141 28.4502 0.8818 18.1939

清单项目综合单价 110.66690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.556 1.3916 9.12

技工人工费 元 14.362 1.3615 19.55

高级技工人工费 元 24.996 1.3788 34.46

材料

干混抹灰砂浆 M10 t 0.041 380.53 15.6

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

钢丝网 1mm m2 1.05 4.42 4.64

砂纸 张 0.08 0.42 0.03

乳胶漆 kg 0.278 15.04 4.18

腻子粉(成品) kg 2.041 1.59 3.25

水 m3 0.011 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.282 1 0.28

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.004 227.85 0.91

项目编码 030901010020 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901001020 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001020 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010020 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78
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人工
技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002020 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 031301002008 项目名称 开孔打洞 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-82
机械钻孔(砌体)孔径
Dt(mm) Dt≤50

m 0.18 121.27 8.85 28.53 34.57 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

小计 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

清单项目综合单价 34.77960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.051 1.3916 9.81

技工人工费 元 8.826 1.3615 12.02

材料
其他材料费 元 1.8 0.885 1.59

机械
金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 0.225 22.82 5.13

项目编码 040501014020 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001020 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 030904001008 项目名称 点型探测器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-1
感烟安装 ^ 编码型智
能烟感探测器

只 1 42.52 51.9 0.75 13.9 42.52 51.9 0.75 13.9

小计 42.52 51.9 0.75 13.9

清单项目综合单价 109.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.01 1.3916 8.36

技工人工费 元 20.37 1.3615 27.73

高级技工人工费 元 4.666 1.3788 6.43

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.3 0.19 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.02 6.37 0.13

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83
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材料 汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

粘接剂(801胶) kg 0.01 13.72 0.14

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.4 0.08 0.03

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

底座 个 1 15.84 15.84

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05

机械
仪器仪表使用费 元 0.853 0.885 0.75

项目编码 030904004008 项目名称 声光报警器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-8
警报装置安装 声光报
警 ^ 编码型智能声光
报警器

只 1 55.33 35.56 0.89 16.49 55.33 35.56 0.89 16.49

小计 55.33 35.56 0.89 16.49

清单项目综合单价 108.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3916 10.8

技工人工费 元 26.481 1.3615 36.05

高级技工人工费 元 6.149 1.3788 8.48

材料

白布 m2 0.02 4.82 0.1

自攻螺钉 M4×30 个 4 0.03 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.1 6.37 0.64

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4 0.08 0.32

异形塑料管 φ5mm m 0.05 1.59 0.08

标志牌(塑料扁形) 个 1 0.71 0.71

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
仪器仪表使用费 元 1.01 0.885 0.89

项目编码 030904003008 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-7
按钮安装 ^ 编码型智
能手动报警按钮

只 1 38.3 35.31 0.11 11.91 38.3 35.31 0.11 11.91

小计 38.3 35.31 0.11 11.91

清单项目综合单价 85.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.382 1.3916 7.49

技工人工费 元 18.333 1.3615 24.96

高级技工人工费 元 4.244 1.3788 5.85

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 0.32 0.27 0.09

钻头 φ3mm 个 0.02 3.45 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

异形塑料管 φ5mm m 0.13 1.59 0.21

其他材料费 元 0.28 0.885 0.25

机械
仪器仪表使用费 元 0.121 0.885 0.11

项目编码 030904012008 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-60

壁挂火灾报警系统控制
主机安装 点数dr(点)
dr≤500 ^ 壁挂火灾报
警系统控制主机安装
50点

台 1 1544.34 719.11 41.79 414.79 1544.34 719.11 41.79 414.79

小计 1544.34 719.11 41.79 414.79

清单项目综合单价 2720.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 221.16 1.3916 307.77

技工人工费 元 749.884 1.3615 1020.97

高级技工人工费 元 156.368 1.3788 215.6

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.456 4.87 2.22

膨胀螺栓 M10 10套 0.298 4.6 1.37

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.033 7.42 0.24

焊锡膏 kg 0.051 61.5 3.14

焊锡 kg 0.181 66.9 12.11

调和漆 kg 0.036 9.61 0.35

防锈漆 kg 0.029 14.65 0.42

汽油 70#～90# kg 0.377 6.67 2.51

尼龙线卡 个 10.865 0.12 1.3

异形塑料管 φ5mm m 0.456 1.59 0.73

接地编织铜线 m 0.362 13.27 4.8

铜端子 6mm2 个 1.47 3 4.41

打印纸卷 盒 0.232 115.04 26.69

标志牌 个 0.724 0.71 0.51

其他材料费 元 2.209 0.885 1.95

机械

仪器仪表使用费 元 26.873 0.885 23.78

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.109 165.74 18.07

项目编码 030904007009 项目名称 消防模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-22
报警接口安装 ^ 隔离
模块

个 1 106.31 26.95 2.22 29.64 106.31 26.95 2.22 29.64

小计 106.31 26.95 2.22 29.64

清单项目综合单价 165.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.016 1.3916 20.9

技工人工费 元 50.914 1.3615 69.32

高级技工人工费 元 11.668 1.3788 16.09

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.19 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.03 6.37 0.19

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

其他材料费 元 1.21 0.885 1.07

机械
仪器仪表使用费 元 2.503 0.885 2.22
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项目编码 030412001028 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004028 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-187换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
ZR-RVS-2*1.0

100m单线 0.01 128.02 260.47 0 46.9 1.2802 2.6047 0 0.469

小计 1.2802 2.6047 0 0.469

清单项目综合单价 4.35390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.15 1.3916 0.21

技工人工费 元 0.658 1.3615 0.9

高级技工人工费 元 0.127 1.3788 0.18

材料

ZR-RVS-2*1.0 m 1.05 2.36 2.48

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.01 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006028 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010807005015 项目名称 金属格栅窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-57
成品不锈钢防盗网（格
栅） 安装 ^ 不锈钢防
盗网逃生窗(成品)

100m2 0.01 3647 18775.13 0 1903.83 36.47 187.7513 0 19.0383

小计 36.47 187.7513 0 19.0383

清单项目综合单价 243.25960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.437 1.3916 7.57

技工人工费 元 18.244 1.3615 24.84

高级技工人工费 元 2.948 1.3788 4.06

材料

膨胀螺栓(综合) 套 3.3 1.11 3.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.018 1 0.02

机械

项目编码 010807005016 项目名称 金属防盗网拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-22 金属防盗网拆除 100m2 0.01 3134.3 0 0 829.4 31.343 0 0 8.294

小计 31.343 0 0 8.294

清单项目综合单价 39.63700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 22.523 1.3916 31.34

材料

机械

项目编码 030910002008 项目名称 逃生缓降器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换

逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m ^
逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m

具 1 0 407.08 0 20.35 0 407.08 0 20.35

小计 0 407.08 0 20.35

清单项目综合单价 427.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002048 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132
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小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002049 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030413002050 项目名称 疏散指示标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源疏散指
示标志灯 1W

10套 0.1 463.03 322.98 0 138.67 46.303 32.298 0 13.867

小计 46.303 32.298 0 13.867

清单项目综合单价 92.46800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030412001029 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004029 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006029 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 030901010021 项目名称 消防卷盘 计量单位 套

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-69
室内消火栓安装 (单出
口)DN65

套 1 142.68 120.54 0.8 43.84 142.68 120.54 0.8 43.84

小计 142.68 120.54 0.8 43.84

清单项目综合单价 307.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.146 1.3916 28.04

技工人工费 元 68.308 1.3615 93

高级技工人工费 元 15.695 1.3788 21.64

材料

密封带 m 1.68 2.65 4.45

砂轮片 φ400mm 片 0.038 16.19 0.62

普通水泥 42.5(R) kg 1.43 0.351 0.5

木材(一级红白松) m3 0.003 1769.91 5.31

其他材料费 元 0.815 0.885 0.72

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.013 42.82 0.56

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.11 0.24

项目编码 030901001021 项目名称 消火栓钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-1
镀锌钢管(螺纹连接)安
装 公称直径DN(mm)
DN≤25

10m 0.1 278.53 149.43 6.24 81.62 27.853 14.943 0.624 8.162

小计 27.853 14.943 0.624 8.162

清单项目综合单价 51.58200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.93 1.3916 5.47

技工人工费 元 13.348 1.3615 18.17

高级技工人工费 元 3.054 1.3788 4.21

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.008 4.87 0.04

镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.723 2.36 1.71

密封带 m 0.351 2.65 0.93

砂轮片 φ400mm 片 0.012 16.19 0.19

机油 5#～7# kg 0.005 9.91 0.05

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 1.02 11.76 12

水 m3 0.008 4.62 0.04

机械

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.012 42.82 0.51

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.004 27.11 0.11

项目编码 031002001021 项目名称 金属阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25

个 1 14 18.04 0 4.61 14 18.04 0 4.61

小计 14 18.04 0 4.61

清单项目综合单价 36.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 031002010021 项目名称 倒流防止器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-3

阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 20＜
DN≤25 ^ 防止倒流器
DN25

个 1 14 19.57 0 4.68 14 19.57 0 4.68

小计 14 19.57 0 4.68

清单项目综合单价 38.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2 1.3916 2.78

技工人工费 元 6.734 1.3615 9.17

高级技工人工费 元 1.484 1.3788 2.05

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.004 6.63 0.03

聚四氟乙烯生料带 m 1.883 0.09 0.17

锯条 根 0.12 0.68 0.08

黑玛钢活接头 DN25 个 1.01 2.96 2.99

其他材料费 元 0.24 0.885 0.21

机械

项目编码 030601002021 项目名称 压力仪表 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031001-46换
压力表 就地 ^ 压力表
DN15

台(块) 1 57.21 45.13 0.71 17.45 57.21 45.13 0.71 17.45

小计 57.21 45.13 0.71 17.45

清单项目综合单价 120.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.624 1.3916 2.26

技工人工费 元 34.777 1.3615 47.35

高级技工人工费 元 5.51 1.3788 7.6

材料

半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 套 2 0.04 0.08

固定卡子 1.5×32 个 1 1.77 1.77

位号牌 个 1 0.48 0.48

其他材料费 元 3 0.885 2.66

校验材料费 元 0.26 0.885 0.23

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.8 0.885 0.71

项目编码 031301002009 项目名称 开孔打洞 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-82
机械钻孔(砌体)孔径
Dt(mm) Dt≤50

m 0.18 121.27 8.85 28.53 34.57 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

小计 21.8286 1.593 5.1354 6.2226

清单项目综合单价 34.77960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.051 1.3916 9.81

技工人工费 元 8.826 1.3615 12.02
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材料
其他材料费 元 1.8 0.885 1.59

机械
金钢钻 功率P（kW） P=1.1 台班 0.225 22.82 5.13

项目编码 040501014021 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-14
室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25

10m 0.03 346.72 158.88 8.92 100.33 10.4016 4.7664 0.2676 3.0099

030801-14换

室内镀锌钢管安装(螺
纹连接) 公称直径
DN(mm) 20＜DN≤25 ^
(给排水、燃气工程破
坏性拆除:人工*0.25机
械*0.25材料*0)

10m 0.03 86.68 0 2.18 23.09 2.6004 0 0.0654 0.6927

小计 13.002 4.7664 0.333 3.7026

清单项目综合单价 21.80400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.84 1.3916 2.56

技工人工费 元 6.228 1.3615 8.48

高级技工人工费 元 1.424 1.3788 1.96

材料

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 0.013 4.87 0.06

聚四氟乙烯生料带 m 0.465 0.09 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.002 16.19 0.03

镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm m 0.297 11.76 3.49

室内镀锌钢管接头零件 DN25 个 0.342 3.19 1.09

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费 元 0.042 0.885 0.04

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤60 台班 0.001 13.74 0.01

管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159 台班 0.007 42.82 0.3

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00003 228 0.01

项目编码 031201001021 项目名称 管道刷油 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031102-1
管道刷油 红丹防锈漆
第一遍

10m2 0.1 32.96 17.98 0 9.62 3.296 1.798 0 0.962

031102-2
管道刷油 红丹防锈漆
增一遍

10m2 0.1 32.96 15.91 0 9.52 3.296 1.591 0 0.952

031102-8
管道刷油 调和漆 第一
遍

10m2 0.1 33.96 10.31 0 9.5 3.396 1.031 0 0.95

031102-9
管道刷油 调和漆 增一
遍

10m2 0.1 32.96 9.15 0 9.18 3.296 0.915 0 0.918

小计 13.284 5.335 0 3.782

清单项目综合单价 22.40100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.23 1.3916 5.89

技工人工费 元 4.746 1.3615 6.46

高级技工人工费 元 0.68 1.3788 0.94

材料

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.277 11.83 3.28

酚醛调和漆(各色) kg 0.198 9.65 1.91

溶剂汽油 kg 0.028 5.31 0.15

机械

项目编码 030904001009 项目名称 点型探测器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-1
感烟安装 ^ 编码型智
能烟感探测器

只 1 42.52 51.9 0.75 13.9 42.52 51.9 0.75 13.9

小计 42.52 51.9 0.75 13.9

清单项目综合单价 109.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.01 1.3916 8.36

技工人工费 元 20.37 1.3615 27.73

高级技工人工费 元 4.666 1.3788 6.43

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.3 0.19 0.06

合金钢钻头(综合) 个 0.02 6.37 0.13

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

粘接剂(801胶) kg 0.01 13.72 0.14

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.4 0.08 0.03

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

底座 个 1 15.84 15.84

其他材料费 元 0.06 0.885 0.05

机械
仪器仪表使用费 元 0.853 0.885 0.75

项目编码 030904004009 项目名称 声光报警器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-8
警报装置安装 声光报
警 ^ 编码型智能声光
报警器

只 1 55.33 35.56 0.89 16.49 55.33 35.56 0.89 16.49

小计 55.33 35.56 0.89 16.49

清单项目综合单价 108.27000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3916 10.8

技工人工费 元 26.481 1.3615 36.05

高级技工人工费 元 6.149 1.3788 8.48

材料

白布 m2 0.02 4.82 0.1

自攻螺钉 M4×30 个 4 0.03 0.12

合金钢钻头(综合) 个 0.1 6.37 0.64

焊锡 kg 0.02 66.9 1.34

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.01 6.67 0.07

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 4 0.08 0.32

异形塑料管 φ5mm m 0.05 1.59 0.08

标志牌(塑料扁形) 个 1 0.71 0.71

其他材料费 元 0.1 0.885 0.09

机械
仪器仪表使用费 元 1.01 0.885 0.89

项目编码 030904003009 项目名称 按钮 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-7
按钮安装 ^ 编码型智
能手动报警按钮

只 1 38.3 35.31 0.11 11.91 38.3 35.31 0.11 11.91

小计 38.3 35.31 0.11 11.91

清单项目综合单价 85.63000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 5.382 1.3916 7.49

技工人工费 元 18.333 1.3615 24.96

高级技工人工费 元 4.244 1.3788 5.85

材料

白布 m2 0.05 4.82 0.24

镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 10个 0.32 0.27 0.09

钻头 φ3mm 个 0.02 3.45 0.07

合金钢钻头(综合) 个 0.06 6.37 0.38

焊锡 kg 0.05 66.9 3.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.05 16.57 0.83

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 1.7 0.08 0.14

异形塑料管 φ5mm m 0.13 1.59 0.21

其他材料费 元 0.28 0.885 0.25

机械
仪器仪表使用费 元 0.121 0.885 0.11

项目编码 030904012009 项目名称 火灾报警系统控制主机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-60

壁挂火灾报警系统控制
主机安装 点数dr(点)
dr≤500 ^ 壁挂火灾报
警系统控制主机安装
50点

台 1 1544.34 719.11 41.79 414.79 1544.34 719.11 41.79 414.79

小计 1544.34 719.11 41.79 414.79

清单项目综合单价 2720.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 221.16 1.3916 307.77

技工人工费 元 749.884 1.3615 1020.97

高级技工人工费 元 156.368 1.3788 215.6

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.456 4.87 2.22

膨胀螺栓 M10 10套 0.298 4.6 1.37

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 0.033 7.42 0.24

焊锡膏 kg 0.051 61.5 3.14

焊锡 kg 0.181 66.9 12.11

调和漆 kg 0.036 9.61 0.35

防锈漆 kg 0.029 14.65 0.42

汽油 70#～90# kg 0.377 6.67 2.51

尼龙线卡 个 10.865 0.12 1.3

异形塑料管 φ5mm m 0.456 1.59 0.73

接地编织铜线 m 0.362 13.27 4.8

铜端子 6mm2 个 1.47 3 4.41

打印纸卷 盒 0.232 115.04 26.69

标志牌 个 0.724 0.71 0.51

其他材料费 元 2.209 0.885 1.95

机械

仪器仪表使用费 元 26.873 0.885 23.78

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.109 165.74 18.07

项目编码 030904007010 项目名称 消防模块 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030701-22
报警接口安装 ^ 隔离
模块

个 1 106.31 26.95 2.22 29.64 106.31 26.95 2.22 29.64

小计 106.31 26.95 2.22 29.64

清单项目综合单价 165.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.016 1.3916 20.9

技工人工费 元 50.914 1.3615 69.32

高级技工人工费 元 11.668 1.3788 16.09

材料

白布 m2 0.04 4.82 0.19

木螺钉 M4×65以下 10个 0.4 0.19 0.08

合金钢钻头(综合) 个 0.03 6.37 0.19

焊锡 kg 0.04 66.9 2.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

防火涂料 A60-1 kg 0.03 16.57 0.5

汽油 60#～70# kg 0.03 6.67 0.2

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.1 1.59 0.16

其他材料费 元 1.21 0.885 1.07

机械
仪器仪表使用费 元 2.503 0.885 2.22

项目编码 030412001030 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004030 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-187换

多芯软导线敷设 二芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
ZR-RVS-2*1.0

100m单线 0.01 128.02 260.47 0 46.9 1.2802 2.6047 0 0.469

小计 1.2802 2.6047 0 0.469

清单项目综合单价 4.35390000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.15 1.3916 0.21

技工人工费 元 0.658 1.3615 0.9

高级技工人工费 元 0.127 1.3788 0.18

材料

ZR-RVS-2*1.0 m 1.05 2.36 2.48

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.01 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07
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材料 焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.006 6.67 0.04

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006030 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010807005017 项目名称 金属格栅窗 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-57
成品不锈钢防盗网（格
栅） 安装 ^ 不锈钢防
盗网逃生窗(成品)

100m2 0.01 3647 18775.13 0 1903.83 36.47 187.7513 0 19.0383

小计 36.47 187.7513 0 19.0383

清单项目综合单价 243.25960000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.437 1.3916 7.57

技工人工费 元 18.244 1.3615 24.84

高级技工人工费 元 2.948 1.3788 4.06

材料

膨胀螺栓(综合) 套 3.3 1.11 3.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.018 1 0.02

机械

项目编码 010807005018 项目名称 金属防盗网拆除 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

080001-22 金属防盗网拆除 100m2 0.01 3134.3 0 0 829.4 31.343 0 0 8.294

小计 31.343 0 0 8.294

清单项目综合单价 39.63700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 22.523 1.3916 31.34

材料

机械

项目编码 030910002009 项目名称 逃生缓降器 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030702-92换

逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m ^
逃生缓降器 荷载
150kg,下降高度50m

具 1 0 407.08 0 20.35 0 407.08 0 20.35

小计 0 407.08 0 20.35

清单项目综合单价 427.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 030413002051 项目名称 安全出口标志灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-200
墙壁式标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源安全出
口灯 1W

10套 0.1 463.03 376 0 141.32 46.303 37.6 0 14.132

小计 46.303 37.6 0 14.132

清单项目综合单价 98.03500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.431 1.3916 7.56

技工人工费 元 23.798 1.3615 32.4

高级技工人工费 元 4.601 1.3788 6.34

材料

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.408 0.44 0.18

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.408 0.44 0.18

其他材料费 元 0.515 0.885 0.46

机械

项目编码 030413002052 项目名称 消防应急照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030212-202换
应急灯标志、诱导灯安
装 ^ 自带电源消防应
急照明灯 3W

10套 0.1 388.35 392.48 0 122.39 38.835 39.248 0 12.239

小计 38.835 39.248 0 12.239

清单项目综合单价 90.32200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.555 1.3916 6.34

技工人工费 元 19.959 1.3615 27.17

高级技工人工费 元 3.86 1.3788 5.32

材料

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.5 0.08 0.04

木螺钉 M2～4×6～65 10个 0.204 0.44 0.09

塑料膨胀管 φ6mm 10个 0.204 0.44 0.09

其他材料费 元 0.56 0.885 0.5

机械

项目编码 030412001031 项目名称 配管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-24换

套接紧定式镀锌电线管
(JDG)敷设 砖混结构明
配 外径φ(mm) φ=20
^ 套接紧定式电线管
φ20mm×1.0mm

100m 0.01 1555.54 487.77 0 436.01 15.5554 4.8777 0 4.3601

小计 15.5554 4.8777 0 4.3601

清单项目综合单价 24.79320000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 1.825 1.3916 2.54

技工人工费 元 7.995 1.3615 10.89

高级技工人工费 元 1.546 1.3788 2.13

材料

镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm kg 0.004 4.87 0.02

木螺钉 M6×65 10个 0.229 1 0.23

面漆 kg 0.013 45.13 0.59

塑料膨胀管 φ8mm 10个 0.229 0.44 0.1

套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉) 个 0.25 1.68 0.42

螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm 个 0.15 1.59 0.24

管卡子(电线管用DN15～20) 个 1.442 0.24 0.35

套接紧定式电线管 φ20mm×1.0mm m 1.03 2.81 2.89

其他材料费 元 0.038 0.885 0.03

机械

项目编码 030412004031 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-170换

照明线路敷设(铜芯)
导线截面积S(mm2)
S≤1.5 ^ ZR-BV-
1.5mm2

100m单线 0.01 153.64 197.86 0 50.55 1.5364 1.9786 0 0.5055

小计 1.5364 1.9786 0 0.5055

清单项目综合单价 4.02050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.18 1.3916 0.25

技工人工费 元 0.79 1.3615 1.08

高级技工人工费 元 0.153 1.3788 0.21

材料

塑料胶布带 25mm×10m 卷 0.003 0.56 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.005 6.67 0.03

ZR-BV-1.5mm2 m 1.16 1.58 1.83

其他材料费 元 0.005 0.885 0

机械

项目编码 030412006031 项目名称 接线盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-36换
接线盒（86型） 明装
^ 金属接线盒 86系列(
深40mm)

10个 0.1 64 16.36 0 17.75 6.4 1.636 0 1.775

小计 6.4 1.636 0 1.775

清单项目综合单价 9.81100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4.599 1.3916 6.4

材料

金属接线盒 86系列(深40mm) 台 1.02 1.17 1.19

其他材料费 元 0.5 0.885 0.44

机械

项目编码 010802004006 项目名称 钢质防火门 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020001-18
成品钢质防火门安装 ^
钢质乙级双扇防火门

100m2 0.01 7341.29 28861.9 0 3385.75 73.4129 288.619 0 33.8575

小计 73.4129 288.619 0 33.8575

清单项目综合单价 395.88940000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.297 1.3916 17.11

技工人工费 元 30.796 1.3615 41.93

高级技工人工费 元 10.423 1.3788 14.37

材料

聚氨酯发泡密封胶 750mL 支 0.544 10.62 5.78

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.014 336.99 4.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.052 1 0.05

机械

项目编码 010402001006 项目名称 砌块墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-32
加气混凝土砌块墙 墙
厚T(mm) 100＜T≤200
湿拌砌筑砂浆

10m3 0.1 3114.95 2794.91 0 964.03 311.495 279.491 0 96.403

小计 311.495 279.491 0 96.403

清单项目综合单价 687.38900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.747 1.3916 76.19

技工人工费 元 172.831 1.3615 235.31

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.101 315.11 31.83

铁钉（综合） kg 0.012 5.64 0.07

加气混凝土砌块（5.0MPa） m3 0.872 246.9 215.3

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.031 681.42 21.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

水 m3 0.1 4.62 0.46

其他材料费(按百分比计算) 元 8.141 1 8.14

机械

项目编码 011403001006 项目名称 抹灰面油漆 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020005-101
室内墙柱面 满刮腻子
二遍

100m2 0.01 1592.1 329.94 0 437.8 15.921 3.2994 0 4.378

020005-115
室内墙柱面 乳胶漆 二
遍

100m2 0.01 1745.03 424.16 0 482.97 17.4503 4.2416 0 4.8297

020003-7
水泥砂浆一般抹灰 内
墙 厚度T(mm) T=20

100m2 0.01 2346.75 1564.97 88.18 705.55 23.4675 15.6497 0.8818 7.0555

020003-6
墙、柱面挂网 挂钢丝
网

100m2 0.01 630.22 525.95 0 193.07 6.3022 5.2595 0 1.9307

小计 63.141 28.4502 0.8818 18.1939

清单项目综合单价 110.66690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.556 1.3916 9.12

技工人工费 元 14.362 1.3615 19.55

高级技工人工费 元 24.996 1.3788 34.46

材料

干混抹灰砂浆 M10 t 0.041 380.53 15.6

U型钉 kg 0.04 14.16 0.57

钢丝网 1mm m2 1.05 4.42 4.64

砂纸 张 0.08 0.42 0.03

乳胶漆 kg 0.278 15.04 4.18

腻子粉(成品) kg 2.041 1.59 3.25

水 m3 0.011 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.282 1 0.28
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材料

机械
灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200 台班 0.004 227.85 0.91

项目编码 011601001002 项目名称 脚手架搭拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

031106-40
建筑智能系统设备安装
工程脚手架搭拆费

100元 1444.16 1.98 2.02 0 0.62 2859.4368 2917.2032 0 895.3792

031106-43
消防工程 脚手架搭拆
费

100元 27384.5629 2.47 3.32 0 0.81 67639.87036
90916.7488

3
0 22181.49595

031106-44
给排水、燃气工程脚手
架搭拆费

100元 654.7315 2.47 3.32 0 0.81 1617.186805 2173.70858 0 530.332515

031106-46
工业自动化仪表工程
脚手架搭拆费

100元 901.6296 1.98 2.02 0 0.62 1785.226608
1821.29179

2
0 559.010352

031106-47
刷油工程 脚手架搭拆
费

100元 629.6168 3.96 5.31 0 1.31 2493.282528
3343.26520

8
0 824.798008

小计 76395.0031 101172.2176 0 24991.01602

清单项目综合单价 202558.23673600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
增加人工费 元 76471.911 1 76471.91

材料
增加材料费 元 114273.455 0.885 101132.01

机械
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工程名称：“出租屋”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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第 1 页，共 1 页工程名称：“出租屋”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：“出租屋”场所消防设施器材
标段：西丽街道火灾高风险区域改造工程（施工）

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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