

标段编号：2406-440306-04-01-233272001001

深圳市建设工程设计招标投标 文件

标段名称：燕罗街道麒麟山、燕罗北片区山洪截滞工程（可研、勘察、设计一体化）

投标文件内容：资信标文件

投标人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

日期：2024年09月03日

标段编号：2406-440306-04-01-233272001001

深圳市建设工程设计招标投标文件

标段名称：燕罗街道麒麟山、燕罗北片区山洪截滞工程（可研、勘察、设计一体化）

投标文件内容：资信标文件

投标人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

日期：2024年9月3日

目录

| | |
|------------------------------------|-----|
| 一、投标函..... | 1 |
| 二、投标人基本情况表..... | 64 |
| 三、投标人拟派出的项目负责人水利相关专业高级工程师职称证书..... | 73 |
| 四、联合体共同投标协议书..... | 76 |
| 五、拟投入的项目负责人基本情况表..... | 77 |
| 六、拟投入的项目组专业负责人基本情况表..... | 116 |
| 七、近 5 年项目负责人同类工程设计业绩情况汇总表..... | 138 |
| 八、法定代表人证明书..... | 172 |
| 九、法定代表人授权书..... | 173 |

一、投标函

致招标人：深圳市宝安区燕罗街道办事处

为确保贵方招标项目燕罗街道麒麟山、燕罗北片区山洪截滞工程（可研、勘察、设计一体化）招投标工作的顺利进行，加强与贵方长期友好合作，我方作为投标人，将严格执行工程建设相关法律法规，并完全理解和接受招标文件所有内容，为此郑重承诺如下：

1、经分析研究，结合我方实际情况，我单位愿以固定总价暂定为 176.35 万元，其中设计费暂定为 107.18 万元、勘察费暂定为 32.15 万元、可行性研究报告编制费暂定为 16.92 万元、建筑信息模型（BIM）技术应用费用暂定为 20.10 万元。结算按照合同条款约定的可研、勘察、设计、建筑信息模型（BIM）技术应用费用的结算方法进行结算。（投标人填写）

2、我方同意所递交投标文件，在投标须知前附表规定的投标有效期内保持有效。在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方投标担保将均被没收；由此给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方有权依法要求我方对超过部分进行赔偿。

3、我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

4、我方一旦中标，将保证在收到中标通知书后，依其规定日期和地点，与贵方按照招标文件约定内容签订可研、勘察、设计合同。逾期视为我方自愿放弃中标资格。

5、按规定完成可研、勘察、设计合同中所约定如下全部内容（与招标文件中招标范围一致）：本次可研、勘察、设计一体化招标内容包括但不限于：编制可行性研究报告、方案设计（含设计调整）、初步设计及概算编制（含设计调整）、施工图设计（含设计调整）、施工配合和绘制竣工图、建筑信息模型

(BIM) 技术应用服务、工程测量（含现状树木调查等相关内容）、地下管线物探、岩土工程勘察、施工阶段进场控制点移交、施工现场配合等。

6、我方将配备与招标公告和投标文件共同约定相一致的项目组主要设计成员。详见《拟投入的项目负责人基本情况表》（见本章附表一）和《拟投入的项目组专业负责人基本情况表》（见本章附表二）。我方一旦中标，则在变更招标公告已规定的项目负责人或专业负责人时，须事先征得贵方批准同意。我方若因非正当理由变更招标公告已规定、且我方投标文件已承诺的项目负责人或专业负责人，则招标人有权取消我方中标资格，或酌减可研、勘察、设计费，或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

7、我方在本次投标中无任何弄虚作假、串通投标、围标等不法行为。否则，我方甘愿接受取消投标资格、取消中标资格、解除合同、记录不良行为红色警示、暂停一年至三年在我市参加建设工程投标资格等处理；我方行为涉嫌构成犯罪的，将依法接受刑事责任追究并移送公安机关查处。

8、如果违反本投标函中任何条款，我方愿意接受：

(1) 视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2) 履约评价评定为良好及以下；


(3) 本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 建设行政主管部门（或相关主管部门）处以的不良行为记录或行政处罚。

9、除非贵我双方另外达成协议并生效，贵方招标文件、中标通知书和我方投标文件，将成为约束双方的合同条款的有效组成部分。

投标人（单位公章）：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

投标人法定代表人签章：



单位地址：江门市蓬江区江门大道中898号4栋801室

邮政编码：52900 电话：0750-3279137 传真： /

2024年9月3日

投标函附件：

附表一：拟投入的项目负责人基本情况表

| 姓名 | 陈伟恒 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1983年3月23日 |
|------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------|--|
| 学历 | 本科 | 学位 | 学士 | 所学专业 | 水利水电 |
| 职务 | 副总工 | | 何专业何职称 | 水工建筑高级工程师 | |
| 执业注册资格 | 注册土木工程师（水工结构） | 执业注册资格证书编号 | 0006894 | | |
| 项目负责人近5年已主持完成设计的同类工程情况 | | | | | |
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 中标金额或合同金额（万元） | 中标日期或合同签订日期或施工图审查日期 | 备注 |
| 1 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 恩平市那龙河治理工程 | 245.28 | 2024年6月3日 | 广东省公共资源交易平台 https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v3/A?noticeId=6ef0f5cdca09faedf95276c3f9c6f23b&projectCode=E4407010802003858001&bizCode=3C52&siteCode=440700&publishDate=20240508173000&source=%E6%B1%9F%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%85AC%E5%85%B1%E8%B584%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A07&nodeId=1823265708573782017 |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------|-----------|--|
| 2 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程 | 221.49 | 2024年4月5日 | 广东省公共资源交易平台 https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v3/A?noticeId=c83bdc55ed5c7b65c6f000e9fe42f7f4&projectCode=E4407010802003784001&bizCode=3C52&siteCode=440700&publishDate=20240423184101&source=%E6%B1%9F%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%85AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A07&nodeId=1823265708573782017 |
| 3 | 阳江市阳东区水利综合经营管理中心 | 阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程勘察设计 | 151.76 | 2022年8月5日 | 广州公共资源交易中心 https://www.gzggzy.cn/xmqwinfo/index.jhtml?id=2220575 |
| 4 | 恩平市水利工程建设服务中心恩 | 平市那吉河综合治理工程 | 135.27 | 2024年4月5日 | 广东省公共资源交易平台 https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v3/A?noticeId=d8836df2f15c6cf4d2257b3d54fa254b&projectCode=E4407010802003782001&bizCode=3C52&siteCode=440700&publishDate=20 |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------|-----------|--|
| | | | | | 240228170000&source=%E6%B1%9F%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%85AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A07&nodeId=1823265708573782017 |
| 5 | 阳江市阳东区水利综合经营管理中心 | 阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计 | 79.40 | 2022年8月5日 | 广州公共资源交易中心 https://www.gzggzy.cn/xmqwinfo/index.jhtml?id=2220574 |
| 6 | | | | | |
| | | | | | |

注：本表中的项目负责人近5年已主持完成设计的同类工程业绩须与附表三的业绩保持一致，业绩证明材料在附表三中提供。

1. 须随本表提交项目负责人执业注册资格证书（或职称证书）及毕业证原件扫描件、近5年已主持完成设计的同类工程施工图关键页（1页即可）复印件及施工图审查合格书复印件。





粤高证字第 1500101100203 号



陈伟恒 于二〇一四年十一月，经 广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 水工建筑高级工程师
资格。特发此证



发证机关 广东省人力资源和社会保障厅
二〇一五年 五月 二十日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered engineer of Civil engineering(Water resources & Hydropower).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



Ministry of Water Resources
The People's Republic of China

编号: 0006894
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

陈伟恒

管理号: 10764420199137418
File No.:

姓名: 陈伟恒
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1983年03月
Date of Birth
专业类别: 水工结构
Professional Type
批准日期: 2010年09月19日
Approval Date

签发单位盖章
Issued by
签发日期: 2011年 01月27日
Issued on





验证码: 202408097398496596

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下:

| | | | | | | |
|--------|-----|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 陈伟恒 | | 证件号码 | 440902198303232491 | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200608 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 116 | 116 | 116 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | | 2024-08-09 10:54 , 该参保人累计月数合计 | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-08-09 10:54

- 首页
- 基本信息
- 营业执照
- 安全生产许可证
- 资质信息
- 业绩信息
- 专业人员
- 财务信息
- 信用信息
- 银行账户
- 在建号备案信息

专业人员信息

人员基本信息

人员姓名: **信 性别: 男 女

证件类型: 大陆居民身份证 证件号码: *****2491

学历: 大学 职称: 高级工程师

手机号码: 13427243010

人员分类: 项目经理 技术负责人 注册造价工程师 注册造价工程师 其他管理人员

资质证书信息

个人业绩 安全生产考核

| 序号 | 证书编号 | 证书类别 | 颁证单位 | 操作 |
|----|---------|----------------|---------------|----|
| 1 | 0006894 | 土木工程师 (水利水电工程) | 广东省人力资源和社会保障厅 | 查看 |

共 1 条 10 条/页 < 1 > 前往 1 页

附件信息

| 文件名称 | 上传时间 | 文件大小 | 操作 |
|---------------|------|------|------|
| 身份证正面附件 (头像面) | | | 一键下载 |

1. 恩平市那龙河治理工程

勘察设计合同

项目名称：恩平市那龙河治理工程
发包人：恩平市水利工程建设服务中心
勘察设计人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司
签订日期：2024年6月3日

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一部分 合同协议书..... | 1 |
| 第二部分 合同条款..... | 5 |
| 1. 词语涵义..... | 5 |
| 2. 语言文字和法律..... | 5 |
| 3. 合同文件的优先顺序..... | 6 |
| 4. 通知和联系..... | 6 |
| 5. 合同承包方式、期限及范围..... | 6 |
| 6. 发包人的一般权利和义务..... | 7 |
| 7. 勘察设计人的一般权利和义务..... | 8 |
| 8. 设计工作进度..... | 12 |
| 9. 勘察设计人提交的成果文件..... | 13 |
| 10. 设计文件的审查..... | 14 |
| 11. 配合施工..... | 15 |
| 12. 合同价格及支付..... | 15 |
| 13. 额外服务..... | 16 |
| 14. 违约..... | 17 |
| 15. 索赔..... | 19 |
| 16. 争议的解决..... | 19 |
| 17. 保密..... | 19 |
| 18. 其他..... | 19 |
| 19. 合同生效与终止..... | 20 |
| 第三部分 合同附件..... | 21 |
| 附件一 廉政责任书..... | 21 |
| 附件二 安全管理协议..... | 24 |

第一部分 合同协议书

恩平市水利工程建设服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施恩平市那龙河治理工程（项目名称），已接受江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目勘察设计投标。发包人和勘察设计师共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书(含澄清文件，如有)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款；
- (5) 招标文件(含澄清、修改文件，如有)；
- (6) 发包人要求；
- (7) 勘察设计方案；
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：中标下浮率 0.90%；签约合同价（大写）贰佰肆拾伍万贰仟捌佰贰拾肆元壹角整（¥2452824.10元），其中工程设计费为（大写）壹佰贰拾捌万肆仟捌佰叁拾壹元伍角整（¥1284831.50元），工程勘察费为（大写）壹佰壹拾陆万柒仟玖佰玖拾贰元陆角整（¥1167992.60元）。具体结算金额按本合同第二部分合同条款第 12 条约定原则计算调整，以工程初步设计批复为准。发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

4. 项目负责人：陈伟恒。

5. 勘察设计工作质量符合的标准和要求：满足相关规程规范的要求。

6. 勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。
8. 勘察设计总工期：本工程勘察设计总工期60日历天，其中初步设计30个日历天内完成，招标设计及施工图设计根据初设批复情况按照发包人要求的工期提供。
9. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
10. 本合同一式 8 份，发包人 4 份，承包人 4 份，每份具有同等效力。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

【本页以下无正文】

发包人：

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或其委托代理人：

地址：恩平市西门路6号水电大楼6层

邮编：

电话：0750-7713699

传真：

开户银行：

账号：

签约日期：2024.6.3

勘察设计师：

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：

地址：江门市蓬江江门大道中898号科创

公园4栋

邮编：5290000

电话：0750-3279137

传真：/

开户银行：中国工商银行股份有限公司江

门蓬江支行

账号：2012002609084941830

签约日期：2024.6.3

中标通知书

中标通知书

恩建招中字(2024)第08号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司:

恩平市水利工程建设服务中心的恩平市那龙河治理工程勘察设计招标,以公开招标方式招标,于2024年05月08日09时30分公开开标后,已完成评标工作和向招标人提交该项目招标投标情况的书面报告工作,现确定你单位为恩平市那龙河治理工程勘察设计的中标人。

中标价:中标下浮率为0.90%,中标价为2452824.10元;:

工期:勘察设计总工期60日历天,其中初步设计30个日历天内完成,招标设计及施工图设计根据初设批复情况按照发包人要求的工期提供;

项目负责人:陈伟恒,项目负责人证书号:粤高证字第1500101100203号;

勘察负责人:易平杰;注册编号:AY184401445。

请你单位收到中标通知书后,须在30日内到恩平市水利工程建设服务中心与招标人签订合同。

招标单位(盖章):

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

2024年5月16日

招标代理机构(盖章):

中洲宏腾工程管理有限公司

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

2024年5月16日

见证单位:江门市公共资源交易中心恩平分中心

日期:2024年5月16日

2. 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程

合同编号：_____

勘察设计合同

项 目 名 称： 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程

发 包 人： 恩平市水利工程建设服务中心

勘察设计人： 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

签 订 日 期： 2024 年 4 月 5 日

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一部分 合同协议书..... | 1 |
| 第二部分 合同条款..... | 5 |
| 1. 词语涵义..... | 5 |
| 2. 语言文字和法律..... | 5 |
| 3. 合同文件的优先顺序..... | 6 |
| 4. 通知和联系..... | 6 |
| 5. 合同承包方式、期限及范围..... | 6 |
| 6. 发包人的一般权利和义务..... | 7 |
| 7. 勘察设计师的一般权利和义务..... | 8 |
| 8. 设计工作进度..... | 12 |
| 9. 勘察设计师提交的成果文件..... | 12 |
| 10. 设计文件的审查..... | 14 |
| 11. 配合施工..... | 14 |
| 12. 合同价格及支付..... | 15 |
| 13. 额外服务..... | 16 |
| 14. 违约..... | 16 |
| 15. 索赔..... | 18 |
| 16. 争议的解决..... | 19 |
| 17. 保密..... | 19 |
| 18. 其他..... | 19 |
| 19. 合同生效与终止..... | 19 |
| 第三部分 合同附件..... | 21 |
| 附件一 廉政责任书..... | 21 |
| 附件二 安全管理协议..... | 25 |

第一部分 合同协议书

恩平市水利工程建设服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程（项目名称），已接受江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目勘察设计投标。发包人和勘察设计师共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书(含澄清文件，如有)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款；
- (5) 招标文件(含澄清、修改文件，如有)；
- (6) 发包人要求；
- (7) 勘察设计方案；
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：中标下浮率0.80%；签约合同价（大写）贰佰贰拾壹万肆仟玖佰叁拾柒元陆角整（¥ 2214937.60元）。具体结算金额按本合同第二部分合同条款第 12 条约定原则计算调整，以工程初步设计批复为准。发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

4. 项目负责人：陈伟恒。
5. 勘察设计工作质量符合的标准和要求：满足相关规程规范的要求。
6. 勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。

8. 勘察设计总工期：初步设计 60 个日历天内完成，施工图设计按照项目业主要求的工期提供。

9. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

10. 本合同一式 8 份，发包人 4 份，承包人 4 份，每份具有同等效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

【本页以下无正文】

发包人：

 恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或其委托代理人： 

地址： 恩平市西门路6号水电大楼6层

邮编： _____

电话： 0750-7713699

传真： _____

开户银行： _____

账号： _____

签约日期： 2024.4.5

勘察设计师：

 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人： 

地址： 江门市蓬江区江门大道中898号4栋

801室

邮编： 529000

电话： 0750-3358084

传真： _____

开户银行： 中国工商银行江门蓬江支行

账号： 2012 0026 0908 4941 830

签约日期： 2024.4.5

中标通知书

中标通知书

恩建招中字(2024)第02号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司：

恩平市水利工程建设服务中心的恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计中招标，以公开招标方式招标，于2024年02月26日09时30分公开开标后，已完成评标工作和向招标人提交该项目招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计的中标人。

中标价：中标下浮率为0.80%，中标价为2214937.60元；

工期：初步设计60个日历天内完成，施工图设计按照项目业主要求的工期提供；

项目负责人：陈伟恒，项目负责人证书号：粤高职证字第1500101100203号；

勘察负责人：易平杰；注册编号：AY184401445。

请你单位收到中标通知书后，须在30日内到恩平市水利工程建设服务中心与招标人签订合同。

招标单位（盖章）：

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2024年3月6日

招标代理机构（盖章）：

中洲宏腾工程管理有限公司

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2024年3月6日

见证单位：江门市公共资源交易中心恩平分中心

日期：2024年3月6日

首页 > 交易公开 > 详情

招标公告及资格预审

中标候选人公示

中标结果

合同订立及履约

关联公告 2

关联公告 3

恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计.勘察设计中标通知书

2024-03-07 17:15:41 来源: 江门市公共资源交易平台 工程建设 - 结果公示 订阅



二维码

公告信息
公告内容
相关附件

公告信息

| | |
|---------|----------------------------|
| 招标项目名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计 |
| 标段(包)名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计. |
| 公告性质 | 正常公告 |

公告内容

| 广东省工程建设项目中标结果公示 | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| 投资项目代码 | 2309-440785-04-01-445482 | | |
| 投资项目名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程 | | |
| 招标项目名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计 | | |
| 标段(包)名称 | 标段一恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计 | | |
| 公示名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计 中标结果公示 | | |
| 招标人 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 招标代理 | 中洲奕奕工程管理有限公司 |
| 中标人 | 江门市科诚水利规划设计咨询有限公司 | | |
| 中标价 | 中标下浮率为0.80%, 中标价为2214937.60元 | | |
| 工期(交货期) | 初步设计60个日历天内完成,施工图设计按照项目业主要求的工期提供 | 项目负责人 | 陈伟信/粤高职称字第1500101100203号 |
| 中标日期 | 2024年03月06日 | | |

3. 阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程勘察设计

建设工程勘察设计公司

项目名称： 阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程勘察设计

项目建设地点： 广东省阳江市阳东区

合同编号：

发包人： 阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人： 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

签订日期：2022年8月5日

建 设 部
国家工商行政管理局

广东省建设委员会 印制

设计合同协议书

发包人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

合同名称：阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程勘察设计

合同编号：

签订地点：阳江市阳东区 签订时间：2022年8月5日

阳江市阳东区水利综合经营管理中心（以下简称发包人）拟建阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程，接受了江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（以下简称设计人）关于勘察设计的投标，双方就本项工程建设勘察设计有关事项，达成如下协议。

1. 本协议书中的词语涵义与下述第 2 条所列合同条件中的词语涵义相同。

2. 本合同包括下列文件：

- (1) 协议书及补充协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 合同条款；
- (4) 投标报价书；
- (5) 勘察设计费报价清单；
- (6) 设计大纲；
- (7) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互确认的一切文件。

3. 发包人应提供给承包人的资料及时间如下：

各阶段有关本工程的批复文件，在上级部门批文下达后提供。

4. 本合同勘察设计各阶段交付文件时间为：

- (1) 签订合同后 40 个日历天提交初步设计及相关附件。
- (2) 初步设计批复后，根据业主进度要求提交施工图。

(3)设计变更图纸由双方协商确定。

5. 本合同勘测设计费中标下浮率为 21%，中标价为人民币：1517681.64 元，具体结算金额按合同条款第 11 条结算；发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

6. 设计人保证按合同规定全面完成各项设计工作，并承担合同规定的设计人的全部义务和责任。

7. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

8. 本合同书一式 7 份，具有同等法律效力，甲方 4 份，乙方 3 份。
(以下无正文)

发包人：阳江市阳东区水利综合
经营管理中心（盖章）

法定代表人：

负责人：

邮编：

电话：0662-6650058

传真：

开户银行：

账号：

2022年8月5日



设计人：江门市科禹水利规划设计
咨询有限公司（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

邮编：529000

电话：0750-3279136

传真：

开户银行：江门市工行蓬江支行

账号：2012 0026 0908 4941 830

2022年8月5日

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字【2022】第【04445】号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为阳江市阳东区始沟河水系治理工程勘察设计的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,下浮率:21.00%。

其中:

项目负责人姓名:陈伟恒

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签字

2022年8月3日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签字

孙国栓

2022年08月03日

广州公共资源交易中心
交易确认章
见证(盖章)

日期: 2022-08-04



FIRST-STEP

招标代理有限公司





中标（成交）结果详情

| | | | |
|------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| 项目名称 | 阳江市阳东区鳌湾河水系治理工程勘察设计 | 项目编号 | JG2022-13686 |
| 招标单位 | 阳江市阳东区水利综合经营管理中心 | 招标代理 | 广东河海工程咨询有限公司 |
| 中标单位 | 江门市科诚水利规划设计咨询有限公司 | 中标下浮率(%) | 21 |
| | | 项目负责人 | 陈伟恒 |
| | | 中标通知书编号 | 广州公资交(建设)字 [2022] 第 [04445] 号 |
| | | 中标通知书发放时间 | 2022-08-04 09:43:15 |

友情链接

国家部委网站 广东省政府机构网站 广州市政府机构网站 其他相关网站

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 网站信息 | 联系我们 | 新媒体矩阵 |
| 关于本网 网站地图 | www.gzprtc.cn www.gzggzy.cn 020-28866000 | 网站官方微信公众号 |

4. 恩平市那吉河综合治理工程

合同编号: _____

勘察设计合同

项目名称: 恩平市那吉河综合治理工程

发包人: 恩平市水利工程建设服务中心

勘察设计人: 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

签订日期: 2024 年 4 月 5 日



目录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 合同协议书 | 1 |
| 第二部分 合同条款 | 5 |
| 1. 词语涵义 | 5 |
| 2. 语言文字和法律 | 5 |
| 3. 合同文件的优先顺序 | 6 |
| 4. 通知和联系 | 6 |
| 5. 合同承包方式、期限及范围 | 6 |
| 6. 发包人的一般权利和义务 | 7 |
| 7. 勘察设计人的一般权利和义务 | 8 |
| 8. 设计工作进度 | 12 |
| 9. 勘察设计人提交的成果文件 | 12 |
| 10. 设计文件的审查 | 14 |
| 11. 配合施工 | 14 |
| 12. 合同价格及支付 | 15 |
| 13. 额外服务 | 16 |
| 14. 违约 | 16 |
| 15. 索赔 | 18 |
| 16. 争议的解决 | 19 |
| 17. 保密 | 19 |
| 18. 其他 | 19 |
| 19. 合同生效与终止 | 19 |
| 第三部分 合同附件 | 21 |
| 附件一 廉政责任书 | 21 |
| 附件二 安全管理协议 | 24 |

第一部分 合同协议书

恩平市水利工程建设服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施恩平市那吉河综合治理工程（项目名称），已接受江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目勘察设计投标。发包人和勘察设计师共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书(含澄清文件，如有)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款；
- (5) 招标文件(含澄清、修改文件，如有)；
- (6) 发包人要求；
- (7) 勘察设计方案；
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：中标下浮率 0.80%；签约合同价（大写）壹佰叁拾伍万贰仟柒佰玖拾元肆角整（¥ 1352790.40元）。具体结算金额按本合同第二部分合同条款第 12 条约定原则计算调整，以工程初步设计批复为准。发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

4. 项目负责人：陈伟恒。
5. 勘察设计师工作质量符合的标准和要求：满足相关规程规范的要求。
6. 勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计师工作。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。

8. 勘察设计总工期：初步设计 60 个日历天内完成，施工图设计按照项目业主要求的工期提供。

9. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

10. 本合同一式 8 份，发包人 4 份，承包人 4 份，每份具有同等效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

【本页以下无正文】

发包人：

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或其委托代理人：李永平

地址：恩平市西门路6号水电大楼6层

邮编：_____

电话：0750-7713699

传真：_____

开户银行：_____

账号：_____

签约日期：2024.4.5

勘察设计师：

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：李超华

地址：江门市蓬江区江门大道中898号4栋

801室

邮编：529000

电话：0750-3358084

传真：_____

开户银行：中国工商银行江门蓬江支行

账号：2012 0026 0908 4941 830

签约日期：2024.4.5

中标通知书

中标通知书

恩建招中字(2024)第04号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司:

恩平市水利工程建设服务中心的恩平市那吉河综合治理工程勘察设计招标,以公开招标方式招标,于2024年02月28日09时30分公开开标后,已完成评标工作和向招标人提交该项目招标投标情况的书面报告工作,现确定你单位为恩平市那吉河综合治理工程勘察设计的中标人。

中标价: 中标下浮率为0.80%, 中标价为1352790.40元;

工期: 初步设计60个日历天内完成, 施工图设计按照项目业主要求的工期提供;

项目负责人: 陈伟恒, 项目负责人证书号: 粤高证证字第1500101100203号;

勘察负责人: 易平杰; 注册编号: AY184401445。

请你单位收到中标通知书后,须在30日内到恩平市水利工程建设服务中心与招标人签订合同。

招标单位(盖章):

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

2024年3月6日

招标代理机构(盖章):

中洲宏腾工程管理有限公司

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

2024年3月6日

见证单位: 江门市公共资源交易中心恩平分中心

日期: 2024年3月6日

首页 > 交易公开 > 详情

招标公告及资格预审 中标候选人公示 中标结果 合同订立及履约

关联公告 2

关联公告 3

恩平市那吉河综合治理工程勘察设计.勘察设计中通知书

2024-03-07 17:15:47 来源: 江门市公共资源交易平台 工程建设 - 结果公示 订阅



公告信息
公告内容
相关附件

公告信息

| | |
|---------|-------------------|
| 招标项目名称 | 恩平市那吉河综合治理工程勘察设计 |
| 标段(包)名称 | 恩平市那吉河综合治理工程勘察设计. |
| 公告性质 | 正常公告 |

公告内容

| 广东省工程建设项目中标结果公示 | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| 投资项目代码 | 2310-440785-04-01-353306 | | |
| 投资项目名称 | 恩平市那吉河综合治理工程 | | |
| 招标项目名称 | 恩平市那吉河综合治理工程勘察设计 | | |
| 标段(包)名称 | 标段一恩平市那吉河综合治理工程勘察设计 | | |
| 公示名称 | 恩平市那吉河综合治理工程勘察设计 中标结果公示 | | |
| 招标人 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 招标代理 | 中洲宏瑞工程管理有限公司 |
| 中标人 | 江门市科澜水利规划设计咨询有限公司 | | |
| 中标价 | 中标下浮率为0.80%, 中标价为1352790.40元 | | |
| 工期(交货期) | 初步设计 60 个日历天内完成, 施工图设计按照项目业主要求的工期提供 | 项目负责人 | 陈伟恒/粤高职称字第 1500101100203号 |
| 中标日期 | 2024年03月06日 | | |

5. 阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计

建设工程勘察设计合同

项目名称：阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计

项目建设地点：广东省阳江市阳东区

合同编号：

发包人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

签订日期：2022年8月5日

建 设 部
制定

国家工商行政管理局

广东省建设委员会 印制

设计合同协议书

发包人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

合同名称：阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计

合同编号：

签订地点：阳江市阳东区 签订时间：2022年8月5日

阳江市阳东区水利综合经营管理中心（以下简称发包人）拟建阳江市阳东区马朗河治理工程，接受了江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（以下简称设计人）关于勘察设计的投标，双方就本项工程建设勘察设计有关事项，达成如下协议。

1. 本协议书中的词语涵义与下述第2条所列合同条件中的词语涵义相同。
2. 本合同包括下列文件：
 - (1) 协议书及补充协议书；
 - (2) 中标通知书；
 - (3) 合同条款；
 - (4) 投标报价书；
 - (5) 勘察设计费报价清单；
 - (6) 设计大纲；
 - (7) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互确认的一切文件。

3. 发包人应提供给承包人的资料及时间如下：

各阶段有关本工程的批复文件，在上级部门批文下达后提供。

4. 本合同勘察设计各阶段交付文件时间为：

- (1) 签订合同后 40 个日历天提交初步设计及相关附件。
- (2) 初步设计批复后，根据业主进度要求提交施工图。

(3)设计变更图纸由双方协商确定。

5. 本合同勘测设计费中标下浮率为 21 %，中标价为人民币 794023.31 元，具体结算金额按合同条款第 11 条结算；发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。


6. 设计人保证按合同规定全面完成各项设计工作，并承担合同规定的设计人的全部义务和责任。

7. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

8. 本合同书一式 7 份，具有同等法律效力，甲方 4 份，乙方 3 份。

（以下无正文）

发包人：阳江市阳东区水利综合
经营管理中心（盖章）

法定代表人： 

负责人：

邮编：

电话：0662-6650058

传真：

开户银行：

账号：

2022年 8 月 5 日



设计人：江门市科禹水利规划设计
咨询有限公司（盖章）

法定代表人： 

委托代理人： 

邮编：529000

电话：0750-3279136

传真：

开户银行：江门市工行蓬江支行

账号：2012 0026 0908 4941 830

2022年 8 月 5 日

中标通知书

中标通知书

广州公资交(建设)字〔2022〕第〔04447〕号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：21.00%。

其中：

项目负责人姓名：陈伟慎

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字）

2022年8月8日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字）

2022年08月03日

广州公共资源交易中心
见证（盖章）

日期：2022-08-04



江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

地址：江门市蓬江区...
电话：0750-3333333



[首页](#) / [建设工程](#) / [中标结果](#)

中标（成交）结果详情

| | | | |
|------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| 项目名称 | 阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计 | 项目编号 | JG2022-13683 |
| 招标单位 | 阳江市阳东区水利综合经营管理中心 | 招标代理 | 广东河海工程咨询有限公司 |
| 中标单位 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 中标下浮率(%) | 21 |
| | | 项目负责人 | 陈伟恒 |
| | | 中标通知书编号 | 广州公资交(建设)字 [2022] 第 [04447] 号 |
| | | 中标通知书发放时间 | 2022-08-04 09:37:56 |

友情链接

[国家部委网站](#)

[广东省政府机构网站](#)

[广州市政府机构网站](#)

[其他相关网站](#)

网站信息

[关于本网](#)

[网站地图](#)

联系我们

www.gzprtc.cn

www.gzggzy.cn

020-28866000

新媒体矩阵

网站官方微信公众号

附表二：拟投入的项目组专业负责人基本情况表

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 注册资格 | 职称 | 拟在本项目中从事专业 | 社保购买单位 |
|----|-----|----------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
| 1 | 瞿小清 | 1983年5月 | 注册土木工程师（水工结构） | 水工建筑高级工程师 | 水工专业负责人 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 |
| 2 | 钦丽娟 | 1981年2月 | 注册土木工程师（水利水电工程规划） | 水利规划高级工程师 | 规划专业负责人 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 |
| 3 | 龚序两 | 1973年3月 | 注册土木工程师（水利水电工程地质） | 工程地质高级工程师 | 地质专业负责人 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 |
| 4 | 朱洛飞 | 1986年7月 | 注册土木工程师（水利水电工程水土保持） | 水土保持高级工程师 | 水保专业负责人 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 |
| 5 | 赵晨 | 1986年11月 | 一级造价工程师 | 水工建筑高级工程师 | 造价专业负责人 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 |
| 6 | 方维柯 | 1980年12月 | / | 水力机械高级工程师 | 机械专业负责人 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 |

注：1. 须随本表提交表中人员的执业注册资格证书（或职称证书）及毕业证原件扫描件，项目负责人的证书、证件等材料在前表中已提供过的，此表可无须再提供。

2. 表中人员均须在建设行政主管部门信息管理系统中提前完成备案。

3. 本表应按专业依次填写。表格不足时可续页。

水工专业负责人





粤高取证字第 1500101100204 号



瞿小清 于二〇一四年十一月，经 广东省水利工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，具备 水工建筑高级工程师资格。特发此证



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一五年五月二十日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered engineer of Civil engineering(Water resources & Hydropower).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



Ministry of Water Resources
The People's Republic of China

编号: 0006895
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

瞿小清

管理号: 10764420199137203
File No.:

姓名: 瞿小清
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1983年05月
Date of Birth
专业类别: 水工结构
Professional Type
批准日期: 2010年09月19日
Approval Date

签发单位盖章
Issued by
签发日期: 2011年01月27日
Issued on





验证码：202408096444386862

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下：

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 瞿小清 | | 证件号码 | 43092319830507321X | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200608 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 116 | 116 | 116 |
| 201604 | - | 201802 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 23 | 23 | 23 |
| 201803 | - | 201807 | 江门市:江门市异地转入缴费单位 | 5 | 0 | 5 |
| 201810 | - | 201901 | 江门市:江门市异地转入缴费单位 | 4 | 0 | 4 |
| 201903 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 65 | 65 | 65 |
| 截止 | | 2024-08-09 10:33 | | 该参保人累计月数合计 | | |
| | | | | 实际缴费 213个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 204个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 213个月, 缓缴0个 月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-09 10:33

规划专业负责人





钦丽娟 于二〇一二年
十月，经广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备水利规划高级工程师
资格。特发此证



粤高取证字第1300101061326号



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一三年六月三日

姓名：钦丽娟
证件号码：410823198102107943
性别：女
出生年月：1981年02月
专业：水利水电工程规划
批准日期：2017年09月24日
管理号：2017077440772017440116000149



注册土木工程师
(水利水电工程)

Registered Engineer of Civil Engineering
(Water Resources & Hydropower)



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



中华人民共和国
水利部

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）的执业资格。





验证码: 202408095946082659

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下:

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 钦丽娟 | | 证件号码 | 410823198102107943 | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200607 | - | 200703 | 江门市:省内保险系统转入 | 9 | 0 | 9 |
| 200705 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 107 | 107 | 107 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | 2024-08-09 10:21 , 该参保人累计月数合计 | | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 207个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-08-09 10:21

地质专业负责人





粤高证字第 0600101054442 号

龚序两 于二〇〇五年
十一月，经 广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 工程地质高级工程师
资格。特发此证



发证机关：广东省人事厅
二〇〇六年一月四日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered engineer of Civil engineering(Water resources & Hydropower).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



Ministry of Water Resources
The People's Republic of China

编号: 0006396
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

龚序两

管理号: 09754420199026003
File No.:

姓名: 龚序两
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1973年03月
Date of Birth
专业类别: 水利水电工程地质
Professional Type
批准日期: 2009年09月20日
Approval Date

签发单位盖章: 
Issued by
签发日期: 2010年02月06日
Issued on



验证码: 202408095880256513

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下:

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 龚序两 | | 证件号码 | 410105197303102772 | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200907 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 81 | 81 | 81 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | 2024-08-09 10:19 , 该参保人累计月数合计 | | 实际缴费 181个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 181个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 181个月, 缓缴0个 月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称 (证明专用章)



证明时间

2024-08-09 10:19

水土保持专业负责人







验证码: 202408095902026729

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下:

| | | | | | | |
|--------|-----|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 朱洛飞 | | 证件号码 | 410322198607172835 | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200809 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 91 | 91 | 91 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | | 2024-08-09 10:20 , 该参保人累计月数合计 | 实际缴费 191个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 191个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 191个月, 缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)



证明时间

2024-08-09 10:20

造价专业负责人





粤高证字第 180011044611 号

赵晨 于 2017 年
11 月，经 广东省水利工
程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 水工建筑高级工程师
资格。特发此证



发证单位
2018 年 04 月 13 日



中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓 名：赵晨

性 别：女

身份证件号码：211421198611122040

专 业：水利工程



聘用单位：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

证书编号：建[造]13221151006643

有 效 期：2022年4月7日至2026年4月6日



个人签名：

发证日期：2022年4月7日





验证码: 202408095357061351

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下:

| | | | | | | |
|--------|----|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 赵晨 | | 证件号码 | 211421198611122040 | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 201105 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 59 | 59 | 59 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | 2024-08-09 10:07 , 该参保人累计月数合计 | | 实际缴费 159个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 159个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 159个月, 缓缴0个 月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)



证明时间

2024-08-09 10:07

机械专业负责人





方维柯 于二〇一三年
十月，经广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备水力机械高级工程师
资格。特发此证



粤高取证字第300101066177 号

发证机关广东省人力资源和社会保障厅
二〇一四年二月二十六日





验证码：202408097350876602

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下：

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 方维柯 | | 证件号码 | 44088119801227101X | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200509 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 127 | 127 | 127 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | 2024-08-09 10:53 | | 该参保人累计月数合计 | | |
| | | | | 实际缴费 227个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 227个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 227个月, 缓缴0个 月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-09 10:53

二、投标人基本情况表

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| 企业名称 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 企业注册资本 | 800 万元 |
| 企业地址 | 江门市蓬江区江门大道中 898 号 4 栋 801 室 | | |
| 企业法定代表人姓名 | 何民辉 | 企业技术负责人姓名 | 何国柱 |
| 符合本工程设计资质类别及等级 | 水利行业乙级、工程勘察专业类岩土工程勘察乙级、工程勘察专业类工程测量乙级 | 取得符合本工程要求的设计资质时间 | 2020 年 4 月 22 日 |
| 符合本工程要求的设计资质，是否已在建设主管部门信息管理系统备案 | 已备案 | 在建设主管部门信息管理系统备案总人数 | 41 人 |
| 企业质量管理体系认证证书名称、认证单位及取得时间 | 认证证书名称：环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书 认证单位：北京中水源禹认证有限公司 取得时间：2022 年 8 月 24 日 | | |
| 备注 | 无 | | |

1. 投标人营业执照，联合体投标则需提供各方营业执照（原件扫描件）



2. 投标人工程设计水利行业（城市防洪）专业乙级或以上资质证书（原件扫描件）、工程勘察专业类（岩土工程勘察、工程测量）乙级或以上资质证书（原件扫描件）及通过全国投资项目在线审批监管平台备案（咨询专业为水利水电工程，服务内容含项目咨询）的单位（须提供全国投资项目在线审批监管平台备案截图）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------|--|------|---------------------|--|--|------|-------------|--|--|-------|----------|--|--|------------------------|--------------------|--|--|------|------------------|--|--|------|----------------|--|--|-----|--------------|--|--|-------|-----|----|----|-------|-----|----|----|-------|-----|---------|-------|-----|--|--|--|---|---------|------------------|---|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>企业名称</td><td colspan="3">江门市科禹水利规划设计咨询有限公司</td></tr> <tr><td>详细地址</td><td colspan="3">江门市蓬江区群星大道16号13幢第八层</td></tr> <tr><td>建立时间</td><td colspan="3">2015年12月28日</td></tr> <tr><td>注册资本金</td><td colspan="3">800万元人民币</td></tr> <tr><td>统一社会信用代码 (或营业执照注册号)</td><td colspan="3">91440703MA4UL0K623</td></tr> <tr><td>经济性质</td><td colspan="3">有限责任公司(自然人投资或控股)</td></tr> <tr><td>证书编号</td><td colspan="3">A144057031-6/2</td></tr> <tr><td>有效期</td><td colspan="3">至2025年04月22日</td></tr> <tr><td>法定代表人</td><td>朱素珍</td><td>职务</td><td>经理</td></tr> <tr><td>单位负责人</td><td>朱素珍</td><td>职务</td><td>经理</td></tr> <tr><td>技术负责人</td><td>户朝旺</td><td>职称或执业资格</td><td>高级工程师</td></tr> <tr><td>备注:</td><td colspan="3">2016年7月6日,“江门市科禹水利规划设计咨询有限公司”吸收合并“江门市水利水电勘测设计院有限公司”,并承继“江门市水利水电勘测设计院有限公司”的“水利行业乙级”资质。 原发证日期:2010年03月12日</td></tr> </table> | 企业名称 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | | | 详细地址 | 江门市蓬江区群星大道16号13幢第八层 | | | 建立时间 | 2015年12月28日 | | | 注册资本金 | 800万元人民币 | | | 统一社会信用代码 (或营业执照注册号) | 91440703MA4UL0K623 | | | 经济性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | | | 证书编号 | A144057031-6/2 | | | 有效期 | 至2025年04月22日 | | | 法定代表人 | 朱素珍 | 职务 | 经理 | 单位负责人 | 朱素珍 | 职务 | 经理 | 技术负责人 | 户朝旺 | 职称或执业资格 | 高级工程师 | 备注: | 2016年7月6日,“江门市科禹水利规划设计咨询有限公司”吸收合并“江门市水利水电勘测设计院有限公司”,并承继“江门市水利水电勘测设计院有限公司”的“水利行业乙级”资质。 原发证日期:2010年03月12日 | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">业 务 范 围</td></tr> <tr><td>水利行业乙级。 *****</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">  发证机关:(章) 2020年04月22日 No.AF 0441780 </td></tr> </table> | 业 务 范 围 | 水利行业乙级。 ***** |  发证机关:(章) 2020年04月22日 No.AF 0441780 |
| 企业名称 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 详细地址 | 江门市蓬江区群星大道16号13幢第八层 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建立时间 | 2015年12月28日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册资本金 | 800万元人民币 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 统一社会信用代码 (或营业执照注册号) | 91440703MA4UL0K623 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 证书编号 | A144057031-6/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有效期 | 至2025年04月22日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 朱素珍 | 职务 | 经理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位负责人 | 朱素珍 | 职务 | 经理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术负责人 | 户朝旺 | 职称或执业资格 | 高级工程师 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注: | 2016年7月6日,“江门市科禹水利规划设计咨询有限公司”吸收合并“江门市水利水电勘测设计院有限公司”,并承继“江门市水利水电勘测设计院有限公司”的“水利行业乙级”资质。 原发证日期:2010年03月12日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 业 务 范 围 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水利行业乙级。 ***** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  发证机关:(章) 2020年04月22日 No.AF 0441780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------|---------|-------|------------------------|---------|-------|------------------------|---------|-------|--|-----------|---|---|---|---|-----------|-------|
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">证 书 延 期</td></tr> <tr><td>有效期至_____年_____月_____日</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">核准机关(章)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">年 月 日</td></tr> <tr><td>有效期至_____年_____月_____日</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">核准机关(章)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">年 月 日</td></tr> <tr><td>有效期至_____年_____月_____日</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">核准机关(章)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">年 月 日</td></tr> </table> | 证 书 延 期 | 有效期至_____年_____月_____日 | 核准机关(章) | 年 月 日 | 有效期至_____年_____月_____日 | 核准机关(章) | 年 月 日 | 有效期至_____年_____月_____日 | 核准机关(章) | 年 月 日 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">企 业 变 更 栏</td></tr> <tr><td>详细地址变更为:江门市蓬江区江门大道中898号4栋801室。 *****</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">  变更核准机关(章) 2020年 月 日 管理专用章 (2) </td></tr> <tr><td>法定代表人变更为:何民辉。 技术负责人变更为:何圆柱。 *****</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">  变更核准机关(章) 年 月 日 </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">变更核准机关(章)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">年 月 日</td></tr> </table> | 企 业 变 更 栏 | 详细地址变更为:江门市蓬江区江门大道中898号4栋801室。 ***** |  变更核准机关(章) 2020年 月 日 管理专用章 (2) | 法定代表人变更为:何民辉。 技术负责人变更为:何圆柱。 ***** |  变更核准机关(章) 年 月 日 | 变更核准机关(章) | 年 月 日 |
| 证 书 延 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有效期至_____年_____月_____日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 核准机关(章) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有效期至_____年_____月_____日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 核准机关(章) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有效期至_____年_____月_____日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 核准机关(章) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企 业 变 更 栏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 详细地址变更为:江门市蓬江区江门大道中898号4栋801室。 ***** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  变更核准机关(章) 2020年 月 日 管理专用章 (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定代表人变更为:何民辉。 技术负责人变更为:何圆柱。 ***** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  变更核准机关(章) 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 变更核准机关(章) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



工程勘察资质证书

证书编号: B244057070

企业名称: 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

统一社会信用代码: 91440703MA4UL0K623

法定代表人: 何民辉

注册地址: 江门市蓬江区江门市大道中898号4栋801室

有效期: 至 2028年12月26日

资质等级: 工程勘察专业类岩土工程勘察乙级
工程勘察专业类工程测量乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年12月26日



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypjt.gdciic.net>



全国投资项目在线审批监管平台

请输入关键词进行搜索



登录/注册

工程咨询单位备案名录 > 工程咨询单位详情

工程咨询单位详情

名录
查询

基本信息

| 单位名称 | 注册地 | 咨询工程师（投资）人数 | 通信地址 | 备案时间 |
|-------------------|-----|-------------|-----------------------------|------------|
| 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 广东 | 12 | 江门市蓬江区江门大道中898号科创公园4栋科禹水利大厦 | 2018-03-08 |

联系人信息

| 联系人 | 电话 |
|-----|--------------|
| 何国柱 | 0750-3279114 |

专业和服务范围、非涉密咨询成果

| 咨询专业 | 规划咨询 | 项目咨询 | 评估咨询 | 全过程工程咨询 |
|-------------------|------|------|------|---------|
| 水利水电 | √ | √ | √ | √ |
| 市政公用工程 | √ | √ | √ | √ |
| 电力（含火电、水电、核电、新能源） | √ | √ | √ | - |
| 水运（含港口河海工程） | √ | √ | √ | - |
| 其他（移民工程） | √ | √ | √ | - |
| 农业、林业 | √ | √ | √ | - |
| 生态建设和环境工程 | √ | √ | √ | - |
| 水文地质、工程测量、岩土工程 | √ | √ | √ | - |

关闭

网站地图 | 加入收藏

联系我们

网站主办单位：国家信息中心 网站标识码：bm04000010 京ICP备05052393号-7 京公网安备 11010202007736号



工程咨询单位甲级资信证书

单位名称： 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

住 所： 江门市蓬江区江门大道中898号4栋801室

统一社会信用代码： 91440703MA4UL0K623

法定代表人： 何民辉

技术负责人： 何国柱

资信等级： 甲级

资信类别： 专业资信

业 务： 水利水电，市政公用工程

证书编号： 甲232020010093

有 效 期： 2020年11月30日至2024年11月29日



发证单位： 中国工程咨询协会





北京中水源禹认证有限公司
环境管理体系认证证书

注册号：05222E0059R2M

兹证明：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司
统一社会信用代码：91440703MA4ULOK623

审核地址：江门市江门大道中 898 号 4 栋科禹水利大厦/529050
注册地址：江门市蓬江区江门大道中 898 号 4 栋 801 室/529000

认证标准：

GB/T 24001:2016/ISO14001:2015 《环境管理体系 要求及使用指南》

认证范围：

*资质证书范围内的工程设计、工程勘察、测绘；资信证书范围内的工程咨询（水利水电、市政公用工程）；
水平评价证书范围内的工程咨询（水文、水资源调查评价，水资源论证，水土保持方案编制，水土保持监测）*

颁证日期：2022 年 08 月 24 日
换证日期：2023 年 04 月 27 日
有效期至：2025 年 09 月 04 日

法定代表人（签名）



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C052-M



认证机构地址：中国北京市西城区六铺炕北小街 2-1 号 邮编：100120

注：1、获证组织必须定期接受年度监督审核并经审核合格此证书方继续有效；

2、本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询



北京中水源禹认证有限公司
职业健康安全管理体系认证证书

注册号：05222S0059R2M

兹证明：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司
统一社会信用代码：91440703MA4JL0K623

审核地址：江门市江门大道中 898 号 4 栋科禹水利大厦/529050
注册地址：江门市蓬江区江门大道中 898 号 4 栋 801 室/529000

认证标准：

GB/T 45001-2020/ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

认证范围：

资质证书范围内的工程设计、工程勘察、测绘；资信证书范围内的工程咨询（水利水电、市政公用工程）；水平评价证书范围内的工程咨询（水文、水资源调查评价，水资源论证，水土保持方案编制，水土保持监测）

颁证日期：2022 年 08 月 24 日
换证日期：2023 年 04 月 27 日
有效期至：2025 年 09 月 04 日

法定代表人（签名）



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C052-M



认证机构地址：中国北京市西城区六铺炕北小街 2-1 号 邮编：100120

注：1、获证组织必须定期接受年度监督审核并经审核合格此证书方继续有效；
2、本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询



北京中水源禹认证有限公司
质量管理体系认证证书

注册号：05222Q0081R6M

兹证明：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司
统一社会信用代码：91440703MA4UL0K623

审核地址：江门市江门大道中 898 号 4 栋科禹水利大厦/529050
注册地址：江门市蓬江区江门大道中 898 号 4 栋 801 室/529000

认证标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 《质量管理体系 要求》

认证范围：

*资质证书范围内的工程设计、工程勘察、测绘；资信证书范围内的工程咨询（水利水电、市政公用工程）；
水平评价证书范围内的工程咨询（水文、水资源调查评价，水资源论证，水土保持方案编制，水土保持监测）*

颁证日期：2022 年 08 月 24 日
换证日期：2023 年 04 月 27 日
有效期至：2025 年 09 月 04 日

法定代表人（签名）



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C052-M



认证机构地址：中国北京市西城区六铺炕北小街 2-1 号 邮编：100120

注：1、获证组织必须定期接受年度监督审核并经审核合格此证书方继续有效；
2、本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询

三、投标人拟派出的项目负责人水利相关专业高级工程师职称证书





粤高取证字第 1500101100203 号



陈伟恒 于二〇一四年十一月，经广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备水工建筑高级工程师
资格。特发此证



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一五年五月二十日



验证码: 202408097398496596

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下:

| | | | | | | |
|--------|-----|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 陈伟恒 | | 证件号码 | 440902198303232491 | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200608 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 116 | 116 | 116 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | | 2024-08-09 10:54 , 该参保人累计月数合计 | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-08-09 10:54

四、联合体共同投标协议书

_____(所有成员单位名称)_____自愿组成联合体，共同参加
_____(项目名称)_____的投标。现就联合体投标事宜订立如下协
议：

- 1、_____(某成员单位名称)_____为本工程投标联合体牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员单位：接收及提交投标相关资料、信息或指令，并处理与之相关事务；负责本工程投标文件编制；负责合同谈判、签订及实施阶段的主导、组织和协调工作。
- 3、联合体严格按照招标文件要求，准时递交投标文件，切实履行合同，并对外承担连带责任。
- 4、联合体各成员单位内部职责分工如下：
 - (1) 联合体牵头人_____，承担_____工作；
 - (2) 联合体成员 1_____，承担_____工作；
 - (3) 联合体成员 2_____，承担_____工作。
- 5、联合体牵头单位应承担所有费用收取分配的责任，相关费用统一支付至牵头人提供的账号；联合体成员单位承担相应的连带责任。
- 6、联合体牵头单位在申请费用时提供的税票应符合财政税务相关部门有关规定。
- 7、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后自动失效。
- 8、本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

本投标协议同时兼作法定代表人证明书和法人授权委托书。

牵头人

单位名称（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

成员 1

单位名称（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

成员 2

单位名称（盖单位公章）：_____

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

签订日期：_____年 月 日

我单位非联合体投标

五、拟投入的项目负责人基本情况表

| 姓名 | 陈伟恒 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1983年3月23日 |
|------------------------|---------------|------------|---------------|---------------------|--|
| 学历 | 本科 | 学位 | 学士 | 所学专业 | 水利水电 |
| 职务 | 副总工 | | 何专业何职称 | 水工建筑高级工程师 | |
| 执业注册资格 | 注册土木工程师（水工结构） | | 执业注册资格证书编号 | 0006894 | |
| 项目负责人近5年已主持完成设计的同类工程情况 | | | | | |
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 中标金额或合同金额（万元） | 中标日期或合同签订日期或施工图审查日期 | 备注 |
| 1 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 恩平市那龙河治理工程 | 245.28 | 2024年6月3日 | 广东省公共资源交易平台 https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v3/A?noticeId=6ef0f5cdca09faedf95276c3f9c6f23b&projectCode=E4407010802003858001&bizCode=3C52&siteCode=440700&publishDate=20240508173000&source=%E6%B1%9F%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%85AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A07&nodeId=1823265708573782017 |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------|-----------|--|
| 2 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程 | 221.49 | 2024年4月5日 | 广东省公共资源交易平台 https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v3/A?noticeId=c83bdc55ed5c7b65c6f000e9fe42f7f4&projectCode=E4407010802003784001&bizCode=3C52&siteCode=440700&publishDate=20240423184101&source=%E6%B1%9F%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%85AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A07&nodeId=1823265708573782017 |
| 3 | 阳江市阳东区水利综合经营管理中心 | 阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程勘察设计 | 151.76 | 2022年8月5日 | 广州公共资源交易中心 https://www.gzggzy.cn/xmqwinfo/index.jhtml?id=2220575 |
| 4 | 恩平市水利工程建设服务中心恩 | 平市那吉河综合治理工程 | 135.27 | 2024年4月5日 | 广东省公共资源交易平台 https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v3/A?noticeId=d8836df2f15c6cf4d2257b3d54fa254b&projectCode=E4407010802003782001&bizCode=3C52&siteCode=440700&publishDate=20 |

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------|-----------|--|
| | | | | | 240228170000&source=%E6%B1%9F%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%85AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A07&nodeId=1823265708573782017 |
| 5 | 阳江市阳东区水利综合经营管理中心 | 阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计 | 79.40 | 2022年8月5日 | 广州公共资源交易中心 https://www.gzggzy.cn/xmqwinfo/index.jhtml?id=2220574 |
| 6 | | | | | |
| | | | | | |

注：本表中的项目负责人近5年已主持完成设计的同类工程业绩须与附表三的业绩保持一致，业绩证明材料在附表三中提供。

1. 须随本表提交项目负责人执业注册资格证书（或职称证书）及毕业证原件扫描件、近5年已主持完成设计的同类工程施工图关键页（1页即可）复印件及施工图审查合格书复印件。





粤高证字第 1500101100203 号



陈伟恒 于二〇一四年十一月，经广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备水工建筑高级工程师
资格。特发此证



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一五年五月二十日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered engineer of Civil engineering(Water resources & Hydropower).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



Ministry of Water Resources
The People's Republic of China

编号: 0006894
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

陈伟恒

管理号: 10764420199137418
File No.:

姓名: 陈伟恒
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1983年03月
Date of Birth
专业类别: 水工结构
Professional Type
批准日期: 2010年09月19日
Approval Date

签发单位盖章
Issued by
签发日期: 2011年 01月27日
Issued on





验证码: 202408097398496596

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下:

| | | | | | | |
|--------|-----|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 陈伟恒 | | 证件号码 | 440902198303232491 | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200608 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 116 | 116 | 116 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | | 2024-08-09 10:54 , 该参保人累计月数合计 | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-08-09 10:54

- 首页
- 基本信息
- 营业执照
- 安全生产许可证
- 资质信息
- 业绩信息
- 专业人员
- 财务信息
- 信用信息
- 银行账户
- 在建号备案信息

专业人员信息

人员基本信息

| | | | |
|---------|--|---------|--|
| * 人员姓名: | **值 | * 性别: | <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女 |
| * 证件类型: | 大陆居民身份证 | * 证件号码: | *****2491 |
| * 学历: | 大学 | * 职称: | 高级工程师 |
| * 手机号码: | 13427243010 | | |
| * 人员分类: | <input type="button" value="项目经理"/> <input type="button" value="技术负责人"/> <input type="button" value="注册造价工程师"/> <input type="button" value="注册造价工程师"/> <input type="button" value="其他管理人员"/> | | |

资质证书信息

个人业绩 安全生产考核

| 序号 | 证书编号 | 证书类别 | 颁证单位 | 操作 |
|----|---------|----------------|---------------|----|
| 1 | 0006894 | 土木工程师 (水利水电工程) | 广东省人力资源和社会保障厅 | 查看 |

共 1 条 10 条/页 < 1 > 前往 1 页

附件信息

| 文件名称 | 上传时间 | 文件大小 | 操作 |
|---------------|------|------|----------------------|
| 身份证正面附件 (头像面) | | | 一键下载 |

历史快照 返回

1. 恩平市那龙河治理工程

勘察设计合同

项目名称：恩平市那龙河治理工程
发包人：恩平市水利工程建设服务中心
勘察设计人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司
签订日期：2024年6月3日

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一部分 合同协议书..... | 1 |
| 第二部分 合同条款..... | 5 |
| 1. 词语涵义..... | 5 |
| 2. 语言文字和法律..... | 5 |
| 3. 合同文件的优先顺序..... | 6 |
| 4. 通知和联系..... | 6 |
| 5. 合同承包方式、期限及范围..... | 6 |
| 6. 发包人的一般权利和义务..... | 7 |
| 7. 勘察设计人的一般权利和义务..... | 8 |
| 8. 设计工作进度..... | 12 |
| 9. 勘察设计人提交的成果文件..... | 13 |
| 10. 设计文件的审查..... | 14 |
| 11. 配合施工..... | 15 |
| 12. 合同价格及支付..... | 15 |
| 13. 额外服务..... | 16 |
| 14. 违约..... | 17 |
| 15. 索赔..... | 19 |
| 16. 争议的解决..... | 19 |
| 17. 保密..... | 19 |
| 18. 其他..... | 19 |
| 19. 合同生效与终止..... | 20 |
| 第三部分 合同附件..... | 21 |
| 附件一 廉政责任书..... | 21 |
| 附件二 安全管理协议..... | 24 |

第一部分 合同协议书

恩平市水利工程建设服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施恩平市那龙河治理工程（项目名称），已接受江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目勘察设计投标。发包人和勘察设计师共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书(含澄清文件，如有)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款；
- (5) 招标文件(含澄清、修改文件，如有)；
- (6) 发包人要求；
- (7) 勘察设计方案；
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：中标下浮率 0.90%；签约合同价（大写）贰佰肆拾伍万贰仟捌佰贰拾肆元壹角整（¥2452824.10元），其中工程设计费为（大写）壹佰贰拾捌万肆仟捌佰叁拾壹元伍角整（¥1284831.50元），工程勘察费为（大写）壹佰壹拾陆万柒仟玖佰玖拾贰元陆角整（¥1167992.60元）。具体结算金额按本合同第二部分合同条款第 12 条约定原则计算调整，以工程初步设计批复为准。发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

4. 项目负责人：陈伟恒。

5. 勘察设计师工作质量符合的标准和要求：满足相关规程规范的要求。

6. 勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。
8. 勘察设计总工期：本工程勘察设计总工期60日历天，其中初步设计30个日历天内完成，招标设计及施工图设计根据初设批复情况按照发包人要求的工期提供。
9. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
10. 本合同一式 8 份，发包人 4 份，承包人 4 份，每份具有同等效力。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

【本页以下无正文】

发包人：

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或其委托代理人：

地址：恩平市西门路6号水电大楼6层

邮编：

电话：0750-7713699

传真：

开户银行：

账号：

签约日期：2024.6.3

勘察设计师：

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：

地址：江门市蓬江江门大道中898号科创

公园4栋

邮编：5290000

电话：0750-3279137

传真：/

开户银行：中国工商银行股份有限公司江

门蓬江支行

账号：2012002609084941830

签约日期：2024.6.3

中标通知书

中标通知书

恩建招中字(2024)第08号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司:

恩平市水利工程建设服务中心的恩平市那龙河治理工程勘察设计招标,以公开招标方式招标,于2024年05月08日09时30分公开开标后,已完成评标工作和向招标人提交该项目招标投标情况的书面报告工作,现确定你单位为恩平市那龙河治理工程勘察设计的中标人。

中标价:中标下浮率为0.90%,中标价为2452824.10元;:

工期:勘察设计总工期60日历天,其中初步设计30个日历天内完成,招标设计及施工图设计根据初设批复情况按照发包人要求的工期提供;

项目负责人:陈伟恒,项目负责人证书号:粤高证字第1500101100203号;

勘察负责人:易平杰;注册编号:AY184401445。

请你单位收到中标通知书后,须在30日内到恩平市水利工程建设服务中心与招标人签订合同。

招标单位(盖章):

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

2024年5月16日

招标代理机构(盖章):

中洲宏腾工程管理有限公司

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

2024年5月16日

见证单位:江门市公共资源交易中心恩平分中心

日期:2024年5月16日

2. 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程

合同编号：_____

勘察设计合同

项 目 名 称： 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程

发 包 人： 恩平市水利工程建设服务中心

勘察设计人： 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

签 订 日 期： 2024 年 4 月 5 日

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一部分 合同协议书..... | 1 |
| 第二部分 合同条款..... | 5 |
| 1. 词语涵义..... | 5 |
| 2. 语言文字和法律..... | 5 |
| 3. 合同文件的优先顺序..... | 6 |
| 4. 通知和联系..... | 6 |
| 5. 合同承包方式、期限及范围..... | 6 |
| 6. 发包人的一般权利和义务..... | 7 |
| 7. 勘察设计人的一般权利和义务..... | 8 |
| 8. 设计工作进度..... | 12 |
| 9. 勘察设计人提交的成果文件..... | 12 |
| 10. 设计文件的审查..... | 14 |
| 11. 配合施工..... | 14 |
| 12. 合同价格及支付..... | 15 |
| 13. 额外服务..... | 16 |
| 14. 违约..... | 16 |
| 15. 索赔..... | 18 |
| 16. 争议的解决..... | 19 |
| 17. 保密..... | 19 |
| 18. 其他..... | 19 |
| 19. 合同生效与终止..... | 19 |
| 第三部分 合同附件..... | 21 |
| 附件一 廉政责任书..... | 21 |
| 附件二 安全管理协议..... | 25 |

第一部分 合同协议书

恩平市水利工程建设服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程（项目名称），已接受江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目勘察设计投标。发包人和勘察设计师共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书(含澄清文件，如有)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款；
- (5) 招标文件(含澄清、修改文件，如有)；
- (6) 发包人要求；
- (7) 勘察设计方案；
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：中标下浮率0.80%；签约合同价（大写）贰佰贰拾壹万肆仟玖佰叁拾柒元陆角整（¥ 2214937.60元）。具体结算金额按本合同第二部分合同条款第 12 条约定原则计算调整，以工程初步设计批复为准。发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

4. 项目负责人：陈伟恒。
5. 勘察设计工作质量符合的标准和要求：满足相关规程规范的要求。
6. 勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。

8. 勘察设计总工期：初步设计 60 个日历天内完成，施工图设计按照项目业主要求的工期提供。

9. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

10. 本合同一式 8 份，发包人 4 份，承包人 4 份，每份具有同等效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

中标通知书

中标通知书

恩建招中字(2024)第02号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司：

恩平市水利工程建设服务中心的恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计中招标，以公开招标方式招标，于2024年02月26日09时30分公开开标后，已完成评标工作和向招标人提交该项目招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计的中标人。

中标价：中标下浮率为0.80%，中标价为2214937.60元；

工期：初步设计60个日历天内完成，施工图设计按照项目业主要求的工期提供；

项目负责人：陈伟恒，项目负责人证书号：粤高职业字第1500101100203号；

勘察负责人：易平杰；注册编号：AY184401445。

请你单位收到中标通知书后，须在30日内到恩平市水利工程建设服务中心与招标人签订合同。

招标单位（盖章）：

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2024年3月6日

招标代理机构（盖章）：

中洲宏腾工程管理有限公司

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2024年3月6日

见证单位：江门市公共资源交易中心恩平分中心

日期：2024年3月6日

首页 > 交易公开 > 详情

招标公告及资格预审

中标候选人公示

中标结果

合同订立及履约

关联公告 2

关联公告 3

恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计.勘察设计中标通知书

2024-03-07 17:15:41 来源: 江门市公共资源交易平台 工程建设 - 结果公示 订阅



二维码

公告信息
公告内容
相关附件

公告信息

| | |
|---------|----------------------------|
| 招标项目名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计 |
| 标段(包)名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计. |
| 公告性质 | 正常公告 |

公告内容

| 广东省工程建设项目中标结果公示 | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| 投资项目代码 | 2309-440785-04-01-445482 | | |
| 投资项目名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程 | | |
| 招标项目名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计 | | |
| 标段(包)名称 | 标段一恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计 | | |
| 公示名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计 中标结果公示 | | |
| 招标人 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 招标代理 | 中洲奕奕工程管理有限公司 |
| 中标人 | 江门市科诚水利规划设计咨询有限公司 | | |
| 中标价 | 中标下浮率为0.80%, 中标价为2214937.60元 | | |
| 工期(交货期) | 初步设计60个日历天内完成, 施工图设计按照项目业主要求的工期提供 | 项目负责人 | 陈伟信/粤高职称字第1500101100203号 |
| 中标日期 | 2024年03月06日 | | |

3. 阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程勘察设计

建设工程勘察设计公司

项目名称： 阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程勘察设计

项目建设地点： 广东省阳江市阳东区

合同编号：

发包人： 阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人： 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

签订日期：2022年8月5日



建 设 部
国家工商行政管理局 制定

广东省建设委员会 印制

设计合同协议书

发包人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

合同名称：阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程勘察设计

合同编号：

签订地点：阳江市阳东区 签订时间：2022年8月5日

阳江市阳东区水利综合经营管理中心（以下简称发包人）拟建阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程，接受了江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（以下简称设计人）关于勘察设计的投标，双方就本项工程建设勘察设计有关事项，达成如下协议。

1. 本协议书中的词语涵义与下述第 2 条所列合同条件中的词语涵义相同。

2. 本合同包括下列文件：

(1) 协议书及补充协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 合同条款；

(4) 投标报价书；

(5) 勘察设计费报价清单；

(6) 设计大纲；

(7) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互确认的一切文件。

3. 发包人应提供给承包人的资料及时间如下：

各阶段有关本工程的批复文件，在上级部门批文下达后提供。

4. 本合同勘察设计各阶段交付文件时间为：

(1) 签订合同后 40 个日历天提交初步设计及相关附件。

(2) 初步设计批复后，根据业主进度要求提交施工图。

(3)设计变更图纸由双方协商确定。

5. 本合同勘测设计费中标下浮率为 21%，中标价为人民币：1517681.64 元，具体结算金额按合同条款第 11 条结算；发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

6. 设计人保证按合同规定全面完成各项设计工作，并承担合同规定的设计人的全部义务和责任。

7. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

8. 本合同书一式 7 份，具有同等法律效力，甲方 4 份，乙方 3 份。
(以下无正文)

发包人：阳江市阳东区水利综合
经营管理中心（盖章）

法定代表人：

负责人：

邮编：

电话：0662-6650058

传真：

开户银行：


账号：

2022年8月5日



设计人：江门市科禹水利规划设计
咨询有限公司（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

邮编：529000

电话：0750-3279136

传真：

开户银行：江门市工行蓬江支行

账号：2012 0026 0908 4941 830

2022年8月5日

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字【2022】第【04445】号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为阳江市阳东区始沟河水系治理工程勘察设计的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：21.00%。

其中：

项目负责人姓名：陈伟恒

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人(签字)

2022年8月3日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人(签字)

2022年08月03日

广州公共资源交易中心
交易确认章
见证(盖章)

日期：2022-08-04



FIRST-STEP 第一台阶





中标（成交）结果详情

| | | | |
|------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| 项目名称 | 阳江市阳东区鳌沟河水系治理工程勘察设计 | 项目编号 | JG2022-13686 |
| 招标单位 | 阳江市阳东区水利综合经营管理中心 | 招标代理 | 广东河海工程咨询有限公司 |
| 中标单位 | 江门市科诚水利规划设计咨询有限公司 | 中标下浮率(%) | 21 |
| | | 项目负责人 | 陈伟恒 |
| | | 中标通知书编号 | 广州公资交(建设)字 [2022] 第 [04445] 号 |
| | | 中标通知书发放时间 | 2022-08-04 09:43:15 |

友情链接

国家部委网站 广东省政府机构网站 广州市政府机构网站 其他相关网站

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 网站信息 | 联系我们 | 新媒体矩阵 |
| 关于本网 网站地图 | www.gzprtc.cn www.gzggzy.cn 020-28866000 | 网站官方微信公众号 |

4. 恩平市那吉河综合治理工程

合同编号：_____

勘察设计合同

项目名称： 恩平市那吉河综合治理工程

发包人： 恩平市水利工程建设服务中心

勘察设计人： 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

签订日期： 2024 年 4 月 5 日



目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一部分 合同协议书..... | 1 |
| 第二部分 合同条款..... | 5 |
| 1. 词语涵义..... | 5 |
| 2. 语言文字和法律..... | 5 |
| 3. 合同文件的优先顺序..... | 6 |
| 4. 通知和联系..... | 6 |
| 5. 合同承包方式、期限及范围..... | 6 |
| 6. 发包人的一般权利和义务..... | 7 |
| 7. 勘察设计人的一般权利和义务..... | 8 |
| 8. 设计工作进度..... | 12 |
| 9. 勘察设计人提交的成果文件..... | 12 |
| 10. 设计文件的审查..... | 14 |
| 11. 配合施工..... | 14 |
| 12. 合同价格及支付..... | 15 |
| 13. 额外服务..... | 16 |
| 14. 违约..... | 16 |
| 15. 索赔..... | 18 |
| 16. 争议的解决..... | 19 |
| 17. 保密..... | 19 |
| 18. 其他..... | 19 |
| 19. 合同生效与终止..... | 19 |
| 第三部分 合同附件..... | 21 |
| 附件一 廉政责任书..... | 21 |
| 附件二 安全管理协议..... | 24 |

第一部分 合同协议书

恩平市水利工程建设服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施恩平市那吉河综合治理工程（项目名称），已接受江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目勘察设计投标。发包人和勘察设计师共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书(含澄清文件，如有)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款；
- (5) 招标文件(含澄清、修改文件，如有)；
- (6) 发包人要求；
- (7) 勘察设计方案；
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：中标下浮率 0.80%；签约合同价（大写）壹佰叁拾伍万贰仟柒佰玖拾元肆角整（¥ 1352790.40元）。具体结算金额按本合同第二部分合同条款第 12 条约定原则计算调整，以工程初步设计批复为准。发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

4. 项目负责人：陈伟恒。

5. 勘察设计师工作质量符合的标准和要求：满足相关规程规范的要求。

6. 勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计师工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。

8. 勘察设计总工期：初步设计 60 个日历天内完成，施工图设计按照项目业主要求的工期提供。

9. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

10. 本合同一式 8 份，发包人 4 份，承包人 4 份，每份具有同等效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

【本页以下无正文】

发包人：

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或其委托代理人：李永

地址：恩平市西门路6号水电大楼6层

邮编：_____

电话：0750-7713699

传真：_____

开户银行：_____

账号：_____

签约日期：2024.4.5

勘察设计人：

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：李超华

地址：江门市蓬江区江门大道中898号4栋

801室

邮编：529000

电话：0750-3358084

传真：_____

开户银行：中国工商银行江门蓬江支行

账号：2012 0026 0908 4941 830

签约日期：2024.4.5

中标通知书

中标通知书

恩建招中字(2024)第04号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司:

恩平市水利工程建设服务中心的恩平市那吉河综合治理工程勘察设计招标,以公开招标方式招标,于2024年02月28日09时30分公开开标后,已完成评标工作和向招标人提交该项目招标投标情况的书面报告工作,现确定你单位为恩平市那吉河综合治理工程勘察设计的中标人。

中标价: 中标下浮率为0.80%, 中标价为1352790.40元;

工期: 初步设计60个日历天内完成, 施工图设计按照项目业主要求的工期提供;

项目负责人: 陈伟恒, 项目负责人证书号: 粤高证证字第1500101100203号;

勘察负责人: 易平杰; 注册编号: AY184401445。

请你单位收到中标通知书后,须在30日内到恩平市水利工程建设服务中心与招标人签订合同。

招标单位(盖章):

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

2024年3月6日

招标代理机构(盖章):

中洲宏腾工程管理有限公司

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

2024年3月6日

见证单位: 江门市公共资源交易中心恩平分中心

日期: 2024年3月6日

首页 > 交易公开 > 详情

| | | | |
|-----------|---------|-------------|---------|
| 招标公告及资格预审 | 中标候选人公示 | 中标结果 | 合同订立及履约 |
|-----------|---------|-------------|---------|

关联公告 2

关联公告 3

恩平市那吉河综合治理工程勘察设计.勘察设计中通知书

2024-03-07 17:15:47 来源: 江门市公共资源交易平台 工程建设 - 结果公示 订阅



公告信息
公告内容
相关附件

公告信息

| | |
|---------|-------------------|
| 招标项目名称 | 恩平市那吉河综合治理工程勘察设计 |
| 标段(包)名称 | 恩平市那吉河综合治理工程勘察设计. |
| 公告性质 | 正常公告 |

公告内容

| 广东省工程建设项目中标结果公示 | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| 投资项目代码 | 2310-440785-04-01-353306 | | |
| 投资项目名称 | 恩平市那吉河综合治理工程 | | |
| 招标项目名称 | 恩平市那吉河综合治理工程勘察设计 | | |
| 标段(包)名称 | 标段一恩平市那吉河综合治理工程勘察设计 | | |
| 公示名称 | 恩平市那吉河综合治理工程勘察设计 中标结果公示 | | |
| 招标人 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 招标代理 | 中洲宏瑞工程管理有限公司 |
| 中标人 | 江门市科澜水利规划设计咨询有限公司 | | |
| 中标价 | 中标下浮率为0.80%, 中标价为1352790.40元 | | |
| 工期(交货期) | 初步设计 60 个日历天内完成, 施工图设计按照项目业主要求的工期提供 | 项目负责人 | 陈伟恒/粤高职称字第 1500101100203号 |
| 中标日期 | 2024年03月06日 | | |

5. 阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计

建设工程勘察设计合同

项目名称：阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计

项目建设地点：广东省阳江市阳东区

合同编号：

发包人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

签订日期：2022年8月5日

建 设 部
制定

国家工商行政管理局

广东省建设委员会 印制

设计合同协议书

发包人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

合同名称：阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计

合同编号：

签订地点：阳江市阳东区 签订时间：2022年8月5日

阳江市阳东区水利综合经营管理中心（以下简称发包人）拟建阳江市阳东区马朗河治理工程，接受了江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（以下简称设计人）关于勘察设计的投标，双方就本项工程建设勘察设计有关事项，达成如下协议。

1. 本协议书中的词语涵义与下述第2条所列合同条件中的词语涵义相同。

2. 本合同包括下列文件：

(1) 协议书及补充协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 合同条款；

(4) 投标报价书；

(5) 勘察设计费报价清单；

(6) 设计大纲；

(7) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互确认的一切文件。

3. 发包人应提供给承包人的资料及时间如下：

各阶段有关本工程的批复文件，在上级部门批文下达后提供。

4. 本合同勘察设计各阶段交付文件时间为：

(1) 签订合同后40个日历天提交初步设计及相关附件。

(2) 初步设计批复后，根据业主进度要求提交施工图。

(3)设计变更图纸由双方协商确定。

5. 本合同勘测设计费中标下浮率为 21 %，中标价为人民币 794023.31 元，具体结算金额按合同条款第 11 条结算；发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

6. 设计人保证按合同规定全面完成各项设计工作，并承担合同规定的设计人的全部义务和责任。

7. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

8. 本合同书一式 7 份，具有同等法律效力，甲方 4 份，乙方 3 份。

（以下无正文）

发包人：阳江市阳东区水利综合
经营管理中心（盖章）

法定代表人： 

负责人：

邮编：

电话：0662-6650058

传真：

开户银行：

账号：

2022年 8月 5日



设计人：江门市科禹水利规划设计
咨询有限公司（盖章）

法定代表人： 

委托代理人： 

邮编：529000

电话：0750-3279136

传真：

开户银行：江门市工行蓬江支行

账号：2012 0026 0908 4941 830

2022年 8月 5日

中标通知书

中标通知书

广州公资交(建设)字〔2022〕第〔04447〕号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：21.00%。

其中：

项目负责人姓名：陈伟慎

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人签字：余超行

2022年8月8日



2022年08月03日



广州公共资源交易中心
见证（盖章）

日期：2022-08-04



广州公共资源交易中心

地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号
广州公共资源交易中心4楼401室
电话：020-38808888





中标 (成交) 结果详情

| | | | |
|------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| 项目名称 | 阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计 | 项目编号 | JG2022-13683 |
| 招标单位 | 阳江市阳东区水利综合经营管理中心 | 招标代理 | 广东河海工程咨询有限公司 |
| 中标单位 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 中标下浮率(%) | 21 |
| | | 项目负责人 | 陈伟恒 |
| | | 中标通知书编号 | 广州公资交(建设)字 [2022] 第 [04447] 号 |
| | | 中标通知书发放时间 | 2022-08-04 09:37:56 |

友情链接

国家部委网站 广东省政府机构网站 广州市政府机构网站 其他相关网站

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------|
| 网站信息 关于本网 网站地图 | 联系我们 www.gzprtc.cn www.gzggzy.cn 020-28866000 | 新媒体矩阵 网站官方微信公众号 |
|--------------------------|--|---------------------------|

六、拟投入的项目组专业负责人基本情况表

| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 注册资格 | 职称 | 拟在本项目中从事专业 | 社保购买单位 |
|----|-----|----------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
| 1 | 瞿小清 | 1983年5月 | 注册土木工程师（水工结构） | 水工建筑高级工程师 | 水工专业负责人 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 |
| 2 | 钦丽娟 | 1981年2月 | 注册土木工程师（水利水电工程规划） | 水利规划高级工程师 | 规划专业负责人 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 |
| 3 | 龚序两 | 1973年3月 | 注册土木工程师（水利水电工程地质） | 工程地质高级工程师 | 地质专业负责人 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 |
| 4 | 朱洛飞 | 1986年7月 | 注册土木工程师（水利水电工程水土保持） | 水土保持高级工程师 | 水保专业负责人 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 |
| 5 | 赵晨 | 1986年11月 | 一级造价工程师 | 水工建筑高级工程师 | 造价专业负责人 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 |
| 6 | 方维柯 | 1980年12月 | / | 水力机械高级工程师 | 机械专业负责人 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 |

注：1. 须随本表提交表中人员的执业注册资格证书（或职称证书）及毕业证原件扫描件，项目负责人的证书、证件等材料在前表中已提供过的，此表可无须再提供。

2. 表中人员均须在建设行政主管部门信息管理系统中提前完成备案。
3. 本表应按专业依次填写。表格不足时可续页。

水工专业负责人





粤高取证字第 1500101100204 号



瞿小清 于二〇一四年十一月，经 广东省水利工程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，具备 水工建筑高级工程师资格。特发此证



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一五年五月二十日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered engineer of Civil engineering(Water resources & Hydropower).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



Ministry of Water Resources
The People's Republic of China

编号: 0006895
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

瞿小清

管理号: 10764420199137203
File No.:

姓名: 瞿小清
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1983年05月
Date of Birth
专业类别: 水工结构
Professional Type
批准日期: 2010年09月19日
Approval Date

签发单位盖章
Issued by
签发日期: 2011年01月27日
Issued on





验证码：202408096444386862

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下：

| | | | | | | |
|--------|-----|--------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 瞿小清 | | 证件号码 | 43092319830507321X | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200608 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 116 | 116 | 116 |
| 201604 | - | 201802 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 23 | 23 | 23 |
| 201803 | - | 201807 | 江门市:江门市异地转入缴费单位 | 5 | 0 | 5 |
| 201810 | - | 201901 | 江门市:江门市异地转入缴费单位 | 4 | 0 | 4 |
| 201903 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 65 | 65 | 65 |
| 截止 | | | 2024-08-09 10:33 , 该参保人累计月数合计 | 实际缴费 213个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 204个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 213个月, 缓缴0个 月 |

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-09 10:33

规划专业负责人





钦丽娟 于二〇一二年
十月，经广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备水利规划高级工程师
资格。特发此证



粤高取证字第1300101061326号



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一三年六月三日

姓名：钦丽娟
证件号码：410823198102107943
性别：女
出生年月：1981年02月
专业：水利水电工程规划
批准日期：2017年09月24日
管理号：2017077440772017440116000149



注册土木工程师
(水利水电工程)

Registered Engineer of Civil Engineering
(Water Resources & Hydropower)



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部



中华人民共和国
水利部

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）的执业资格。





验证码: 202408095946082659

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下:

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 钦丽娟 | | 证件号码 | 410823198102107943 | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200607 | - | 200703 | 江门市:省内保险系统转入 | 9 | 0 | 9 |
| 200705 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 107 | 107 | 107 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | 2024-08-09 10:21 , 该参保人累计月数合计 | | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 207个月, 缓缴0个月 | 实际缴费 216个月, 缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2024-08-09 10:21

地质专业负责人





粤高证字第 0600101054442 号

龚序两 于二〇〇五年
十一月，经 广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 工程地质高级工程师
资格。特发此证



发证机关：广东省人事厅
二〇〇六年一月四日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered engineer of Civil engineering(Water resources & Hydropower).



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China



Ministry of Water Resources
The People's Republic of China

编号: 0006396
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

龚序两

管理号: 09754420199026003
File No.:

姓名: 龚序两
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1973年03月
Date of Birth
专业类别: 水利水电工程地质
Professional Type
批准日期: 2009年09月20日
Approval Date

签发单位盖章: 
Issued by
签发日期: 2010年02月06日
Issued on



验证码: 202408095880256513

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下:

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 龚序两 | | 证件号码 | 410105197303102772 | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200907 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 81 | 81 | 81 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | 2024-08-09 10:19 , 该参保人累计月数合计 | | 实际缴费 181个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 181个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 181个月, 缓缴0个 月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称 (证明专用章)



证明时间

2024-08-09 10:19

水保专业负责人







验证码: 202408095902026729

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下:

| | | | | | | |
|--------|-----|--------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 姓名 | 朱洛飞 | | 证件号码 | 410322198607172835 | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | | 单位 | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200809 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 91 | 91 | 91 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | | 2024-08-09 10:20 , 该参保人累计月数合计 | 实际缴费191个月, 缓缴0个月 | 实际缴费191个月, 缓缴0个月 | 实际缴费191个月, 缓缴0个月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)



证明时间

2024-08-09 10:20

造价专业负责人





粤高职工字第 18001044611 号

赵晨 于 2017 年
11 月，经 广东省水利工
程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 水工建筑高级工程师
资格。特发此证



发证单位
2018 年 04 月 13 日



中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓 名：赵晨

性 别：女

身份证件号码：211421198611122040

专 业：水利工程



聘用单位：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

证书编号：建[造]13221151006643

有 效 期：2022年4月7日至2026年4月6日



个人签名：

发证日期：2022年4月7日

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）

注册专用章



验证码: 202408095357061351

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下:

| | | | | | | |
|--------|----|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 赵晨 | | 证件号码 | 211421198611122040 | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 201105 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 59 | 59 | 59 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | 2024-08-09 10:07 , 该参保人累计月数合计 | | 实际缴费 159个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 159个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 159个月, 缓缴0个 月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)



证明时间

2024-08-09 10:07

机械专业负责人





方维柯 于二〇一三年
十月，经广东省水利工程
技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备水力机械高级工程师
资格。特发此证



粤高取证字第300101066177 号

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一四年二月二十六日





验证码: 202408097350876602

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在江门市参加社会保险情况如下:

| | | | | | | |
|--------|-----|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 方维柯 | | 证件号码 | 44088119801227101X | | |
| 参保险种情况 | | | | | | |
| 参保起止时间 | | 单位 | | 参保险种 | | |
| | | | | 养老 | 工伤 | 失业 |
| 200509 | - | 201603 | 江门市:江门市水利水电勘测设计院有限公司 | 127 | 127 | 127 |
| 201604 | - | 202407 | 江门市:江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 100 | 100 | 100 |
| 截止 | | 2024-08-09 10:53 | | , 该参保人累计月数合计 | | |
| | | | | 实际缴费 227个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 227个月, 缓缴0个 月 | 实际缴费 227个月, 缓缴0个 月 |

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称(证明专用章)



证明时间

2024-08-09 10:53

七、近 5 年项目负责人同类工程设计业绩情况汇总表

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 中标金额 或合同金 额 (万元) | 中标日 期或合 同签订 日期 | 备注 |
|----|-------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 恩平市水利工程建 设服务中心 | 恩平市那龙 河治理工程 | 245.28 | 2024 年 6 月 3 日 | 广东省公共资源交易平 台 https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v3/A?noticeId=6ef0f5cdca09faedf95276c3f9c6f23b&projectCode=E4407010802003858001&bizCode=3C52&siteCode=440700&publishDate=20240508173000&source=%E6%B1%9F%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B%BA%E8%AE%BE&classify=A07&nodeId=1823265708573782017 |

| | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--------|-----------|---|
| 2 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程 | 221.49 | 2024年4月5日 | 广东省公共资源交易平台 https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v3/A?noticeId=c83bd55ed5c7b65c6f000e9fe42f7f4&projectCode=E4407010802003784001&bizCode=3C52&siteCode=440700&publishDate=20240423184101&source=%E6%B1%9F%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B%BA%E8%AE%BE&classify=A07&nodeId=1823265708573782017 |
| 3 | 阳江市阳东区水利综合经营管理中心 | 阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程勘察设计 | 151.76 | 2022年8月5日 | 广州公共资源交易中心 https://www.gzggzy.cn/xmqwinfo/index.jhtml?id=2220575 |
| 4 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 恩平市那吉河综合治理工程 | 135.27 | 2024年4月5日 | 广东省公共资源交易平台 |

| | | | | | |
|-----|------------------|-------------------|------|-----------|---|
| | | | | | https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/44/new/jygg/v3/A?noticeId=d8836df2f15c6cf4d2257b3d54fa254b&projectCode=E4407010802003782001&bizCode=3C52&siteCode=440700&publishDate=20240228170000&source=%E6%B1%9F%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B%BA%E8%AE%BE&classify=A07&nodeId=1823265708573782017 |
| 5 | 阳江市阳东区水利综合经营管理中心 | 阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计 | 79.4 | 2022年8月5日 | 广州公共资源交易中心 https://www.gzggzy.cn/xmqwinfo/index.html?id=2220574 |
| | | | | | |
| ... | | | | | |

1. 恩平市那龙河治理工程

勘察设计合同

项目名称： 恩平市那龙河治理工程
发 包 人： 恩平市水利工程建设服务中心
勘察设计人： 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司
签订日期： 2024 年 6 月 3 日

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一部分 合同协议书..... | 1 |
| 第二部分 合同条款..... | 5 |
| 1. 词语涵义..... | 5 |
| 2. 语言文字和法律..... | 5 |
| 3. 合同文件的优先顺序..... | 6 |
| 4. 通知和联系..... | 6 |
| 5. 合同承包方式、期限及范围..... | 6 |
| 6. 发包人的一般权利和义务..... | 7 |
| 7. 勘察设计人的一般权利和义务..... | 8 |
| 8. 设计工作进度..... | 12 |
| 9. 勘察设计人提交的成果文件..... | 13 |
| 10. 设计文件的审查..... | 14 |
| 11. 配合施工..... | 15 |
| 12. 合同价格及支付..... | 15 |
| 13. 额外服务..... | 16 |
| 14. 违约..... | 17 |
| 15. 索赔..... | 19 |
| 16. 争议的解决..... | 19 |
| 17. 保密..... | 19 |
| 18. 其他..... | 19 |
| 19. 合同生效与终止..... | 20 |
| 第三部分 合同附件..... | 21 |
| 附件一 廉政责任书..... | 21 |
| 附件二 安全管理协议..... | 24 |

第一部分 合同协议书

恩平市水利工程建设服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施恩平市那龙河治理工程（项目名称），已接受江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目勘察设计师投标。发包人和勘察设计师共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书(含澄清文件，如有)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款；
- (5) 招标文件(含澄清、修改文件，如有)；
- (6) 发包人要求；
- (7) 勘察设计方案；
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：中标下浮率 0.90%；签约合同价（大写）贰佰肆拾伍万贰仟捌佰贰拾肆元壹角整（¥2452824.10元），其中工程设计费为（大写）壹佰贰拾捌万肆仟捌佰叁拾壹元伍角整（¥1284831.50元），工程勘察费为（大写）壹佰壹拾陆万柒仟玖佰玖拾贰元陆角整（¥1167992.60元）。具体结算金额按本合同第二部分合同条款第 12 条约定原则计算调整，以工程初步设计批复为准。发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

4. 项目负责人：陈伟恒。

5. 勘察设计师工作质量符合的标准和要求：满足相关规程规范的要求。

6. 勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。
8. 勘察设计总工期：本工程勘察设计总工期60日历天，其中初步设计30个日历天内完成，招标设计及施工图设计根据初设批复情况按照发包人要求的工期提供。
9. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
10. 本合同一式 8 份，发包人 4 份，承包人 4 份，每份具有同等效力。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

【本页以下无正文】

发包人：

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或其委托代理人：

地址：恩平市西门路6号水电大楼6层

邮编：

电话：0750-7713699

传真：

开户银行：

账号：

签约日期：2024.6.3

勘察设计师：

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：

地址：江门市蓬江江门大道中898号科创

公园4栋

邮编：5290000

电话：0750-3279137

传真：/

开户银行：中国工商银行股份有限公司江

门蓬江支行

账号：2012002609084941830

签约日期：2024.6.3

中标通知书

中标通知书

恩建招中字(2024)第08号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司:

恩平市水利工程建设服务中心的恩平市那龙河治理工程勘察设计招标,以公开招标方式招标,于2024年05月08日09时30分公开开标后,已完成评标工作和向招标人提交该项目招标投标情况的书面报告工作,现确定你单位为恩平市那龙河治理工程勘察设计的中标人。

中标价:中标下浮率为0.90%,中标价为2452824.10元;:

工期:勘察设计总工期60日历天,其中初步设计30个日历天内完成,招标设计及施工图设计根据初设批复情况按照发包人要求的工期提供;

项目负责人:陈伟恒,项目负责人证书号:粤高职业字第1500101100203号;

勘察负责人:易平杰;注册编号:AY184401445。

请你单位收到中标通知书后,须在30日内到恩平市水利工程建设服务中心与招标人签订合同。

招标单位(盖章):

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

2024年5月16日

招标代理机构(盖章):

中洲宏腾工程管理有限公司

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

2024年5月16日

见证单位:江门市公共资源交易中心恩平分中心

日期:2024年5月16日

2. 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程

合同编号：_____

勘察设计合同

项 目 名 称： 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程

发 包 人： 恩平市水利工程建设服务中心

勘察设计人： 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

签 订 日 期： 2024 年 4 月 5 日

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一部分 合同协议书..... | 1 |
| 第二部分 合同条款..... | 5 |
| 1. 词语涵义..... | 5 |
| 2. 语言文字和法律..... | 5 |
| 3. 合同文件的优先顺序..... | 6 |
| 4. 通知和联系..... | 6 |
| 5. 合同承包方式、期限及范围..... | 6 |
| 6. 发包人的一般权利和义务..... | 7 |
| 7. 勘察设计人的一般权利和义务..... | 8 |
| 8. 设计工作进度..... | 12 |
| 9. 勘察设计人提交的成果文件..... | 12 |
| 10. 设计文件的审查..... | 14 |
| 11. 配合施工..... | 14 |
| 12. 合同价格及支付..... | 15 |
| 13. 额外服务..... | 16 |
| 14. 违约..... | 16 |
| 15. 索赔..... | 18 |
| 16. 争议的解决..... | 19 |
| 17. 保密..... | 19 |
| 18. 其他..... | 19 |
| 19. 合同生效与终止..... | 19 |
| 第三部分 合同附件..... | 21 |
| 附件一 廉政责任书..... | 21 |
| 附件二 安全管理协议..... | 25 |

第一部分 合同协议书

恩平市水利工程建设服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程（项目名称），已接受江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目勘察设计投标。发包人和勘察设计师共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书(含澄清文件，如有)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款；
- (5) 招标文件(含澄清、修改文件，如有)；
- (6) 发包人要求；
- (7) 勘察设计方案；
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：中标下浮率0.80%；签约合同价（大写）贰佰贰拾壹万肆仟玖佰叁拾柒元陆角整（¥ 2214937.60元）。具体结算金额按本合同第二部分合同条款第 12 条约定原则计算调整，以工程初步设计批复为准。发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

4. 项目负责人：陈伟恒。
5. 勘察设计工作质量符合的标准和要求：满足相关规程规范的要求。
6. 勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。

8. 勘察设计总工期：初步设计 60 个日历天内完成，施工图设计按照项目业主要求的工期提供。

9. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

10. 本合同一式 8 份，发包人 4 份，承包人 4 份，每份具有同等效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

【本页以下无正文】

发包人：

 恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或其委托代理人： 

地址： 恩平市西门路6号水电大楼6层

邮编： _____

电话： 0750-7713699

传真： _____

开户银行： _____

账号： _____

签约日期： 2024.4.5

勘察设计人：

 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人： 

地址： 江门市蓬江区江门大道中898号4栋

801室

邮编： 529000

电话： 0750-3358084

传真： _____

开户银行： 中国工商银行江门蓬江支行

账号： 2012 0026 0908 4941 830

签约日期： 2024.4.5

中标通知书

中标通知书

恩建招中字(2024)第02号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司：

恩平市水利工程建设服务中心的恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计中招标，以公开招标方式招标，于2024年02月26日09时30分公开开标后，已完成评标工作和向招标人提交该项目招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计的中标人。

中标价：中标下浮率为0.80%，中标价为2214937.60元；

工期：初步设计60个日历天内完成，施工图设计按照项目业主要求的工期提供；

项目负责人：陈伟恒，项目负责人证书号：粤高职证字第1500101100203号；

勘察负责人：易平杰；注册编号：AY184401445。

请你单位收到中标通知书后，须在30日内到恩平市水利工程建设服务中心与招标人签订合同。

招标单位（盖章）：

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2024年3月6日

招标代理机构（盖章）：

中洲宏腾工程管理有限公司

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2024年3月6日

见证单位：江门市公共资源交易中心恩平分中心

日期：2024年3月6日

首页 > 交易公开 > 详情

招标公告及资格预审

中标候选人公示

中标结果

合同订立及履约

关联公告 2

关联公告 3

恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计.勘察设计中标通知书

2024-03-07 17:15:41 来源: 江门市公共资源交易平台 工程建设 - 结果公示 订阅



二维码

公告信息
公告内容
相关附件

公告信息

| | |
|---------|----------------------------|
| 招标项目名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计 |
| 标段(包)名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计. |
| 公告性质 | 正常公告 |

公告内容

| 广东省工程建设项目中标结果公示 | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| 投资项目代码 | 2309-440785-04-01-445482 | | |
| 投资项目名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程 | | |
| 招标项目名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计 | | |
| 标段(包)名称 | 标段一恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计 | | |
| 公示名称 | 恩平市那吉河金山温泉至锦岭村段综合治理工程勘察设计 中标结果公示 | | |
| 招标人 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 招标代理 | 中洲奕奕工程管理有限公司 |
| 中标人 | 江门市科诚水利规划设计咨询有限公司 | | |
| 中标价 | 中标下浮率为0.80%, 中标价为2214937.60元 | | |
| 工期(交货期) | 初步设计60个日历天内完成, 施工图设计按照项目业主要求的工期提供 | 项目负责人 | 陈伟信/粤高职称字第1500101100203号 |
| 中标日期 | 2024年03月06日 | | |

3. 阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程勘察设计

建设工程勘察设计公司

项目名称： 阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程勘察设计

项目建设地点： 广东省阳江市阳东区

合同编号：

发包人： 阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人： 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

签订日期：2022年8月5日



建 设 部
国家工商行政管理局 制定

广东省建设委员会 印制

设计合同协议书

发包人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

合同名称：阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程勘察设计

合同编号：

签订地点：阳江市阳东区 签订时间：2022年8月5日

阳江市阳东区水利综合经营管理中心（以下简称发包人）拟建阳江市阳东区蛤沟河水系治理工程，接受了江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（以下简称设计人）关于勘察设计的投标，双方就本项工程建设勘察设计有关事项，达成如下协议。

1. 本协议书中的词语涵义与下述第 2 条所列合同条件中的词语涵义相同。

2. 本合同包括下列文件：

(1) 协议书及补充协议书；

(2) 中标通知书；

(3) 合同条款；

(4) 投标报价书；

(5) 勘察设计费报价清单；

(6) 设计大纲；

(7) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互确认的一切文件。

3. 发包人应提供给承包人的资料及时间如下：

各阶段有关本工程的批复文件，在上级部门批文下达后提供。

4. 本合同勘察设计各阶段交付文件时间为：

(1) 签订合同后 40 个日历天提交初步设计及相关附件。

(2) 初步设计批复后，根据业主进度要求提交施工图。

(3)设计变更图纸由双方协商确定。

5. 本合同勘测设计费中标下浮率为 21%，中标价为人民币：1517681.64元，具体结算金额按合同条款第 11 条结算；发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

6. 设计人保证按合同规定全面完成各项设计工作，并承担合同规定的设计人的全部义务和责任。

7. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

8. 本合同书一式 7 份，具有同等法律效力，甲方 4 份，乙方 3 份。
(以下无正文)

发包人：阳江市阳东区水利综合
经营管理中心（盖章）

法定代表人：

负责人：

邮编：

电话：0662-6650058

传真：

开户银行：

账号：

2022年8月5日



设计人：江门市科禹水利规划设计
咨询有限公司（盖章）

法定代表人：

委托代理人：苟佳

邮编：529000

电话：0750-3279136

传真：

开户银行：江门市工行蓬江支行

账号：2012 0026 0908 4941 830

2022年8月5日

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字【2022】第【04445】号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为阳江市阳东区始沟河水系治理工程勘察设计的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：21.00%。

其中：

项目负责人姓名：陈伟恒

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人(签字)

2022年8月3日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人(签字)

2022年08月03日

广州公共资源交易中心
交易确认章
见证(盖章)

日期：2022-08-04



FIRST-IMPRESS

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司





中标（成交）结果详情

| | | | |
|------|---------------------|-----------|-------------------------------|
| 项目名称 | 阳江市阳东区鳌湾河水系治理工程勘察设计 | 项目编号 | JG2022-13686 |
| 招标单位 | 阳江市阳东区水利综合经营管理中心 | 招标代理 | 广东河海工程咨询有限公司 |
| 中标单位 | 江门市科诚水利规划设计咨询有限公司 | 中标下浮率(%) | 21 |
| | | 项目负责人 | 陈伟恒 |
| | | 中标通知书编号 | 广州公资交(建设)字 [2022] 第 [04445] 号 |
| | | 中标通知书发放时间 | 2022-08-04 09:43:15 |

友情链接

国家部委网站 广东省政府机构网站 广州市政府机构网站 其他相关网站

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 网站信息 | 联系我们 | 新媒体矩阵 |
| 关于本网 网站地图 | www.gzprtc.cn www.gzggzy.cn 020-28866000 | 网站官方微信公众号 |

4. 恩平市那吉河综合治理工程

合同编号：_____

勘察设计合同

项 目 名 称： 恩平市那吉河综合治理工程

发 包 人： 恩平市水利工程建设服务中心

勘察设计人： 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

签 订 日 期： 2024 年 4 月 5 日



目录

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 合同协议书 | 1 |
| 第二部分 合同条款 | 5 |
| 1. 词语涵义 | 5 |
| 2. 语言文字和法律 | 5 |
| 3. 合同文件的优先顺序 | 6 |
| 4. 通知和联系 | 6 |
| 5. 合同承包方式、期限及范围 | 6 |
| 6. 发包人的一般权利和义务 | 7 |
| 7. 勘察设计人的一般权利和义务 | 8 |
| 8. 设计工作进度 | 12 |
| 9. 勘察设计人提交的成果文件 | 12 |
| 10. 设计文件的审查 | 14 |
| 11. 配合施工 | 14 |
| 12. 合同价格及支付 | 15 |
| 13. 额外服务 | 16 |
| 14. 违约 | 16 |
| 15. 索赔 | 18 |
| 16. 争议的解决 | 19 |
| 17. 保密 | 19 |
| 18. 其他 | 19 |
| 19. 合同生效与终止 | 19 |
| 第三部分 合同附件 | 21 |
| 附件一 廉政责任书 | 21 |
| 附件二 安全管理协议 | 24 |

第一部分 合同协议书

恩平市水利工程建设服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施恩平市那吉河综合治理工程（项目名称），已接受江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（勘察设计师名称，以下简称“勘察设计师”）对该项目勘察设计投标。发包人和勘察设计师共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书(含澄清文件，如有)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款；
- (5) 招标文件(含澄清、修改文件，如有)；
- (6) 发包人要求；
- (7) 勘察设计方案；
- (8) 经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：中标下浮率 0.80%；签约合同价（大写）壹佰叁拾伍万贰仟柒佰玖拾元肆角整（¥ 1352790.40元）。具体结算金额按本合同第二部分合同条款第 12 条约定原则计算调整，以工程初步设计批复为准。发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

4. 项目负责人：陈伟恒。
5. 勘察设计师工作质量符合的标准和要求：满足相关规程规范的要求。
6. 勘察设计师承诺按合同约定承担工程的勘察设计师工作。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向勘察设计师支付合同价款。

8. 勘察设计总工期：初步设计 60 个日历天内完成，施工图设计按照项目业主要求的工期提供。

9. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。

10. 本合同一式 8 份，发包人 4 份，承包人 4 份，每份具有同等效力。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

【本页以下无正文】

发包人：

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或其委托代理人：

地址：恩平市西门路6号水电大楼6层

邮编：

电话：0750-7713699

传真：

开户银行：

账号：

签约日期：2024.4.5

勘察设计师：

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：

地址：江门市蓬江区江门大道中898号4栋

801室

邮编：529000

电话：0750-3358084

传真：

开户银行：中国工商银行江门蓬江支行

账号：2012 0026 0908 4941 830

签约日期：2024.4.5

中标通知书

中标通知书

恩建招中字(2024)第04号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司:

恩平市水利工程建设服务中心的恩平市那吉河综合治理工程勘察设计招标,以公开招标方式招标,于2024年02月28日09时30分公开开标后,已完成评标工作和向招标人提交该项目招标投标情况的书面报告工作,现确定你单位为恩平市那吉河综合治理工程勘察设计的中标人。

中标价: 中标下浮率为0.80%, 中标价为1352790.40元;

工期: 初步设计60个日历天内完成, 施工图设计按照项目业主要求的工期提供;

项目负责人: 陈伟恒, 项目负责人证书号: 粤高证证字第1500101100203号;

勘察负责人: 易平杰; 注册编号: AY184401445。

请你单位收到中标通知书后,须在30日内到恩平市水利工程建设服务中心与招标人签订合同。

招标单位(盖章):

恩平市水利工程建设服务中心

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

2024年3月6日

招标代理机构(盖章):

中洲宏腾工程管理有限公司

法定代表人或委托代理人:

(签字或盖章)

2024年3月6日

见证单位: 江门市公共资源交易中心恩平分中心

日期: 2024年3月6日

招标公告及资格预审

中标候选人公示

中标结果

合同订立及履约

关联公告 2

关联公告 3

恩平市那吉河综合治理工程勘察设计.勘察设计中标通知书

2024-03-07 17:15:47 来源: 江门市公共资源交易平台 工程建设 - 结果公示 订阅



公告
扫码立

公告信息
公告内容
相关附件

公告信息

| | |
|---------|-------------------|
| 招标项目名称 | 恩平市那吉河综合治理工程勘察设计 |
| 标段(包)名称 | 恩平市那吉河综合治理工程勘察设计. |
| 公告性质 | 正常公告 |

公告内容

| 广东省工程建设项目中标结果公示 | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| 投资项目代码 | 2310-440785-04-01-353306 | | |
| 投资项目名称 | 恩平市那吉河综合治理工程 | | |
| 招标项目名称 | 恩平市那吉河综合治理工程勘察设计 | | |
| 标段(包)名称 | 标段一恩平市那吉河综合治理工程勘察设计 | | |
| 公示名称 | 恩平市那吉河综合治理工程勘察设计 中标结果公示 | | |
| 招标人 | 恩平市水利工程建设服务中心 | 招标代理 | 中洲宏瑞工程管理有限公司 |
| 中标人 | 江门市科澜水利规划设计咨询有限公司 | | |
| 中标价 | 中标下浮率为0.80%, 中标价为1352790.40元 | | |
| 工期(交货期) | 初步设计 60 个日历天内完成, 施工图设计按照项目业主要求的工期提供 | 项目负责人 | 陈伟恒/粤高职称字第 1500101100203号 |
| 中标日期 | 2024年03月06日 | | |

5. 阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计

建设工程勘察设计合同

项目名称：阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计

项目建设地点：广东省阳江市阳东区

合同编号：

发包人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

签订日期：2022年8月5日

建 设 部

制定

国家工商行政管理局

广东省建设委员会

印制

设计合同协议书

发包人：阳江市阳东区水利综合经营管理中心

设计人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

合同名称：阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计

合同编号：

签订地点：阳江市阳东区 签订时间：2022年8月5日

阳江市阳东区水利综合经营管理中心（以下简称发包人）拟建阳江市阳东区马朗河治理工程，接受了江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（以下简称设计人）关于勘察设计的投标，双方就本项工程建设勘察设计有关事项，达成如下协议。

1. 本协议书中的词语涵义与下述第2条所列合同条件中的词语涵义相同。
2. 本合同包括下列文件：
 - (1) 协议书及补充协议书；
 - (2) 中标通知书；
 - (3) 合同条款；
 - (4) 投标报价书；
 - (5) 勘察设计费报价清单；
 - (6) 设计大纲；
 - (7) 经双方确认进入合同的其他文件。

上述文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互确认的一切文件。

3. 发包人应提供给承包人的资料及时间如下：

各阶段有关本工程的批复文件，在上级部门批文下达后提供。

4. 本合同勘察设计各阶段交付文件时间为：

- (1) 签订合同后 40 个日历天提交初步设计及相关附件。
- (2) 初步设计批复后，根据业主进度要求提交施工图。

(3)设计变更图纸由双方协商确定。

5. 本合同勘测设计费中标下浮率为 21 %，中标价为人民币 794023.31 元，具体结算金额按合同条款第 11 条结算；发包人保证按合同规定付款，并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

6. 设计人保证按合同规定全面完成各项设计工作，并承担合同规定的设计人的全部义务和责任。

7. 本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。

8. 本合同书一式 7 份，具有同等法律效力，甲方 4 份，乙方 3 份。

（以下无正文）

发包人：阳江市阳东区水利综合
经营管理中心（盖章）

法定代表人： 

负责人：

邮编：

电话：0662-6650058

传真：

开户银行：

账号：

2022年 8 月 5 日



设计人：江门市科禹水利规划设计
咨询有限公司（盖章）

法定代表人： 

委托代理人： 

邮编：529000

电话：0750-3279136

传真：

开户银行：江门市工行蓬江支行

账号：2012 0026 0908 4941 830

2022年 8 月 5 日

中标通知书

中标通知书

广州公资交(建设)字〔2022〕第〔04447〕号

江门市科禹水利规划设计咨询有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：21.00%。

其中：

项目负责人姓名：陈伟慎

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人签字：余超行

2022年8月8日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理人签字

2022年08月03日

广州公共资源交易中心
见证（盖章）

日期：2022-08-04



江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

地址：江门市蓬江区...
电话：0750-2222222





首页 / 建设工程 / 中标结果

中标（成交）结果详情

| | | | |
|------|-------------------|-----------|-------------------------------|
| 项目名称 | 阳江市阳东区马朗河治理工程勘察设计 | 项目编号 | JG2022-13683 |
| 招标单位 | 阳江市阳东区水利综合经营管理中心 | 招标代理 | 广东河海工程咨询有限公司 |
| 中标单位 | 江门市科禹水利规划设计咨询有限公司 | 中标下浮率(%) | 21 |
| | | 项目负责人 | 陈伟恒 |
| | | 中标通知书编号 | 广州公资文(建设)字 [2022] 第 [04447] 号 |
| | | 中标通知书发放时间 | 2022-08-04 09:37:56 |

友情链接 国家部委网站 广东省政府机构网站 广州市政府机构网站 其他相关网站

| | | |
|-----------|---|----------|
| 网站信息 | 联系我们 | 新媒体矩阵 |
| 关于本网 网站地图 | www.gzprtc.cn www.gzggzy.cn 020-28866000 | 网站官方微信公众 |

八、法定代表人证明书

投标人名称：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地址：江门市蓬江区群星大道16号13幢第八层

成立时间：2015年12月28日

经营期限：长期

姓名：何民辉 性别：男 年龄：52岁 职务：董事长

系江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件：

投标人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（盖章）

2024年9月3日



九、法定代表人授权书

本人何民辉（姓名）系江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托关文东（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改燕罗街道麒麟山、燕罗北片区山洪截滞工程（可研、勘察、设计一体化）项目投标及处理有关事宜，其法律效果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件：

投标人：江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（盖章）

2024年9月3日

