标段编号： 2408-440300-04-01-900015002001

深圳市建设工程设计招标投标文件

标段名称： 西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

日期： 2024年09月02日

资信标书（业绩文件）目录

投标函 1
投标人近三年同类工程业绩情况 3
拟投入的项目组专业负责人基本情况表 59
拟投入的项目负责人基本情况表 110
项目负责人近三年同类工程业绩情况 116
投标人基本情况表 147
企业性质承诺书 157
企业近五年履约评价 158
其他 165

投标函

投标附件 1. 投标函

（提示：本投标函中除明确由“招标人填写”外，其余空格均应由投标人填写完整。投标人一旦中标，该投标函将作为有关部门后续监管的依据。）

投标函

致招标人：**深圳市南山区建筑工务署**（招标人名称，招标人填写）

为确保贵方招标项目 **西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计**（项目名称，招标人填写）招投标工作的顺利进行，加强与贵方长期友好合作，我方作为投标人，将严格执行工程建设相关法律法规，并完全理解和接受招标文件所有内容，为此郑重承诺如下：

1、经分析研究，结合我方实际情况，我单位愿以 **1291.96 万元**（按照前附表规定报价方式填写）结算，按实际完成的、由业主审核签认的合格工程量经审计部门审计后进行计算。（投标人填写）

2、我方同意所递交投标文件，在投标须知前附表规定的投标有效期内保持有效。在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方投标担保将均被没收；由此给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方有权依法要求我方对超过部分进行赔偿。

3、我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

4、一旦我方中标，将保证在中标通知书发出之日起 30 日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定设计合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

5、按规定完成设计合同中所约定如下全部内容（与招标文件中招标范围一致）：本次招标范围包含但不限于以下内容：方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计、后续施工配合服务、竣工结（决）算（含审计）配合服务等全过程设计服务工作，本招标工程在实际实施过程中上述设计内容可能有增减，设计人必须无条件接受委托人提出的变更的要求，并按变更调整设计范围及内容。（投标人填写）。

6、我方将配备与招标公告和投标文件共同约定相一致的项目组主要设计成员。详见《拟投入的项目负责人基本情况表》（投标附件 6）和《拟投入的项目组专业负责人基本情况表》（投标附件 7）。我方一旦中标，则在变更招标公告已规定的项目负责人或专业负责人时，须事先征得贵方批准同意。我方若因非正当理由变更招标公告已规定、且我方投标文件已承诺的项目负责人或专业负责人，则招标人有权取消我方中标资格，或酌减设计费，或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

7、我方在本次投标中无任何弄虚作假、串通投标、围标等不法行为。否则，我方甘愿接受取消投

标资格、取消中标资格、解除设计合同、记录不良行为、暂停参加建设工程投标资格等处理；我方行为涉嫌构成犯罪的，将依法接受刑事责任追究并移送公安机关查处。

8、如果违反本投标函中任何条款，我方愿意接受：

(1)视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2)履约评价评定为良好及以下；

(3)本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4)建设行政主管部门（或相关主管部门）处以的不良行为记录或行政处罚。

9、除非贵我双方另外达成协议并生效，贵方招标文件、中标通知书和我方投标文件，将成为约束双方的合同条款的有效组成部分。

投标人（纸质文件加盖单位公章）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

投标人法定代表人签章：

单位地址：上海市徐汇区中山西路 1999 号

邮政编码：2002355　　电话：021-54519988　　传真：021-33633659

2024 年 9 月 1 日

投标人近三年同类工程业绩情况

序号	项目名称	委托单位	工程规模与工程内容	工程地址	设计费合同额（万元）	合同签订时间日期	设计开始时间日期	设计结束时间日期
1	南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目	深圳市绿景天盛实业有限公司	全长约 4.3km，主线封闭段长度为 1.7km，地下车行联络道匝道长度为 2.6km。主线沿沙河街、塘头街、华夏街、新塘街等市政道路布置，首尾相连形成一闭合环路，标准段为单向三车道规模，局部地块出入口间距较近处拓宽为单向四车道，全线逆时针交通组织；共设置“四进四出”的出入口匝道衔接市政道路。	深圳市，南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道工程位于深南大道北侧，沙河东路东侧。	1560 万元	2022 年 2 月	2022 年 2 月	正在进行中，已完成部分施工图设计文件
2	金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）	上海市金山区交通委员会	新建工程全长 3600m，规划红线宽度 40m，建设规模为双向 6 车道。主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程、附属工程等。	上海市，项目南起亭枫公路，北至兴北支。	1003.2973 万元	2022 年 8 月	2022 年 8 月	2023 年 5 月，已取得施工图审查合格书

序号	项目名称	委托单位	工程规模与工程内容	工程地址	设计费合同额（万元）	合同签订时间日期	设计开始时间日期	设计结束时间日期
3	南光高速北延工程	深圳市交通公用设施建设中心	道路全长约 3.8 公里，为城市主干路，全段以隧道和桥梁为主，设计速度为 60 公里/小时；光侨路北延合流点以南为双向 4 车道，合流点以北为双向 6 车道（隧道段下穿广深港高铁）。	深圳市，南起现状松岗立交，北至东莞边界。	6516.84（其中设计费 3611.81 万元）	2023 年 8 月	2023 年 8 月	正在进行中，已完成部分施工图设计文件
4	盐龙大道北延工程	深圳市交通公用设施建设中心	道路全长 3.0km，为快速路，设计时速 80km/h，主要采用桥梁与路基形式，桥梁段约 2.7km，沿线设置盐龙-绿梓大道立交转换节点。	深圳市，项目南起深圳盐龙大道-绿梓大道节点，往北至惠州边界顺接新龙大道。	5168.9900（其中设计费 2625.30 万元）	2023 年 8 月	2023 年 8 月	正在进行中，已完成部分施工图设计文件

序号	项目名称	委托单位	工程规模与工程内容	工程地址	设计费合同额（万元）	合同签订时间日期	设计开始时间日期	设计结束时间日期
5	龙吴路功能提升工程(一阶段)	上海市徐汇区建设和管理委员会	全长约 2.9km。本工程结合轨道交通 23 号线实施“两隧”的节点改造，包括龙漕路下立交、龙耀路至龙水南路下立交。其中，龙漕路下立交采用明挖法施工，全长 390m，北侧敞开段 120m,暗埋段 130m,南侧敞开段 140m。龙耀路龙水南路下立交采用盾构法施工，分别在龙耀路北侧以及龙水南路南侧设置 2 处盾构工作井，全长 1595m，北侧下层敞开段 95m，下层暗埋段 289m，盾构段长 676m;南侧下层敞开段 115m，下层暗埋段 307m。北侧龙启路工作井长 28m，南侧植物园工作井长 85m。	上海市，范围北起龙华西路，南至张家塘港	4328.06 万元	2024 年 7 月	2024 年 7 月	正在进行中，已完成部分施工图设计文件

注：需附证明材料

1、南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图（含初步设计衔接）设计工程

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程
中标通知书　扫描件

L.gem绿景	中标通知书	编号：ZC-09.1 版号：A/0

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图

（含初步设计衔接）设计工程

中标通知书

致：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（牵头单位）、上海市隧道工程轨道交通设计研究院（联合体成员）：

绿景 南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图（含初步设计衔接）设计工程 ，通过邀请招标，经我司综合评定后，确定贵司为本次招标的中标单位，中标金额为人民币 15,600,000 元（大写： 壹仟伍佰陆拾万元整 ），工期为 自设计开始到项目竣工 。

特此函知！

深圳市绿景天盛实业有限公司 （盖章）

2022 年 1 月 10 日

第 1 页 /共 1 页

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程
合同扫描件

合同编号：SZXM-BSZ-SJ-2022-019

绿景天盛

深圳市南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道工程
施工图设计（含初步设计衔接）合同

绿景天盛

发包人：深圳市绿景天盛实业有限公司

受托人：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（牵头单位）

上海市隧道工程轨道交通设计研究院（联合体单位）

签定地点：深圳市福田区

签定时间：2022 年 2 月 23 日

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程
合同扫描件

合同正文

发 包 人：深圳市绿景天盛实业有限公司

受 托 人：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（牵头单位）

上海市隧道工程轨道交通设计研究院（联合体单位）

根据《中华人民共和国民法典》及国家及地方有关法律、法规、管理规定，建筑工程批准文件、结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程服务质量，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程名称、建设地点及建设规模

1.1 **工程名称：**南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道工程

1.2 **工程地点：**深圳市南山区

1.3 **建设规模：**南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道工程位于深南大道北侧，沙河东路东侧，全长约 4.3km，主线封闭段长度为 1.7km，地下车行联络道匝道长度为 2.6km。主线沿沙河街、塘头街、华夏街、新塘街等市政道路布置，首尾相连形成一闭合环路，标准段为单向三车道规模，局部地块出入口间距较近处拓宽为单向四车道，全线逆时针交通组织；共设置“四进四出”的出入口匝道衔接市政道路，具体为新塘街出沙河东路的 Z1 和 Z2 匝道、新中路出沙河东路的 Z3 和 Z4 匝道、沙河街出深南大道的 Z5 匝道、华夏街出深南大道的 Z6 匝道、华夏街出香山西街的 Z7 匝道。环路主要布置于地下 2 层。另设置多处地块出入口联系沿线地块地下车库。

第二条 设计服务依据

2.1 发包人提供的基础资料；

2.2 深圳市南山区发改局《深圳市社会投资项目备案证》（深南山发改备案(2019)0599 号、深南山发改备案（2019)0600 号、深南山发改备案(2019)0601 号）批复意见；

2.3 深圳市规划自然和资源局公布的道路交通相关规划；《南山区沙河街道沙河五村城市更新

1

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程

合同扫描件

(12) 为项目施工图设计成果通过专家评审或主管部门审批而做的必要的专项评价、评估、专题研究及技术论证等咨询服务工作。

5.2.2 设计内容

包括但不限于：

道路工程、建筑工程、隧道工程、结构工程、交通工程、附属工程、机电工程、市政管线工程、地基处理工程、装饰工程以及施工过程中可能需要进行的管道改迁、绿化迁移，施工中临时道路设计，道路交通标志、道路交通标线、信号灯临时设置等。

5.2.3 设计技术要求

(1) 设计采用的主要技术依据：按照国家相关规定执行；

(2) 设计成果及深度要求：按照国家相关规定执行。

(3) 设计成果转化要求：如政府有关部门对本合同设计成果所涵盖内容提出具体要求，设计方应按相关要求进行调整。

(4) 最终成果应获得专家评审通过和主管部门对施工图设计文件的审查批准。

第六条 设计服务成果资料及文件移交要求

序号	资料及文件名称	份数	提交日期
1	设计要求	1 份	合同签订时
2	其它相关政府批文	1 份	合同签订时
3	其它相关技术文件	1 份	合同签订时
4	勘察设计文件	1 份	合同签订时

第七条 工期要求

7.1 工程设计

7.1.1 设计交付的资料及文件

6

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程

合同扫描件

	成果名称	资料规格	数量（套）
初步设计	初步设计成果确认文件	电子版、纸质版（按要求装订）	2
施工图设计	全套施工图	电子版、纸质版（按要求装订）	20
	有关电子文档（施工图和概算）	电子文档（CAD、WORD、EXCEL 等）	2
竣工图	全套竣工图	电子版、纸质版（按要求装订）	20
	有关电子文档（施工图和概算）	电子文档（CAD、WORD、EXCEL 等）	2

7.1.2 设计时间进度

(1) 施工图设计周期为自接收启动指令（包含邮件通知、启动会议等形式）40 日历天内完成。

(2) 受托人提交工作成果的时间、内容，应满足本设计项目工程进展的实际需要和政府有关部门报审的需要。在合同履行过程中，受托人应积极协助发包人组织各阶段的汇报、审查、评审及报批等工作，促成成果的顺利验收。

(3) 在必要情况下，经双方协商一致，可对上述工作进度和阶段成果要求进行调整，并将最终成果提交日期顺延。

第八条 合同价款

8.1 合同总价

本设计合同含税设计包干总价为人民币￥ 15,600,000.00 元（大写： 壹仟伍佰陆拾万元整 ）其中：不含税总价为人民币￥ 14,716,981.13 元（大写 壹仟肆佰柒拾壹万陆仟玖佰捌拾壹元壹角叁分 ）；增值税税金为人民币￥ 883,018.87 元（大写 捌拾捌万叁仟零壹拾捌元捌角柒分 ）。适用税率为 6%。

1. 上述设计费为发包人提供本项目设计服务应支付的全部报酬和费用，含初步设计衔接、施工图设计和施工配合、竣工图编制费，达到发包人要求的设计深度且包含设计过程中的全部费用，包括设计保险费、设计驻现场和设计跟踪服务费。

7

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程
合同扫描件

本页为签署页

发包人名称：深圳市绿景天盛实业有限公司

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日 期 2022 年 2 月 23 日

受托人名称（牵头单位）：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

法定代表人（委托代理人）：（签字）

开户银行（牵头单位）：建设银行深圳东湖支行

银行帐号（牵头单位）：44201517600052641572

受托人名称（联合体单位）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日 期 2022 年 2 月 21 日

23

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程

合同扫描件

附件 2：《项目组主要人员名单》

序号	姓名	学历	职称	专业	单位	职务
1	黎木平	本科（学士）	正高级工程师	道路与桥梁	交通中心	项目主管
2	刘光辉	本科（学士）	教授级高级工程师/注册城乡规划师	交通运输规划	交通中心	项目总师
3	黄巍	本科（学士）	高级工程师	道路与桥梁	上海隧道	项目总负责人
4	纪铮翔	硕士研究生	高级工程师	交通运输规划	交通中心	项目总负责人
5	李海南	硕士研究生	中级工程师	交通运输规划	交通中心	项目负责人
6	杜金伟	本科（学士）	高级工程师	建筑	上海隧道	项目负责人
7	林庚钗	硕士研究生	中级工程师	道路与桥梁	交通中心	道路专业负责人
8	白莲森	本科（学士）	高级工程师	道路与桥梁	交通中心	-
9	李雪峰	本科（学士）	高级工程师	道路桥梁	上海隧道	-
10	李娜	硕士研究生	高级工程师	道路与交通工程	上海隧道	-
11	王小刚	本科（学士）	高级工程师	道路与桥梁	交通中心	-
12	杨阳	本科（学士）	中级工程师	道路与桥梁	交通中心	-
13	叶文浩	本科（学士）	中级工程师	道路与桥梁	交通中心	-
14	黎强	硕士研究生	中级工程师	交通运输规划	交通中心	-
15	林华晓	本科（学士）	中级工程师	建筑结构	上海隧道	建筑专业负责人
16	张鸣	本科（学士）	高级工程师	工业与民用建筑物设计	上海隧道	-
17	夏迎莹	本科（学士）	一级注册建筑师	建筑	交通中心	-
18	陈建凯	硕士研究生	高级工程师/注册城乡规划师	建筑工程	交通中心	-

25

2、金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

中标通知书　扫描件

项目预编号	2202JSA012
标段号	U01
发包方式	公开招标

本标段招标在立项前完成，请于工程报建后重新打印含二维码的中标通知书

上海市建设工程一体化招标中标通知书

（第二联：中标人）

上海市隧道工程轨道交通设计研究院，上海山南勘测设计有限公司（联合体成员）：

我单位金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	亭枫公路-兴北支路		
总投资额	0万元	建筑面积	0平方米
设计报价	840万元	设计周期	75天
勘察报价	163.2973万元	勘察周期	25天
施工报价	无	施工工期	无
设备采购报价	无	设备采购周期	无
发包范围	☑ 设计　☑ 勘察　☐ 施工　☐ 设备采购		
备注			

招标人：（盖章）　　法定代表人：（盖章）

2022 年 8 月 8 日　　2022 年 8 月 8 日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制 2017版

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
合同扫描件

合同编号：

上海市建设工程勘察设计一体化合同

项目名称：金山区枫泾镇秀州塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

委托方（甲方）：上海市金山区交通委员会

承接方（乙方）牵头单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

承接方（乙方）联合体成员单位：上海山南勘测设计有限公司

签订日期：_____年_____月____日

上海市工商行政管理局
上海市建设委员会 监制

1

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
合同扫描件

上海市建设工程勘察设计合同

委托方(甲方)：上海市金山区交通委员会

承接方(乙方)牵头单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

承接方(乙方)联合体成员：上海山南勘测设计有限公司

甲方委托乙方承担金山区枫泾镇秀州塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）工程勘察、设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》。

1.2 国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 本工程招标文件及招标补充文件。

第二条 本合同工程勘察设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准：

2.1 工程项目的名称：金山区枫泾镇秀州塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

2.2 工程项目的地点：金山区

2.3工程项目的规模：本工程南起亭枫公路，北至兴北支路，新建工程全长3600m，规划红线宽度40m，建设规模为双向6车道。主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程、附属工程等。

2.4 工程特征及附注说明：

2.5 工程项目的投资总额：暂按 76208.5 万元控制，建安工程费暂按 30342.1 万元控制。

2.6 工程项目的勘察、设计内容及标准：

2.6.1 勘察、设计内容：设计：工程范围内道路、桥梁、给排水及相关附属工程的方案设计、

2

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

合同扫描件

初步设计、施工图设计、施工期间现场技术服务，并满足国家和上海市规定的对应设计阶段深度要求。同时需完成两个专项课题研究。

勘察：工程范围内道路、桥梁、给排水及相关附属工程的详细勘察、初勘、测量及物探，施工期间现场技术服务，并满足国家和上海市规定的对应设计阶段深度要求。

2.6.2 勘察、设计标准：乙方提交的技术、经济成果文件的内容、深度、精度必须满足国家、上海市的相关法律、法规、标准、规范、规程，以及招标文件的规定和要求。

2.7 甲方代表信息：

姓名：_____

联系电话：_____

乙方代表(设计项目负责人)信息：

姓名：黄巍

职业资格及等级：高级工程师/ 注册土木工程师（道路工程）

注册证书号：0000726

联系电话：18930510090

乙方代表(勘察项目负责人)信息：

姓名：蒋馥鸿

职业资格及等级：工程师/ 注册土木工程师（岩土工程）

注册证书号：AY193100914

联系电话：13636521433

乙方需要更换项目负责人的，应提前书面通知甲方，未经甲方书面同意，不得擅自更换项目负责人。甲方有权要求更换不称职项目负责人。

第三条　甲方向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注

3

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

合同扫描件

第五条 勘察设计费用及支付方法

5.1 甲方应支付本合同项目的勘察和设计费用共计 1003.2973 万元（大写：壹仟零叁万贰仟玖佰柒拾叁元整）（暂定），其中：勘察费为 163.2973 万元（大写：壹佰陆拾叁万贰仟玖佰柒拾叁元整），设计费为 840 万元（大写：捌佰肆拾万元整）。该金额为暂定金额，完成本项目初步设计批复后，根据批复概算（概算审核）设计费、勘察费金额，调整本项目合同设计费、勘察费金额，具体调整方式如下：

5.1.1、批复概算设计费大于等于本合同中标设计费，本合同中标金额即为实际合同设计费金额；批复概算勘察费大于等于本合同中标勘察费，本合同中标金额即为实际合同勘察费金额；

5.1.2、批复概算设计费小于本合同中标设计费，批复概算设计费即为实际合同设计费金额。批复概算勘察费小于本合同中标勘察费，批复概算勘察费即为实际合同勘察费金额。

5.2 支付节点：设计费按以下进度节点支付

付费次序	占总设计费	付费时间
第一次	20%	本合同签订后，甲方应向乙方预付设计费总额的 20%
第二次	30%	项目初步设计批复后，甲方应向乙方支付至调整后设计费总额的 50%
第三次	30%	工程验收通过后，甲方应向乙方支付至调整后设计费总额的 80%。
第四次	20%	项目审计审定后付清余款。

勘察费按以下节点支付：

付费次序	占总勘察费	付费时间
第一次	20%	本合同签订后，甲方应向乙方预付勘察费总额的 20%
第二次	30%	乙方向甲方提交合格的勘察报告后，甲方应向乙方支付至调整后勘察费总额的 50%

5

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
合同扫描件

委托方（甲方）单位名称：上海市金山区交通委员会

（盖章）

法定代表人：陈荟

单位地址：

邮政编码：

电　　话：

电　　传：

开户银行：

银行帐号：

签订合同代表（签字）：

承接方（乙方）牵头单位名称：

（盖章）

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

法定代表人：王文博

单位地址：

邮政编码：

电　　话：

电　　传：

开户银行：

银行帐号：

签订合同代表（签字）：

承接方（乙方）联合体成员单位名称：

（盖章）

上海山南勘测设计有限公司

法定代表人：

单位地址：

邮政编码：

电　　话：

电　　传：

开户银行：

银行账号：

签订合同代表（签字）：

本合同于 2022 年 8 月 19 日签订于 上海市金山区

11

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
批复文件　扫描件

上海市金山区建设和管理委员会

金建管初〔2023〕2 号

关于金山区枫泾镇秀州塘停车场（含配套）新建工程初步设计的批复

区交通委：

你委《关于金山区枫泾镇秀州塘停车场（含配套）新建工程初步设计的请示》（金交发〔2022〕141 号）及相关材料均已收悉。本工程停车场项目初步设计和概算编制单位为上海城市交通设计院有限公司，勘察单位为上海海洋地质勘察设计有限公司，兴北路（亭枫公路-兴北支路）道路初步设计和概算编制单位为上海市隧道工程轨道交通设计研究院，勘察单位为上海山南勘测设计有限公司，技术评估单位为上海浦东建筑设计研究院有限公司，概算审核单位为上海文汇工程咨询有限公司。经我委征询相关职能部门和技术专家意见，现批复如下：

一、原则同意该项目初步设计。

二、建设地址、规模和内容

（一）工程范围及规模：

1. 秀洲塘停车场（含配套）新建工程一期（停车场）工程位

3101163324494532021 1A3101012

- 1 -

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
批复文件　扫描件

于金山区枫泾镇秀洲塘以南，南枫公路以北，东至兴北路（面杖港河以西约 80 米），西至农田（兴豪路以东约 50 米），用地面积 91175.83 平方米（以实测为准）。

2. 兴北路（亭枫公路-兴北支路）新建工程南起亭枫公路，北至兴北支路南侧约 110 米处，全长 3575.47 米，规划红线宽度 40 米，全线建设规模为双向 6 车道。

（二）工程主要内容：停车场主要建设内容包括新建一座停车场服务中心、一座大巴服务中心，以及配套用户站与开关站、垃圾房等，同步实施室外总体工程，新建总建筑面积 1706.59 平方米，配建停车泊位 1649 个。新建道路包括新建道路、桥梁、雨污水管、给水管、照明、景观绿化、驳岸工程以及与工程同步设置的交通标志标线及其他附属设施。

三、总体设计

（一）原则同意总平面布置及交通组织设计。施工图阶段进一步完善竖向设计，处理本区域与周边场地、道路的标高衔接，解决好场地内排水、无障碍设计等要求。

（二）原则同意停车场出入口设置。在南枫公路上设置 3 个机动车出入口，其中小型机动车可通过任一出入口进出基地，大巴车可通过南枫公路西侧出入口进出基地。

1. 人流组织：本工程提出“北行车南人行”的设计策略，北侧场地行车主通道为机动车道路，南侧绿色景观步道为主要人行步道，一南一北最大化的减少人行与车行的流线交叉。再通过视

3101163324494532021 1A3101012

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

批复文件　扫描件

觉及空间的引导，大巴停车区域与小汽车停车区域中间布置较开敞空间与导向性较强的服务中心建筑，从而引导人群移动，进出乐高核心区域。

2. 车流进场组织：在南枫公路上设置三个机动车出入口，驶入北侧 6.5 米宽道路，通过智能诱导进入相应停车位。

3. 小汽车出场组织：出场流线通过北侧 6.5 米宽道路，再通过无停车位的三处接入道实现快速离场。

（三）原则同意机动车泊位数及布置方式。停车场设置 1525 个小型客车停车位（包含 37 个无障碍停车位），120 个大型客车停车位，4 个大型客车临时停车位，共 1649 个停车位（折合 1825 个换算当量），其中配置充电桩车位 165 个（小客车充电车位 153 个，大客车充电车位 12 个），所有充电设施均应介入市级充电设施平台。具体参照沪金交停审（2022）033 号文。

四、秀洲塘停车场工程设计

（一）原则同意建筑设计。本工程大巴服务中心、停车场服务中心、垃圾房耐火等级为二级，开关站与用户站、地下电缆夹层耐火等级为一级；地下电缆夹层防水等级一级，地上屋面防水等级 II 级；设计使用年限 50 年。开关站和用户站为地下一层（层高 2.19 米）、地上一层建筑，其余均为一层建筑。绿色建筑等级为一星。

（二）原则同意结构设计。

1. 建筑结构设计：本工程结构设计使用年限为 50 年，抗震设

3101163324494532021 1A3101012

- 3 -

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
批复文件　扫描件

防烈度为 7 度，建筑抗震设防类别丙类。设计基本地震加速度值为 0.10g，设计地震分组为第二组，场地类别为 IV 类，结构安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级。1#大巴服务中心、2#停车场服务中心、3#开关站和用户站和 4#垃圾房均采用钢筋混凝土框架结构，抗震等级三级。1#大巴服务中心、2#停车场服务中心和 4#垃圾房基础采用独立基础，3#开关站和用户站基础采用筏板+地基梁基础。

2. 大巴车车行路面结构形式

4 厘米　细粒式沥青混凝土 SMA-13（SBS 改性）

8 厘米　粗粒式沥青混凝土 AC-25C

30 厘米　C30 水泥混凝土

15 厘米　C20 素混凝土

20 厘米　砾石砂

素土夯实

3. 小型机动车车行路面结构形式

4 厘米　细粒式沥青混凝土 SMA-13（SBS 改性）

乳化粘层沥青 0.8L/m²

6 厘米　中粒式沥青混凝土（AC-20C）

0.8 厘米　稀浆封面

30 厘米　砾石层

素土夯实

4. 人行道路面结构形式

3101163324494532021 1A3101012

- 4 -

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
批复文件　扫描件

6 厘米　　透水砖

2 厘米　　中砂

15 厘米　　透水水泥混凝土

15 厘米　　天然级配砂石碾实

素土夯实

（三）原则同意电气设计。本工程拟从电业开关站引 3 路 AC10kV 电源，其中 1 路供场站变电所，2 路供充电设备专用变电所。场内设两座 10KV 用户变电所，净尺寸满足需 8 米*21 米，场站变电所内设 10/0.4kV 主变压器 1 台，单台容量 250kVA；充电设备专用变电所内设 10/0.4kV 主变压器 2 台，单台容量 2000kVA；整个地块总装机容量调整为 4250kVA。消防用电设备、应急照明、疏散照明、非车载充电机、普通照明及空调均按三级负荷供电，部分弱电设备设置 UPS 不间断电源。建筑按第三类防雷建筑物要求设计。雷电防护等级为 D 级。

（四）原则同意给排水设计。水源由南枫公路市政给水管网上引入 2 路 DN150 给水管，并在场地内成环。给水管进场地后消防及生活管道分别设置水表井计量，消防给水管管径 DN100，生活给水管管径 DN100，分别设置。室内排水采用污、废合流制，室外排水采用雨、污分流制。生活污、废水经污水管道汇集后通过排水专用监测井，分别就近排入附近预留污水井，最终排入市政污水管道。洗车废水及垃圾用房排水经隔油沉沙处理后，排至室外污水井。雨水有组织地就近排至南枫公路市政雨水管网。

3101163324494532021 1A3101012

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

批复文件　扫描件

（五）原则同意暖通设计。本工程空调系统采用单元式空调系统和多联机空调系统。卫生间、配电室、3#开关站和用户站、4#垃圾房设置机械通风系统。

五、道路和桥梁工程设计

（一）主要技术指标

道路工程：道路等级为二级公路，亭枫公路～万枫路段为城镇段，万枫路～区界为公路段。设计速度 60 千米/小时，路面设计荷载 BZZ-100 型标准车，沥青路面设计使用年限为 12 年。道路净高机动车道≥5.0 米，非机动车和人行道≥2.5 米。

桥梁工程：桥梁汽车荷载为公路-I 级，人群荷载标准为 3.5 千牛/平方米；结构抗震设防烈度 7 度，桥梁主体结构设计使用年限 100 年；结构安全等级一级。秀州塘桥、茹塘桥抗震设防类别 B 类，其余桥梁抗震设防类别 C 类。秀州塘为规划 VI 级航道，梁底标高按不小于 7.5 米控制；二官塘、朱长浜按梁底标高不低于 4.5 米控制；其余桥梁梁底标高按不小于 4.2 米控制。

排水工程：设计暴雨重现期强排区 P=5 年，综合径流系数为 0.75，路面径流系数采用 0.9。人均污水量标准为 90 升/人·天，地下水渗入量按平均日污水量的 10%。

给水工程：城市综合用水量指标 300 升/人·天，市政管网末梢服务压力达到 0.16 兆帕以上。供水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《生活饮用水水质标准》（DB31/T1091-2018）要求。

3101163324494532021 1A3101012

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
批复文件　扫描件

水利工程：防御太湖流域不同降雨典型 100 年一遇的洪水标准；防御区域 50 年一遇洪水标准；区域除涝标准按 20 年一遇最大 24 小时面雨量不受涝。本工程等级为 II 等工程，其中新建朱长浜泵闸的泵闸室、外河防汛墙及秀洲塘护岸建筑物级别为 2 级，内河消力池及内河护岸建筑物级别为 4 级；其他圩内河道护岸均为 4 级水工建筑物，次要建筑物及临时建筑物如围堰为 5 级水工建筑物。

（二）道路设计

1. 道路标准横断面设计

兴北路（亭枫公路～秀洲塘）道路标准横断面：3.5 米（人行道）+2.5 米（非机动车道）+1.5 米（机非分隔带）+11.5 米（机动车道）+2.0 米（中央分隔带）+11.5 米（机动车道）+1.5 米（机非分隔带）+2.5 米（非机动车道）+3.5 米（人行道）=40.0 米（红线宽度）。

兴北路（秀洲塘～万枫路）道路标准横断面远期同兴北路（亭枫公路～秀洲塘）段，近期横断面布置：2.5 米（预留）+3.5 米（非机动车道）+1.5 米（机非分隔带）+11.5 米（机动车道）+2.0 米（中央分隔带）+11.5 米（机动车道）+1.5 米（机非分隔带）+3.5 米（非机动车道）+2.5 米（预留）=40.0 米。

兴北路（万枫路～兴北支路）为公路段，标准横断面布置：1.5 米（土路肩）+2.5 米（硬路肩）+11.0 米（机动车道）+3.0 米（中央分隔带）+11.0 米（机动车道）+2.5 米（硬路肩）+1.5

3101163324494532021 1A3101012
- 7 -

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
批复文件　扫描件

米（土路肩）=33.0 米（路基宽度）。

2. 道路路面结构设计

（1）机动车道路面结构

4 厘米　细粒式改性沥青玛蹄脂碎石（SMA-13）

8 厘米　粗粒式沥青混凝土（AC-25C）

0.6 厘米　稀浆封层

32 厘米　水泥稳定碎石

15 厘米　级配碎石

（2）非机动车道路面结构

4 厘米　细粒式透水沥青混凝土(AC-13C)

6 厘米　粗粒式透水沥青混凝土(AC—20C)

0.6 厘米　稀浆封层

20 厘米　透水水泥稳定碎石

15 厘米　级配碎石

（3）人行道路面结构

6 厘米　透水砖

3 厘米　中粗砂

15 厘米　C25 透水水泥混凝土

10 厘米　级配碎石

（三）桥梁设计

本工程沿线跨越 8 处规划河道、现状河道，设置 8 座跨河桥梁，其中 1 座大桥，7 座中小桥；另外在万枫路以北有一处下穿沪

3101163324494532021 1A3101012

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
批复文件　扫描件

昆高铁横潦泾大桥路段，设置 1 座刚构桥。具体布置如下：

1. 施家浜桥：按两幅设置，横断面布置为 3.5 米(人行道含栏杆)+2.5 米(非机动车道)+1.5 米(机非分隔带)+11.5 米(车行道)+2.0 米(中央分隔带)+11.5 米(车行道)+1.5 米(机非分隔带)+2.5 米(非机动车道)+3.5 米(人行道含栏杆)=40.0 米。采用三跨跨径布置 16+16+13=45 米，上部结构采用结构简支桥面连续的装配式刚接空心板梁，下部结构采用盖梁+柱式墩，承台桩基础，桥台采用埋置式桥台。

2. 陈家浜桥：全断面按分幅设置，横断面布置为 3.5 米(人行道含栏杆)+2.5 米(非机动车道)+1.5 米(机非分隔带)+11.5 米(车行道)+2.0 米(中央分隔带)+11.5 米(车行道)+1.5 米(机非分隔带)+2.5 米(非机动车道)+3.5 米(人行道含栏杆)=40.0 米。采用一孔 20 米简支跨径，上部结构采用装配式刚接空心板梁，下部结构采用埋置式桥台，承台桩基础。

3. 秀州塘桥：主桥采用 90 米系杆拱桥，单幅设置，横断面布置为：2.75 米(人行道含栏杆)+2.5 米(非机动车道)+3.0 米(机非分隔带)+11.5 米(车行道)+0.5 米(中央分隔带护栏)+11.5 米(车行道)+3.0 米(机非分隔带)+2.5 米(非机动车道)+2.75 米(人行道含栏杆)=40.0 米。引桥在主桥以南方向采用一联 3X32 米的预应力混凝土连续箱梁，以北方向采用 4X32 米的预应力混凝土连续箱梁，引桥横断面布置为 3.5 米(人行道含栏杆)+2.5 米(非机动车道)+1.5 米(机非分隔带)+11.5 米(车行道)+2.0 米(中央分隔

3101163324494532021 1A3101012

- 9 -

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

批复文件　扫描件

带)+11.5 米(车行道)+1.5 米(机非分隔带)+2.5 米(非机动车道)+3.5 米(人行道含栏杆)=40.0 米。下部结构桩基采用钻孔灌注桩。

4.泖卫河桥：全断面按分幅设置，横断面布置为 2.5 米(人行道含栏杆)+3.5 米(非机动车道)+1.5 米(机非分隔带)+11.5 米(车行道)+2.0 米(中央分隔带)+11.5 米(车行道)+1.5 米(机非分隔带)+3.5 米(非机动车道)+2.5 米(人行道含栏杆)=40.0 米。采用一孔 22 米简支跨径，上部结构采用装配式刚接空心板梁，下部结构采用埋置式桥台，承台桩基础。

5.杨家河桥：全断面按分幅设置，横断面布置为 2.5 米(人行道含栏杆)+3.5 米(非机动车道)+1.5 米(机非分隔带)+11.5 米(车行道)+2.0 米(中央分隔带)+11.5 米(车行道)+1.5 米(机非分隔带)+3.5 米(非机动车道)+2.5 米(人行道含栏杆)=40.0 米。采用一孔 13 米简支跨径，上部结构采用装配式刚接空心板梁，下部结构采用埋置式桥台，承台桩基础。

6.二官塘桥：全断面按两幅设置，横断面布置为 0.5 米(防撞护栏)+2.5 米(路肩)+10.5 米(车行道)+0.5 米(路肩)+3.0 米(中央分隔带)+0.5 米(路肩)+10.5 米(车行道)+2.5 米(路肩)+0.5 米(防撞护栏)=31.0 米。新建桥跨径布置采用 13+22+13=48 米，中跨 22 米直接跨越泵站基础。上部结构采用结构简支桥面连续的装配式刚接空心板梁，下部结构采用盖梁柱式墩，承台桩基础，桥台采用埋置式桥台。

3101163324494532021 1A3101012

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

批复文件　扫描件

7. 朱长浜桥、袁近浜桥：全断面按两幅设置，横断面布置为0.5米(防撞护栏)+2.5米（路肩）+10.5米(车行道)+0.5米（路肩）+3.0米(中央分隔带)+0.5米（路肩）+10.5米(车行道)+2.5米（路肩）+0.5米(防撞护栏)=31.0米。采用一孔20米简支跨径，上部结构采用装配式刚接空心板梁,下部结构采用埋置式桥台，承台桩基础。

8. 下穿沪昆高铁桥：连续刚构桥布置为3×20米，中间跨桩基与主梁全固结，梁下布置钻孔灌注桩。横断面布置为0.5米（防撞护栏）+0.5米（路缘带）+3×3.5米（机动车道）+1.5米（硬路肩）+0.5米（SS级防撞护栏）=13.5米。

9. 桥面铺装：连续刚构桥桥面铺装采用4厘米沥青混凝土AC-13C(SBS改性）+6厘米沥青混凝土AC-20C(SBS改性）+1毫米聚合物防水层+8厘米C40混凝土调平层；装配式刚接空心板梁桥面铺装采用8厘米厚C50混凝土现浇层+2毫米聚合物改性沥青防水层+10厘米厚沥青混凝土；其余桥面铺装采用8厘米厚C50混凝土调平层+2毫米聚合物改性沥青防水层+10厘米厚沥青混凝土。

（四）给排水工程

1. 雨水工程

兴北路（亭枫公路～施家浜）段：沿兴北路自南向北新建一根DN1000雨水管，收集道路路面雨水后，就近排入施家浜。

兴北路（施家浜～枫明路）段：雨水管转输上游枫明路（面仗港～兴北路）雨水后，沿兴北路自北向南新建一根DN1000雨水

3101163324494532021 1A3101012

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
批复文件　扫描件

管，收集道路路面雨水后，就近排入施家浜。

兴北路（枫明路～陈家浜）段：雨水管转输上游枫明路（面仗港～兴北路）雨水后，沿兴北路自南向北新建一根 DN1000 雨水管，收集道路路面雨水后，就近排入陈家浜。

兴北路（陈家浜～秀州塘）段：沿兴北路自北向南新建一根 DN1000 雨水管，中途转输枫嘉路（面仗港～兴北路）段雨水，收集道路路面雨水后，就近排入陈家浜。

兴北路（秀州塘～泖卫河）段：沿兴北路自南向北新建一根 DN1000 雨水管，收集道路雨水后，就近排入泖卫河。

兴北路（泖卫河～杨家河）段：沿兴北路自北向南新建一根 DN1000 雨水管，收集道路雨水后，就近排入泖卫河。

兴北路（杨家河～万枫路）段：沿兴北路自北向南新建一根 DN1000 雨水管，收集道路雨水后，就近排入杨家河。雨水管道采用承插式钢筋混凝土管，“O”型止水橡胶圈。采用砖砌井或钢筋混凝土井。

2. 污水工程

保留利用兴北路现状 DN200～DN300 农村污水管，在兴北路枫明路路口将兴北路现状 DN300 污水管接入枫明路市政污水管，最终排入兴塔污水处理厂。

DN300、DN400 污水管道采用 HDPE 双壁缠绕管，“O”型止水橡胶圈；采用钢筋混凝土检查井。

3. 给水工程

3101163324494532021 1A3101012

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

批复文件　扫描件

兴北路（万枫公路～南枫公路）段设 DN600 给水管，兴北路（南枫公路～亭枫公路）段设 DN500 给水管，均设置于道路西侧人行道下。

给水管采用球墨铸铁管，承插式橡胶柔性接口，拖拉管过河的球墨铸铁管采用自锚接口。

4. 管道施工

本工程给水管道和排水管道均采用开槽埋管的施工方式。

（五）水利工程

水利工程按道路外边线两侧各 30 米范围实施，内容包括河道整治工程 8 条；拆除重建朱长浜泵闸，拆除重建二官塘泵闸围墙。

1. 河道整治

本工程跨越的 8 条河道陆域控制宽均为 6 米，新建护岸分别采用方桩+塑钢板桩结构、C30 钢筋混凝土 L 型结构和 C30 钢筋混凝土 L 型扶壁挡墙结构护岸与现状护岸连接。

2. 泵闸工程

现状朱长浜泵闸位于道路红线内，本次拟将泵闸移至河口新建。该闸采用直升式平面钢闸门，在水闸的外河侧设置宽 4.0 米宽的交通桥一座。泵闸规模为 4 米+1.2 立方米/秒。

六、总投资及资金来源

本工程总投资概 98798.98 万元，其中建安费 40542.77 万元，工程建设其他费用 4845.77 万元，基本预备费 2269.430 万元，前期费用 51141.01 万元。项目资金由区财政承担。

3101163324494532021 1A3101012

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
批复文件　扫描件

项目法人为上海市金山区交通委员会，本项目实行代建制。

七、工作要求

（一）相关前期准备

请建设单位按照交通、路政、规划、环保、防洪排涝及铁路等相关法规及标准执行并办理相关手续，进一步落实社会稳定风险预案各项对策措施和工作机制，结合环评报告采取相关工程措施，为项目开工做好前期准备。

（二）优化完善设计

在施工图设计阶段，应严格按照《金山区枫泾镇秀州塘停车场（含配套）新建工程初步设计评审报告》及区各职能部门提出的意见和要求，完善施工图设计，未尽事宜需按有关技术规定和设计规范执行。

（三）施工图审查

施工图设计文件审查工作按照沪建建管联〔2021〕288 号文件规定执行。实施过程中发生重大设计变更须报原审批部门批准及重新审图后方可施工。

（四）批后管理

请建设单位履行项目建设职责，加强项目实施管理，按项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制等要求进行工程建设；统筹考虑相关建设需求，深化施工组织方案并合理安排工期，做好与周边道路、市政设施的同步衔接，避免重复开挖；认真配合监督检查等相关工作，严格控制项目投资。

3101163324494532021 1A3101012

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
批复文件　扫描件

特此批复。

上海市金山区建设和管理委员会

2023 年 1 月 19 日

3101163324494532021 1A3101012

- 15 -

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
批复文件　扫描件

抄　送：区政府办公室、区发改委、区财政局、区规划资源局、区生态环境局、区水务局、区审计局、区统计局、区绿化市容局、区民防办、交警支队。

金山区建设和管理委员会办公室　　2023 年 1 月 19 日印发

3101163324494532021 1A3101012

－ 16 －

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
施工图联合审查合格书　扫描件

报建编号： 2202JS0156

证书编号： LS230219721-s00020(23-05-004)

上海市建设工程市政项目施工图设计文件

联合审查合格书

建设单位： 上海市金山区交通委员会

项目名称： 金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

申请内容：

GL0003：道路工程;PSG0005：雨水管道;PSG0006：雨水口连管;PSG0007：雨水口连管;PSG0008：污水管道;QL0001：施家浜桥;QL0002：陈家浜桥;QL0003：秀州塘桥大桥;QL0004：泖卫河桥;QL0005：杨家河桥;QL0006：泖毛河桥;QL0007：朱长浜桥;QL0008：远近浜桥

上海同济协力建设工程咨询有限公司

施工图联合审查专用章(红字)

审查机构编号：09006

根据国家和本市关于建设工程施工图设计文件审查的管理规定，并受消防、民防、卫生、水务、抗震等部门的委托，本机构对该项目施工图设计文件以及其中的消防设计、结合民用建筑修建防空地下室设计、预防性卫生设计、节水设施设计、抗震设防专项设计(超限高层除外)等进行统一审查，结论为合格。

审查机构： 上海同济协力建设工程咨询有限公司

日期： 2023 年 05 月 18 日

3、南光高速北延工程勘察设计

南光高速北延工程勘察设计
中标通知书　扫描件

中 标 通 知 书

标段编号：4403832023021001001

标段名称：南光高速北延工程勘察设计

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

中标单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院//深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司//上海勘察设计研究院（集团）有限公司

中标价：6516.84万元

中标工期：严格按照招标文件和业主要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-04-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-06-29 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-07-17

查验码：2431611982193294　查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

南光高速北延工程勘察设计
合同扫描件

合同编号：
NGGS-2023-001

南光高速北延工程勘察设计合同

工程名称：南光高速北延工程勘察设计

工程地点：深圳市

甲　　方：深圳市交通公用设施建设中心

乙　　方：上海市隧道工程轨道交通设计研究院（联合体主办人）

乙　　方：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（联合体成员）

乙　　方：上海勘察设计研究院（集团）有限公司（联合体成员）

日期：　2023 年　8　月

南光高速北延工程勘察设计

合同扫描件

一、合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“甲方”）与 上海市隧道工程轨道交通设计研究院、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、上海勘察设计研究院（集团）有限公司（以下简称“乙方”）于 2023 年 8 月 14 日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

1、合同书及附件(含澄清文件)；

2、中标通知书；

3、招标文件；

4、合同专用条款；

5、合同通用条款；

6、投标文件；

7、技术标准与规范；

8、标价的工程量清单及说明(如果有)；

9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；

10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况：南光高速北延工程项目为规划南光高速北延深圳段，南起现状松岗立交，北至东莞边界，道路全长约 3.8 公里，为城市主干路，全段以隧道和桥梁为主，设计速度为 60 公里/小时；光侨路北延合流点以南为双向 4 车道，合流点以北为双向 6 车道。

2、工作范围：包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、施工配合（设计变更）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察设计 BIM 技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料、及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、各类安全评估、动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期安排：见附件工期计划表。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：合同价暂定为人民币陆仟伍佰壹拾陆万捌仟肆佰元整（¥6516.8400 万元），其中

1

南光高速北延工程勘察设计

合同扫描件

勘察费暂定为人民币**壹仟贰佰陆拾柒万零叁佰元整**（￥1267.0300 万元），**设计费**暂定为人民币**叁仟陆佰壹拾壹万捌仟壹佰元整**（￥3611.8100 万元），**其他技术事项费用**暂定为人民币**壹仟陆佰叁拾捌万元整**（￥1638.0000 万元）。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

1、成果文件要求

（1）各设计阶段设计文件均达到国家和地方有关设计文件编制深度规定相应阶段要求。

（2）乙方提交的设计成果：设计方案及施工图设计成果以国家标准及当地报审要求为设计深度。

（3）本项目涉及的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中关于工程设计标准及要求有所更新的，以最新为准；相关法律法规标准不同的，以标准高的为准。

（4）乙方应按合同约定时间完成设计工作，并向甲方申请验收，甲方应组织召开验收会议，甲方验收过程中如有更改意见，乙方应根据双方协商一致的方案和时限，修改完善设计文件。

（5）双方在对设计方案和图纸进行验收确认后，甲方应签字认可，乙方必须将按约定整套设计文件交给甲方并办理交接手续。

（6）勘察阶段：勘察工作分为工可阶段勘察、初步设计勘察及详细勘察三个阶段，乙方需按甲方要求的工期提交符合要求的勘察成果文件及后续服务等工作，勘察期限应满足相应设计期限要求。

（7）勘察单位应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察测量成果，并满足设计需要；所有勘察测量工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察测量成果。

2、成果文件数量

（1）项目建议书阶段（如有）

■项目建议书文件	12 套	项目建议书送审稿
	12 套	正式项目建议书文件

（2）方案设计阶段

■方案设计文件	12 套	方案设计文件送审稿
	12 套	式方案设计文件
■工程估算	12 套	
■有关电子文档	12 套	含效果图、方案设计和估算
■彩色效果图	1 套	展示用
□整体模型	/ 套	

2

南光高速北延工程勘察设计
合同扫描件

（3）各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含*.DWG 文件格式。

（4）乙方必须全面落实 BIM 应用的各项要求，采用 BIM 开展技术工作（含技术研究、沟通汇报、报审报批、正向设计等），提交各阶段勘察设计 BIM 成果，满足相关勘察设计信息模型交付标准要求，并通过相关专项验收。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲方：	深圳市交通公用设施建设中心（盖章）	乙方（联合体主办人）：	上海市隧道工程轨道交通设计研究院（盖章）
法定代表人或其授权的代理人：	（签字/签章）	法定代表人或其授权的代理人：	（签字/签章）
时间：	2023 年 8 月 9 日	时间：	2023 年 月 日
乙方（联合体成员）：	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（盖章）	乙方（联合体成员）：	上海勘察设计研究院（集团）有限公司（盖章）
法定代表人或其授权的代理人：	（签字/签章）	法定代表人或其授权的代理人：	（签字/签章）
时间：	2023 年 月 日	时间：	2023 年 月 日

4

南光高速北延工程勘察设计
合同扫描件

附件 2

四、联合体协议书（联合体投标的提供，扫描件）

联合体协议书

上海市隧道工程轨道交通设计研究院、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、上海勘察设计研究院（集团）有限公司自愿组成联合体，参加南光高速北延工程勘察设计的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1. 上海市隧道工程轨道交通设计研究院为联合体主办人，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、上海勘察设计研究院（集团）有限公司为联合体成员。

2. 联合体内部有关事项规定如下：

(1)联合体授权联合体主办人对联合体各成员的资质等级、业务能力、工作业绩等资料进行统一汇总后一并提交给招标人，联合体主办人所提交的资质等级、业务能力、工作业绩等资料已代表了联合体各成员的真实情况。

(2)投标工作由联合体授权主办人负责；联合体主办人合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3)联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

(4)联合体主办人工作内容：上海市隧道工程轨道交通设计研究院承担总体协调管理、项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，提供相应成果文件（包含各阶段设计 BIM 技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料、及后续服务等工作，联合体成员工作内容：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司承担部分项目建议书（如需）、工程可行性研究报告及后续服务等工作，上海勘察设计研究院（集团）有限公司承担可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察 BIM 技术应用成果）及后续服务等工作。

(5)如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a. 联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带的和各自的法律责任；

b. 联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜(包括支付)均由联合体主办人负责；

(6)投标工作和联合体在中标后设计过程中的有关费用按各自承担的工作量或双方的约定分摊。

3. 本协议书自签署之日起生效，在上述(5)a 所述的合同书规定的期限之后自行失效。

4. 本协议书一式十四份，送交业主八份，联合体主办人及成员共六份。

南光高速北延工程勘察设计

项目建议书批复文件　扫描件

深圳市发展和改革委员会文件

深发改〔2023〕1152 号

深圳市发展和改革委员会关于光明科学城至松山湖科学城通道（深圳段）项目建议书的批复

深圳市交通运输局

报来《光明科学城至松山湖科学城通道（深圳段）项目建议书》（项目代码：2310-440300-04-01-626198）收悉。经审核，现批复如下：

一、项目建设必要性

新建光明科学城至松山湖科学城通道（深圳段），对于完善片区路网结构，提升交通服务水平，加强广深港科技走廊光明科学城至松山湖科学城互联互通，促进深莞融合发展具有重

－ 1 －

南光高速北延工程勘察设计

项目建议书批复文件　扫描件

要意义。因此，项目建设是必要的。

二、项目建设内容及规模

项目位于深莞边界，包含南光高速北延、光侨路北延两个分项工程。南光高速北延南起松岗立交衔接南光高速，北至东莞边界衔接光明科学城至松山湖科学城通道（东莞段），全长约4.15公里。道路等级为城市主干路，设计速度60公里/小时，双向四/六车道；新建隧道2座，总长约2.8公里；新建主线桥6座、松岗立交定向匝道衔接龙大高速。光侨路北延南起公常路，北至南光高速北延，全长约7.3公里。道路等级为城市主干路，设计速度50公里/小时，双向四/六车道；新建隧道2座，总长约2.5公里；新建主线桥6座，南光-光侨立交匝道桥2座。建设内容主要包括道路、桥梁、隧道、交通、给排水、电气、燃气、景观绿化、海绵城市、水土保持工程等。

三、投资匡算及资金来源

项目投资匡算为290170.00万元，其中工程费用237253.36万元，工程建设其他费用31422.60万元，预备费21494.04万元（详见附件）。资金来源为市政府投资。

四、下一阶段工作要求

（一）做好与光明科学城至松山湖科学城通道（东莞段）和南光市政化改造、龙大市政化改造工程的衔接。补充南光高速北延和光侨路北延相交处的节点方案比选方案，完善南光—龙大复合立交节点方案。

南光高速北延工程勘察设计

项目建议书批复文件　扫描件

（二）结合预测交通量、车型比例和防排水、管线设置位置、地形等，优化南光高速北延和光侨路北延横、纵断面，优化光侨路北延桥跨布置，合理确定隧道建筑限界。结合监控中心选址，研究南光高速北延和光侨路北延隧道监控中心合建方案，严格控制建设规模。

（三）非建设区宜采用公路型断面，减少对生态环境的干扰，并补充非建成区防排洪设计；细化隧道与广深港高铁桥桩相互位置关系及相关保护措施；优化隧道支护方案及侧墙装饰方案。

（四）进一步核实水源保护区、生态红线的范围，提前开展唯一性论证、无害化穿越等专题研究；明确输水隧洞与本工程的关系。

（五）根据空间初步论证意见，项目用地进入轨道安全保护区与多宗用地方案图和选址意见书重叠，涉及基本生态控制线、林地、农用地等，应加强与相关部门沟通对接，做好相关论证、评估工作，按程序办理相关手续。

（六）根据项目涉及分项工程，进一步加强与行业主管部门对接，明确资产移交对象和产权登记主体，并在可行性研究报告中单独说明，所涉及投资应当单独计列。

（七）根据国家、省、市关于推进海绵城市建设工作的相关文件规定，严格按照海绵城市要求进行项目规划、设计和建设。

－ 3 －

南光高速北延工程勘察设计
项目建议书批复文件　扫描件

（八）在项目前期设计及建设期间，切实履行好安全生产主体责任，严格按照安全生产的相关要求，落实项目安全生产各项措施，确保项目顺利实施。

（九）加强 BIM 在项目正向设计、三维建模、进度跟踪、投资控制、智慧监测等方面运用，工程可行性研究阶段应采用“BIM+图纸+文本”报建。

（十）按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管 理条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》和本批复的有关要求，抓紧开展项目可行性研究报告编制工作，并于本批复文件印发之日起 6 个月内报送我委审核。

附件：光明科学城至松山湖科学城通道（深圳段）投资匡算表

深圳市发展和改革委员会

2023 年 12 月 1 日

－ 4 －

4、盐龙大道北延工程勘察设计

盐龙大道北延工程勘察设计
中标通知书　扫描件

中 标 通 知 书

标段编号：4403832023014001001

标段名称：盐龙大道北延工程勘察设计

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

招标方式：公开招标

中标单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院//深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司//上海勘察设计研究院（集团）有限公司

中标价：5168.99万元

中标工期：严格按照招标文件和业主要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-04-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-07-11 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)：

日期：2023-07-17

查验码：8787449319009286 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

盐龙大道北延工程勘察设计
合同扫描件

合同编号：

YLDDBY-2023-0001

盐龙大道北延工程勘察设计合同

工程名称：盐龙大道北延工程勘察设计

工程地点：深圳市

甲　　方：深圳市交通公用设施建设中心

乙　　方：上海市隧道工程轨道交通设计研究院（联合体主办人）

乙　　方：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（联合体成员）

乙　　方：上海勘察设计研究院（集团）有限公司（联合体成员）

日期：　2023　年　8　月

盐龙大道北延工程勘察设计
合同扫描件

一、合同书

本合同书由 深圳市交通公用设施建设中心 （以下简称“甲方”）与 上海市隧道工程轨道交通设计研究院、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、上海勘察设计研究院（集团）有限公司 （以下简称“乙方”）于 2023 年 8 月 13 日签署。

依照《中华人民共和国民法典》和国家的其他有关法律、法规及规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下条款：

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

1、合同书及附件(含澄清文件)；

2、中标通知书；

3、招标文件；

4、合同专用条款；

5、合同通用条款；

6、投标文件；

7、技术标准与规范；

8、标价的工程量清单及说明(如果有)；

9、项目负责人及项目主要参与人员的基本情况；

10、技术建议书。

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

二、工程概况及工作范围

1、工程概况：盐龙大道北延工程项目南起深圳盐龙大道-绿梓大道节点，往北至惠州边界顺接新龙大道。道路全长 3.0km，为快速路，设计时速 80km/h，主要采用桥梁与路基形式，桥梁段约 2.7km，沿线设置盐龙-绿梓大道立交转换节点。

2、工作范围：包括但不限于：项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、施工配合（设计变更）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察设计 BIM 技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料、及后续服务等工作。

注：专题研究包括但不限于社会稳定风险评估、环评、各类安全评估、动漫、交通仿真模拟及交通疏解专题研究、效果图、航拍摄影等。

三、工作周期安排：见附件工期计划表。

四、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

五、合同价：合同价暂定为人民币伍仟壹佰陆拾捌万玖仟玖佰元整（¥5168.9900 万元），其中

1

盐龙大道北延工程勘察设计
合同扫描件

勘察费暂定为人民币壹仟壹佰陆拾万壹仟叁佰元整（￥1160.1300 万元），设计费暂定为人民币贰仟陆佰贰拾伍万叁仟元整（￥2625.3000 万元）。其他技术事项费用暂定为人民币壹仟叁佰捌拾叁万伍仟陆佰元整（￥1383.5600 万元）。合同价款的计算方法见合同专用条款第七条。

六、合同价款的支付程序和时间见合同专用条款第七条。

七、各阶段服务要求及成果文件数量

1. 成果文件要求

（1）各设计阶段设计文件均达到国家和地方有关设计文件编制深度规定相应阶段要求。

（2）乙方提交的设计成果：设计方案及施工图设计成果以国家标准及当地报审要求为设计深度。

（3）本项目涉及的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中关于工程设计标准及要求有所更新的，以最新为准；相关法律法规标准不同的，以标准高的为准。

（4）乙方应按合同约定时间完成设计工作，并向甲方申请验收，甲方应组织召开验收会议，甲方验收过程中如有更改意见，乙方应根据双方协商一致的方案和时限，修改完善设计文件。

（5）双方在对设计方案和图纸进行验收确认后，甲方应签字认可，乙方必须将按约定整套设计文件交给甲方并办理交接手续。

（6）勘察阶段：勘察工作分为工可阶段勘察、初步设计勘察及详细勘察三个阶段，乙方需按甲方要求的工期提交符合要求的勘察成果文件及后续服务等工作，勘察期限应满足相应设计期限要求。

（7）勘察单位应按经甲方批准的设计人要求的时间、数量和类别分批、分阶段向甲方和设计人提供勘察测量成果，并满足设计需要；所有勘察测量工作完成后，再向甲方提交所有正式勘察测量成果。

2、成果文件数量

（1）项目建议书阶段（如有）

■项目建议书文件	12 套	项目建议书送审稿
	12 套	正式项目建议书文件

（2）方案设计阶段

■方案设计文件	12 套	方案设计文件送审稿
	12 套	式方案设计文件
■工程估算	12 套	
■有关电子文档	12 套	含效果图、方案设计和估算
■彩色效果图	1 套	展示用
□整体模型	/ 套	

2

盐龙大道北延工程勘察设计
合同扫描件

附件 2

四、联合体协议书（联合体投标的提供，扫描件）

联合体协议书

上海市隧道工程轨道交通设计研究院、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、上海勘察设计研究院（集团）有限公司自愿组成联合体，参加盐龙大道北延工程勘察设计的投标。现就有关事宜订立协议如下：

1. 上海市隧道工程轨道交通设计研究院为联合体主办人，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司、上海勘察设计研究院（集团）有限公司为联合体成员。

2. 联合体内部有关事项规定如下：

(1)联合体授权联合体主办人对联合体各成员的资质等级、业务能力、工作业绩等资料进行统一汇总后一并提交给招标人，联合体主办人所提交的资质等级、业务能力、工作业绩等资料已代表了联合体各成员的真实情况。

(2)投标工作由联合体授权主办人负责；联合体主办人合法代表联合体提交并签署投标文件，联合体主办人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

(3)联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

(4)联合体主办人工作内容：上海市隧道工程轨道交通设计研究院承担总体协调管理、项目建议书（如需）、方案设计、工程可行性研究报告、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计（含施工图预算）、工程勘察设计以及项目行政审批所需要的各类专题研究，提供相应成果文件（包含各阶段设计 BIM 技术应用成果）、依托项目编制的有关标准等技术成果、技术资料、及后续服务等工作，联合体成员工作内容：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司承担部分项目建议书（如需）、工程可行性研究报告及后续服务等工作，上海勘察设计研究院（集团）有限公司承担可行性研究勘察、初步勘察及详细勘察，提供相应成果文件（包含各阶段勘察 BIM 技术应用成果）及后续服务等工作。

(5)如中标，联合体内部将遵守以下规定：

a. 联合体主办人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负有连带的和各自的法律责任；

b. 联合体主办人代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜(包括支付)均由联合体主办人负责；

(6)投标工作和联合体在中标后设计过程中的有关费用按各自承担的工作量或双方的约定分摊。

3. 本协议书自签署之日起生效，在上述(5)a 所述的合同书规定的期限之后自行失效。

4. 本协议书一式十四份，送交业主八份，联合体主办人及成员共六份。

盐龙大道北延工程勘察设计
合同扫描件

（3）各阶段的所有成果及最终成果，包括书面计算书、全部存档图纸等光盘为不加密、可编辑并不限制使用时间，含*.DWG 文件格式。

（4）乙方必须全面落实 BIM 应用的各项要求，采用 BIM 开展技术工作（含技术研究、沟通汇报、报审报批、正向设计等），提交各阶段勘察设计 BIM 成果，满足相关勘察设计信息模型交付标准要求，并通过相关专项验收。

八、本合同书未尽事宜由双方协商解决。

九、本合同书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力，合同费用结清后失效。双方要恪守信誉，严格履行。

十、本合同书一式十四份，甲方八份，乙方六份，具有同等法律效力。

甲　　方：深圳市交通公用设施建设中心（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字/签章）

时　　间：2023 年 8 月 15 日

乙方（联合体主办人）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字/签章）

时　　间：2023 年　月　日

乙方（联合体成员）：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：林涛（签字/签章）

时　　间：2023 年　月　日

乙方（联合体成员）：上海勘察设计研究院（集团）有限公司（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字/签章）

时　　间：2023 年　月　日

4

5、龙吴路功能提升工程(一阶段)

龙吴路功能提升工程(一阶段)

中标通知书　扫描件

报建编号	2302XH0443
标段号	B01
发包方式	公开招标

上海市建设工程设计中标通知书

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　：

我单位　龙吴路功能提升工程（一阶段）　工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	上海市徐汇区，北起龙华西路，南至张家塘。		
建筑面积	57207平方米	占地面积	177740.4平方米
绿化面积	6920.57平方米		
总投资额	206614.240000万元	本期投资额	149905.0000万元含土地费0.0000万元
设计周期	1800日历天	设计费	4328.06万元
设计范围	☐ 概念设计　☐ 方案设计　☑ 初步设计　☑ 施工图设计		
备注			

上海市徐汇区建设和管理委员会(上海市徐汇区交通委员会、上海市徐汇区水务局)：
（盖章）

2023年12月26日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版

第1页/共1页

龙吴路功能提升工程(一阶段)
合同扫描件

证书号_____

上海市建设工程设计合同

项目名称：龙吴路功能提升工程（一阶段）设计合同

项目建设地点：上海市徐汇区

合同编号：

委托方：上海市徐汇区建设和管理委员会

承接方：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

签订日期：2022 年 7 月

龙吴路功能提升工程(一阶段)
合同扫描件

委托方(甲方)：　上海市徐汇区建设和管理委员会

承接方(乙方)：　上海市隧道工程轨道交通设计研究院

甲方委托乙方承担 龙吴路功能提升工程（一阶段）设计 ，经双方协商一致签订本合同。

1. 本合同依据下列文件签订

1.1　《中华人民共和国民法典》。

1.2　国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3　建设工程批准文件。

1.4　中标通知书、投标文件、招标文件

2

龙吴路功能提升工程(一阶段)
合同扫描件

2. 本工程工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准

2.1 工程项目的名称： 龙吴路功能提升工程（一阶段）设计

2.2 工程项目的地点： 上海市徐汇区

2.3 工程项目的规模：龙吴路功能提升工程（一阶段）范围北起龙华西路，南至张家塘港，全长约2.9km。本工程结合轨道交通23号线实施“两隧”的节点改造，包括龙漕路下立交、龙耀路至龙水南路下立交。其中，龙漕路下立交采用明挖法施工，全长390m，北侧敞开段120m，暗埋段130m，南侧敞开段140m。龙耀路龙水南路下立交采用盾构法施工，分别在龙耀路北侧以及龙水南路南侧设置2处盾构工作井，全长1595m，北侧下层敞开段95m，下层暗埋段289m，盾构段长676m；南侧下层敞开段115m，下层暗埋段307m。北侧龙启路工作井长28m，南侧植物园工作井长85m。

2.4 工程特征及附注说明： 设计（初步设计、施工图设计）

2.5 工程项目的投资总额： 197843万元

2.6 项目负责人： 黄巍、高级工程师

2.7 工程项目的设计内容及标准：龙漕路下立交、龙耀路至龙水南路下立交的隧道土建（含装修）及机电系统工程、地面道路工程及相关附属工程和本工程影响范围内所需的雨污水管线搬迁及复位、交通疏解临时翻交及复位的初步设计（含概算编制、管线综合规划专题及交通量预测专题等）、施工图设计（含设计变更、设计竣工图编制）及施工配合相关工作、BIM设计成果文件等。

3

龙吴路功能提升工程(一阶段)

合同扫描件

3. 甲方向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注
1	工程可行性研究报告评审意见	1	双方商定	
2	工程可行性研究报告批复	1	双方商定	
3	初步设计评审意见	1	双方商定	
4	初步设计批复	1	双方商定	

4. 乙方向甲方交付的设计文件

序号	设计文件名称	阶段	份数	提交时间	备注
1	初步设计文件、图纸、招标用技术要求（包含BIM设计成果文件）		按需	按甲方要求	≤50
2	设计概算		按需	按甲方要求	≤50
3	提供符合基本建设程序申报的所有资料		按需	按甲方要求	≤50
4	施工图设计文件、图纸		按需	按甲方要求	
5	以上文件全套电子文档		按需	按甲方要求	
6	设计电子竣工图			按甲方要求	

4

龙吴路功能提升工程(一阶段)
合同扫描件

5. 设计费用及支付方法

5.1 本合同总价 4328.06 万元（大写： 肆仟叁佰贰拾捌万零陆佰元整 ），其中：初步设计费为 1941.64 万元、施工图设计费为 2386.42 万元）。出现本合同5.2.6条款情况的，按照该条款处理。

5.2.设计费支付方法：

1）本合同生效后，甲方应向乙方预付设计费总额的30%，计 1298.418 万元(其中20%作为定金，其余10%作为预付款，本合同履行后，定金抵作设计费)。

2）乙方提交初步设计文件后，甲方确认工作量且经财务监理审核后应向乙方支付对应分项初步设计费的50%，计 970.82 万元。（不含定金）

3）甲方将根据乙方施工图完成的情况逐步支付，经财务监理审核后，支付金额不超过对应分项施工图设计费的50%，计 1193.21 万元。（不含前述第一款定金和预付款）

4）本工程通过竣工验收，甲方向乙方支付设计费总额10%的，计 432.806 万元。

5）其余10%的设计费计 432.806 万元，根据审计结果，甲方向乙方予以结清。

6）如有国家审计，则最终结算价应以相关部门审计确定价为准，多退少补。

5.3 设计费费用调整原则

本合同设计费根据最终建安费用并结合设计投标文件按实调整，最终设计结算金额不超过合同金额。若本招标范围内的合同价超出对应的初步设计批复概算，则以初步设计批复概算为依据，经财务监理审核后调整对应合同价。

5.4 设计费用审核支付路径和开票要求

乙方按本合同约定的时间节点及材料要求报甲方,经甲方确认后按合同约定的付款期限，由甲方向乙方付款。每次付款前,乙方应向甲方提供对应金额的合法完税的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款期限。如因乙方原因造成增值税扣税凭证逾期无法认证而导致无法支付的，造成的损失由乙方自行承担。

6.双方权利义务

6.1 甲方**权利义务**

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内， 乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模或对提交的资料作重大修改，以致造成乙方重新设计时，双方另行协商签订补充合同。

5

龙吴路功能提升工程(一阶段)
合同扫描件

（此页无正文）

委托方单位名称：

上海市徐汇区建设和管理委员会(盖章)

法定代表人：黄科

单位地址：漕溪北路366号

邮政编码：200030

电　　话：54251186

电　　传：64680938

开户银行：/

银行帐号：/

签订合同代表(签字)

承接方单位名称：

上海市隧道工程轨道交通设计研究院(盖章)

法定代表人：施政

单位地址：徐汇区中山西路1999号

邮政编码：200235

电　　话：54519988

电　　传：33633659

开户银行：建行上海徐汇支行

银行帐号：31050173360000000258

签订合同代表(签字)

本合同于_____年_____月_____日签订于上海市徐汇区

8

拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序 号	姓 名	出生年月	注册资格	职 称	拟在本项目中从事专业	社保购买单位
1	黄巍	1970 年 7 月	注册土木工程师（道路工程）	高级工程师	项目负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
2	张宇娜	1980 年 1 月	无	高级工程师	道路专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
3	卞跃威	1980 年 6 月	无	高级工程师	结构专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
4	王志巍	1972 年 10 月	无	高级工程师	交通专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
5	赵忠涛	1985 年 3 月	注册公用设备工程师（给水排水）	高级工程师	给排水专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
6	何铁峰	1985 年 11 月	无	高级工程师	电力专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
7	李炜	1979 年 11 月	无	高级工程师	通信专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
8	别立波	1980 年 9 月	无	高级工程师	照明专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
9	欧阳卫华	1977 年 8 月	无	高级工程师	燃气专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院

序 号	姓 名	出生年月	注册资格	职 称	拟在本项目中从事专业	社保购买单位
10	余征毅	1990 年 8 月	注册土木工程师（岩土）、一级注册结构工程师、投资注册咨询	高级工程师	边坡支护专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
11	张鸣	1981 年 2 月	无	高级工程师	景观专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
12	付建林	1988 年 12 月	无	工程师	管线改迁专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
13	孙佳乐	1974 年 6 月	注册造价师	高级工程师	工程造价专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
14	丁建洋	1987 年 9 月	无	高级工程师	BIM 专业负责人	上海市隧道工程轨道交通设计研究院

注：需附证明材料

1、项目负责人：黄巍

项目负责人：黄巍　身份证

项目负责人：黄巍　毕业证书



毕业证书

学生黄巍（男），江苏省无锡市县人，

一九七〇年七月生，于一九八八年九月至

一九九二年七月在本院市政工程系

公路与城市道路工程专业（四年制本科）修

业期满，成绩及格，准予毕业。

上海城市建设学院 副院长 吴承基

证书登记本字第8804034号

一九九二年七月十五日

项目负责人：黄巍　职称证书

项目负责人：黄巍　执业证书

姓名：
Full Name 黄　巍
性别：
Sex 男
出生年月：
Date of Birth 1970.07
专业类别：
Professional Type
批准日期：
Approval Date 2008年04月26日

持证人签名：
Signature of the Bearer
黄巍

管理号：09-0-0018
File No.:

签发单位盖章：
Issued by
上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书专用章

签发日期：2009 年 07 月 02 日
Issued on

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Engineer of Civil Engineering(Road Engineering).

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部
approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

中华人民共和国交通运输部
approved & authorized
by
Ministry of Transport
The People's Republic of China

编号：
No. 0000726

项目负责人：黄巍　社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	黄巍		社会保障号码		310109197007283216			证件号码		310109197007283216	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2019年08月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		379	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-8-11

电子印章验证码：MEUCIFC3zsrq00SuFlJjJDM8YPnQt+AquAcwnqbWGYmdFsP+AiEAumiosz6B2PigR9VCMUIKtORORK1HA3pHIf1xf9c+1g4=

证照可通过APP业务办理查询或证明材料调取时间：2024年06月24日

2、道路专业负责人：张宇娜

道路专业负责人：张宇娜　身份证

道路专业负责人：张宇娜　毕业证书

道路专业负责人：张宇娜　职称证书

姓　　名：张宇娜
Full Name

性　　别：女
Sex

身份证号码：360103198001293822
ID card No.

专业名称：道路桥梁
Speciality

资格名称：正高级工程师
Qualification Level

授予时间：二〇二一年十二月十七日
Conferment Date

编　　号：20213330289
No.

评委会章
Seal of the Evaluation Committee of Professional Titles

发证时间：2022年　月11日
Issued Date

道路专业负责人：张宇娜　执业证书

姓　　名：张宇娜

证件号码：360103198001293822

性　　别：女

出生年月：1980年01月

批准日期：2020年10月18日

管 理 号：20201002044000000272

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）的执业资格。

注册土木工程师
（道路工程）
Registered Engineer of Civil Engineering
(Road Engineering)

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

道路专业负责人：张宇娜　社保缴费证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张宇娜		社会保障号码		360103198001293822			证件号码		360103198001293822	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	未缴费		21	202104	未缴费		41	202212	未缴费	
2	201909	未缴费		22	202105	未缴费		42	202301	未缴费	
3	201910	未缴费		23	202106	未缴费		43	202302	未缴费	
4	201911	未缴费		24	202107	未缴费		44	202303	未缴费	
5	201912	未缴费		25	202108	未缴费		45	202304	未缴费	
6	202001	未缴费		26	202109	未缴费		46	202305	未缴费	
7	202002	未缴费		27	202110	未缴费		47	202306	未缴费	
8	202003	未缴费		28	202111	未缴费		48	202307	未缴费	
9	202004	未缴费		29	202112	未缴费		49	202308	未缴费	
10	202005	未缴费		30	202201	未缴费		50	202309	未缴费	
11	202006	未缴费		31	202202	未缴费		51	202310	未缴费	
12	202007	未缴费		32	202203	未缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	未缴费		33	202204	未缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	未缴费		34	202205	未缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	未缴费		35	202206	未缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	未缴费		36	202207	未缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	未缴费		37	202208	未缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	未缴费		38	202209	未缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	未缴费		39	202210	未缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	未缴费		40	202211	未缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2023年11月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		9	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-8-21

电子印章验证码：MEYCIQDTFLBOfxndPHIipxXTR1FsXPLBYSvZnjYppEo4ehCPuQIhAJPmotxiED+R23nffg9o29JEx4pYXvSYX4+p0cvLqD1K

证照仅供线上线下政务办理使用 APP业务办理有效 调取时间：2024年08月21日

3、结构专业负责人：卞跃威

结构专业负责人：卞跃威　身份证

结构专业负责人：卞跃威　毕业证书

结构专业负责人：卞跃威　职称证书

上海市人力资源和社会保障局制

№ 31448825

卞跃威 同志

经上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备高级工程师任职资格。

通过日期 2016年12月29日

编号 16C2050339

姓名 卞跃威

性别 男

出生年月 1980.06

专业 建筑结构设计

工作单位 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

结构工程专业负责人：卞跃威　社保缴费证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	卞跃威		社会保障号码		342422198006284291			证件号码		342422198006284291	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2019年08月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		127	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-8-11

电子印章验证码：MEUCIQDeOedtshqBaY+nmmRKQIImN1P48zyjTWrApDKXxAbMOgIgWJmrq+to4pKW10RqiBgMooMUo8eaDqYv3geJ3n4tYfI=

4、交通专业负责人：王志巍

交通专业负责人：王志巍　身份证

姓名 王志巍
性别 男　民族 汉
出生 1972 年 10 月 11 日
住址 上海市宝山区高境二村64号401室
公民身份号码 622725197210110035
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2005.04.03-2025.04.03

交通专业负责人：王志巍　毕业证书

普通高等学校
毕业证书
学生王志巍性别男现年22岁
于一九九一年九月至一九九五年七月在
本校土木建筑系铁道工程专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。
校　名
校(院)长
一九九五年七月一日
中华人民共和国国家教育委员会印制
NO. 0622488
证书编号：9511162

交通专业负责人：王志巍　职称证书

交通专业负责人：王志巍　社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	王志巍		社会保障号码		622725197210110035			证件号码		622725197210110035	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		22	202105	已缴费		43	202301	已缴费	
2	201909	已缴费		23	202106	已缴费		44	202302	已缴费	
3	201910	已缴费		24	202107	已缴费		45	202303	已缴费	
4	201911	已缴费		25	202108	已缴费		46	202304	已缴费	
5	201912	已缴费		26	202109	已缴费		47	202305	已缴费	
6	202001	已缴费		27	202110	已缴费		48	202306	已缴费	
7	202002	已缴费		28	202111	已缴费		49	202307	已缴费	
8	202003	已缴费		29	202112	已缴费		50	202308	已缴费	
9	202004	已缴费		30	202201	已缴费		51	202309	已缴费	
10	202005	已缴费		31	202202	已缴费		52	202310	已缴费	
11	202006	已缴费		32	202203	已缴费		53	202311	已缴费	
12	202007	已缴费		33	202204	已缴费		54	202312	已缴费	
13	202008	已缴费		34	202205	已缴费		55	202401	已缴费	
14	202009	已缴费		35	202206	已缴费		56	202402	已缴费	
15	202010	已缴费		36	202207	已缴费		57	202403	已缴费	
16	202011	已缴费		37	202208	已缴费		58	202404	已缴费	
17	202012	已缴费		38	202209	已缴费		59	202405	已缴费	
18	202101	已缴费		39	202210	已缴费		60	202406	已缴费	
19	202102	已缴费		40	202211	已缴费		61	202407	已缴费	
20	202103	已缴费		41	202211	转移接续	56个月	62			
21	202104	已缴费		42	202212	已缴费		63			

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2019年08月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		301	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-8-[illegible]

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIDYgznrINsVumf769N448XCN/OP50dU8wwAS6C+8aHdJAiEA26ClNcDiUYXCFMEk97JK6ZKBVS9Uv9zjHs+y4HhCczk=

证明用途：用于办公业务调取时间：2024年08月

5、给排水专业负责人：赵忠涛

给排水专业负责人：赵忠涛　身份证

给排水专业负责人：赵忠涛　毕业证书

硕士研究生

毕业证书

赵忠涛
0911022012

研究生 赵忠涛 性别男，一九八五年三 月 十 日生，

于 二〇〇九 年 九 月至 二〇一二 年 六 月

在 市政工程 专业学习，

学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，

成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

苏州科技学院

校长：

证书编号：103321201202000114

二〇一二 年六 月十九 日

苏州科技学院监制

给排水专业负责人：赵忠涛　职称证书

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：赵忠涛

性　　别：男

出 生 年 月：1985-03

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：41092819850310517X

工 作 单 位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：给排水设计

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会5

取得职称时间：2019-12-27

证 书 编 号：19C2050791

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局
专业技术资格证书
专用章

电子印章

给排水专业负责人：赵忠涛　执业证书
中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水） 注册执业证书 本证书是中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。 姓　　名　赵忠涛 证书编号　CS153101041 中华人民共和国住房和城乡建设部 NO. CS0013874　　发证日期　2015年10月08日

给排水专业负责人：赵忠涛　社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	赵忠涛		社会保障号码		41092819850310517X			证件号码		41092819850310517X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息			
缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2019年08月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		145	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-8-11

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEYCIQDRtONMNWrJ2VqpGsIFBGR27C4ZQiZNXfnS98PwS3cQsgIhANQfc8E+27pig4C8yI4J0PqXKNV5Z1ljS4aPraDnqywu

证照用途：用于随申办小程序业务的身份证明
调取时间：2024年08月02日

6、电力专业负责人：何铁峰

电力专业负责人：何铁峰　身份证
 姓名 何铁峰 性别 男　民族 汉 出生 1985 年 11 月 22 日 住址 上海市杨浦区松花江路 123弄2号701室 公民身份号码 330621198511227133 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 上海市公安局杨浦分局 有效期限 2018.02.06-2038.02.06
电力专业负责人：何铁峰　毕业证书
 普通高等学校 毕业证书 学生 何铁峰　性别 男， 学号 0431031，一九八五 年 十一 月 二十二 日生，于 二〇〇四 年 九 月至 二〇〇八 年 七 月在本校 电气工程及其自动化 专业 四年制本科 学习，修完教学计划规定的 全部课程，成绩合格，准予毕业。 校（院）长： 王生洪 校　名：复旦大学 证书序列号:NO.10747036 电子注册号:102461200805000644 二〇〇八 年 七月 一 日

电力专业负责人：何铁峰　职称证书

何铁峰 同志

经 上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。

通过日期 2018年12月25日

编号 18C2050439

姓名 何铁峰

性别 男

出生年月 1985.11

专业 建筑电气设计

工作单位 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

电力专业负责人：何铁峰　社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	何铁峰		社会保障号码		330621198511227133			证件号码		330621198511227133	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2019年08月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		190	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-8-31

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQCiZNDuCImd2CjOVr9Pb1S+aaZFxULBqTObaNzVc11KHgIgDaArACnyGoa5Bhor8U11OWxJhD7Mi5RBWX8awNIDhOs=

证照仅供参考，APP业务办理时间：2024年8月31日 调取时间：

7、通信专业负责人：李炜

通信专业负责人：李炜　身份证
 姓名 李炜 性别 男　民族 汉 出生 1979 年 11 月 23 日 住址 上海市卢湾区西藏南路 412弄5号 公民身份号码 310103197911232435 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 上海市公安局卢湾分局 有效期限 2007.06.05-2027.06.05
通信专业负责人：李炜　毕业证书
 普通高等学校 毕业证书 学生 李炜 性别 男， 一九七九 年 十一 月 十三日生，于一九九九 年 九 月至 二〇〇三 年 六 月在本校 自动化 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定 的全部课程，成绩合格，准予毕业。 校(院)长： 校　名： 二〇〇三 年 六 月三十日 中华人民共和国教育部监制 No. 02607540 学校编号：10335120030500347 4

通信专业负责人：李炜　职称证书



李 炜 同 志

经 上海市工程系列规划设计专业

高级专业技术职务任职资格

评审委员会评审，确认

你具备 高级工程师

任职资格。

通过日期 2013年12月31日

编　　号 13C2050372

姓　　名 李 炜

性　　别 男

出生年月 1979.11

专　　业 电气设计

工作单位 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

通信专业负责人：李炜　社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李炜		社会保障号码		310103197911232435			证件号码		310103197911232435	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2019年08月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		253	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-8-21

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEYCIQDnWZUzOI3PsHdrV/5C38810HdCxWvIqkc6uYBVAu32NgIhAJjUbMzqmOM6YzWxjdDD+/SAsTGSafcKG2ACHWuwC/x2

证照用途：集团内部调取使用，2024年08月25日

8、照明专业负责人：别立波

照明专业负责人：别立波　　身份证
 中华人民共和国 居民身份证 签发机关　洛阳市公安局涧西分局 有效期限　2009.12.01-2029.12.01 姓名　别立波 性别　男　民族　汉 出生　1980 年 9 月 7 日 住址　河南省洛阳市涧西区西苑路 1 号 公民身份号码　411327198009074533
照明专业负责人：别立波　　毕业证
 硕士研究生 毕业证书 研究生 别立波　性别 男，1980 年 09 月 07 日生，于 2006 年 9 月至 2009 年 4 月在 控制理论与控制工程 专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。 培养单位：沈阳工业大学　校长：李荣德 证书编号：101421200902000310　2009年 4月 7日 沈阳工业大学制

照明专业负责人：别立波　　职称证

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：别立波

性　　别：男

出 生 年 月：1980-09

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：411327198009074533

工 作 单 位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：建筑电气设计

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会4

取得职称时间：2019-12-27

证 书 编 号：19C2050710

请下载"上海人社"APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局
专业技术资格证书
专用章

电子印章

照明专业负责人：别立波　　社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	别立波		社会保障号码		411327198009074533			证件号码		411327198009074533	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2019年08月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		112	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-8-21

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIADu50pwkmcBW/roz02z8mcqE6wBTd2pDj0fVM/p5tS+AiEAo+OJsjepMWQjo+HyHOh1FXXjJSQUIHtJZeVYPwAm1e0=

证照用途：用于办公证明
序号：
调取时间：2024年08月

9、燃气专业负责人：欧阳卫华

燃气专业负责人：欧阳卫华　身份证
 姓名 欧阳卫华 性别 男　民族 汉 出生 1977 年 8 月 16 日 住址 广州市东山区建设六马路33号503房 公民身份号码 370103197708165557 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 广州市公安局东山分局 有效期限 2004.12.24-2024.12.24
燃气专业负责人：欧阳卫华　毕业证书
 普通高等学校 毕业证书 中华人民共和国教育部监制 No. 01821085 学生 欧阳卫华 性别 男， 一九七七 年 八 月 日生，于一九九八 年 九 月至 二〇〇二 年 七 月在本校 环境工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规 定的全部课程，成绩合格，准予毕业。 校(院)长： 校　名：济南大学 二〇〇 年 七 月 日 学校编号：11944120020500405

燃气专业负责人：欧阳卫华　职称证书

欧阳卫华 同志

经上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。

通过日期 2018年12月25日

编号 18C2050666

姓名 欧阳卫华

性别 男

出生年月 1977.08

专业 给排水设计

工作单位 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

燃气专业负责人：欧阳卫华　社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	欧阳卫华		社会保障号码		370103197708165557			证件号码		370103197708165557	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2019年08月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		171	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-8-21

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIFuf9mIfbU43PKrl5YZ7b5ZLirzvACVyizDdAhL3STdiAiEA39JCpdhmuetQUR8VNHQ+WJTa0LJAdgokqzoWIFZ8S4Y=

证照可通过“随申办”APP业务自助查询或证明调取时间：2024年08月21日

10、边坡支护专业负责人：余征毅

边坡支护专业负责人：余征毅　身份证
 中华人民共和国 居民身份证 签发机关　上海市公安局宝山分局 有效期限　2016.09.24-2036.09.24 姓名　余征毅 性别　男　民族　汉 出生　1990 年 8 月 15 日 住址　上海市宝山区环镇北路 600弄69号202室 公民身份号码　310106199008152859
边坡支护专业负责人：余征毅　毕业证书
 普通高等学校 毕业证书 学生　余征毅　性别　男， 学号　081940，一九九〇年 八月　十五　日生，于　二〇〇八年 九月至　二〇一二　年　七　月在本校 土木工程　专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。 校（院）长： 校　名：同济大学 证书序列号：NO. 10468226 证书编号：102471201205003875 二〇一二年　七　月　一　日

边坡支护专业负责人：余征毅　职称证书

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：余征毅

性　　别：男

出 生 年 月：1990-08

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：310106199008152859

工 作 单 位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：建筑结构设计

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2023-12-16

证 书 编 号：23GEECCL0476

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局
专业技术资格证书
专用章

电子印章

边坡支护专业负责人：余征毅　执业证书

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　余征毅

证书编号　AY203101032

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO.　AY0027238

发证日期　2020年07月29日

中华人民共和国
专业技术人员职业资格证书
（电子证书）

一级注册结构工程师
Class 1 Registered Structural Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册结构工程师职业资格。

姓　名：余征毅
证件号码：310106199008152859
性　别：男
出生年月：1990年08月
批准日期：2023年11月05日
管 理 号：20231100331000000044

本人调用
有效期至2024年07月10日

（盖章）

制发日期：2024年04月09日

边坡支护专业负责人：余征毅　执业证书

咨询工程师(投资)
Consulting Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会监制，中国工程咨询协会颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有咨询工程师(投资)的职业水平和能力。

中国工程咨询协会

姓　　名：余征毅
证件号码：310106199008152859
性　　别：男
出生年月：1990年08月
批准日期：2020年11月08日
管 理 号：20201103131000000112

边坡支护专业负责人：余征毅　社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	余征毅		社会保障号码		310106199008152859			证件号码		310106199008152859	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海申隧建设工程咨询有限公司	2019年08月-2019年12月	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2020年01月-2024年07月
截至2024年07月，累计缴费月数		109	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

填开日期：2024-8-19

电子印章验证码：MEUCIAwRUaCmD+o9mFydnua7sLDfYGymT9uhV8F0g+RBwdF4AiEA9wyao4n7mu1kHeoqcGCsy30X60A5utHUHqsJZyi5q1k=

证照仅供业务办理参考 APP业务自助查看或证明调取时间：2024年08月20日

11、景观专业负责人：张鸣

景观专业负责人：张鸣　身份证
景观专业负责人：张鸣　毕业证书

景观专业负责人：张鸣　职称证书

景观专业负责人：张鸣　社保缴纳证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张鸣		社会保障号码		320525198102250533			证件号码		320525198102250533	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2019年08月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		227	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心　打印日期：2024-8-[illegible]

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQCqk4uNnSdE0dkOnSQ7onzntC/O/pckUVMH6Bx3qezsEQIgYYbQgevRHm2aX+4TxQReiSYb32Bqjqr409bMwi4JVPY=

证照用途：用于办理办公场所租赁证明，2024年08月05日
序业务的参考，
调取时间：

12、管线改迁专业负责人：付建林

管线改迁专业负责人：付建林　身份证

管线改迁专业负责人：付建林　毕业证书

硕士研究生

毕业证书

研究生 付建林 性别 男，一九八八年 十二 月 八 日生，于 二〇一二年 九 月至 二〇一五年 六 月在 我校 市政工程 专业学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：兰州交通大学　　校(院、所)长：杨子江

证书编号：10732120150200767 7　　2015 年 6 月 23 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

管线改迁专业负责人：付建林　职称证书

上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：付建林

性　　别：男

出 生 年 月：1988-12

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：421181198812082339

工 作 单 位：上海申隧建设工程咨询有限公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：水电暖

评 审 机 构：上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2019-12-12

证 书 编 号：19C0Z13675

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局
专业技术资格证书
专用章

电子印章

管线改迁专业负责人：付建林　社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	付建林		社会保障号码		421181198812082339			证件号码		421181198812082339	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海申隧建设工程咨询有限公司	2019年08月-2020年12月	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2021年01月-2024年07月
截至2024年07月，累计缴费月数		76	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

填开日期：2024-8-14

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQDyq1/20r7SQNGIbH0BSu6WNgSdki6Go4+G0fbXBgZVCAIgRuxho+S5L4d+BA5B3anUPjQsU1w+4ei0K8ndFcqnNNw=

证照可通过“随申办”APP业务办理查询或证明调取时间：2024年09月24日

13、工程造价专业负责人：孙佳乐

工程造价专业负责人：孙佳乐　身份证
工程造价专业负责人：孙佳乐　毕业证书

工程造价专业负责人：孙佳乐　职称证书



孙佳乐 同志

经上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备高级工程师任职资格。

通过日期 2007年3月15日

编号 07C2050272

姓名 孙佳乐

性别 女

出生年月 197406

专业 建筑技术经济管理

工作单位 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

工程造价专业负责人：孙佳乐　执业证书





姓　　名：孙佳乐

身份证号码：310102197406255621

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

证书编号：建[造]11013100004921

初始注册日期：2001 年 01 月 01 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2021 年 11 月 25 日

工程造价专业负责人：孙佳乐　社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	孙佳乐		社会保障号码		310102197406255621			证件号码		310102197406255621	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2019年08月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		336	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-8-24

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIEIUar6ILcd0mE9u9GQrNERmIvrCj61L6vREZqkB9GekAiEA++74b1k4u1r5SFnJe+hdLMNf1/jvpymcQ3bSI7g1FCA=

业绩用途：参加调取时间：2024年08月24日

14、BIM 专业负责人：丁建洋

BIM 专业负责人：丁建洋　身份证
BIM 专业负责人：丁建洋　毕业证书

BIM 专业负责人：丁建洋　职称证书

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：丁建洋

性　　别：男

出 生 年 月：1987-09

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：32081119870907401X

工 作 单 位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：BIM

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2023-12-16

证 书 编 号：23GEECCL0474

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局
专业技术资格证书
专用章

电子印章

BIM 专业负责人：丁建洋　职称证书

Autodesk® Revit® Architecture 2013

RVIT12000200010

This number certifies that the recipient has successfully completed all program requirements.

In recognition of a commitment to professional excellence, this certifies that

丁建洋 (Ding Jianyang)

32081119870907401X

has successfully completed the program requirements of

Revit Architecture Professional

Autodesk®

Image of Botswana Innovation Hub courtesy of SHoP Architects.

Autodesk and Revit are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. © 2012 Autodesk, Inc. All rights reserved.

12/13/2012

Date

Carl Bass

Carl Bass
President, Chief Executive Officer

BIM 专业负责人：丁建洋　社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	丁建洋		社会保障号码		32081119870907401X			证件号码		32081119870907401X	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2019年08月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		122	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

填表日期：2024-8-15

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEYCIQDXyYPiOeMWMEB5K3BIMihTL4PGfwWvL/CxuT5xDI1G/wIhAKTjuAh1Vf3AwyP6HeUSgTln2OcCyzKf0z3XoWRMZppI

证照仅供调取时间：2024年08月26日
APP业务办理参考
调取时间：

拟投入的项目负责人基本情况表

姓名	黄巍	性别	男	出生年月	1970 年 7 月
学历	本科	学位	学士	所学专业	公路与城市道路工程
职务	市政工程分院副总工		何专业何职称	道路桥梁/高级工程师	
执业注册资格	注册土木工程师（道路工程）		执业注册资格证书编号	0000726	

注：需附证明材料

项目负责人：黄巍

项目负责人：黄巍　身份证

项目负责人：黄巍　毕业证书



毕业证书

学生黄巍（男），江苏省无锡市县人，

一九七〇年七月生，于一九八八年九月至

一九九二年七月在本院市政工程系

公路与城市道路工程专业（四年制本科）修

业期满，成绩及格，准予毕业。

上海城市建设学院 副院长 吴承基

证书登记本字第8804034号

一九九二年七月十五日

项目负责人：黄巍　职称证书

项目负责人：黄巍　执业证书

姓名：
Full Name 黄　巍
性别：
Sex 男
出生年月：
Date of Birth 1970.07
专业类别：
Professional Type
批准日期：
Approval Date 2008年04月26日

持证人签名：
Signature of the Bearer
黄巍

管理号：09-0-0018
File No.:

签发单位盖章：
Issued by
上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书专用章

签发日期：2009 年 07 月 02 日
Issued on

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、交通运输部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（道路工程）资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Engineer of Civil Engineering(Road Engineering).

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部
approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

中华人民共和国交通运输部
approved & authorized
by
Ministry of Transport
The People's Republic of China

编号：
No. 0000726

项目负责人：黄巍　社保缴费凭证

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	黄巍		社会保障号码		310109197007283216			证件号码		310109197007283216	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	201908	已缴费		21	202104	已缴费		41	202212	已缴费	
2	201909	已缴费		22	202105	已缴费		42	202301	已缴费	
3	201910	已缴费		23	202106	已缴费		43	202302	已缴费	
4	201911	已缴费		24	202107	已缴费		44	202303	已缴费	
5	201912	已缴费		25	202108	已缴费		45	202304	已缴费	
6	202001	已缴费		26	202109	已缴费		46	202305	已缴费	
7	202002	已缴费		27	202110	已缴费		47	202306	已缴费	
8	202003	已缴费		28	202111	已缴费		48	202307	已缴费	
9	202004	已缴费		29	202112	已缴费		49	202308	已缴费	
10	202005	已缴费		30	202201	已缴费		50	202309	已缴费	
11	202006	已缴费		31	202202	已缴费		51	202310	已缴费	
12	202007	已缴费		32	202203	已缴费		52	202311	已缴费	
13	202008	已缴费		33	202204	已缴费		53	202312	已缴费	
14	202009	已缴费		34	202205	已缴费		54	202401	已缴费	
15	202010	已缴费		35	202206	已缴费		55	202402	已缴费	
16	202011	已缴费		36	202207	已缴费		56	202403	已缴费	
17	202012	已缴费		37	202208	已缴费		57	202404	已缴费	
18	202101	已缴费		38	202209	已缴费		58	202405	已缴费	
19	202102	已缴费		39	202210	已缴费		59	202406	已缴费	
20	202103	已缴费		40	202211	已缴费		60	202407	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	2019年08月-2024年07月		
截至2024年07月，累计缴费月数		379	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2024-8-11

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIFC3zsrqO0SuF1JjJDM8YPnQt+AquAcwnqbWGYmdFsP+AiEAumiosz6B2PigR9VCMUIKtORORK1HA3pHIf1xf9c+1g4=

证照仅供APP业务办理或证明调取时间：2024年08月11日

项目负责人：黄巍　获奖证书

获奖证书

黄巍：

你参加设计的望园路（航南公路-金齐路）道路改建工程在2021年度上海市优秀工程勘察设计奖评选中获优秀市政公用工程三等奖。

主要设计人：

1.杨海霞 2.陈文艳 3.周加生 4.荣剑 5.李利娜
6.王骏 7.张嘉成 8.王林森 9.成钢 10.黄巍
11.李娜 12.金峰 13.沈蓉 14.王怡文 15.孙佳乐

上海市勘察设计行业协会
二〇二一年七月

获奖证书

黄巍：

你参加设计的松江区现代有轨电车示范线工程在2020年度上海市优秀工程勘察设计奖评选中获优秀市政公用工程一等奖。

主要设计人：

1.徐正良 2.李英 3.黄启诚 4.黄巍 5.苗彩霞 6.周建军
7.梁正 8.许大光 9.齐明山 10.李雪峰 11.姚幸 12.王冰慧
13.丁佳元 14.李娜 15.沈家林

上海市勘察设计行业协会
二〇二〇年十月

项目负责人近三年同类工程业绩情况

序号	项目名称	委托单位	工程规模与工程内容	工程地址	设计费合同额（万元）	合同签订时间日期	设计开始时间日期	设计结束时间日期
1	南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目	深圳市绿景天盛实业有限公司	全长约 4.3km，主线封闭段长度为 1.7km，地下车行联络道匝道长度为 2.6km。主线沿沙河街、塘头街、华夏街、新塘街等市政道路布置，首尾相连形成一闭合环路，标准段为单向三车道规模，局部地块出入口间距较近处拓宽为单向四车道，全线逆时针交通组织；共设置“四进四出”的出入口匝道衔接市政道路。	深圳市，南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道工程位于深南大道北侧，沙河东路东侧。	1560 万元	2022 年 2 月	2022 年 2 月	正在进行中，已完成部分施工图设计文件
2	金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）	上海市金山区交通委员会	新建工程全长 3600m，规划红线宽度 40m，建设规模为双向 6 车道。主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程、附属工程等。	上海市，项目南起亭枫公路，北至兴北支。	1003.2973 万元	2022 年 8 月	2022 年 8 月	已取得施工图审查合格书

序号	项目名称	委托单位	工程规模与工程内容	工程地址	设计费合同额（万元）	合同签订时间日期	设计开始时间日期	设计结束时间日期
3	奉贤区望园路(金齐路一大叶公路)道路改建工程	上海市奉贤区交通建设管理中心	本工程道路全长约 3062 米，规划红线 32 米，建设内容主要包括道路工程、桥涵工程、排水工程，以及绿化、照明、交通标志标线等附属工程。	上海市，项目南起金齐路，北至大叶公路。	600.05 万元	2021 年 10 月	2021 年 10 月	已取得施工图审查合格书
4	外环隧道大修工程	上海外环隧道建设发展有限公司	隧道段(含浦东侧隧道管理中心大楼)，不包括接线段，工程全长 1860.0m。程主要内容包括:隧道主体结构加固、沉管段接头改造、结构裂缝和渗漏治理、路面维修、设备系统更新改造以及隧道管理中心大楼翻修等。	上海市，外环隧道内	1748.26（其中设计费 1726.60 万元）	2023 年 11 月	2023 年 11 月	正在进行中，已完成部分施工图设计文件

序号	项目名称	委托单位	工程规模与工程内容	工程地址	设计费合同额（万元）	合同签订时间日期	设计开始时间日期	设计结束时间日期
5	龙吴路功能提升工程(一阶段)	上海市徐汇区建设和管理委员会	全长约 2.9km。本工程结合轨道交通 23 号线实施“两隧”的节点改造，包括龙漕路下立交、龙耀路至龙水南路下立交。其中，龙漕路下立交采用明挖法施工，全长 390m，北侧敞开段 120m，暗埋段 130m，南侧敞开段 140m。龙耀路龙水南路下立交采用盾构法施工，分别在龙耀路北侧以及龙水南路南侧设置 2 处盾构工作井，全长 1595m，北侧下层敞开段 95m，下层暗埋段 289m，盾构段长 676m;南侧下层敞开段 115m，下层暗埋段 307m。北侧龙启路工作井长 28m，南侧植物园工作井长 85m。	上海市，范围北起龙华西路，南至张家塘港	4328.06 万元	2024年7月	2024 年 7 月	正在进行中，已完成部分施工图设计文件

注：需附证明材料

1、南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图（含初步设计衔接）设计工程

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程
合同扫描件

合同编号：SZXM-BSZ-SJ-2022-019

绿景天盛

深圳市南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道工程
施工图设计（含初步设计衔接）合同

绿景天盛

发包人：深圳市绿景天盛实业有限公司

受托人：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（牵头单位）

上海市隧道工程轨道交通设计研究院（联合体单位）

签定地点：深圳市福田区

签定时间：2022 年 2 月 23 日

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程
合同扫描件

合同正文

发 包 人：深圳市绿景天盛实业有限公司

受 托 人：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（牵头单位）

上海市隧道工程轨道交通设计研究院（联合体单位）

根据《中华人民共和国民法典》及国家及地方有关法律、法规、管理规定，建筑工程批准文件、结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程服务质量，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程名称、建设地点及建设规模

1.1 **工程名称：**南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道工程

1.2 **工程地点：**深圳市南山区

1.3 **建设规模：**南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道工程位于深南大道北侧，沙河东路东侧，全长约 4.3km，主线封闭段长度为 1.7km，地下车行联络道匝道长度为 2.6km。主线沿沙河街、塘头街、华夏街、新塘街等市政道路布置，首尾相连形成一闭合环路，标准段为单向三车道规模，局部地块出入口间距较近处拓宽为单向四车道，全线逆时针交通组织；共设置“四进四出”的出入口匝道衔接市政道路，具体为新塘街出沙河东路的 Z1 和 Z2 匝道、新中路出沙河东路的 Z3 和 Z4 匝道、沙河街出深南大道的 Z5 匝道、华夏街出深南大道的 Z6 匝道、华夏街出香山西街的 Z7 匝道。环路主要布置于地下 2 层。另设置多处地块出入口联系沿线地块地下车库。

第二条 设计服务依据

2.1 发包人提供的基础资料；

2.2 深圳市南山区发改局《深圳市社会投资项目备案证》（深南山发改备案(2019)0599 号、深南山发改备案（2019)0600 号、深南山发改备案(2019)0601 号）批复意见；

2.3 深圳市规划自然和资源局公布的道路交通相关规划；《南山区沙河街道沙河五村城市更新

1

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程

合同扫描件

(12) 为项目施工图设计成果通过专家评审或主管部门审批而做的必要的专项评价、评估、专题研究及技术论证等咨询服务工作。

5.2.2 设计内容

包括但不限于：

道路工程、建筑工程、隧道工程、结构工程、交通工程、附属工程、机电工程、市政管线工程、地基处理工程、装饰工程以及施工过程中可能需要进行的管道改迁、绿化迁移，施工中临时道路设计，道路交通标志、道路交通标线、信号灯临时设置等。

5.2.3 设计技术要求

(1) 设计采用的主要技术依据：按照国家相关规定执行；

(2) 设计成果及深度要求：按照国家相关规定执行。

(3) 设计成果转化要求：如政府有关部门对本合同设计成果所涵盖内容提出具体要求，设计方应按相关要求进行调整。

(4) 最终成果应获得专家评审通过和主管部门对施工图设计文件的审查批准。

第六条 设计服务成果资料及文件移交要求

序号	资料及文件名称	份数	提交日期
1	设计要求	1 份	合同签订时
2	其它相关政府批文	1 份	合同签订时
3	其它相关技术文件	1 份	合同签订时
4	勘察设计文件	1 份	合同签订时

第七条 工期要求

7.1 工程设计

7.1.1 设计交付的资料及文件

6

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程

合同扫描件

	成果名称	资料规格	数量（套）
初步设计	初步设计成果确认文件	电子版、纸质版（按要求装订）	2
施工图设计	全套施工图	电子版、纸质版（按要求装订）	20
	有关电子文档（施工图和概算）	电子文档（CAD、WORD、EXCEL 等）	2
竣工图	全套竣工图	电子版、纸质版（按要求装订）	20
	有关电子文档（施工图和概算）	电子文档（CAD、WORD、EXCEL 等）	2

7.1.2 设计时间进度

(1) 施工图设计周期为自接收启动指令（包含邮件通知、启动会议等形式）40 日历天内完成。

(2) 受托人提交工作成果的时间、内容，应满足本设计项目工程进展的实际需要和政府有关部门报审的需要。在合同履行过程中，受托人应积极协助发包人组织各阶段的汇报、审查、评审及报批等工作，促成成果的顺利验收。

(3) 在必要情况下，经双方协商一致，可对上述工作进度和阶段成果要求进行调整，并将最终成果提交日期顺延。

第八条 合同价款

8.1 合同总价

本设计合同含税设计包干总价为人民币￥ 15,600,000.00 元（大写： 壹仟伍佰陆拾万元整 ）其中：不含税总价为人民币￥ 14,716,981.13 元（大写 壹仟肆佰柒拾壹万陆仟玖佰捌拾壹元壹角叁分 ）；增值税税金为人民币￥ 883,018.87 元（大写 捌拾捌万叁仟零壹拾捌元捌角柒分 ）。适用税率为 6%。

1. 上述设计费为发包人提供本项目设计服务应支付的全部报酬和费用，含初步设计衔接、施工图设计和施工配合、竣工图编制费，达到发包人要求的设计深度且包含设计过程中的全部费用，包括设计保险费、设计驻现场和设计跟踪服务费。

7

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程
合同扫描件

本页为签署页

发包人名称：深圳市绿景天盛实业有限公司

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日 期 2022 年 2 月 23 日

受托人名称（牵头单位）：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

法定代表人（委托代理人）：（签字）

开户银行（牵头单位）：建设银行深圳东湖支行

银行帐号（牵头单位）：44201517600052641572

受托人名称（联合体单位）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日 期 2022 年 2 月 21 日

23

南山区沙河五村城市更新单元地下车行联络道项目施工图(含初步设计衔接)设计工程

合同扫描件

附件 2：《项目组主要人员名单》

序号	姓名	学历	职称	专业	单位	职务
1	黎木平	本科（学士）	正高级工程师	道路与桥梁	交通中心	项目主管
2	刘光辉	本科（学士）	教授级高级工程师/注册城乡规划师	交通运输规划	交通中心	项目总师
3	黄巍	本科（学士）	高级工程师	道路与桥梁	上海隧道	项目总负责人
4	纪铮翔	硕士研究生	高级工程师	交通运输规划	交通中心	项目总负责人
5	李海南	硕士研究生	中级工程师	交通运输规划	交通中心	项目负责人
6	杜金伟	本科（学士）	高级工程师	建筑	上海隧道	项目负责人
7	林庚钗	硕士研究生	中级工程师	道路与桥梁	交通中心	道路专业负责人
8	白莲森	本科（学士）	高级工程师	道路与桥梁	交通中心	-
9	李雪峰	本科（学士）	高级工程师	道路桥梁	上海隧道	-
10	李娜	硕士研究生	高级工程师	道路与交通工程	上海隧道	-
11	王小刚	本科（学士）	高级工程师	道路与桥梁	交通中心	-
12	杨阳	本科（学士）	中级工程师	道路与桥梁	交通中心	-
13	叶文浩	本科（学士）	中级工程师	道路与桥梁	交通中心	-
14	黎强	硕士研究生	中级工程师	交通运输规划	交通中心	-
15	林华晓	本科（学士）	中级工程师	建筑结构	上海隧道	建筑专业负责人
16	张鸣	本科（学士）	高级工程师	工业与民用建筑物设计	上海隧道	-
17	夏迎莹	本科（学士）	一级注册建筑师	建筑	交通中心	-
18	陈建凯	硕士研究生	高级工程师/注册城乡规划师	建筑工程	交通中心	-

25

2、金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
合同扫描件

合同编号：

上海市建设工程勘察设计一体化合同

项目名称：金山区枫泾镇秀州塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

委托方（甲方）：上海市金山区交通委员会

承接方（乙方）牵头单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

承接方（乙方）联合体成员单位：上海山南勘测设计有限公司

签订日期：_____年_____月____日

上海市工商行政管理局
上海市建设委员会 监制

1

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
合同扫描件

上海市建设工程勘察设计合同

委托方(甲方)：上海市金山区交通委员会

承接方(乙方)牵头单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

承接方(乙方)联合体成员：上海山南勘测设计有限公司

甲方委托乙方承担金山区枫泾镇秀州塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）工程勘察、设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》。

1.2 国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 本工程招标文件及招标补充文件。

第二条 本合同工程勘察设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准：

2.1 工程项目的名称：金山区枫泾镇秀州塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

2.2 工程项目的地点：金山区

2.3工程项目的规模：本工程南起亭枫公路，北至兴北支路，新建工程全长3600m，规划红线宽度40m，建设规模为双向6车道。主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、绿化工程、附属工程等。

2.4 工程特征及附注说明：

2.5 工程项目的投资总额：暂按 76208.5 万元控制，建安工程费暂按 30342.1 万元控制。

2.6 工程项目的勘察、设计内容及标准：

2.6.1 勘察、设计内容：设计：工程范围内道路、桥梁、给排水及相关附属工程的方案设计、

2

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）

合同扫描件

初步设计、施工图设计、施工期间现场技术服务，并满足国家和上海市规定的对应设计阶段深度要求。同时需完成两个专项课题研究。

勘察：工程范围内道路、桥梁、给排水及相关附属工程的详细勘察、初勘、测量及物探，施工期间现场技术服务，并满足国家和上海市规定的对应设计阶段深度要求。

2.6.2 勘察、设计标准：乙方提交的技术、经济成果文件的内容、深度、精度必须满足国家、上海市的相关法律、法规、标准、规范、规程，以及招标文件的规定和要求。

2.7 甲方代表信息：

姓名：_____

联系电话：_____

乙方代表(设计项目负责人)信息：

姓名：黄巍

职业资格及等级：高级工程师/ 注册土木工程师（道路工程）

注册证书号：0000726

联系电话：18930510090

乙方代表(勘察项目负责人)信息：

姓名：蒋毅鸿

职业资格及等级：工程师/ 注册土木工程师（岩土工程）

注册证书号：AY193100914

联系电话：13636521433

乙方需要更换项目负责人的，应提前书面通知甲方，未经甲方书面同意，不得擅自更换项目负责人。甲方有权要求更换不称职项目负责人。

第三条　甲方向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注

3

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
合同扫描件

第五条 勘察设计费用及支付方法

5.1 甲方应支付本合同项目的勘察和设计费用共计 1003.2973 万元（大写：壹仟零叁万贰仟玖佰柒拾叁元整）（暂定），其中：勘察费为 163.2973 万元（大写：壹佰陆拾叁万贰仟玖佰柒拾叁元整），设计费为 840 万元（大写：捌佰肆拾万元整）。该金额为暂定金额，完成本项目初步设计批复后，根据批复概算（概算审核）设计费、勘察费金额，调整本项目合同设计费、勘察费金额，具体调整方式如下：

5.1.1、批复概算设计费大于等于本合同中标设计费，本合同中标金额即为实际合同设计费金额；批复概算勘察费大于等于本合同中标勘察费，本合同中标金额即为实际合同勘察费金额；

5.1.2、批复概算设计费小于本合同中标设计费，批复概算设计费即为实际合同设计费金额。批复概算勘察费小于本合同中标勘察费，批复概算勘察费即为实际合同勘察费金额。

5.2 支付节点：设计费按以下进度节点支付

付费次序	占总设计费	付费时间
第一次	20%	本合同签订后，甲方应向乙方预付设计费总额的 20%
第二次	30%	项目初步设计批复后，甲方应向乙方支付至调整后设计费总额的 50%
第三次	30%	工程验收通过后，甲方应向乙方支付至调整后设计费总额的 80%。
第四次	20%	项目审计审定后付清余款。

勘察费按以下节点支付：

付费次序	占总勘察费	付费时间
第一次	20%	本合同签订后，甲方应向乙方预付勘察费总额的 20%
第二次	30%	乙方向甲方提交合格的勘察报告后，甲方应向乙方支付至调整后勘察费总额的 50%

5

金山区枫泾镇秀洲塘停车场（含配套）新建工程（兴北路）
合同扫描件

委托方（甲方）单位名称：上海市金山区交通委员会

（盖章）

法定代表人：陈荟

单位地址：

邮政编码：

电　　话：

电　　传：

开户银行：

银行帐号：

签订合同代表（签字）：

承接方（乙方）牵头单位名称：

（盖章）

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

法定代表人：王文博

单位地址：

邮政编码：

电　　话：

电　　传：

开户银行：

银行帐号：

签订合同代表（签字）：

承接方（乙方）联合体成员单位名称：

（盖章）

上海山南勘测设计有限公司

法定代表人：

单位地址：

邮政编码：

电　　话：

电　　传：

开户银行：

银行账号：

签订合同代表（签字）：

本合同于 2022 年 8 月 19 日签订于 上海市金山区

11

3、奉贤区望园路(金齐路一大叶公路)道路改建工程

奉贤区望园路(金齐路一大叶公路)道路改建工程
合同扫描件

上海市建设工程设计合同

项目名称：奉贤区望园路（金齐路一大叶公路）道路改建工程

项目建设地点：项目南起金齐路，北至大叶公路

合同编号：

委托方（甲方）：上海市奉贤区交通建设管理中心

承接方（乙方）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

签订日期：2021.10.20

上海市工商行政管理局
上海市建设委员会 监制

奉贤区望园路(金齐路一大叶公路)道路改建工程

合同扫描件

委托方(甲方)：上海市奉贤区交通建设管理中心

承接方(乙方)：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

第一条 本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国合同法》。

1.2 国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准：

2.1 工程项目名称：奉贤区望园路（金齐路一大叶公路）道路改建工程

2.2 工程项目地点：项目南起金齐路，北至大叶公路。

2.3 工程项目规模：本工程道路全长约 3062 米，规划红线 32 米，道路等级为二级公路（城镇段）。建设内容主要包括道路工程、桥涵工程、排水工程，以及绿化、照明、交通标志标线等附属工程。

2.4 工程特征及附注说明：无。

2.5 工程项目的投资总额：约 44827 万元（含征地费约 17497.2 万元）。

2.6 工程项目的设计内容及标准：红线范围内的全过程设计（道路设计、桥涵设计、排水设计、景观工程设计、河道工程设计、道路附属工程设计等）。设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合及设计变更等。

第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注
1	工可文件、评估报告及其批复文件	1	开展设计工作前	
2	交通流量报告	1	开展设计工作前	
3	相关规划资料	1	开展设计工作前	
4	其他	1	开展设计工作前	

奉贤区望园路(金齐路一大叶公路)道路改建工程

合同扫描件

第四条 乙方向甲方交付的设计文件

序号	设计文件名称	阶段	份数	提交时间	备注
1	初步设计		8	满足业主要求	
2	施工图设计		8	满足业主要求	

第五条 设计费用及支付方法

5.1 甲方应支付本合同项目的估算设计费为￥6000500.00 元。

5.2 支付方法为：

5.2.1 本合同生效后七日内，甲方应向乙方预付中标价的 20%，作为定金（本合同履行后，定金抵作设计费）。

5.2.2 乙方提交初步设计文件后七日内，甲方应即再付中标价的 20%（不含定金）。

5.2.3 乙方提交全部施工图设计文件且施工图审图完成，乙方上报结算，并经审核完成后，甲方应即再付审核价的 50%。

5.2.4 竣工验收后七日内结清剩余 10%余款。

5.3 收费说明：

5.3.1 取费计算标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程设计收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。

5.3.2 设计费按实调整，计费基数按概算审核报告中的建安费进行调整，费率按投标时的下浮率计取。最终设计费结算价格不得超概算批复中的相应金额，且不得超中标价。

5.3.3 遇国家或本市规定的设计收费标准调整时，设计收费额应按新标准由甲乙双方重新核定，并按核定后的设计收费额进行结算。

第六条双方责任

6.1 甲方责任

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作

奉贤区望园路(金齐路一大叶公路)道路改建工程
合同扫描件

委托方（甲方）单位名称：
上海市奉贤区交通建设管理中心
(盖章)
法定代表人：
单位地址：
邮政编码：
电　　话：
电　　传：
开户银行：
银行帐号：
签订合同代表(签字)

承接方（乙方）单位名称：
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
(盖章)
法定代表人：
单位地址：上海市徐汇区中山西路 1999 号
邮政编码：200235
电　　话：021-54519988
电　　传：021-33633659
开户银行：中国建设银行股份有限公司
上海徐汇支行
银行帐号：31050173360000000258
签订合同代表(签字)

本合同于 10 月 20 日签订于

市建设工程资质和资格管理部门意见
(盖章)
备案日期：
年　月　日

市工商行政管理部门意见
(盖章)
鉴订日期：
年　月　日

奉贤区望园路(金齐路一大叶公路)道路改建工程

合同扫描件

附件

拟投入项目设计人员汇总表

序号	姓名	性别	出生日期	学历	专业	技术职称	在本项目拟任职务
1	黄巍	男	1970.07.28	大学	道路桥梁	高级工程师	项目负责人
2	杨海霞	女	1988.11.27	硕士	路桥	工程师	道路专业负责人
3	周加生	男	1984.01.18	大学	土木工程	工程师	桥梁专业负责人
4	王骏	男	1990.1.9	大学	工程造价	工程师	造价专业负责人
5	荣剑	女	1987.8.29	大学	电气设计	高级工程师	照明专业负责人
	王林森	男	1993.12.20	硕士	市政工程	工程师	排水专业负责人

4、外环隧道大修工程

外环隧道大修工程
合同扫描件

正本

证书号_____

上海市建设工程勘察设计合同

项目名称：外环隧道大修工程

项目建设地点：外环隧道

合同编号：

委托方（甲方）：上海外环隧道建设发展有限公司

承接方（乙方）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

签订日期：2023 年 11 月 7 日

外环隧道大修工程
合同扫描件

上海市建设工程勘察设计合同

委托方(甲方)：上海外环隧道建设发展有限公司

承接方(乙方)：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

甲方委托乙方承担 外环隧道大修工程 工程勘察设计，经双方协商一致签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》。
1.2国家及上海市有关工程设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
1.4本工程招标文件及招标补充文件。

第二条　本合同工程项目的名称、地点、规模、投资、勘察设计内容及阶段

2.1工程项目的名称：外环隧道大修工程
2.2工程项目的地点：外环隧道
2.3工程项目的规模：隧道段(含浦东侧隧道管理中心大楼)，不包括接线段，工程全长 1860.0m。工程主要内容包括：隧道主体结构加固、沉管段接头改造、结构裂缝和渗漏治理、路面维修、设备系统更新改造以及隧道管理中心大楼翻修等。
2.4工程特征及附注说明：详见招标文件。
2.5工程项目的投资总额：项目总投资为57340.91万元
2.6工程项目的勘察、设计内容及标准：

2.6.1　勘察、设计内容：①建设范围内所有工程（包括配套工程）的初步设计、施工图设计（含施工招标技术要求）以及各阶段所对应的概算、预算编制工作；包含根据设计方案需由具备专项或专业资质的单位进行设计的工作内容，或投标人根据自身资质情况需进行专业委托设计的工作内容；

②建设范围内满足初步设计、施工图设计各个阶段的工程勘察（含岩土工程勘察和水文地质勘察，勘察包括初勘、详勘以及设计要求的补勘等全部勘察工作）、测量（包括初测、定测、控制网布设及定期复测、开竣工规划测量、多测合一、雨污水管线跟踪测量等工作）、检测（包括房屋安全检

外环隧道大修工程

合同扫描件

测及抗震鉴定等工作），并及时提交满足本项目设计要求的地质勘察、测量、检测成果报告；

③承担为完成本项目设计而进行的所有必要的咨询、评估、论证、调查及检测工作，并及时提交满足本项目设计要求的成果报告；

④承担接头试验、钢内衬加固试验的研究试验工作，并及时提交满足本项目设计要求的成果报告；

⑤承担全部设计、勘察内容的协调管理工作，配合各阶段的报批、评审、招标工作，以及施工阶段（包括调试运行直至竣工验收）的现场配合和服务工作，配合招标人进行电子竣工图的确认，并按招标人要求开展 BIM 及科研工作。

2.6.2勘察、设计标准：乙方提交的技术、经济成果文件的内容、深度、精度必须满足国家、上海市的相关法律、法规、标准、规范、规程，以及招标文件的规定和要求。

第三条　甲方向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注
1	中标通知书	1	2023年8月	
2	项目工可批复文件	1	2023年8月	

第四条　乙方向甲方交付的成果文件

序号	资料及文件名称	阶段	份数	提交时间	备注
1	勘察成果报告书	初勘	8	按甲方要求	不含专家评审所需份数：电子版1份
2	测量成果报告书	详勘	若干	按甲方要求	份数根据需要确定
3	测量成果报告书	初测	8	按甲方要求	不含专家评审所需份数：电子版1份
4	测量成果报告书	定测	若干	按甲方要求	份数根据需要确定

外环隧道大修工程

合同扫描件

5	初步设计文件	初步设计	8	按甲方要求	不含专家评审所需份数；电子版1份
6	施工图设计文件	施工图	若干	按甲方要求	份数根据需要确定，提供电子版
7	施工图预算	施工图	4	按甲方要求	提供电子版 1 份
8	相关行业咨询、专业评审意见及评审报告等		4	按甲方要求	提供电子版 1 份（扫描件）
9	设计总结			移交接管之前	
10	其他				份数根据需要确定

注明：1、乙方向甲方交付的成果文件包括图纸、文本、电子版cad图、DOC文档以及所有成果文件的PDF版。2、相关方案应经甲方审核并符合施工需求。3、如甲方因档案需要，乙方应提供设计计算书。

第五条　勘察设计费用及支付方法

5.1甲方应支付本合同项目的勘察设计费为 1748.26万元，大写： 壹仟柒佰肆拾捌万贰仟陆佰元整 。

其中：勘察费（含测量、检测、物探等其他费用）为 21.66 万元；设计费（含初步设计、施工图设计、施工图预算等其他费用）为 1726.6 万元。

本合同价已包含乙方完成所有勘察（含测量、检测、物探等）、设计（含初步设计、施工图设计、施工图预算等）等为本工程服务的所有相关业务的费用，包含无法自行完成而委托设计的费用；包含为完成设计所进行的各种研究、试验、评估认证等费用；包含组织专家对设计成果和研究、试验成果、施工图设计文件评审，以及施工图设计前发生的费用。

5.2甲乙双方约定设计费、勘察费最终结算价按下述原则确定：以中标价格包干使用，但最终结算费用不超过本工程评审报告中对应费用的上限。。

5.3 支付方法为：

5.3.1勘察费的支付：

勘察费用 21.66 万元，分三次支付：

本合同生效且项目资金到位，乙方向甲方提供足额增值税发票后56天内，甲方向乙方支付勘察费用的25%，计 5.415 万元；

外环隧道大修工程
合同扫描件

委托方单位名称：

（盖章）

法定代表人：

单位地址：

邮政编码：

电　　话：

电　　传：

开户银行：

银行帐号：

签订合同代表(签字)

承接方单位名称：

（盖章）

法定代表人：

单位地址：

邮政编码：

电　　话：

电　　传：

开户银行：

银行帐号：

签订合同代表(签字)

外环隧道大修工程

合同扫描件

附件一

拟投入项目勘察、设计人员汇总表

序号	姓名	性别	出生日期	学历	专业	技术职称	在本项目拟任职务
1	黄巍	男	1970/07/28	大学本科	道路桥梁	高工	项目负责人
2	杨子良	男	1981/06/22	硕士研究生	岩土工程勘察	高工	勘察负责人
3	倪春辉	男	1984/01/20	大学本科	工业与民用建筑物设计	高工	建筑专业负责人
4	夏乔网	男	1987/12/05	硕士研究生	建筑结构设计	高工	隧道结构专业负责人
5	王亮	男	1987/01/09	硕士研究生	水电暖	工程师	通风空调专业负责人
6	周湧	男	1967/06/28	大学本科	水电暖	工程师	给排水专业负责人
7	陆明	男	1970/12/03	硕士研究生	建筑材料	高工	防水专业负责人
8	沈蓉	女	1978/08/29	大学本科	电气设计	高工	照明专业负责人
9	王小峰	男	1980/11/26	硕士研究生	建筑电气设计	高工	供电专业负责人
10	孟静	女	1979/11/30	大学本科	电气设计	高工	监控专业负责人
11	曹晖	男	1968/06/03	大学本科	工程测量	高工	测量专业负责人
12	孙佳乐	女	1974/06/25	大学本科	建筑技术经济管理	高工	工程造价专业负责人

5、龙吴路功能提升工程(一阶段)

龙吴路功能提升工程(一阶段)
合同扫描件

证书号_____

上海市建设工程设计合同

项目名称：龙吴路功能提升工程（一阶段）设计合同

项目建设地点：上海市徐汇区

合同编号：

委托方：上海市徐汇区建设和管理委员会

承接方：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

签订日期：2019 年 7 月

龙吴路功能提升工程(一阶段)
合同扫描件

委托方(甲方)： 上海市徐汇区建设和管理委员会

承接方(乙方)： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

甲方委托乙方承担 龙吴路功能提升工程（一阶段）设计 ，经双方协商一致签订本合同。

1. 本合同依据下列文件签订

1.1 《中华人民共和国民法典》。

1.2 国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 中标通知书、投标文件、招标文件

2

龙吴路功能提升工程(一阶段)
合同扫描件

2. 本工程工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内容及标准

2.1 工程项目的名称： 龙吴路功能提升工程（一阶段）设计

2.2 工程项目的地点： 上海市徐汇区

2.3 工程项目的规模：龙吴路功能提升工程（一阶段）范围北起龙华西路，南至张家塘港，全长约2.9km。本工程结合轨道交通23号线实施“两隧”的节点改造，包括龙漕路下立交、龙耀路至龙水南路下立交。其中，龙漕路下立交采用明挖法施工，全长390m，北侧敞开段120m，暗埋段130m，南侧敞开段140m。龙耀路龙水南路下立交采用盾构法施工，分别在龙耀路北侧以及龙水南路南侧设置2处盾构工作井，全长1595m，北侧下层敞开段95m，下层暗埋段289m，盾构段长676m；南侧下层敞开段115m，下层暗埋段307m。北侧龙启路工作井长28m，南侧植物园工作井长85m。

2.4 工程特征及附注说明： 设计（初步设计、施工图设计）

2.5 工程项目的投资总额： 197843万元

2.6 项目负责人： 黄巍、高级工程师

2.7 工程项目的设计内容及标准：龙漕路下立交、龙耀路至龙水南路下立交的隧道土建（含装修）及机电系统工程、地面道路工程及相关附属工程和本工程影响范围内所需的雨污水管线搬迁及复位、交通疏解临时翻交及复位的初步设计（含概算编制、管线综合规划专题及交通量预测专题等）、施工图设计（含设计变更、设计竣工图编制）及施工配合相关工作、BIM设计成果文件等。

3

龙吴路功能提升工程(一阶段)

合同扫描件

3. 甲方向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注
1	工程可行性研究报告评审意见	1	双方商定	
2	工程可行性研究报告批复	1	双方商定	
3	初步设计评审意见	1	双方商定	
4	初步设计批复	1	双方商定	

4. 乙方向甲方交付的设计文件

序号	设计文件名称	阶段	份数	提交时间	备注
1	初步设计文件、图纸、招标用技术要求（包含BIM设计成果文件）		按需	按甲方要求	≤50
2	设计概算		按需	按甲方要求	≤50
3	提供符合基本建设程序申报的所有资料		按需	按甲方要求	≤50
4	施工图设计文件、图纸		按需	按甲方要求	
5	以上文件全套电子文档		按需	按甲方要求	
6	设计电子竣工图			按甲方要求	

4

龙吴路功能提升工程(一阶段)
合同扫描件

5. 设计费用及支付方法

5.1 本合同总价 4328.06 万元（大写： 肆仟叁佰贰拾捌万零陆佰元整 ），其中：初步设计费为 1941.64 万元、施工图设计费为 2386.42 万元）。出现本合同5.2.6条款情况的，按照该条款处理。

5.2.设计费支付方法：

1）本合同生效后，甲方应向乙方预付设计费总额的30%，计 1298.418 万元(其中20%作为定金，其余10%作为预付款，本合同履行后，定金抵作设计费)。

2）乙方提交初步设计文件后，甲方确认工作量且经财务监理审核后应向乙方支付对应分项初步设计费的50%，计 970.82 万元。（不含定金）

3）甲方将根据乙方施工图完成的情况逐步支付，经财务监理审核后，支付金额不超过对应分项施工图设计费的50%，计 1193.21 万元。（不含前述第一款定金和预付款）

4）本工程通过竣工验收，甲方向乙方支付设计费总额10%的，计 432.806 万元。

5）其余10%的设计费计 432.806 万元，根据审计结果，甲方向乙方予以结清。

6）如有国家审计，则最终结算价应以相关部门审计确定价为准，多退少补。

5.3 设计费费用调整原则

本合同设计费根据最终建安费用并结合设计投标文件按实调整，最终设计结算金额不超过合同金额。若本招标范围内的合同价超出对应的初步设计批复概算，则以初步设计批复概算为依据，经财务监理审核后调整对应合同价。

5.4 设计费用审核支付路径和开票要求

乙方按本合同约定的时间节点及材料要求报甲方,经甲方确认后按合同约定的付款期限，由甲方向乙方付款。每次付款前,乙方应向甲方提供对应金额的合法完税的增值税专用发票，否则甲方有权顺延付款期限。如因乙方原因造成增值税扣税凭证逾期无法认证而导致无法支付的，造成的损失由乙方自行承担。

6.双方权利义务

6.1 甲方**权利义务**

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内， 乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模或对提交的资料作重大修改，以致造成乙方重新设计时，双方另行协商签订补充合同。

5

龙吴路功能提升工程(一阶段)
合同扫描件

（此页无正文）

委托方单位名称：

上海市徐汇区建设和管理委员会(盖章)

法定代表人：黄科

单位地址：漕溪北路366号

邮政编码：200030

电　　话：54251186

电　　传：64680938

开户银行：/

银行帐号：/

签订合同代表(签字)

承接方单位名称：

上海市隧道工程轨道交通设计研究院(盖章)

法定代表人：施政

单位地址：徐汇区中山西路1999号

邮政编码：200235

电　　话：54519988

电　　传：33633659

开户银行：建行上海徐汇支行

银行帐号：31050173360000000258

签订合同代表(签字)

本合同于_____年_____月_____日签订于上海市徐汇区

8

投标人基本情况表

企业名称	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	企业注册资本	人民币 1100.00 万元
企业地址	上海市徐汇区中山西路 1999 号	企业性质	国有企业
企业法定代表人姓名	施政	企业技术负责人姓名	陈鸿
符合本工程的设计资质类别及等级	A231009932/市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）专业甲级	取得符合本工程要求的设计资质时间	2020 年 3 月 31 日
符合本工程要求的设计资质，是否已在建设主管部门信息管理系统备案	是，已备案	在建设主管部门信息管理系统备案总人数	171 人
企业质量管理体系认证证书名称、认证单位及取得时间	企业质量管理体系认证证书名称： 1.环境管理体系认证证书/2.职业健康安全管理体系认证证书/3.质量管理体系认证证书 认证单位：上海质量体系审核中心 取得时间：2022 年 10 月 9 日		
备注	无。		

注：须随本表提交营业执照、资质证书（原件扫描件）。

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　营业执照副本

统一社会信用代码
91310104425001033Y

证照编号：04000000202311030008

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、监管信息，体验更多应用服务。

营业执照
（副本）

名　　称　上海市隧道工程轨道交通设计研究院

类　　型　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人　施政

经营范围　许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程监理；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；园林绿化工程施工；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；城市公园管理；城市绿化工程施工；城市道路照明工程施工；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理服务；城市生活垃圾处置（填埋、焚烧、其他）；城市生活垃圾经营性

上海市隧道工程轨道交通设计研究院深圳分院营业执照　电子扫描件

统一社会信用代码
91440300358821276W

营业执照
（副本）

名　　称　上海市隧道工程轨道交通设计研究院深圳分院
类　　型　有限责任公司分公司
负 责 人　曾毅
成立日期　2015年10月09日
营业场所　深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙翔大道201号新鸿苑C-401

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关
2024年06月27日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　工程设计资质证书　扫描件

工程设计资质证书

企业名称： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

注册地址： 上海市徐汇区中山西路1999号

统一社会信用代码 营业执照注册号： 91310104425001033Y　　**法定代表人：** 施政

注册资本： 1100.0000万人民币　　**经济性质：** 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号： A231009932　　**有效期：** 至2025年03月30日

资质类别及等级： 市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级，建筑行业(建筑工程专业)甲级，市政行业(轨道交通工程专业)甲级，机械行业(交通运输设备制造业工程专业)乙级

本使用件仅用于： 招投标、备案手续、企业管理等

使用期限 2024-06-18至2024-09-17

发证机关： 上海市住房和城乡建设管理委员会

批准日期： 2020年03月31日

企业最新信息可通过微信服务号“上海建筑业”扫描二维码查询。

本件生成日期：2024年06月18日 13:07

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　环境管理体系认证证书　扫描件

环境管理体系认证证书

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

统一社会信用代码：91310104425001033Y

中国　上海市徐汇区中山西路 1999 号　200235

建立和实施的环境管理体系符合：

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

体系覆盖范围：

市政公用工程燃气(除外)、公路工程、建筑及建筑装饰工程的设计（研究）；
市政公用工程燃气(除外)、建筑及建筑装饰工程的咨询；建设工程勘察（岩土工程勘察、工程测量）。

审核地点：上海市徐汇区中山西路 1999 号(院总部)；
上海市徐汇区中山西路 1788 弄 99 号（岩土工程分院）

本证书注册编号：00322E20224R5M

证书有效期：2022 年 10 月 19 日至 2025 年 06 月 03 日

本证书的有效性依据年度监督审核获得保持

认证机构

2022 年 10 月 19 日

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C003-M

上海质量体系审核中心

中国 上海 武夷路258号　http://www.sac.org.cn

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　职业健康安全管理体系认证证书　扫描件

职业健康安全管理体系认证证书

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

统一社会信用代码：91310104425001033Y

中国　上海市徐汇区中山西路 1999 号　200235

建立和实施的职业健康安全管理体系符合：

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

体系覆盖范围：

市政公用工程(燃气除外)、公路工程、建筑及建筑装饰工程的设计（研究）；
市政公用工程(燃气除外)、建筑及建筑装饰工程的咨询；建设工程勘察（岩土工程勘察、工程测量）。

审核地点：上海市徐汇区中山西路 1999 号(院总部)；
上海市徐汇区中山西路 1788 弄 99 号（岩土工程分院）

本证书注册编号：00322S30220R5M

证书有效期：2022 年 10 月 19 日至 2025 年 06 月 03 日

本证书的有效性依据年度监督审核获得保持

认证机构

2022 年 10 月 19 日

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C003-M

上海质量体系审核中心

中国 上海 武夷路258号　http://www.sac.org.cn

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　质量管理体系认证证书　扫描件

质量管理体系认证证书

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

统一社会信用代码：91310104425001033Y

中国　上海市徐汇区中山西路 1999 号　200235

建立和实施的质量管理体系符合：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

体系覆盖范围：

市政公用工程(燃气除外)、公路工程、建筑及建筑装饰工程的设计（研究）；
市政公用工程(燃气除外)、建筑及建筑装饰工程的咨询；建设工程勘察（岩土工程勘察、工程测量）。

审核地点：上海市徐汇区中山西路 1999 号(院总部)；
上海市徐汇区中山西路 1788 弄 99 号（岩土工程分院）

本证书注册编号：00322Q30371R8M

证书有效期：2022 年 10 月 19 日至 2025 年 06 月 03 日

本证书的有效性依据年度监督审核获得保持

认证机构

2022 年 10 月 19 日

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C003-M

上海质量体系审核中心

中国 上海 武夷路258号　http://www.sac.org.cn

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　深圳市住房和建设局备案查询截图

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　深圳市住房和建设局备案查询截图



上海市隧道工程轨道交通设计研究院　深圳市住房和建设局备案查询截图

今天是2024年7月23日，星期二，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6　无障碍　进入关怀版　繁體版　手机版

深圳市住房和建设局

首页　信息公开　政务服务　互动交流　请输入关键词

当前位置：首页 > 工程建设服务 > 企业与人员信息查询 > 企业信息

返回主题

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　【返回】

基本信息　资质证书信息　技术力量

序号	姓名	类别	证书编号
1	徐海军	职称人员	21C0Z12952
2	张宇娜	职称人员	20213330289
3	周子琳	职称人员	202308863529
4	余征毅	注册土木工程师	AY203101032
5	王依琳	职称人员	14C2050412
6	朱琳	其他人员	无
7	周晓玲	职称人员	04C2050135
8	李国旭	其他人员	无
9	齐磊	职称人员	22ZEZACA3618
10	蔡萍	职称人员	1500102268103

显示第 1 到第 10 条记录，总共 171 条记录　每页显示 10 条记录

« ‹ 1 2 3 4 5 › »

企业性质承诺书

致招标人：**深圳市南山区建筑工务署**

我单位参加 **西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计**（工程名称） 的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为 国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

法定代表人（签字）：

日 期 :2024 年 9 月 1 日

企业近三年履约评价

序号	项目名称	工程规模与主要特征	项目所在地	建设单位名称	履约评价时间	履约评价等级
1	上海市北横通道新建一期工程二标段	工程起自苏州河以东 30 米至长安路接地点，高架上跨南北通道至文安路接地点，后自文安路接地点至福建北路工作井全长 4.4590 公里，其中，高架段 2.145 公里，盾构段 1.538 公里	上海市	上海公路投资建设发展有限公司	2024 年 8 月	优良
2	江浦路越江隧道新建工程	工程北起上海市杨浦区江浦路龙江路，南至浦东新区民生路商城路，全长 2.28 公里，隧道段全长为 2.030 公里	上海市	上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司	2024 年 4 月	优良
3	大连湾海底隧道建设工程	工程主线全长 5098m，其中沉管海底隧道长约 3080m。	大连市	大连湾海底隧道有限公司	2024 年 4 月	优良
4	C 塔及相邻地块项目地铁红树湾南站改造设计	规划轨道换乘空间土建预留方案、规划轨道出入口土建预留方案、红树湾南站与 C 塔相关改造设计、相关专题研究	深圳市	深圳湾区城市建设发展有限公司	2023 年 3 月	优良
5	国庆路(乌镇路-晋元路)道路新建工程设计	国庆路西接曲阜路，东接现状国庆路，全长 280.19m,红线 16-17m。	上海市	上海市静安区市政工程和配套管理中心	2022 年 1 月	优良

注：需附证明材料

上海市北横通道新建一期工程二标段

业绩证明

项目名称	上海市北横通道新建一期工程		
招标人	上海公路投资建设发展有限公司		
单项合同建安费（万元）	155572.54	工程规模（km）	4.4590 公里
工程地点	上海市	合同签订时间	2014 年 06 月
工程内容	上海市隧道工程轨道交通设计研究院于 2014 年 6 月中标北横通道新建工程二标段，工程起自苏州河以东 30 米（K9+113）至长安路接地点（K9+355），高架上跨南北通道（天目路转盘）至文安路接地点（K11+500），后自文安路接地点至福建北路工作井（K12+034）采用明挖法施工，**福建路工作井至梧州路工作井（K13+572）采用盾构法施工**。全长 4.4590 公里，其中，高架段 2.145 公里，东侧明挖段（高架接地点至工作井）0.534 公里，**盾构段 1.538 公里。盾构段隧道外径 15m、内径 13.70m**；该项目初步设计、施工图设计由上海市隧道工程轨道交通设计研究院承担，设计成果满足国家规范及相关技术标准，设计服务期间服务优良，项目已于 2024 年 8 月通车试运营。		
施工工法	盾构法+明挖法	项目负责人	陈文艳、王璐琪
项目技术负责人	陈鸿	隧道专业负责人	曾毅
业主联系人	张玥婷	联系电话	13764374957

上海公路投资建设发展有限公司

2024 年 08 月

江浦路越江隧道新建工程

业绩证明

项目名称	江浦路越江隧道新建工程		
招标人	上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司		
单项合同投资额（亿）	约 40.3244 亿	工程规模（km）	全长 2.28 公里
工程地点	北起上海市杨浦区江浦路龙江路，南至浦东新区民生路商城路	合同签订时间	2016 年 12 月
工程内容	工程北起上海市杨浦区江浦路龙江路，南至浦东新区民生路商城路，全长 2.28 公里，隧道段全长为 2.030 公里，设计单位为上海市隧道工程轨道交通设计研究院，**隧道以盾构方式穿越黄浦江**，建设规模双向 4 车道，道路等级为城市次干路，设计速度 40 千米/小时，设计成果满足国家规范及项目技术标准，设计服务期间服务优良，项目已于 2021 年 9 月通车试运营；		
施工工法	盾构	项目负责人	曹伟飚、曾毅
项目技术负责人	曹文宏	隧道专业负责人	王翔宇
业主联系人	陈慧芳	联系电话	13916924516

上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司

2024 年 04 月

大连湾海底隧道建设工程

业绩证明

项目名称	大连湾海底隧道建设工程		
招标人	大连湾海底隧道有限公司		
单项合同投资额（亿）	约 105.2 亿	工程规模（km）	5.098km
工程地点	大连	合同签订时间	2018 年 02 月 07 日
工程内容	工程主线全长 5098m，其中沉管海底隧道长约 3080m，隧道断面净宽 12.65m，南北两岸道路长约 149.227m，北侧暗埋段长 200m，北侧敞开段长 185m，南侧敞开段长 200m，北岸设置隧道管理中心一座。 该项目初步设计、施工图设计由上海市隧道工程轨道交通设计研究院牵头，设计成果满足国家规范及相关技术标准，设计服务期间服务优良，项目已于 2023 年 5 月通车试运营。		
施工工法	沉管	项目负责人	陈正杰
项目技术负责人	陈鸿	隧道专业负责人	陈正杰
业主联系人	姚延焕	联系电话	13998453211

大连湾海底隧道有限公司

2024 年 04 月

C 塔及相邻地块项目地铁红树湾南站改造设计

深圳湾区城市建设发展有限公司文件

深湾发展〔2023〕19 号

深圳湾区城市建设发展有限公司关于表彰 2022 年度优秀供应商的通报

各部门、各供应商：

为提升公司供应商的服务意识和履约质量，助力公司高质量发展，经对 2022 年度 70 家供应商的资质实力、履约质量、合作情况、售后服务等指标进行全面动态评估，最终评审结果，12 家单位被评为“2022 年度优秀供应商”，公司决定授予以下 12 家单位“2022 年度优秀供应商”荣誉称号。

优秀供应商名录如下：

1. 深圳市水务规划设计院股份有限公司
2. Lead8 Hong Kong Limited
3. 上海市隧道工程轨道交通设计研究院
4. 深圳市郑中设计股份有限公司

— 1 —

C 塔及相邻地块项目地铁红树湾南站改造设计

5. 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司

6. 广东省建筑设计研究院有限公司

7. 广州容柏生建筑结构设计事务所（普通合伙）

8. 金地（集团）股份有限公司

9. 科进柏诚工程技术（北京）有限公司

10. 深圳交易咨询集团有限公司

11. 深圳市国贸科技园服务有限公司产业园分公司

12. 中建三局第一建设工程有限责任公司

另，本次表彰单位中深圳市水务规划设计院股份有限公司、Lead8 Hong Kong Limited、上海市隧道工程轨道交通设计研究院、深圳市郑中设计股份有限公司、深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司等 5 家单位同时获得“深圳市投资控股有限公司 2022 年建设工程优秀供应商”。

感谢上述供应商过去一年对公司工作的大力支持和积极配合，希望受表彰的单位把荣誉作为新起点，新一年再接再厉、再创佳绩。希望各部门组织相关供应商向优秀供应商学习看齐，与公司携手共谋发展，创造一流工作业绩。

深圳湾区城市建设发展有限公司

2023 年 3 月 22 日

深圳湾区城市建设发展有限公司综合管理部　　2023 年 3 月 22 日印发

— 2 —

国庆路(乌镇路-晋元路)道路新建工程设计

感谢信

上海市隧道工程轨道交通设计研究院:

在 2021 年普善路、北苏州路、国庆路等市政道路的设计工作中，贵院王璐琪、张易健等项目组设计人员，专业技术水平高，工作责任心强，表现出优秀的工作素质，同时也展现了贵院优良的工作作风，工作成绩得到了我委的一致认可。

贵院对项目高度重视，面对疫情、工期紧张、边界条件反复、周边环境复杂等诸多不利因素，项目组始终积极协调各方，配合行业部门，推进项目建设，经受住了时间紧、任务重、要求严的考验，担负起了国有企业的责任使命，展现了“崇尚科技、开拓进取、精心设计、永创一流”的企业精神。

在此，我委对项目组成员的工作表现及贵院的大力支持表示衷心的感谢！希望贵院继续保持优良的工作作风和服务理念，高标准完成后续工作。

静安区建设和管理委员会

2022 年 1 月 25 日

其他

上海市隧道工程轨道交通设计研究院深圳分院营业执照　电子扫描件

统一社会信用代码
91440300358821276W

营业执照
（副本）

名　　称　上海市隧道工程轨道交通设计研究院深圳分院
类　　型　有限责任公司分公司
负 责 人　曾毅
成立日期　2015年10月09日
营业场所　深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙翔大道201号新鸿苑C-401

重要提示
1.商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2.商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3.各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告，企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局
2024 年 06 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制

2019-全国优秀勘察设计市政公用工程设计一等奖-上海市长江西路越江隧道新建工程

编号：2019D02A0140

获奖证书

上海市隧道工程轨道交通设计研究院：

你单位 上海市长江西路越江隧道新建工程 被评为二〇一九年度行业优秀勘察设计奖 优秀市政公用工程设计 一等奖。

特发此证，以资鼓励。

中国勘察设计协会

2019年11月

第十八届中国土木工程詹天佑奖-杭州文一路地下通道（保俶北路-紫金港路）工程

证 书

杭州文一路地下通道（保俶北路～紫金港路）工程

荣获第十八届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位：上海市隧道工程轨道交通设计研究院

中国土木工程学会

北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二一年一月

第十四届中国土木工程詹天佑奖-上海外滩通道工程（北段）

证 书

上海外滩通道工程（北段）

荣获第十四届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

中 国 土 木 工 程 学 会
北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会
二〇一七年一月

第十五届中国土木工程詹天佑奖-郑州市下穿中州大道下立交工程



证 书

郑州市下穿中州大道下立交工程

荣获第十五届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位: 上海市隧道工程轨道交通设计研究院

中 国 土 木 工 程 学 会
北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会
二〇一七年十二月

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　2022-2023 年度合同信用等级 3A 认定证书

CERTIFICATE
OF CONTRACT CREDIT RATING

The contract credit rating of

SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING & RAIL TRANSIT DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE

during the year 2022/2023 is AAA

in witness whereof this certificate is hereby issued

No. SXH20240182

Valid for 2 years

Shanghai Contract Credit Promotion Commission

2024.05

合同信用等级认定证书

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2022-2023年度合同信用等级为AAA级

特发此证

No. SXH20240182

有效期 2 年

上海市合同信用促进会

二〇二四年五月

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　2020-2021 年度合同信用等级 3A 认定证书

CERTIFICATE
OF CONTRACT CREDIT RATING

The contract credit rating of

SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING & RAIL TRANSIT DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE

during the year 2020/2021 is AAA

in witness whereof this certificate is hereby issued

No. SXH20220104

Valid for 2 years

Shanghai Contract Credit Promotion Commission

2022.06

合同信用等级认定证书

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2020-2021年度合同信用等级为AAA级

特发此证

No. SXH20220104

有效期 2 年

上海市合同信用促进会

二〇二二年六月

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　2018-2019 年度合同信用等级 3A 认定证书

CERTIFICATE
OF CONTRACT CREDIT RATING

The contract credit rating of

SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING & RAIL TRANSIT DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE

during the year 2018/2019 is AAA

in witness whereof this certificate is hereby issued

No. SXH20200033

Valid for 2 years

Shanghai Contract Credit Promotion Commission

2020.06

合同信用等级认定证书

上海市隧道工程轨道交通设计研究院

2018-2019年度合同信用等级为AAA级

特发此证

No. SXH20200033

有效期 2 年

上海市合同信用促进会

二〇二〇年六月

上海市隧道工程轨道交通设计研究院　2016-2017 年度合同信用等级 3A 认定证书

CERTIFICATE
OF CONTRACT CREDIT RATING

The contract credit rating of

SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING & RAIL TRANSIT DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE

during the year 2016/2017 is AAA

in witness whereof this certificate is hereby issued

No. SXH20180043

Valid for 2 years

Shanghai Contract Credit Promotion Commission

2018.6

合同信用等级认定证书

上海市隧道工程轨道交通
设计研究院

2016-2017年度合同信用等级为AAA级

特发此证

No. SXH20180043

有效期 2 年

上海市合同信用促进会

二〇一八年六月

2021 年度上海市信誉咨询企业（机构）

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

上海市隧道工程轨道交通设计研究院：

经专家评审会评审，上海市咨询业行业协会八届六次理事会审议通过，贵单位被评为第十四届上海市信誉咨询企业（机构）。

特发此证，以资鼓励。

上海市咨询业行业协会

2021年12月9日

高新技术企业

高新技术企业

证书

企业名称：上海市隧道工程轨道交通设计研究院　　证书编号：GR202331005241

发证时间：2023 年 12 月 12 日　　有 效 期：三年

批准机关：

上海市科学技术委员会　上海市财政局　国家税务总局上海市税务局

2019 年度上海市信誉咨询企业（机构）

荣誉证书

经专家评审会评审，上海市咨询业行业协会八届三次理事会审议通过，上海市隧道工程轨道交通设计研究院被评为第十三届上海市信誉咨询企业。

特发此证，以资鼓励。

上海市咨询业行业协会
2019年9月5日

2019 上海市市政公路行业领军企业

上海市市政公路行业协会
成立 30 周年

上海市隧道工程轨道交通
设计研究院

被评为
上海市政公路行业
领军企业

上海市市政公路行业协会
2019 年 12 月

2019 新中国成立 70 周年优秀勘察设计企业
2017 年度上海市交通建设工程十佳勘察设计企业