

标段编号： 2408-440300-04-01-900015002001

# 深圳市建设工程设计招标投标 文件

标段名称： 西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市传艺交通建设发展有限公司

日期： 2024年08月30日

## 投标文件 1. 投标函

（提示：本投标函中除明确由“招标人填写”外，其余空格均应由投标人填写完整。投标人一旦中标，该投标函将作为有关部门后续监管的依据。）

# 投标函

致招标人：深圳市南山区建筑工务署

为确保贵方招标项目西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计招投标工作的顺利进行，加强与贵方长期友好合作，我方作为投标人，将严格执行工程建设相关法律法规，并完全理解和接受招标文件所有内容，为此郑重承诺如下：

1、经分析研究，结合我方实际情况，我单位愿以 1291.96 万元（按照前附表规定报价方式填写）   结算，按实际完成的、由业主审核签认的合格工程量经审计部门审计后进行计算。（投标人填写）

2、我方同意所递交投标文件，在投标须知前附表规定的投标有效期内保持有效。在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方投标保证金将被没收；由此给贵方造成的损失超过我方投标保证金的，贵方有权依法要求我方对超过部分进行赔偿。

3、我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

4、一旦我方中标，将保证在中标通知书发出之日起 30 日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定设计合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

5、按规定完成设计合同中所约定如下全部内容（与招标文件中招标范围一致）：本次招标范围包含但不限于以下内容：方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计、后续施工配合服务、竣工结（决）算（含审计）配合服务等全过程设计服务工作，本招标工程在实际实施过程中上述设计内容可能有增减，设计人必须无条件接受委托人提出的变更的要求，并按变更调整设计范围及内容（投标人填写）。

6、我方将配备与招标公告和投标文件共同约定相一致的项目组主要设计成员。详见《拟投入的项目负责人基本情况表》（投标文件 6）和《拟投入的项目组专业负责人基本情况表》（投标文件 7）。我方一旦

中标，则在变更招标公告已规定的项目负责人或专业负责人时，须事先征得贵方批准同意。我方若因非正当理由变更招标公告已规定、且我方投标文件已承诺的项目负责人或专业负责人，则招标人有权取消我方中标资格，或酌减设计费，或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

7、我方在本次投标中无任何弄虚作假、串通投标、围标等不法行为。否则，我方甘愿接受取消投标资格、取消中标资格、解除设计合同、记录不良行为、暂停参加建设工程投标资格等处理；我方行为涉嫌构成犯罪的，将依法接受刑事责任追究并移送公安机关查处。

8、如果违反本投标函中任何条款，我方愿意接受：

(1) 视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2) 履约评价评定为良好及以下；

(3) 本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4) 建设行政主管部门（或相关主管部门）处以的不良行为记录或行政处罚。

9、除非贵我双方另外达成协议并生效，贵方招标文件、中标通知书和我方投标文件，将成为约束双方的合同条款的有效组成部分。

投标人（纸质文件加盖单位公章）：深圳市传艺交通建设发展有限公司

投标人法定代表人签章：



单位地址：深圳市宝安区沙井街道衙边社区新和大道 37 号 630

邮政编码：518132 电话：0755-21070562 传真：0755-21070562

2024 年 08 月 30 日

## 投标人近三年同类工程业绩情况

序号	项目名称	委托单位	工程规模与工程内容	工程地址	设计费合同额(万元)	合同签订时间	设计开始设计时间	设计结束时间日期
1	航城街道州航路(航空路-内环路)新建工程(可研设计一体化)	深圳市宝安区航城街道办事处	道路全长约为214m,红线宽22m,双向2车道,道路等级为城市支路。工程内容包括:道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、管线迁改工程等	深圳市宝安区	41.38	2022.08.12	2022.08.12	2023.06.20
2	沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目设计	深圳市宝安区沙井街道办事处	乔木迁移、场地平整、基层换填浇筑垫层、人造草坪足球场及足球球门、场地围网及配套路灯照明,给排水管网铺设等。	深圳市宝安区	3.8475	2021.07.10	2021.07.10	2021.08.30
3	沙白石村至高栏村排洪渠硬底化工程及洞牛钉污水管网连接工程设计	珠海市南水镇人民政府	沙白石村至高栏村排洪渠约500米渠底硬底化,及铜牛钉村污水管接驳。	珠海市南水镇	4.59	2021.06.25	2021.06.25	2021.10.21

注:需附证明材料

1、航城街道州航路（航空路-内环路）新建工程（可研设计一体化）（小型工程）

## 中标通知书

标段编号：2107-440306-04-01-53950300201Y

标段名称：航城街道州航路（航空路-内环路）新建工程（可研设计一体化）（小型工程）

建设单位：深圳市宝安区航城街道办事处

招标方式：邀请招标

中标单位：深圳市传艺交通建设发展有限公司

中标价：41.38万元(可研5.11万元、设计36.27万元)

中标工期：/

项目经理(总监)：


本工程于 2022-06-24 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标，2022-07-08 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-07-25



查验码：7387820319726197

查验网址：[zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

正本

# 航城街道州航路（航空路-内环路）新建工程 （可研设计一体化）合同

项目名称：航城街道州航路（航空路-内环路）新建工程（可研设计一体化）（小型工程）

项目地点：深圳市宝安区航城街道

发包人（甲方）：深圳市宝安区航城街道办事处

承包人（乙方）：深圳市传艺交通建设发展有限公司

签订日期：2022年8月12日



# 合同协议书

发包人(以下 深圳市宝安区航城 承包人(以下 深圳市传艺交通建设发展有  
简称甲方): 街道办事处 简称乙方): 限公司

法定代表人: 刘斌 法定代表人: 赵冬梅

地址: 深圳市宝安区航城 地址: 深圳市龙华区龙华街道清湖  
街道凯成二路 19 号 社区深圳报业集团书刊大厦  
6 层 601

联系人: 陈工 联系人: 陈少健

联系电话: 18823885687 联系电话: 0755-21070562

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家、深圳市现行有关法规和规章及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就航城街道州航路(航空路-内环路)新建工程(可研设计一体化)事宜协商一致,订立本合同。

## 1、工程概况

(1) 工程名称: 航城街道州航路(航空路-内环路)新建工程(可研设计一体化)

(2) 工程地点: 深圳市宝安区航城街道

(3) 工程规模、特征: 本项目位于航城街道钟屋社区,起点与内环路相接,终点至航空路。项目投资匡算暂定为 1,432 万元,其中建安费 1,046 万元。道路全长约为 214m,红线宽 22m,双向 2 车道,道路等级为城市支路。工程内容包括:道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、管线迁改工程等

## 2、承包范围、内容和方式

### 2.1 承包范围及内容:

包含但不限于:可行性研究报告编制及设计服务工作,其中设计服务阶段包括:方案设计(含估算)、初步设计、多媒体演示文件、施工图设计(含调整)、后续施工配合服务及协助施工单位编制竣工图,竣工结(决)算(含审计)配合服务等。

### 2.2 承包方式

由乙方按照本协议第 2.1 款约定的范围和内容实行总承包的方式,并对项目可研及设计、服务的进度、质量、工程投资控制等全面负责。

2.3 甲方根据工程实施情况,有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整,乙方必须无条件服从。

### 3、计划工期

(1)方案设计阶段:收到中标通知书之日起 20 天内提交至少两套方案设计送审初稿供甲方选择;甲方确定方案后,方案设计送审稿评审通过后 3 天内提交修改后的正式方案设计。

(2)可研阶段:方案设计核查后 10 天内提交可行性研究报告初稿;可行性研究报告初稿审查通过后 3 天内提交向发改部门送审的可行性研究报告;发改部门审批通过后 3 天内提交正式的可行性研究报告。

(3)初步设计阶段:方案设计核查后 10 天内提交初步设计文件送审稿;初步设计文件送审稿评审通过后 3 天内提交修改后的正式初步设计文件。

(4)施工图设计阶段:初步设计文件评审通过后 10 天内提交施工图设计文件送审稿;施工图设计文件送审稿审查通过后 3 天内提交修改后的正式施工图设计文件。

(5)对超出设计资质外的工程设计,须委托其他具有相关资质的设计单位完成,但分包人需事先得到业主同意,费用包含在合同总价中。

(6)后续服务阶段:从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合审计。

(7)其他:协助施工单位编制竣工图。

### 4、合同价款及支付

4.1 本合同以人民币为计价和结算货币,除非甲、乙双方另有约定。

4.2 合同暂定总价为人民币(大写):**肆拾壹万叁仟捌佰元整**(小写:41.38 万元)其中:

可研咨询费:根据《国家计委关于印发建设前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格〔1999〕1283 号)的规定计取。可行性研究报告编制费暂以:航城街道州航路(航空路-内环路)新建工程匡算总投资 1432 万元为计费基数(专业调整系数按 0.7 计取,工程复杂程度调整系数按 1.0 计取),暂定为人民币 5.11 万元(大写:**伍万壹仟壹佰元整**)(包含可行性研究报告专家评审费)。

设计费：根据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）的相关规定计算，即设计收费=基本设计收费×（工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数）。其中，计费额为航城街道州航路（航空路—内环路）新建工程的建筑安装工程费（1046万元），专业调整系数为0.9，复杂程度调整系数为1，附加调整系数取值为1.0。设计费暂定为人民币36.27万元（大写：叁拾陆万贰仟柒佰元整）（包含召开相关专家评审会的费用）。

最终结算价以合同约定为准（其中：可研、设计费2项单项合同结算价均不得超过发改部门概算批复的可研编制费、设计费）。

#### 4.3 合同支付方式：

(1) 以各分项合同约定条款为依据进行支付。其中各阶段工作需接到业主书面指令方可开展相关工作，未接到业主书面指令，承包人不得开展相应阶段的工作。若违反此条例，业主可不承认承包人的工作量，不予支付。

(2) 甲方支付费用前，乙方须提交给甲方等额发票，甲方在收到发票并审核乙方交付工作成果和发票资料合格无误后，按本合同约定进度支付乙方费用。若因乙方延迟交付发票，甲方可顺延支付上述款项并不为此承担任何违约责任。

(3) 乙方知晓本合同经费由政府拨款，如因政策影响或审批延迟，拨款未能及时到位，乙方同意不以此为由追究甲方付款迟延的违约责任和利息损失等。

#### 5、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释。

(1) 本协议书包括的第一部分可行性研究报告编制合同、第二部分设计合同、第三部分廉政合同书

(2) 本协议书及附件（若有）

(3) 招标文件、投标文件、中标通知书等；

(4) 本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

#### 6、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第(2)种方式解决：

(1)提交/进行仲裁；

(2)依法向项目所在地人民法院起诉。

7、本合同自甲、乙方法定代表人（或其委托代理人）签字且加盖公章之日起生效。本合同生效后，按规定到项目所在地的建设行政主管部门备案。双方还可以到项目所在地的工商行政管理部门申请鉴证。本合同履行完毕即行终止。双方履行完成合同约定义务及责任后，本合同即行终止。

8、本合同书正本一式 2 份，业主和设计人双方各执 1 份；合同副本一式 6 份，甲乙双方各执 3 份；

(此页为“航城街道州航路(航空路-内环路)新建工程(可研设计一体化)合同协议书盖章页”)



发包人(盖章): 深圳市宝安区航城街道办事处

法定代表人或授权委托人(签字):

*林真如*

部门负责人:

*陈工*

单位地址: 深圳市宝安区航城街道凯成二路 19 号

邮政编码:

传 真:

联系人: 陈工

联系电话: 18823885687



承包方(盖章): 深圳市传艺交通建设发展有限公司

法定代表人或授权委托人(签字):

*赵冬物*

单位地址: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区深圳报业集团书刊大厦 6 层 601

邮政编码:

传 真:

联系人: 陈少健

联系电话: 0755-21070562

开户银行: 平安银行股份有限公司深圳桂园支行

银行帐号: 11016169016000

(市表5)

# 深圳市市政基础设施工程施工图设计文件

## 审查合格书

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部令第13号),本工程施工图设计文件经审查,认定为合格。

专业	道路	交通	燃气
审查人员	陈勋	陈勋	范金庚
签名			
专业	给排水 海绵城市	电气	绿化
审查人员	赵显峰	邢士辉	高美蓉
签名			

工程名称:航城街道州航路(航空路-内环路)新建工程

工程地址:深圳市宝安区航城街道

工程类别:道路工程

工程等级:小型

工程规模:道路全长约189米,为城市支路,红线宽22米,双向4车道,设计车速20km/h;主要建设内容包含:道路工程、交通工程、给排水工程、燃气工程、电气工程、绿化工程、海绵城市工程。

建设单位:深圳市宝安区航城街道办事处

勘察单位:深圳市万成勘测设计有限公司

设计单位:深圳市传艺交通建设发展有限公司

审查机构:深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司

审查机构法人(签章)




审查机构(盖章):深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司

日期:2023年6月20日

深圳市住房和建设局 监制

### 说明:

- 1、本合格书由审查机构对审查合格的市政基础设施工程施工图设计文件核发。
- 2、本合格书是基本建设程序的法定文书,不得涂改、伪造。
- 3、本合格书在工程竣工后作为工程档案归档。
- 4、本合格书至少一式三份,建设单位、设计单位和审查机构各一份。
- 5、审查机构本项目合同编号:JD-SZ-2023008



## 2、沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目设计

# 中标通知书

标段编号: 4403932021051800200101Y

标段名称: 沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目(设计)(小型工程)

建设单位: 深圳市宝安区沙井街道办事处

招标方式: 邀请招标

中标单位: 深圳市传艺交通建设发展有限公司

中标价: 3.2703万元

中标工期: /

项目经理(总监):

本工程于 2021-05-31 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标, 2021-06-18 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-07-05

查验码: 9043961633757503

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

沙井街道建书2021年第1027号

# 深圳市建设工程设计合同

工程名称：沙井街道海上田园5人制足球场建设工程项目（设计）

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

设计证书等级：市政行业道路工程丙级；市政行业给水工程丙级；

市政行业排水工程丙级；

发 包 人：深圳市宝安区沙井街道办事处

设 计 人：深圳市传艺交通建设发展有限公司



深圳市规划和国土资源委员会监制

发包人：深圳市宝安区沙井街道办事处

设计人：深圳市传艺交通建设发展有限公司

发包人委托设计人承担沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目设计，经双方协商一致，签订合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、  
《建设工程

勘察设计市场管理规定》。

1.3 《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用  
使用权出让合同书》。

1.4 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.5 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：

2.1 工程名称：沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目（设计）。

2.2 项目总投资：暂定总投资 90 万元

2.3 设计指标概况：

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	文件编号	份数	提交日期	有关事宜
1			1		

2			1		

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

序号	资料及文件名称	文件编号	份数	提交日期	有关事宜
1	施工图		10		
2	电子光盘		2		
3					

合同签订后 20 个日历日提交设计成果。

第五条 收费标准及付款方式

5.1 本合同设计收费以项目总投资为基价，按〔（2002）工程勘察设计收费标准〕计价并下浮 5%，专业调整系数为 1.0；工程复杂程度调整系数为 1.0；附加调整系数为 1.0。合同暂定价为  $[(0+(9-0)) / (200-0) \times (90-0) \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0] \times (1-5\%) = 3.8475$ （**计算公式**）万元人民币，大写：**叁万捌仟肆佰柒拾伍元整**。最终设计费以沙井街道城建办审定的工程预算造价书为计费基数计取。

5.2 付款方式：

5.2.1 施工图设计完成后经甲方确认后支付至合同暂定价的 60%；

5.2.2 工程竣工验收合格后一次性付清余款。

最终设计费以沙井街道城建办审定的工程预算造价书为计费基数计取。

第六条 双方责任

6.1 发包人责任：

发包人名称：  
深圳市宝安区沙井街道办事处

(盖章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

住 所：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

建设行政主管部门备案：

备案号：

合同签订日期：2011年7月10日

设计人名称：  
深圳市传艺交通建设发展有  
限公司

(盖章)同专用章

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

住 所：深圳市龙华区龙华街  
道清湖社区深圳报业集团书  
刊大厦6层601

邮政编码：518000

电 话：13924617865


传 真：

开户银行：平安银行股份有  
限公司深圳桂园支行

银行帐号：11016169016000

签证意见：

经办人：



深圳市传艺交通建设发展有限公司	沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目	设计	梁政彦	专业负责	梁政彦	审核	徐海峰	工程编号		图别	施工图设计
	足球场平面布置图	复核	王耀洲	项目负责	王耀洲	专业	道路工程	图号	DL-04	日期	2021年07月



发包人：珠海市南水镇人民政府

承包人：深圳市传艺交通建设发展有限公司

发包人委托承包人承担沙白石村至高栏村排洪渠硬底化工程及洞牛钉污水管网连接工程项目的施工图设计工作。工程地点为珠海是金湾区南水镇，经各方协商一致，签订本合同，共同执行。

### **第一条 本合同签订依据**

- 1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

### **第二条 设计依据**

- 2.1 发包人提交的基础资料
- 2.2 采用的主要技术标准是：现行国家相关规范

### **第三条 合同文件的优先次序**

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书
- 3.2 设计委托书

### **第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容**

项目名称：沙白石村至高栏村排洪渠硬底化工程及洞牛钉污水管网连接工程；  
工程规模：沙白石村至高栏村排洪渠约 500 米渠底硬底化，及洞牛钉村污水管接驳。

工作内容：具体服务内容包括施工图设计，设计成果及所有相关基建程序的报批等。  
施工图设计文件编制深度应符合国家建筑设计标准、技术规范、规程等相关文件的要求，包含文本说明、设计图纸。工程开工前，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，

负责设计变更，参加竣工验收。

**第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间。**

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	规划设计要求	1	按实际需要	提供

**第六条 承包人向发包人交付的设计勘察文件、份数、地点及时间。**

序号	资料及文件名称	份数	提交日期 (日历天)	有关事宜
1	施工图设计文件	阶段成果 6 份	15	1、以上文件须提供相应电子光盘 1 张(施工图文件必须能以 CAD 软件打开及修改。 2、以上提供的文件份数为最终审批通过后提交的数量，不含报送主管部门审批的文件数量。

6.1 项目总工期为 15 天，合同签订之日起算。

6.2 其它说明：

1、承包人延误设计文件交付时间，每延误一天，发包人有权要求承包人按合同价的 1% 支付违约金，累计延误超过 15 天，发包人有权终止合同，不支付任何费用。

**第七条 费用**

7.1 本工程设计费暂定价为：¥45900.00 元(大写：人民币肆万拾伍仟玖佰元整)，设计费最终以经审批的预算价为计费额计算。

根据《工程勘察设计收费标准》，本工程项目复杂调整系数 0.85，专业调整系数 1.0，附加调整系统 1.0。

本工程预算价 1500000.00 元，无暂列金额，设计费按国家计委、建设部发

发包人名称：(盖章)

珠海市南水镇人民政府

法定代表人：

委托代理人：

地 址：高栏港区南水镇清白路 68 号南  
水镇人民政府

邮政编码：519050

开户名称：

开户银行：珠海农商银行高栏港支行

银行帐号：80020000005857109

签订日期：2021 年 6 月 25 日

承包人名称：(盖章)

深圳市传艺交通建设发展有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地 址：深圳市龙华区龙华街道清湖  
社区深圳报业集团书刊大厦 6 层 601

邮政编码：

电 话：0755-21070562

开户名称：

开户银行：平安银行股份有限公司深

圳桂园支行

银行帐号：11016169016000

签订日期：2021 年 6 月 25 日

# 施工图设计文件技术性审查合格书

（市政基础设施工程）

资质证号：19084

项目编号：SJ2021-795（技术）

工程名称	沙白石村至高栏村排洪渠硬底化工程及铜牛钉污水管网连接工程	工程地址	珠海市
建设单位	珠海市南水镇人民政府	负责人及电话	郑振斌 13168691664
勘察单位		负责人及电话	
设计单位	深圳市传艺交通建设发展有限公司	负责人及电话	吴三妹 13699848473

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号），本工程施工图设计文件经审查合格。

审查机构（盖章）：珠海聚科源建筑工程咨询有限公司



技术负责人（签字）：

法定代表人（签字）：

审查日期：2021年10月21日

工程概况		审查人员签字		
工程类型 (打√)	<input type="checkbox"/> 给水、排水工程 <input type="checkbox"/> 燃气、热力工程 <input type="checkbox"/> 道桥隧工程 <input type="checkbox"/> 轨道交通工程 <input type="checkbox"/> 环境卫生工程 <input type="checkbox"/> 风景园林工程 <input checked="" type="checkbox"/> 市政公用工程	审查专业	审查人员	签名
		结构	吕文珠	
		给排水	张福先	
工程规模 (打√)	<input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input checked="" type="checkbox"/> 小型			
道路长度：	(km)			
桥梁跨度：	(m)			
道路等级：				
燃气管网规模：	户，        m			
给排水管径、管长：				
污水厂污水处理量：	万吨/日			
垃圾厂垃圾处理量：	万吨/日			
风景园林：	m <sup>2</sup>			
(此栏根据工程实际情况填写)				
备注				

说明：1. 本合格书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发。2. 本合格书是基本建设程序的法定文书，不得涂改、伪造。3. 本合格书在工程竣工后作为工程档案归档。4. 本合格书一式四份，建设行政主管部门、建设单位、设计单位、施工图审查机构各一份。5. “审查专业”栏，请根据项目实际情况增添或删减专业，如：机械、通信信号、站场、线路等。

广东省住房和城乡建设厅监制


设计单位		深圳市传艺交通建设发展有限公司							
单体名称	数量	层数 地上/地下	面积 (m <sup>2</sup> ) /规模	结构类型	基础形式	支护型式	其他	图号	备注
沙白石村至高栏村排洪渠硬化工程及铜牛钉污水管网连接工程	1		/	挡土墙	垫层				
<p>注：本工程未提交政府有关批文，仅按设计规范进行施工图技术性审查。</p> 									

广东省住房和城乡建设厅监制

### 拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号	姓名	出生年月	注册资格	职称	拟在本项目中从事专业	社保购买单位
1	左传艺	1979.05	/	高级工程师	项目负责人	深圳市传艺交通建设发展有限公司
2	程鹏	1982.01	/	高级工程师	给排水专业负责人	深圳市传艺交通建设发展有限公司
3	王紧洲	1992.10	/	工程师	道路专业负责人	深圳市传艺交通建设发展有限公司
4	张建东	1975.06	/	工程师	附属工程专业负责人	深圳市传艺交通建设发展有限公司

注：需附证明材料





# 学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)

左传艺，男，  
1979年5月生。自1997  
年9月至2001年6月  
在 土木工程



专业  
完成了四年制本科学习计划，业已毕业。  
经审核符合《中华人民共和国学位条例》  
的规定，授予 工 学学士学位。

长沙交通学院

学位评定委员会主席

郑健龙

二〇〇一年六月二十日

证书编号：10536420010197

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 左传艺      社保电话号: 600595946      身份证号码: 652901197905090013      页码: 1  
 参保单位名称: 深圳市传艺交通建设发展有限公司      单位编号: 480651      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2020	06	480651	3000.0	0.0	240.0	1	5585	167.55	111.7	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	480651	3000.0	0.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	480651	3000.0	0.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	480651	3000.0	0.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	480651	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2021	02	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	03	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	04	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	05	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	06	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	07	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	08	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	09	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	10	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	11	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	12	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2022	01	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	432.26	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2360	16.52	7.08
2022	02	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	432.26	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2360	16.52	7.08
2022	03	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	432.26	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2360	16.52	7.08
2022	04	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	418.32	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2360	16.52	7.08
2022	05	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	06	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	07	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	08	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	09	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	10	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	11	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	12	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	01	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	02	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	03	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	04	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	05	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	06	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	07	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	08	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	09	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	10	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	11	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	12	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2024	01	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	20000	160.0	40.0
2024	02	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	20000	160.0	40.0
2024	03	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	20000	160.0	40.0
2024	04	480651	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	156.0	20000	160.0	40.0
2024	05	480651	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	156.0	20000	160.0	40.0
2024	06	480651	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	156.0	20000	160.0	40.0
2024	07	480651	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	156.0	20000	160.0	40.0
合计			88880.0	47996.0			38527.51	13455.94			2886.4					555.52	



**备注:**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 33915c8a136953cn ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:  
 单位编号: 480651      单位名称: 深圳市传艺交通建设发展有限公司





## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：程鹏

社保电话号：650080179

身份证号码：H06080205

页码：1

参保单位名称：深圳市传艺交通建设发展有限公司

单位编号：480651

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	01	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2021	02	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	03	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	04	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	05	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	06	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	07	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	08	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	09	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	10	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	11	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	12	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2022	01	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	02	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	03	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	04	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	05	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	06	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	07	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	08	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	09	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	10	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	480651	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	480651	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	480651	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	04	480651	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	480651	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	480651	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	480651	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
合计			15219.06	8616.08			17275.37	6047.12			670.96					282.16	



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915c8a136d5bfm ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：480651  
单位名称：深圳市传艺交通建设发展有限公司



GZZC

证书编号：黔特中2190993980047

## 贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：王紧洲

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：412724199210074031

资格系列：工程技术人员

资格专业：道路与桥梁工程

资格名称：工程技术人才\_工程师

评审类型：民营经济组织专项评审

取得时间：2021年12月31日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
贵州绪上善建筑工程有限公司	黔南州民营经济组织专业技术职务高级评审委员会	黔南州人力资源和社会保障局



统一核验地址：<http://rcrs.gzsrs.cn:8888/zccx>

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2022年03月07日

普通高等学校

# 毕业证书



学生 王紧洲 性别 男，一九九二年十月七日生，于二〇一三年九月至二〇一七年七月在本校 交通工程专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南城建学院



校(院)长：

王名东

证书编号：117651201705000306

二〇一七年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王紫洲

社保电脑号：635847853

身份证号码：412724199210074031

页码：1

参保单位名称：深圳市传艺交通建设发展有限公司

单位编号：480651

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2020	04	480651	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	05	480651	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	06	480651	2200.0	0.0	176.0	1	5585	167.55	111.7	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	480651	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	480651	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	480651	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	10	480651	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2020	12	480651	2200.0	0.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2021	02	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	03	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	04	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	05	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	06	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	07	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	08	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	09	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	10	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	11	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2021	12	480651	2200.0	308.0	176.0	1	6972	362.54	139.44	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	15.4	6.6
2022	01	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	02	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	03	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	04	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	4.6	2360	16.52	7.08
2022	05	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	06	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	07	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	08	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	09	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	10	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	11	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2022	12	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	01	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	02	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	03	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	04	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.36	2360	16.52	7.08
2023	05	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	06	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	07	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	08	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	09	480651	2360.0	330.4	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	10	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	11	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2023	12	480651	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	9.2	2360	16.52	7.08
2024	01	480651	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	02	480651	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.2	2360	18.88	4.72
2024	03	480651	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72



## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王紫洲

社保电脑号：635847853

身份证号码：412724199210074031

页码：2

参保单位名称：深圳市传艺交通建设发展有限公司

单位编号：480651

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交
2024	04	480651	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	236	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	480651	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	236	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	480651	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	236	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	480651	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	236	18.41	2360	18.88	4.72
合计				15219.06	10024.08			19438.92	7021.02			750.16					334.96



**备注：**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915c8a136dbd7f ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“0”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  

单位编号	单位名称
480651	深圳市传艺交通建设发展有限公司



NO:B 060003252

# 山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓名：张建东  
性别：男  
从事专业：市政公用工程



系列（专业）名称：工程技术  
资格名称：工程师

评审时间：2018年11月02日

评审委员会：烟台市工程技术职务资格中级评审委员会

身份证号：140102197506093218

证书编号：鲁180600033301689

公布文号：烟人社办发〔2018〕123号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台  
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：



核准公布部门(盖章)

公布时间：2018年11月30日

普通高等学校  
毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00599716

学生张建东 性别男,一九七五年  
六月 日生,于一九九四年 九月  
至一九九七 年 七月在本校

工业与民用建筑 专业 三年制专科学习,修  
完教学计划规定的全部课程,成绩合  
格,准予毕业。

校(院)长:

夏嘉恩

校 名:

太原大学

一九九七 年 七月 日


学校编号: 940320



拟投入的项目负责人基本情况表

姓名	左传艺	性别	男	出生年月	1979.05
学历	本科	学位	学士	所学专业	土木工程
职务	项目负责人		何专业何职称	道路桥梁高级工程师	
执业注册资格	/		执业注册资格证书编号	/	

注：需附证明材料





# 学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)

左传艺，男，  
1979年5月生。自1997  
年9月至2001年6月  
在 土木工程



专业  
完成了四年制本科学习计划，业已毕业。  
经审核符合《中华人民共和国学位条例》  
的规定，授予 工 学学士学位。

长沙交通学院

学位评定委员会主席

郑健龙

二〇〇一年六月二十日

证书编号：10536420010197

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 左传艺      社保电话: 600595946      身份证号码: 652901197905090013      页码: 1  
 参保单位名称: 深圳市传艺交通建设发展有限公司      单位编号: 480651      计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2020	06	480651	3000.0	0.0	240.0	1	5585	167.55	111.7	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	07	480651	3000.0	0.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	08	480651	3000.0	0.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2020	09	480651	3000.0	0.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	0.0	2200	0.0	6.6
2021	01	480651	2200.0	330.0	176.0	1	6388	332.18	127.76	1	2200	9.9	2200	4.29	2200	12.32	6.6
2021	02	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	03	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	04	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	05	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	06	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6388	332.18	127.76	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	07	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	08	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	09	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	10	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	11	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2021	12	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	362.54	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2200	15.4	6.6
2022	01	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	432.26	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2360	16.52	7.08
2022	02	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	432.26	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2360	16.52	7.08
2022	03	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	432.26	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2360	16.52	7.08
2022	04	480651	3000.0	450.0	240.0	1	6972	418.32	139.44	1	3000	13.5	3000	5.85	2360	16.52	7.08
2022	05	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	06	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	07	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	08	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	09	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	10	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	11	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2022	12	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	90.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	01	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	02	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	03	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	04	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	62.4	2360	16.52	7.08
2023	05	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	06	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	07	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	08	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	09	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1240.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	10	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	11	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2023	12	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1200.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	2360	16.52	7.08
2024	01	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	20000	160.0	40.0
2024	02	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	20000	160.0	40.0
2024	03	480651	20000.0	3000.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	78.0	20000	160.0	40.0
2024	04	480651	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	156.0	20000	160.0	40.0
2024	05	480651	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	156.0	20000	160.0	40.0
2024	06	480651	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	156.0	20000	160.0	40.0
2024	07	480651	20000.0	3200.0	1600.0	1	20000	1000.0	400.0	1	20000	100.0	20000	156.0	20000	160.0	40.0
合计			88880.0	47996.0			38527.51	13455.94			2886.4					555.52	



**备注:**

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 33915c8a136953cn ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:  
 单位编号: 480651      单位名称: 深圳市传艺交通建设发展有限公司



### 项目负责人近三年同类工程业绩情况

序号	项目名称	委托单位	工程规模与工程内容	工程地址	设计费合同额(万元)	合同签订时间	设计开始设计时间	设计结束时间日期
1	航城街道州航路(航空路-内环路)新建工程(可研设计一体化)	深圳市宝安区航城街道办事处	道路全长约为214m,红线宽22m,双向2车道,道路等级为城市支路。工程内容包括:道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、管线迁改工程等	深圳市宝安区	41.38	2022.08.12	2022.08.12	2023.06.20
2	沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目设计	深圳市宝安区沙井街道办事处	乔木迁移、场地平整、基层换填浇筑垫层、人造草坪足球场及足球球门、场地围网及配套路灯照明,给排水管网铺设等。	深圳市宝安区	3.8475	2021.07.10	2021.07.10	2021.08.30

注:需附证明材料

1、航城街道州航路（航空路-内环路）新建工程（可研设计一体化）（小型工程）

## 中标通知书

标段编号：2107-440306-04-01-53950300201Y

标段名称：航城街道州航路（航空路-内环路）新建工程（可研设计一体化）（小型工程）

建设单位：深圳市宝安区航城街道办事处

招标方式：邀请招标

中标单位：深圳市传艺交通建设发展有限公司

中标价：41.38万元(可研5.11万元、设计36.27万元)

中标工期：/

项目经理(总监)：


本工程于 2022-06-24 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标，2022-07-08 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-07-25



查验码：7387820319726197

查验网址：[zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

正本

# 航城街道州航路（航空路-内环路）新建工程 （可研设计一体化）合同

项目名称：航城街道州航路（航空路-内环路）新建工程（可研设计一体化）（小型工程）

项目地点：深圳市宝安区航城街道

发包人（甲方）：深圳市宝安区航城街道办事处

承包人（乙方）：深圳市传艺交通建设发展有限公司

签订日期：2022年8月12日



# 合同协议书

发包人(以下 深圳市宝安区航城 承包人(以下 深圳市传艺交通建设发展有  
简称甲方): 街道办事处 简称乙方): 限公司

法定代表人: 刘斌 法定代表人: 赵冬梅

地址: 深圳市宝安区航城 地址: 深圳市龙华区龙华街道清湖  
街道凯成二路 19 号 社区深圳报业集团书刊大厦  
6 层 601

联系人: 陈工 联系人: 陈少健

联系电话: 18823885687 联系电话: 0755-21070562

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家、深圳市现行有关法规和规章及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就航城街道州航路(航空路-内环路)新建工程(可研设计一体化)事宜协商一致,订立本合同。

## 1、工程概况

(1) 工程名称: 航城街道州航路(航空路-内环路)新建工程(可研设计一体化)

(2) 工程地点: 深圳市宝安区航城街道

(3) 工程规模、特征: 本项目位于航城街道钟屋社区,起点与内环路相接,终点至航空路。项目投资匡算暂定为 1,432 万元,其中建安费 1,046 万元。道路全长约为 214m,红线宽 22m,双向 2 车道,道路等级为城市支路。工程内容包括:道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、管线迁改工程等

## 2、承包范围、内容和方式

### 2.1 承包范围及内容:

包含但不限于:可行性研究报告编制及设计服务工作,其中设计服务阶段包括:方案设计(含估算)、初步设计、多媒体演示文件、施工图设计(含调整)、后续施工配合服务及协助施工单位编制竣工图,竣工结(决)算(含审计)配合服务等。

### 2.2 承包方式

由乙方按照本协议第 2.1 款约定的范围和-content 实行总承包的方式,并对项目可研及设计、服务的进度、质量、工程投资控制等全面负责。

2.3 甲方根据工程实施情况,有权对乙方的承包范围及内容进行适当调整,乙方必须无条件服从。

### 3、计划工期

(1)方案设计阶段:收到中标通知书之日起 20 天内提交至少两套方案设计送审初稿供甲方选择;甲方确定方案后,方案设计送审稿评审通过后 3 天内提交修改后的正式方案设计。

(2)可研阶段:方案设计核查后 10 天内提交可行性研究报告初稿;可行性研究报告初稿审查通过后 3 天内提交向发改部门送审的可行性研究报告;发改部门审批通过后 3 天内提交正式的可行性研究报告。

(3)初步设计阶段:方案设计核查后 10 天内提交初步设计文件送审稿;初步设计文件送审稿评审通过后 3 天内提交修改后的正式初步设计文件。

(4)施工图设计阶段:初步设计文件评审通过后 10 天内提交施工图设计文件送审稿;施工图设计文件送审稿审查通过后 3 天内提交修改后的正式施工图设计文件。

(5)对超出设计资质外的工程设计,须委托其他具有相关资质的设计单位完成,但分包人需事先得到业主同意,费用包含在合同总价中。

(6)后续服务阶段:从提供正式施工图文件至工程通过竣工验收并配合审计。

(7)其他:协助施工单位编制竣工图。

### 4、合同价款及支付

4.1 本合同以人民币为计价和结算货币,除非甲、乙双方另有约定。

4.2 合同暂定总价为人民币(大写):肆拾壹万叁仟捌佰元整(小写:41.38 万元)其中:

可研咨询费:根据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格〔1999〕1283 号)的规定计取。可行性研究报告编制费暂以:航城街道州航路(航空路-内环路)新建工程匡算总投资 1432 万元为计费基数(专业调整系数按 0.7 计取,工程复杂程度调整系数按 1.0 计取),暂定为人民币 5.11 万元(大写:伍万壹仟壹佰元整)(包含可行性研究报告专家评审费)。

设计费：根据《工程勘察设计收费标准》（2002年修订版）的相关规定计算，即设计收费=基本设计收费×（工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数）。其中，计费额为航城街道州航路（航空路—内环路）新建工程的建筑安装工程费（1046万元），专业调整系数为0.9，复杂程度调整系数为1，附加调整系数取值为1.0。设计费暂定为人民币36.27万元（大写：叁拾陆万贰仟柒佰元整）（包含召开相关专家评审会的费用）。

最终结算价以合同约定为准（其中：可研、设计费2项单项合同结算价均不得超过发改部门概算批复的可研编制费、设计费）。

#### 4.3 合同支付方式：

(1) 以各分项合同约定条款为依据进行支付。其中各阶段工作需接到业主书面指令方可开展相关工作，未接到业主书面指令，承包人不得开展相应阶段的工作。若违反此条例，业主可不承认承包人的工作量，不予支付。

(2) 甲方支付费用前，乙方须提交给甲方等额发票，甲方在收到发票并审核乙方交付工作成果和发票资料合格无误后，按本合同约定进度支付乙方费用。若因乙方延迟交付发票，甲方可顺延支付上述款项并不为此承担任何违约责任。

(3) 乙方知晓本合同经费由政府拨款，如因政策影响或审批延迟，拨款未能及时到位，乙方同意不以此为由追究甲方付款迟延的违约责任和利息损失等。

#### 5、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释。

(1) 本协议书包括的第一部分可行性研究报告编制合同、第二部分设计合同、第三部分廉政合同书

(2) 本协议书及附件（若有）

(3) 招标文件、投标文件、中标通知书等；

(4) 本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

上述文件应认为是互为补充和理解的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

#### 6、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第(2)种方式解决：

(1)提交/进行仲裁；

(2)依法向项目所在地人民法院起诉。

7、本合同自甲、乙方法定代表人（或其委托代理人）签字且加盖公章之日起生效。本合同生效后，按规定到项目所在地的建设行政主管部门备案。双方还可以到项目所在地的工商行政管理部门申请鉴证。本合同履行完毕即行终止。双方履行完成合同约定义务及责任后，本合同即行终止。

8、本合同书正本一式 2 份，业主和设计人双方各执 1 份；合同副本一式 6 份，甲乙双方各执 3 份；

(此页为“航城街道州航路(航空路-内环路)新建工程(可研设计一体化)合同协议书盖章页”)



发包人(盖章): 深圳市宝安区航城街道办事处

法定代表人或授权委托人(签字):

*林真如*

部门负责人:

*陈工*

单位地址: 深圳市宝安区航城街道凯成二路 19 号

邮政编码:

传 真:

联系人: 陈工

联系电话: 18823885687



承包方(盖章): 深圳市传艺交通建设发展有限公司

法定代表人或授权委托人(签字):

*赵冬物*

单位地址: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区深圳报业集团书刊大厦 6 层 601

邮政编码:

传 真:

联系人: 陈少健

联系电话: 0755-21070562

开户银行: 平安银行股份有限公司深圳桂园支行

银行帐号: 11016169016000

(市表5)

# 深圳市市政基础设施工程施工图设计文件

## 审查合格书

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(住建部令第13号),本工程施工图设计文件经审查,认定为合格。

专业	道路	交通	燃气
审查人员	陈勋	陈勋	范金庚
签名			
专业	给排水 海绵城市	电气	绿化
审查人员	赵显峰	邢士辉	高美蓉
签名			

工程名称:航城街道州航路(航空路-内环路)新建工程

工程地址:深圳市宝安区航城街道

工程类别:道路工程

工程等级:小型

工程规模:道路全长约189米,为城市支路,红线宽22米,双向4车道,设计车速20km/h;主要建设内容包含:道路工程、交通工程、给排水工程、燃气工程、电气工程、绿化工程、海绵城市工程。

建设单位:深圳市宝安区航城街道办事处

勘察单位:深圳市万成勘测设计有限公司

设计单位:深圳市传艺交通建设发展有限公司

审查机构:深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司

审查机构法人(签章)




审查机构(盖章):深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司

日期:2023年6月20日

深圳市住房和建设局 监制

### 说明:

- 1、本合格书由审查机构对审查合格的市政基础设施工程施工图设计文件核发。
- 2、本合格书是基本建设程序的法定文书,不得涂改、伪造。
- 3、本合格书在工程竣工后作为工程档案归档。
- 4、本合格书至少一式三份,建设单位、设计单位和审查机构各一份。
- 5、审查机构本项目合同编号:JD-SZ-2023008



## 2、沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目设计

# 中标通知书

标段编号: 4403932021051800200101Y

标段名称: 沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目(设计)(小型工程)

建设单位: 深圳市宝安区沙井街道办事处

招标方式: 邀请招标

中标单位: 深圳市传艺交通建设发展有限公司

中标价: 3.2703万元

中标工期: /

项目经理(总监):

本工程于 2021-05-31 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标, 2021-06-18 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-07-05

查验码: 9043961633757503

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

沙井街道建书2021年第1027号

# 深圳市建设工程设计合同

工程名称：沙井街道海上田园5人制足球场建设工程项目（设计）

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

设计证书等级：市政行业道路工程丙级；市政行业给水工程丙级；

市政行业排水工程丙级；

发 包 人：深圳市宝安区沙井街道办事处

设 计 人：深圳市传艺交通建设发展有限公司



深圳市规划和国土资源委员会监制

发包人：深圳市宝安区沙井街道办事处

设计人：深圳市传艺交通建设发展有限公司

发包人委托设计人承担沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目设计，经双方协商一致，签订合同。

第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、  
《建设工程

勘察设计市场管理规定》。

1.3 《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用  
使用权出让合同书》。

1.4 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.5 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：

2.1 工程名称：沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目（设计）。

2.2 项目总投资：暂定总投资 90 万元

2.3 设计指标概况：

第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	文件编号	份数	提交日期	有关事宜
1			1		

2			1		

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

序号	资料及文件名称	文件编号	份数	提交日期	有关事宜
1	施工图		10		
2	电子光盘		2		
3					

合同签订后 20 个日历日提交设计成果。

第五条 收费标准及付款方式

5.1 本合同设计收费以项目总投资为基价，按〔（2002）工程勘察设计收费标准〕计价并下浮 5%，专业调整系数为 1.0；工程复杂程度调整系数为 1.0；附加调整系数为 1.0。合同暂定价为  $[(0+(9-0)) / (200-0) \times (90-0) \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0] \times (1-5\%) = 3.8475$ （**计算公式**）万元人民币，大写：**叁万捌仟肆佰柒拾伍元整**。最终设计费以沙井街道城建办审定的工程预算造价书为计费基数计取。

5.2 付款方式：

5.2.1 施工图设计完成后经甲方确认后支付至合同暂定价的 60%；

5.2.2 工程竣工验收合格后一次性付清余款。

最终设计费以沙井街道城建办审定的工程预算造价书为计费基数计取。

第六条 双方责任

6.1 发包人责任：

发包人名称：  
深圳市宝安区沙井街道办事处

(盖章)

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

住 所：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

建设行政主管部门备案：

备案号：

合同签订日期：2011年7月10日

设计人名称：

深圳市传艺交通建设发展有  
限公司

(盖章)同专用章

法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)

住 所：深圳市龙华区龙华街  
道清湖社区深圳报业集团书  
刊大厦6层601

邮政编码：518000

电 话：13924617865


传 真：

开户银行：平安银行股份有  
限公司深圳桂园支行

银行帐号：11016169016000

签证意见：

经办人：



深圳市传艺交通建设发展有限公司	沙井街道海上田园五人制足球场建设工程项目	设计	梁政彦	专业负责	梁政彦	审核	徐海峰	工程编号		图别	施工图设计
	足球场平面布置图	复核	王耀洲	项目负责	王耀洲	专业	道路工程	图号	DL-04	日期	2021年07月

# 企业营业执照

		
统一社会信用代码 91440300MA5DCKB913	<b>营业执照</b> (副本)	
名称 深圳市传艺交通建设发展有限公司	成立日期 2016年05月13日	
类型 有限责任公司	住所 深圳市宝安区沙井街道衙边社区新和大道37号630	
法定代表人 赵冬梅		
<b>重要提示</b> 1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。 2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。 3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。		登记机关  2023年06月02日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

### 深圳市传艺交通建设发展有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300MA5DCKB913
注册号:	440301116132867
商事主体名称:	深圳市传艺交通建设发展有限公司
住所:	深圳市宝安区沙井街道衙边社区新和大道37号630
法定代表人:	赵冬梅
认缴注册资本(万元):	8000
经济性质:	有限责任公司
成立日期:	2016-05-13
营业期限:	永续经营
核准日期:	2023-06-02
主体状态:	开业(存续)
分支机构:	
备注:	

## 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

### 深圳市传艺交通建设发展有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	公路工程、市政工程、建筑工程的勘察设计和咨询;工程招标代理、工程管理、工程造价、工程监理;建筑材料的研发和销售;建筑劳务分包;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)
许可经营项目:	

企业性质承诺书

致招标人：深圳市南山区建筑工务署

我单位参加西丽枢纽片区市政道路工程（地面道路）设计（工程名称）的招投标活动，我方郑重作

以下承诺：我方承诺本公司企业性质为民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：深圳市传艺交通建设发展有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2024年08月30日

## 企业近五年履约评价

序号	项目名称	工程规模与主要特征	项目所在地	建设单位名称	履约评价时间	履约评价等级
1	航城街道州航路（航空路-内环路）新建工程（可研设计一体化）	道路全长约为 214m，红线宽 22m，双向 2 车道，道路等级为城市支路。工程内容包括：道路工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、管线迁改工程等	深圳市宝安区	深圳市宝安区航城街道办事处	2023.10.9	良好

注：需附证明材料

