标段编号： 2019-440306-70-03-107023072001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 新桥东片区重点城市更新项目05-05、05-06、05-07、05-08地块监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 三维建设工程咨询有限公司

日期： 2024年08月26日

表 1：投标人基本情况汇总表

投标人基本情况汇总表

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">三维建设工程咨询有限公司</td><td>法定代表人姓名</td><td>吴杰</td></tr>
<tr><td>办公场所面积</td><td colspan="2">2908.55平方米</td><td>注册资金</td><td>5000 万元</td></tr>
<tr><td>现有工程监理资质类别及等级</td><td colspan="4">工程监理综合资质</td></tr>
<tr><td rowspan="3">工程建设类执业注册工程师数量</td><td>国家注册监理工程师</td><td colspan="3">155名</td></tr>
<tr><td>国家行业监理工程师</td><td colspan="3">155名</td></tr>
<tr><td>其他类执业 注册工程师</td><td colspan="3">88名</td></tr>
<tr><td>近3年（2021-2023年）营业收入（万元）</td><td colspan="4">2021年13052.07万元；2022年8551.19万元；2023年8560.67万元。</td></tr>
<tr><td>近3年（2021-2023年）纳税（万元）</td><td colspan="4">2021年1052.034万元；2022年659.71万元；2023年684.01万元。</td></tr>
<tr><td>其他需说明问题</td><td colspan="4">因公司发展需要，我公司原名“贵州三维工程建设监理咨询有限公司”于2021年08月05日变更为“三维建设工程咨询有限公司”。公司更名后原有交通运输部公路工程监理甲级资质(证书编号:交监公甲第024-2005号)、住建部工程监理综合资质（证书编号：E152000052)、已完工项目业绩、已获得奖项及荣誉、原有设备的所有权不变。公司在建项目的权利义务关系不变，公司与原有人员的劳动合同权利义务关系，依法缴纳社会保险及公积金的义务不变。
公司原法定代表人王良刚变更为吴杰，并于2022年月7月15日在市场监督机关完成了变更登记。</td></tr>
</table>

注：按资信要素表要求提供证明材料。

1、营业执照副本扫描件



统一社会信用代码
91520100214488259J

营业执照

（副 本）（08--01）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　三维建设工程咨询有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　吴杰

经营范围　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理。人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理。工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理。工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理、物业管理；国内劳务派遣（有效期限：2021年10月15日-2023年10月14日）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本　伍仟万圆整

成立日期　1998年03月30日

营业期限　长期

住　　所　贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号

登记机关

2021年07月15日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

准予变更登记通知书

（高新）登记变字〔2021〕第189号

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称贵州三维工程建设监理咨询有限公司，变更后名称三维建设工程咨询有限公司 ）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。

（印章）

2021年8月5日

（本通知适用于公司、非公司企业、分公司、非公司企业分支机构、其他营业单位的名称变更登记，企业凭此通知书办理有关手续，登记机关不再出具企业名称变更登记证明）

公司名称及法定代表人变更的说明

1、因公司发展需要，我公司原名称“贵州三维工程建设监理咨询有限公司”于 2021 年 08 月 05 日变更为“三维建设工程咨询有限公司”。我公司的名称变更不涉及分立、重组、合并及公司股权变化等重大变更事项，公司更名后业务主体和法律关系不变，原签订的合同继续有效，原有的业务关系和服务承诺保持不变。具体事项的权利义务关系如下：

（1）资质：公司更名后，持有的交通运输部公路工程监理甲级资质（证书编号：交监公甲第 024-2005 号）、住建部工程监理综合资质（证书编号：E152000052）所有权不变。

（2）人员：公司更名后，与所属原有员工的劳动合同权利与义务关系不变，依法缴纳社会保险及公积金义务不变。因公司人员较多，人员所持相关注册证、岗位证、培训证等的归口管理部门不同，部分人员证件的注册单位或工作单位仍为原公司名称。现公司正在依据各归口管理部门的程序，分批为部分人员办理证书注册单位或工作单位的更名变更。

（3）设施设备：公司更名后，原有设施设备的所有权不变。

（4）已完工及在建项目：公司更名后，公司原有已完工业绩的所有权、在建项目合同的权利与义务关系不变。

（5）奖项及荣誉：公司更名后，公司及项目已获得的所有奖项及荣誉所有权不变。


2、公司原法定代表人王良刚变更为吴杰，并于 2022 年月 7 月 15 日在市场监督机关完成了变更登记。

特此说明！

三维建设工程咨询有限公司

2024 年 8 月 26 日

2、监理综合资质证书副本扫描件



企业名称	三维建设工程咨询有限公司		
详细地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		
建立时间	1998年03月30日		
注册资本金	5000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91520100214488259J		
经济性质	其他有限责任公司		
证书编号	E152000052-6/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	吴杰	职务	法人代表
单位负责人	刘卫平	职务	总经理
技术负责人	王昆	职称或执业资格	高级工程师/注册监理工程师
备注： 原企业名称：贵州三维工程建设监理咨询有限公司 原发证日期：2009年01月08日			

业务范围
工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

发证机关：（章）

年 月 日


2023 No.E 0123057

3、办公场所面积及自有产权证明

企业办公场所面积汇总

办公场所地址	楼层	房号	产权建筑面积（㎡）	产权套内面积（㎡）	合同建筑面积（㎡）
贵州省贵阳市云岩区东山路217号中天世纪新城五组团	10楼	10－1	232.9	164.33	232.11
		10－2	219.98	155.22	219.25
		10－3	188.44	132.96	187.81
		10－4	188.48	132.99	187.85
		10－5	188.48	132.99	187.85
		10－6	357.38	252.16	356.18
		10－7	238.41	168.22	237.61
		10－8	225.26	158.94	224.5
	10楼小计		**1839.33**	**1297.81**	**1833.16**
	11楼	11－1	236.54	166.9	235.74
		11－2	223.57	157.75	222.82
		11－3	188.44	132.96	187.81
		11－4	191.95	135.44	191.31
		11－5	228.72	161.38	227.95
	11楼小计		**1069.22**	**754.43**	**1065.63**
	总合计		**2908.55**	**2052.24**	**2898.79**

10楼
10-1



不动产权证书

根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）

2020 年 07 月 15 日

中华人民共和国自然资源部监制


编号№ 52001442514

黔（2020）贵阳市 不动产权第 0062238 号

权利人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐落	云岩区朱山路217号中天世纪新城五组团环岛商住商业10层1号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660026
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用途	商务金融用地/办公
面积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：232.9平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：164.33平方米 分摊建筑面积：68.57平方米 房屋总层数：14层 所在层数：10层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附 记


不动产登记专用章
贵阳市房产测绘队
①


宗地图
宗地代码：520103007004GB00002
宗地面积：337300.94
权利人：
所在图幅号：42.00-74.00
通道
通道
通道
通道
0.4千米
制图日期：2020年07月16日

10楼
10-2





根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）
2020 年 07 月 16 日


中华人民共和国自然资源部监制

编号№ 52001345638


黔（2020）贵阳市 不动产权第 0062234 号

权利人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐落	云岩区东山路217号中天世纪新城五组团环岛南侧商业10层2号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660027
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用途	商务金融用地/办公
面积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：219.98平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：155.22平方米 分摊建筑面积：64.76平方米 房屋总层数：14层 所在层数：10层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附记



贵阳市房产测绘队



日 页

宗地图


单位：㎡


宗地代码：520103007004GB00002 权利人：贵州 浙工程建设监理咨询有限公司

宗地面积： 337300.94 所在图幅号：42.00-74.00

制图日期： 2020年07月16日

10楼
10-3





根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）

年 月 日

2020 12 15

中华人民共和国自然资源部监制

编号№ 52001395244


黔（2020）贵阳市 不动产权第 0062323 号

权利人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐落	云岩区东山路217号中天世纪新城五组团环岛南侧商业10层3号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660028
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用途	商务金融用地/办公
面积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：188.44平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：132.96平方米 分摊建筑面积：55.48平方米 房屋总层数：14层 所在层数：10层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附记



贵阳市房产测绘队



宗地图


单位：㎡

宗地代码：520103007004GB00002　权利人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

宗地面积：337300.94　所在图幅号：42.00-74.00

制图日期：2020年07月16日

10 楼
10-4



不动产权证书

根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）

年 月 日

2020 07 16

中华人民共和国自然资源部监制


编号№ 52001357249

黔（2020）贵阳市 不动产权第 0062758 号

权利人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐落	云岩区东山路217号中天世纪新城五组团环岛南侧商业10层4号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660029
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用途	商务金融用地/办公
面积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：188.48平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：132.99平方米 分摊建筑面积：55.49平方米 房屋总层数：14层 所在层数：10层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附记


贵阳市房产测绘队


宗地图
单位：m²
宗地代码：520103007004GB00002 权利人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司
宗地面积： 337300.94 所在图幅号：42.00-74.00
通道
北
通道
通道
观山湖不动产登记中心
观山湖不动产登记中心
0.4 0 0.4 千米
通道
制图日期： 2020年07月17日

10楼
10-5





根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）

2020 年 月 日

中华人民共和国自然资源部监制

编号№ 52001351398

黔（2020）贵阳市 不动产权第 0062318 号


权利人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐落	云岩区东山路217号中天世纪新城五组团环岛南侧商业10层5号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660030
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用途	商务金融用地/办公
面积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：188.48平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：132.99平方米 分摊建筑面积：55.49平方米 房屋总层数：14层 所在层数：10层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附记


不动产登记专用章
贵阳市房产测绘队
①


附 图 页
宗地图
单位：㎡
宗地代码：520103007004GB00002 权利人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司
宗地面积： 337300.94 ㎡ 所在图幅号：42.00-74.00 ㎡
通道
北
通道
通道
观山湖不动产登记中心
观山湖不动产登记中心
0.4 0 0.4千米
通道
制图日期： 2020年07月16日

10 楼
10-6



不动产权证书

根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）

2020 年 07 月 15 日


中华人民共和国自然资源部监制


编号№ 5200142488

黔（2020）贵阳市 不动产权第 0062132 号


权利人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐落	云岩区东山路217号中天世纪新城五维团环岛南侧商业10层6号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660031
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用途	商务金融用地/办公
面积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：337.38平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：252.16平方米 分摊建筑面积：105.22平方米 房屋总层数：14层 所在层数：10层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附记




宗地图
宗地代码：520103007004GB00022
权利人：
所在图幅号：
宗地面积：337300.94
通道
0.4千米
制图日期：2020年07月15日

10楼
10-7





根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（盖章）

2020 年 12 月 15 日

中华人民共和国自然资源部监制


编号№ 52001351400

黔（2020）贵阳市 不动产权第 0062217 号

权利人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐落	云岩区东山路217号中天世纪新城五组团环岛南侧商业10层7号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660032
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用途	商务金融用地/办公
面积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：238.41平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：168.22平方米 分摊建筑面积：70.19平方米 房屋总层数：14层 所在层数：10层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附 记





宗地图

单位：m²

宗地代码：520103007004GB00002　权利人：贵州三源工程建设监理咨询有限公司

宗地面积：337300.94　所在图幅号：42.00-74.00

通道　北

通道　通道


观山湖不动产登记中心　观山湖不动产登记中心


0.4　0　0.4千米

通道

制图日期：2020年07月16日

10 楼
10-8





根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）
2020 年 07 月 15 日

中华人民共和国自然资源部监制


编号№ 52001345636

黔 2020 贵阳市 不动产权第 0062347 号


权利人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐落	云岩区东山路217号中天世纪新城五组团环岛南侧商业10层8号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660033
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用途	商务金融用地/办公
面积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：225.26平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：158.94平方米 分摊建筑面积：66.32平方米 房屋总层数：14层 所在层数：10层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附 记




图 页
宗地图
单位：㎡
宗地代码：520103007004GB00002 权利人：
宗地面积： 337300.94 所在图幅号：42.00-74.00
通道
北
通道
通道
观山湖不动产登记中心
观山湖不动产登记中心
0.4 0 0.4千米
通道
制图日期： 2020年07月16日

11 楼
11-1





根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）
2020 年 07 月 15 日


中华人民共和国自然资源部监制


编号№ 52001345705

黔（2020）贵阳市 不动产权第 0062297 号


权利人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐落	云岩区东山路217号中天世纪新城五组团环岛南侧商业11层1号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660034
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用途	商务金融用地/办公
面积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：236.54平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：166.9平方米 分摊建筑面积：69.64平方米 房屋总层数：14层 所在层数：11层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附 记


贵阳市房产测绘队


附 图 页
宗地图
单位：㎡
宗地代码：520103007004GB00002 权利人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司
宗地面积： 337300.94 所在图幅号：42.00-74.00
通道
北
通道
通道
观山湖不动产登记中心
观山湖不动产登记中心
0.4 0 0.4千米
通道
制图日期： 2020年07月16日

11楼
11-2





根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）

2020 年 08 月 27 日


中华人民共和国自然资源部监制


编号№ 52001400614

黔（2020）贵阳市 不动产权第 0062131 号


权利人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐落	云岩区东山路217号中天世纪新城五组团环岛南侧商业11层2号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660035
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用途	商务金融用地/办公
面积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：223.57平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：157.75平方米 分摊建筑面积：65.82平方米 房屋总层数：14层 所在层数：11层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附记


不动产登记专用章
贵阳市房产测绘队
236.54
11-1
191.95
11-4
228.72
11-5


宗地图
单位：㎡
宗地代码：520103007004GB00002 权利人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司
宗地面积： 337300.94 所在图幅号：42.00-74.00
通道
北
通道
通道
观山湖不动产登记中心
观山湖不动产登记中心
0.4 0 0.4千米
通道
制图日期： 2020年07月15日

11楼
11-3



不动产权证书

根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（盖章）
年 月 日
2020 07 14

中华人民共和国自然资源部监制

编号№ 52001395227

黔（2020）贵阳市 不动产权第 0062129 号

权 利 人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐 落	云岩区东山路217号中天世纪新城五组团环岛南侧商业11层3号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660036
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用 途	商务金融用地/办公
面 积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：188.44平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：132.96平方米 分摊建筑面积：55.48平方米 房屋总层数：14层 所在层数：11层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附 记



宗地图

单位：㎡


宗地代码：520103007004GB00002　权利人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

宗地面积：337300.94　所在图幅号：42.00-74.00



制图日期：2020年07月15日

11楼
11-4



不动产权证书

根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）
2020 年 07 月 15 日

中华人民共和国自然资源部监制


编号№ 52001345646

黔（2020）贵阳市 不动产权第 0062487 号


权利人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐落	云岩区东山路217号中天世纪新城五组团环岛南侧商业11层4号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660037
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用途	商务金融用地/办公
面积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：191.95平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：135.44平方米 分摊建筑面积：56.51平方米 房屋总层数：14层 所在层数：11层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附记


贵阳市房产测绘队


附 图 页
宗地图
单位：㎡
宗地代码：520103007004GB00002 权利人：
宗地面积： 337300.94 所在图幅号：42.00-74.00
通道
北
通道
通道
观山湖不动产登记中心
观山湖不动产登记中心
0.4 0 0.4 千米
通道
制图日期： 2020年07月16日

11楼
11-5



不动产权证书

根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

登记机构（章）

2020年12月3日

中华人民共和国自然资源部监制

编号№ 52001425760

黔（2020）贵阳市 不动产权第0062326 号

权利人	贵州三维工程建设监理咨询有限公司
共有情况	单独所有
坐落	云岩区东山路217号中天世纪新城五组团环岛南侧商业11层8号
不动产单元号	520103007004GB00002F00660038
权利类型	国有建设用地使用权/房屋所有权
权利性质	出让/市场化商品房
用途	商务金融用地/办公
面积	共有宗地面积：337300.94平方米/房屋建筑面积：228.72平方米
使用期限	2003年08月27日起2053年08月27日止
权利其他状况	房屋结构：钢筋混凝土结构 专有建筑面积：161.38平方米 分摊建筑面积：67.34平方米 房屋总层数：14层 所在层数：11层 原不动产权证书号：黔（2020）贵阳市不动产权第0028004号

附记


绘制宗地图　打印

宗地图

单位：㎡


宗地代码：520103007004GB00002　权利人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

宗地面积：337300.94　所在图幅号：42.00-74.00



制图日期：2020年07月16日





4、企业注册资金证明材料（国家企业信用信息公示系统查询截图）



5、注册监理工程师人员数量（全国建筑市场监管公共服务平台网站查询结果截图）



三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
76	聂明	522526196******13	注册监理工程师	52000010	市政公用工程
77	易凤	512928197******22	注册监理工程师	52000153	房屋建筑工程
78	易凤	512928197******22	注册监理工程师	52000153	机电安装工程
79	何海	520102197******16	注册监理工程师	52000011	房屋建筑工程
80	何海	520102197******16	注册监理工程师	52000011	市政公用工程
81	罗亨富	532301196******10	注册监理工程师	52000162	房屋建筑工程
82	罗亨富	532301196******10	注册监理工程师	52000162	市政公用工程
83	邹明勇	520102197******55	注册监理工程师	44003872	房屋建筑工程
84	邹明勇	520102197******55	注册监理工程师	44003872	市政公用工程
85	付涛	520102196******37	注册监理工程师	52000364	机电安装工程
86	付涛	520102196******37	注册监理工程师	52000364	农林工程
87	王伟星	520114196******1X	注册监理工程师	52001016	电力工程
88	王伟星	520114196******1X	注册监理工程师	52001016	化工石油工程
89	程剑	430621196******15	注册监理工程师	43004350	电力工程
90	程剑	430621196******15	注册监理工程师	43004350	房屋建筑工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
91	曹阳	520111197******51	注册监理工程师	32012748	房屋建筑工程
92	曹阳	520111197******51	注册监理工程师	32012748	机电安装工程
93	赵冲	520102197******14	注册监理工程师	52000578	房屋建筑工程
94	赵冲	520102197******14	注册监理工程师	52000578	市政公用工程
95	张卫红	520102197******1X	注册监理工程师	52000577	房屋建筑工程
96	张卫红	520102197******1X	注册监理工程师	52000577	市政公用工程
97	陶春	522428196******18	注册监理工程师	52000579	房屋建筑工程
98	陶春	522428196******18	注册监理工程师	52000579	市政公用工程
99	王昆	420106196******31	注册监理工程师	52000580	机电安装工程
100	王昆	420106196******31	注册监理工程师	52000580	市政公用工程
101	王良刚	520112196******55	注册监理工程师	52000575	农林工程
102	王良刚	520112196******55	注册监理工程师	52000575	冶炼工程
103	丁希春	522401196******14	注册监理工程师	52000581	房屋建筑工程
104	丁希春	522401196******14	注册监理工程师	52000581	市政公用工程
105	娄方建	522129197******38	注册监理工程师	52001124	房屋建筑工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
106	娄方建	522129197******38	注册监理工程师	52001124	市政公用工程
107	陈月	342224197******95	注册监理工程师	34000763	房屋建筑工程
108	陈月	342224197******95	注册监理工程师	34000763	市政公用工程
109	贺金安	420106196******57	注册监理工程师	44010698	房屋建筑工程
110	贺金安	420106196******57	注册监理工程师	44010698	市政公用工程
111	苗萍	522121196******20	注册监理工程师	52000777	房屋建筑工程
112	苗萍	522121196******20	注册监理工程师	52000777	市政公用工程
113	邓浩	362430197******31	注册监理工程师	52000775	电力工程
114	邓浩	362430197******31	注册监理工程师	52000775	房屋建筑工程
115	夏克非	520102197******30	注册监理工程师	52000728	房屋建筑工程
116	夏克非	520102197******30	注册监理工程师	52000728	化工石油工程
117	周志辉	432501197******12	注册监理工程师	31006089	市政公用工程
118	周志辉	432501197******12	注册监理工程师	31006089	冶炼工程
119	周静	420601197******17	注册监理工程师	42006045	房屋建筑工程
120	周静	420601197******17	注册监理工程师	42006045	市政公用工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
121	曹兴江	520103197******33	注册监理工程师	52001241	房屋建筑工程
122	曹兴江	520103197******33	注册监理工程师	52001241	市政公用工程
123	周鲲	520102197******59	注册监理工程师	52001242	农林工程
124	周鲲	520102197******59	注册监理工程师	52001242	市政公用工程
125	吴向东	340604196******1X	注册监理工程师	34001886	房屋建筑工程
126	吴向东	340604196******1X	注册监理工程师	34001886	市政公用工程
127	龚盈永	520202196******92	注册监理工程师	52001258	房屋建筑工程
128	龚盈永	520202196******92	注册监理工程师	52001258	市政公用工程
129	潘站名	520203197******70	注册监理工程师	52001297	房屋建筑工程
130	潘站名	520203197******70	注册监理工程师	52001297	市政公用工程
131	杨星安	420111196******37	注册监理工程师	52001298	房屋建筑工程
132	杨星安	420111196******37	注册监理工程师	52001298	机电安装工程
133	杨昌军	522622197******11	注册监理工程师	52001299	房屋建筑工程
134	杨昌军	522622197******11	注册监理工程师	52001299	冶炼工程
135	邓培龙	430111197******32	注册监理工程师	52001358	机电安装工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
136	邓培龙	430111197******32	注册监理工程师	S2001358	市政公用工程
137	隆益林	430522196******77	注册监理工程师	S2001359	港口与航道工程
138	隆益林	430522196******77	注册监理工程师	S2001359	市政公用工程
139	徐昌杨	522328196******12	注册监理工程师	S2000926	房屋建筑工程
140	徐昌杨	522328196******12	注册监理工程师	S2000926	市政公用工程
141	罗有良	520111198******19	注册监理工程师	S2001397	房屋建筑工程
142	罗有良	520111198******19	注册监理工程师	S2001397	市政公用工程
143	周斌	522229198******36	注册监理工程师	S2001398	房屋建筑工程
144	周斌	522229198******36	注册监理工程师	S2001398	市政公用工程
145	甘元东	110108196******37	注册监理工程师	S2000286	房屋建筑工程
146	甘元东	110108196******37	注册监理工程师	S2000286	市政公用工程
147	王坚	522601197******14	注册监理工程师	S2001413	房屋建筑工程
148	王坚	522601197******14	注册监理工程师	S2001413	市政公用工程
149	刘晋明	522121198******18	注册监理工程师	S2001490	房屋建筑工程
150	刘晋明	522121198******18	注册监理工程师	S2001490	市政公用工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
151	黄先琼	520102196******20	注册监理工程师	52000651	房屋建筑工程
152	黄先琼	520102196******20	注册监理工程师	52000651	市政公用工程
153	聂新伦	320382197******19	注册监理工程师	52001530	房屋建筑工程
154	聂新伦	320382197******19	注册监理工程师	52001530	市政公用工程
155	王枫林	522530197******30	注册监理工程师	52001552	房屋建筑工程
156	王枫林	522530197******30	注册监理工程师	52001552	市政公用工程
157	钱德勇	522126198******38	注册监理工程师	11012685	房屋建筑工程
158	钱德勇	522126198******38	注册监理工程师	11012685	市政公用工程
159	郭春树	440102197******54	注册监理工程师	52001779	房屋建筑工程
160	郭春树	440102197******54	注册监理工程师	52001779	市政公用工程
161	朱习勇	520112197******15	注册监理工程师	52001871	房屋建筑工程
162	朱习勇	520112197******15	注册监理工程师	52001871	市政公用工程
163	曾兴开	522522197******78	注册监理工程师	52001889	房屋建筑工程
164	曾兴开	522522197******78	注册监理工程师	52001889	市政公用工程
165	伊丽雅	520103198******43	注册监理工程师	52001916	电力工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
166	伊丽雅	520103198******43	注册监理工程师	52001916	房屋建筑工程
167	李世辉	522701197******19	注册监理工程师	52001929	房屋建筑工程
168	李世辉	522701197******19	注册监理工程师	52001929	市政公用工程
169	冉令刚	362101197******70	注册监理工程师	50003468	房屋建筑工程
170	冉令刚	362101197******70	注册监理工程师	50003468	市政公用工程
171	陈亚娟	522723198******23	注册监理工程师	52002056	房屋建筑工程
172	陈亚娟	522723198******23	注册监理工程师	52002056	市政公用工程
173	顾学辉	522601197******11	注册监理工程师	52002092	房屋建筑工程
174	顾学辉	522601197******11	注册监理工程师	52002092	农林工程
175	黄振海	350627198******35	注册监理工程师	52002157	房屋建筑工程
176	黄振海	350627198******35	注册监理工程师	52002157	市政公用工程
177	柯逸轩	440824197******19	注册监理工程师	52002158	房屋建筑工程
178	柯逸轩	440824197******19	注册监理工程师	52002158	市政公用工程
179	饶先姐	522129197******6X	注册监理工程师	52002161	电力工程
180	饶先姐	522129197******6X	注册监理工程师	52002161	机电安装工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
181	张羽和	522221198******10	注册监理工程师	52002162	房屋建筑工程
182	张羽和	522221198******10	注册监理工程师	52002162	市政公用工程
183	孟凡银	370921197******16	注册监理工程师	31009572	机电安装工程
184	孟凡银	370921197******16	注册监理工程师	31009572	市政公用工程
185	姚荣付	520181198******10	注册监理工程师	52002399	房屋建筑工程
186	姚荣付	520181198******10	注册监理工程师	52002399	市政公用工程
187	舒康	522522198******1X	注册监理工程师	52002576	房屋建筑工程
188	舒康	522522198******1X	注册监理工程师	52002576	市政公用工程
189	余根磊	520103198******15	注册监理工程师	52002577	房屋建筑工程
190	余根磊	520103198******15	注册监理工程师	52002577	市政公用工程
191	舒鹏	522229198******17	注册监理工程师	44017331	房屋建筑工程
192	舒鹏	522229198******17	注册监理工程师	44017331	化工石油工程
193	吴浩江	522127198******15	注册监理工程师	52002950	房屋建筑工程
194	吴浩江	522127198******15	注册监理工程师	52002950	市政公用工程
195	林志元	350623197******16	注册监理工程师	51012850	房屋建筑工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
196	林志元	350623197******16	注册监理工程师	51012850	市政公用工程
197	石牛	420602197******18	注册监理工程师	42008541	房屋建筑工程
198	石牛	420602197******18	注册监理工程师	42008541	市政公用工程
199	梁书刚	522226198******15	注册监理工程师	52003500	港口与航道工程
200	梁书刚	522226198******15	注册监理工程师	52003500	市政公用工程
201	冯啟华	522425197******10	注册监理工程师	52003388	房屋建筑工程
202	冯啟华	522425197******10	注册监理工程师	52003388	市政公用工程
203	庞理	500383198******74	注册监理工程师	41012892	房屋建筑工程
204	庞理	500383198******74	注册监理工程师	41012892	市政公用工程
205	王评	231121198******12	注册监理工程师	31010828	机电安装工程
206	王评	231121198******12	注册监理工程师	31010828	市政公用工程
207	何绍益	500223198******77	注册监理工程师	52003705	房屋建筑工程
208	何绍益	500223198******77	注册监理工程师	52003705	市政公用工程
209	卢茂伦	522228198******74	注册监理工程师	52003708	房屋建筑工程
210	卢茂伦	522228198******74	注册监理工程师	52003708	市政公用工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
211	张勇	522428198******17	注册监理工程师	52003712	房屋建筑工程
212	张勇	522428198******17	注册监理工程师	52003712	化工石油工程
213	那庆	522601197******12	注册监理工程师	52003741	房屋建筑工程
214	那庆	522601197******12	注册监理工程师	52003741	市政公用工程
215	刘金国	522526197******17	注册监理工程师	52004021	房屋建筑工程
216	刘金国	522526197******17	注册监理工程师	52004021	市政公用工程
217	刘勋	420605197******19	注册监理工程师	52004055	房屋建筑工程
218	刘勋	420605197******19	注册监理工程师	52004055	市政公用工程
219	郭爱卫	432503198******39	注册监理工程师	52004135	市政公用工程
220	郭爱卫	432503198******39	注册监理工程师	52004135	水利水电工程
221	林子斌	450922198******1X	注册监理工程师	33020674	房屋建筑工程
222	林子斌	450922198******1X	注册监理工程师	33020674	市政公用工程
223	龙华	520221198******12	注册监理工程师	53004546	房屋建筑工程
224	龙华	520221198******12	注册监理工程师	53004546	市政公用工程
225	周波	520121198******15	注册监理工程师	52004334	房屋建筑工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
226	周波	520121198******15	注册监理工程师	52004334	机电安装工程
227	祝飞	429001198******12	注册监理工程师	52004352	机电安装工程
228	祝飞	429001198******12	注册监理工程师	52004352	市政公用工程
229	廖康	522325198******1X	注册监理工程师	52004418	房屋建筑工程
230	廖康	522325198******1X	注册监理工程师	52004418	市政公用工程
231	赵子顺	350521198******34	注册监理工程师	52004445	港口与航道工程
232	赵子顺	350521198******34	注册监理工程师	52004445	市政公用工程
233	王兴伍	342423198******93	注册监理工程师	52004485	房屋建筑工程
234	王兴伍	342423198******93	注册监理工程师	52004485	市政公用工程
235	刘卫平	520103197******10	注册监理工程师	52004506	电力工程
236	刘卫平	520103197******10	注册监理工程师	52004506	房屋建筑工程
237	李明	342201197******52	注册监理工程师	34010329	房屋建筑工程
238	李明	342201197******52	注册监理工程师	34010329	市政公用工程
239	陈思琳	342601198******21	注册监理工程师	52004578	房屋建筑工程
240	陈思琳	342601198******21	注册监理工程师	52004578	市政公用工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
241	林培棋	350600198******38	注册监理工程师	52004581	房屋建筑工程
242	林培棋	350600198******38	注册监理工程师	52004581	市政公用工程
243	刘国健	340102197******19	注册监理工程师	52004582	房屋建筑工程
244	刘国健	340102197******19	注册监理工程师	52004582	市政公用工程
245	刘雨燕	520102197******21	注册监理工程师	52004583	电力工程
246	刘雨燕	520102197******21	注册监理工程师	52004583	市政公用工程
247	苏丰	450502198******15	注册监理工程师	52004585	房屋建筑工程
248	苏丰	450502198******15	注册监理工程师	52004585	市政公用工程
249	唐小燕	522227199******2X	注册监理工程师	52004586	电力工程
250	唐小燕	522227199******2X	注册监理工程师	52004586	房屋建筑工程
251	谢治伟	210281198******30	注册监理工程师	31012495	公路工程
252	谢治伟	210281198******30	注册监理工程师	31012495	市政公用工程
253	曾睿	362135198******11	注册监理工程师	44024177	房屋建筑工程
254	曾睿	362135198******11	注册监理工程师	44024177	市政公用工程
255	李锐	420606198******31	注册监理工程师	52004733	房屋建筑工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
256	李锐	420606198******31	注册监理工程师	52004733	市政公用工程
257	邓明途	520181196******11	注册监理工程师	52004839	房屋建筑工程
258	邓明途	520181196******11	注册监理工程师	52004839	市政公用工程
259	蒋宏模	522624199******14	注册监理工程师	52004840	房屋建筑工程
260	蒋宏模	522624199******14	注册监理工程师	52004840	市政公用工程
261	李安果	522632199******78	注册监理工程师	52004841	房屋建筑工程
262	李安果	522632199******78	注册监理工程师	52004841	通信工程
263	张友政	362525198******18	注册监理工程师	52004842	机电安装工程
264	张友政	362525198******18	注册监理工程师	52004842	市政公用工程
265	黎飞	522127199******13	注册监理工程师	52005113	房屋建筑工程
266	黎飞	522127199******13	注册监理工程师	52005113	化工石油工程
267	龙洋	522128197******32	注册监理工程师	52005114	机电安装工程
268	龙洋	522128197******32	注册监理工程师	52005114	市政公用工程
269	史文康	522224199******16	注册监理工程师	52005115	市政公用工程
270	史文康	522224199******16	注册监理工程师	52005115	通信工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
271	王金森	410123197******32	注册监理工程师	52005116	房屋建筑工程
272	王金森	410123197******32	注册监理工程师	52005116	市政公用工程
273	邓杰	511602198******9X	注册监理工程师	52005118	房屋建筑工程
274	邓杰	511602198******9X	注册监理工程师	52005118	化工石油工程
275	陈强	420606198******19	注册监理工程师	52005123	房屋建筑工程
276	陈强	420606198******19	注册监理工程师	52005123	市政公用工程
277	李莎莎	420683199******27	注册监理工程师	52005124	房屋建筑工程
278	李莎莎	420683199******27	注册监理工程师	52005124	市政公用工程
279	梅青松	522424198******19	注册监理工程师	52005125	房屋建筑工程
280	梅青松	522424198******19	注册监理工程师	52005125	市政公用工程
281	王勇	513722198******91	注册监理工程师	52005127	房屋建筑工程
282	王勇	513722198******91	注册监理工程师	52005127	矿山工程
283	吴鑫	522627197******14	注册监理工程师	52000710	房屋建筑工程
284	吴鑫	522627197******14	注册监理工程师	52000710	市政公用工程
285	杨胜好	522221198******19	注册监理工程师	52005128	电力工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
271	王金森	410123197******32	注册监理工程师	52005116	房屋建筑工程
272	王金森	410123197******32	注册监理工程师	52005116	市政公用工程
273	邓杰	511602198******9X	注册监理工程师	52005118	房屋建筑工程
274	邓杰	511602198******9X	注册监理工程师	52005118	化工石油工程
275	陈强	420606198******19	注册监理工程师	52005123	房屋建筑工程
276	陈强	420606198******19	注册监理工程师	52005123	市政公用工程
277	李莎莎	420683199******27	注册监理工程师	52005124	房屋建筑工程
278	李莎莎	420683199******27	注册监理工程师	52005124	市政公用工程
279	梅青松	522424198******19	注册监理工程师	52005125	房屋建筑工程
280	梅青松	522424198******19	注册监理工程师	52005125	市政公用工程
281	王勇	513722198******91	注册监理工程师	52005127	房屋建筑工程
282	王勇	513722198******91	注册监理工程师	52005127	矿山工程
283	吴鑫	522627197******14	注册监理工程师	52000710	房屋建筑工程
284	吴鑫	522627197******14	注册监理工程师	52000710	市政公用工程
285	杨胜好	522221198******19	注册监理工程师	52005128	电力工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
286	杨胜好	522221198******19	注册监理工程师	52005128	房屋建筑工程
287	张信评	500102198******75	注册监理工程师	52005129	房屋建筑工程
288	张信评	500102198******75	注册监理工程师	52005129	市政公用工程
289	聂斌	430723196******15	注册监理工程师	44011077	房屋建筑工程
290	聂斌	430723196******15	注册监理工程师	44011077	市政公用工程
291	金建帮	340421198******17	注册监理工程师	44028634	房屋建筑工程
292	金建帮	340421198******17	注册监理工程师	44028634	市政公用工程
293	陈军政	211003197******17	注册监理工程师	52005252	房屋建筑工程
294	陈军政	211003197******17	注册监理工程师	52005252	市政公用工程
295	王威	342224198******1X	注册监理工程师	52005254	房屋建筑工程
296	王威	342224198******1X	注册监理工程师	52005254	市政公用工程
297	高炜	513433198******16	注册监理工程师	52005256	机电安装工程
298	高炜	513433198******16	注册监理工程师	52005256	市政公用工程
299	王昌林	522524197******14	注册监理工程师	52005953	房屋建筑工程
300	王昌林	522524197******14	注册监理工程师	52005953	机电安装工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
301	尹绍根	522229199******55	注册监理工程师	52005297	房屋建筑工程
302	尹绍根	522229199******55	注册监理工程师	52005297	化工石油工程
303	杨云飞	430523199******10	注册监理工程师	52005320	房屋建筑工程
304	杨云飞	430523199******10	注册监理工程师	52005320	市政公用工程
305	玉光群	452127197******19	注册监理工程师	52005330	房屋建筑工程
306	玉光群	452127197******19	注册监理工程师	52005330	市政公用工程
307	龚林	520123198******12	注册监理工程师	52005382	房屋建筑工程
308	龚林	520123198******12	注册监理工程师	52005382	市政公用工程
309	郭行局	410526198******55	注册监理工程师	52005390	房屋建筑工程
310	郭行局	410526198******55	注册监理工程师	52005390	市政公用工程
311	王鹏翔	431223199******70	注册监理工程师	52005403	房屋建筑工程
312	王鹏翔	431223199******70	注册监理工程师	52005403	化工石油工程
313	刘世源	522526199******16	注册监理工程师	52005446	房屋建筑工程
314	刘世源	522526199******16	注册监理工程师	52005446	化工石油工程
315	任飞	520102198******17	注册监理工程师	52005447	房屋建筑工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
316	任飞	520102198******17	注册监理工程师	52005447	机电安装工程
317	罗乐	520111198******15	注册监理工程师	52005464	房屋建筑工程
318	罗乐	520111198******15	注册监理工程师	52005464	化工石油工程
319	张召金	522727198******17	注册监理工程师	52005474	电力工程
320	张召金	522727198******17	注册监理工程师	52005474	市政公用工程
321	肖伟斌	520102199******12	注册监理工程师	52005604	电力工程
322	肖伟斌	520102199******12	注册监理工程师	52005604	机电安装工程
323	尚进	522522198******11	注册监理工程师	52005645	电力工程
324	尚进	522522198******11	注册监理工程师	52005645	房屋建筑工程
325	王锋莉	522530198******26	注册监理工程师	52005653	市政公用工程
326	王锋莉	522530198******26	注册监理工程师	52005653	水利水电工程
327	刘耀俊	340121197******95	注册监理工程师	32021047	房屋建筑工程
328	刘耀俊	340121197******95	注册监理工程师	32021047	市政公用工程
329	康林云	520111199******44	注册监理工程师	52005758	房屋建筑工程
330	康林云	520111199******44	注册监理工程师	52005758	化工石油工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
331	王良坤	520112198******10	注册监理工程师	52005759	电力工程
332	王良坤	520112198******10	注册监理工程师	52005759	房屋建筑工程
333	黄思良	350521197******15	注册监理工程师	35010574	房屋建筑工程
334	黄思良	350521197******15	注册监理工程师	35010574	市政公用工程
335	纪松	520103198******33	注册监理工程师	52005928	房屋建筑工程
336	纪松	520103198******33	注册监理工程师	52005928	化工石油工程
337	张迅	320324199******18	注册监理工程师	41014171	房屋建筑工程
338	张迅	320324199******18	注册监理工程师	41014171	市政公用工程
339	何挺	520202199******32	注册监理工程师	52005971	房屋建筑工程
340	何挺	520202199******32	注册监理工程师	52005971	化工石油工程
341	岳娇	340421199******29	注册监理工程师	52005979	房屋建筑工程
342	岳娇	340421199******29	注册监理工程师	52005979	市政公用工程
343	杨宇辰	430722198******53	注册监理工程师	52006013	房屋建筑工程
344	杨宇辰	430722198******53	注册监理工程师	52006013	市政公用工程
345	周其健	441781199******34	注册监理工程师	52006014	房屋建筑工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
346	周其健	441781199******34	注册监理工程师	52006014	市政公用工程
347	吴帮泽	522634199******18	注册监理工程师	52004332	房屋建筑工程
348	吴帮泽	522634199******18	注册监理工程师	52004332	市政公用工程
349	雷健	510504199******14	注册监理工程师	52006137	电力工程
350	雷健	510504199******14	注册监理工程师	52006137	房屋建筑工程
351	苏勇	430723197******12	注册监理工程师	52006200	房屋建筑工程
352	苏勇	430723197******12	注册监理工程师	52006200	市政公用工程
353	段寒九	511323198******13	注册监理工程师	52006201	市政公用工程
354	段寒九	511323198******13	注册监理工程师	52006201	铁路工程
355	张力波	522522198******56	注册监理工程师	52006202	电力工程
356	张力波	522522198******56	注册监理工程师	52006202	房屋建筑工程
357	李玉山	230703197******18	注册监理工程师	52006203	房屋建筑工程
358	李玉山	230703197******18	注册监理工程师	52006203	化工石油工程
359	罗成	511324199******51	注册监理工程师	52006254	市政公用工程
360	罗成	511324199******51	注册监理工程师	52006254	铁路工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
361	邱兵	522123199******10	注册监理工程师	52006255	化工石油工程
362	邱兵	522123199******10	注册监理工程师	52006255	市政公用工程
363	姜元华	522321198******16	注册监理工程师	52006256	电力工程
364	姜元华	522321198******16	注册监理工程师	52006256	市政公用工程
365	田晋源	520103198******14	注册监理工程师	52006257	房屋建筑工程
366	田晋源	520103198******14	注册监理工程师	52006257	机电安装工程
367	王永明	450204197******13	注册监理工程师	52006328	机电安装工程
368	王永明	450204197******13	注册监理工程师	52006328	市政公用工程
369	余庆洪	522730198******59	注册监理工程师	52006388	电力工程
370	余庆洪	522730198******59	注册监理工程师	52006388	房屋建筑工程
371	黄少彬	440107198******17	注册监理工程师	52006489	房屋建筑工程
372	黄少彬	440107198******17	注册监理工程师	52006489	市政公用工程
373	罗勇林	511023199******19	注册监理工程师	52006507	房屋建筑工程
374	罗勇林	511023199******19	注册监理工程师	52006507	矿山工程
375	汪锡亮	340811196******50	注册监理工程师	34003828	房屋建筑工程

三维建设工程咨询有限公司

贵州省-贵阳市

统一社会信用代码	91520100214488259J	企业法定代表人	吴杰
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	贵州省-贵阳市
企业经营地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
376	汪锡亮	340811196******50	注册监理工程师	34003828	市政公用工程
377	吴光英	520102197******86	注册监理工程师	52000910	化工石油工程
378	吴光英	520102197******86	注册监理工程师	52000910	机电安装工程
379	苏国胜	450304197******38	注册监理工程师	45003434	房屋建筑工程
380	苏国胜	450304197******38	注册监理工程师	45003434	市政公用工程

共 380 条

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

6、企业人员社保缴纳情况

（1）2024 年 7 月份企业人员社保缴纳明细



社会保险费缴费明细申报表（适用职工个人）

纳税人识别号： 91520100214488259J　　用人单位名称： 三维建设工程咨询有限公司

序号	姓名	身份证件类型	身份证件号码	社保经办机构	单位编号	人员编号	参保费种	征收品目	征收子目	参保人员特殊类别	费款所属日期起	费款所属日期止	本人工资	缴费基数	费率	本期应缴费额	本期减免费额	本期应补（退）费额
1	刘志琴	居民身份证	520102199010203022	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043443568	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,200.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
合计	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	4,200.00	4,363.35	——	698.14	0.00	698.14

受理税务机关： 国家税务总局贵州省税务局　　受理人　　省超级用户　　受理日期：2024年07月23日

第1页，共 1页



社会保险费缴费明细申报表（适用职工个人）

纳税人识别号： 91520100214488259J　　用人单位名称： 三维建设工程咨询有限公司

序号	姓名	身份证件类型	身份证件号码	社保经办机构	单位编号	人员编号	参保费种	征收品目	征收子目	参保人员特殊类别	费款所属日期起	费款所属日期止	本人工资	缴费基数	费率	本期应缴费额	本期减免费额	本期应补（退）费额
1	安小松	居民身份证	522127199502284032	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042903801	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,070.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
2	安长玉	居民身份证	520102198002043829	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044156130	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,000.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
3	包涛	居民身份证	522422199003070050	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100045066273	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,784.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
4	鲍建康	居民身份证	520102196510284654	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100045607744	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,937.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
5	边晓强	居民身份证	520113199312111616	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043269005	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,634.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
6	曹兴江	居民身份证	520103197408256033	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100045738146	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,724.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
7	曹阳	居民身份证	520111197011280051	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041292071	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,675.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
8	曾兴开	居民身份证	522522197911022878	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100017224279	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,848.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
9	陈聪	居民身份证	522130199905176819	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400001442285	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,580.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

第1页，共 22页

10	陈福兵	居民身份证	500101199508244876	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400002080748	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,700.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
11	陈兰	居民身份证	522426198009101226	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043346613	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,710.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
12	陈诗琦	居民身份证	520102199310173021	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044417812	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,100.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
13	陈孝友	居民身份证	511028199112104612	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100014643946	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,114.55	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
14	陈亚娟	居民身份证	522723198510261423	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041170068	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,687.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
15	陈月	居民身份证	342224197209010095	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400001145215	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,000.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
16	程剑	居民身份证	430621196105130015	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041335254	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,896.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
17	褚远寿	居民身份证	522427199109203431	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100016768423	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,114.55	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
18	邓刚	居民身份证	520112198511291436	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044591510	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,803.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
19	邓浩	居民身份证	362430197307280031	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043552263	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,781.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
20	邓杰	居民身份证	511602198909167 9X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100031074141	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,928.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
21	邓明途	居民身份证	520181196811082111	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100001509010	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,804.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

22	邓培龙	居民身份证	430111197301772532	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042177777	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,876.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
23	邓云	居民身份证	520181199610153036	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044976138	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,693.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
24	丁希春	居民身份证	522401196910080214	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100015436897	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,631.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
25	杜俊	居民身份证	520102196810042470	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100045139331	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,728.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
26	范建华	居民身份证	520114198501010453	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044588260	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,823.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
27	冯啟华	居民身份证	522425197504220010	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041167311	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,754.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
28	冯容	居民身份证	522502199609083323	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400001433166	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,680.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
29	付涛	居民身份证	520102196811251637	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043195071	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,660.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
30	付铁梅	居民身份证	522122199607065221	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041229187	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,714.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
31	高炜	居民身份证	513433198212032716	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042027134	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,080.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
32	龚林	居民身份证	520123198911255812	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100014674665	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,729.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
33	龚世练	居民身份证	522123198207072512	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400000575608	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,805.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

34	龚盈永	居民身份证	52020219661101000 92	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000021 64682	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	10,000.00	10,000.00	16%	1,600.00	0.00	1,600.00
35	勾强	居民身份证	52212519850324341 1	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000428 53015	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,654.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
36	顾含默	居民身份证	51138119860724085 5	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000428 76333	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,008.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
37	顾学辉	居民身份证	52260119700417081 1	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000290 02050	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,890.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
38	郭爱卫	居民身份证	43250319820721773 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000435 06446	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,799.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
39	韩棋	居民身份证	52250119871026127 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000420 26249	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,711.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
40	何海	居民身份证	52010219770915381 6	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000285 73305	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,865.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
41	何娜娜	居民身份证	52242419850316082 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000450 02689	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,761.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
42	何绍益	居民身份证	50022319870410707 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000446 97762	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,820.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
43	何挺	居民身份证	52020219950822793 2	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000283 71785	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,851.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
44	何於江	居民身份证	52018119990105131 2	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000429 19755	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,110.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
45	侯开礼	居民身份证	52222119910606281 4	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000308 75620	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,853.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

58	赖光宇	居民身份证	52010319751031081 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000447 12002	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,114.55	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
59	赖黔阳	居民身份证	43040219720621205 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000435 52141	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,875.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
60	雷启彬	居民身份证	51052119690707579 6	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000434 57772	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,695.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
61	黎飞	居民身份证	52212719920604601 3	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000411 03251	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,906.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
62	黎力维	居民身份证	52222719870911004 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000416 98749	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,769.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
63	李安果	居民身份证	52263219910310257 8	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000422 96525	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,779.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
64	李蕃	居民身份证	52010219850102342 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000441 87341	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,002.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
65	李斌	居民身份证	52020219780818281 0	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000411 83180	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,114.55	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
66	李国静	居民身份证	52010219770602206 0	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000443 15245	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,914.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
67	李凯	居民身份证	52011220010729001X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000418 55114	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,884.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
68	李明	居民身份证	34220119781210905 2	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	4000009 07825	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,717.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
69	李念	居民身份证	52012119890703382 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000438 79888	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,658.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

46	胡斌	居民身份证	52010319911116441X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043826245	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,665.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
47	黄德铸	居民身份证	52010319660220361 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042036478	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,835.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
48	黄杰	居民身份证	52212519940115251 3	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100046258219	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,794.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
49	黄盼	居民身份证	43070319890128451 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042620941	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,677.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
50	纪松	居民身份证	52010319810812403 3	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043853721	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,060.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
51	江平	居民身份证	52010219720313461 8	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043236293	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,926.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
52	姜元华	居民身份证	52232119850316371 6	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041128122	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,891.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
53	蒋宏模	居民身份证	52262419901129001 4	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100028082515	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,900.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
54	蒋蓬春	居民身份证	43032219711019607 2	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043885397	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,629.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
55	蒋睿	居民身份证	52020119850119163 0	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041337666	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,828.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
56	金建帮	居民身份证	34042119881002601 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400000907822	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,813.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
57	康林云	居民身份证	52011119910806304 4	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044887282	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,834.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

70	李清珂	居民身份证	52252619710716601 6	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100031402694	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,647.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
71	李世辉	居民身份证	52270119791205031 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100028464561	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	6,000.00	6,000.00	16%	960.00	0.00	960.00
72	李兴兴	居民身份证	52011419860901041 2	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044625966	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,613.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
73	李友	居民身份证	52012119930128101 1	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041124097	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,700.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
74	梁书刚	居民身份证	52222619861015121 5	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100028006912	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,922.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
75	廖建军	居民身份证	43032219740302605 0	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043895744	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,866.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
76	廖康	居民身份证	52232519891206321 X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041721727	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,933.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
77	林海魂	居民身份证	52010219721208381 6	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100045073407	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,697.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
78	林紫娴	居民身份证	52010219981113002 X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400000148020	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,763.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
79	令狐克燕	居民身份证	52212219890727204 1	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042212653	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,886.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
80	刘东	居民身份证	52020319820609321 3	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100017601498	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,114.55	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
81	刘钢	居民身份证	52010219720418081 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044110335	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	2,400.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

82	刘国健	居民身份证	340102197910294019	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042239063	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,618.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
83	刘华	居民身份证	520111196509010038	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043474013	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,850.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
84	刘杰超	居民身份证	520103198902146416	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041887746	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,916.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
85	刘金国	居民身份证	522526197710281617	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041261325	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,114.55	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
86	刘克斌	居民身份证	522624199510250076	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100028853686	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,114.55	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
87	刘普明	居民身份证	522121198409052218	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100016655060	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,993.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
88	刘蓉	居民身份证	52212119741019602X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041757196	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,839.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
89	刘如峰	居民身份证	340825197209261510	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044712059	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,910.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
90	刘胜前	居民身份证	522229199106042814	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041512075	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,936.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
91	刘世源	居民身份证	522526199307102016	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100045300118	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,990.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
92	刘卫平	居民身份证	520103197106321610	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043598203	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,864.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
93	刘兴兰	居民身份证	522526198206272222	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042442356	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,000.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

94	刘耀俊	居民身份证	340121197612224695	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042620446	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,917.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
95	刘雨燕	居民身份证	520102197808152421	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100045049814	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,745.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
96	龙华	居民身份证	520221198203081412	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042523024	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,114.55	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
97	龙庭	居民身份证	522221198804262819	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100030327050	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,681.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
98	龙洋	居民身份证	522128197609253532	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043188236	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,624.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
99	隆益林	居民身份证	430522196204124877	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041886047	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,846.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
100	隆则花	居民身份证	430522198509184968	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100045415336	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,130.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
101	娄方建	居民身份证	522129197908142038	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100016721914	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,802.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
102	娄亮	居民身份证	510802197609104511	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041197013	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,931.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
103	娄伟伟	居民身份证	220283199002135528	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100014949223	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,737.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
104	卢茂伦	居民身份证	522228198907261274	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100001847910	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,656.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
105	卢小青	居民身份证	522426198607082440	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042955748	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,703.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

106	罗亨富	居民身份证	532301196804183910	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044008878	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	11,000.00	11,000.00	16%	1,760.00	0.00	1,760.00
107	罗来华	居民身份证	522730199104081513	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042176174	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,783.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
108	罗乐	居民身份证	520111198910071215	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100030451635	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,742.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
109	罗勇林	居民身份证	511023199007307619	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042044895	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,824.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
110	罗有良	居民身份证	520111198003063019	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100014849378	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,766.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
111	吕可	居民身份证	520102197902193035	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044114147	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,892.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
112	吕英	居民身份证	522423199308112940	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041382853	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,601.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
113	马信迪	居民身份证	522323199802174412	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043420526	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,114.55	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
114	梅青松	居民身份证	522424198407041019	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100031077122	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,753.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
115	孟仪林	居民身份证	522601197010127655X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100029005355	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,657.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
116	苗苓	居民身份证	520111197012160016X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044742447	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,640.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
117	那庆	居民身份证	522601197905060812	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100029093735	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,500.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

118	聂明	居民身份证	522526196712216013	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044184843	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,826.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
119	牛学龙	居民身份证	520202199302172 1X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400000637564	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,020.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
120	潘春龙	居民身份证	522622199104091038	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100167317074	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,000.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
121	潘明勇	居民身份证	522601199711105 41X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400001060043	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,707.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
122	潘站名	居民身份证	520203197503110070	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042904158	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,800.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
123	彭飞	居民身份证	520103197608080810	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042293609	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,111.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
124	漆煌	居民身份证	520103199212040416	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043390119	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,873.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
125	秦星	居民身份证	430102198204185030	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043553168	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,838.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
126	邱兵	居民身份证	522123199306120510	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044274192	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,670.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
127	冉令刚	居民身份证	362101197608070670	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100045528712	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,810.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
128	冉胜平	居民身份证	522229198903122652	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041894347	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,791.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
129	饶先姐	居民身份证	522129197912095 06X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044218603	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,881.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

130	任飞	居民身份证	52010219880315541 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000140 02082	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,630.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
131	任晶	居民身份证	52020319650215115 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000021 58796	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,889.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
132	尚进	居民身份证	52252219830517601 1	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000451 86613	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,856.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
133	申锡龙	居民身份证	52262220001102351 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	4000010 60042	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,748.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
134	石业红	居民身份证	52011420000731002 0	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	4000010 77387	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,005.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
135	史文康	居民身份证	52222419901001241 6	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000012 41429	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,627.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
136	舒康	居民身份证	52252219831110281 X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000168 32355	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,900.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
137	舒鹏	居民身份证	52222919851021361 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000160 02665	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,903.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
138	宋洪厚	居民身份证	52232219800618141 8	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000416 98386	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,827.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
139	宋佳明	居民身份证	52010319880610481 4	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000444 41840	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,814.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
140	宋茂华	居民身份证	52262719980324523 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000433 06032	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,055.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
141	宋章艳	居民身份证	22010419760201416 4	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000417 58935	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,705.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

142	宋召超	居民身份证	52232119871008165X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000452 35667	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,775.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
143	孙富君	居民身份证	52212119990527181X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	4000002 68516	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,731.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
144	唐小燕	居民身份证	52222719910508282X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000447 60277	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,915.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
145	陶春	居民身份证	52242819681231121 8	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000454 96343	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,751.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
146	田晋源	居民身份证	52010319891207401 4	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000424 38822	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,897.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
147	田松	居民身份证	52252219801204385 6	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000423 20674	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,002.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
148	田伟	居民身份证	52212719950924005 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000433 41316	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,030.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
149	万成伟	居民身份证	52212119670228261 1	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000437 83526	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,653.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
150	王兵	居民身份证	52222219831024121 3	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000418 24859	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,912.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
151	王昌林	居民身份证	52252419791204441 4	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000011 62979	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,920.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
152	王枫林	居民身份证	52253019771013133 0	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000314 49791	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,725.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
153	王家艳	居民身份证	52262719850708361 1	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000416 86734	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,732.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

154	王坚	居民身份证	522601197405190514	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043809908	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,699.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
155	王进	居民身份证	522427199312010096	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100014669458	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,809.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
156	王昆	居民身份证	420106196908234931	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042988352	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,694.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
157	王良坤	居民身份证	520112198702202810	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041975321	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,849.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
158	王明一	居民身份证	520203198510141101X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041287582	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,616.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
159	王鹏翔	居民身份证	431223199110124870	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043441657	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,757.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
160	王威	居民身份证	342224198708031901X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400000191261	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,913.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
161	王兴伍	居民身份证	342423198610161593	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044000209	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,652.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
162	王雪	居民身份证	532923198209191529	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043612370	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,844.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
163	王银成	居民身份证	220722198809020801X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042213036	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,637.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
164	韦尤金	居民身份证	522426199011312152	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043811340	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,666.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
165	文祖明	居民身份证	430322196404180418	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043443534	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,859.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

166	吴帮泽	居民身份证	522634199011155518	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100028195047	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,201.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
167	吴浩江	居民身份证	522127198610124015	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100017046450	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,648.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
168	吴洪建	居民身份证	522222198811132410	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042900248	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,612.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
169	吴杰	居民身份证	522124198908293234	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100014653412	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,746.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
170	吴伟生	居民身份证	522525197507258212	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043187607	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,676.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
171	吴向东	居民身份证	340604196502080201X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400001272723	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,078.50	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
172	吴鑫	居民身份证	522627197203194414	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100016533276	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,756.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
173	夏克非	居民身份证	520102197202242430	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042022171	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,867.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
174	夏尧杰	居民身份证	520103198809231210	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043262867	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,918.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
175	肖波	居民身份证	522225198803268712	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042089175	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,924.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
176	肖进飞	居民身份证	522228198511203174	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043402065	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,150.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
177	肖伟斌	居民身份证	520102199104083412	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043769692	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,691.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

178	谢兴国	居民身份证	522725198612073514	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100017226924	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,837.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
179	熊付文	居民身份证	520123198803080816	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043773558	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,833.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
180	徐昌杨	居民身份证	522328196706023612	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042616218	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,813.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
181	晏海忠	居民身份证	52222619860421403X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042620233	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,789.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
182	阳飞镔	居民身份证	522126197802284573	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042349532	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,200.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
183	阳红红	居民身份证	522422199610211425	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043348146	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,752.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
184	杨潇	居民身份证	522228199508181618	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100030889431	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,638.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
185	杨昌军	居民身份证	522622197706101011	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100045496325	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,819.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
186	杨建军	居民身份证	522601197108010812	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100029150211	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,030.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
187	杨建宇	居民身份证	430121199412130011	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100045419355	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,860.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
188	杨杰	居民身份证	522425199311292113	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042881407	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,747.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
189	杨进	居民身份证	522630199611230418	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100015518738	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,114.55	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

190	杨胜好	居民身份证	522221198906242819	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100001279026	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,701.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
191	杨胜会	居民身份证	522221199404242813	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043658458	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,727.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
192	杨胜涛	居民身份证	522623199412030014	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041281745	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,655.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
193	杨仕兵	居民身份证	522225198501157814	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043112642	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,050.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
194	杨廷模	居民身份证	522624199301001005X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100030470986	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,144.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
195	杨星安	居民身份证	420111196801255637	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042119911	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,606.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
196	杨银忠	居民身份证	522725198610275817	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042052908	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,786.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
197	杨云飞	居民身份证	430523199011308610	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044981292	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,696.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
198	姚荣付	居民身份证	520181198609274610	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100016164570	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,856.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
199	伊丽雅	居民身份证	520103198303313243	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044887220	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,938.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
200	易凤	居民身份证	512928197509180622	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044711289	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,840.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
201	易家彪	居民身份证	522528199605200450	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043306572	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,101.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

202	尹绍根	居民身份证	522229199005173655	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100031032369	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,900.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
203	余朝兴	居民身份证	522502197502243316	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041812832	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,734.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
204	余道州	居民身份证	522130196409048419	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043901432	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,790.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
205	余根磊	居民身份证	520103198005125615	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044568834	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,878.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
206	余其勇	居民身份证	522123198711024093	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043840865	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,858.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
207	余庆洪	居民身份证	522730198911170059	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100028195882	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,792.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
208	袁尚平	居民身份证	520102197602074237	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041178976	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,622.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
209	岳娇	居民身份证	340421199102121229	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400001209919	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,000.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
210	张国华	居民身份证	522324197810010810	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043509095	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,870.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
211	张恒	居民身份证	522227197906060410	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041060343	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,845.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
212	张力波	居民身份证	522522198301021856	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100045064279	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,797.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
213	张明星	居民身份证	522122200202015213	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041540792	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,604.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

214	张婷婷	居民身份证	362202199702052349	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043700619	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,610.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
215	张伟伟	居民身份证	522227199408044812	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100041771298	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,682.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
216	张卫红	居民身份证	520102197301013811X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044711444	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,602.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
217	张信评	居民身份证	500102198903054775	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042377616	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,300.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
218	张迅	居民身份证	320324199008081718	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	400001077386	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,100.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
219	张永洪	居民身份证	522121198107100433X	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100043452277	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,755.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
220	张勇	居民身份证	522428198606105017	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100002181121	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,902.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
221	张友政	居民身份证	362525198306120318	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100016003751	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,663.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
222	张羽和	居民身份证	522221198011220010	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100030572306	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,850.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
223	张羽太	居民身份证	522228197612171832	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100042536273	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,830.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
224	张召金	居民身份证	522727198906202417	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100044615570	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,785.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
225	张周伟	居民身份证	520121199305103837	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	100046239143	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,635.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

226	赵冲	居民身份证	52010219761214381 4	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000447 11550	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,935.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
227	赵道奎	居民身份证	52011419780605041 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000418 84467	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,649.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
228	赵凯	居民身份证	52011119930915121 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000416 02600	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,885.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
229	赵明	居民身份证	52018119881001467 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000443 19500	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,669.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
230	赵阳	居民身份证	52010319890218562 6	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000448 07211	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,813.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
231	赵子顺	居民身份证	35052119850221203 4	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	4000019 73715	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,005.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
232	郑梅	居民身份证	52011419820921002 8	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000432 06922	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,685.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
233	郑荣	居民身份证	52252619791205103 5	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000422 04616	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,050.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
234	郑祥	居民身份证	52272519940210481 5	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000412 64870	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,690.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
235	钟永祥	居民身份证	52010319731218321 2	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000451 68327	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,858.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
236	周斌	居民身份证	52222919820219223 6	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000155 02452	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,773.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
237	周波	居民身份证	52012119890816281 5	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000288 91854	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,921.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

238	周朝	居民身份证	52213219831111381 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000417 76512	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,600.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
239	周丹丹	居民身份证	42098319900515476 2	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000429 72367	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,900.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
240	周府	居民身份证	52018119860509041 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000426 60345	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,735.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
241	周鳃	居民身份证	52010219751001385 9	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000447 11835	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,925.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
242	周浪	居民身份证	52242519950601512 4	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000438 96844	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,843.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
243	周宇	居民身份证	52272519871017613 8	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000285 92508	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,000.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
244	周志辉	居民身份证	43250119721228651 2	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000420 16125	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,200.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
245	朱锦迎	居民身份证	52011119960320542 5	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000439 40649	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,055.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
246	朱沛江	居民身份证	52010319710919041 7	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000416 17537	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,708.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
247	朱习勇	居民身份证	52011219770412321 5	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000433 45988	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,788.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
248	朱旋	居民身份证	52260119801104001 6	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000288 49311	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	4,114.55	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14
249	祝飞	居民身份证	42900119830615451 2	贵阳市市本级社会保险事业局	1000943935	1000422 04865	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)			2024-07	2024-07	3,706.00	4,363.35	16%	698.14	0.00	698.14

合计	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	967,546.55	1,100,384.10	——	176,062.44	0.00	176,062.44
受理税务机关：				国家税务总局贵州省税务局			受理人		省超级用户			受理日期：2024年07月23日						

（2）2024 年 4 月-2024 年 7 月社会保障资金缴纳证明材料

贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行电子缴税付款凭证

转账日期： 2024年04月23日　　凭证字号： 452016240400063299

纳税人全称及纳税人编码(识别号)： 三维建设工程咨询有限公司 91520100214488259J

付款人全称： 三维建设工程咨询有限公司

收款国库(银行)名称： 国家金库贵阳高新区支库（代理）

付款人开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行　　缴款书交易流水号：27334752

征收机关名称：国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务局　　付款人账号： 202105000120110005985

小写（合计）金额： ￥ 479,076.35　　税票号码：452016240400063299

大写（合计）金额： 人民币肆拾柒万玖仟零柒拾陆元叁角伍分

税（费）种名称	所属时期	实缴金额
失业保险费	20240401-20240430	￥ 12,990.00
企业职工基本养老保险费	20240401-20240430	￥ 311,778.55
基本医疗保险费	20240101-20241231	￥ 768.00
基本医疗保险费	20240401-20240430	￥ 153,280.60
工伤保险费	20240401-20240430	￥ 259.20

贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行 2024.04.24 会计业务章 (3)

第1次打印　　打印员： 朱永康　　打印时　2024-04-24　10:34:35

贵阳农商银行 GRCB

贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行电子缴税付款凭证　　凭证 I

转账日期： 2024年05月23日　　凭证字号： 452016240500082126

纳税人全称及纳税人编码(识别号)： 三维建设工程咨询有限公司 91520100214488259J

付款人全称： 三维建设工程咨询有限公司

收款国库(银行)名称： 国家金库贵阳高新区支库（代理）

付款人开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行

征收机关名称：国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务局　　缴款书交易流水号：28926787

付款人账号： 202105000120110005985

税票号码：452016240500082126

小写（合计）金额： ￥ 483,499.71

大写（合计）金额： 人民币肆拾捌万叁仟肆佰玖拾玖元柒角壹分

税（费）种名称	所属时期	实缴金额
企业职工基本养老保险费	20240501-20240531	￥ 307,170.27
工伤保险费	20240501-20240531	￥ 12,555.00
失业保险费	20240501-20240531	￥ 12,798.00
基本医疗保险费	20240501-20240531	￥ 150,976.44

贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行 2024.05.28 会计业务章 (3)

附件 张

202001 版001 210*140mm 70g

第1次打印　　打印员： 朱永康　　打印时　2024-05-28　14:05:46

贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行电子缴税付款凭证

转账日期： 2024年06月19日　　凭证字号： 452016240600048593

纳税人全称及纳税人编码(识别号)： 三维建设工程咨询有限公司 91520100214488259J

付款人全称： 三维建设工程咨询有限公司

收款国库(银行)名称： 国家金库贵阳高新区支库（代理）
付款人开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行　　缴款书交易流水号：30324511
征收机关名称：国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务局　　付款人账号： 20210500012011000 5985

小写（合计）金额： ￥ 472.679.85　　税票号码：452016240600048593
大写（合计）金额： 人民币肆拾柒万贰仟陆佰柒拾玖元捌角伍分

税（费）种名称	所属时期	实缴金额
企业职工基本养老保险费	20240601-20240630	￥ 300.257.85
工伤保险费	20240601-20240630	￥ 12.295.80
失业保险费	20240601-20240630	￥ 12.510.00
基本医疗保险费	20240601-20240630	￥ 147.520.20
基本医疗保险费	20240101-20241231	￥ 96.00

贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行 会计业务章 2024.07.02

第1次打印　　打印员： 朱永康　　打印时 2024-07-01 17:22:01

贵阳农商银行 贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行电子缴税付款凭证　　凭证 I

转账日期： 2024年07月23日　　凭证字号： 452016240700061314

纳税人全称及纳税人编码(识别号)： 三维建设工程咨询有限公司 91520100214488259J

付款人全称： 三维建设工程咨询有限公司

收款国库(银行)名称： 国家金库贵阳高新区支库（代理）
付款人开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行
征收机关名称：国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务局　　缴款书交易流水号：31906564
付款人账号： 20210500012011000 5985

小写（合计）金额： ￥ 438.661.73　　税票号码：452016240700061314　　附件
大写（合计）金额： 人民币肆拾叁万捌仟陆佰陆拾壹元柒角叁分

税（费）种名称	所属时期	实缴金额
基本医疗保险费	20240701-20240731	￥ 151.514.89
企业职工基本养老保险费	20240701-20240731	￥ 265.140.87
工伤保险费	20240701-20240731	￥ 10.767.36
失业保险费	20240701-20240731	￥ 11.046.61
基本医疗保险费	20240101-20241231	￥ 192.00

张

贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行 2024.07.26 会计业务章 (3)

202001 65001 210*140mm 70g

第1次打印　　打印员： 朱永康　　打印时 2024-07-26 15:02:33

7、提供近3年（2021年-2023年）财务审计报告扫描件（包括但不限于审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表和审计机构资质等）

（1）2021年财务审计报告扫描件

三维建设工程咨询有限公司

2021年度财务报表及审计报告

深圳市度支会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳

深圳市度支会计师事务所（普通合伙）
Shenzhen Duzhi Accounting Firm (General Partnership)

地址：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心A309-B32
电话：13060636405　　邮箱：417695299@qq.com

机密　　深度财审字（2022）第ANC176号

审 计 报 告

三维建设工程咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的三维建设工程咨询有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日财务状况以及2021年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳市度支会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国 · 深圳　　中国注册会计师

二〇二二年三月二日

三维建设工程咨询有限公司

2021年度财务报表

单位负责人：王良刚　　财务负责人：何燕　　填表人：常燕

三维建设工程咨询有限公司

资产负债表

2021年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	12,884,873.16	29,965,455.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	58,420,167.97	25,857,444.55
预付款项			
其他应收款	3	19,387,858.04	21,953,240.36
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4	621,121.00	777,017.00
流动资产合计		**91,314,020.17**	**78,553,156.92**
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5	23,062,414.71	24,622,726.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		**23,062,414.71**	**24,622,726.13**
资产合计		**114,376,434.88**	**103,175,883.05**

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

三维建设工程咨询有限公司

资产负债表(续)

2021年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6	596,901.45	596,901.45
预收款项	7	859,319.00	1,778,180.00
应付职工薪酬			1,089,622.19
应交税费		2,676,790.06	1,302,314.13
其他应付款	8	4,389,879.87	6,938,366.99
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		**8,522,890.38**	**11,705,384.76**
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		**8,522,890.38**	**11,705,384.76**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	9	14,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		93,686.00	93,686.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		13,439,066.90	12,154,793.79
未分配利润	10	78,320,791.60	71,222,018.50
所有者权益（或股东权益）合计		**105,853,544.50**	**91,470,498.29**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**114,376,434.88**	**103,175,883.05**

深圳市[illegible]会计师事务所(普通合伙)
审核专用章

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：三维建设工程咨询有限公司　　2021.12.31　　金额单位：元

项目	行次	本月实际	本年累计	项目	行次	本月实际	本年累计
一、主营业务收入	1	18,381,214.65	130,520,775.57	五、利润总额：（亏损以“-”号填列	32	8,790,299.13	10,072,730.26
减：折扣与折让	2	-		减：所得税	33	1,256,356.48	1,510,909.54
	3			*少数股东损益	34		
二、主营业务收入净额	4	18,381,214.65	130,520,775.57	加：*未确认的投资损失（以“+”号	35		
	5				36		
减：（一）主营业务成本	6	8,381,923.33	91,270,921.99	六、净利润（亏损以“-”号填列）	37	7,533,912.65	8,561,820.72
（二）主营业务税金及附加	7	128,748.25	902,666.33	加：（一）年初未分配利润	38		71,222,018.50
（三）经营费用	8	-		（二）盈余公积补亏	39		
	9			（三）其他调整因素	40		-
三、主营业务利润（亏损以“-”号填列	10	9,870,543.07	38,347,187.25		41		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列	11			七、可供分配的利润	42	7,533,912.65	79,783,839.22
减：（一）营业费用	12			减：（一）非货币项目用的利润	43		
（二）管理费用	13	972,384.90	28,135,069.41	（二）非货币项目资本	44		
（三）财务费用	14	90,583.65	147,480.94	（三）提取法定盈余公积	45		856,182.07
（四）其他	15			（四）提取法定盈余	46		428,091.04
	16			（五）提取职工奖励及福利基金	47		
四、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	8,807,574.52	10,064,636.90	（六）提取储备基金	48		
加：（一）投资收益（亏损以“-”号填列）	18			（七）提取企业发展基金	49		
（二）营业外收入	19	62,724.61	88,093.36	（八）利润归还投资	50		
其中：处置固定资产净收益	20			（九）其他	51		
非货币性交易收益	21			（十）调整以前年度损益	52		178,774.51
出售无形资产收益	22			八、可供投资者分配的利润	53		78,320,791.60
罚款净收入	23			减：（一）应付优先股股利	54		
（三）其他	24			（二）提取任意盈余公积	55		
	25			（三）应付普通股股利	56		
减：（一）营业外支出	26	80,000.00	80,000.00	（四）转作资本（股本）的普通	57		
其中：处置固定资产净损失	27			（五）其他	58		
债务重组损失	28				59		
罚款支出	29			九、未分配利润	60		78,320,791.60
捐款支出	30	80,000.00	80,000.00	其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以	61		
（二）其他支出	31						

单位负责人　王良刚　财务负责人　何燕　填表人　常燕

三维建设工程咨询有限公司

利 润 表

2021年度

单位：人民币元

项目	注释四	本年累计数
一、营业收入	11	130,520,775.57
减:营业成本	12	91,270,921.99
税金及附加	13	902,666.33
销售费用		
管理费用	14	28,135,069.41
其中：研发费用	15	10,711,024.98
财务费用	16	147,480.94
资产减值损失		
加:其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**10,064,636.90**
加:营业外收入		88,093.36
减:营业外支出		80,000.00
三、利润总额		**10,072,730.26**
减:所得税费用		1,510,909.54
四、净利润		**8,561,820.72**
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额		**8,561,820.72**
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

深圳市天会计师事务所(普通合伙)
审核专用章

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

三维建设工程咨询有限公司

现 金 流 量 表

2021年度

单位：人民币元

项　　目	行 次	本年度
一、经营活动产生现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	107,435,819.89
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	88,093.36
现金流入小计	5	107,523,913.25
购买商品、接受劳务支付的现金	6	13,385,695.76
支付给职工以及为职工支付现金	7	80,587,532.57
支付的各项税款	8	9,594,769.47
支付的其他与经营活动有关的现金	9	26,567,202.85
现金流出小计	10	130,135,200.65
经营活动产生的现金流量净额	11	**-22,611,287.40**
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	143,039.00
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	143,039.00
投资活动产生的现金流量净额	24	**-143,039.00**
三、筹资活动产生的现金流量	25	
吸收投资所收到的现金	26	7,284,273.11
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	7,284,273.11
偿还债务所支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	1,610,528.56
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	1,610,528.56
筹资活动产生的现金流量净额	34	**5,673,744.55**
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净额增加	36	-17,080,581.85
加：期初现金及现金等价物余额	37	29,965,455.01
六、期末现金及现金等价物余额	38	12,884,873.16

深圳市深文会计师事务所（普通合伙）
审核专用章

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

三维建设工程咨询有限公司

所有者权益变动表

2021年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本　年　金　额						
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	01	8,000,000.00	93,686.00			12,154,793.79	71,222,018.50	91,470,498.29
加：会计政策变更	02							
前期差错更正	03						-178,774.51	-178,774.51
二、本年年初余额	04	8,000,000.00	93,686.00			12,154,793.79	71,043,243.99	91,291,723.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05	6,000,000.00				1,284,273.11	7,277,547.61	14,561,820.72
（一）净利润	06						8,561,820.72	8,561,820.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	07							
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08							
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09							
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10							
4.其他	11							
（三）所有者投入和减少资本	12	6,000,000.00						6,000,000.00
1.所有者投入资本	13	6,000,000.00						6,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	14							
3.其他	15							
（四）利润分配	16					1,284,273.11	-1,284,273.11	
1.提取盈余公积	17					1,284,273.11	-1,284,273.11	
2.对所有者（或股东）的分配	18							
3.其他	19							
（五）所有者权益内部结转	20							
1.资本公积转增资本（或股本）	21							
2.盈余公积转增资本（或股本）	22							
3.盈余公积弥补亏损	23							
4.其他	24							
四、本年年末余额	25	14,000,000.00	93,686.00			13,439,066.90	78,320,791.60	105,853,544.50

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

三维建设工程咨询有限公司

会计报表附注

（二〇二一年度）

单位：人民币元

一、公司基本情况：

公司名称：三维建设工程咨询有限公司

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋(4)17层13号

注册资本：人民币5000万元

统一社会信用代码：91520100214488259J

本公司系经贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局批准，于1998年3月30日正式成立的其他有限责任公司。

本公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理；物业管理；国内劳务派遣（有效期限：2021年10月15日-2023年10月14日）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

二、主要会计政策

(1)会计制度及会计准则：

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

(2)会计期间：

本公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

(3)记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

(4)记账基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(5)外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整，汇兑损益计入当期损益；属筹建期间的，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入固定资产成本。

(6)现金及现金等价物：

本公司的现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

(7) 坏账核算方法：

坏账确认标准

A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

A、对坏账核算采用备抵法。本公司于期末对应收款项余额进行逐项分析，对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按应收款项期末余额确定具体比例计提坏账准备，并计入当年损益。

(8) 存货核算方法：

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价；领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费，以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时，全额提取存货跌价准备：a、霉烂变质的存货；b、已过期且无转让价值的存货；c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

(9) 金融资产和金融负债的核算方法：

金融资产和金融负债，交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 按照取得时公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益，企业持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益，资产负债表日，企业将其公允价值变动计入当期损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(10) 长期股权投资的核算方法：

A. 长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用, 税金及其他必要支出。

B. 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(11) 投资性房地产的核算

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产， 包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

(12) 固定资产计价及折旧方法：

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品，提供劳务，出租或经营管理而持有的（2）使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指企业使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20年	4.75%
机器设备	10年	9.50%
运输设备	4年	23.75%
办公设备	5年	19.00%
电子及其他设备	3年	31.67%

当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现，导致固定资产可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于其账面价值的差额单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(13) 在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14) 无形资产、长期待摊费用、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算，在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；其他长期资产按5年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提，对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护，不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值，应将其账面价值全部转入损益。

(15) 职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(16) 收入确认原则：

A、商品销售：本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

B、提供劳务：本公司与客户之间的提供服务合同主要为工程设计等履约义务，由于履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

C、建造合同：本公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(17) 所得税的会计处理方法：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

三、税项

本公司主要适用的税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售或劳务收入/增值额	6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、财务报表项目注释

1:货币资金

项　　目	期末余额
货币资金	12,884,873.16
合　　计	12,884,873.16

2:应收账款

账　　龄	期末余额	比例
1年以内	58,420,167.97	100.00%
合　　计	58,420,167.97	100.00%

3:其他应收款

账　　龄	期末余额	比例
1年以内	19,387,858.04	100.00%
合　　计	19,387,858.04	100.00%

4:其他流动资产

项　　目	期末余额
其他流动资产	621121
合　　计	621,121.00

5:固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	36,670,341.70	143,039.00		36,813,380.70
二、累计折旧合计	12,047,615.57	1,703,350.42		13,750,965.99
三、固定资产账面净值	24,622,726.13			23,062,414.71

6:应付账款

账　　龄	期末余额	比例
1年以内	596,901.45	100.00%
合　　计	596,901.45	100.00%

7:预收款项

账　　龄	期末余额	比例

1年以内	859,319.00	100.00%
合　　计	859,319.00	100.00%

8:其他应付款

账　　龄	期末余额	比例
1年以内	4,389,879.87	100.00%
合　　计	4,389,879.87	100.00%

9:实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额（人民币）	比例(%)
贵州耐一投资有限公司	33,500,000.00	67.00%	9,380,000.00	67.00%
付涛	15,000,000.00	30.00%	4,200,000.00	30.00%
江颖	1,500,000.00	3.00%	420,000.00	3.00%
合　　计	50,000,000.00	100.00%	14,000,000.00	100.00%

10:未分配利润

项　　目	金　额
上年期末余额	71,222,018.50
加：会计政策变更	
其他因素调整	-178,774.51
本期年初余额	71,043,243.99
加：本期净利润转入	8,561,820.72
减：本期提取法定盈余公积	1,284,273.11
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	78,320,791.60

11:营业收入

项　　目	本年发生额
营业收入	130,520,775.57

合　　计	130,520,775.57

12:营业成本

项　　目	本年发生额
营业成本	91,270,921.99
合　　计	91,270,921.99

13:税金及附加

项　　目	本年发生额
税金及附加	902,666.33
合　　计	902,666.33

14:管理费用

项　　目	本年发生额
管理费用	28,135,069.41
合　　计	28,135,069.41

15:其中：研发费用

项　　目	本年发生额
研发费用	10,711,024.98
合　　计	10,711,024.98

16:财务费用

项　　目	本年发生额
财务费用	147,480.94
合　　计	147,480.94

17：现金流量情况

补充资料	本年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	8,561,820.72
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	1,703,350.42

无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
公允价值变动损失（减：收益）	
财务费用	1,610,528.56
投资损失（减：收益）	
递延所得税资产减少（减：增加）	
递延所得税负债增加（减：减少）	
存货的减少（减：增加）	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-29,997,341.10
经营性应付项目的增加（减：减少）	-3,182,494.38
其他	-1,307,151.62
经营活动产生的现金流量净额	**-22,611,287.40**
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物增加情况	
现金的期末余额	12,884,873.16
减：现金的期初余额	29,965,455.01
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	**-17,080,581.85**

18：或有事项

本公司无需要关注的或有事项。

19：资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项。

三维建设工程咨询有限公司
2021年度财务情况说明书

一、企业基本情况

三维建设工程咨询有限公司于1998年3月30日正式成立，持有贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局核发的统一社会信用代码为91520100214488259J的企业法人营业执照，认缴注册资本为人民币5000万元，法定代表人：王良刚；企业类型：其他有限责任公司；经营场所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋(4)17层13号。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理；物业管理；国内劳务派遣（有效期

二、资产状况

2021年12月31日公司账面资产总额为114,376,434.88元，其中：账面流动资产为91,314,020.17元，非流动资产为23,062,414.71元。

三、负债状况

2021年12月31日公司账面负债总额为8,522,890.38元，其中：账面流动负债为8,522,890.38元，非流动负债为0.00元

四、所有者权益

2021年12月31日公司账面所有者权益105,853,544.50元，其中：账面实收资本为14,000,000.00元，资本公积93,686.00元，盈余公积13,439,066.90元，账面未分配利润78,320,791.60元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入130,520,775.57元；营业成本为91,270,921.99元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加902,666.33元，销售费用为0.00元，管理费用为 28,135,069.41元，研发费用为10,711,024.98元，财务费用为147,480.94元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为14,000,000.00元，资本公积为93,686.00元，其中：本年度股东新增投入资本金

七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	1071.40%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	7.45%
3	应收账款周转率	销售收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2	3.10
4	流动资产周转率	销售收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2	1.54
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	29.38%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	7.68%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	8.68%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	10.86%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2021年所得税申报数不存在差异。

姓名 Full name 许晓冬
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-11-25
工作单位 Working unit 宜昌三峡会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 420581197811256018

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

许晓冬(420600150732)

2021 年已通过

CPA

证书编号:
No. of Certificate
420600150732

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2007 年 09 月 28 日



姓　名 Full name　李薇

性　别 Sex　女

出生日期 Date of birth　1975-09-20

工作单位 Working unit　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所

身份证号码 Identity card No.　230107197509201222

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

证书编号：
No. of Certificate　110001650152

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs　黑龙江省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance　2004 年/y　10 月/m　15 日/d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

黑龙江省注册会计师协会 CPA 在职继续教育专用章

2021 年/y　7 月/m　17 日/d

6



会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳市度支会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：许晓冬

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心A309-B32

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470359

批准执业文号：深财会[2021]60号

批准执业日期：2021年10月27日

证书序号：0012620

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二一年十月二十七日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91440300MA5GWCMX87

营业执照

名　　称　深圳市度支会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　许晓冬

成 立 日 期　2021年07月13日

主要经营场所　深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4028号荣超经贸中心A309-B32

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登 记 机 关

2021 年 07 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

（2）2022 年财务审计报告扫描件

广东海松会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Haisong Certified Public Accountants(General Partnership)

报告书

REPORT

中国·深圳

SHENZHEN CHINA

广东海松会计师事务所（普通合伙）

关于三维建设工程咨询有限公司的

审计报告

（二〇二二年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7
六. 会计报表附注	8-16
七. 财务情况说明书	17
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	

广东海松会计师事务所（普通合伙）

地址：深圳市福田区梅林街道翰岭社区梅林路13号人武干部培训楼910
电话：0755-83256406　　邮编：518033

机密　　广海财审字[2023]第HSB049号

审 计 报 告

三维建设工程咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的三维建设工程咨询有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日财务状况以及2022年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

广东海松会计师事务所（普通合伙）

（盖章）

中国•深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二三年二月十六日

三维建设工程咨询有限公司

会计报表

2022 年 12 月 31 日

单位负责人：吴杰　　财务负责人：何燕　　填表人：常燕

三维建设工程咨询有限公司

资产负债表

2022年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	13,366,878.19	12,884,873.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	68,640,571.39	58,420,167.97
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	3	19,761,842.83	19,387,858.04
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4	476,694.00	586,121.00
流动资产合计		**102,245,986.41**	**91,279,020.17**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5	21,381,084.99	23,062,414.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	6	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计		**21,416,084.99**	**23,097,414.71**
资产合计		**123,662,071.40**	**114,376,434.88**

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

三维建设工程咨询有限公司

资产负债表(续)

2022年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7	5,455,462.99	596,901.45
预收款项	8	633,293.00	859,319.00
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		1,888,946.96	2,676,790.06
其他应付款	9	4,113,819.70	4,389,879.87
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		**12,091,522.65**	**8,522,890.38**
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		**12,091,522.65**	**8,522,890.38**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	10	14,000,000.00	14,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11	93,686.00	93,686.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	12	14,298,261.82	13,439,066.90
未分配利润	13	83,178,600.93	78,320,791.60
所有者权益（或股东权益）合计		**111,570,548.75**	**105,853,544.50**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**123,662,071.40**	**114,376,434.88**

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

三维建设工程咨询有限公司

利 润 表

2022年度

单位：人民币元

项目	注释四	本年累计数
一、营业收入	14	85,511,950.23
减:营业成本	15	59,873,469.60
税金及附加	16	577,533.56
销售费用		
管理费用	17	19,094,545.16
其中：研发费用	18	6,676,144.08
财务费用	19	-39,697.96
其中：利息费用		
利息收入		
加:其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**6,006,099.87**
加:营业外收入	20	790,683.81
减:营业外支出	21	58,000.00
三、利润总额		**6,738,783.68**
减:所得税费用	22	1,010,817.55
四、净利润		**5,727,966.13**
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		5,727,966.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定受益计划变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
六、综合收益总额		**5,727,966.13**
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：三维建设工程咨询有限公司　　2022.12.31　　金额单位：元

项目	行次	本月实际	本年累计	项目	行次	本月实际	本年累计
一、主营业务收入	1	15,168,291.99	85,511,950.23	五、利润总额：（亏损以“-”号填列）	32	814,573.03	6,738,783.68
减：折扣与折让	2	-		减：所得税	33	811,763.53	1,010,817.55
	3			*少数股东损益	34		
二、主营业务收入净额	4	15,168,291.99	85,511,950.23	加：*未确认的投资损失（以“+”号填列）	35		
减：（一）主营业务成本	5	13,043,622.59	59,873,469.60	六、净利润（亏损以“-”号填列）	36	2,809.50	5,727,966.13
（二）主营业务税金及附加	6	107,601.07	577,533.56	加：（一）年初未分配利润	37		78,320,791.60
（三）经营费用	7	-		（二）盈余公积补亏	38		
	8			（三）其他调整因素	39		-
三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	9	2,017,068.33	25,060,947.07		40		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	10			七、可供分配的利润	41	2,809.50	84,048,757.73
减：（一）营业费用	11			减：（一）单项留用的利润	42		
（二）管理费用	12	1,812,840.73	19,094,545.16	（二）补充流动资本	43		
其中：研发费用	13	698,842.00	6,676,144.08		44		
（三）财务费用	14	-5,801.29	-39,697.96	（三）提取法宝盈余公积	45		572,796.61
（四）其他	15			（四）提取法定公益金	46		286,398.31
	16			（五）提取职工奖励及福利基金	47		
四、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	210,028.89	6,006,099.87	（六）提取储备基金	48		
加：（一）投资收益（亏损以“-”号填列）	18			（七）提取企业发展基金	49		
（二）营业外收入	19	656,544.14	790,683.81	（八）利润归还投资	50		
其中：处置固定资产净收益	20			（九）其他	51		
非货币性交易收益	21			（十）调整以前年度损益	52		10,961.88
出售无形资产收益	22			八、可供投资者分配的利润	53		83,178,600.93
罚款净收入	23			减：（一）应付优先股股利	54		
（三）其他	24			（二）提取任意盈余公积	55		
	25			（三）应付普通股股利	56		
减：（一）营业外支出	26	52,000.00	58,000.00	（四）转作资本（股本）的普通股股利	57		
其中：处置固定资产净损失	27			（五）其他	58		
债务重组损失	28				59		
罚款支出	29			九、未分配利润	60		83,178,600.93
捐款支出	30	52,000.00	58,000.00	其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“+”号填列）	61		
（二）其他支出	31						

单位负责人　吴杰　　财务负责人　何燕　　填表人　常燕

三维建设工程咨询有限公司

现 金 流 量 表

2022年度

单位：人民币元

项　　目	行 次	本年度
一、经营活动产生现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	79,822,252.95
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	790,683.81
现金流入小计	5	80,612,936.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,863,744.07
支付给职工以及为职工支付现金	7	50,158,403.27
支付的各项税款	8	7,598,901.27
支付的其他与经营活动有关的现金	9	18,369,078.04
现金流出小计	10	80,990,126.65
经营活动产生的现金流量净额	11	**-377,189.89**
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	
投资活动产生的现金流量净额	24	
三、筹资活动产生的现金流量	25	
吸收投资所收到的现金	26	
借款所收到的现金	27	
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	859,194.92
现金流入小计	29	859,194.92
偿还债务所支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	**859,194.92**
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净额增加	36	482,005.03
加：期初现金及现金等价物余额	37	12,884,873.16
六、期末现金及现金等价物余额	38	13,366,878.19

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

三维建设工程咨询有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

2022年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本　年　金　额							
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	01	14,000,000.00		93,686.00			13,439,066.90	78,320,791.60	105,853,544.50
加：会计政策变更	02								
前期差错更正	03							-870,156.80	-870,156.80
二、本年年初余额	04	14,000,000.00		93,686.00			13,439,066.90	77,450,634.80	104,983,387.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	05						859,194.92	5,727,966.13	6,587,161.05
（一）净利润	06							5,727,966.13	5,727,966.13
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	07								
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	08								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	09								
3.与计入所有者权益项目有关的所得税影响	10								
4.其他	11								
（三）所有者投入和减少资本	12								
1.所有者投入资本	13								
2.股份支付计入所有者权益的金额	14								
3.其他	15								
（四）利润分配	16						859,194.92		859,194.92
1.提取盈余公积	17						859,194.92		859,194.92
2.对所有者（或股东）的分配	18								
3.其他	19								
（五）所有者权益内部结转	20								
1.资本公积转增资本（或股本）	21								
2.盈余公积转增资本（或股本）	22								
3.盈余公积弥补亏损	23								
4.其他	24								
四、本年年末余额	25	14,000,000.00		93,686.00			14,298,261.82	83,178,600.93	111,570,548.75

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

三维建设工程咨询有限公司

会计报表附注

（二〇二二年度）

单位：人民币元

一、公司基本情况：

公司名称：三维建设工程咨询有限公司

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号

注册资本：人民币5000万元

统一社会信用代码：91520100214488259J

贵公司系经贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局批准，于1998年3月30日正式成立的其他有限责任公司。

贵公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理；物业管理；国内劳务派遣（有效期限：2021年10月15日-2023年10月14日）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））。

二、主要会计政策

(1)会计制度及会计准则：

贵公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

(2)会计期间：

贵公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

(3)记帐本位币：

贵公司以人民币为记帐本位币。

(4)记账基础和计价原则：

贵公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(5)外币业务核算方法：

会计年度内涉及业务，按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(6)现金及现金等价物：

贵公司的现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(7)坏账核算方法：

坏账确认标准

A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

A、对坏账核算采用备抵法。贵公司于期末对应收款项余额进行逐项分析，对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据贵公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按应收款项信用风险确定具体比例计提坏账准备，并计入当年损益。

(8)存货核算方法：

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价；领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费，以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时，全额提取存货跌价准备：a、霉烂变质的存货；b、已过期且无转让价值的存货；c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

(9)金融资产和金融负债的核算方法：

金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债和其他金融负债。

(10)长期股权投资的核算方法：

A.长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用,税金及其他必要支出。

B.采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(11)投资性房地产的核算

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

(12)固定资产计价及折旧方法：

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品，提供劳务，出租或经营管理而持有的（2）使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指企业使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20年	4.75%
机器设备	10年	9.50%
运输设备	4年	23.75%
办公设备	5年	19.00%
电子及其他设备	3年	31.67%

当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现，导致固定资产可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于其账面价值的差额单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(13)在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14)无形资产、长期待摊费、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算，在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；其他长期资产按5年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提，对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护，不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值，应将其账面价值全部转入损益。

(15)职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(16)收入确认原则：

贵公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入

合同中包含两项或多项履约义务的，贵公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，贵公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1） 客户在贵公司履约的同时即取得并消耗贵公司履约所带来的经济利益。

2） 客户能够控制贵公司履约过程中在建的商品。

3） 在贵公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且贵公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

A、对于在某一时段内履行的履约义务，贵公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，贵公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

B、对于在某一时点履行的履约义务，贵公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

(17)所得税的会计处理方法：

贵公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

三、税项

贵公司主要适用的税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售或劳务收入/增值额	6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、财务报表项目注释

1:货币资金

项　　目	期末余额
现　　金	273,687.40
银行存款	13,093,190.79
合　　计	13,366,878.19

2:应收账款

账　　龄	期末余额	比例
1年以内	68,640,571.39	100.00%
合　　计	68,640,571.39	100.00%

3:其他应收款

账　　龄	期末余额	比例
1年以内	19,761,842.83	100.00%
合　　计	19,761,842.83	100.00%

4:其他流动资产

项　　目	期末余额
其他流动资产	476,694.00
合　　计	476,694.00

5:固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	36,813,380.70			36,813,380.70
二、累计折旧合计	13,750,965.99	1,681,329.72		15,432,295.71
三、固定资产账面净值	23,062,414.71			21,381,084.99

6:其他非流动资产

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他非流动资产	35,000.00			35,000.00
合　　计	35,000.00			35,000.00

7:应付账款

账　　龄	期末余额	比例
1年以内	5,455,462.99	100.00%
合　　计	5,455,462.99	100.00%

8:预收款项

账　　龄	期末余额	比例
1年以内	633,293.00	100.00%
合　　计	633,293.00	100.00%

9:其他应付款

账　　龄	期末余额	比例
1年以内	4,113,819.70	100.00%
合　　计	4,113,819.70	100.00%

10:实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额（人民币）	比例(%)
贵州耐一投资有限公司	33,500,000.00	67.00%	11,360,000.00	81.14%
付涛	15,000,000.00	30.00%	2,400,000.00	17.14%
江颖	1,500,000.00	3.00%	240,000.00	1.71%
合　　计	50,000,000.00	100.00%	14,000,000.00	100.00%

11:资本公积

项　　目	期末余额	期初余额
资本公积	93,686.00	93,686.00
合　　计	93,686.00	93,686.00

12:盈余公积

类　　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	13,439,066.90	859,194.92		14,298,261.82
合　　计	13,439,066.90	859,194.92		14,298,261.82

13:未分配利润

项　目	金　额
上年期末余额	78,320,791.60
加：会计政策变更	
其他因素调整	-870,156.80
本期年初余额	77,450,634.80
加：本期净利润转入	5,727,966.13
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	83,178,600.93

14:营业收入

项　目	本年发生额
营业收入	85,511,950.23
合　计	85,511,950.23

15:营业成本

项　目	本年发生额
营业成本	59,873,469.60
合　计	59,873,469.60

16:税金及附加

项　目	本年发生额
税金及附加	577,533.56
合　计	577,533.56

17:管理费用

项　目	本年发生额
管理费用	19,094,545.16
合　计	19,094,545.16

18:研发费用

项　　目	本年发生额
研发费用	6,676,144.08
合　　计	6,676,144.08

19:财务费用

项　　目	本年发生额
财务费用	-39,697.96
合　　计	-39,697.96

20:营业外收入

项　　目	本年发生额
营业外收入	790,683.81
合　　计	790,683.81

21:营业外支出

项　　目	本年发生额
营业外支出	58,000.00
合　　计	58,000.00

22:所得税费用

项　　目	本年发生额
所得税费用	1,010,817.55
合　　计	1,010,817.55

23：现金流量情况

补充资料	本年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	5,727,966.13
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	1,681,329.72
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
公允价值变动损失（减：收益）	
财务费用	
投资损失（减：收益）	
递延所得税资产减少（减：增加）	
递延所得税负债增加（减：减少）	
存货的减少（减：增加）	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-10,484,961.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,568,632.27
其他	-870,156.80
经营活动产生的现金流量净额	**-377,189.89**
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物增加情况	
现金的期末余额	13,366,878.19
减：现金的期初余额	12,884,873.16
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	**482,005.03**

24：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

25：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

三维建设工程咨询有限公司
2022年度财务情况说明书

一、企业基本情况

三维建设工程咨询有限公司（以下简称"贵公司"）于1998年3月30日正式成立，持有贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局核发的统一社会信用代码为91520100214488259J的企业法人营业执照，认缴注册资本为人民币5,000.00万元，法定代表人：吴杰；企业类型：其他有限责任公司；经营场所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理；物业管理；国内劳务派遣（有效期限：2021年10月15日-2023年10月14日）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））。

二、资产状况

2022年12月31日公司账面资产总额为123,662,071.40元，其中：账面流动资产为102,245,986.41元，固定资产净值为21,381,084.99元。

三、负债状况

2022年12月31日公司账面负债总额为12,091,522.65元，其中：账面流动负债为12,091,522.65元，非流动负债为0.00元。

四、所有者权益

2022年12月31日公司账面所有者权益111,570,548.75元，其中：账面实收资本为14,000,000.00元，资本公积93,686.00元，账面未分配利润83,178,600.93元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入85,511,950.23元；营业成本为59,873,469.60元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加577,533.56元，销售费用为0.00元，管理费用为 19,094,545.16元，研发费用为6,676,144.08元，财务费用为-39,697.96元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为14,000,000.00元，其中：本年度股东新增投入资本金0.00元。

七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	845.60%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	9.78%
3	应收账款周转率	销售收入/{（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2}*100%	134.60%
4	流动资产周转率	销售收入/{（期初流动资产+期末流动资产）/2}*100%	88.37%
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	29.31%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	7.82%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	5.27%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	-34.48%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	8.12%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2022年所得税申报数不存在差异。

统一社会信用代码

91440300MA5GCEGB6L

营业执照

（副 本）

名　　称　广东海松会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　周继灵

成立日期　2020年09月02日

主要经营场所　深圳市福田区梅林街道翰岭社区梅林路13号人武干部培训楼910

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局福田局

2022年　08月　31日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：广东海松会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：周继灵

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区梅林街道翰岭社区梅林路 13 号人武干部培训楼 910

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470330

批准执业文号：深财会[2020]66 号

批准执业日期：2020 年 11 月 11 日

证书序号：0016921

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二一年九月五日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天津市注册会计师协会
2021 年度
注册资格检查合格

年 /y 月 /m 日 /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

7

中国注册会计师
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名 Full name 王丽芬
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-12-20
工作单位 Working unit 天津中皓浩会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 320483198812207028



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓　　名 Full name 周晓灵
性　　别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1972-06-20
工作单位 Working unit 克山庆华会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 230205197206200823

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021 检

2014 01 01

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015 01 01

2013 01 08

黑龙江省克山庆华会计师事务所（普通合伙）
2303241715634

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

克山庆华 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 5 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 21 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
（分所变更）

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022 年 8 月 13 日

11

（3）2023 年财务审计报告扫描件

深圳名扬会计师事务所(普通合伙)

关于三维建设工程咨询有限公司的

审计报告

（二〇二三年度）

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7
六. 会计报表附注	8-16
七. 财务情况说明书	17
八. 会计师事务所营业执照、执业许可证复印件	

深圳名扬会计师事务所(普通合伙)

机密

审 计 报 告

深名扬年审[2024]W18号

三维建设工程咨询有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的三维建设工程咨询有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益增减变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

（盖章）

中国·深圳　　中国注册会计师

二〇二四年五月六日

三维建设工程咨询有限公司

会计报表

2023 年 12 月 31 日

单位负责人：吴杰　　财务负责人：何燕　　填表人：常燕

三维建设工程咨询有限公司

资产负债表

2023年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	1	31,567,017.67	13,366,878.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2	64,530,037.56	68,640,571.39
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	3	19,140,814.58	19,761,842.83
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4	359,772.00	476,694.00
流动资产合计		**115,597,641.81**	**102,245,986.41**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5	19,699,755.27	21,381,084.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	6	35,000.00	35,000.00
非流动资产合计		**19,734,755.27**	**21,416,084.99**
资产合计		**135,332,397.08**	**123,662,071.40**

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

三维建设工程咨询有限公司

资产负债表(续)

2023年12月31日

单位：人民币元

项目	注释四	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	7	2,970,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	8	4,359,123.62	5,455,462.99
预收款项	9	1,248,257.40	633,293.00
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		1,624,768.96	1,888,946.96
其他应付款	10	7,265,288.58	4,113,819.70
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		**17,467,438.56**	**12,091,522.65**
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		**17,467,438.56**	**12,091,522.65**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	11	11,000,000.00	11,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12	93,686.00	93,686.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,213,870.07	14,298,261.82
未分配利润	13	88,527,402.45	83,178,600.93
所有者权益（或股东权益）合计		**117,864,958.52**	**111,570,548.75**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**135,332,397.08**	**123,662,071.40**

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

三维建设工程咨询有限公司

利 润 表

2023年度

单位：人民币元

项目	注释四	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	14	85,606,765.92	85,511,950.23
减:营业成本	15	59,786,939.07	59,873,469.60
税金及附加	16	598,332.93	577,533.56
销售费用			
管理费用	17	16,691,954.38	19,094,545.16
其中：研发费用		3,509,877.92	6,676,144.08
财务费用	18	-47,399.99	-39,697.96
其中：利息费用			
利息收入			
加:其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**8,576,939.53**	**6,006,099.87**
加:营业外收入	19	109,308.01	790,683.81
减:营业外支出	20	1,362,060.00	58,000.00
三、利润总额		**7,324,187.54**	**6,738,783.68**
减:所得税费用	21	1,020,132.53	1,010,817.55
四、净利润		**6,304,055.01**	**5,727,966.13**
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		6,304,055.01	5,727,966.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		**6,304,055.01**	**5,727,966.13**
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：三维建设工程咨询有限公司　　2023.12.31　　金额单位：元

项目	行次	本月实际	本年累计	项目	行次	本月实际	本年累计
一、主营业务收入	1	17,612,961.98	85,606,765.92	五、利润总额：（亏损以“-”号填列）	32	5,383,128.83	7,324,187.54
减：折扣与折让	2	-		减：所得税	33	346,520.81	1,020,132.53
	3			*少数股东损益	34		
二、主营业务收入净额	4	17,612,961.98	85,606,765.92	加：*未确认的投资损失（以“+”号填列）	35		
	5				36		
减：（一）主营业务成本	6	10,193,241.73	59,786,939.07	六、净利润（亏损以“-”号填列）	37	5,036,608.02	6,304,055.01
（二）主营业务税金及附加	7	124,462.52	598,332.93	加：（一）年初未分配利润	38		83,178,600.93
（三）经营费用	8	-		（二）盈余公积补亏	39		
	9			（三）其他调整因素	40		-
三、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	7,295,257.73	25,221,493.92		41		
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11			七、可供分配的利润	42	5,036,608.02	89,482,655.94
减：（一）营业费用	12			减：（一）单项留用的利润	43		
（二）管理费用	13	1,865,460.11	16,691,954.38	（二）补充流动资本	44		
（三）财务费用	14	-9,458.65	-47,399.99	（三）提取法定盈余公积	45		630,405.50
（四）其他	15			（四）提取法定公益金	46		315,202.75
	16			（五）提取职工奖励及福利基金	47		
四、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	5,439,255.97	8,576,939.53	（六）提取储备基金	48		
加：（一）投资收益（亏损以“-”号填列）	18			（七）提取企业发展基金	49		
（二）营业外收入	19	25,932.86	109,308.01	（八）利润归还投资	50		
其中：处置固定资产净收益	20			（九）其他	51		
非货币性交易收益	21			（十）调整以前年度损益	52		9,645.24
出售无形资产收益	22			八、可供投资者分配的利润	53		88,527,402.45
罚款净收入	23			减：（一）应付优先股股利	54		
（三）其他	24			（二）提取任意盈余公积	55		
	25			（三）应付普通股股利	56		
减：（一）营业外支出	26	82,060.00	1,362,060.00	（四）转作资本（股本）的普通股股利	57		
其中：处置固定资产净损失	27			（五）其他	58		
债务重组损失	28				59		
罚款支出	29			九、未分配利润	60		88,527,402.45
捐款支出	30			其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“+”号填列）	61		
（二）其他支出	39						

单位负责人：吴杰

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

三维建设工程咨询有限公司

现 金 流 量 表

2023年度

单位：人民币元

项　　目	行 次	本年度
一、经营活动产生现金流量	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	96,089,698.32
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	147,062.76
现金流入小计	5	96,236,761.08
购买商品、接受劳务支付的现金	6	13,219,521.74
支付给职工以及为职工支付现金	7	43,996,880.07
支付的各项税款	8	7,320,131.37
支付的其他与经营活动有关的现金	9	16,440,088.42
现金流出小计	10	81,006,621.60
经营活动产生的现金流量净额	11	**15,230,139.48**
二、投资活动产生的现金流量	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金	16	
收到的其他与投资活动有关的现金	17	
现金流入小计	18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	
投资所支付的现金	20	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	
支付的其他与投资活动有关的现金	22	
现金流出小计	23	
投资活动产生的现金流量净额	24	
三、筹资活动产生的现金流量	25	
吸收投资所收到的现金	26	
借款所收到的现金	27	2,970,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	2,970,000.00
偿还债务所支付的现金	30	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	
现金流出小计	33	
筹资活动产生的现金流量净额	34	**2,970,000.00**
四、汇率变动对现金的影响额	35	
五、现金及现金等价物净额增加	36	18,200,139.48
加：期初现金及现金等价物余额	37	13,366,878.19
六、期末现金及现金等价物余额	38	31,567,017.67

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

三维建设工程咨询有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

2023年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本　年　金　额										
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	01	14,000,000.00				93,686.00				14,298,261.82	83,178,600.93		111,570,548.75
加：会计政策变更	02												
前期差错更正	03										-9,645.21		-9,645.21
其他	04												
二、本年年初余额	05	14,000,000.00				93,686.00				14,298,261.82	83,168,955.69		111,560,903.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06									945,608.25	5,358,146.76		6,301,055.01
（一）综合收益总额	07										6,304,055.01		6,304,055.01
（二）股东投入和减少资本	08												
1.股东投入的普通股	09												
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入股东权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）利润分配	13									945,608.25	-945,608.25		
1.提取盈余公积	14									945,608.25	-945,608.25		
2.对股东的分配	15												
3.其他	16												
（四）股东权益内部结转	17												
1.资本公积转增股本	18												
2.盈余公积转增股本	19												
3.盈余公积弥补亏损	20												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21												
5.其他综合收益结转留存收益	22												
6.其他	23												
（五）专项储备	24												
1.本年提取	25												
2.本年使用	26												
（六）其他	27												
四、本年年末余额	28	14,000,000.00				93,686.00				15,243,870.07	88,527,402.45		117,864,958.52

深圳名扬会计师事务所
（普通合伙）
业务专用章

公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

三维建设工程咨询有限公司

会计报表附注

（二〇二三年度）

单位：人民币元

一、公司基本情况：

公司名称：三维建设工程咨询有限公司

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号

注册资本：人民币5000万元

统一社会信用代码：91520100214488259J

贵公司系经贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局批准，于1998年3月30日正式成立的其他有限责任公司。

贵公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理；物业管理；国内劳务派遣（有效期限：2021年10月15日-2023年10月14日）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

二、主要会计政策

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

(1)会计制度及会计准则：

贵公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

(2)会计期间：

贵公司采用公历年度，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

(3)记账本位币：

贵公司以人民币为记账本位币。

(4)记账基础和计价原则：

贵公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(5)外币业务核算方法：

会计年度内涉及业务，按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(6)现金及现金等价物：

贵公司的现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

(7)坏账核算方法：

坏账确认标准

A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

B、债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏账准备的计提方法和标准

A、对坏账核算采用备抵法。贵公司于期末对应收款项余额进行逐项分析，对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。

B、其他应收款项根据贵公司以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量及其他相关信息等情况，按应收款项信用风险确定具体比例计提坏账准备，并计入当年损益。

(8)存货核算方法：

A、存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

B、各类存货按实际成本计价；领用和发出按加权平均法进行核算。

C、存货的可变现净值等于其预计销售价格减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费，以及为达到预定可使用状态所发生的加工成本等相关支出。

D、当出现以下情况时，全额提取存货跌价准备：a、霉烂变质的存货；b、已过期且无转让价值的存货；c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

一般存货根据分类法计提存货跌价准备。

(9)金融资产和金融负债的核算方法：

金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(10)长期股权投资的核算方法：

A.长期股权投资计价，以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用,税金及其他必要支出。

B.采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

(11)投资性房地产的核算

A、投资性房地产核算的内容为赚取租金或资本增值，或者两者兼而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

B、投资性房地产的后续计量：在成本模式下按照固定资产的计价、摊销对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

C、投资性房地产转换的计价：转换日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换日的公允价值大于原账面价值的，其差额作为资本公积（其他），计入所有者权益。处置该项投资性房地产时，原计入所有者权益的部分转入处置当期损益。

(12)固定资产计价及折旧方法：

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品，提供劳务，出租或经营管理而持有的(2)使用寿命超过一个会计年度。使用寿命是指企业使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20年	4.75%
机器设备	10年	9.50%
运输设备	4年	23.75%
办公设备	5年	19.00%
电子及其他设备	3年	31.67%

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

当固定资产市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等情况出现，导致固定资产可收回金额低于账面价值时，按可收回金额低于其账面价值的差额单项计提固定资产减值准备。固定资产损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(13)在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14)无形资产、长期待摊费、其他长期资产的核算方法

A、无形资产按实际成本核算，在受益期内平均摊销。

B、长期待摊费用在受益期内采用直线法平均摊销；其他长期资产按5年平均摊销。

C、公司无形资产减值准备按单项计提，对于有确凿证据表明该项无形资产已被其他新技术所替代或不再受法律保护，不能给企业带来经济利益且无使用价值和转让价值，应将其账面价值全部转入损益。

(15)职工薪酬的核算方法

职工薪酬包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利，包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供劳务而给予职工的各种形式的报酬或对价，全部纳入职工薪酬的范围。

(16)收入确认原则：

贵公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，贵公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，贵公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1） 客户在贵公司履约的同时即取得并消耗贵公司履约所带来的经济利益。

2） 客户能够控制贵公司履约过程中在建的商品。

3） 在贵公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且贵公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

A、对于在某一时段内履行的履约义务，贵公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，贵公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

B、对于在某一时点履行的履约义务，贵公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

(17)所得税的会计处理方法：

贵公司的所得税采用资产负债表债务法核算。

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

三、税项

贵公司主要适用的税种和税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	产品销售或劳务收入/增值额	6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、财务报表项目注释

1:货币资金

项　　目	期末余额
货币资金	31,567,017.67
合　　计	31,567,017.67

2:应收账款

账　　龄	期末余额	比例
1年以内	64,530,037.56	100.00%
合　　计	64,530,037.56	100.00%

3:其他应收款

项　　目	期末余额
其他应收款	19,140,814.58
合　　计	19,140,814.58

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

4:其他流动资产

项　　目	期末余额
其他流动资产	359,772.00
合　　计	359,772.00

5:固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	36,813,380.70			36,813,380.70
二、累计折旧合计	15,432,295.71	1,681,329.72		17,113,625.43
三、固定资产账面净值	21,381,084.99			19,699,755.27

6:其他非流动资产

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其他非流动资产	35,000.00			35,000.00
合　　计	35,000.00			35,000.00

7:短期借款

项　目	期末余额
短期借款	2,970,000.00
合　　计	2,970,000.00

8:应付账款

账　　龄	期末余额	比例
1年以内	4,359,123.62	100.00%
合　　计	4,359,123.62	100.00%

9:预收款项

账　　龄	期末余额	比例
1年以内	1,248,257.40	100.00%
合　　计	1,248,257.40	100.00%

10:其他应付款

项　　目	期末余额
其他应付款	7,265,288.58
合　　计	7,265,288.58

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

11:实收资本

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额（人民币）	比例(%)
贵州耐一投资有限公司	33,500,000.00	67.00%	11,360,000.00	81.14%
付涛	15,000,000.00	30.00%	2,400,000.00	17.14%
江颖	1,500,000.00	3.00%	240,000.00	1.71%
合　　计	50,000,000.00	100.00%	14,000,000.00	100.00%

12:资本公积

项　　目	期末余额	期初余额
资本公积	93,686.00	93,686.00
合　　计	93,686.00	93,686.00

13:未分配利润

项　　目	金　　额
上年期末余额	83,178,600.93
加：会计政策变更	
其他因素调整	-9,645.24
本期年初余额	83,168,955.69

加：本期净利润转入	6,304,055.01
减：本期提取法定盈余公积	945,608.25
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	88,527,402.45

14:营业收入

项　　目	本年发生额
主营业务收入	85,606,765.92
其他业务收入	-
合　　计	85,606,765.92

15:营业成本

项　　目	本年发生额
主营业务成本	59,786,939.07
合　　计	59,786,939.07

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

16:税金及附加

项　　目	本年发生额
税金及附加	598,332.93
合　　计	598,332.93

17:管理费用

项　　目	本年发生额
管理费用	16,691,954.38
其中：研究费用	3,509,877.92
合　　计	16,691,954.38

18:财务费用

项　　目	本年发生额
财务费用	-47,399.99

合　　计	-47,399.99

19:营业外收入

项　　目	本年发生额
营业外收入	109,308.01
合　　计	109,308.01

20:营业外支出

项　　目	本年发生额
营业外支出	1,362,060.00
合　　计	1,362,060.00

21:所得税费用

项　　目	本年发生额
所得税费用	1,020,132.53
合　　计	1,020,132.53

22：现金流量情况

补充资料	本年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	6,304,055.01
加：计提的资产减值准备	
固定资产折旧	1,681,329.72
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
公允价值变动损失（减：收益）	
财务费用	
投资损失（减：收益）	
递延所得税资产减少（减：增加）	
递延所得税负债增加（减：减少）	
存货的减少（减：增加）	

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

经营性应收项目的减少（减：增加）	4,848,484.08
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,405,915.91
其他	-9,645.24
经营活动产生的现金流量净额	**15,230,139.48**

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	

3、现金及现金等价物增加情况

现金的期末余额	31,567,017.67
减：现金的期初余额	13,366,878.19
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物的净增加额	**18,200,139.48**

23：或有事项

截止2023年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

24：重要事项及承诺事项

截止2023年12月31日，本公司无需要披露的其他重要及承诺事项。

25：资产负债表期后事项

截止2023年12月31日，本公司无需要披露的期后事项。

26：其他事项

本报告不得用于任何司法用途。

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

三维建设工程咨询有限公司
2023年度财务情况说明书

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

一、企业基本情况

三维建设工程咨询有限公司（以下简称"贵公司"）于1998年3月30日正式成立，持有贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局核发的统一社会信用代码为91520100214488259J的企业法人营业执照，认缴注册资本为人民币5,000.00万元，法定代表人：吴杰；企业类型：其他有限责任公司；注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理；物业管理；国内劳务派遣（有效期限：2021年10月15日-2023年10月14日）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为135,332,397.08元，其中：账面流动资产为115,597,641.81元，固定资产净值为19,699,755.27元。

三、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为17,467,438.56元，其中：账面流动负债为17,467,438.56元，非流动负债为0.00元。

四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益117,864,958.52元，其中：账面实收资本为14,000,000.00元，资本公积93,686.00元，账面未分配利润88,527,402.45元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入85,606,765.92元；营业成本为59,786,939.07元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加598,332.93元，销售费用为0.00元，管理费用为 16,691,954.38元，研发费用为3,509,877.92元，财务费用为-47,399.99元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为14,000,000.00元，其中：本年度股东新增投入资本金0.00元。

七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	661.79%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	12.91%
3	应收账款周转率	销售收入/{（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2}*100%	128.57%
4	流动资产周转率	销售收入/{（期初流动资产+期末流动资产）/2}*100%	78.59%
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	29.46%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	9.09%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	5.50%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	0.11%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	9.44%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2023年所得税申报数不存在差异。

统一社会信用代码

91440300MA5FB2Y873

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳名扬会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　钟华

成立日期　2018年09月21日

主要经营场所　深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗路10号汇通大厦1511

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

仅供用于实名用途 不得用于其他用途

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局龙岗分局

2023 年 09 月 15 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳名扬会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：钟华

主任会计师：

经营场所：深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗路10号汇通大厦1511

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470282

批准执业文号：深财会[2018]150号

批准执业日期：2018年12月25日

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）业务专用章

此复印件仅供参考不得用于其它用途

证书序号：0020697

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二三年九月二十日

中华人民共和国财政部制

证书编号：
No. of Certificate

510401462905

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2003 年/y 10 月/m 21 日/d

4

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010 年/y 月/m 日/d

5

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）
业务专用章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 钟华

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1978-06-21

工作单位 Working unit 深圳振兴会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 510502780621741



赵玉蓉 430300010186

证书编号：430300010186
No. of Certificate

批准注册协会：湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2022 年 /y 06 月 /m 27 日 /d
Date of Issuance

深圳名扬会计师事务所（普通合伙）
业务专用章

此复印件仅供参考
不得用于其他用途

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

湖南省会计师事务所（普通合伙）

姓名 Full name 赵玉蓉
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-01-31
工作单位 Working unit 湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码 Identity card No. 430103197801311026



8、纳税额：提供近 3 年（2021 年-2023 年）税务机关出具的纳税证明

（1）2021年税务机关出具的纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

23(0303)52证明 90000891

税务机关	国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务局	填发日期	2023年03月03日
纳税人名称	三维建设工程咨询有限公司	纳税人识别号	91520100214488259J

税种	税款所属时期	实缴（退）税额
增值税	2021-01-01至2021-12-31	7522219.38
企业所得税	2021-01-01至2021-12-31	1521871.42
城市维护建设税	2021-01-01至2021-12-31	526555.37
印花税	2021-08-30至2021-10-11	1539.00
车辆购置税	2021-10-11至2021-10-11	13000.00
教育费附加	2021-01-01至2021-12-31	225666.58
地方教育附加	2021-01-01至2021-12-31	150444.38
其他收入	2021-01-01至2021-12-31	559047.79

妥善保管

手写无效

以上情况，特此证明

金额合计(大写)	壹仟零伍拾贰万零叁佰肆拾叁元玖角贰分	¥10520343.92

税务机关（签章）

备注：按汇总开具2021-01-01至2021-12-31

填票人 系统管理员国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

（2）2022年税务机关出具的纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

23(0209)52证明 90001211

税务机关	国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务局	填发日期	2023年02月09日
纳税人名称	三维建设工程咨询有限公司	纳税人识别号	91520100214488259J

税种	税款所属时期	实缴（退）税额
增值税	2022-01-01至2022-12-31	4812779.84
企业所得税	2022-01-01至2022-12-31	1010817.55
城市维护建设税	2022-01-01至2022-12-31	336894.59
教育费附加	2022-01-01至2022-12-31	144383.39
地方教育附加	2022-01-01至2022-12-31	96255.58
其他收入	2022-01-01至2022-06-30	196032.91

妥善保管

以上情况，特此证明

手写无效

金额合计(大写)	陆佰伍拾玖万柒仟壹佰陆拾叁元捌角陆分	¥6597163.86

税务机关（签章）

备注：按汇总开具2022-01-01至2022-12-31

填票人 系统管理员国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

（3）2023年税务机关出具的纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

24(0223)52证明 90352074

税务机关	国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务局	填发日期	2024年02月23日
纳税人名称	三维建设工程咨询有限公司	纳税人识别号	91520100214488259J

税种	税款所属时期	实缴（退）税额
增值税	2023-01-01至2023-12-31	4986107.67
企业所得税	2023-01-01至2023-12-31	1020132.53
城市维护建设税	2023-01-01至2023-12-31	349027.55
教育费附加	2023-01-01至2023-12-31	149583.22
地方教育附加	2023-01-01至2023-12-31	99722.16
其他收入	2023-01-01至2023-12-31	235559.16

妥善保管

以上情况，特此证明

手写无效

金额合计(大写)	陆佰捌拾肆万零壹佰叁拾贰元贰角玖分	¥6840132.29

税务机关（签章）

备注：

填票人 系统管理员国家税务总局贵阳国家高新技术产业开发区税务

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

系统税票号码：320240223090346401

表2：近10年投标人业绩情况表

序号	项目名称	项目特征	合同金额	合同甲方	竣工日期	履约评价
1	贵州双龙航空港经济区李端棻中学	项目地点：贵州双龙航空港经济区西部，龙洞堡大道与龙水路立交北侧 项目类型、功能：房屋建筑工程、科教文卫建筑（建筑面积25.04万平方米）	1627.50万元	贵州双龙航空港建设投资有限公司	2018.12.20	优良
2	贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段	项目地点：贵安新区马场镇凯掌村、川心村及羊艾农场交汇处 项目类型、功能：房屋建筑工程、科教文卫建筑（建筑面积44.03万平方米）	1056.65万元	贵州贵安置业投资有限公司	2022.06.22	优良
3	818项目（一期）监理	项目地点：贵安新区七星湖科技新城西部 项目类型、功能：房屋建筑工程、公共建筑（建筑面积28.41万平方米）	1002.99万元	贵安新区产业发展控股集团有限公司	2022.01.07	优良
4	轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程	项目地点：百花2号路与金湖路交叉口西北侧 项目类型、功能：房屋建筑工程、公共建筑（建筑面积44.10万平方米）	884.16万元	贵阳地铁置业有限公司	2021.02.26	优良
5	颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目	项目地点：颍上县境内 项目类型、功能：房屋建筑工程、居住建筑（建筑面积58.72万平方米）	569.40万元	颍上县房地产管理局	2017.10.30	优良
6	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目	项目地点：贵阳市解放西路 项目类型、功能：房屋建筑工程、公共建筑（建筑面积：5.41万平方米）	560.57万元	贵阳市第四人民医院	2017.03.28	优良
7	界首市养城中学施工监理	项目地点：界首市融城大道东侧、漯阜铁路北侧、规划恒新路南侧 项目类型、功 能：房屋建筑	553.90万元	安徽恒新文化产业发展有限公司	2020.05.15	优良

		工程、公共建筑12.74万平方米）				
8	燕楼镇保障性租赁住房项目	项目地点：贵阳市花溪区燕楼镇 项目类型、功能：房屋建筑工程、居住建筑（建筑面积：9.36万平方米）	336.00万元	贵阳产控骅居建设运营有限公司	2022.12.15	优良
9	安徽省灵璧师范学校迁建工程	项目地点：灵璧县凤山大道以东，钟灵大道以北 项目类型、功 能：房屋建筑工程、科教文卫建筑（建筑面积：9.57万平方米）	261.30万元	安徽省灵璧师范学校	2020.11.30	优良

注：按资信要素表要求提供证明材料。

投标人应随本表另附一份word版《近10年投标人业绩情况表》一同上传。

1、贵州双龙航空港经济区李端棻中学

中标通知书

中 标 通 知 书（表三）

（监理类）　　筑招（JSGJL5201252018081001）

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

贵州双龙航空港建设投资有限公司的贵州双龙航空港经济区李端棻中学工程监理，经 2018 年 9 月 12 日公开开标后，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案，确定你单位为中标人。

工 程 名 称	贵州双龙航空港经济区李端棻中学工程监理	建 设 地 点	贵州双龙航空港经济区西部，龙洞堡大道与龙水路立交北侧	
招标范围及内容	贵州双龙航空港经济区李端棻中学工程范围内施工及相关附属工程的勘察阶段、施工阶段（含竣工验收、结算及移交工作）、工程保修阶段等全部监理工作。			
招 标 方 式	公开招标	工程类别（注 1）	市政	
质 量 目 标	符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求	中标工期	勘察期+施工期+保修服务期	
中 标 价（万元）	/	下浮率（%）	按 2007 版《建设工程监理与相关服务收费标准》优惠下浮率 40%	
建 设 规 模		总监师	姓　名	何海
			等级及证书号	注册监理工程师 52000011

招标人盖章：　　招标代理机构盖章：　　招投标管理机构：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：　　法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年　月　日　　年　月　日　　2018年11月2日

注：1、工程类别填写房建、市政、装饰、设备、幕墙施工、设备安装、消防、绿化等。

10-

（GF－2012－0202）

2017-2018序列10

合同编号：SLJT/李端菜中学 013-JL-LB046

建设工程监理合同

项 目 名 称：贵州双龙航空港经济区李端菜中学项目

委托人（全称）：贵州双龙航空港建设投资有限公司

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

签订地点：贵阳市

签订日期：2018 年 12 月 20 日

第一部分　协议书

委托人（全称）：贵州双龙航空港建设投资有限公司

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：贵州双龙航空港经济区李端棻中学；

2. 工程地点：贵州双龙航空港经济区；

3. 工程规模：高中部校址用地规模 11.57 公顷（约 115663.82 ㎡），地上地下建筑总面积 153043.82 ㎡，教学及综合教室 8938.82 ㎡、教学楼 27223 ㎡、实验楼 10121 ㎡、办公及辅助用房 4800 ㎡、学生宿舍 31050 ㎡、教师公寓 12100 ㎡、食堂 6000 ㎡、图书馆 5823 ㎡、学术交流中心 1240 ㎡、风雨操场 6548 ㎡、李端棻学堂 6300 ㎡、地下室 25020 ㎡、人防地下室 7880 ㎡、教师宿舍为最高 12 层带地下室，女生宿舍 6 层带一层地下室，男生宿舍 6 层带两层地下室，其余 3-5 层不等；初中部校址用地规模为 9.41 公顷，地上地下建筑总面积 98665 ㎡，教学楼 18419 ㎡、综合楼 5374 ㎡、实验楼 7024 ㎡、信息楼 3489 ㎡、办公楼 8683 ㎡、运动馆 6028 ㎡、学生宿舍 32081 ㎡、后勤楼 17567 ㎡，教师宿舍为最高 12 层，学生宿舍 6 层带地下室，其余 3-5 层不等；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 20 亿元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）;

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）;

4. 专用条件;

5. 通用条件;

6. 附录，即:

附录 a　相关服务的范围和内容

附录 b　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

7. 本工程实施过程中双方往来的函件、通知

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：何海，身份证号码：520102197709153816，注册号：52000011。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：**暂定人民币壹仟陆佰贰拾柒万伍仟元整（¥ 1627.5 万元）。**

包括:

1. 监理酬金：人民币壹仟陆佰贰拾柒万伍仟元整（¥ 1627.5 万元）。

2. 相关服务酬金：在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取，不另计。

其中:

（1）勘察阶段服务酬金：在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取，不另计。

（2）设计阶段服务酬金：/。

（3）保修阶段服务酬金：在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取，不另计。

（4）其他相关服务酬金：在施工阶段监理酬金下浮优惠时已计取，不另计。

六、期限

1. 监理期限：勘察阶段、施工阶段（含竣工验收、结算及移交工作）、工程保修阶段监理等全部监理工作。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自合同签订之日始，至双方的合同义务履行完成之日止。

（2）设计阶段服务期限自/日始，至/日止。

（3）保修阶段服务期限自合同签订之日始，至双方的合同义务履行完成之日止。

（4）其他相关服务期限自合同签订之日始，至双方的合同义务履行完成之日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：_____年_____月_____日。

2. 订立地点：贵阳市。

3. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，双方各执伍份。

委托人：贵州双龙航空港建设投资有限公司

住所：贵州省贵阳市南明区见龙洞路 99 号

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

经办人：

开户银行：中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行机场分理处

账号：2402018209200007262

电话：0851-85538152

监理人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

住所：贵阳市云岩区东山路 217 号中天世纪新城 5 组团环岛南侧商业楼 10 楼

邮政编码：550001

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

经办人：

开户银行：贵阳农村商业银行花果园支行

账号：20210500012011000059854

电话：0851-85627521

履约证明

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	贵州双龙航空港经济区李端棻中学		工程地点		
开工日期	2018.12.25 竣工日期 2021.12.30		项目总监	何海 电话	13595119750
合同编号			工程造价		
建设单位	贵州双龙航空港建设投资有限公司		公司地址		
			联系人	方蕊 电话	15285503785
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		公司地址	贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10、11楼	
			联系人	电话	

	评价内容	评价意见	较差、差评价意见及理由说明
建设单位评价意见	现场管理人员到位情况	√优良 □良 □一般 □较差 □差	
	质量安全管理情况	√优良 □良 □一般 □较差 □差	
	投资控制情况	√优良 □良 □一般 □较差 □差	
	进度控制情况	√优良 □良 □一般 □较差 □差	
	合同管理情况	√优良 □良 □一般 □较差 □差	
	信息管理情况	√优良 □良 □一般 □较差 □差	
	组织协调能力情况	√优良 □良 □一般 □较差 □差	

最终履约评价结果	√优良	□良	□一般	□较差	□差

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：贵州双龙航空港建设投资有限公司 工程部


2023年 4月 10日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票



贵州增值税普通发票

052001900104

№ 18540767

开票日期：2020年10月10日

购买方	名称：贵州双龙航空港建设投资有限公司 纳税人识别号：91520100322006288W 地址、电话：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港A栋2单元15层1号 0851-85536152 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行机场分理处 2402018209200072262	密码区	0356+0-7-10>005+0-1614//23<0 278448>+56165+-<9/9181<96//9 *764</0+6-143089/0*--447*7+6 3>/10--934010<-80606619*+7+/

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*监证咨询服务*监理费		次	1	283018.867924	283018.87	6%	16981.13
合计					¥283018.87		¥16981.13

价税合计（大写） ⊗ 叁拾万圆整 （小写）¥300000.00

销售方	名称：贵州三维工程建设监理咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园创业大厦B719室0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行202105000120110005985 4	备注	校验码 11521 53631 02455 99636 监理费【贵州双龙航空港经济区孕瑞菜中学】

收款人：何海 复核：何燕 开票人：常燕 销售方：（章）

第一联：记账联 销售方记账凭证

[2018] 670号重庆市鸿海印务有限公司

国家税务总局发票查验截图

发票查验明细

查验次数：第5次　　查验时间：2024-08-15 17:06:17　　打印　关闭

贵州增值税普通发票

发票代码：052001900104　发票号码：18540767　开票日期：2020年10月10日　校验码：11521536310245599536　机器编号：499905860289

购买方	名称：贵州双龙航空港建设投资有限公司 纳税人识别号：91520100322006288W 地址、电话：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港A栋2单元15层1号 0851-85538152 开户行及账号：中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行机场分理处 2402018209200007262	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费		次	1	283018.867924528	283018.87	6%	16981.13
合计					¥283018.87		¥16981.13
价税合计（大写）	⊗叁拾万圆整				（小写）	¥300000.00	

销售方	名称：贵州三维工程建设监理咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园创业大厦B718室0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行202105000120110059854	备注	监理费【贵州双龙航空港经济区李端棻中学】

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

2、贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段
中标通知书

中标通知书

三维建设工程咨询有限公司（中标人名称）：

你方于 2022 年 06 月 10 日（投标日期）所递交的贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理 2 标段（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：按《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670号）优惠下浮 50%。

监理服务期：设计阶段（施工图设计阶段）、施工阶段（含竣工验收、结算及移交工作）、保修阶段及专业技术咨询、外部协调工作等其他服务。

监理服务质量：符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。

总监理工程师：杨星安（姓名）房屋建筑工程专业注册监理工程师（执业资格）52001298（注册号）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到贵阳市公共交通投资运营集团有限公司（指定地点）与我方签订监理合同，在此之前按招标文件的规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：____（盖单位章）　　招标代理机构：____（盖单位章）

法定代表人
或其委托代理人：__（签字或盖章）　　法定代表人
或其委托代理人：__（签字或盖章）

2022 年 06 月 21 日

副本

贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理

2标段

建设工程委托监理合同

贵州省建设厅

监制

贵州省工商行政管理局

二0二二年六月

第一部分建设工程委托监理合同

项目业主：贵州轻工职业技术学院

委 托 人：贵阳市公共交通投资运营集团有限公司（代建单位）

监 理 人：三维建设工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段

工程地点：贵安新区马场镇凯掌村、川心村及羊艾农场交汇处。

工程规模：一期建设项目总建筑面积44.03万平方米（地上建筑面积39.94万平方米，地下建筑面积4.09万平方米）。本标段包含包括轻工化工系、艺术设计系、建筑工程系、经济管理系、人文社科系、图书馆、学生活动中心、公共教学楼A、公共教学楼B、学生服务中心、1号食堂，3号、4号和6号学生宿舍，地下室（含人防），电梯工程，体育场罩棚，总图及其他工程等。

本标段工程建筑安装工程费为150294.45万元，最终以结算金额为准。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。

三、本合同组成文件及其顺序

（1）建设监理实施过程中三方共同签署的或按合同文件规定的

补充与修改文件；

（2）合同书；

（3）本合同专用条件；

（4）中标通知书；

（5）招标文件及其澄清或补充通知；

（6）投标函及投标文件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）本合同标准条件。

合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。内容若有歧义，法律效力遵照位置上的“从前原则”、时间上的“从新原则”。

四、监理收费

1.根据中标通知书、投标文件，本项目监理服务费用暂定含税合同总价为：10566497.97元（大写：壹仟零伍拾陆万陆仟肆佰玖拾柒元玖角柒分）。其中，增值税税率为：6%，增值税税额为：598103.66元（大写：伍拾玖万捌仟壹佰零叁元陆角陆分），不含税金额为：9968394.31元（大写：玖佰玖拾陆万捌仟叁佰玖拾肆元叁角壹分）。开具发票需符合项目业主财务要求。

2.本项目监理收费按第三部分专用条件第三十七条执行。

3.监理服务收费范围为完成招标文件及合同所列范围的工作而发生的全部费用。监理服务费包括监理人在合同约定的服务期内，完成招标文件及合同规定的监理范围内监理工作以及履行合同责任和义务产生的所有费用（含所缴纳的各种税费、保险等），包括施工监理服务费和其他监理服务费，含正常工作、附加工作和额外工作的报酬。

五、服务期限：服务期限自准备阶段开始，经历设计阶段、施工阶段（含竣工验收、结算及移交工作）、保修阶段及专业技术咨询、

外部协调工作等，直至完成缺陷责任期监理工作，且资料移交完毕后结束。

本工程缺陷责任期为 24 个月。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种支付报酬。

七、合同订立和生效

1. 本合同订立地点：贵阳市。

2. 合同订立时间：2022年6月22日。

合同生效：本合同经三方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（副本可盖法定代表人印章）并盖章，且监理人按约定提交履约担保后生效，至三方义务均履行完毕后自然失效。

八、本合同各方的通讯地址如合同扉页所载，系各方往来文件、司法文书送达地址，任何一方地址或联络方式发生变动，须在该变动发生前 2 工作日内书面通知另一方。如因一方提供的联系信息不准确或变更等其他原因导致另一方发出的通知被退回或无法及时联络的，在该通知发出之日，即视为通知已成功送达，同时，由此造成的后果由该无法联络一方承担。

九、本合同正本一式**叁**份，项目业主、委托人及监理人各**壹**份，副本一式壹拾份，项目业主壹份，委托人陆份，监理人叁份，合同正副本具有同等法律效力。

【以下为签章页，无正文】

【本页无正文，为签章页】

项目业主：贵州轻工职业技术学院

法定代表人：

授权代理人：

经　办　人：

地址：

联系电话：

委托人：贵阳市公共交通投资运营集团有限公司

法定代表人：

授权代理人：

经　办　人：

地址：

联系电话：

监理人：三维建设工程咨询有限公司

法定代表人：


授权代理人：

经　办　人：

地址：

联系电话：

竣工验收报告




建筑工程竣工验收报告

工程名称

建设单位

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制



竣工验收意见

同意以合格工程验收.

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月28日

持力层满足勘察设计要求. 同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收.

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格.

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月28日


符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月28日

同意设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；



建筑工程竣工验收报告

工程名称

建设单位

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制



竣工验收意见

同意以合格工程验收.

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月28日

持力层满足勘察设计要求. 同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格.

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月28日

同意设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设项目（2号公厕）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制



竣工验收意见

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月28日

同意通过勘察工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意通过本工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月28日

企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设项目（2号公厕）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制



竣工验收意见

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意通过本工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意通过本工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月28日

企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称

建设单位

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月18日

符合设计及规范要求，质量合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月18日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称

建设单位

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月28日

符合设计及规范要求，质量合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院新校区建设项目（1#综合楼）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月16日
企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格。

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院新校区建设项目（1#综合楼）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月28日
企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格。

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格。

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院科技新城(新校区一期)建设项目(公共教学楼A栋)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意，认合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

持力层满足勘察及设计要求，同意认合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，同意认合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月16日
企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院科技新城(新校区一期)建设项目(公共教学楼A栋)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意，认合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月28日

持力层满足勘察及设计要求，同意认合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年7月28日
企业法人：

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月28日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设项目（体育馆等3栋）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

勘察负责人：胡继宇　勘察单位（公章）　2023年7月16日

设计负责人：陆楚　设计单位（公章）　2023年7月16日

项目经理：　企业法人：　施工单位（公章）　2023年7月16日

检测负责人：　检测单位（公章）　2023年7月16日

总监理工程师：　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设项目（体育馆等3栋）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

勘察负责人：　勘察单位（公章）　2023年7月16日

设计负责人：陆楚　设计单位（公章）　2023年7月16日

项目经理：　企业法人：　施工单位（公章）　2023年7月16日

检测负责人：　检测单位（公章）　2023年7月16日

总监理工程师：　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

贵州轻工职业技术学院科技新城
工程名称新校区一期建设项目—经济管理系

建设单位贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制



竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年 7月 16日

特别强调勘察设计要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：胡德宗　　勘察单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及相关规范要求，同意以合格工程验收。

设计负责人：冯楚　　设计单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，评定合格。

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年 7月 16日

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年 7月 16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

贵阳市政基础设施工程
竣工验收报告

贵州轻工职业技术学院科技
工程名称新城新校区一期建设工程

建设单位贵州轻工职业技术学院

贵阳市住房和城乡建设局
二〇一〇年十二月制



竣工验收意见

同意以合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）
年　月　日

勘察负责人：　　勘察单位（公章）
年　月　日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：冯楚　　设计单位（公章）
年　月　日

符合设计及规范要求，自评合格

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　年　月　日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）
年　月　日

附工程质量验收文件：
1、□分部工程质量验收记录（市政-2）
2、□单位（子单位）工程质量保证文件审查表（市政-3）
3、□市政基础设施工程质量竣工验收报告（市政-4）
4、□市政基础设施工程质量竣工验收通知书（市政-5）
5、□竣工验收质量整改意见及处理回复
6、□法律、规章规定必须提供的其它文件


建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院科技馆新校区一期建设项目（轻工化工楼）

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制



同意以合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年 7月 16日

竣工验收意见

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年 7月 16日
企业法人：

华珠印世

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年 7月 16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件：


建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院科技馆新校区一期建设项目（轻工化工楼）

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制



同意以合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年 7月 16日

竣工验收意见

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，评定合格

项目经理：　　施工单位（公章）　2023年 7月 16日
企业法人：

华珠印世

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年 7月 16日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年 7月 16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件：

建筑工程竣工验收报告

工程名称：

建设单位：

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月18日

基力良满足勘察设计要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格。

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格。

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月18日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称：

建设单位：

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月18日

基力良满足勘察设计要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格。

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月18日

符合设计及规范要求，评定合格。

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月18日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院教学楼及实训楼等3项（学生活动中心）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

持力层满足勘察设计要求，同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院教学楼及实训楼等3项（学生活动中心）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

持力层满足勘察设计要求，同意以合格工程验收

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；


建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院铁桥校区附属设施、地基基础项目（一号食堂）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制



竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

持力层满足勘察及设计要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称：贵州轻工职业技术学院铁桥校区附属设施、地基基础项目（一号食堂）

建设单位：贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制



竣工验收意见

同意以合格工程验收。

项目负责人：　　建设单位（公章）　2023年7月16日

持力层满足勘察及设计要求，同意以合格工程验收。

勘察负责人：　　勘察单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，同意以合格工程验收。

设计负责人：　　设计单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

项目经理：　　施工单位（公章）
企业法人：　　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

检测负责人：　　检测单位（公章）　2023年7月16日

符合设计及规范要求，评定合格。

总监理工程师：　　监理单位（公章）　2023年7月16日

附子单位（分部）工程质量验收文件：
1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—3）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

履约评价

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段			工程地点	贵阳市贵安新区		
开工日期	2022年7月	竣工日期	2023年6月	项目总监	杨星安	电话	15086028488
合同编号				工程造价	150294万元		
建设单位	贵阳地铁置业有限公司			公司地址	贵阳市观山湖区		
				联系人	简治城	电话	17785959262
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10/11楼		
				联系人	吴杰	电话	08518562 2821

建设单位评价意见	评价内容	评价意见	较差、差评价意见及理由说明
	现场管理人员到位情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	质量安全管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	投资控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	进度控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	合同管理情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	信息管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	组织协调能力情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	

最终履约评价结果	☑优良	□良	□一般	□较差	□差

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2023年6月10日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票

电子发票（普通发票）

发票号码：24522000000004659628

开票日期：2024年02月27日

购买方信息	名称：贵州轻工职业技术学院 统一社会信用代码/纳税人识别号：12520000429202107T	销售方信息	名称：三维建设工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91520100214488259J

下载次数：1

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*鉴证咨询服务*工程监理服务		次	1	449579.603773585	449579.60	6%	26974.78
合计					¥449579.60		¥26974.78

价税合计（大写）	⊗肆拾柒万陆仟伍佰伍拾肆圆叁角捌分	（小写）¥476554.38

备注

购方开户银行：工行贵阳花溪支行；　　银行账号：2402001029008996178；
销方开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行；　　银行账号：202105000120110059854；
监理费【贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段】；
收款人：杨星安；　　复核人：何燕；

开票人：常燕

国家税务总局发票查验截图



发票查验明细

查验次数：第3次　　查验时间：2024-08-15 17:08:13　　打印　　关闭

电子发票（普通发票）

发票号码：24522000000004659628　　开票日期：2024年02月27日

购买方信息	名称：贵州轻工职业技术学院 统一社会信用代码/纳税人识别号：12520000429202107T	销售方信息	名称：三维建设工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91520100214488259J

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*工程监理服务		次	1	449579.603773585	449579.60	6%	26974.78
合计					¥449579.60		¥26974.78
价税合计（大写）	⊗肆拾柒万陆仟伍佰伍拾肆圆叁角捌分				（小写）	¥476554.38	

备注	监理费【贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段】 购方开户银行：工行贵阳花溪支行 银行账号：2402001029008996178 销方开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行 银行账号：20210500012011000598 54 收款人：杨量安　复核人：何燕

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

3、818项目（一期）监理

中标通知书

中 标 通 知 书

三维建设工程咨询有限公司：

你方于2021年10月22日所递交的818项目（一期）监理招标（项目编号：S5200000000040239001）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标下浮率：25%。

监理服务期：从签订监理合同之日起至项目竣工验收合格且签发工程移交证书同时完成缺陷责任期（通过竣工验收之日起计算24个月）工作止。

质量标准：符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。

项目负责人：何海

项目负责人资质：注册监理工程师

项目负责人证书编号：00226297

请你方在接到本通知书后的30日内到贵安新区产业发展控股集团有限公司与我方签订承包合同，在此之前按招标文件的规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：贵安新区产业发展控股集团有限公司（盖单位章）

2021年11月8日

招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司（盖单位章）

法定代表人：陈元（签字或盖章）

2021年11月8日

24-8

（ ）

建设工程监理合同

项目名称： 818项目（一期）

合同编号： GACK-818-2021-1115

发 包 人:贵安新区产业发展控股集团有限公司

监 理 人: 三维建设工程咨询有限公司

签订时间：2022年 1 月 7 日

住 房 和 城 乡 建 设
国家工商行政管理总局 制定

发 包 人（全称）：贵安新区产业发展控股集团有限公司

法 定 代 表 人：王万程

住 所 地：贵州省贵安新区数字经济产业园 2 号楼

监 理 人（全称）：三维建设工程咨询有限公司

法 定 代 表 人：王良刚

住 所 地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路 58 联合广场 1-5 栋（4）17 层 13 号

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，经评标委员会公开、公平、公正评标、决标，由监理人中标承担本工程监理任务。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 818 项目（一期）项目的监理及有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：**818 项目（一期）；**

2. 工程地点：**项目处于贵安新区七星湖科技新城西部**；

3. 工程规模：项目处于贵安新区七星湖科技新城西部，一期项目用地面积约 426 亩，建设规模约 47000 ㎡，主要建设内容包括：洞库数据中心、ECC 及业务附属用房、配套生活用房、武警用房、室外工程等；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：98780.00 万元（预估）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 招标文件及澄清文件；
7. 附件

附件一：附录 A 相关服务的范围和内容，

附录 B　发包人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备；

附件二：建设工程廉政责任书；

附件三：安全生产目标责任书；

附件四：保密协议；

附件五：818 项目（一期）监理人管理要求；

附件六：818 项目（一期）工程监理服务方案。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分；

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：何海，身份证号码：520102197709153816，注册号：00226297。

五、签约酬金

1. 全阶段监理报酬为固定总价（含税）为¥：10029975.00 元。（大写：壹仟零贰万玖仟玖佰柒拾伍元整）税前金额：¥9462240.57 元。（大写： 玖佰肆拾陆万贰仟贰佰肆拾元伍角柒分），税率：6 %；

2. 因本项目施工周期较长（包括：设计阶段服务、施工阶段监理、保修阶段服务、其他相关服务），不因竣工时间的延期而增加任何监理服务酬金。

3. 本签约合同监理报酬总价为含税总金额，发包人视为监理人已在投标时综合考虑所有因素，并计入报价，发包人无需另行支付其他任何税金和费用给监理人。

六、期限

1. 监理期限：

总监理服务期:从签订监理合同之日起至项目竣工验收合格且签发工程移交证书，同时完成缺陷责任期（通过竣工验收之日起计算 24 个月）工作止。

七、双方承诺

1. 监理人向发包人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 发包人向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 1 月 7 日。

2. 订立地点：贵安新区产业发展控股集团有限公司 。

3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，发包人捌份，监理人肆份。

发包人：贵安新区产业发展控股集团有限公司（盖章）

住　所：贵州省贵安新区数字经济产业园2号楼

邮政编码：561113

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：中国建设银行股份有限公司贵安综合保税区支行

账　号：52050111134900000311

电　话：0851-88908706

传　真：0851-88908706

电子邮箱：249821170@qq.com

监 理 人：三维建设工程咨询有限公司（盖章）

住　所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区华节路58联合广场1-5栋（4）17层13号

邮政编码：550003

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：贵阳农村商业银行花果园支行

账　号：20210500012011000059854

电　话：0851-85622821

传　真：0851-85622821

电子邮箱：sanweiok@163.com

履约证明

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	818项目（一期）		工程地点			
开工日期	2022.5.30	竣工日期	项目总监	何海	电话	13595119750
合同编号	GACK-818-2021-1115		工程造价	973412789.18元		
建设单位	贵安新区产业发展控股集团有限公司		公司地址			
			联系人		电话	
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		公司地址	贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10、11楼		
			联系人		电话	

建设单位评价意见	评价内容	评价意见	较差、差评价意见及理由说明
	现场管理人员到位情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	质量安全管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	投资控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	进度控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	合同管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	信息管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	组织协调能力情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	

最终履约评价结果	☑优良	□良	□一般	□较差	□差

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：贵安新区产业发展控股集团有限公司 818项目经理部 5209001024388

2024年 6月 11日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24522000000006407079

开票日期：2024年03月13日

购买方信息	名称：贵安新区产业发展控股集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91520900061044664Y	销售方信息	名称：三维建设工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91520100214488259J

下载次数：1

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*鉴证咨询服务*工程监理服务		次	1	2838672.16981132	2838672.17	6%	170320.33
合计					¥2838672.17		¥170320.33

价税合计（大写）	⊗叁佰万零捌仟玖佰玖拾贰圆伍角整	（小写）¥3008992.50

备注

购方开户银行：中国工商银行股份有限公司贵安分行；　　银行账号：2402015409200024139；
销方开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行；　　银行账号：202105000120110059854；
监理费【818项目（一期）第二期监理费】；
收款人：何海；　　复核人：何燕；

开票人：常燕

国家税务总局发票查验截图

发票查验明细

查验次数：第2次　　查验时间：2024-08-15 17:13:08　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24522000000006407079　　开票日期：2024年03月13日

购买方信息	名称：贵安新区产业发展控股集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91520900061044664Y	销售方信息	名称：三维建设工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：915201002144882591

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*工程监理服务		次	1	2838672.16981132	2838672.17	6%	170320.33
合计					￥2838672.17		￥170320.33
价税合计（大写）	⊗叁佰万捌仟玖佰玖拾贰圆伍角				（小写）	￥3008992.50	

备注

监理费【818项目（一期）第二期监理费】
购方开户银行：中国工商银行股份有限公司贵安分行 银行账号：2402015409200024139
销方开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行 银行账号：202105000120110059854
收款人：何海　复核人：何燕

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

4、轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程
监理合同

正本

建设工程委托监理合同

贵 州 省 建 设 厅

监制

贵 州 省 工 商 行 政 管 理 局

二 000 年二月

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人（甲方）贵阳地铁置业有限公司与监理人（乙方）贵州三维工程建设监理咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程监理

工程地点：近百花湖，规划百花2号路与金湖路交叉口西北侧

工程规模：占地面积126049平方米，总建筑面积441071平方米，其中住宅建筑面积264320平方米、商业建筑面积29719平方米、公共配套设施3500平方米、教育设施（幼儿园、小学、中学）15800平方米，不计入容积率建筑面积127732平方米（其中地下室建筑面积119092平方米、地上架空层建筑面积8640平方米）

总投资：约248258.87万元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。

三、本合同组成文件及其顺序

（1）建设监理实施过程中双方共同签署的或按合同文件规定的补充与修改文件；

（2）合同书；

（3）本合同专用条件；

（4）中标通知书；

（5）招标文件及其澄清或补充通知；

（6）投标函及投标文件；

（7）本合同标准条件。

合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。内容若有歧义，按所列顺序在前者为先。

四、监理收费

1、本项目监理服务费用暂定合同总价为：8841585.06元（大写：捌佰捌拾肆万壹仟伍佰捌拾伍元零陆分）。其中，增值税税率为：6%，增值税税额为：500467.08元，不含税金额为：8341117.98元。

2、本监理工程的监理服务费取费费率为 0.656% 。该费率为根据投标下浮值计算后对应的监理服务费取费费率，本合同确定最终的监理服务收费金额按如下计算公式进行结算：

最终的监理收费=监理范围内的施工阶段各项工程投资结算审定金额累计值×监理服务费取费费率 。

3、监理服务收费范围为完成招标文件及合同所列工作范围内的工作而发生的全部费用。根据招标人的项目开发建设计划，本项目可能会分期进行开发，监理人已充分考虑由此带来的相关风险，监理服务费取费费率并不因工程建设内容调增调减或工期延长而作调整。

4、本合同监理范围内的各项工程包含但不限于：地质勘察工程、边

坡处理工程、建安施工工程、电梯设备采购及安装工程、供配电工程、空调设备采购及安装工程、装修工程（含室内精装修工程）、景观工程、建筑泛光、智能化工程等 。

五、服务期限：服务期限自开工准备阶段开始，经历施工阶段直至完成保修阶段的工作后结束。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

七、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖章，且监理人按约定提交履约担保后生效。至双方义务均履行完毕后自然失效。

八、本合同正本一式 贰 份，委托人执 壹 份、监理人执 壹 份，副本一式 陆 份，委托人 肆 份，监理人 贰 份，合同正副本具有同等法律效力。

【以下无内容】

【以下为签章页，无正文】

发包人（盖章）：

法定代表人：

地　　址：贵州省贵阳市观山湖区诚信南路533号

电　　话：0851-84107386

传　　真：

开 户 银 行：中国工商银行贵阳云岩支行

银 行 账 号：2402000319061107063

纳税人识别号：9152010069272018XY

签订时间：2021年2月26日

监理人（盖章）：

法定代表人：

地　　址：贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛南侧商业楼10、11楼

电　　话：0851-85622321

传　　真：0851-85627521

开 户 银 行：贵阳农村商业银行花果园支行

银 行 账 号：20210500012011000598 54

纳税人识别号：915201002144882 59J

签订时间：2021年2月26日

履约评价

工程项目监理企业履约评价表

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="3">轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程</td><td>工程地点</td><td colspan="3">贵阳市观山湖区百花2号路</td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td>2023年6月</td><td>竣工日期</td><td>2025年6月</td><td>项目总监</td><td>杨星安</td><td>电话</td><td>15086028488</td></tr>
<tr><td>合同编号</td><td colspan="3"></td><td>工程造价</td><td colspan="3">248258万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">建设单位</td><td colspan="3" rowspan="2">贵阳地铁置业有限公司</td><td>公司地址</td><td colspan="3">贵阳市观山湖区</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>吴宗舒</td><td>电话</td><td>13595187588</td></tr>
<tr><td rowspan="2">监理单位</td><td colspan="3" rowspan="2">三维建设工程咨询有限公司</td><td>公司地址</td><td colspan="3">贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10/11楼</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td>吴杰</td><td>电话</td><td>08518562821</td></tr>
<tr><td rowspan="9">建设单位评价意见</td><td>评价内容</td><td colspan="2">评价意见</td><td colspan="4">较差、差评价意见及理由说明</td></tr>
<tr><td>现场管理人员到位情况</td><td colspan="2">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量安全管理情况</td><td colspan="2">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>投资控制情况</td><td colspan="2">□优良 ☑良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>进度控制情况</td><td colspan="2">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>合同管理情况</td><td colspan="2">□优良 ☑良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>信息管理情况</td><td colspan="2">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>组织协调能力情况</td><td colspan="2">☑优良 □良 □一般 □较差 □差</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">最终履约评价结果</td><td>☑优良</td><td>□良</td><td>□一般</td><td>□较差</td><td>□差</td></tr>
<tr><td colspan="8">建设单位项目负责人（签字）：吴宗舒
建设单位（盖章）：
2024年 5月 10日</td></tr>
</table>

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24522000000027687357

开票日期：2024年07月18日

购买方信息	名称：贵阳地铁置业有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91520100692720018XY	销售方信息	名称：三维建设工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91520100214488259J

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*鉴证咨询服务*工程监理服务		次	1	253401.943396226	253401.94	6%	15204.12
合计					¥253401.94		¥15204.12

价税合计（大写）	⊗贰拾陆万捌仟陆佰零陆圆零陆分	（小写）¥268606.06

备注：销方开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行；　银行账号：202105000120110059854；
轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程 监理费；
收款人：杨星安；　复核人：何燕；

开票人：赵阳

国家税务总局发票查验截图

发票查验明细

查验次数：第2次　　查验时间：2024-08-15 17:18:41　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24522000000027687357　　开票日期：2024年07月18日

购买方信息	名称：贵阳地铁置业有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：9152010069272018XY	销售方信息	名称：三维建设工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91520100214488259J

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*工程监理服务		次	1	253401.943396226	253401.94	6%	15204.12
合计					￥253401.94		￥15204.12
价税合计（大写）	⊗贰拾陆万捌仟陆佰零陆圆陆分				（小写）	￥268606.06	
备注	轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程 监理费 销方开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行 银行账号：20210500012011000598 54 收款人：杨星安　复核人：何燕						


特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

5、颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目

中标通知书



安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号：YSZGY-GC2017822

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你单位在颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）伍佰陆拾玖万肆仟元整（大写），中标工期从工程开工到工程保修期满止 天（日历天）。

请你单位在收到中标通知书后，于 七 日内到 颍上县房地产管理局 （地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目

工程地点：颍上县境内

中标范围：包括但不限于施工图纸、工程量清单及招标文件所包含的施工内容全过程监理。

开工日期：以合同签订的开工日期为准

工程负责人：刘如峰

建设单位（盖章）

2017 年 10 月 20 日

工程招标代理机构（盖章）

2017 年 10 月 24 日

建设工程交易中心：（盖章）

2017 年 10 月 24 日

招标投标监管机构：（盖章）

2017 年 10 月 24 日

说　明

1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。

2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档。

3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

GF－2000－0202

建设工程委托监理合同

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 制定

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人颍上县房地产管理局 与监理人 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目

工程地点：颍上县境内

工程规模：

本项目总建筑面积约为 587226.38 平方米，其中：地上总建筑面积约为 458738.5 平方米，地下室建筑面积约为 117310.39 平方米，架空层建筑面积约为 11177.49 平方米；包括但不限于 1#-26#及 A、B 区地库的建筑、结构、水、电、暖、消防工程等；（实际以图纸及工程量清单为准）。

监理酬金：　5694000.00（伍佰陆拾玖万肆仟元整）人民币

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自 工程开工 开始实施，至 工程保修期满 完成。

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：（签章）_____ 监理人：（签章）_____

住所：_____ 住所：_____

法定（委托）代表人：（签章）_____ 法定代表人：（签章）_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

帐号：_____ 帐号：_____

邮编：_____ 邮编：_____

电话：_____ 电话：_____

本合同签订于：2017 年 10 月 30 日

竣工验收报告

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目1#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29205.26 m^2
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目2#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29205.26 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 总监理工程师： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目3#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公 章） 总监理工程师： 2022年8月3日	（公 章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公 章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公 章） 项目负责人： 2022年8月3日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目4#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022 年 7 月 10 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论			合格

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人：陈俊 2022年7月10日	（公 章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022 年 7 月 10 日	（公 章） 项目负责人：蒋相阳 2022 年 7 月 10 日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目5#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目6#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29165.74 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目7#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月11日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年7月11日	（公　章） 总监理工程师： 2022年7月11日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月11日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月11日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月11日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目8#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论			合格

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目9#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目10#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论			合格

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目11#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	3层 2967.16 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合规定 17 项 共抽查 17 项，符合规定 17 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 34 项，经查符合设计及标准 34 项	合格
综合验收结论			合格

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目12#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	4层 18530.20 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年11月5日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合规定 17 项 共抽查 17 项，符合规定 17 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公 章） 总监理工程师： 2022年11月5日	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目13#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	4层 37680.37 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年11月5日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公　章） 项目负责人： 2022 年 11 月 5 日	（公　章） 总监理工程师： 2022 年 11 月 5 日	（公　章） 项目负责人： 2022 年 11 月 5 日	（公　章） 项目负责人： 2022 年 11 月 5 日	（公　章） 项目负责人： 2022 年 11 月 5 日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目14#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 总监理工程师： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目15#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29205.26 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 总监理工程师： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目16#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29205.26 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公　章）	（公　章）	（公　章）	（公　章）	（公　章）
	项目负责人：[illegible]	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：[illegible]
	2022年8月3日	2022年8月3日	2022年8月3日	2022年8月3日	2022年8月3日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目17#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29289.56 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目18#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目19#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公 章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目20#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目21#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	N/A
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公 章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目22#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29289.56 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目23#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	√合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	√合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	√合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	√合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	√合格
综合验收结论		√合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目24#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	√合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	√合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	√合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	√合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	√合格
综合验收结论		√合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目25#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月1日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	√
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	√
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	√
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	√
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	√
综合验收结论		√	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月1日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月1日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月1日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月1日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月1日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目26#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	3层 3809.42 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合规定 17 项 共抽查 17 项，符合规定 17 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 34 项，经查符合设计及标准 34 项	
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目A区地下车库	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	地下1层 48440.27 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年11月5日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 6 分部， 经查符合设计及标准规定 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 22 项，经核查符合规定 22 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合规定 11 项 共抽查 11 项，符合规定 11 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 18 项， 达到“好”和“一般”的 18 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公 章） 总监理工程师： 2022年11月5日	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目B区地下车库	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	地下1层 79723.94 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年11月5日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 6 分部， 经查符合设计及标准规定 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 22 项，经核查符合规定 22 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合规定 11 项 共抽查 11 项，符合规定 11 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 18 项， 达到“好”和“一般”的 18 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公　章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公　章） 总监理工程师： 2022年11月5日	（公　章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公　章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公　章） 项目负责人： 2022年11月5日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

履约评价

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目			工程地点	颍上县境内		
开工日期	2019.06.06	竣工日期	2022.11.05	项目总监	刘如峰	电话	13885031389
合同编号	/			监理酬金	569.40 万元		
建设单位	颍上县房地产管理局			公司地址	颍上县颍阳路		
				联系人	杨工	电话	13905687136
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳市云岩区中天世纪新城五组团 10 楼		
				联系人	向友清	电话	15902688747

建设单位评价意见	评价内容	评价意见	较差、差评价意见及理由说明
	现场管理人员到位情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	质量安全管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	投资控制情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	进度控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	合同管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	信息管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	组织协调能力情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	

最终履约评价结果	☑优良	□良	□一般	□较差	□差

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2023 年 1 月 20 日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票



安徽增值税普通发票

034001900104

№ 42273794

034001900104
42273794

校验码 66822 26234 00999 81222

开票日期：2020年01月19日

购买方	名称：颍上县住房和城乡建设局 纳税人识别号：11341226MB0U441662 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	0*5>75>*03*86/+534/>*2>7+25 13+<30<>>1*990-*188+-76+>>4 82**886>4005<**56/331687635 4+31518>-/8>/649/1+/90<*286

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费					97087.38	3%	2912.62
合计					¥97087.38		¥2912.62

价税合计（大写）：⊗ 壹拾万圆整　（小写）¥100000.00

销售方	名称：贵州三维工程建设监理咨询有限公司安徽分公司 纳税人识别号：91340100MA2MXEQ04D 地址、电话：合肥市瑶海区纵阳路化工南村2幢406 15956944584 开户行及账号：建行合肥天鹅湖支行 34050146660800000408	备注	颍上县人民东路下元增改建监理咨询有限公司 91340100MA2MXEQ04D 发票专用章

收款人：　复核：　开票人：刘芳　销售方：（章）

税总函〔2019〕号浙江美织华印刷股份有限公司

第一联 记账联 销售方记账凭证

国家税务总局发票查验截图

发票查验明细

查验次数：第1次　　查验时间：2024-08-16 10:13:45　　打印　关闭

安徽增值税普通发票

发票代码：034001900104　发票号码：42273794　开票日期：2020年01月19日　校验码：66822262340099981222　机器编号：661702844222

购买方	名称：颍上县住房和城乡建设局 纳税人识别号：11341226MB0U441662 地址、电话： 开户行及账号：				密码区			
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费						97087.38	3%	2912.62
合计						¥97087.38		¥2912.62
价税合计（大写）		⊗壹拾万圆整				（小写）	¥100000.00	
销售方	名称：贵州三维工程建设监理咨询有限公司安徽分公司 纳税人识别号：91340100MA2MXEQ04D 地址、电话：合肥市瑶海区枞阳路化工南村2幢406 15956944584 开户行及账号：建行合肥天鹅湖支行 34050146660800000408				备注	颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目		

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

6、贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目

中标通知书

中 标 通 知 书

筑 招（20 ）_____（ ）

JSGJL5201022016122102

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

贵阳市第四人民医院的贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目（监理），经 2017 年 2 月 14 日公开开标后，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案，确定你单位为中标人。

工 程 名 称	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目（监理）	建设地点	贵阳市解放西路
招标范围及内容	完成本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理		
招 标 方 式	公开招标	工程类别（注 1）	房建
质量目标	符合《工程施工质量验收规范》标准及国家规定的相关质量要求	监理服务期	完成本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理
中标价（万元）	/	下浮率（%）	按《2007 年监理收费标准》（发改价格【2007】670 号）下浮 20%
建 设 规 模	总建筑面积 54129.55 平方米，机械停车库面积 6831.00 平方米，骨科综合楼面积 47298.55 平方米。建设内容包括行新建骨科综合楼、独立机械车库，改扩建原有消防水池、水泵房、污水处理站、柴油发电机房、气体供应站等；	项目总监	姓名：刘如峰 等级及证书号：注册监理工程师 52000013
房建项目填写以下内容			
招标栋号	骨科综合楼一栋、机械停车库		
招标各栋面积及层数（含地下/地上）	骨科综合楼面积 47298.55 平方米，机械停车库面积 6831.00 平方米。		

招标人盖章：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

招标代理机构盖章：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

招投标管理机构：

2018 年 2 月 12 日

（G F——2012——0202）

建 设 工 程 监 理 合 同

住 房 和 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分　协议书

委托人（全称）：贵阳市第四人民医院

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目；

2、工程地点：贵阳市解放西路；

3、工程规模：总建筑面积 54129.55 平方米，其中地上建筑面积 45258.79 平方米，地下建筑面积 12230.39 平方米。建设内容包括行新建骨科综合楼、独立机械车库，改扩建原有消防水池、水泵房、污水处理站、柴油发电机房、气体供应站等；

4、工程投资：**¥34667.51** 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1、协议书；

2、中标通知书；

3、投标文件；

4、专用条件；

5、通用条件；

6、附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：刘如峰，身份证号码：340825197209261510，注册号：52000013 。

五、签约酬金

1、签约酬金为：**以施工单位实际完成并经发包人确认的工程量按照国家发展改革委、建设部关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）文件计算后总额下浮 20%，最后结算金额以审计部门审计金额为准。**

本工程监理费预算价为：¥5605700.00 元（人民币大写：伍佰陆拾万零伍仟柒佰元整），以此金额下浮 20%后作为拨付监理费的参考基数，计¥4484560.00 元（人民币大写：肆佰肆拾捌万肆仟伍佰陆拾元整）。监理费支付按照专用条件的规定执行。

2. 相关服务酬金：\。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：\。

（2）设计阶段服务酬金：\。

（3）保修阶段服务酬金：\。

（4）其他相关服务酬金：\。

六、期限

1.监理期限：（项目总服务期）

（1） 自 2017 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 28 日止。（如工程竣工时间推迟，监理服务期则顺延）

2 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

（2）设计阶段服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

（3）保修阶段服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

（4）其他相关服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 3 月 28 日。

2. 订立地点：贵阳市第四人民医院。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

委托人：（盖章）

地址：贵阳市解放西路

邮政编码：550001

法定代表人或其授权的代理人：

电话：

传真：

监理人：（盖章）

地址：贵阳中天世纪新城环岛商业楼 10 楼

邮政编码：550003

法定代表人或其授权的代理人：

电话：085185622321

传真：085185627521

2018.4.27

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵阳市第四人民医院肾科综合楼建设项目一号科综合楼

建设单位 贵阳市第四人民医院

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

工程概况	工程名称	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目一号楼			工程地址	贵阳市南明区解放西路91号	
	结构类型	框架剪力墙	建筑面积	47298.55 M²	总　高	84.6 M	
	层　数	地下 2 层 地上 21 层	电　梯	9 台	自动扶梯	8 台	
	建设单位	贵阳市第四人民医院		勘察单位	贵州省建筑工程勘察院		
	设计单位	贵州建筑设计有限公司		监理单位	三维建设工程咨询有限公司		
	施工单位	贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司		分包单位	贵州黔阳人防设备有限公司		
验收内容	子分部工程： 骨科综合楼						
总包（分包）施工单位自检意见	合格			监理单位验收意见	同意验收		
参建单位	验收组人员（专业职称）组成情况						
建设单位	曹灵、张欣、陈宇晴、李贵宾						
监理单位	刘加峰、王勇、鲁靖						
设计单位	田庆、田茉莉、程勇俊						
勘察单位	郭明、阎杰						
施工单位	张大立、张奇志、卞云帅、蒋仕维、滕飞、王定娟、						
分包单位	李元松						
其　他							

验收组分组情况					
验收组负责人	刘加峰		职务	总监理工程师	
专　业	成　员　名　单				
建筑工程	组长	曹灵	成员	陈宇晴、张欣、蒋仕维	
采暖卫生和燃气工程	组长		成员		
建筑电气安装工程	组长	张欣	成员	李散	
通风与空调工程	组长	李贵宾	成员	鲁康、滕飞	
电梯安装工程	组长		成员		
其它工程	组长		成员		
工程质量控制资料审查	组长	刘加峰	成员	王勇、王定娟、陈林艳	

竣工验收组织形式和程序：

1、建设单位组织，成立验收组

2、各参建单位分别汇报工程合同履行约定情况和在建工程建设各环节执行法律法规和工程建设强制性标准的情况。3、审阅各参建单位提供的档案情况。4、查验工程实体质量。5、专业验收组发表意见。验收组形成工程竣工验收意见并签名

竣工验收执行的标准和规范：

竣工验收标准为国家和贵州省强制性标准、现行质量检验评定标准验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

工程建设执行基本建设程序概述：

建设单位在工程项目管理过程执行基本程序，坚持先勘察，设计再施工原则。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合相关质量管理规定的需求，在施工管理过程中，各责任主体责任制落实到位，质量体系健全，运行正常。

工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给水、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		建筑节能工程	合格
		智能建筑工程	合格
		共 9 分部，经查 9 分部，符合标准规范及设计要求 9 分部	
		验收结论：符合要求	
	质量控制资料核查	共核查 33 项，符合要求 33 项，需补充完整的 0 项	
		验收结论：符合要求	
	观感质量评价	共抽查 20 项，“好”占 80 %，“一般”占 20 %，“差”占 0 %	
		验收结论：符合要求	
	结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	共核查 10 项，符合要求 10 项 共抽查 10 项，符合要求 10 项 经返工处理符合要求 0 项	
		验收结论：符合要求	
	单位工程质量验收整改意见及结论	该工程结构可靠，使用功能符合要求，技术档案资料齐全，同意验收该工程，符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定，质量优良，一致同意验收。	

竣工验收意见	同意验收 项目负责人： 建设单位（公章） 2023年 9 月 10 日	
	同意验收 勘察负责人：郭明 勘察单位（公章） 2023年 9月 10日	
	符合设计要求，同意验收。 设计负责人： 设计单位（公章） 2023年 9 月 10 日	
	同意验收 项目经理： 企业法人： 施工单位（公章） 2023年 9 月 10 日	
	同意验收 总监理工程师： 监理单位（公章） 2023年 9 月 10 日	
附子单位（分部）工程质量验收文件： 1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）； 2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）； 3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）； 4、□单项工程质量验收报告（表S—4）； 5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）； 6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）； 7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告； 8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复； 9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；		

履约证明

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目			工程地点	贵阳市解放西路91号		
开工日期	2017.3.28	竣工日期	2024.3.1	项目总监	刘如峰	电话	13885031389
合同编号	/			工程造价	34667.51万元		
建设单位	贵阳市第四人民医院			公司地址	贵阳市解放西路91号		
				联系人	曹灵	电话	13985119918
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		
				联系人	蒋睿	电话	18286185978

建设单位评价意见	评价内容	评价意见	较差、差评价意见及理由说明
	现场管理人员到位情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	质量安全管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	投资控制情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	进度控制情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	合同管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	信息管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	组织协调能力情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	

最终履约评价结果	☑优良	□良	□一般	□较差	□差

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：


2024年6月12日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票



贵州增值税普通发票

№ 34039139

052002000104

34039139

开票日期：2024年01月02日

购买方	名称：贵阳市第四人民医院 纳税人识别号：12520100429250782 3 地址、电话：广州市天河区员村程界西南社大街36号85680056 开户行及账号：工行广州市第三支行3602028090900479947	密码区	037>008>3-503/3-2<<8<7*28>0> 2+-+8/4+72*554>586744*909/59 727/><63>-7/*0210>*<52></1-6 37<*873->4012<-8067>-31>+*34

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费		次	1	367155.981132	367155.98	6%	22029.36
合计					¥367155.98		¥22029.36

价税合计（大写） ⊗叁拾捌万玖仟壹佰捌拾伍圆叁角肆分 （小写）¥389185.34

销售方	名称：三维建设工程咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-6栋（4）17层13号0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行202105000120110005985 4	备注	校验码 13847 80171 41317 28966 监理费【贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目】

收款人：吴鑫 复核：何燕 开票人：常燕 销售方：（章）吴鑫

第一联：记账联 销售方记账凭证

贵阳新城印刷厂 [2020] 1号

国家税务总局发票查验截图



发票查验明细

查验次数：第1次　　查验时间：2024-08-16 10:33:33　　打印　关闭

贵州增值税普通发票

发票代码：052002000104　发票号码：34039139　开票日期：2024年01月02日　校验码：13847801714131728966　机器编号：499905860289

购买方	名称：贵阳市第四人民医院 纳税人识别号：125201004292507823 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费		次	1	367155.981132076	367155.98	6%	22029.36
合计					¥367155.98		¥22029.36
价税合计（大写）	⊗叁拾捌万玖仟壹佰捌拾伍圆叁角肆分				（小写）	¥389185.34	

销售方	名称：三维建设工程咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行20210500012011000059854	备注	监理费【贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目】

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

7、界首市养城中学施工监理

中标通知书

界首市公共资源交易中标通知书

项目编号：FZGY-GCJS20200021

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你单位在界首市养城中学施工监理项目，经评审小组评定，确定你单位为该项目的中标单位。中标总价（人民币）百分之壹点贰肆（￥：1.24%）。项目总监：刘如峰，注册证书编号：00197348。

请你单位在收到中标通知书后，于7日内到采购单位安徽恒新文化产业发展有限公司签订合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

安徽恒新文化产业发展有限公司　　界首市公共资源交易中心

年　月　日　　年　月　日


招标代理机构　　界首市公共资源交易监督管理局

年　月　日　　年　月　日

说　明

1、《中标通知书》是供货合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。

2、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。


（GF－2012－0202）
建设工程委托监理合同
住房城乡建设部
国家工商行政管理
制定

合同协议书

安徽恒新文化产业发展有限公司为实施界首市养城中学施工监理（项目名称），已接受贵州三维工程建设监理咨询有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。

委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 工程概况

（1）工程名称：界首市养城中学施工监理；

（2）工程地点：界首市东城街道办事处，光武大道东侧，中心沟西侧，森林公园西侧；

（3）工程规模：项目总占地320亩，拟规划建设总面积127400平方米（其中地下建筑12000平方米、运动场16000平方米），计容面积994000平方米；主要建设内容包括：教学楼、宿舍、图文信息综合楼、行政办公楼、艺术楼、超市、食堂、综合场馆、拓展训练基 地、辅助用房；配套购置教学设备、课桌椅、办公设备、体育器材等；配套建设运动场、停车场等辅助设施；

（4） 工程概算投资额或建筑安装工程费：约45000万元。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）监理报酬清单；

（7）监理大纲；

（8）其他合同文件。

3. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

4. 签约合同价：人民币（大写）（暂定） 伍佰伍拾叁万玖仟零贰元玖角贰分 （小写：5539002.92元）

5. 总监理工程师：刘如峰。

6. 监理工作质量符合的标准和要求：合格。

7. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

8. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

9. 监理人计划开始监理日期：同开工日期，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为工程实际施工工期和工程缺陷责任期。

10. 本合同协议书一式玖份，合同双方各执叁份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

监理人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理：

（签字）

2020年5月15日

竣工验收报告

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓 B		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧		
工程规划许可证号	建字第 341282202000058	工程施工许可证号	3412822005290001-sx-001	质量监督注册号	122320038	
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	3985.48 万元	
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20	竣工日期	2021.9.9			
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司	法定代表人	张天昊			
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼	项目负责人	刘健昆			
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	宋永平	
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	林 琳	
施工总包单位	中天建设集团有限公司	资质等级	特级 D133032829			
法定代表人	庄 严	项目经理	蒋永斌 0190233			
分包单位	/	资质等级	/			
分包单位	/	资质等级	/			
分包单位	/	资质等级	/			
监理单位	三维建设工程咨询有限公司	资质等级	甲级 E152000052-6/1			
总监理工程师	刘 如 峰	岗位证书号	52000013			
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓 B	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2021.8.30

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 12 项，符合规定 12 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项	一般
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	2021 年 9 月 9 日	2021 年 9 月 9 日	2021 年 9 月 9 日	2021 年 9 月 9 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明： 1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼C		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧	
工程规划许可证号	建字第341282202000058	工程施工许可证号	3412822005290001-sx-001	质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	1937.01 万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气				
开工日期	2020.6.20	竣工日期	2021.9.9		
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司	法定代表人	张天昊		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼	项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	林 琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司	资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄 严	项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/	资质等级	/		
分包单位	/	资质等级	/		
分包单位	/	资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司	资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰	岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼C	结构类型	框 架	工程规模	中型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2021.8.30

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 7 分部，经查 7 分部，符合设计及标准规定 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 20 项，经核查符合规定 20 项，经核查不符合规定 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 16 项，符合规定 16 项，共抽查 10 项，符合规定 10 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合规定 16 项，不符合规定 0 项	一般
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	2021年9月9日	2021年9月9日	2021年9月9日	2021年9月9日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 食　堂		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧	
工程规划许可证号	建字第 341282202000058	工程施工许可证号	3412822005290001-sx-001	质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	2265.36 万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气				
开工日期	2020.6.20	竣工日期	2021.9.9		
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司	法定代表人	张天昊		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼	项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	林　琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司	资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄　严	项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/	资质等级	/		
分包单位	/	资质等级	/		
分包单位	/	资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司	资质等级	甲级　E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰	岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程食堂	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2021.9.30

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 11 项，符合规定 11 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项	一般
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	2021年9月9日	2021年9月9日	2021年9月9日	2021年9月9日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明： 1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程综合楼		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧		
工程规划许可证号	建字第 341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001-SX-002		质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力			造价	2530.37 万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄 严		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程综合楼	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2020.8.20

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查17项，符合规定17项，共抽查11项，符合规定11项，经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项	一般
5	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章） 单位（项目）负责人 2020年11月24日	（公章） 总监理工程师 2020年11月24日	（公章） 单位负责人 2020年11月24日	（公章） 单位（项目）负责人 2020年11月24日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林 琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 教学楼 A		工程地点	界首市融城大道东侧，濮阜铁路北侧，规划恒新路南侧	
工程规划许可证号	建字第 341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001 -SX-002	质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	1840.71 万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气				
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20	
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定代表人	胡小伟	
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼		项目负责人	刘健昆	
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829	
法定代表人	庄 严		项目经理	蒋永斌 0190233	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1	
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013	
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼A	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2022.8.20

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查16项，符合规定16项，共抽查10项，符合规定10项，经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项	一般
	综合验收结论	合格	
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年11月24日	（公章） 总监理工程师 2022年11月24日	（公章） 单位负责人 2022年11月24日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年11月24日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写，由设计单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼伐军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林 琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼 D		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧	
工程规划许可证号	建字第 341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001-SX-002	质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	1870.05 万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气				
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2021.8.30	
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司		法定代表人	张天昊	
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼		项目负责人	刘健昆	
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829	
法定代表人	庄 严		项目经理	蒋永斌 0190233	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1	
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013	
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼D	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2021.8.10

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查16项，符合规定16项，共抽查12项，符合规定12项，经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项	合格
5	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 2021年9月9日	总监理工程师 2021年9月9日	单位负责人 2021年9月9日	单位（项目）负责人 2021年9月9日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字					
序号	姓 名	单 位	专 业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓A		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧		
工程规划许可证号	建字第341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001-SX-002		质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力			造价	3985.54万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2021.8.30		
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司		法定代表人	张天昊		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄 严		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓A	结构类型	框 架	工程规模	中型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2021.8.30

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 13 项，符合规定 13 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项	一般
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	年 9 月 9 日	年 9 月 9 日	年 9 月 9 日	年 9 月 9 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程图文信息中心		工程地点	界首市融城大道东侧，潠阜铁路北侧，规划恒新路南侧		
工程规划许可证号	建　字　第341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001-SX-002		质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力			造价	2612.73　万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林　琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄　严		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级　E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程图文信息中心	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2022.8.20

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共8分部，经查8分部，符合设计及标准规定8分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共26项，经核查符合规定 26项，经核查不符合规定 0项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18项，符合规定18项，共抽查13项，符合规定13项，经返工处理符合规定 0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 19项，符合规定19项，不符合规定 0 项	一般
	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年11月20日	（公章） 总监理工程师 2022年11月20日	（公章） 单位负责人 2022年11月20日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年11月20日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓 名	单 位	专 业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林 琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程艺术楼		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧		
工程规划许可证号	建字第 341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001-SX-002		质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力			造价	1744.01 万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林　琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄 严		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级　E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程艺术楼	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2022.8.20

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共20项，经核查符合规定 20项，经核查不符合规定 0项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 16项，符合规定16项，共抽查10项，符合规定10项，经返工处理符合规定 0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 16项，符合规定16项，不符合规定 0 项	一般
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	2022年11月29日	2022年11月29日	2022年11月29日	2022年11月29日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林 琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼 B		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧		
工程规划许可证号	建字第 341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001-SX-002	质量监督注册号	122320038	
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	1870.05 万元	
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼		项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄 严		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼B	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2022.8.20

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查16项，符合规定16项，共抽查10项，符合规定10项，经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项	一般
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	2022年11月2日	2022年11月2日	2022年11月2日	2022年11月2日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

履约证明

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	界首市养诚中学施工监理			工程地点	界首市	
开工日期	2020.6.20	竣工日期	2021.8.30	项目总监	刘如峰	电话 13885031389
合同编号	/			工程造价	45000万元	
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司			公司地址	界首市人民路	
				联系人	刘健昆	电话 15755831865
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵州省云岩区东山路217号	
				联系人	何友清	电话 15902688747

建设单位评价意见	评价内容	评价意见	较差、差评价意见及理由说明
	现场管理人员到位情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	质量安全管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	投资控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	进度控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	合同管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	信息管理情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	组织协调能力情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	

最终履约评价结果	☑优良	□良	□一般	□较差	□差

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：


2021年9月20日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票



贵州增值税普通发票

№ 33984932

052002000104

33984932

开票日期：2023年01月10日

购买方	名称：安徽界城建设发展有限公司 纳税人识别号：91341282MA2TF7LX1K 地址、电话： 开户行及账号：							
密码区	0341890+7/1-8+7<56+49<-7-790 >/5+2<8776631676+05+9631<<2> 16>+09772->6*<5453-04*1>*36/ >09<1*>>*-01/<-806<*+>87757/							
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*工程咨询服务*监理费		次	1	170241.292452	170241.29	6%	10214.48	
合计					¥170241.29		¥10214.48	
价税合计（大写）	⊗壹拾捌万零肆佰伍拾伍圆柒角柒分				（小写）	¥180455.77		
销售方	名称：三维建设工程咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路56号联合广场1-5栋（4）17层13号0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行20210500012011000598S4				备注	校验码 12484 19359 14826 09864 界首市养城中学施工监理项目		

收款人：刘国太　　复核：常燕　　开票人：郑晴霞　　销售方：（章）

第一联：记账联 销售方记账凭证

贵阳新联印刷厂

国家税务总局发票查验截图



发票查验明细

查验次数：第1次　　查验时间：2024-08-16 10:25:47　　打印　关闭

贵州增值税普通发票

发票代码：052002000104　发票号码：33984932　开票日期：2023年01月10日　校验码：12484193591482609864　机器编号：499905860289

购买方	名称：安徽界城建设发展有限公司 纳税人识别号：91341282MA2TF7LX1K 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费		次	1	170241.29245283	170241.29	6%	10214.48
合计					￥170241.29		￥10214.48
价税合计（大写）	⊗壹拾捌万零肆佰伍拾伍圆柒角柒分				（小写）	￥180455.77	

销售方	名称：三维建设工程咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行202105000120110059854	备注	界首市养城中学施工监理项目

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

8、燕楼镇保障性租赁住房项目

中标通知书

中 标 通 知 书

筑花招（2022）116（___号）

三维建设工程咨询有限公司：

贵阳产控骅居建设运营有限公司建设的燕楼镇保障性租赁住房项目监理项目，经 2022 年 11 月 30 日公开开标后，经评标委员会评定，确定你单位为中标人。

工程名称	燕楼镇保障性租赁住房项目监理	建设地点	花溪区燕楼镇
招标范围及内容	（施工阶段监理），完成该项目施工准备阶段、施工准备阶段施工阶段监理（含竣工验收、结算及移交工作），（勘察阶段、设计阶段、保修阶段）相关服务监理，以及专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督、工程施工图所示的全部工程及国家法定监理服务期内与监理服务有关的一切服务等（专业技术咨询、外部协调工作等）其他服务。		
招标方式	公开招标	质量目标	符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。
		工期	勘察阶段监理、设计阶段监理、施工阶段监理（含竣工验收、结算及移交工作）、工程保修阶段监理及专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督、本项目工程施工图所示的全部工程及国家法定监理服务期内与监理服务有关的一切服务等。
中标价（下浮率）	下浮率 F 为 40%。		
建设规模	项目总建筑面积约 93675 ㎡，其中保障性租赁住房约 7.14 万㎡，商业配套约 0.16 万㎡，农贸市场约 0.1 万㎡，地下室面积约 1.54 万㎡，设置约 450 个车位。		
总监理工程师	姓名：杨昌军 职业/执业资格：国家级注册监理工程师（房建/冶炼） 注册证号：52001299		
招标人盖章：	招标代理机构盖章：		建设行政主管部门：
法定代表人或其委托代理人签字或盖章：	法定代表人或其委托代理人签字或盖章：		
2022年 12月 6日	2022年 12月 6日		2022年 12月 6日

45-09

合同编号：HJTS-202212-002

建设工程监理合同

项 目 名 称：燕楼镇保障性租赁住房项目

委托人（全称）：贵阳产控驿居建设运营有限公司

监理人（全称）：三维建设工程咨询有限公司

签 订 时 间：2022 年 12 月 15 日

第一部分　协议书

委托人（全称）： 贵阳产控骅居建设运营有限公司 **（简称“甲方”）**

监理人（全称）： 三维建设工程咨询有限公司 **（简称“乙方”）**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：燕楼镇保障性租赁住房项目（以下简称“本项目”）

2. 工程地点：花溪区燕楼镇

3. 工程规模：项目总建筑面积约 93675 ㎡，其中保障性租赁住房约 7.14 万㎡，商业配套约 0.16 万㎡，农贸市场约 0.1 万㎡，地下室面积约 1.54 万㎡，设置约 450 个车位。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 30584.02 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 专用条件；

4. 通用条件；

5. 招标文件（适用于招标工程）或竞争性谈判文件（适用于非招

标工程）；

6.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

7.附录；即：

附录A　相关服务的范围和内容

双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

1.参与本项目的总监理师为：杨昌军　身份证号：522622197706101011　联系方式：13984355936，监理资质等级为：国家级；

2.非经委托人书面同意监理单位不得更换本项目监理工作人员；

3.监理人员存在以下行为或情形的，委托人有权要求监理单位更换监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）其他严重不履行监理义务的情形。

五、签约酬金

正常工作酬金的支付：

根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）、“贵州省物价局、贵州省建设厅关于转发《建设工程监理

与相关服务收费管理规定》的通知”（黔价房〔2007〕84号）收费标准执行，专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数为1.0和高程调整为1.0，下浮率 40 %。

因本项目建安工程费暂定为 30584.02 万元，根据合同约定，监理费（含税）暂定为人民币（大写）叁佰叁拾陆万元整（¥ 3360000.00元），增值税专用发票税率为 6 %，不含税金额为人民币（大写）：叁佰壹拾陆万玖仟捌佰壹拾壹元叁角贰分（¥ 3169811.32 元），税额为人民币（大写）：壹拾玖万零壹佰捌拾捌元陆角捌分（¥ 190188.68 元）。在合同执行过程中税率根据国家税务总局发布的税率执行，不含增值税价格保持不变。

施工期监理报酬最终以工程建安费结算价作为监理费计算基数。勘察、设计、保修期监理报酬含于施工期监理报酬内，不再另行计算。

六、期限

1. 监理期限：

自甲方下发通知之日起，至专用条件【第2条中第2.1款：工程监理范围及监理工作内容】中所述工程（以实际发生的工程为准）的保修期结束止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 12 月 15 日。

2. 订立地点：贵阳市观山湖区。

3. 本合同一式拾份，具有同等法律效力，委托人执陆份，监理人执肆份。

（本页以下无正文）

（本页为协议书签字盖章页）

委托人：
（签章）

监理人：
（签章）

法定代表人：
（签字/签章）

法定代表人：
（签字/签章）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

统一社会信用代码：
91520100214488259J

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号

邮政编码：550001

法定代表人：吴杰

委托代理人：

电话：0851-85622821

传真：0851-85627221

电子信箱：sanweiok@163.com

开户银行：贵阳农村商业银行花果园支行

履约评价

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	燕楼镇保障性租赁住房项目			工程地点	贵阳市花溪区燕楼镇		
开工日期	2023-07-20	竣工日期	2025-07-20	项目总监	罗乐	电话	15180885546
合同编号	HJJS-202212-002			工程造价	301612800元		
建设单位	贵阳产控骅居建设运营有限公司			公司地址	贵阳市观山湖区北京西路1号金阳建设大厦5楼		
				联系人	李学建	电话	18798068533
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10、11楼		
				联系人	向友清	电话	15902688747

建设单位评价意见	评价内容	评价意见	较差、差评价意见及理由说明
	现场管理人员到位情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	质量安全管理情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	投资控制情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	进度控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	合同管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	信息管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	组织协调能力情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	

最终履约评价结果	☑优良	□良	□一般	□较差	□差

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2024年6月6日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24522000000027576399

开票日期：2024年07月18日

购买方信息	名称：贵阳产控骅居建设运营有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91520111MABMDXA44D	销售方信息	名称：三维建设工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91520100214488259J

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*鉴证咨询服务*工程监理服务		次	1	210529.509433962	210529.51	6%	12631.77
合计					¥210529.51		¥12631.77

价税合计（大写）：⊗贰拾贰万叁仟壹佰陆拾壹圆贰角捌分　　（小写）¥223161.28

备注：销方开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行；　银行账号：202105000120110059854；
工程名称：燕楼镇保障性租赁住房项目
工程地点：贵阳市花溪区燕楼镇；
收款人：罗乐；　复核人：何燕；

开票人：赵阳

下载次数：1

国家税务总局发票查验截图



发票查验明细

查验次数：第2次　　查验时间：2024-08-16 10:42:39　　打印　关闭

电子发票（增值税专用发票）

发票号码：24522000000027576399　　开票日期：2024年07月18日

购买方信息	名称：贵阳产控骅居建设运营有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91520111MABMDXA44D	销售方信息	名称：三维建设工程咨询有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91520100214488259J

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*工程监理服务		次	1	210529.509433962	210529.51	6%	12631.77
合计					¥210529.51		¥12631.77
价税合计（大写）	⊗贰拾贰万叁仟壹佰陆拾壹圆贰角捌分				（小写）	¥223161.28	

备注

工程名称：燕楼镇保障性租赁住房项目
工程地点：贵阳市花溪区燕楼镇
销方开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行 银行账号：20210500012011000059854
收款人：罗乐　复核人：何燕


特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

9、安徽省灵璧师范学校迁建工程

中标通知书



工程建设招标投标中标通知书

日期：2020/10/13 8:50:52　　标段(包)编号：LBGC20200940101

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你单位在安徽省灵璧师范学校迁建工程监理招标中，经评标委组综合评定，确定你单位为中标单位。中标费率：0.871%，工期：自合同签订之日起至工程缺陷责任期满之日止。；中标工期：540日历天；

请你单位在收到中标通知书后，30日内到灵璧师范学校签订合同，无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：安徽省灵璧师范学校迁建工程监理

工程地点：灵璧县凤山大道以东、钟灵大道以北

中标范围：总用地面积约为124076㎡（186.12亩），已批规划用地面积104497㎡（156.7455亩），总建筑面积约为95754 ㎡。其中地上建筑面积约 89638㎡：新建四栋教学楼，四栋实训楼，四栋学生公寓，一栋图文信息楼和报告厅，一栋艺术楼和体育设施用房，一栋学生餐厅，两栋培训楼；地下建筑面积约 6116 ㎡。配套建设运动场、广场、道路、停车场、围墙、绿化、校园网、供配电、给排水、道路运输、环境保护及人防工程等辅助设施。工程建设投资约3亿元；监理控制价：工程建设投资的 1.0% 为上限。监理服务费=经审计局审定后的结算价*中标费率。具体详见工程量清单及施工图纸。

工程负责人：刘如峰。

建设单位　　工程招标代理机构　　公共资源交易中心

盖章	盖章	盖章

宿州市公共资源交易中心 制

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局　　制定

第一部分　协议书

委托人（全称）：安徽省灵璧师范学校

招标人（全称）：灵璧县中灵建设投资有限责任公司

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：**安徽省灵璧师范学校迁建工程监理**

2. 工程地点：**灵璧县凤山大道以东，钟灵大道以北**

3. 工程规模：**总用地面积约为 124076 ㎡（186.12 亩），已批规划用地面积 104497 ㎡（156.7455 亩），总建筑面积约为 95754 ㎡。其中地上建筑面积约 89638 ㎡：新建四栋教学楼，四栋实训楼，四栋学生公寓，一栋图文信息楼和报告厅，一栋艺术楼和体育设施用房，一栋学生餐厅，两栋培训楼；地下建筑面积约 6116 ㎡。配套建设运动场、广场、道路、停车场、围墙、绿化、校园网、供配电、给排水、道路运输、环境保护及人防工程等辅助设施。**

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：**工程建设投资约 3 亿元。**

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：**刘如峰**，身份证号码：**340825197209261510**，注册号：**52000013**。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：**经审计局审定后的结算价*0.871%**。

包括：

1. 监理酬金：_____/_____。
2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：

自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（2）设计阶段服务期限自_____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（3）保修阶段服务期限自____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（4）其他相关服务期限自_____年___月___日始，至_____年___月___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间： 2020 年 11 月 30 日。

2. 订立地点：灵璧县。

3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，叁方各执肆份。

委托人：（盖章）

地址：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

招标人：（盖章）

地址：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监 理 人：（盖章）

地 址：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

竣工验收报告

2000516

工程竣工验收报告



工程名称：芜湖师范学校迁建保留地下车库

竣工日期：2001.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧恒达名城建设项目地下车库		工程地点	凤山大道与创灵大道交口	
工程规划许可证号	341323202000349	工程施工许可证号	341323201910100101	质量监督注册号	1323210716
工程用途	汽车库	设计能力	50年	造价	1665.45万
工程主要内容	地下一层，建筑面积：4508㎡				
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2021.9.1		
建设单位	安徽省灵璧恒达建设有限公司	法定代表人	丁刚		
单位地址		项目负责人	王耕		
勘察单位	安徽省地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	李战国
设计单位	浙江省城乡建筑设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	向培年
施工总包单位	中国十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	房建 D213007980		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	张俊杰 01553364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	房建 E134000032-6/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	邓涛 0034818424		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵璧[illegible]建项目地下车库	结构类型	框架	工程规模	地下一层
施工单位	中国[illegible]二十二冶集团有限公司	技术负责人	慈国荣	开工日期	2020.11.6
项目经理	丁俊杰	项目技术负责人	张建成	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共1分部，经查1分部，符合标准及设计要求1分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共31项，经审查符合要求31项，经核定符合规范要求31项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查8项，符合要求8项，共抽查8项，符合要求8项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查17项，符合要求17项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2021年9月1日	（公章） 总监理工程师 2021年9月1日	（公章） 单位负责人 2021年9月1日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永　丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐海荣		灵璧师范学校		唐海荣
都贺龙		中国二十二冶	项目工程经理	都贺龙
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
黄世权		西北综合勘察设计研究院		黄世权
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	取样员人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	主任	王仲仁
常端勇		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	常端勇
刘如军		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	总监	刘如军
下华红		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	监理工程师	下华红

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	灵璧建消验备字[2025]第0048号 2025年 11月 8日
规划部门	核字第341324202411400139号 2024年 1月 5日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号341324(2025)10)号 2025年 12月 29日

监督验收意见：

该工程竣工验收形式等合法

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000529

工程竣工验收报告



工程名称：灵璧师范学校迁建项目 2#实训楼

竣工日期：2011.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧师范学校迁建项目2#宿舍楼		工程地点	凤山大道与纬三大道交口	
工程规划许可证号	341323202000329	工程施工许可证号	341323202102040101	质量监督注册号	1532210176
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	1932.193万
工程主要内容	建筑面积8467.02㎡ 地上5层. 高度19.95m				
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2021.9.1		
建设单位	安徽省灵璧师范学校	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王慧		
勘察单位	河南同光地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常发星
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	吴国浪
施工总包单位	中国十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D121007980		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	刘俊杰 D1553364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	贵州三维环境建设咨询有限公司 监理	资质等级及证书号	工程监理 E152000下二-61		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘东峰 0068%		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵璧怀远路学校附建项目2#宝训楼	结构类型	框架	工程规模	地上5层，高度19.95m
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	慕凤强	开工日期	2020.11.6
项目经理	马俊杰	项目技术负责人	张旭	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共36项，经审查符合要求36项，经核定符合规范要求36项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查10项，符合要求10项，共抽查10项，符合要求10项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论	合格	
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 丁刚 2021年9月1日	（公章） 总监理工程师 2021年9月1日	（公章） 单位负责人 袁勤浪 2021年9月1日	（公章） 单位（项目）负责人 钟宝伟 2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐振磊		灵璧师范学校		唐振磊
都贺龙		中国二十二冶	项目工程经理	都贺龙
刘小宝		中国二十二冶	技术员	刘小宝
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
董世政		西北综合勘察设计研究院		董世政
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	取证负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	实习	王仲仁
常跃勇		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	常跃勇
刘文峰		贵州三维工程建设监理有限公司	总监	刘文峰
卜子昂		贵州三维工程建设监理有限公司	监理工程师	卜子昂

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：永建消验字[2023]第030号 2023年 11月8 日
规划部门	核字号3413252024110001442号 2024年 1月5 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号1325(2023)1077号 2023年 12月29 日

监督验收意见：

该工程竣工验收组织形式、程序符合有关规定。

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000528

工程竣工验收报告



工程名称：淮南师范学院项目计算机网络信息中心

竣工日期：2021.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	安徽师范大学新建项目[illegible]大总部		工程地点	凤山大道与迎宾大道交口	
工程规划许可证号	341323202000330	工程施工许可证号	341323202102060101	质量监督注册号	1323261726
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	3358.98万
工程主要内容	建筑面积15924.0m², 地上9层, 地下1层, 高度33.75m				
开工日期	2021.11.4	竣工日期	2022.9.1		
建设单位	安徽省建筑市场发展中心	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王耕		
勘察单位	河南国土地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常跃国
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	吴国波
施工总包单位	中国二冶集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D213097980		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	开俊杰, 01433364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	乡级资质 E152000052-6/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	孙加峰 0068960		
工程质量监督机构	安徽省建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	天津市北辰区双街项目供电配套工程	结构类型	框架	工程规模	地上9层，地下1层，总建筑面积
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	范国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	马修杰	项目技术负责人	张越	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共9分部，经查9分部，符合标准及设计要求9分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共14项，经审查符合要求14项，经核定符合规范要求14项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查10项，符合要求10项，共抽查10项，符合要求10项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查12项，符合要求12项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 丁刚 2021年9月1日	总监理工程师 2021年9月1日	单位负责人 袁新浪 2021年9月1日	单位（项目）负责人 钱圣伟 2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
曹瑞品		灵璧师范学校		曹瑞品
都贺龙		中国二十二冶	项目工程经理	都贺龙
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
黄世欢		西北综合勘察设计研究院		黄世欢
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	取证负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	总工	王仲仁
常端鱼		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	常端鱼
刘如军		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	总监	刘如军
丁子把		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	监理工程师	丁子把

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：灵建消验字[2023]第0号 2023年 11月 8日
规划部门	核实单号为2024HY 0003488号 2024年 1月 5日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号 临档(2023)077号 2023年 12月 29日

监督验收意见：

该工程竣工验收组织形式、程序符合要求

工程质量监督站（公章）

2024年 1月 25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000526

工程竣工验收报告



工程名称：亳州市职业技术学校迁建项目（一期）

竣工日期：2022.9.1

验收组织单位（章）

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧[illegible]项目[illegible]		工程地点	凤山大道与钟灵大道交口	
工程规划许可证号	341323202008[illegible]	工程施工许可证号	341323201021040401	质量监督注册号	13232[illegible]176
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	3076.34万
工程主要内容	建筑面积11941.0m²，地上7层，高度28.5m				
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2021.9.1		
建设单位	安徽省灵璧[illegible]有限公司	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王春辉		
勘察单位	河南[illegible]地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	李战亚
设计单位	东北[illegible]勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	关国波
施工总包单位	中国[illegible]总集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D243007980		
法定代表人	袁斯波	项目经理及证书号	王俊杰 01[illegible]3360		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	贵州三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	乡级资质 E152[illegible]0052-6/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘如山 0068960		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵台县东关新区建设项目拱棚大棚项目（第十二次变更）1#-3#、5#-8#楼	结构类型	框架	工程规模	地上5层，高度24.0m
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	熊国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	张俊杰	项目技术负责人	张越	完工日期	2022.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共37项，经审查符合要求37项，经核定符合规范要求37项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查16项，符合要求16项，共抽查11项，符合要求16项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 丁刚 2022年9月1日	（公章） 总监理工程师 2022年9月1日	（公章） 单位负责人 袁新根 2022年9月1日	（公章） 单位（项目）负责人 钱多伟 2022年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐增荣		灵璧师范学校		唐增荣
都贺龙		中国二十二冶	项目工程经理	都贺龙
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术总	张越
黄世权		西北综合勘察设计研究院		黄世权
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	项目负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	主任	王仲仁
常跃勇		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	常跃勇
刘大伟		贵州三维工程建设监理有限公司	总监	刘大伟
陈建		贵州三维工程建设监理有限公司	监理工程师	陈建

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：永建消验字[2023]第0307号 2023年11月8日
规划部门	核字第3423202401000340号 2024年1月5日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号1323(2023)01号 2023年12月29日

监督验收意见：

该工程竣工验收组织形式符合要求。

永嘉县建筑工程质量监督站

工程质量监督站（公章）

2024年1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000525

工程竣工验收报告



工程名称：灵璧师范学校迁建项目6#艺术楼

竣工日期：2011.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧师范学校迁建项目6#艺术楼		工程地点	凤山东道与钟灵东道交口	
工程规划许可证号	341323202000327	工程施工许可证号	341323202102040401	质量监督注册号	1523210176
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	921.7万
工程主要内容	建筑面积3480.02㎡ 地上5层 高度19.95m				
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2022.9.1		
建设单位	宿州市灵璧师范学校	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王耕		
勘察单位	河南国地岩土工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常战臣
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	吴国冰
施工总包单位	中国二十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D121307980		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	张海杰 01步3364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	工程监理 E134000232-6/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘灿峰 0068960		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵璧师范学校迁建工程6#学术楼	结构类型	框架	工程规模	地上5层 高度19.95m
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	范国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	马俊杰	项目技术负责人	张越	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共37项，经审查符合要求37项，经核定符合规范要求37项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查18项，符合要求18项，共抽查18项，符合要求18项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	丁刚	刘如年	袁新浪	钱芳伟
	2021年9月1日	2021年9月1日	2021年9月1日	2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为，将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认,工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件、技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度。现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

闭永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐海荣		灵璧师范学校		唐海荣
都贺杰		中国二十二冶	项目工程经理	都贺杰
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
黄世政		西北综合勘察设计研究院		黄世政
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	职业负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	主任	王仲仁
李跃勇		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	李跃勇
刘[illegible]		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	总监	刘[illegible]
丁子忠		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	监理工程师	丁子忠

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：灵建消验字[2025]第030号 2025年11月8日
规划部门	核自第341325202400006412号 2024年1月5日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号 灵档（2025）077号 2025年12月29日

监督验收意见：

该工程竣工验收组织形式、程序合法

工程质量监督站（公章）

年 月 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000524

工程竣工验收报告



工程名称：灵璧师范学校迁建项目 广场体育设施用房

竣工日期：2021.6.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧师范学校迁建项目广告宣传栏制作		工程地点	凤山大道与钟灵大道交口	
工程规划许可证号	341323202-0326	工程施工许可证号	341323202402040401	质量监督注册号	13232/1126
工程用途	临建等	设计能力	5年	造价	7.01万
工程主要内容	建筑面积 2471.00㎡ 地上2层 高度 10.45m				
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2022.9.1		
建设单位	宿州教育灵璧师范学校	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西路1	项目负责人	王耕		
勘察单位	河南国光地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常晓国
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	贾国波
施工总包单位	中国二十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D121000798		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	马俊杰 01553364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	专业监理 E152000052-61		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘志峰 0068960		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵璧小花岩风景区连通项目7#楼高边坡用房	结构类型	框架	工程规模	地上2层
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	葛国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	马俊杰	项目技术负责人	张越	完工日期	2022.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共37项，经审查符合要求37项，经核定符合规范要求37项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查18项，符合要求18项，共抽查12项，符合要求12项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	丁刚	刘加军	袁斯浪	钱志伟
	2022年9月1日	2022年9月1日	2022年9月1日	2022年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为，将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容，且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐晓晶		灵璧师范学校		唐晓晶
都贺龙		中国二十二冶	项目工程经理	都贺龙
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
黄世政		西北综合勘察设计研究院		黄世政
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	现场负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	主任	王仲仁
常端鑫		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	常端鑫
刘加等		贵州三维工程建设监理有限公司	总监	刘加等
陈超		贵州三维工程建设监理有限公司	监理工程师	陈超

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：录建消验字[2025]第0053号 2025年 11月 8日
规划部门	核总字第3435号2024年11月1000万53号 2024年 1月5日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号 D23(2025)077号 2025年 12月 29日

监督验收意见：

该项目竣工验收组织形式符合要求

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000523

工程竣工验收报告



工程名称：灵璧师范学校迁建项目8#学生餐厅

竣工日期：2022.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧师范学校迁建项目8#学生宿舍		工程地点	凤山大道与金桥大道交叉口	
工程规划许可证号	341323202000328	工程施工许可证号	341323202104040101	质量监督注册号	15321076
工程用途	住宿建筑	设计能力	50年	造价	1482.373
工程主要内容	建筑面积 5890.02㎡ 地上3层 高度15.45m				
开工日期	2020.11.6	竣工日期	2022.9.4		
建设单位	安徽省灵璧师范学校	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王耕		
勘察单位	河南明光地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常战垒
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	吴国波
施工总包单位	中国二十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	伴数证 D21300780		
法定代表人	袁新浪	项目经理及证书号	邓俊杰 0155364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	总监理工程师 E1520000522-6/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘龙飞 006896		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	孝感北站枢纽项目[illegible]站房	结构类型	框架	工程规模	地上3层 总建筑面积[illegible]
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	熊国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	马俊杰	项目技术负责人	张越	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共9分部，经查9分部，符合标准及设计要求9分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共44项，经审查符合要求44项，经核定符合规范要求44项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查7项，符合要求7项，共抽查17项，符合要求17项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查23项，符合要求23项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 丁刚 2021年9月1日	（公章） 总监理工程师 [illegible] 2021年9月1日	（公章） 单位负责人 袁勤浪 2021年9月1日	（公章） 单位（项目）负责人 钱彦伟 2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位。未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓 名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓 名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐海燕		灵璧师范学校		唐海燕
都贺东		中国二十二冶	项目工程经理	都贺东
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术总	张越
董世政		西北综合勘察设计研究院	高级工程师	董世政
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	取样负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	主任	王仲仁
常跳勇		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	常跳勇
刘加拿		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	总监	刘加拿
丁子卫		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	监理工程师	丁子卫

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：录建消验字[2023]第030号 2023年 11月 8 日
规划部门	核字第3401232024HY00013459号 2024年 1月 5 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号1323(2023)107号 2023年 12月 29 日

监督验收意见：

该工程竣工验收组织形式、程序符合规定

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000520

工程竣工验收报告



工程名称：灵璧师范学校迁建项目11#培训楼

竣工日期：2021.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧师范学校改建项目1#培训楼		工程地点	凤山大道与钟灵大道交口	
工程规划许可证号	341323202003241	工程施工许可证号	341323202102040101	质量监督注册号	1322101176
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	1113.32万
工程主要内容	建筑面积6123.02㎡ 地上5层，高度19.95m				
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2022.9.1		
建设单位	安徽省灵璧师范学校	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王耕		
勘察单位	河南同光地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常晓星
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	吴国涛
施工总包单位	中国二十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D12300798o		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	马俊杰 0155336K		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	贵州三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	综合资质 E152000815-6/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘志光 0068960		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵璧怀远高校迁建项目11#综合楼	结构类型	框架	工程规模	地上5层，总建19,952㎡
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	熊国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	马俊杰	项目技术负责人	张超	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共36项，经审查符合要求36项，经核定符合规范要求36项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查15项，符合要求15项，共抽查15项，符合要求15项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论	合格	
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 丁刚 2021年9月1日	（公章） 总监理工程师 刘xx年 2021年9月1日	（公章） 单位负责人 袁新浪、 2021年9月1日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为，将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求，并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周承 [illegible]

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐海荣		灵璧师范学校		唐海荣
都贺东		中国二十二冶	项目工程经理	都贺东
刘小宝		中国二十二冶	技术员	刘小宝
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
董也收		西北综合勘察设计研究院		董也收
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	职业责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	主任	王仲仁
李端勇		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	李端勇
刘加等		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	总监	刘加等
何子君		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	监理工程师	何子君

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：录建消验字[2024]第0001号 2024年 11 月 8 日
规划部门	核实号第3413252024HY00104对号 2024年 1 月 5 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号城（2024）077号 2024年 12月 9 日

监督验收意见：

该工程竣工验收程序合法。

工程质量监督站（公章）

2024年 1 月 25 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000517

工程竣工验收报告



工程名称：歙陵师范学校迁建项目12#体育馆

竣工日期：2022.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧师范学校迁建项目[illegible]	工程地点	凤山大道与钟灵大道交口		
工程规划许可证号	3413232021004117	工程施工许可证号	341323202112130101	质量监督注册号	1323211312
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	135.81
工程主要内容	面积 235.02㎡ 地上1层 高度 6.45m				
开工日期	2020.11.6	竣工日期	2022.9.1		
建设单位	安徽省灵璧师范学校	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王耕		
勘察单位	河南同光地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常比亚
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	吴国波
施工总包单位	中国二十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D213007980		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	马俊杰 0155 3364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	工程监理 E132002[illegible]0/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘长峰 0068960		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵璧怀远高速连接线工程	结构类型	木框架	工程规模	地上层高 6.45m
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	熊国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	马俊杰	项目技术负责人	张越	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部，符合标准及设计要求6分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共19项，经审查符合要求19项，经核定符合规范要求19项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项，符合要求6项，共抽查6项，符合要求6项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查12项，符合要求12项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 丁刚 2021年9月1日	（公章） 总监理工程师 2021年9月1日	（公章） 单位负责人 袁新浪 2021年9月1日	（公章） 单位（项目）负责人 钱圣伟 2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐海荣		灵璧师范学校		唐海荣
都贺龙		中国二十二冶	项目工程经理	都贺龙
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
董世政		西北综合勘察设计研究院		董世政
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	职业负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	主任	王仲仁
常端勇		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	常端勇
刘大伟		贵州三维工程建设监理有限公司	总监	刘大伟
陈子红		贵州三维工程建设监理有限公司	监理工程师	陈子红

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	良垦集消验备字[2015]第0108号 2015年11月8日
规划部门	核字第3415号2014H1301246-1号 2014年1月5日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号15号(2015)077号 2015年12月29日

监督验收意见：

滨工程竣工验收组织形式、程序符合要求。

工程质量监督站（公章）

2024年1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

履约评价

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	安徽省灵璧师范学校迁建工程监理		工程地点	灵璧县凤山大道以东,在环大道以北	
开工日期	2020.11.4	竣工日期 2022.9.1	项目总监	刘如卓	电话 13885031389
合同编号	/		工程造价	约3亿元	
建设单位	安徽省灵璧师范学校		公司地址	宿州市灵璧县灵城镇	
			联系人	周永	电话
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		公司地址	贵阳市云岩区中天世纪新城五组团10楼	
			联系人	向友清	电话 15902688747

建设单位评价意见	评价内容	评价意见	较差、差评价意见及理由说明
	现场管理人员到位情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	质量安全管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	投资控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	进度控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	合同管理情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	信息管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	组织协调能力情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	

最终履约评价结果	☑优良	□良	□一般	□较差	□差

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：周永


2022 年 9月 6日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票



贵州增值税普通发票

№ 34039157

052002000104

34039157

开票日期：2024年01月25日

购买方	名称：灵璧县中灵建设投资有限责任公司 纳税人识别号：91341323MA2RN54268 地址、电话：安徽省宿州市灵璧县经济开发区0557-6039627 开户行及账号：中国农业发展银行灵璧县支行 20334132300100000433491	密码区	03>/<--8+</4-318+8+->1667773 -602741>3726-+6<20<0+<31-6+1 21>><04/+6/+049/*-3474*0035> 663690-70+01><-806+<-4*51*<6

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建设咨询服务*监理费		次	1	970101.698113	970101.70	6%	58206.10
合计					¥970101.70		¥58206.10

价税合计（大写）：⊗壹佰零贰万捌仟叁佰零柒圆捌角整　　（小写）¥1028307.80

销售方	名称：三维建设工程咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路88联合广场1-5栋（4）17层12号0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行202105000120110059854	备注	校验码 12556 94792 18938 18120 监理费【安徽省灵璧师范学校迁建工程监理】

收款人：刘国太　　复核：何燕　　开票人：常燕　　销售方：（章）

第一联：记账联 销售方记账凭证

贵阳新蕊印刷厂 [2020] 1号

国家税务总局发票查验截图



发票查验明细

查验次数：第1次　　查验时间：2024-08-16 10:39:11　　打印　关闭

贵州增值税普通发票

发票代码：052002000104　发票号码：34039157　开票日期：2024年01月25日　校验码：12556947921893818120　机器编号：499905860289

购买方	名称：灵璧县中灵建设投资有限责任公司 纳税人识别号：91341323MA2RN54268 地址、电话：安徽省宿州市灵璧县经济开发区0557-6039627 开户行及账号：中国农业发展银行灵璧县支行 20334132300100000433491	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费		次	1	970101.698113208	970101.70	6%	58206.10
合计					¥970101.70		¥58206.10
价税合计（大写）	⊗壹佰零贰万捌仟叁佰零柒圆捌角				（小写）	¥1028307.80	

销售方	名称：三维建设工程咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行202105000120110059854	备注	监理费【安徽省灵璧师范学校迁建工程监理】

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

表3： 拟派项目总监情况


拟派项目总监简历表

（总监理工程师须填写，必填项）

姓名	刘如峰	性　别	男	年　龄	52 岁
职务	总监理工程师	职　称	高级工程师	学　历	大专
证件类型	注册监理工程师	证件号码	52000013	手机号码	13885031389
参加工作时间	1999.07		从事项目总监年限		19 年
项目总监 资格证书编号	0068960				
已完工程项目情况（近10年3个）					
建设单位	项目名称	监理酬金	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
颍上县房地产管理局	颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目	569.40万元	2019.06.06- 2022.11.05	已完	合格
贵阳市第四人民医院	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目	560.57万元	2017.3.28- 2023.09.10	已完	合格
安徽恒新文化产业发展有限公司	界首市养城中学施工监理	553.9 万元	2020.05.30- 2022.08.31	已完	合格
安徽省灵璧师范学校	安徽省灵璧师范学校迁建工程	261.30 万元	2020.11.30- 2022.09.01	已完	合格

总监理工程师——刘如峰相关证件、荣誉证书及社保

身份证



毕业证



高级工程师职称证

贵州省高级专业技术职务

资格证书

贵州省人力资源和社会保障厅制



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2015.11

证书编号 黔特高201400846

姓　　名 刘如峰

性　　别 男　出生年月 1972.09

工作单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 建筑工程

高级职务任职资格 高级工程师

评审组织 贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务任职资格高级评审委员会

任职资格时间 2015 年 7 月 31 日

审批单位 贵州省人力资源和社会保障厅
贵州省工商业联合会

国家注册监理工程师资格证

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No.： 0068960



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.：

姓名：
Full Name 刘如峰

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1972.09

专业类别：
Professional Type

批准日期
Approval Date 2005.05.15

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2005 年 08 月 03 日
Issued on

国家注册监理工程师注册证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00197348



注册号 52000013

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

有效期至 2012年 12月 06日

姓名 刘如峰

性别 男

出生日期 1972年 09月 26日

身份证号码 340825197209261510

学历(学位) 本科

所学专业 工民建

持证人签名

发证日期 2010年 05月 14日

执业印章

备　　注

延续/变更注册记录

有效期至：

2015 年 12 月 06 日

No. 00008977

认定机关（签章）

2013 年 5 月 25 日

延续/变更注册记录

有效期至：

2018 年 12 月 06 日

No. 00176847

认定机关（签章）

2016 年 1 月 7 日

备　　注

延续/变更注册记录

有效期至：

2021 年 12 月 06 日

No. 00424805

认定机关（签章）

2018 年 11 月 8 日

延续/变更注册记录

有效期至：

2024 年 12 月 06 日

No. 00747318

认定机关（签章）

2021 年 9 月 26 日

备　　注

延续/变更注册记录

企业名称变更为：

三维建设工程咨询有限公司

No. 00785299

认定机关（签章）

2021 年 11 月 25 日

荣誉证书


荣誉证书
授予刘如峰同志：
2010～2011年度贵州省工程监理
行业优秀总监理工程师
贵州省建设监理协会
二〇一二年十二月


HONORARY CREDENTIAL
荣誉证书
刘如峰同志：
被评为贵州省2016～2017年度
优秀总监理工程师
贵州省建设监理协会
二〇一八年四月

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

证书编号：房建002

“贵州航空有限公司新出勤楼”被评为二O一五年度贵州省“黄果树杯”优质施工工程。

承 建 单 位：广厦建设集团有限责任公司 工程项目经理：蔡纯阳 工程总工程师：蔡宝生 工程技术负责人：陈辉
参 建 单 位：广东省建筑装饰工程有限公司 工程项目经理：陈雄超 工程技术负责人：林静标
建 设 单 位：贵州航空有限公司 主要负责人：朱建伟
设 计 单 位：贵州省建筑设计研究院 主要负责人：罗从容
质量监督单位：贵阳市建筑工程质量监督站 主要负责人：罗执军
监 理 单 位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司 工程总监：刘如峰

特发此证

贵州省住房和城乡建设厅
二O一六年二月

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100044712059

姓名：刘如峰

费款所属期：200307-202407

身份证号：3108251972[illegible]1510

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200307	是	正常应缴	500	100	35
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200308	是	正常应缴	500	100	35
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200309	是	正常应缴	500	100	35
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200310	是	正常应缴	500	100	35
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200311	是	正常应缴	500	100	35
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200312	是	正常应缴	500	100	35
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200401	是	正常应缴	500	100	40
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200402	是	正常应缴	500	100	40
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200403	是	正常应缴	500	100	40
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200404	是	正常应缴	500	100	40
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200405	是	正常应缴	500	100	40
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200406	是	正常应缴	500	100	40
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200407	是	正常应缴	560	112	44.8
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200408	是	正常应缴	560	112	44.8
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200409	是	正常应缴	560	112	44.8
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200410	是	正常应缴	560	112	44.8
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200411	是	正常应缴	560	112	44.8
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200412	是	正常应缴	560	112	44.8
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200501	是	正常应缴	560	112	44.8
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200502	是	正常应缴	560	112	44.8
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200503	是	正常应缴	560	112	44.8

283	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202201	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
284	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
285	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
286	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
287	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
288	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
289	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
290	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
291	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
292	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
293	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
294	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
295	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
296	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
297	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
298	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
299	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
300	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
301	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
302	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
303	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
304	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
305	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
306	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
307	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
308	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
309	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
310	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
311	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66

312	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
313	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
314	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
315	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
316	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
317	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
318	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
319	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
320	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
321	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
322	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
323	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
324	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

项目总监业绩表


序号	项目名称	项目特征	合同金额	合同甲方	竣工日期	履约评价	是否为项目总监
1	颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目	项目地点：颍上县境内 项目类型、功能：房屋建筑工程、居住建筑（建筑面积58.72万平方米）	569.40万元	颍上县房地产管理局	2017.10.30	优良	是
2	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目	项目地点：贵阳市解放西路 项目类型、功能：房屋建筑工程、公共建筑（建筑面积：5.41万平方米）	560.57万元	贵阳市第四人民医院	2017.03.28	优良	是
3	界首市养城中学施工监理	项项目地点：界首市融城大道东侧、漯阜铁路北侧、规划恒新路南侧 项目类型、功 能：房屋建筑工程、公共建筑12.74万平方米）	553.90万元	安徽恒新文化产业发展有限公司	2020.05.15	优良	是
4	安徽省灵璧师范学校迁建工程	项目地点：灵璧县凤山大道以东，钏灵大道以北 项目类型、功 能：房屋建筑工程、科教文卫建筑（建筑面积：9.57万平方米）	261.30万元	安徽省灵璧师范学校	2020.11.30	优良	是

注：按资信要素表要求提供证明材料。

投标人应随本表另附一份word版《项目总监业绩表》一同上传。

1、颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目

中标通知书



安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号：YSZGY-GC2017822

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你单位在颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）伍佰陆拾玖万肆仟元整（大写），中标工期从工程开工到工程保修期满止 天（日历天）。

请你单位在收到中标通知书后，于 七 日内到 颍上县房地产管理局 （地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目

工程地点：颍上县境内

中标范围：包括但不限于施工图纸、工程量清单及招标文件所包含的施工内容全过程监理。

开工日期：以合同签订的开工日期为准

工程负责人：刘如峰

建设单位（盖章）

2017 年 10 月 20 日

工程招标代理机构（盖章）

2017 年 10 月 24 日

建设工程交易中心：（盖章）

2017 年 10 月 24 日

招标投标监管机构：（盖章）

2017 年 10 月 24 日

说　明

1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。

2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档。

3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

GF－2000－0202

建设工程委托监理合同

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 制定

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人颍上县房地产管理局 与监理人 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目

工程地点：颍上县境内

工程规模：

本项目总建筑面积约为 587226.38 平方米，其中：地上总建筑面积约为 458738.5 平方米，地下室建筑面积约为 117310.39 平方米，架空层建筑面积约为 11177.49 平方米；包括但不限于 1#-26#及 A、B 区地库的建筑、结构、水、电、暖、消防工程等；（实际以图纸及工程量清单为准）。

监理酬金：　5694000.00（伍佰陆拾玖万肆仟元整）人民币

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自 工程开工 开始实施，至 工程保修期满 完成。

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：（签章）_____ 监理人：（签章）_____

住所：_____ 住所：_____

法定（委托）代表人：（签章）_____ 法定代表人：（签章）_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

帐号：_____ 帐号：_____

邮编：_____ 邮编：_____

电话：_____ 电话：_____

本合同签订于：2017 年 10 月 30 日

竣工验收报告

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目1#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29205.26 m^2
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目2#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29205.26 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 总监理工程师： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目3#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公 章） 总监理工程师： 2022年8月3日	（公 章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公 章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公 章） 项目负责人： 2022年8月3日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目4#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022 年 7 月 10 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论			合格

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人：陈俊 2022年7月10日	（公 章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022 年 7 月 10 日	（公 章） 项目负责人：蒋相阳 2022 年 7 月 10 日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目5#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目6#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29165.74 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目7#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月11日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年7月11日	（公　章） 总监理工程师： 2022年7月11日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月11日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月11日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月11日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目8#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论			合格

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目9#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目10#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论			合格

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目11#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	3层 2967.16 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合规定 17 项 共抽查 17 项，符合规定 17 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 34 项，经查符合设计及标准 34 项	合格
综合验收结论			合格

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目12#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	4层 18530.20 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年11月5日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合规定 17 项 共抽查 17 项，符合规定 17 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公 章） 总监理工程师： 2022年11月5日	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目13#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	4层 37680.37 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年11月5日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公　章） 项目负责人： 2022 年 11 月 5 日	（公　章） 总监理工程师： 2022 年 11 月 5 日	（公　章） 项目负责人： 2022 年 11 月 5 日	（公　章） 项目负责人： 2022 年 11 月 5 日	（公　章） 项目负责人： 2022 年 11 月 5 日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目14#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 总监理工程师： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目15#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29205.26 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 总监理工程师： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日	（公　章） 项目负责人： 2022年8月3日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目16#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29205.26 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公　章）	（公　章）	（公　章）	（公　章）	（公　章）
	项目负责人：[illegible]	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：[illegible]
	2022年8月3日	2022年8月3日	2022年8月3日	2022年8月3日	2022年8月3日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目17#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29289.56 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目18#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目19#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公 章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目20#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目21#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	N/A
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	合格
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公 章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公 章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目22#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29289.56 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公 章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目23#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	√合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	√合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	√合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	√合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	√合格
综合验收结论		√合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目24#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	√合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	√合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	√合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	√合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	√合格
综合验收结论		√合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月7日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目25#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月1日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	√
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	√
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定 / 项	√
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	√
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	√
综合验收结论		√	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公　章） 项目负责人： 2022年6月1日	（公　章） 总监理工程师： 2022年6月1日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月1日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月1日	（公　章） 项目负责人： 2022年6月1日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目26#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	3层 3809.42 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合规定 17 项 共抽查 17 项，符合规定 17 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项， 达到“好”和“一般”的 15 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 34 项，经查符合设计及标准 34 项	
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 总监理工程师： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日	（公　章） 项目负责人： 2022年7月10日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目A区地下车库	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	地下1层 48440.27 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年11月5日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 6 分部， 经查符合设计及标准规定 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 22 项，经核查符合规定 22 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合规定 11 项 共抽查 11 项，符合规定 11 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 18 项， 达到“好”和“一般”的 18 项， 经返修处理符合要求的 / 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公 章） 总监理工程师： 2022年11月5日	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公 章） 项目负责人： 2022年11月5日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目B区地下车库	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	地下1层 79723.94 ㎡
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年11月5日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 6 分部， 经查符合设计及标准规定 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 22 项，经核查符合规定 22 项	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合规定 11 项 共抽查 11 项，符合规定 11 项 经返工处理符合规定 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 18 项， 达到“好”和“一般”的 18 项， 经返修处理符合要求的 / 项	
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项，经查符合设计及标准 35 项	
综合验收结论			

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公　章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公　章） 总监理工程师： 2022年11月5日	（公　章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公　章） 项目负责人： 2022年11月5日	（公　章） 项目负责人： 2022年11月5日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

履约评价

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目			工程地点	颍上县境内		
开工日期	2019.06.06	竣工日期	2022.11.05	项目总监	刘如峰	电话	13885031389
合同编号	/			监理酬金	569.40 万元		
建设单位	颍上县房地产管理局			公司地址	颍上县颍阳路		
				联系人	杨工	电话	13905687136
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳市云岩区中天世纪新城五组团 10 楼		
				联系人	向友清	电话	15902688747

建设单位评价意见	评价内容	评价意见	较差、差评价意见及理由说明
	现场管理人员到位情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	质量安全管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	投资控制情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	进度控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	合同管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	信息管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	组织协调能力情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	

最终履约评价结果	☑优良	□良	□一般	□较差	□差

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2023 年 1 月 20 日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票



安徽增值税普通发票

034001900104

№ 42273794

034001900104
42273794

校验码 66822 26234 00999 81222

开票日期：2020年01月19日

购买方	名称：颍上县住房和城乡建设局 纳税人识别号：11341226MB0U441662 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	0*5>75>*03*86/+534/>*2>7+25 13+<30<>>1*990-*188+-76+>>4 82**886>4005<**56/331687635 4+31518>-/8>/649/1+/90<*286

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费					97087.38	3%	2912.62
合计					¥97087.38		¥2912.62

价税合计（大写）⊗ 壹拾万圆整 （小写）¥100000.00

销售方	名称：贵州三维工程建设监理咨询有限公司安徽分公司 纳税人识别号：91340100MA2MXEQ04D 地址、电话：合肥市瑶海区纵阳路化工南村2幢406 15956944584 开户行及账号：建行合肥天鹅湖支行 34050146660800000408	备注	颍上县人民东路下元楼改建工程监理项目部

收款人： 复核： 开票人：刘芳 销售方：（章）

税总函[2019]144号浙江某织华印刷股份有限公司

第一联 记账联 销售方记账凭证

国家税务总局发票查验截图

发票查验明细

查验次数：第1次　　查验时间：2024-08-16 10:13:45　　打印　关闭

安徽增值税普通发票

发票代码：034001900104　发票号码：42273794　开票日期：2020年01月19日　校验码：66822262340099981222　机器编号：661702844222

购买方	名称：颍上县住房和城乡建设局 纳税人识别号：11341226MB0U441662 地址、电话： 开户行及账号：				密码区			
货物或应税劳务、服务名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费						97087.38	3%	2912.62
合计						¥97087.38		¥2912.62
价税合计（大写）		⊗壹拾万圆整				（小写）	¥100000.00	
销售方	名称：贵州三维工程建设监理咨询有限公司安徽分公司 纳税人识别号：91340100MA2MXEQ04D 地址、电话：合肥市瑶海区枞阳路化工南村2幢406 15956944584 开户行及账号：建行合肥天鹅湖支行 34050146660800000408				备注	颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目		

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

2、贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目

中标通知书

中 标 通 知 书

筑 招（20 ）_____（ ）

JSGJL5201022016122102

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

贵阳市第四人民医院的贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目（监理），经 2017 年 2 月 14 日公开开标后，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案，确定你单位为中标人。

工 程 名 称	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目（监理）	建设地点	贵阳市解放西路	
招标范围及内容	完成本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理			
招 标 方 式	公开招标	工程类别（注 1）	房建	
质量目标	符合《工程施工质量验收规范》标准及国家规定的相关质量要求	监理服务期	完成本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理	
中标价（万元）	/	下浮率（%）	按《2007 年监理收费标准》（发改价格【2007】670 号）下浮 20%	
建 设 规 模	总建筑面积 54129.55 平方米，机械停车库面积 6831.00 平方米，骨科综合楼面积 47298.55 平方米。建设内容包括行新建骨科综合楼、独立机械车库，改扩建原有消防水池、水泵房、污水处理站、柴油发电机房、气体供应站等；	项目总监	姓名	刘如峰
			等级及证书号	注册监理工程师 52000013
房建项目填写以下内容				
招标栋号	骨科综合楼一栋、机械停车库			
招标各栋面积及层数（含地下/地上）	骨科综合楼面积 47298.55 平方米，机械停车库面积 6831.00 平方米。			

招标人盖章：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

招标代理机构盖章：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

招投标管理机构：

2018 年 2 月 12 日

（G F——2012——0202）

建 设 工 程 监 理 合 同

住 房 和 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分　协议书

委托人（全称）：贵阳市第四人民医院

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目；

2、工程地点：贵阳市解放西路；

3、工程规模：总建筑面积 54129.55 平方米，其中地上建筑面积 45258.79 平方米，地下建筑面积 12230.39 平方米。建设内容包括行新建骨科综合楼、独立机械车库，改扩建原有消防水池、水泵房、污水处理站、柴油发电机房、气体供应站等；

4、工程投资：**¥34667.51** 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1、协议书；

2、中标通知书；

3、投标文件；

4、专用条件；

5、通用条件；

6、附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：刘如峰，身份证号码：340825197209261510，注册号：52000013 。

五、签约酬金

1、签约酬金为：**以施工单位实际完成并经发包人确认的工程量按照国家发展改革委、建设部关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）文件计算后总额下浮 20%，最后结算金额以审计部门审计金额为准。**

本工程监理费预算价为：¥5605700.00 元（人民币大写：伍佰陆拾万零伍仟柒佰元整），以此金额下浮 20%后作为拨付监理费的参考基数，计¥4484560.00 元（人民币大写：肆佰肆拾捌万肆仟伍佰陆拾元整）。监理费支付按照专用条件的规定执行。

2. 相关服务酬金：\。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：\。

（2）设计阶段服务酬金：\。

（3）保修阶段服务酬金：\。

（4）其他相关服务酬金：\。

六、期限

1.监理期限：（项目总服务期）

（1） 自 2017 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 28 日止。（如工程竣工时间推迟，监理服务期则顺延）

2 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

（2）设计阶段服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

（3）保修阶段服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

（4）其他相关服务期限自\年\月\日始，至\年\月\日止。

七、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 3 月 28 日。

2. 订立地点：贵阳市第四人民医院。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

委托人：（盖章）

地址：贵阳市解放西路

邮政编码：550001

法定代表人或其授权的代理人：

电话：

传真：

监理人：（盖章）

地址：贵阳中天世纪新城环岛商业楼 10 楼

邮政编码：550003

法定代表人或其授权的代理人：

电话：085185622321

传真：085185627521

2018.4.27

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵阳市第四人民医院肾科综合楼建设项目一号科综合楼

建设单位 贵阳市第四人民医院

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

工程概况	工程名称	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目一号楼		工程地址	贵阳市南明区解放西路91号		
	结构类型	框架剪力墙	建筑面积	47298.5 M²	总高	84.6 M	
	层数	地下 2 层 地上 21 层	电梯	9 台	自动扶梯	8 台	
	建设单位	贵阳市第四人民医院		勘察单位	贵州省建筑工程勘察院		
	设计单位	贵州建筑设计有限公司		监理单位	三维建设工程咨询有限公司		
	施工单位	贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司		分包单位	贵州黔阳人防设备有限公司		
验收内容	子分部工程： 骨科综合楼						
总包（分包）施工单位自检意见	合格			监理单位验收意见	同意验收		
参建单位	验收组人员（专业职称）组成情况						
建设单位	曹灵、张欣、陈宇晴、李贵宾						
监理单位	刘加峰、王勇、鲁婧						
设计单位	田庆、田茉莉、崔勇俊						
勘察单位	郭明、阎杰						
施工单位	张大立、张秀志、卞云帅、蒋仕维、滕飞、王定娟、						
分包单位	李元松						
其他							

验收组分组情况	验收组负责人	刘加峰		职务	总监理工程师
	专业	成员名单			
	建筑工程	组长	曹灵	成员	陈宇晴、张欣、蒋仕维
	采暖卫生和燃气工程	组长		成员	
	建筑电气安装工程	组长	张欣	成员	李散
	通风与空调工程	组长	李贵宾	成员	鲁康、滕飞
	电梯安装工程	组长		成员	
	其它工程	组长		成员	
	工程质量控制资料审查	组长	刘加峰	成员	王勇、王定娟、陈林艳

竣工验收组织形式和程序：

1、建设单位组织，成立验收组

2、各参建单位分别汇报工程合同履行约定情况和在建工程建设各环节执行法律法规和工程建设强制性标准的情况。3、审阅各参建单位提供的档案情况。4、查验工程实体质量。5、专业验收组发表意见。验收组形成工程竣工验收意见并签名

竣工验收执行的标准和规范：

竣工验收标准为国家和贵州省强制性标准、现行质量检验评定标准验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

工程建设执行基本建设程序概述：

建设单位在工程项目管理过程执行基本程序，坚持先勘察，设计再施工原则。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合相关质量管理规定的需求，在施工管理过程中，各责任主体责任制落实到位，质量体系健全，运行正常。

工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给水、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		建筑节能工程	合格
		智能建筑工程	合格
		共 9 分部，经查 9 分部，符合标准规范及设计要求 9 分部	
		验收结论：符合要求	
	质量控制资料核查	共核查 33 项，符合要求 33 项，需补充完整的 0 项	
		验收结论：符合要求	
	观感质量评价	共抽查 20 项，“好”占 80 %，“一般”占 20 %，“差”占 0 %	
		验收结论：符合要求	
	结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	共核查 10 项，符合要求 10 项 共抽查 10 项，符合要求 10 项 经返工处理符合要求 0 项	
		验收结论：符合要求	
	单位工程质量验收整改意见及结论	该工程结构可靠，使用功能符合要求，技术档案资料齐全，同意验收该工程，符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定，质量优良，一致同意验收。	

竣工验收意见	同意验收 项目负责人： 建设单位（公章） 2023年 9 月 10 日	
	同意验收 勘察负责人：郭明 勘察单位（公章） 2023年 9月 10日	
	符合设计要求，同意验收。 设计负责人： 设计单位（公章） 2023年 9 月 10 日	
	同意验收 项目经理： 企业法人： 施工单位（公章） 2023年 9 月 10 日	
	同意验收 总监理工程师： 监理单位（公章） 2023年 9 月 10 日	
附子单位（分部）工程质量验收文件： 1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）； 2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）； 3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）； 4、□单项工程质量验收报告（表S—4）； 5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）； 6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）； 7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告； 8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复； 9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；		

履约证明

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目			工程地点	贵阳市解放西路91号		
开工日期	2017.3.28	竣工日期	2024.3.1	项目总监	刘如峰	电话	13885031389
合同编号	/			工程造价	34667.51万元		
建设单位	贵阳市第四人民医院			公司地址	贵阳市解放西路91号		
				联系人	曹灵	电话	13985119918
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号		
				联系人	蒋睿	电话	18286185978

建设单位评价意见	评价内容	评价意见	较差、差评价意见及理由说明
	现场管理人员到位情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	质量安全管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	投资控制情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	进度控制情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	合同管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	信息管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	组织协调能力情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	

最终履约评价结果	☑优良	□良	□一般	□较差	□差

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：


2024年6月12日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票



贵州增值税普通发票

№ 34039139

052002000104

34039139

开票日期：2024年01月02日

购买方	名称：贵阳市第四人民医院 纳税人识别号：125201004292507823 地址、电话：广州市天河区员村程界西南社大街36号85680056 开户行及账号：工行广州市第三支行3602028909004679947	密码区	037>008>3-503/3-2<<8<7*28>0> 2+-+8/4+72*554>586744*909/59 727/><63>-7/*0210>*<52></1-6 37<*873->4012<-8067>-31>+*34

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费		次	1	367155.981132	367155.98	6%	22029.36
合计					¥367155.98		¥22029.36

价税合计（大写）：⊗叁拾捌万玖仟壹佰捌拾伍圆叁角肆分　　（小写）¥389185.34

销售方	名称：三维建设工程咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行202105000120110059854	备注	校验码 13847 80171 41317 28966 监理费【贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目】

收款人：吴鑫　　复核：何燕　　开票人：常燕　　销售方：（章）吴鑫

第一联：记账联 销售方记账凭证

贵阳市税务局 [2020] 1号 贵阳群众印刷厂

国家税务总局发票查验截图



发票查验明细

查验次数：第1次　　查验时间：2024-08-16 10:33:33　　打印　关闭

贵州增值税普通发票

发票代码：052002000104　发票号码：34039139　开票日期：2024年01月02日　校验码：13847801714131728966　机器编号：499905860289

购买方	名称：贵阳市第四人民医院 纳税人识别号：125201004292507823 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费		次	1	367155.981132076	367155.98	6%	22029.36
合计					¥367155.98		¥22029.36
价税合计（大写）	⊗叁拾捌万玖仟壹佰捌拾伍圆叁角肆分				（小写）	¥389185.34	

销售方	名称：三维建设工程咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行202105000120110059854	备注	监理费【 贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目】

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

3、界首市养城中学施工监理

中标通知书

界首市公共资源交易中标通知书

项目编号：FZGY-GCJS20200021

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你单位在界首市养城中学施工监理项目，经评审小组评定，确定你单位为该项目的中标单位。中标总价（人民币）百分之壹点贰肆（￥：1.24%）；项目总监：刘如峰，注册证书编号：00197348。

请你单位在收到中标通知书后，于7日内到采购单位安徽恒新文化产业发展有限公司签订合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

安徽恒新文化产业发展有限公司　　界首市公共资源交易中心

年　月　日　　年　月　日


招标代理机构　　界首市公共资源交易监督管理局

年　月　日　　年　月　日

说　明

1、《中标通知书》是供货合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。

2、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。


（GF－2012－0202）
建设工程委托监理合同
住房城乡建设部
国家工商行政管理
制定

合同协议书

安徽恒新文化产业发展有限公司为实施界首市养城中学施工监理（项目名称），已接受贵州三维工程建设监理咨询有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。

委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 工程概况

（1）工程名称：界首市养城中学施工监理；

（2）工程地点：界首市东城街道办事处，光武大道东侧，中心沟西侧，森林公园西侧；

（3）工程规模：项目总占地320亩，拟规划建设总面积127400平方米（其中地下建筑12000平方米、运动场16000平方米），计容面积994000平方米；主要建设内容包括：教学楼、宿舍、图文信息综合楼、行政办公楼、艺术楼、超市、食堂、综合场馆、拓展训练基 地、辅助用房；配套购置教学设备、课桌椅、办公设备、体育器材等；配套建设运动场、停车场等辅助设施；

（4） 工程概算投资额或建筑安装工程费：约45000万元。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）监理报酬清单；

（7）监理大纲；

（8）其他合同文件。

3. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

4. 签约合同价：人民币（大写）（暂定） 伍佰伍拾叁万玖仟零贰元玖角贰分 （小写：5539002.92元）

5. 总监理工程师：刘如峰。

6. 监理工作质量符合的标准和要求：合格。

7. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

8. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

9. 监理人计划开始监理日期：同开工日期，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为工程实际施工工期和工程缺陷责任期。

10. 本合同协议书一式玖份，合同双方各执叁份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

年 月 日

监理人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理：

（签字）

2020年5月15日

竣工验收报告

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓 B		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧		
工程规划许可证号	建字第 341282202000058	工程施工许可证号	3412822005290001-sx-001	质量监督注册号	122320038	
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	3985.48 万元	
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20	竣工日期	2021.9.9			
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司	法定代表人	张天昊			
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼	项目负责人	刘健昆			
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	宋永平	
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	林 琳	
施工总包单位	中天建设集团有限公司	资质等级	特级 D133032829			
法定代表人	庄 严	项目经理	蒋永斌 0190233			
分包单位	/	资质等级	/			
分包单位	/	资质等级	/			
分包单位	/	资质等级	/			
监理单位	三维建设工程咨询有限公司	资质等级	甲级 E152000052-6/1			
总监理工程师	刘 如 峰	岗位证书号	52000013			
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓 B	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2021.8.30

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 12 项，符合规定 12 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项	一般
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	2021 年 9 月 9 日	2021 年 9 月 9 日	2021 年 9 月 9 日	2021 年 9 月 9 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明： 1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼C		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧	
工程规划许可证号	建字第341282202000058	工程施工许可证号	3412822005290001-sx-001	质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	1937.01 万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气				
开工日期	2020.6.20	竣工日期	2021.9.9		
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司	法定代表人	张天昊		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼	项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	林 琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司	资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄 严	项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/	资质等级	/		
分包单位	/	资质等级	/		
分包单位	/	资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司	资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰	岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼C	结构类型	框 架	工程规模	中型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2021.8.30

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 7 分部，经查 7 分部，符合设计及标准规定 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 20 项，经核查符合规定 20 项，经核查不符合规定 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 16 项，符合规定 16 项，共抽查 10 项，符合规定 10 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合规定 16 项，不符合规定 0 项	一般
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	2021年9月9日	2021年9月9日	2021年9月9日	2021年9月9日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 食　堂		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧	
工程规划许可证号	建字第 341282202000058	工程施工许可证号	3412822005290001-sx-001	质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	2265.36 万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气				
开工日期	2020.6.20	竣工日期	2021.9.9		
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司	法定代表人	张天昊		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼	项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	林　琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司	资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄　严	项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/	资质等级	/		
分包单位	/	资质等级	/		
分包单位	/	资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司	资质等级	甲级　E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰	岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程食堂	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2021.9.30

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 11 项，符合规定 11 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项	一般
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	2021年9月9日	2021年9月9日	2021年9月9日	2021年9月9日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明： 1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程综合楼		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧		
工程规划许可证号	建字第 341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001-SX-002		质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力			造价	2530.37 万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄 严		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程综合楼	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2020.8.20

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查17项，符合规定17项，共抽查11项，符合规定11项，经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项	一般
5	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章） 单位（项目）负责人 2020年11月24日	（公章） 总监理工程师 2020年11月24日	（公章） 单位负责人 2020年11月24日	（公章） 单位（项目）负责人 2020年11月24日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林 琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 教学楼 A		工程地点	界首市融城大道东侧，濮阜铁路北侧，规划恒新路南侧	
工程规划许可证号	建字第 341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001 -SX-002	质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	1840.71 万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气				
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20	
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定代表人	胡小伟	
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼		项目负责人	刘健昆	
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829	
法定代表人	庄 严		项目经理	蒋永斌 0190233	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1	
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013	
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼A	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2022.8.20

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查16项，符合规定16项，共抽查10项，符合规定10项，经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项	一般
	综合验收结论	合格	
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年11月24日	（公章） 总监理工程师 2022年11月24日	（公章） 单位负责人 2022年11月24日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年11月24日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写，由设计单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼伐军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林 琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼 D		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧	
工程规划许可证号	建字第 341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001-SX-002	质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	1870.05 万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气				
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2021.8.30	
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司		法定代表人	张天昊	
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼		项目负责人	刘健昆	
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829	
法定代表人	庄 严		项目经理	蒋永斌 0190233	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1	
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013	
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼D	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2021.8.10

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查16项，符合规定16项，共抽查12项，符合规定12项，经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项	合格
5	综合验收结论	合格	
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 2021年9月9日	总监理工程师 2021年9月9日	单位负责人 2021年9月9日	单位（项目）负责人 2021年9月9日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字					
序号	姓 名	单 位	专 业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓A		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧		
工程规划许可证号	建字第341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001-SX-002		质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力			造价	3985.54万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2021.8.30		
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司		法定代表人	张天昊		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄 严		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程学生公寓A	结构类型	框 架	工程规模	中型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2021.8.30

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 13 项，符合规定 13 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项	一般
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	年 9 月 9 日	年 9 月 9 日	年 9 月 9 日	年 9 月 9 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程图文信息中心		工程地点	界首市融城大道东侧，潠阜铁路北侧，规划恒新路南侧		
工程规划许可证号	建　字　第341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001-SX-002		质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力			造价	2612.73　万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林　琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄　严		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级　E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程图文信息中心	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2022.8.20

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共8分部，经查8分部，符合设计及标准规定8分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共26项，经核查符合规定 26项，经核查不符合规定 0项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18项，符合规定18项，共抽查13项，符合规定13项，经返工处理符合规定 0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 19项，符合规定19项，不符合规定 0 项	一般
	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年11月20日	（公章） 总监理工程师 2022年11月20日	（公章） 单位负责人 2022年11月20日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年11月20日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓 名	单 位	专 业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林 琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程艺术楼		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧		
工程规划许可证号	建字第 341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001-SX-002		质量监督注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力			造价	1744.01 万元
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林　琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄 严		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级　E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程艺术楼	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2022.8.20

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共20项，经核查符合规定 20项，经核查不符合规定 0项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 16项，符合规定16项，共抽查10项，符合规定10项，经返工处理符合规定 0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 16项，符合规定16项，不符合规定 0 项	一般
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	2022年11月29日	2022年11月29日	2022年11月29日	2022年11月29日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林 琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼 B		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧，规划恒新路南侧		
工程规划许可证号	建字第 341282202200002	工程施工许可证号	3412822005290001-SX-002	质量监督注册号	122320038	
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	1870.05 万元	
工程主要内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼		项目负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	林琳
施工总包单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表人	庄 严		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理工程师	刘 如 峰		岗位证书号	52000013		
工程质量监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼B	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2022.8.20

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共20项，经核查符合规定20项，经核查不符合规定0项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查16项，符合规定16项，共抽查10项，符合规定10项，经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查16项，符合规定16项，不符合规定0项	一般
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	2022年11月2日	2022年11月2日	2022年11月2日	2022年11月2日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

履约证明

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	界首市养诚中学施工监理			工程地点	界首市	
开工日期	2020.6.20	竣工日期	2021.8.30	项目总监	刘如峰	电话 13885031389
合同编号	/			工程造价	45000万元	
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司			公司地址	界首市人民路	
				联系人	刘健昆	电话 15755831865
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵州省云岩区东山路217号	
				联系人	何友清	电话 15902688747

建设单位评价意见	评价内容	评价意见	较差、差评价意见及理由说明
	现场管理人员到位情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	质量安全管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	投资控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	进度控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	合同管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	信息管理情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	组织协调能力情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	

最终履约评价结果	☑优良	□良	□一般	□较差	□差

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：


2021年9月20日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位服约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票



贵州增值税普通发票

2000104

№ 33984932

052002000104

33984932

开票日期：2023年01月10日

3860289

购买方	名称：安徽界城建设发展有限公司 纳税人识别号：91341282MA2TF7LX1K 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	0341890+7/1-8+7<56+49<-7-790 >/5+2<8776631676+05+9631<<2> 16>+09772->6*<5453-04*1>*36/ >09<1*>>*-01/<-806<*+>87757/

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
证咨询服务*监理费		次	1	170241.292452	170241.29	6%	10214.48
合计					¥170241.29		¥10214.48

价税合计（大写） ⊗壹拾捌万零肆佰伍拾伍圆柒角柒分 （小写）¥180455.77

销售方	名称：三维建设工程咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行2021050001201100059854	备注	校验码 12484 19359 14826 09864 界首市养城中学施工监理项目

收款人：刘国太　　复核：常燕　　开票人：郑晴霞　　销售方：（章）

第一联：记账联 销售方记账凭证

贵阳新致印刷厂

国家税务总局发票查验截图



发票查验明细

查验次数：第1次　　查验时间：2024-08-16 10:25:47　　打印　关闭

贵州增值税普通发票

发票代码：052002000104　发票号码：33984932　开票日期：2023年01月10日　校验码：12484193591482609864　机器编号：499905860289

购买方	名称：安徽界城建设发展有限公司 纳税人识别号：91341282MA2TF7LX1K 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费		次	1	170241.29245283	170241.29	6%	10214.48
合计					¥170241.29		¥10214.48
价税合计（大写）	⊗壹拾捌万零肆佰伍拾伍圆柒角柒分				（小写）	¥180455.77	

销售方	名称：三维建设工程咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行202105000120110059854	备注	界首市养城中学施工监理项目


特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

4、安徽省灵璧师范学校迁建工程

中标通知书



工程建设招标投标中标通知书

日期：2020/10/13 8:50:52	标段(包)编号：LBGC20200940101

贵州三维工程建设监理咨询有限公司：

你单位在安徽省灵璧师范学校迁建工程监理招标中，经评标委组综合评定，确定你单位为中标单位。中标费率：0.871%，工期：自合同签订之日起至工程缺陷责任期满之日止。；中标工期：540日历天；

请你单位在收到中标通知书后，30日内到灵璧师范学校签订合同，无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称：安徽省灵璧师范学校迁建工程监理

工程地点：灵璧县凤山大道以东、钟灵大道以北

中标范围：总用地面积约为124076㎡（186.12亩），已批规划用地面积104497㎡（156.7455亩），总建筑面积约为95754 ㎡。其中地上建筑面积约 89638㎡：新建四栋教学楼，四栋实训楼，四栋学生公寓，一栋图文信息楼和报告厅，一栋艺术楼和体育设施用房，一栋学生餐厅，两栋培训楼；地下建筑面积约 6116 ㎡。配套建设运动场、广场、道路、停车场、围墙、绿化、校园网、供配电、给排水、道路运输、环境保护及人防工程等辅助设施。工程建设投资约3亿元；监理控制价：工程建设投资的 1.0% 为上限。监理服务费=经审计局审定后的结算价*中标费率。具体详见工程量清单及施工图纸。

工程负责人：刘如峰。

建设单位	工程招标代理机构	公共资源交易中心

盖章	盖章	盖章

宿州市公共资源交易中心 制

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局　　制定

第一部分　协议书

委托人（全称）：安徽省灵璧师范学校

招标人（全称）：灵璧县中灵建设投资有限责任公司

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：**安徽省灵璧师范学校迁建工程监理**

2. 工程地点：**灵璧县凤山大道以东，钟灵大道以北**

3. 工程规模：**总用地面积约为 124076 ㎡（186.12 亩），已批规划用地面积 104497 ㎡（156.7455 亩），总建筑面积约为 95754 ㎡。其中地上建筑面积约 89638 ㎡：新建四栋教学楼，四栋实训楼，四栋学生公寓，一栋图文信息楼和报告厅，一栋艺术楼和体育设施用房，一栋学生餐厅，两栋培训楼；地下建筑面积约 6116 ㎡。配套建设运动场、广场、道路、停车场、围墙、绿化、校园网、供配电、给排水、道路运输、环境保护及人防工程等辅助设施。**

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：**工程建设投资约 3 亿元。**

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：**刘如峰**，身份证号码：**340825197209261510**，注册号：**52000013**。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：**经审计局审定后的结算价*0.871%**。

包括：

1. 监理酬金：_____/_____。
2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：

自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（2）设计阶段服务期限自_____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（3）保修阶段服务期限自____年___月___日始，至_____年___月___日止。

（4）其他相关服务期限自_____年___月___日始，至_____年___月___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间： 2020 年 11 月 30 日。

2. 订立地点：灵璧县。

3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，叁方各执肆份。

委托人：（盖章）

地址：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

招标人：（盖章）

地址：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监 理 人：（盖章）

地 址：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：

账 号：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

竣工验收报告

2000516

工程竣工验收报告



工程名称：芜湖师范学校迁建保留地下车库

竣工日期：2001.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧恒达名城建设项目地下车库		工程地点	凤山大道与创灵大道交口	
工程规划许可证号	341323202000349	工程施工许可证号	341323201910100101	质量监督注册号	1323210716
工程用途	汽车库	设计能力	50年	造价	1665.45万
工程主要内容	地下一层，建筑面积：4508㎡				
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2021.9.1		
建设单位	安徽省灵璧恒达建设有限公司	法定代表人	丁刚		
单位地址		项目负责人	王耕		
勘察单位	安徽省地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	李战国
设计单位	浙江省城乡建筑设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	向培年
施工总包单位	中国十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	房建 D213007980		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	张俊杰 01553364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	房建 E134000032-6/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	邓涛 0034818424		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵璧[illegible]建项目地下车库	结构类型	框架	工程规模	地下一层
施工单位	中国[illegible]二十二冶集团有限公司	技术负责人	慈国荣	开工日期	2020.11.6
项目经理	丁俊杰	项目技术负责人	张建成	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共1分部，经查1分部，符合标准及设计要求1分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共31项，经审查符合要求31项，经核定符合规范要求31项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查8项，符合要求8项，共抽查8项，符合要求8项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查17项，符合要求17项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2021年9月1日	（公章） 总监理工程师 2021年9月1日	（公章） 单位负责人 2021年9月1日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永　丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐海燕		灵璧师范学校		唐海燕
都贺龙		中国二十二冶	项目工程经理	都贺龙
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
黄世政		西北综合勘察设计研究院		黄世政
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	取样员人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	主任	王仲仁
李端恩		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	李端恩
刘大如等		贵州三维工程建设监理有限公司	总监	刘大如等
陈子红		贵州三维工程建设监理有限公司	监理工程师	陈子红

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	灵璧建消验备字[2025]第0048号 2025年 11月 8日
规划部门	核字第341324202411400139号 2024年 1月 5日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号341324(2025)10)号 2025年 12月 29日

监督验收意见：

该工程竣工验收形式等合法

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000529

工程竣工验收报告



工程名称：灵璧师范学校迁建项目 2#实训楼

竣工日期：2011.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧师范学校迁建项目2#宿舍楼		工程地点	凤山大道与纬三大道交口	
工程规划许可证号	341323202000329	工程施工许可证号	341323202102040101	质量监督注册号	1532210176
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	1932.193万
工程主要内容	建筑面积8467.02㎡ 地上5层. 高度19.95m				
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2021.9.1		
建设单位	安徽省灵璧师范学校	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王慧		
勘察单位	河南同光地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常发星
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	吴国浪
施工总包单位	中国十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D121007980		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	刘俊杰 D1553364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	贵州三维环境建设咨询有限公司 监理	资质等级及证书号	工程监理 E152000下二-61		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘东峰 0068%		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵璧怀远路学校附建项目2#宝训楼	结构类型	框架	工程规模	地上5层，高度19.95m
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	慕凤强	开工日期	2020.11.6
项目经理	马俊杰	项目技术负责人	张旭	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共36项，经审查符合要求36项，经核定符合规范要求36项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查10项，符合要求10项，共抽查10项，符合要求10项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论	合格	
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 丁刚 2021年9月1日	（公章） 总监理工程师 2021年9月1日	（公章） 单位负责人 袁勤浪 2021年9月1日	（公章） 单位（项目）负责人 钟宝伟 2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐振磊		灵璧师范学校		唐振磊
都贺龙		中国二十二冶	项目工程经理	都贺龙
刘小宝		中国二十二冶	技术员	刘小宝
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
董世政		西北综合勘察设计研究院		董世政
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	取证负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	主任	王仲仁
常晓亚		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	常晓亚
刘文峰		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	总监	刘文峰
何孟昆		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	监理工程师	何孟昆

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：永建消验字[2023]第030号 2023年 11月8 日
规划部门	核字号3413252024110001442号 2024年 1月5 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号1325(2023)1077号 2023年 12月29 日

监督验收意见：

该工程竣工验收组织形式、程序符合有关规定。

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000528

工程竣工验收报告



工程名称：淮南师范学院项目计算机网络信息中心

竣工日期：2021.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	安徽师范大学新建项目[illegible]大总部		工程地点	凤山大道与迎宾大道交口	
工程规划许可证号	341323202000330	工程施工许可证号	341323202102060101	质量监督注册号	1323261726
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	3358.98万
工程主要内容	建筑面积15924.0m², 地上9层, 地下1层, 高度33.75m				
开工日期	2021.11.4	竣工日期	2022.9.1		
建设单位	安徽省建筑市场发展中心	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王耕		
勘察单位	河南国土地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常跃国
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	吴国波
施工总包单位	中国二冶集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D213097980		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	开俊杰, 01433364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	乡级资质 E152000052-6/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	孙加峰 0068960		
工程质量监督机构	安徽省建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	天津市北辰区双街项目供电配套工程	结构类型	框架	工程规模	地上9层，地下1层，总建筑面积
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	范国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	马修杰	项目技术负责人	张越	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共9分部，经查9分部，符合标准及设计要求9分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共14项，经审查符合要求14项，经核定符合规范要求14项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查10项，符合要求10项，共抽查10项，符合要求10项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查12项，符合要求12项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人 丁刚 2021年9月1日	总监理工程师 2021年9月1日	单位负责人 袁新浪 2021年9月1日	单位（项目）负责人 钱圣伟 2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐振磊		灵璧师范学校		唐振磊
都贺龙		中国二十二冶	项目工程经理	都贺龙
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
黄世欢		西北综合勘察设计研究院		黄世欢
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	现场负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	总工	王仲仁
常灿鑫		河南同兴地质工程有限公司	现场负责人	常灿鑫
刘如意		贵州三维工程建设监理有限公司	总监	刘如意
丁子把		贵州三维工程建设监理有限公司	监理工程师	丁子把

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：灵建消验字[2023]第0号 2023年 11月 8日
规划部门	核实单号为2024HY 0003488号 2024年 1月 5日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号 临档(2023)077号 2023年 12月 29日

监督验收意见：

该工程竣工验收组织形式、程序符合要求

工程质量监督站（公章）

2024年 1月 25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000526

工程竣工验收报告



工程名称：亳州市职业技术学校迁建项目（一期）

竣工日期：2022.9.1

验收组织单位（章）

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧[illegible]项目[illegible]		工程地点	凤山大道与钟灵大道交口	
工程规划许可证号	341323202008[illegible]	工程施工许可证号	341323201021040401	质量监督注册号	13232[illegible]176
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	3076.34万
工程主要内容	建筑面积11941.0m²，地上7层，高度28.5m				
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2021.9.1		
建设单位	安徽省灵璧[illegible]有限公司	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王春辉		
勘察单位	河南[illegible]地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	李战亚
设计单位	东北[illegible]勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	关国波
施工总包单位	中国[illegible]总集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D243007980		
法定代表人	袁斯波	项目经理及证书号	王俊杰 01[illegible]3360		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	贵州三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	乡级资质 E152[illegible]0052-6/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘如山 0068960		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵台县东关新区建设项目拱棚大棚项目（第十二次变更）1#-3#、5#-8#楼	结构类型	框架	工程规模	地上5层，高度24.0m
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	熊国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	张俊杰	项目技术负责人	张越	完工日期	2022.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共37项，经审查符合要求37项，经核定符合规范要求37项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查16项，符合要求16项，共抽查11项，符合要求16项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 丁刚 2022年9月1日	（公章） 总监理工程师 2022年9月1日	（公章） 单位负责人 袁新根 2022年9月1日	（公章） 单位（项目）负责人 钱多伟 2022年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐增荣		灵璧师范学校		唐增荣
都贺龙		中国二十二冶	项目工程经理	都贺龙
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术总	张越
黄世政		西北综合勘察设计研究院		黄世政
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	项目负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	总工	王仲仁
李端勇		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	李端勇
刘大伟		贵州三维工程建设监理有限公司	总监	刘大伟
陈建		贵州三维工程建设监理有限公司	监理工程师	陈建

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：永建消验字[2023]第0307号 2023年11月8日
规划部门	核字第3423202401000340号 2024年1月5日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号1323(2023)01号 2023年12月29日

监督验收意见：

该工程竣工验收组织形式符合要求。

永嘉县建筑工程质量监督站

工程质量监督站（公章）

2024年1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000525

工程竣工验收报告



工程名称：灵璧师范学校迁建项目6#艺术楼

竣工日期：2011.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧师范学校迁建项目6#艺术楼		工程地点	凤山东道与钟灵东道交口	
工程规划许可证号	341323202000327	工程施工许可证号	341323202102040401	质量监督注册号	1523210176
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	921.7万
工程主要内容	建筑面积3480.02㎡ 地上5层 高度19.95m				
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2022.9.1		
建设单位	宿州市灵璧师范学校	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王耕		
勘察单位	河南国地岩土工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常战臣
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	吴国冰
施工总包单位	中国二十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D121307980		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	张海杰 01步3364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	工程监理 E134000232-6/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘灿峰 0068960		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵璧师范学校迁建工程6#学术楼	结构类型	框架	工程规模	地上5层 高度19.95m
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	范国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	马俊杰	项目技术负责人	张越	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共37项，经审查符合要求37项，经核定符合规范要求37项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查18项，符合要求18项，共抽查18项，符合要求18项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	丁刚	刘如年	袁新浪	钱芳伟
	2021年9月1日	2021年9月1日	2021年9月1日	2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为，将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认,工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件、技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度。现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

闭永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐海荣		灵璧师范学校		唐海荣
都贺杰		中国二十二冶	项目工程经理	都贺杰
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
黄世政		西北综合勘察设计研究院		黄世政
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	职能负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	主任	王仲仁
李战勇		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	李战勇
刘大海		贵州三维工程建设监理有限公司	总监	刘大海
何建		贵州三维工程建设监理有限公司	监理工程师	何建

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：灵建消验字[2025]第030号 2025年11月8日
规划部门	核自第341325202400006412号 2024年1月5日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号 灵档（2025）077号 2025年12月29日

监督验收意见：

该工程竣工验收组织形式、程序合法

工程质量监督站（公章）

年 月 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000524

工程竣工验收报告



工程名称：灵璧师范学校迁建项目 广场体育设施用房

竣工日期：2021.6.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧师范学校迁建项目广告宣传栏制作		工程地点	凤山大道与钟灵大道交口	
工程规划许可证号	341323202-0326	工程施工许可证号	341323202402040401	质量监督注册号	13232/1126
工程用途	临建等	设计能力	5年	造价	7.01万
工程主要内容	建筑面积 2471.00㎡ 地上2层 高度 10.45m				
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2022.9.1		
建设单位	宿州教育灵璧师范学校	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西路1	项目负责人	王耕		
勘察单位	河南国光地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常晓国
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	贾国波
施工总包单位	中国二十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D121000798		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	马俊杰 01553364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	专业监理 E152000052-61		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘志峰 0068960		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵璧小花岩风景区连通项目7#楼高边坡用房	结构类型	框架	工程规模	地上2层
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	葛国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	马俊杰	项目技术负责人	张越	完工日期	2022.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共37项，经审查符合要求37项，经核定符合规范要求37项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查18项，符合要求18项，共抽查12项，符合要求12项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位负责人	单位（项目）负责人
	丁刚	刘加军	袁斯浪	钱志伟
	2022年9月1日	2022年9月1日	2022年9月1日	2022年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为，将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容，且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐晓晶		灵璧师范学校		唐晓晶
都贺龙		中国二十二冶	项目工程经理	都贺龙
刘小宝		中国二十二冶	技术员	刘小宝
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
黄世政		西北综合勘察设计研究院		黄世政
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	现场负责人	钱益伟
王仕仁		河南同兴地质工程有限公司	总工	王仕仁
常端勇		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	常端勇
刘如意		贵州三维工程建设监理有限公司	总监	刘如意
陈建		贵州三维工程建设监理有限公司	监理工程师	陈建

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：录建消验字[2025]第0053号 2025年 11月 8日
规划部门	核总字第3435号2024年11月1000万53号 2024年 1月5日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号 D23(2025)077号 2025年 12月 29日

监督验收意见：

该项目竣工验收组织形式符合要求

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000523

工程竣工验收报告



工程名称：灵璧师范学校迁建项目8#学生餐厅

竣工日期：2022.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧师范学校迁建项目8#学生宿舍		工程地点	凤山大道与金桥大道交叉口	
工程规划许可证号	341323202000328	工程施工许可证号	341323202104040101	质量监督注册号	15321076
工程用途	住宿建筑	设计能力	50年	造价	1482.373
工程主要内容	建筑面积 5890.02㎡ 地上3层 高度15.45m				
开工日期	2020.11.6	竣工日期	2022.9.4		
建设单位	安徽省灵璧师范学校	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王耕		
勘察单位	河南明光地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常战垒
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	吴国波
施工总包单位	中国二十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	伴数证 D21300780		
法定代表人	袁新浪	项目经理及证书号	邓俊杰 0155364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	总监理工程师 E1520000522-6/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘龙飞 006896		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	孝感北站枢纽项目[illegible]站房	结构类型	框架	工程规模	地上3层 总建筑面积[illegible]
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	熊国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	马俊杰	项目技术负责人	张越	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共9分部，经查9分部，符合标准及设计要求9分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共44项，经审查符合要求44项，经核定符合规范要求44项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查7项，符合要求7项，共抽查17项，符合要求17项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查23项，符合要求23项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 丁刚 2021年9月1日	（公章） 总监理工程师 [illegible] 2021年9月1日	（公章） 单位负责人 袁勤浪 2021年9月1日	（公章） 单位（项目）负责人 钱彦伟 2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位。未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓 名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓 名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐海燕		灵璧师范学校		唐海燕
都贺东		中国二十二冶	项目工程经理	都贺东
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术总	张越
董世政		西北综合勘察设计研究院		董世政
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	取样负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	主任	王仲仁
常跃勇		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	常跃勇
刘加等		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	总监	刘加等
何长江		贵州三维工程建设监理咨询有限公司	监理工程师	何长江

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：录建消验字[2023]第030号 2023年 11月 8 日
规划部门	核字第3401232024HY00013459号 2024年 1月 5 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号1323(2023)107号 2023年 12月 29 日

监督验收意见：

该工程竣工验收组织形式、程序符合规定

工程质量监督站（公章）

2024年 1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000520

工程竣工验收报告



工程名称：灵璧师范学校迁建项目11#培训楼

竣工日期：2021.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧师范学校改建项目1#培训楼		工程地点	凤山大道与钟灵大道交口	
工程规划许可证号	341323202003241	工程施工许可证号	341323202102040101	质量监督注册号	1322101176
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	1113.32万
工程主要内容	建筑面积6123.02㎡ 地上5层，高度19.95m				
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2022.9.1		
建设单位	安徽省灵璧师范学校	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王耕		
勘察单位	河南同光地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常晓星
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	吴国涛
施工总包单位	中国二十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D12300798o		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	马俊杰 0155336K		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	贵州三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	综合资质 E152000815-6/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘志光 0068960		
工程质量监督机构					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵璧怀远高校迁建项目11#综合楼	结构类型	框架	工程规模	地上5层，总建19,952㎡
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	熊国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	马俊杰	项目技术负责人	张超	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共8分部，经查8分部，符合标准及设计要求8分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共36项，经审查符合要求36项，经核定符合规范要求36项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查15项，符合要求15项，共抽查15项，符合要求15项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查21项，符合要求21项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论	合格	
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 丁刚 2021年9月1日	（公章） 总监理工程师 刘xx年 2021年9月1日	（公章） 单位负责人 袁新浪、 2021年9月1日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施工单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为，将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准，工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求，并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周承 [illegible]

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐海荣		灵璧师范学校		唐海荣
都贺东		中国二十二冶	项目工程经理	都贺东
刘小宝		中国二十二冶	技术员	刘小宝
张越		中国二十二冶	项目技术负责	张越
董也收		西北综合勘察设计研究院		董也收
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	现场负责人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	主任	王仲仁
李端勇		河南同兴地质工程有限公司	现场负责人	李端勇
刘加等		贵州三维工程建设监理有限公司	总监	刘加等
何子君		贵州三维工程建设监理有限公司	监理工程师	何子君

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	编号：录建消验字[2024]第0001号 2024年 11 月 8 日
规划部门	核实号第3413252024HY00104对号 2024年 1 月 5 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号城（2024）077号 2024年 12月 9 日

监督验收意见：

该工程竣工验收程序合法。

工程质量监督站（公章）

2024年 1 月 25 日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

2000517

工程竣工验收报告



工程名称：歙陵师范学校迁建项目12#体育馆

竣工日期：2022.9.1

验收组织单位(章)

安徽省住房和城乡建设厅印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	灵璧师范学校迁建项目[illegible]	工程地点	凤山大道与钟灵大道交口		
工程规划许可证号	3413232021004117	工程施工许可证号	341323202112130101	质量监督注册号	1323211312
工程用途	公共建筑	设计能力	50年	造价	135.81
工程主要内容	面积 235.02㎡ 地上1层 高度 6.45m				
开工日期	2020.11.6	竣工日期	2022.9.1		
建设单位	安徽省灵璧师范学校	法定代表人	丁刚		
单位地址	凤凰山西侧	项目负责人	王耕		
勘察单位	河南同光地质工程有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	常比亚
设计单位	西北综合勘察设计研究院	资质等级	甲级	项目负责人	吴国波
施工总包单位	中国二十二冶集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D213007980		
法定代表人	袁斯浪	项目经理及证书号	马俊杰 0155 3364		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	安徽三维工程建设监理咨询有限公司	资质等级及证书号	工程监理 E132002[illegible]0/1		
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘长峰 0068960		
工程质量监督机构	灵璧县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	灵璧怀远高速连接线工程	结构类型	木框架	工程规模	地上层高 6.45m
施工单位	中国二十二冶集团有限公司	技术负责人	熊国强	开工日期	2020.11.4
项目经理	马俊杰	项目技术负责人	张越	完工日期	2021.9.1

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部，符合标准及设计要求6分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共19项，经审查符合要求19项，经核定符合规范要求19项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项，符合要求6项，共抽查6项，符合要求6项，经返工处理符合要求0项	符合要求
4	观感质量结论	共抽查12项，符合要求12项，不符合要求0项	好
5	综合验收结论		
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 丁刚 2021年9月1日	（公章） 总监理工程师 2021年9月1日	（公章） 单位负责人 袁新浪 2021年9月1日	（公章） 单位（项目）负责人 钱圣伟 2021年9月1日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。

二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。

三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:施上单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度，规范了质量行为。将质量责任落实到各人员岗位，未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良)，施工技术资料基本齐全，工程质量等级自评为合格。

四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1.依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中，按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。

3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。

五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收盘见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求，在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。

六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准，规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件，技术标准和合同约定的内容执行，对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度，对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度，现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求因此工程评估为合格。

七、综上所述，我单位认为本工程为合格工程。

周永 丁刚

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

验收组成名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
马俊杰		中国二十二冶	项目经理	马俊杰
周永		灵璧师范学校		周永
唐海荣		灵璧师范学校		唐海荣
都贺龙		中国二十二冶	项目工程经理	都贺龙
刘小亚		中国二十二冶	技术员	刘小亚
张越		中国二十二冶	项目技术总	张越
黄世政		西北综合勘察设计研究院		黄世政
钱益伟		西北综合勘察设计研究院	职工代表人	钱益伟
王仲仁		河南同兴地质工程有限公司	总工	王仲仁
李战勇		河南同兴地质工程有限公司	项目负责人	李战勇
刘大伟		贵州三维工程建设监理有限公司	总监	刘大伟
陈红		贵州三维工程建设监理有限公司	总监理工程师	陈红

专业管理部门验收意见

单位	验收意见
消防部门	良垦集消验备字[2015]第0108号 2015年11月8日
规划部门	核字第3415号2014H1301246-1号 2014年1月5日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	编号15号(2015)077号 2015年12月29日

监督验收意见：

滨工程竣工验收组织形式、程序符合要求。

工程质量监督站（公章）

2024年1月25日

注：验收意见由专业管理部门明确同意通过验收，并加盖单位公章，或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关资料和工程实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

履约评价

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	安徽省灵璧师范学校迁建工程监理			工程地点	灵璧县凤山大道以东、七彩大道以北	
开工日期	2020.11.4	竣工日期	2022.9.1	项目总监	刘如卓	电话 13885031389
合同编号	/			工程造价	约3亿元	
建设单位	安徽省灵璧师范学校			公司地址	宿州市灵璧县灵城镇	
				联系人	周永	电话
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳市云岩区中天世纪新城五组团10楼	
				联系人	向友清	电话 15902688747

建设单位评价意见	评价内容	评价意见	较差、差评价意见及理由说明
	现场管理人员到位情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	质量安全管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	投资控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	进度控制情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	合同管理情况	□优良 ☑良 □一般 □较差 □差	
	信息管理情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	
	组织协调能力情况	☑优良 □良 □一般 □较差 □差	

最终履约评价结果	☑优良	□良	□一般	□较差	□差

建设单位项目负责人（签字）：

建设单位（盖章）：周永


2022 年 9月 6日

填表说明

1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。

2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

项目发票



贵州增值税普通发票

№ 34039157

052002000104

34039157

开票日期：2024年01月25日

购买方	名称：灵璧县中灵建设投资有限责任公司 纳税人识别号：91341323MA2RN54268 地址、电话：安徽省宿州市灵璧县经济开发区0557-6039627 开户行及账号：中国农业发展银行灵璧县支行 203341323001000004334491	密码区	03>/<--8+</4-318+8+->1667773 -602741>3726-+6<20<0+<31-6+1 21>><04/+6/+049/*-3474*0035> 663690-70+01><-806+<-4*51*<6

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建设工程监理服务*监理费		次	1	970101.698113	970101.70	6%	58206.10
合计					¥970101.70		¥58206.10

价税合计（大写） ⊗壹佰零贰万捌仟叁佰零柒圆捌角整 （小写）¥1028307.80

销售方	名称：三维建设工程咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路88联合广场1-5栋（4）17层12号0851-85622921 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行202105000120110005985 4	备注	校验码 12556 94792 18938 18120 监理费【安徽省灵璧师范学校迁建工程监理】

收款人：刘国太　　复核：何燕　　开票人：常燕　　销售方：（章）

第一联：记账联 销售方记账凭证

[2020] 1号 贵阳新蕊印刷厂

国家税务总局发票查验截图



发票查验明细

查验次数：第1次　　查验时间：2024-08-16 10:39:11　　打印　关闭

贵州增值税普通发票

发票代码：052002000104　发票号码：34039157　开票日期：2024年01月25日　校验码：12556947921893818120　机器编号：499905860289

购买方	名称：灵璧县中灵建设投资有限责任公司 纳税人识别号：91341323MA2RN54268 地址、电话：安徽省宿州市灵璧县经济开发区0557-6039627 开户行及账号：中国农业发展银行灵璧县支行 20334132300100000433491	密码区	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*监理费		次	1	970101.698113208	970101.70	6%	58206.10
合计					¥970101.70		¥58206.10
价税合计（大写）	⊗壹佰零贰万捌仟叁佰零柒圆捌角				（小写）	¥1028307.80	

销售方	名称：三维建设工程咨询有限公司 纳税人识别号：91520100214488259J 地址、电话：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号0851-85622821 开户行及账号：贵阳农村商业银行花果园支行202105000120110059854	备注	监理费【安徽省灵璧师范学校迁建工程监理】

特别提示：

» 本平台仅提供所查询发票票面信息的查验结果。

» 若发现发票查验结果与实际交易不符，任何单位或个人有权拒收并向当地税务机关举报。

投标人关于拟派项目总监的承诺书

致招标人：深圳市宝实置业有限公司

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，我方将严格按照《深圳市规范项目总监和项目总监任职行为的若干规定（深建规[2022]1号）》、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知（深府[2015]73号）》的规定，安排本工程的拟派项目总监及其他项目管理班子人员，为此作出如下承诺：

1、本工程拟派项目总监（刘如峰），中标后本工程拟派项目总监不再兼任其他在建项目的监理机构成员（包含项目总监），如中标前已任职其他项目的项目总监一职，应在合同签订前自愿解除与其他项目的合作关系,否则自行承担被招标人取消中标资格的责任；

2、经认真核查，本工程拟派项目总监（刘如峰）没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形；

3、我方在本次投标中填报内容属实、提供资料真实。否则，将接受取消投标资格、取消中标资格、解除合同、记录不良行为红色警示、暂停一年至三年在我市参加建设工程投标的资格等处理，涉嫌构成犯罪的，将依法追究刑事责任并移送公安机关查处。

4、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

(1)视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2)履约评价等级评定为不合格；

(3)本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

/(4)建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

本工程拟派总监签字（使用正楷字签名）：刘如峰

投标人（单位公章）：三维建设工程咨询有限公司

表4：获奖情况


近5年获奖情况一览表

序号	奖项名称	获奖项目名称	获奖时间	授奖机构	项目级别（国家级、省级、市级）
1	2022-2023年度国家优质工程奖	贵州省工伤职业康复医院	2023年12月	中国施工企业管理协会	国家级
2	2018-2019年度国家优质工程奖	贵阳国际会议展览中心-C2201大厦	2019年12月	中国施工企业管理协会	国家级
3	2018-2019年度国家优质工程奖	息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设工程	2019年12月	中国施工企业管理协会	国家级
4	2023年度安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程）	合肥逍遥津公园提升改造EPC项目	2023年07月	安徽省住房和城乡建设厅	省级
5	2020年度贵州省“黄果树杯”优质工程	贵阳市新建留置点项目建设工程施工	2020年12月	贵州省住房和城乡建设厅	省级
6	安全生产与文明施工优良工地奖	深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段三工区(安良站)	2022年5月	深圳建筑业协会	市级
7	安全生产与文明施工优良工地奖	深圳市城市轨道交通16号线二期二工区西坑站工程	2022年10月	深圳建筑业协会	市级
8	安全生产与文明施工优良工地奖	深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段一工区西坑停车场出入线区间工程	2023年4月	深圳建筑业协会	市级
9	深圳地铁165101标	2021年度工程监理综合优胜单位	2022年1月	深圳地铁集团有限公司	/
10	深惠城际监	2022年度城际铁	2023年1月	深圳铁路投资	/

	理6标	路优秀监理单位		建设集团有限公司	
综述：国家级：3项；省级2项；市级3项					
备注：1.提供投标人近五年（自招标公告发布之日起倒推，以获奖证书时间为准） 参加监理的房屋建筑工程获奖情况（国家级、省级、市级，不超过5项，超过5项的只取前5项）。 2.投标人应随本表另附一份word版《近5年获奖情况一览表》一同上传。 3.提供证明材料（获奖证书原件扫描件）。					

1、国家优质工程奖-贵州省工伤职业康复医院





（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

（贵州省工伤职业康复医院）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分　协议书

委托人：贵州省总工会花溪职工疗养院

监理人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：贵州省工伤职业康复医院；

2. 工程地点：贵阳市花溪区吉林村；

3. 工程规模：总用地面积为 41609 ㎡，总建筑面积 112530.53 ㎡，其中综合大楼总面积 110790.5 ㎡（地上 14 层，地下 3 层，建筑高度 64.8m），动力中心 1020 ㎡（地上 2 层，建筑高度 10.2m），室外道路、景观工程及边坡支护等工程；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：人民币：伍亿零贰佰伍拾壹万贰仟陆佰叁拾捌元肆角壹分（¥502512638.41 元）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：何海，身份证号码：520102197709153816，注册号：52000011。

五、签约酬金

签约酬金：暂定人民币伍佰伍拾玖万元（¥5590000 元）。

包括：

1. 监理酬金：暂定人民币伍佰伍拾玖万元（¥ 5590000 元）。

2. 相关服务酬金：0。

六、期限

1. 监理期限：

自 2016 年 12 月 1 日始，至工程保修期结束日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（3）保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2016 年 11 月 27 日。

2. 订立地点：贵阳市。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：贵州省总工会花溪职工疗养院

住所：贵阳市花溪区花溪镇小寨

邮政编码：550025

法定代表人：刘和邦

开户银行：贵州花溪农村商业银行股份有限公司

账号：206101000120110019717O

电话：0851-83865575

传真：0851-83865575

电子邮箱：

监理人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

住所：贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛南侧商业楼10、11楼

邮政编码：550001

法定代表人：王良刚

开户银行：贵阳农商银行花果园支行

账号：20210500012011000598 54

电话：0851-85622321

传真：0851-85627521

电子邮箱：sanweiok@163.com

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州省工伤职业康复医院

建设单位 贵州省总工会花溪职工疗养院

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

工程概况							
工程名称				工程地址			
结构类型		建筑面积		m^2	总高		M
层数	地下 3 层 地上 16 层	电梯	22 台		自动扶梯	8 台	
建设单位				勘察单位			
设计单位				监理单位			
施工单位				分包单位			

验收内容	子分部工程
	①基础 ②土石方 ③地下防水 ④砌体结构 ⑤混凝土结构 ⑥钢结构 ⑦钢管混凝土结构 ⑧型钢混凝土结构 ⑨铝合金结构 ⑩木结构 ⑪钢结构防腐 ⑫钢结构防火 ⑬防水混凝土 ⑭卷材防水层 ⑮涂料防水层 ⑯细部构造 ⑰喷涂防水层 ⑱复合防水层 ⑲地面 ⑳抹灰 ㉑门窗 ㉒吊顶 ㉓轻质隔墙 ㉔饰面板 ㉕饰面砖 ㉖幕墙 ㉗涂饰 ㉘裱糊与软包 ㉙细部 ㉚建筑地面 ㉛屋面 ㉜隔热 ㉝室内防水 ㉞室内防水 ㉟室外防水 ㊱室外防水 ㊲防水混凝土 ㊳卷材防水层 ㊴涂料防水层 ㊵细部构造 ㊶喷涂防水层 ㊷复合防水层

总包(分包)施工单位自检意见	合格	监理单位验收意见	合格

参建单位	验收组人员（专业职称）组成情况
建设单位	刘未强、[illegible]
监理单位	何涛 [illegible]
设计单位	[illegible]
勘察单位	王波
施工单位	周斌 [illegible]
分包单位	黄小松 [illegible]
其他	

验收组分组情况	验收组负责人	刘未强	职务	项目负责人
	专业	成员名单		
	建筑工程	组长 刘未强	成员	何涛 [illegible]
	采暖卫生和燃气工程	组长 罗涛	成员	[illegible]
	建筑电气安装工程	组长 罗涛	成员	[illegible]
	通风与空调工程	组长 罗涛	成员	[illegible]
	电梯安装工程	组长 詹俊宏	成员	[illegible]
	其它工程	组长 罗涛	成员	[illegible]
	工程质量控制资料审查	组长 熊付文	成员	[illegible]

竣工验收组织形式和程序：

建设单位收到施工单位提交的自评报告和单位工程竣工报告后，建设单位组织设计、监理、施工等各方单位组成验收组，确定分部工程验收方案，并分组验收完毕后召开由各方正式参加质量（决策）、观感、本技术资料检查工作验收会议形式进行，整个验收过程由监理单位进行记录，形成验收一致意见。

竣工验收执行的标准和规范：一、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
二、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
三、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011
四、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
五、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018
六、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
七、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015
八、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
九、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002
十、《智能建筑工程施工质量验收规范》GB50606-2010
十一、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

工程建设执行基本建设程序概述：

建设单位在建设过程中，严格执行建设基本程序，先勘察、后设计再施工的原则。全部施工过程结束后单位严格组织竣工验收，整个建设过程符合基本建设程序要求。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的能够按照《建设工程质量管理条例》和规范规定，对本单位质量负责，严格执行《工程建设强制性条文》和规范规定。勘察单位勘察成果资料基本符合现场实际情况，满足设计要求；设计单位设计文件符合国家和地方现行的规范标准要求，设计深度基本满足施工要求，设计图纸，对现场出现的问题能及时处理并下发变更通知；施工单位组织建立了工程质量保证体系，工程实体质量能满足设计和规范要求，文件资料齐全；监理单位过程控制基本到位，发现、旁站、平行检查结合得当，对工程质量问题及时下发了监理通知单，督促施工单位及时整改，工程实体质量总体评价良好。

工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给水、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		建筑节能工程	合格
		智能建筑工程	合格
		共 10 分部，经查 10 分部，符合标准规范及设计要求 10 分部	
		验收结论：合格	
	质量控制资料核查	共核查 24 项，符合要求 24 项，需补充完整的 / 项	
		验收结论：资料齐全	
	观感质量评价	共抽查 13 项，“好”占 85 %，“一般”占 15 %，“差”占 / %	
		验收结论：观感质量好	
	结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	共核查 10 项，符合要求 10 项 共抽查 10 项，符合要求 10 项 经返工处理符合要求 / 项	
		验收结论：合格	
	单位工程质量验收整改意见及结论	工程质量验收检查出的部分质量缺陷，施工单位已按要求进行整改，整改符合设计和规范要求。单位工程质量验收合格。	

竣工验收意见	项目负责人：合格	建设单位（公章） 2020年 12月 22 日
	勘察负责人：合格	勘察单位（公章） 2020 年 12月 22 日
	设计负责人：合格	设计单位（公章） 2020 年 12 月22 日
	项目经理：自评合格 企业法人：	施工单位（公章） 2020年 12月 22 日
	总监理工程师：合格	监理单位（公章） 2020 年 12月 22 日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

2、国家优质工程奖-贵阳国际会议展览中心c2201大厦



贵州三维工程建设监理咨询有限公司

你单位工程监理的贵阳国际会议展览中心c2201大厦 荣获

2018-2019年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇一九年十二月

GF—2000—0202　　合同登记号：

建设工程委托监理合同

工程项目名称：贵阳国际会议展览中心工程

委　托　人：中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司

监　理　人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

签订地点：贵阳市

签订日期：2010 年 元 月 26 日

GF－2000－2020

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司与监理人贵州三维工程建设监理咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：贵阳国际会议展览中心工程
工程地点：金阳新区长岭北路
工程造价：197417.412967 万元
建设规模：936545.12 平方米
工程监理服务费：2145.10 万元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同的监理业务工期为1095历天，自2010年2月6日开始实施，至2013年__月__日止，超出时间按合同规定支付附加工作监理酬金。

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执壹份。副本陆份，各执叁份。

委托人：（签章）　　监理人：（签章）

住所：　　住所：

法定代表人：（签章）李凯　　法定代表人：（签章）付涛

开户银行：　　开户银行：

帐号：　　帐号：

邮编：　　邮编：

电话：　　电话：

本合同签订于：2010年元月26日


行政主管部门备案：

2010.元.28

备案日期：　　年　　月　　日

工商行政主管部门鉴证意见：

审查日期：　　年　　月　　日


贵阳市建筑工程
竣工验收
备
案
表
贵阳市建设局
二00六年五月制

备 案 说 明

（一）建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向本地区建设行政主管部门的竣工验收备案管理机构申请工程竣工验收备案。

（二）建设单位办理竣工验收备案手续时，应将工程竣工验收备案文件目录所列文件原件提交备案机关查验。

（三）备案管理机构对建设单位提交的文件资料进行审查，对备案文件齐全的工程项目，在14个工作日内签署备案意见。

（四）本表一式肆份，一份由备案管理机构存档，一份交建设单位按规定年限保存，一份由施工单位按规定年限保存，一份由建设单位交市城建档案馆存档。

（五）本表用钢笔填写。

（六）除“备案编号”、“备案意见”和“备案文件收讫意见”由备案机关负责填写外，其余均由建设单位负责填写或组织责任单位填写。

（七）本表备案文件清单所列文件如为复印件，应注明原件存放处，并加盖存放单位公章。

备案编号：建2017-055 C区

工程名称	贵阳国际会议展览中心C2201大厦（观光综合楼）				
工程地址	贵阳市金阳新区长岭北路				
竣工面积	51276.98 M²	结构类型	钢结构		
层　数	地下 2层地上 43层	总　高	201 M		
电　梯	6 台	自动扶梯	4 台		
工程用途	办公	竣工造价	14834.16 万元		
报建日期	2010年3月30日	竣工验收日期	2016年1月28日		
规划许可证号	筑规建字2010(金阳)001号	施工许可证号	520101200912020501-8		
施工图设计文件审查机构	贵州省建筑工程设计质量监督站，贵阳建筑设计院	施工图设计文件审查批准书号	2009C907号 2009C521号		
质量监督机构	贵阳市建筑工程质量监督站	监督注册号	2010-044		
建设单位名称	中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司（金阳新区）贵阳金展实业有限公司	资质等级		法人代表、联系电话	李凯 0851-4110029
勘察单位名称	贵阳建筑勘察设计有限公司		甲级		袁志英 0851-8613501
设计单位名称	深圳市博艺建筑工程设计有限公司		甲级		冯越强 0755-26930794
施工单位名称	中国建筑第四工程局有限公司		特级		叶浩文 020-38119700
监量单位名称	贵州三维工程建设监理咨询有限公司		综合甲级		王良刚 0851-5360039
地基处理、桩基础、钢结构、预应力、建筑幕墙、建筑装修、重要设备安装等单项设计、施工单位名称	沈阳远大铝业工程有限公司		专业承包壹级		唐宗华 024-88436447-6
	上海三菱电梯有限公司		A级		肖飞 18096273730
	贵州鑫源建筑劳务有限公司				谭何权 0851-82888607
	中建四局安装工程有限公司		专业承包壹级		张何来 020-33033829
	迅达（中国）电梯有限公司		A级		王旭 18227107271

竣工验收意见	勘察单位	地基持力层满足设计和规范要求，验收合格。 项目负责人： （公章） 2016 年 1 月 28 日
	设计单位	符合设计及规范要求，验收合格。 项目负责人： （公章） 2016 年 1 月 28 日
	施工单位	检查评定合格。 项目经理： 企业法人：叶洪文 （公章） 2016 年 1 月 28 日
	监理单位	验收合格 项目监理工程师： 总监理工程师： （公章） 2016 年 1 月 28 日
	建设单位	验收合格 项目负责人： （公章） 2016 年 1 月 28 日

竣工验收备案文件清单	内　　容	页数	备　注
	1、规划许可证及其它规划批复文件	1	
	2、工程施工许可证	1	
	3、公安消防部门出具的认可文件	1	
	4、环保认可文件	12	
	5、施工图、设计文件审查报告	2	
	6、单项工程质量验收报告（电梯、网架、幕墙、边坡等）	2	
	7、工程竣工验收质量文件： （1）设计单位提出的《工程质量检查报告》 （2）勘察单位提出的《工程质量检查报告》 （3）监理单位提出的《工程质量评估报告》 （4）施工单位提出的《单位(子单位)工程竣工报告》 （5）建设单位提出的《建筑工程竣工验收报告》	1 1 12 1 5	
	8、桩基础、地基与基础、主体结构工程质量验收报告及检测报告	3	
	9、建筑工程质量监督注册表	1	
	10、建设工程保修合同	3	
	11、住宅质量保证书（商品住宅）	/	
	12、住宅使用说明书（商品住宅）	/	
	13、建设工程面积、造价审定单	1	
	14、工程档案验收认可文件	1	
	15、建筑工程质量监督报告(质监部门提供)	6	
	16、工程竣工结算证明	1	
	17、其它文件		

备案文件收讫意见	本工程的竣工验收备案文件于 2017 年 8 月 11 日收讫，经验证文件齐全。 备案文件收讫

备案管理机构负责人		经办人		日期	

备案管理机构意见：

同意备案

竣工面积	51276.98M²
竣工造价	14834.16 万元
层　　数	地下 2 层；地上 43 层
竣工时间	2016 年 1 月 28 日

贵阳市住房和城乡建设局
（公章）
建设工程竣工验收备案专用章
2017 年 8 月 11 日

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵阳国际会议展览中心·C2-2#大厦(观光行政楼)室内装饰工程

建设单位 中天城投集团贵阳国际会议展览中心·有限公司·

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

室内装饰工程

工程概况	工程名称	襄阳国际会议展览中心（2-20#楼及连廊）		工程地址	长山北路	
	结构类型	型钢混凝土框架	建筑面积	35236.88 M²	总　高	201 M
	层　数	地下 2 层 地上 43层	电　梯	6 台	自动扶梯	4 台
	建设单位	中城控股襄阳国际会议展览中心有限公司		勘察单位	/	
	设计单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		监理单位	襄州三维工程建设监理咨询有限公司	
	施工单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司		分包单位		
验收内容	子分部工程： 建筑装饰装修工程、建筑电气工程、通风与空调工程					
总包（分包）施工单位自检意见	自检合格			监理单位验收意见	评定合格	
参建单位	验收组人员（专业职称）组成情况					
建设单位	刘文涛、方红杰、胡健品、温增荣、吴俊福、王国金					
监理单位	孔伟军、于晶、杨金安					
设计单位	傅逸平					
勘察单位						
施工单位	张发文、石雪明、杨新智、王化合					
分包单位						
其　他						

验收组分组情况					
验收组负责人	刘文涛		职务	项目负责人	
专　业	温增荣		成员名单		
建筑工程	组长	孔伟军	成员	张发文、方红杰、傅逸平	
采暖卫生和燃气工程	组长	杨金安	成员	王国金 石雪明	
建筑电气安装工程	组长	杨金安	成员	王国金 石雪明	
通风与空调工程	组长	杨金安	成员	王国金 石雪明	
电梯安装工程	组长	杨金安	成员	沈益伟 胡健文	
其它工程	组长		成员		
工程质量控制资料审查	组长	石雪明	成员	杨新智	

竣工验收组织形式和程序：

由建设单位项目负责人组织各参建单位项目负责人和有关专业工程师组成的验收组按以下程序进行验收：

1、建设单位组织成立验收组；2、各参建单位汇报工程合同履行情况和工程建设各次环节执行法律、法规和工程建设强制性条文的情况；3、审阅各单位提供的竣工资料；4、查验工程实体质量；5、形成工程竣工验收意见。

竣工验收执行的标准和规范：

1、建筑工程施工质量统一验收标准；
2、建筑装饰装修工程验收规范；
3、建筑电气工程验收规范；
4、建筑给排水及采暖工程验收规范；
5、建筑通风与空调工程验收规范。

工程建设执行基本建设程序概述：

在工程项目管理过程中，严格执行基本建设程序。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

工程设计、施工、监理、检测单位的质量行为符合相关质量管理规定的要求，在工程实施过程中各责任主体责任制度落实到位、质量保证体系健全，运行正常。

工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	
		主体结构工程	
		建筑装饰装修工程	评定合格
		建筑屋面工程	
		建筑给水、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		建筑节能工程	
		智能建筑工程.	
		共 5 分部，经查 5 分部，符合标准规范及设计要求 5 分部	
		验收结论：验收合格	
	质量控制资料核查	共核查 7 项，符合要求 7 项，需补充完整的 0 项	
		验收结论：验收合格	
	观感质量评价	共抽查 5 项，“好”占 80 %，“一般”占 20 %，“差”占 0 %	
		验收结论：验收合格	
	结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	共核查 2 项，符合要求 2 项 共抽查 2 项，符合要求 2 项 经返工处理符合要求 0 项	
		验收结论：验收合格	
	单位工程质量验收整改意见及结论	已对验收过程中发现的问题进行整改，达到合格要求。	

竣工验收意见	验收合格 项目负责人： 建设单位（公章） 2016年 1月28日
	勘察负责人： 勘察单位（公章） 年 月 日
	设计负责人： 设计单位（公章） 2016年 1月28日
	自评合格 项目经理： 企业法人： 施工单位（公章） 2016年 1月28日
	验收合格 总监理工程师： 监理单位（公章） 2016年 1月28日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

3、国家优质工程奖-息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设工程



GF－2000－0202

建设工程委托监理合同

（息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设工程）

贵州省建设厅
贵州省工商行政管理局 监制

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人：业主单位：贵州省总工会息烽温泉疗养院与监理人贵州三维工程建设监理咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设工程

工程地点：息烽县温泉镇

工程规模：用地面积 40848.23 平方米，总建筑面积 44127.98 平方米，其中劳模疗养区总面积 18292.79 平方米，景区游客服务中心 21067.18 平方米（单体建筑面积），老干部疗养区改造 4768 平方米及配套景区大门、步道、围墙等设施。

工程投资：总投资 20000.1 万元，建安投资约 12274.64 万元。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自 201　年　月　日开始实施，至　　年　月　日完成。本合同一式　十　份，具有同等法律效力，双方各执　五　份。

委托人名称：贵州省总工会
息烽温泉疗养院
（盖章）

住　　所：

法定代表人：陈体健（签字或盖章）

开户银行：

账　　号：

邮　　编：

电　　话：

监理人名称：贵州三维工程建设监理咨询有限公司
（盖章）

住　　所：贵阳市云岩区东山路217号中天世纪新城环岛南侧商业楼10楼

法定代表人：王刚良印（签字或盖章）

开户银行：贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行

账　　号：202105000120110059854

邮　　编：550003

电　　话：（0851）0851-85625321

本合同签订于：2016年11月28日

建设行政主管部门备案：

（盖章）

备案号：

备案日期：

工商行政主管部门鉴证意见：

（盖章）

经办人：

鉴证日期：

建筑工程竣工验收报告

工程名称 息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设项目

建设单位 贵州省总工会息烽温泉疗养院

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

恩婧温泉景区旅游接待及设施项目

工程概况						
工程名称	建设工程（高模（职工）疗休养区）		工程地址	贵阳·息烽县·温泉镇		
结构类型	框架结构	建筑面积	18392.79 M²	总　高	31.85 M	
层　数	地下 1 层 地上 8 层	电　梯	5 台	自动扶梯	1 台	
建设单位	贵州省总工会息烽温泉疗养院		勘察单位	贵阳市勘察设计院有限公司		
设计单位	贵阳市建筑设计院有限公司		监理单位	贵州三维工程建设监理咨询有限公司		
施工单位	中铁二局第一工程有限公司		分包单位			

验收内容	子分部工程：		
	地基与基础	建筑屋面	通风与空调
	主体结构	建筑给排水	电梯安装
	建筑装饰装修	建筑电气	建筑节能
			智能建筑

总包（分包）施工单位自检意见	自检合格	监理单位验收意见	同意验收

参建单位	验收组人员（专业职称）组成情况
建设单位	赵东亮、汪江
监理单位	陶春、徐绪林、钟永祥
设计单位	王媛、李露露、黄文斌
勘察单位	尹鼎为
施工单位	刘飞、杨旭、夏倩元、吴再能、柴金州、朱旭宇、吴真元、韩德明
分包单位	
其　他	

验收组分组情况	验收组负责人	赵东亮	职务	院长		
	专　业	成员名单				
	建筑工程	组长	赵东亮	成员	陶春、刘飞、王媛、丁晓江	
	采暖卫生和燃气工程	组长	钟永祥	成员	吴再能、黄文斌	
	建筑电气安装工程	组长	钟永祥	成员	吴再能、刘晓莉	
	通风与空调工程	组长	刘如意	成员	吴真元、朱旭宇	
	电梯安装工程	组长	汪江	成员	夏倩元、韩德明	
	其它工程	组长		成员		
	工程质量控制资料审查	组长	徐绪林	成员	柴金州、刁杨梦	

竣工验收组织形式和程序：

工程完结，施工单位初自检，符合设计及施工规范要求后，再报请监理单位复核，监理单位验收合格后，组织建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位及质量监督部门进行综合验收。

竣工验收执行的标准和规范：

现行施工规范及国家标准。

《建筑工程施工质量验收统一标准》。

工程建设执行基本建设程序概述：

满足基本建设程序，符合工程建设要求。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

以上各单位对本项目给予大力的支持并认真履行各自的义务及职责。

工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给水、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		建筑节能工程	合格
		智能建筑工程	合格
		共 10 分部，经查 10 分部，符合标准规范及设计要求 10 分部	
		验收结论：合格	
	质量控制资料核查	共核查 41 项，符合要求 41 项，需补充完整的 0 项	
		验收结论：合格	
	观感质量评价	共抽查 28 项，“好”占 100 %，“一般”占 0 %，“差”占 0 %	
		验收结论：合格	
	结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	共核查 28 项，符合要求 28 项 共抽查 12 项，符合要求 12 项 经返工处理符合要求 0 项	
		验收结论：合格	
	单位工程质量验收整改意见及结论	符合GB50300-2013验收统一标准的要求。 评定结果为合格。	

竣工验收意见	符合设计规范要求同意验收 项目负责人：赵不亮　　建设单位（公章） 2019年 4月 5日
	同意验收 勘察负责人：丁晓之　　勘察单位（公章） 2019年 4月 5日
	同意验收 设计负责人：　　设计单位（公章） 2019年 4月 5日
	严格按施工图施工，同意验收 项目经理：刘飞 企业法人：　　施工单位（公章） 2019年 4月 5日
	符合竣工验收要求同意验收 总监理工程师：[illegible]　　监理单位（公章） 2019年 4月 5日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议记要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建设

建筑工程竣工验收报告

工程名称 息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设工程

建设单位 贵州省总工会息烽温泉疗养院

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

夏蓉温泉景区旅游基础设施及配套

工程概况	工程名称	建设工程（室外附属工程）		工程地址	贵州省·夏蓉县·温泉镇	
	结构类型		建筑面积	M²	总　高	／ M
	层　数	地下 ／ 层 地上 ／ 层	电　梯	／ 台	自动扶梯	／ 台
	建设单位	贵州省关公夏蓉温泉疗养院	勘察单位	贵州省建筑勘察设计院有限公司		
	设计单位	贵州省建筑设计院有限公司	监理单位	贵州三维工程建设监理咨询有限公司		
	施工单位	中铁二局第一工程有限公司	分包单位	／		
验收内容	子分部工程： □冷热水塔　□新建水厂　□景区大门 □水找道　□游泳池、跳水池　□水上娱乐设施 □泡池区域					
总包（分包）施工单位自检意见	自检合格		监理单位验收意见	同意验收		
参建单位	验收组人员（专业职称）组成情况					
建设单位	赵东亮，汪江					
监理单位	陶春，徐强林，钟永祥					
设计单位	王媛，李露露，曹文斌					
勘察单位	尹鹏飞					
施工单位	刘飞，孙旭，夏锐，吴再能，张会明，朱超军，吴真元，韩德明，丁晓江					
分包单位						
其　他						

验收组分组情况	验收组负责人	赵东亮		职务	院长
	专　业	成员名单			
	建筑工程	组长	赵东亮	成员	陶春，刘飞，王媛，丁晓江
	采暖卫生和燃气工程	组长	钟永祥	成员	吴再能，曹文斌
	建筑电气安装工程	组长	钟永祥	成员	吴再能，刘旭，夏锐
	通风与空调工程	组长	孙旭	成员	吴真元，朱超军
	电梯安装工程	组长	汪江	成员	夏锐，韩德明
	其它工程	组长		成员	
	工程质量控制资料审查	组长	徐强林	成员	张会明，丁晓江

工验收组织形式和程序：

工程完成后，施工单位先自检，符合设计及施工规范要求后，再报请监理单位复核。监理单位验收合格后，组织建设单位，监理单位，勘察单位，设计单位及质量监督部门进行综合验收。

竣工验收执行的标准和规范：

现行施工规范及国家标准。
《建筑工程施工质量验收统一标准》。

工程建设执行基本建设程序概述：

符合基本建设程序，符合工程建设要求。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

以上各参建单位对本工程给予大力的支持并认真履行各自的义务及职责。

工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	
		建筑给水、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	
		建筑节能工程	
		智能建筑工程	合格
		共 7 分部，经查 7 分部，符合标准规范及设计要求 7 分部	
		验收结论：合格	
	质量控制资料核查	共核查 项，符合要求 项，需补充完整的 项	
		验收结论：合格	
	观感质量评价	共抽查 项，“好”占 %，“一般”占 %，“差”占 %	
		验收结论：合格	
	结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	共核查 项，符合要求 项 共抽查 项，符合要求 项 经返工处理符合要求 项	
		验收结论：合格	
	单位工程质量验收整改意见及结论	符合GB50300-2013验收统一标准的要求。 评定结果为合格。	

竣工验收意见	
	符合设计规范要求，同意验收 项目负责人：赵东亮　　建设单位（公章） 2019年 4月 25日
	合格，同意验收 勘察负责人：丁晓江　　勘察单位（公章） 2019年 4月 25日
	同意验收 设计负责人：　　设计单位（公章） 2019年 4月 25日
	基本按图施工，同意验收 项目经理：刘飞 企业法人：　　施工单位（公章） 2019年 4月 25日
	符合设计要求，同意验收 同意验收 总监理工程师：司芳　　监理单位（公章） 2019年 4月 25日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、□桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、□地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、□主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、□单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；
7、□工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、□法律、规章规定必须提供的其它文件；

建筑工程竣工验收报告

工程名称 息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设工程

建设单位 贵州省能工公息烽温泉完善段

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

息烽温泉景观旅游基础设施项目一标

工程概况	工程名称	建设工程（游客服务中心）		工程地址	贵阳市·息烽县·温泉镇		
	结构类型	框架结构	建筑面积	1764.62 M²	总　高	17.8 M	
	层　数	地下 1 层 地上 3 层	电　梯	8 台	自动扶梯	/ 台	
	建设单位	贵州省第二公息烽温泉分局）		勘察单位	贵阳市建筑勘察设计院有限公司.		
	设计单位	贵阳市建筑设计院有限公司.		监理单位	贵州三维工程建设监理咨询有限公司.		
	施工单位	中铁二局第一工程有限公司.		分包单位			

验收内容	子分部工程： 地基与基础　建筑屋面　通风与空调 主体结构　建筑给排水　电梯安装 建筑装饰装修　建筑电气　建筑节能 智能建筑
总包（分包）施工单位自检意见	同意合格.
监理单位验收意见	同意验收
参建单位	验收组人员（专业职称）组成情况
建设单位	赵东亮、汪江.
监理单位	陶磊、徐强林、钟永祥.
设计单位	王媛、李熙霖、曹文斌
勘察单位	尹鹏高.
施工单位	刘飞、杨旭、夏传光、吴再能、梁会明、朱祖军、吴真元、韩德明、丁晓江.
分包单位	
其　他	

验收组分组情况	验收组负责人	赵东亮		职务	院长
	专　业	成员名单			
	建筑工程	组长	赵东亮	成员	陶磊、刘飞、王媛、丁晓江
	采暖卫生和燃气工程	组长	钟永祥	成员	吴再能、曹文斌
	建筑电气安装工程	组长	钟永祥	成员	吴再能、刘仙戴莉
	通风与空调工程	组长	孙如意	成员	吴真元、朱祖军
	电梯安装工程	组长	汪江	成员	夏传光、韩德明
	其它工程	组长		成员	
	工程质量控制资料审查	组长	徐强林	成员	梁会明、丁晓江

竣工验收组织形式和程序：

工程完结，施工单位先自检，符合设计及施工规范要求后，再报请监理单位复核，监理单位验收合格后，组织建设单位，监理单位，勘察单位，设计单位及质量监督部门进行综合验收。

竣工验收执行的标准和规范：

现行施工规范的国家标准。

《建筑工程施工质量验收统一标准》。

工程建设执行基本建设程序概述：

满足基本建设程序，符合工程建设要求。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

以上各单位对本工程给予大力的支持并认真履行各自的义务及职责。


工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给水、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		建筑节能工程	合格
		智能建筑工程	合格
		共 10 分部，经查 10 分部，符合标准规范及设计要求 10 分部	
		验收结论：合格	
	质量控制资料核查	共核查 41 项，符合要求 41 项，需补充完整的 0 项	
		验收结论：合格	
	观感质量评价	共抽查 28 项，“好”占 100%，“一般”占 0%，“差”占 0%	
		验收结论：合格	
	结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	共核查 28 项，符合要求 28 项 共抽查 16 项，符合要求 16 项 经返工处理符合要求 0 项	
		验收结论：合格	
	单位工程质量验收整改意见及结论	符合GB50300-2013验收统一标准质量要求 评定结果为合格	

竣工验收意见	符合设计规范要求，同意验收 项目负责人：赵东亮 建设单位（公章） 2019年 6月 15日	
	同意验收 勘察负责人：丁晓江 勘察单位（公章） 2019年 6月 15日	
	同意验收 设计负责人： 设计单位（公章） 2019年 6月 15日	
	基本按照施工图施工，同意验收 项目经理： 企业法人： 施工单位（公章） 2019年 6月 15日	
	符合设计和施工验收规范要求，同意验收。 总监理工程师： 监理单位（公章） 2019年 6月 15日	

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、☐桩基础工程质量验收报告（表S—1）；
2、☐地基与基础工程质量验收报告（表S—2）；
3、☐主体结构工程质量验收报告（表S—3）；
4、☐单项工程质量验收报告（表S—4）；
5、☐单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S—5）；
6、☐单位（子单位）工程竣工报告（表S—6）；
7、☐工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、☐竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、☐法律、规章规定必须提供的其它文件；

4、安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程）-合肥逍遥津公园提升改造EPC项目



荣誉证书

三维建设工程咨询有限公司

你单位监理的 合肥逍遥津公园提升改造EPC项目

荣获2023年度安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程）。

特发此证

二〇二三年七月

（LYFB－2014－038）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分　协议书

委托人（全称）： 合肥市庐阳区园林绿化管理中心

监理人（全称）： 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：合肥逍遥津公园提升改造 EPC 项目监理

2. 项目编号：2019BLCZ4232

3. 工程地点：合肥市庐阳区

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：13000 万元

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：刘如峰，身份证号码：340825197209261510，注册号：52000013。

五、签约酬金

签约酬金（大写）： 暂定壹佰捌拾肆万壹仟肆佰肆拾元整（¥1841440.00 元）

费率：67.7%

最终监理费以施工工程决算审计价为计价额，参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670 号文计算所得出的监理费基准价乘以中标费率计取。

最终监理费=工程决算审定价计算得出监理费基准价×中标费率。

六、期限

1. 监理期限：合同签订之日起至项目竣工验收、质保期满止。。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 3 月 ____ 日。

2. 订立地点：合肥市庐阳区。

3. 本合同一式 拾 份，具有同等法律效力，采购中心贰份，委托方 肆 份，监理方 肆 份。

委托人：（公章）	监理人：（公章）
法定代表人或其授权	法定代表人或其授权
的代理人：	的代理人：
开户银行：	开户银行：
账　　号：	账　　号：
地　　址：	地　　址：
邮政编码：	邮政编码：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：

（合同备案专用章）

年　　月　　日

0237828

工程竣工验收报告



工程名称：合肥市逍遥津公园提升改造EPC项目

竣工日期：2021年8月11日

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0237828

工程名称	合肥逍遥津公园提升改造PPC项目	工程地点	合肥市庐阳区逍遥津公园内
建筑面积	建设面积38万 m²	工程造价	13062.1180 万元
结构类型		层　　数	地上：　层 地下：　层
规划许可证号		施工许可证号	340103202105180303
开工日期	2020年8月6日	竣工日期	2021年9月27日
建设单位	合肥市庐阳区园林绿化管理中心	法定代表人	张斌
单位地址	合肥市杨山路2199号	项目负责人	倪浩
勘察单位	安徽煤矿地质工程勘察院有限公司	资质等级	工程勘察综合工程类甲级 / 项目负责人：程明亮
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	工程设计综合资质甲级 / 项目负责人：李俊杰
施工总包单位	杭州中艺生态环境工程有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包一级 D133050719
法定代表人	张挺	项目经理及证书号	张华 浙11331331682
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	三维建设工程咨询有限公司	资质等级及证书号	工程监理综合资质 E152000052
法定代表人	王良刚	总监及岗位证书号	刘国健 5200482
施工图审查机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	资质等级及证书号	一类
监督机构	合肥市庐阳区建设工程质量安全监督站	监督注册号	

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	张越	合肥市庐阳区园林绿化管理中心	书记、主任	
副组长	马先掌	合肥市庐阳区人民政府	园林绿化顾问	
	张坤	合肥市庐阳区园林绿化管理中心	副主任	
	黄菊	合肥市庐阳区园林绿化管理中心	总工程师	黄菊
成员	詹双侯	合肥市植物园	高级工程师	
	章新海	合肥市园林规划设计研究院	高级工程师	
	朱金亮	合肥市逍遥津公园管理处	主任	
	张艳	合肥市庐阳区园林绿化管理中心	副总工程师	张艳
	倪浩	合肥市庐阳区园林绿化管理中心	副总工程师	
	夏飞	合肥市庐阳区园林绿化管理中心	副总工程师	夏飞
	李俊杰	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
	李峻峰	安徽寰宇建筑设计院	设计总监	
	凤元利	安徽地平线建筑设计有限公司	设计总监	
	刘国健	三维建设工程咨询有限公司	总监	刘国健
	张华	杭州中艺生态环境工程有限公司	项目经理	

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

年 月 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

0237828

验收意见：

本次提升改造的合肥市逍遥津公园，东北至环城公园北路，南至寿春路，西至淮南路，占地约38万平方米。项目主要建设内容包括建筑、构筑物及桥梁、景观绿化提升、水环境治理、亮化及智能化、水电安装及配套设施工程等，其中绿化面积约222640平方米，水环境治理面积约98523平方米，已按设计图纸及施工合同约定完成了全部内容，经验收，该工程符合设计图纸及相关规范要求，工程优质质量良好。

验收结论和质量等级：合格。

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

5、2020年度贵州省“黄果树杯”优质工程-贵阳市新建留置点项目建设工程施工



证　书

证书编号：房建及市政工程 09

“贵阳市新建留置点项目建设工程施工”被评为2020年度贵州省“黄果树杯”优质工程。

承 建 单 位：中铁十一局集团有限公司 工程项目经理：张勤涛 工程技术负责人：邹学利

建 设 单 位：贵阳市监察委员（代建单位：贵阳市城市轨道交通集团有限公司） 主要负责人：夏杰

设 计 单 位：贵州省建筑设计研究院有限责任公司 主要负责人：程鹏

质量监督单位：贵阳市建筑工程质量监督站 主要负责人：熊健

监 理 单 位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司 工程总监：杨星安

特发此证

贵州省住房和城乡建设厅

2020年12月31日

正本

贵阳市新建留置点项目建设工程施工监理

建设工程委托监理合同

二〇一八年十二月

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人：贵阳市城市轨道交通有限公司

监理人：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据项目建设需要，委托人将贵阳市新建留置点项目建设工程施工监理（项目名称，以下称"本项目"）委托监理人实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规、规章、制度，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本建设工程监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：贵阳市新建留置点项目建设工程。

工程地点：贵阳市。

工程规模：本工程总建筑面积 87808.00 ㎡，其中地上建筑面积 78469 ㎡，地下建筑面积 9339 ㎡。

建设总投资：57835 万元。

二、 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。

三、 本合同组成文件及其顺序

合同组成文件包括：

（1） 建设监理实施工程中双方共同签署的或按合同文件规定的补充与修改文件；

（2） 合同书；

（3） 本合同专用条件；

（4） 标准、规范及有关技术文件；

（5） 图纸；

（6） 本合同标准条件。

（7） 委托人相关管理办法。

合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。如有矛盾之处，法律效力遵照位置上的"从前原则"、时间上的"从新原则"。

四、 监理收费

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn

4.1 本合同暂定监理服务费如下：

金额（大写）： 伍佰肆拾贰万叁仟伍佰肆拾柒元贰角陆分 （人民币）

（小写）：¥5423547.26 元。

监理费中期支付率=监理费暂定价÷合同估算建安投资总额×100%

即： 5423547.26 元÷447028578.00 元×100%=1.21%

4.2 监理服务费的结算

最终监理服务费根据审计部门审定的监理范围内工程项目的竣工结算，按《2007 年监理收费标准》(发改价格[2007]670 号)、本合同监理费的优惠下浮率 30%计算，工程复杂调整系数为 1，专业调整系数为 1。最终监理服务费以审计部门审定金额为准。

4.3 监理服务费包括监理人在合同约定的服务期内，完成合同规定的监理范围内监理工作以及履行合同责任和义务产生的所有费用（含所缴纳的各种税费、保险等），含正常工作、附加工作和额外工作的报酬。

五、 服务期限

5.1 服务开始：委托人将发出要求监理人开始监理服务的通知，监理人应在通知的日期立即实施工程监理。

5.2 服务期限：服务期限自开工准备阶段开始，经历施工阶段、直至完成缺陷责任期监理工作，且资料移交完毕后结束。

本工程的缺陷责任期为 24 个月。

六、 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

七、 合同订立和生效

7.1 本合同订立地点：贵阳市。

7.2 合同订立时间：20 年 月 日。

7.3 合同生效：本合同经双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖公章或合同专用章，且监理人按约定提交履约担保后生效，双方义务均履行完毕后自然失效。

八、 本协议书连同合同附件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式十八份，委托人执十二份、监理人执五份、一份在合同文件报送建设行政主管部门备案时留存。

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn

委　托　人：

住　　址：

法定代表人：

经　办　人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

监　理　人：

住　　址：

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

帐　　号：

邮政编码：

建设行政主管部门备案意见：
（盖章）

备案日期_____年____月_____日

PDF pdfFactory Pro www.fineprint.cn

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵阳市轨道交通1号线一期工程

建设单位 贵阳市轨道交通建设指挥部（代建单位：贵阳市城市轨道交通集团有限公司）

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

填 写 说 明

一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机构提交；

二、 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚；

三、 所附的工程质量验收文件应齐全；

四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容；

五、 工程竣工验收报告一式四份，建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

工程概况	工程名称	贵阳市乘梯留置点项目建设工程施工		工程地址	贵阳市乌当区三江农场		
	结构类型		建筑面积	M²	总　高	M	
	层　数	地下　层 地上　层	电　梯	台	自动扶梯	台	
	建设单位	贵阳市监察委员会(代建单位:贵阳市城市轨道交通集团有限公司)		勘察单位	贵州省建筑设计研究院有限责任公司		
	设计单位	贵州省建筑设计研究院有限责任公司		监理单位	贵州三维工程建设监理咨询有限公司		
	施工单位	中铁十一局集团有限公司		分包单位			
验收内容	子分部工程： 地基与基础 主体结构 建筑装饰装修 屋面 建筑给水排水及供暖 通风与空调 建筑电气 智能建筑 建筑节能 电梯						
总包(分包)施工单位自检意见	自检合格			监理单位验收意见	同意验收 合格		
参建单位	验收组人员（专业职称）组成情况						
建设单位	夏杰 简泊城 罗财好 吴文凯						
监理单位	杨星安 赵玉明 龙洋 陈绍平 杜卫星 黄明 张荣						
设计单位	程鹏 胡晓 罗宇红 宋彦领 俞力 李萌 廖曦						
勘察单位	王子红 张英春 张泽杰						
施工单位	张勤涛 邹宇利 史建元 加加勒 王明会 王小标						
分包单位							
其　他							

验收组分组情况	验收组负责人	夏杰		职务	建设单位项目总负责人
	专　业	成员名单			
	建筑工程	组长	夏杰	成员	杨星安 程鹏 王红 张勤涛
	采暖卫生和燃气工程	组长	吴文凯	成员	赵玉明 陈绍平 古城 邹宇利
	建筑电气安装工程	组长	简泊城	成员	龙洋 罗宇红 俞力 李萌
	通风与空调工程	组长	罗财好	成员	张荣 黄明 宋彦领 张英春
	电梯安装工程	组长		成员	
	其它工程	组长	廖曦	成员	史建元 刘明勤 王小标
	工程质量控制资料审查	组长	杜卫星	成员	张泽杰 王明会

竣工验收组织形式和程序：

为明年新建学生宿舍项目建设施工单位进行验收由设计单位勘察单位、建设单位、监理单位施工单位共四家单位参加，建设单位组织各参建单位验收及主持会议，发明年建筑工程质量监督站监督验收程序。

竣工验收执行的标准和规范：

1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300－2013；
2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242－2002；
3、通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243－2002；
4、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303－2002；
5、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242－2002；
6、通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243－2016；
7、智能建筑工程质量验收规范 GB50339－2013；
8、现行有关建设行政主管部门规定

工程建设执行基本建设程序概述：

单位建设工作文件齐全，规划许可证手续齐全，设计施工程报告到各项程序合法法律法规标准，各建设单位各合法资质。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价：

1：勘察单位出具的勘察报告系统，全面，真实可靠，满足工程建设需要。
2：设计单位施工图设计文件符合国家规范，满足工程建设需要。
3：施工单位按照施工设计图及施工合同完成施工，质量合格。
4：监理单位程序符合法律法规规定。
5：检测单位提供的各种检测报告完善，真实有效。

工程验收结论			
	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给水、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		建筑节能工程	合格
		智能建筑工程	合格
		共 10 分部，经查 10 分部，符合标准规范及设计要求 10 分部	
		验收结论：符合要求，合格	
	质量控制资料核查	共核查 53 项，符合要求 53 项，需补充完整的 0 项	
		验收结论：符合要求，合格	
	观感质量评价	共抽查 37 项，“好”占 35 %，“一般”占 2%，“差”占 0 %	
		验收结论：符合要求，合格	
	结构安全和主要使用功能检验资料核查及抽查	共核查 28 项，符合要求 28 项 共抽查 28 项，符合要求 28 项 经返工处理符合要求 0 项	
		验收结论：符合要求，合格	
	单位工程质量验收整改意见及结论	符合设计及规范要求，合格。	

竣工验收意见	项目负责人：[illegible]	建设单位（公章） 2020 年 9 月 23 日
	勘察负责人：[illegible]	勘察单位（公章） 2020 年 9 月 23 日
	设计负责人：[illegible]	设计单位（公章） 2020 年 9 月 23 日
	同意设计及规范要求合格 项目经理：[illegible] 企业法人：[illegible]	施工单位（公章） 2020 年 9 月 23 日
	符合设计及规范要求合格 总监理工程师：[illegible]	监理单位（公章） 2020 年 9 月 23 日

附子单位（分部）工程质量验收文件：

1、☐桩基础工程质量验收报告（表 S—1）；
2、☐地基与基础工程质量验收报告（表 S—2）；
3、☐主体结构工程质量验收报告（表 S—3）；
4、☐单项工程质量验收报告（表 S—4）；
5、☐单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表 S—5）；
6、☐单位（子单位）工程竣工报告（表 S—6）；
7、☐工程结构安全质量检测和功能性试验报告；
8、☐竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复；
9、☐法律、规章规定必须提供的其它文件；

6、安全生产与文明施工优良工地奖-深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段三工区(安良站)



荣誉证书

三维建设工程咨询有限公司：

你公司监理的 **深圳市城市轨道交通 16 号线二期工程主体工程 16111 标段三工区(安良站)**，荣获二〇二二年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二二年五月



荣誉证书

王昆 同志：

由你任项目总监的 **深圳市城市轨道交通 16 号线二期工程主体工程 16111 标段三工区(安良站)**，荣获二〇二二年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二二年五月

7、安全生产与文明施工优良工地奖-深圳市城市轨道交通16号线二期二工区西坑站工程



荣誉证书

三维建设工程咨询有限公司：

你公司监理的 **深圳市城市轨道交通16号线二期二工区西坑站** 工程，荣获二〇二二年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2022B-076

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二二年十月



荣誉证书

聂斌 同志：

由你任项目总监的 **深圳市城市轨道交通16号线二期二工区西坑站** 工程，荣获二〇二二年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2022B-076

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二二年十月

8、安全生产与文明施工优良工地奖-深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段一工区西坑停车场出入线区间工程



荣誉证书

三维建设工程咨询有限公司：

你公司监理的 **深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段一工区西坑停车场出入线区间** 工程，荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023A-092

协会网址：http://www.szjzy.org.cn

深圳建筑业协会

二〇二三年四月

9、2021年度工程监理综合优胜单位-深圳地铁165101标



10、2022年度城际铁路优秀监理单位-深惠城际监理6标



表5：项目管理班子人员一览表

05-05、05-06、05-07、05-08地块及地下联通建设工程施工全阶段											
序号	姓名	性别	年龄	岗位	技术职称	监理岗位执业证书号	联系电话	注册/登记专业	注册/登记证书编号	监理服务工作年限	备注
基础阶段（总计常设17人）											
1	刘如峰	男	52	总监理工程师	高级工程师	00197348	13885031389	房屋建筑工程/市政公用工程	52000013	20	
2	赖光宇	男	49	总监理工程师代表	工程师	Z51220190	13984001890	工业与民用建筑	/	20	
3	褚远寿	男	33	总监理工程师代表	工程师	Z51210129	18386174696	建筑工程技术	/	8	
4	邓培龙	男	51	协同管理监理工程师	工程师	/	13984334132	道路与桥梁	340501124437	20	土建
5	李状举	男	36	协同管理监理工程师	工程师	Z51220011	18984455990	建筑工程管理	/	10	质量
6	李晓斌	男	52	协同管理监理工程师	工程师	Z51200478	13885057079	工民建	/	20	安全
7	宋章艳	女	48	协同管理监理工程师	工程师	Z51220198	18984849539	建筑装饰工程技术	/	12	工程秘书
8	肖伟斌	男	33	一级注册造价工程师	工程师	/	13511975259	土木建行筑	建【造】11215200001800	9	
9	张付刚	男	56	土建专业监理工程师	高级工程师	Z51280109	13765545538	铁路工程	/	24	
10	张喜彬	男	53	土建专	工程师	Z51180110	1828660	测量	/	23	

				业监理工程师			3610				
11	苗苓	女	54	资料员	/	C51210407	15286067247	电子学与信息系统	/	24	
12	张伟伟	男	30	资料员	/	C51180381	15285056115	建筑工程技术	/	8	
13	黄杰	男	30	土建监理员	助理工程师	C51201280	18586337494	道路桥梁工程技术	/	7	
14	赵焱	男	30	土建监理员	/	渝202410820 0300002	15329709109	建筑工程技术	/	5	
15	李玉山	男	52	安全专业监理工程师	工程师	黔监安C51160073	15685153196	道路与桥梁工程	/	20	
16	田松	男	44	安全专业监理工程师	工程师	Z51240130	15186984068	土木工程	/	15	
17	雷健	男	31	BIM专业工程师	工程师	Z51200464	13595033454	建筑工程技术	S17000090020 1660	9	熟悉BIM相关软件，具备机电专业工作经验5年以上
主体阶段（总计常设30人，另外4人根据后期具体需要由委托人书面通知设置）											
1	刘如峰	男	52	总监理工程师	高级工程师	00197348	13885031389	房屋建筑工程/市政公用工程	52000013	20	
2	赖光宇	男	49	总监理工程师代表	工程师	Z51220190	13984001890	工业与民用建筑	/	20	
3	褚远寿	男	33	总监理工程师代表	工程师	Z51210129	18386174696	建筑工程技术	/	8	
4	邓培龙	男	51	协同管理监理工程师	工程师	/	13984334132	道路与桥梁	340501124437	20	土建
5	李状举	男	36	协同管理监理工程师	工程师	Z51220011	18984455990	建筑工程管理	/	10	安装
6	李晓斌	男	52	协同管理监理工程师	工程师	Z51200478	13885057079	工民建	/	20	安全

7	姜元华	男	39	协同管理监理工程师	工程师	/		公路工程	/	12	安全
8	冉胜平	男	35	协同管理监理工程师	工程师	Z51200479		土木工程	/	10	质量
9	宋章艳	女	48	协同管理监理工程师	工程师	Z51220198	18984849539	建筑装饰工程技术	/	12	工程秘书
10	肖伟斌	男	33	一级注册造价工程师	工程师	/	13511975259	土木建行筑	建【造】11215200001800	9	
11	张付刚	男	56	土建专业监理工程师	高级工程师	Z51280109	13765545538	铁路工程	/	24	
12	张喜彬	男	53	土建专业监理工程师	工程师	Z51180110	18286603610	测量	/	23	
13	李斌	男	46	土建专业监理工程师	工程师	Z51170072	13638511269	土木工程	/	16	
14	王家艳	男	39	土建专业监理工程师	工程师	Z51180244	17785815960	道路与桥梁	/	10	
15	苗苓	女	54	资料员	/	C51210407	15286067247	电子学与信息系统	/	24	
16	张伟伟	男	30	资料员	/	C51180381	15285056115	建筑工程技术	/	8	
17	黄杰	男	30	土建监理员	助理工程师	C51201280	18586337494	道路桥梁工程技术	/	7	
18	包涛	男	34	土建监理员	工程师	/	15329709109	建筑工程技术	/	5	
19	刘华	男	59	机电专业监理工程师	工程师	Z51150033	13511922346	机械制造及其自动化	/	25	
20	任晶	男	59	机电专业监理工程师	/	C51220150	18085891257	煤矿机电	/	25	
21	杨杰	男	31	机电专业监理工程师	工程师	C51201329	17684124472	工程管理	/	6	
22	王银成	男	36	机电监理员	/	C51130720	15285909309	建筑装饰工程技术	/	10	


23	杨建宇	男	30	机电监理员	/	C51201297	18374805440	供用电技术	/	6	
24	刘杰超	男	35	机电监理员	/	C51220156	18085118225	建筑工程技术	/	9	
25	李玉山	男	52	安全专业监理工程师	工程师	黔监安C51160073	15685153196	道路与桥梁工程	/	20	
26	田松	男	44	安全专业监理工程师	工程师	Z51240130	15186984068	土木工程	/	15	
27	汪克胜	男	33	安全员	/	C51170779/黔监安C51220013	18300930254	建筑工程技术	/	8	
28	邓云	男	28	安全员	/	培证字第22010201	18302679892	道路桥梁工程技术	/	6	
29	雷健	男	31	BIM专业工程师	工程师	Z51200464	13595033454	建筑工程技术	S17000090020 1660	9	熟悉BIM相关软件，具备机电专业工作经验5年以上
30	胡斌	男	33	BIM专业工程师	/	Z51220197	18566693436	工程管理	S17000090020 1659	10	
保修阶段（总计常设3人）											
1	王家艳	男	39	土建专业监理工程师	工程师	Z51180244	17785815960	道路与桥梁	/	10	
2	田松	男	44	机电专业监理工程师	工程师	Z51240130	15186984068	土木工程	/	15	
3	李玉山	男	52	给排水专业监理工程师	工程师	黔监安C51160073	15685153196	道路与桥梁工程	/	20	

以上人员总监理工程师代表和各专业监理工程师须具备中级及以上职称或监理工程师证，监理员须具备初级职称或监理员上岗证书。以上基础及主体阶段常设人员可 依据具体开工情况分批次进场，具体分批次数量以委托人项目部通知为准，上述常设人数全部开工后需要配置的最少人员数量。委托人有权根据现场实际情况要求受托人分阶段适当增加现场监理人员。

本项目为市重大项目，中标后，不允许中标人更换项目总监，且拟派项目总监不得再兼任其他项目的监理机构成员。

1、总监理工程师——刘如峰

身份证



毕业证



高级工程师职称证

贵州省高级专业技术职务

资格证书

贵州省人力资源和社会保障厅制



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2015.11

证书编号 黔特高201400846

姓　　名 刘如峰

性　　别 男　出生年月 1972.09

工作单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 建筑工程

高级职务任职资格 高级工程师

评审组织 贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务任职资格高级评审委员会

任职资格时间 2015 年 7 月 31 日

审批单位 贵州省人力资源和社会保障厅
贵州省工商业联合会

国家注册监理工程师资格证

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No.： 0068960



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.：

姓名：
Full Name 刘如峰

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1972.09

专业类别：
Professional Type

批准日期
Approval Date 2005.05.15

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2005 年 08 月 03 日
Issued on

国家注册监理工程师注册证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00197348



注 册 号 52000013

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

有 效 期 至 2012 年 12 月 06 日

姓 名 刘如峰

性 别 男

出 生 日 期 1972 年 09 月 26 日

身份证号码 340825197209261510

学历(学位) 本 科

所 学 专 业 工民建

持证人签名

发证日期 2010 年 05 月 14 日

执业印章

备　　注

延续/变更注册记录

有效期至：

2015 年 12 月 06 日

No. 00008977

认定机关（签章）

2013 年 5 月 25 日

延续/变更注册记录

有效期至：

2018 年 12 月 06 日

No. 00176847

认定机关（签章）

2016 年 1 月 7 日

备　　注

延续/变更注册记录

有效期至：

2021 年 12 月 06 日

No. 00424805

认定机关（签章）

2018 年 11 月 8 日

延续/变更注册记录

有效期至：

2024 年 12 月 06 日

No. 00747318

认定机关（签章）

2021 年 9 月 26 日

备　　注

延续/变更注册记录

企业名称变更为：

三维建设工程咨询有限公司

No. 00765299

认定机关（签章）

2021 年 11 月 25 日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100044712059

姓名：刘如峰

费款所属期：200307-202407

身份证号：340825197209261510

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200307	是	正常应缴	500	100	35
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200308	是	正常应缴	500	100	35
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200309	是	正常应缴	500	100	35
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200310	是	正常应缴	500	100	35
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200311	是	正常应缴	500	100	35
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200312	是	正常应缴	500	100	35
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200401	是	正常应缴	500	100	40
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200402	是	正常应缴	500	100	40
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200403	是	正常应缴	500	100	40
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200404	是	正常应缴	500	100	40
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200405	是	正常应缴	500	100	40
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200406	是	正常应缴	500	100	40
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200407	是	正常应缴	560	112	44.8
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200408	是	正常应缴	560	112	44.8
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200409	是	正常应缴	560	112	44.8
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200410	是	正常应缴	560	112	44.8
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200411	是	正常应缴	560	112	44.8
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200412	是	正常应缴	560	112	44.8
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200501	是	正常应缴	560	112	44.8
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200502	是	正常应缴	560	112	44.8
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200503	是	正常应缴	560	112	44.8

283	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202201	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
284	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
285	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
286	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
287	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
288	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
289	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
290	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
291	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
292	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
293	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
294	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
295	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
296	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
297	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
298	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
299	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
300	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
301	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
302	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
303	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
304	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
305	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
306	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
307	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
308	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
309	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
310	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
311	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66

312	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
313	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
314	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
315	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
316	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
317	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
318	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
319	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
320	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
321	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
322	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
323	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
324	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

2、总监理工程师代表——赖光宇

身份证



毕业证



工程师职称证



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2004年1月10日

证书编号 黔中建设2004-0071

姓　名 赖光宇

性　别 男　出生年月 1975.10.

工作单位 贵州省城乡建设总公司羊场分公司

系　列 工程　专　业 工民建

中级职务任职资格 工程师

评审组织 省建设工程中评委

任职资格时　间 2003 年 11 月 21 日

审批单位 贵州省建设厅

贵州省专业监理工程师证

说　明

1、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的专业监理工程师的任职条件。

2、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

3、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

4、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

5、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省专业监理工程师

证

书

贵州省建设监理协会制



姓　　名：赖光宇

性　　别：男

出生年月：1975-10-31

专　　业：工业与民用建筑

身份证号：520103197510310817

证书编号：Z51220190

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

Qdm47V

签发单位：（盖章）

发证日期：2022年 08月 10日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100044712002　　费款所属期：200307-202407

姓名：赖光宇　　身份证号：520103197503310817


序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200307	是	正常应缴	500	100	35
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200308	是	正常应缴	500	100	35
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200309	是	正常应缴	500	100	35
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200310	是	正常应缴	500	100	35
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200311	是	正常应缴	500	100	35
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200312	是	正常应缴	500	100	35
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200401	是	正常应缴	500	100	40
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200402	是	正常应缴	500	100	40
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200403	是	正常应缴	500	100	40
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200404	是	正常应缴	500	100	40
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200405	是	正常应缴	500	100	40
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200406	是	正常应缴	500	100	40
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200407	是	正常应缴	560	112	44.8
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200408	是	正常应缴	560	112	44.8
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200409	是	正常应缴	560	112	44.8
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200410	是	正常应缴	560	112	44.8
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200411	是	正常应缴	560	112	44.8
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200412	是	正常应缴	560	112	44.8
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200501	是	正常应缴	560	112	44.8
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200502	是	正常应缴	560	112	44.8
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200503	是	正常应缴	560	112	44.8

283	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202201	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
284	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
285	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
286	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
287	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
288	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
289	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
290	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
291	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
292	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
293	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
294	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
295	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
296	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
297	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
298	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
299	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
300	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
301	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
302	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
303	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
304	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
305	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
306	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
307	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
308	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
309	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
310	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
311	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66

312	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
313	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
314	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
315	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
316	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

3、总监理工程师代表——褚远寿

身份证



毕业证



职称证



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2019-12-30

证书管理号 黔考中19100529969828

证书印刷序列号：52102000828

姓　　名 褚远寿

公民身份号码 522427199109203431

工作单位 成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司

系　　列 工程　专　业 建筑工程管理

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵州省人社厅 贵州省住建厅

取得任职资格时间 2019年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

贵州省专业监理工程师证

说　明

1、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的专业监理工程师的任职条件。

2、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

3、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

4、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

5、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省专业监理工程师

证

书

贵州省建设监理协会制



姓　　名：褚远寿

性　　别：男

出生年月：1991-09-20

专　　业：建筑工程技术

身份证号：522427199109203431

证书编号：Z51240129

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

签发单位：（盖章）

发证日期：2024 年 04 月 09 日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100016768423

姓名：褚远寿

费款所属期：201704-202407

身份证号：522427199102203431

贵州省社会保险电子专用章

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201704	是	正常应缴	1821.23	346.03	145.7
2	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201704	是	缴费基数调整补缴	183.4	34.85	14.67
3	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201705	是	缴费基数调整补缴	183.4	34.85	14.67
4	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201705	是	正常应缴	1821.23	346.03	145.7
5	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201706	是	缴费基数调整补缴	183.4	34.85	14.67
6	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201706	是	正常应缴	1821.23	346.03	145.7
7	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201707	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
8	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201708	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
9	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201709	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
10	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201710	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
11	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201711	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
12	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201712	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
13	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201801	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
14	1000983025	成都市市政建设监理有限责任公司贵州分公司	企业职工基本养老保险	201801	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76


85	1001008874	贵州弘华创铭建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
86	1001008874	贵州弘华创铭建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
87	1001008874	贵州弘华创铭建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
88	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
89	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
90	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
91	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
92	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
93	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
94	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
95	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
96	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
97	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
98	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
99	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
100	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
101	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
102	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
103	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
104	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
105	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
106	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
107	1000687607	贵州创宸建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
108	4000083142	贵州固昌建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
109	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
110	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
111	4000062162	贵州中彻建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
112	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
113	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
114	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
115	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

4、协同管理监理工程师——邓培龙

身份证



毕业证



职称证



中国铁路工程总公司
China Railway Engineering Corporation

姓　名 Name 邓培为
性　别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1973.1
技术资格 Technical Qualification 工程师
工作单位 Placeof work 中铁二局一公司

系　列 Series 工程
专　业 Profession 道路与桥梁
评审委员会 Evaluation Committee 中铁二局工程初评委
评审通过时间 Date of Approval Jan.5.7.

证书编号 Certificate No: 2006012447

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group for Reform of professional Titles of China Railway Engineering Corporation

聘任登记
Records for Appointment

日期 Date	备注 Remarks
自　年 至　年 From to	
自　年 至　年 From to	
自　年 至　年 From to	
自　年 至　年 From to	
自　年 至　年 From to	
自　年 至　年 From to	

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100042177777

姓名：邓培龙

费款所属期：199504-202407

身份证号：430[illegible]172532

贵州省社会保险事务管理局 电子专用章

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199504	是	正常应缴	380	76	11.4
2	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199505	是	正常应缴	380	76	11.4
3	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199506	是	正常应缴	380	76	11.4
4	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199507	是	正常应缴	380	76	11.4
5	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199508	是	正常应缴	380	76	11.4
6	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199509	是	正常应缴	380	76	11.4
7	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199510	是	正常应缴	380	76	11.4
8	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199511	是	正常应缴	380	76	11.4
9	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199512	是	正常应缴	380	76	11.4
10	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199601	是	正常应缴	449.75	89.95	13.49
11	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199602	是	正常应缴	449.75	89.95	13.49
12	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199603	是	正常应缴	449.75	89.95	13.49
13	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199604	是	正常应缴	449.75	89.95	13.49
14	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199605	是	正常应缴	449.75	89.95	13.49
15	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199606	是	正常应缴	449.75	89.95	13.49
16	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199607	是	正常应缴	449.75	89.95	13.49
17	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199608	是	正常应缴	449.75	89.95	13.49
18	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199609	是	正常应缴	449.75	89.95	13.49
19	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199610	是	正常应缴	449.75	89.95	13.49
20	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199611	是	正常应缴	449.75	89.95	13.49
21	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	199612	是	正常应缴	449.75	89.95	13.49

399	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
400	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
401	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
402	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
403	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
404	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
405	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
406	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
407	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
408	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
409	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
410	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

5、协同管理监理工程师——李状举

身份证



毕业证



职称证



349

（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2019-12-30

证书管理号 黔特中1910992983599

姓　　名 李状举

公民身份号码 52242619880601001X

工作单位 贵州安信诚鹏安装工程有限公司

系　　列 工程　专　业 公路工程

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵阳市民营经济组织专业技术职务任职资格评审委员会

取得任职资格时间 2019年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

贵州省专业监理工程师证

说　明

1、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的专业监理工程师的任职条件。

2、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

3、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

4、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

5、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省专业监理工程师

证

书

贵州省建设监理协会制



姓　　名：李状举

性　　别：男

出生年月：1988-06-01

专　　业：建筑工程管理

身份证号：522426198806010O1X

证书编号：Z51220011

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

签发单位：贵州省建设监理协会（盖章）

发证日期：2022 年 05 月 19 日

Qdm41m

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李状举　　社保电脑号：813408417　　身份证号码：522426198806010O1X　　页码：1

参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：30437560　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	02	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	03	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	33.6	2360	18.88	4.72
合计				5245.46	2916.88			1111.02	370.38			342.12		226.11		214.76	68.44

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915ca80041892h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30437560	三维建设工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2024年8月15日

社保费缴纳清单
证明专用章


6、协同管理监理工程师——李晓斌

身份证





毕业证



职称证



中国铁路工程总公司
China Railway Engineering Corporation

姓　名 Name 李晓斌

性　别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1972年10月

技术资格 Technical Qualification 工程师

工作单位 Place of work 中铁二局集团

系　列 Series 工程

专　业 Profession 工民建

评审委员会 Evaluation Committee 中铁二局集团中评委

评审通过时间 Date of Approval 2003年7月

证书编号 Certificate No: 工3420021890

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

聘任登记
Records for Appointment

日期 Date	备注 Remarks
自　年 至　年 From to	
自　年 至　年 From to	
自　年 至　年 From to	
自　年 至　年 From to	
自　年 至　年 From to	
自　年 至　年 From to	
自　年 至　年 From to	

贵州省专业监理工程师证



姓　　名：李晓斌

性　　别：男

出生年月：1972-12-26

专　　业：工民建

身份证号：510103197212260311

证书编号 Z51200478

工作单位 三维建设工程咨询有限公司

签发单位：（盖章）

发证日期：2020 年 12 月 28 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2023 年第 1 期专业监理工程师继续教育

《工程质量安全手册》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2026 年 8 月 14 日

发证单位（盖章）

2023 年 8 月 14 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　月　日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李晓斌　　社保电脑号：813114786　　身份证号码：510103197212260311　　页码：1

参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：30437560　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	08	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	02	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	03	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	33.6	2360	18.88	4.72
合计				5575.86	3105.68			1188.8	396.31			353.92		244.52		231.28	75.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915ca8002e9847 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30437560	三维建设工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年8月15日

社保费缴纳清单 证明专用章

7. 协同管理监理工程师——姜元华

身份证



毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 姜元华 性别 男，一九八五年 三 月 十六 日生，于二〇〇二年 九 月至二〇〇七年 七 月在本校 计算机及应用(公路工程方向) 专业 初中起点五年一贯制 专制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：贵州交通职业技术学院 校（院）长：

证书编号：122221200706000771 二〇〇七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2019-12-30

证书管理号 黔特中1910992983465

姓　　名 姜元华

公民身份号码 522321198503163716

工作单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 公路工程

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵阳市民营经济组织专业技术职务任职资格评审委员会

取得任职资格时间 2019 年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100041128122　　费款所属期：201809-202407

姓名：姜元华　　身份证号：52232119850103716

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201809	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201810	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201811	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201812	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201901	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201901	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201902	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201902	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201903	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201903	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201904	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201904	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201905	是	缴费基数调整补缴	170.15	27.22	13.61
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201905	是	正常应缴	3227.45	516.39	258.2
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201906	是	正常应缴	3227.45	516.39	258.2
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201906	是	缴费基数调整补缴	170.15	27.22	13.61
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201907	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201908	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201909	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201910	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201911	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81


80	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
81	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
82	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
83	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
84	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
85	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
86	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
87	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
88	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
89	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
90	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
91	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
92	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
93	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
94	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
95	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

8. 协同管理监理工程师——冉胜平

身份证



毕业证



职称证



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2019年12月30日

证书管理号 [illegible]

证书印刷序列号：52102002390

姓　　名 冉胜平

公民身份号码 522229198903122652

工作单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 市政工程

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵州省人社厅 贵州省住建厅

取得任职资格时间 2019年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

贵州省专业监理工程师证



姓　　名：冉胜平

性　　别：男

出生年月：1989-03-12

专　　业：土木工程

身份证号：522229198903122652

证书编号：Z51200479

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

Qdicu

签发单位：（盖章）

发证日期：2020 年 11 月 26 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2023 年第 1 期专业监理工程师继续教育《工程质量安全手册》合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：2026 年 8 月 14 日

发证单位（盖章）

2023 年 8 月 14 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　　月　　日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100041894347　　费款所属期：201406-202407

姓名：冉胜平　　身份证号：522229198908122652

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201406	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201407	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201408	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201409	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201410	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201411	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201412	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201501	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201502	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201503	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201504	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201505	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201506	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201507	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201508	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201509	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201510	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201511	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201512	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201601	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201602	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
138	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
139	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
140	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
141	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
142	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
143	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
144	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
145	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
146	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
147	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
148	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
149	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
150	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
151	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
152	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
153	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
154	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
155	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
156	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
157	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
158	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
159	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
160	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
161	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

9、协同管理监理工程师——宋章艳

身份证



毕业证



职称证

GZZC

证书编号：黔考中2000052961125

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts



姓　　名：宋章艳

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：220104197602014164

资格系列：工程技术人员

资格专业：市政工程

资格名称：工程技术人才_工程师

评审类型：以考代评

取得时间：2020年12月30日

申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
贵州三维工程建设监理咨询有限公司	贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省自然资源厅	贵州省人力资源和社会保障厅

贵州省专业技术职务资格 证书专用章

统一核验地址：http://rcrs.gzsrs.cn:8888/zccx

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2021年03月03日

贵州省专业监理工程师证



姓　　名：宋章艳

性　　别：女

出生年月：1976-02-01

专　　业：建筑装饰工程技术

身份证号：220104197602014164

证书编号 Z51220198

工作单位 三维建设工程咨询有限公司

签发单位：（盖章）

发证日期：2022 月06 日16

Qdm4795

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100041758935

姓名：宋章艳

费款所属期：201306-202407

身份证号：220104197602014164

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201306	是	正常应缴	1919.8	0	383.96
2	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201307	是	正常应缴	1919.8	0	383.96
3	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201308	是	正常应缴	1919.8	0	383.96
4	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201309	是	正常应缴	1919.8	0	383.96
5	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201310	是	正常应缴	1919.8	0	383.96
6	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201311	是	正常应缴	1919.8	0	383.96
7	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201312	是	正常应缴	1919.8	0	383.96
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201403	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201404	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201405	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201406	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201407	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201408	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201409	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201410	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201411	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201412	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201501	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201502	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201503	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201504	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58

138	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
139	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
140	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
141	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
142	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
143	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
144	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
145	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
146	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
147	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
148	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
149	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
150	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
151	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
152	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
153	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
154	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
155	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
156	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
157	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
158	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
159	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
160	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
161	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
162	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
163	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
164	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
165	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
166	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
167	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
168	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
169	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
170	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

10、一级注册造价工程师——肖伟斌

身份证





毕业证



职称证

GZZC

证书编号：黔考中2100051960799

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓　　名：肖伟斌

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：520102199104083412



资格系列：工程技术人员

资格专业：建设工程造价

资格名称：工程技术人才_工程师

评审类型：以考代评

取得时间：2021年12月30日

申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
三维建设工程咨询有限公司	贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省自然资源厅	贵州省人力资源和社会保障厅

贵州省专业技术职务资格证书 证书专用章

统一核验地址：http://rcrs.gzsrs.cn:8888/zccx

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2022年04月01日

造价工程师执业资格证



一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓　　名：肖伟斌

证件号码：520102199104083412

性　　别：男

出生年月：1991 年 04 月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2020 年 10 月 25 日

管 理 号：20201004552000000305

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
住房和城乡建设部

造价工程师注册证



姓　　名：肖伟斌

身份证号码：520102199104083412

性　　别：男

专　　业：土木建筑

聘用单位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

证书编号：建[造]11215200001800

初始注册日期：2021 年 08 月 17 日

颁发机关盖章：

发证日期：2021 年 8 月 17 日

延续注册登记栏

第一次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第二次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第三次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第四次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

现聘用单位：

肖伟斌

三维建设工程咨询有限公司

注册受理机关

公　章

2021 年 9 月 9 日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

社保证明



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100043769692　　费款所属期：201411-202407

姓名：肖伟斌　　身份证号：520102199[illegible]3412

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	是否到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201411	是	正常应缴	2600	520	208
2	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201412	是	正常应缴	2600	520	208
3	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201501	是	正常应缴	2600	520	208
4	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201502	是	正常应缴	2600	520	208
5	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201503	是	正常应缴	2600	520	208
6	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201504	是	正常应缴	2600	520	208
7	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201505	是	正常应缴	2600	520	208
8	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201506	是	正常应缴	2600	520	208
9	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201507	是	正常应缴	2600	520	208
10	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201508	是	正常应缴	2600	520	208
11	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201509	是	正常应缴	2600	520	208
12	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201510	是	正常应缴	2600	520	208
13	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201511	是	正常应缴	2600	520	208
14	1000994617	贵州众拓海企工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201702	是	正常应缴	2600	494	208
15	1000994617	贵州众拓海企工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201703	是	正常应缴	2600	494	208
16	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201705	是	正常应缴	2600	494	208
17	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201706	是	正常应缴	2600	494	208
18	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201707	是	正常应缴	2600	494	208
19	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201708	是	正常应缴	2600	494	208
20	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201709	是	正常应缴	2600	494	208
21	1000982009	贵州壹壹旗人力资源有限公司	企业职工基本养老保险	201710	是	正常应缴	2600	494	208

109	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
110	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
111	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
112	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
113	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
114	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
115	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
116	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
117	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
118	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
119	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
120	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
121	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
122	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
123	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
124	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

11、土建专业监理工程师——张付刚

身份证





毕业证



职称证

贵州省高级专业技术职务

资格证书

贵州省人力资源和社会保障厅制



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2015.11

证书编号 黔特高201400839

姓　　名 张付刚

性　　别 男　出生年月 1968.08

工作单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 道路与桥梁

高级职务任职资格 高级工程师

评审组织 贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务任职资格高级评审委员会

任职资格时　　间 2015 年 7 月 31 日

审批单位 贵州省人力资源和社会保障厅
贵州省工商业联合会

贵州省专业监理工程师证



姓　　名：张付刚

性　　别：男

出生年月：1968-08-06

专　　业：铁路工程

身份证号：520102196808065817

证书编号 Z51180109

工作单位 三维建设工程咨询有限公司

9dkZ24

签发单位：（盖章）

发证日期：2018 年 07 月 05 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2021 年第 1 期专业监理工程师继续教育

《建设工程监理文件资料编制于管理指南》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2024 年 10 月 27 日

发证单位（盖章）

2021 年 10 月 27 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　月　日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张付刚　　社保电脑号：813114790　　身份证号码：520102196808065817　　页码：1

参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：30437560　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	08	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	[illegible]	18.88	4.72
2024	02	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.72
2024	03	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	353.6	2360	18.88	4.72
合计				5575.86	3105.68			1188.8	396.31			353.92		244.52		231.28	75.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915ca8003a087g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30437560	三维建设工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年8月15日

社保费缴纳清单 证明专用章

12、土建专业监理工程师——张喜彬

身份证



毕业证



职称证



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2002年1月10日

证书编号 黔中建设20010037

姓　　名 张喜彬

性　　别 男　出生年月 1971.2

工作单位 中国水利水电第一工程局

系　　列 工程　专　　业 测量

中级职务任职资格 工程师

评审组织 省建设中评委

任职资格时　　间 2001年11月21日

审批单位 贵州省建设厅

贵州省专业监理工程师证



姓　　名：张喜彬

性　　别：男

出生年月：1971-02-15

专　　业：测量

身份证号：229004197102154139

证书编号：Z51180110

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

签发单位：（盖章）

发证日期：2018年07月05日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2021年第1期专业监理工程师继续教育

《建设工程监理文件资料编制于管理指南》

合格　　学时数24学时

证书有效期延续至：

2024年10月27日

发证单位（盖章）

2021年10月27日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　月　日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张喜彬　　社保电脑号：813114782　　身份证号码：229004197102154139　　页码：1

参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：30437560　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	08	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	[illegible]	18.88	4.72
2024	02	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.72
2024	03	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	33.6	2360	18.88	4.72
合计				5575.86	3105.68			1188.8	396.31			353.92		244.52		231.28	75.52

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915ca8002af34d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30437560	三维建设工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年8月15日

社保费缴纳清单
证明专用章

13、土建专业监理工程师——李斌

身份证



毕业证



职称证



50

姓　　名　李斌

性　　别　男　出生年月　1978.8

工作单位　贵州三维工程建设监理咨询有限公司

系　　列　工程　专　　业　建筑工程管理

中级职务任职资格　工程师

评审组织　贵州省住房和城乡建设厅
贵州省人力资源和社会保障厅

任职资格时　　间　2014　年　12　月　31　日

审批单位　贵州省住房和城乡建设厅

（发证单位钢印）

发证单位　（公章）

发证时间　2014年12月31日

证书编号　黔中建设201500161

贵州省专业监理工程师证



姓　　名：李斌

性　　别：男

出生年月：1978-08-18

专　　业：土木工程

身份证号：520202197808182810

证书编号 Z51170072

工作单位 [redacted]维建设工程咨询有限公司

签发单位：（盖章）

发证日期：201[redacted]年　月　日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2020 年第 1 期专业监理工程师继续教育

《建设工程监理文件资料编制于管理指南》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2023 年 11 月 30 日

发证单位（盖章）

2020 年 11 月 30 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2023 年第 1 期专业监理工程师继续教育

《工程质量安全手册》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2026 年 8 月 14 日

发证单位（盖章）

2023 年 8 月 14 日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100041183180

姓名：李斌

费款所属期：200407-202407

身份证号：52020219780[illegible]2810

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200407	是	补缴	551.2	110.24	44.1
2	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200408	是	补缴	551.2	110.24	44.1
3	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200409	是	补缴	551.2	110.24	44.1
4	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200410	是	补缴	551.2	110.24	44.1
5	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200411	是	补缴	551.2	110.24	44.1
6	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200412	是	补缴	551.2	110.24	44.1
7	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200501	是	补缴	551.2	110.24	44.1
8	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200502	是	补缴	551.2	110.24	44.1
9	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200503	是	补缴	551.2	110.24	44.1
10	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200504	是	补缴	551.2	110.24	44.1
11	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200505	是	补缴	551.2	110.24	44.1
12	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200506	是	补缴	551.2	110.24	44.1
13	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200507	是	补缴	551.2	110.24	44.1
14	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200508	是	补缴	551.2	110.24	44.1
15	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200509	是	补缴	551.2	110.24	44.1
16	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200510	是	补缴	551.2	110.24	44.1
17	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200511	是	补缴	551.2	110.24	44.1
18	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200512	是	补缴	551.2	110.24	44.1
19	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200601	是	补缴	551.2	110.24	44.1
20	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200602	是	补缴	551.2	110.24	44.1
21	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200603	是	补缴	551.2	110.24	44.1

283	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
284	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
285	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
286	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
287	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
288	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
289	1000956611	贵州绿地园林建设实业有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
290	1000956611	贵州绿地园林建设实业有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
291	1000956611	贵州绿地园林建设实业有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
292	1000956611	贵州绿地园林建设实业有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
293	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
294	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
295	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
296	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
297	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

14、土建专业监理工程师——王家艳

身份证



毕业证



职称证



贵州省中级专业技术职务

资格证书

贵州省人力资源和社会保障厅制

（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2017年12月30日

证书编号 黔高评2017[illegible]55

姓　　名 王家艳

性　　别 男　出生年月 1985.07）

工作单位 贵州二维工程建设监理咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 道路与工程桥梁技术

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵阳市民营经济组织专业技术职务任职资格评审委员会

任职资格时间 2017 年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

贵州省专业监理工程师证



姓　　名：王家艳

性　　别：男

出生年月：1985-07-08

专　　业：道路与桥梁

身份证号：522627198507083611

证书编号：Z51180244

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

签发单位：（盖章）

发证日期：2018 年 09 月 20 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2021 年第 1 期专业监理工程师继续教育

《建设工程监理文件资料编制于管理指南》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2024 年 10 月 27 日

发证单位（盖章）

2021年 10月 27 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　月　日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100041686734　　费款所属期：201006-202407

姓名：王家艳　　身份证号：52262719850203611

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201006	是	缴费基数调整补缴	182.15	36.43	14.57
2	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201006	是	正常应缴	1230.1	246.02	98.41
3	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201007	是	正常应缴	1230.1	246.02	98.41
4	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201007	是	缴费基数调整补缴	182.15	36.43	14.57
5	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201008	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
6	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201009	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
7	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201010	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
8	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201011	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
9	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201012	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
10	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201101	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
11	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201101	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
12	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201102	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
13	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201102	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
14	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201103	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
15	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201103	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
16	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201104	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
17	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201104	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
18	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201105	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
19	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201105	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
20	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201106	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83
21	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201107	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83

196	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
197	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
198	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
199	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
200	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
201	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
202	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
203	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
204	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
205	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
206	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
207	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
208	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
209	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
210	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
211	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

15、资料员——苗苓

身份证



毕业证



贵州省建设工程监理员证

说　明

一、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的监理员任职条件。

二、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

三、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

四、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

五、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省建设工程监理员

证

书

贵州省建设监理协会制



姓　　名：苗苓

性　　别：女

出生年月：1970-12-16

身份证号：520111197012160O6X

单位名称：三维建设工程咨询有限公司

学　　历：本科

所学专业：电子学与信息系统

证书编号：C51210407

签发单位：贵州省建设监理协会（盖章）

发证日期：2021年07月28日

备　　注：

社保证明



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100044742447

姓名：苗苓

费款所属期：201904-202407

身份证号：520111197012216006X

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201904	是	正常应缴	3227.45	543.27	258.2
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201904	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201905	是	缴费基数调整补缴	170.15	27.22	13.61
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201905	是	正常应缴	3227.45	516.39	258.2
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201906	是	正常应缴	3227.45	516.39	258.2
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201906	是	缴费基数调整补缴	170.15	27.22	13.61
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201907	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201908	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201909	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201910	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201911	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201912	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202001	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202002	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202003	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202004	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202005	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202006	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202007	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202008	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202009	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
80	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
81	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
82	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
83	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
84	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
85	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

16、资料员——张伟伟

身份证





毕业证



贵州省建设工程监理员证



姓　　名：张伟伟

性　　别：男

出生年月：1994-08-04

身份证号：522227199408044812

Qdk36H

单位名称：三维建设工程咨询有限公司

学　　历：专科

所学专业：建筑工程技术

证书编号：C51180381

签发单位：（盖章）

发证日期：2018年 04月 26日

备　　注：

继续教育 / 延续登记记录

培训内容2021 年第 2 期监理员继续教育

1. 《建设工程监理文件资料编制与管理指南》
2. 《工程质量安全手册》

合格　　学时数24 学时

证书有效期延续至：

2024 年 7 月 26 日

发证单位（盖章）

2021 年 7 月 26 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　月　日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：1000417712**98

姓名：张伟伟

费款所属期：201702-202407

身份证号：52222719940**34812

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201702	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201702	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201703	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201703	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201704	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201704	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201705	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201705	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201706	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201706	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201707	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201708	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201709	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201710	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201711	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201712	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201803	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
109	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
110	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
111	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
112	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
113	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
114	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
115	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
116	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
117	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
118	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
119	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
120	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
121	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
122	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
123	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
124	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
125	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07


17、土建监理员——黄杰

身份证


姓名 黄杰
性别 男 民族 苗
出生 1994 年 1 月 15 日
住址 贵州省道真仡佬族苗族自治县忠信镇山岩村黄家组
公民身份号码 522125199401152513


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 道真仡佬族苗族自治县公安局
有效期限 2022.08.09-2042.08.09

毕业证


普通高等学校
毕业证书

学生 黄杰 性别 男，一九九四年 一 月 十五 日生，于二〇一四年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 道路桥梁工程技术(设计与施工方向)专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：陕西交通职业技术学院 校(院)长：杨云峰

证书编号：128301201706001102 二〇一七年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证



工程技术人员

专业技术系列 Prifessuibak Series

道路与桥梁

专业名称 Name of Speciality

助理工程师

资格名称 Name Qualification

香职改办字[2019]2号

批文号 Approval No

2019年12月31日

授予时间 Date of Conferment

香河建鹏建筑工程有限公司

工作单位 Work Nnit

激光标识

(加 效)

黄杰 男

姓名 Name 性别 Sex

1994年1月

出生年月 Date of Birth

编号 No. 0048602

2019 12 31

年 月 日

贵州省建设工程监理员证



姓　　名：黄杰

性　　别：男

出生年月：1994-01-15

身份证号：522125199401152513

Qdl94u

单位名称：三维建设工程咨询有限公司

学　　历：大专

所学专业：道路桥梁工程技术

证书编号：C51201280

签发单位：（盖章）

发证日期：2020 年 12 月 24 日

备　　注：

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2023 年第 1 期监理员继续教育

《工程质量安全手册》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2026 年 8 月 14 日

发证单位（盖章）

2023 年 8 月 14 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　月　日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100046258219　　费款所属期：202010-202407

姓名：黄杰　　身份证号：522125199402122513

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202010	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202011	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202012	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202101	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202101	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202102	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202102	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202103	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202103	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202104	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202104	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202105	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202105	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202106	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202106	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202107	是	正常应缴	3828	612.48	306.24
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202108	是	正常应缴	3828	612.48	306.24
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202109	是	正常应缴	3828	612.48	306.24
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202110	是	正常应缴	3828	612.48	306.24
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202111	是	正常应缴	3828	612.48	306.24
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202112	是	正常应缴	3828	612.48	306.24
51	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
52	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
53	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
54	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
55	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
56	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
57	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
58	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
59	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
60	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
61	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
62	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
63	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
64	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

18、土建监理员——包涛

身份证



毕业证



职称证

GZZC

证书编号：黔考中2200051963227

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts



姓　　名：包涛

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：522422199003070050

资格系列：工程技术人员

资格专业：建筑工程管理

资格名称：工程技术人员_工程师

评审类型：以考代评

取得时间：2022年12月30日

申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
三维建设咨询有限公司	贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅	贵州省人力资源和社会保障厅

贵州省专业技术职务资格评审 证书专用章

统一核验地址：https://rcrs.gzsrs.cn:9999/zccx

使用场景 本人使用 有效期至：2024年09月24日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2024年06月28日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100045066273　　费款所属期：201712-202407

姓名：包涛　　身份证号：522122199008070050

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201712	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201803	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201803	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201804	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201804	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201805	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201805	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201806	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201806	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201807	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201808	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201809	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201810	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201811	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201812	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201901	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201901	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
80	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
81	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
82	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
83	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
84	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
85	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
86	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
87	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
88	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
89	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
90	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
91	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
92	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
93	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
94	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
95	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
96	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
97	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
98	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
99	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
100	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
101	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
102	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
103	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
104	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
105	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
106	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
107	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
108	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02

109	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
110	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

19、机电专业监理工程师——刘华

身份证



毕业证



职称证

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the national examination.

approved & issued

by

Ministry of Personnel

People's Republic of China



持证人签名 刘华

Signature of the bearer

姓　名 刘华
Full Name

性　别 男
Sex

出生年月 1965.09
Date of Birth

出生地点 贵州
Place of Birth

专业名称 机　械
Speciality

资格名称 工程师
Qualification Level

授予时间 2001.10.04
Conferment Date

中华人民共和国人事部
专业主管部门

Conferred by

贵州省专业监理工程师证



姓　　名：刘华

性　　别：男

出生年月：1965-09-01

专　　业：机械制造及其自动化

身份证号：520111196509010038

证书编号：Z51150033

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

Qdi60C

签发单位：（盖章）

发证日期：2016年 01月 27日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2021 年第 1 期专业监理工程师继续教育

《建设工程监理文件资料编制于管理指南》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2024 年 10 月 26 日

发证单位（盖章）

2021年 10月 26 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　月　日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100043474013　　费款所属期：200407-202407

姓名：刘华　　身份证号：520111196509010038

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200407	是	正常应缴	555	0	111
2	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200408	是	正常应缴	555	0	111
3	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200409	是	正常应缴	555	0	111
4	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200410	是	正常应缴	555	0	111
5	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200411	是	正常应缴	555	0	111
6	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200412	是	正常应缴	555	0	111
7	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200501	是	正常应缴	555	0	111
8	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200502	是	正常应缴	555	0	111
9	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200503	是	正常应缴	555	0	111
10	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200504	是	正常应缴	555	0	111
11	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200505	是	正常应缴	555	0	111
12	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200506	是	正常应缴	555	0	111
13	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200507	是	正常应缴	645	0	129
14	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200508	是	正常应缴	645	0	129
15	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200509	是	正常应缴	645	0	129
16	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200510	是	正常应缴	645	0	129
17	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200511	是	正常应缴	645	0	129
18	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200512	是	正常应缴	645	0	129
19	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200601	是	正常应缴	645	0	129
20	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200602	是	正常应缴	645	0	129
21	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200603	是	正常应缴	645	0	129


283	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
284	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
285	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
286	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
287	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
288	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
289	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
290	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
291	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
292	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
293	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
294	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
295	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
296	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
297	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
298	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
299	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
300	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
301	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
302	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

20、机电专业监理工程师——任晶

身份证



毕业证


贵州煤炭工业学校
毕业证书
学生任晶系江苏省镇江市人，
现年十九岁，于一九八〇年九月入本校
煤矿机电专业学习，学制三年。
于一九八三年七月学习期满，成绩及
格，准予毕业。
贵州煤炭工业学校校长
一九八四年九月廿四日
证书登记第84218号

贵州省建设工程监理员

说　明

一、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的监理员任职条件。

二、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

三、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

四、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

五、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省建设工程监理员

证

书

贵州省建设监理协会制



姓　　名：任晶

性　　别：男

出生年月：1965-02-15

身份证号：520203196502151159

Qdm4761

单位名称：三维建设工程咨询有限公司

学　　历：中专

所学专业：煤矿机电

证书编号：C51220150

签发单位：　　（盖章）

发证日期：2022年08月25日

备　　注：

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100002158796　　费款所属期：199210-202407

姓名：任晶　　身份证号：520203196502151159

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199210	是	正常应缴	117	0	3.51
2	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199211	是	正常应缴	117	0	3.51
3	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199212	是	正常应缴	117	0	3.51
4	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199301	是	正常应缴	121.48	0	3.64
5	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199302	是	正常应缴	121.48	0	3.64
6	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199303	是	正常应缴	121.48	0	3.64
7	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199304	是	正常应缴	121.48	0	3.64
8	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199305	是	正常应缴	121.48	0	3.64
9	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199306	是	正常应缴	121.48	0	3.64
10	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199307	是	正常应缴	121.48	0	3.64
11	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199308	是	正常应缴	121.48	0	3.64
12	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199309	是	正常应缴	121.48	0	3.64
13	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199310	是	正常应缴	121.48	0	3.64
14	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199311	是	正常应缴	121.48	0	3.64
15	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199312	是	正常应缴	121.48	0	3.64
16	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199401	是	正常应缴	160.83	0	4.82
17	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199402	是	正常应缴	160.83	0	4.82
18	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199403	是	正常应缴	160.83	0	4.82
19	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199404	是	正常应缴	160.83	0	4.82
20	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199405	是	正常应缴	160.83	0	4.82
21	1000022892	贵州宏狮煤机制造有限公司	企业职工基本养老保险	199406	是	正常应缴	160.83	0	4.82

384	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
385	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
386	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
387	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
388	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
389	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
390	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
391	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
392	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
393	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
394	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

21、机电专业监理工程师——杨杰

身份证



毕业证



职称证

GZZC

证书编号：黔考中2300051963859

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts



姓　　名：杨杰

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：522425199311292113

资格系列：工程技术人员

资格专业：建筑工程管理

资格名称：工程技术人员_工程师

评审类型：以考代评

取得时间：2023年12月31日

申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
三维建设工程咨询有限公司	贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅	贵州省人力资源和社会保障厅

贵州省专业技术职务资格证书 证书专用章

统一核验地址：https://rcrs.gzsrs.cn:9999/zccx

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2024年05月28日

贵州省建设工程监理员证



姓　　名：杨杰

性　　别：男

出生年月：1993-11-29

身份证号：522425199311292113

Q dl6363

单位名称：三维建设工程咨询有限公司

学　　历：本科

所学专业：工程管理

证书编号：C51201329

签发单位：（盖章）

发证日期：2020年 12月 28日

备　　注：

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2023 年第 1 期监理员继续教育

《工程质量安全手册》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2026 年 8 月 14 日

发证单位（盖章）

2023 年 8 月 14 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　月　日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100042881407　　费款所属期：202001-202407

姓名：杨杰　　身份证号：522475199308292113

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202001	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202002	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202003	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202004	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202005	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202006	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202007	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202008	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202009	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202010	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202011	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202012	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202101	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202101	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202102	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202102	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202103	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202103	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202104	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202104	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202105	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
51	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
52	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
53	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
54	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
55	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
56	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
57	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
58	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
59	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
60	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
61	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
62	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
63	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
64	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
65	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
66	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
67	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
68	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
69	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
70	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
71	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
72	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
73	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

22、机电监理员——王银成

身份证



毕业证



贵州省建设工程监理员证



姓　　名：王银成

性　　别：男

出生年月：1988-09-02

身份证号：22072219880902081X

单位名称：三维建设工程咨询有限公司

学　　历：专科

所学专业：建筑装饰工程技术

证书编号：C51130720

签发单位：　　（盖章）

发证日期：2013年09月26日

备　　注：

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2019 年第 3 期监理员继续教育

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》2013 版
2.《建设工程监理规范》2013 版
3.《建筑节能监理质量控制》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2022 年 11 月 25 日

发证单位（盖章）

2019年11月25日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2022 年第 2 期监理员继续教育

《工程质量安全手册》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2025 年 12 月 1 日

发证单位（盖章）

2022 年 12 月 1 日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100042213036　　费款所属期：201312-202407

姓名：王银成　　身份证号：220722198809020081X

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201312	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201401	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201402	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201403	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201404	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201405	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201406	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201407	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201408	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201409	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201410	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201411	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201412	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201501	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201502	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201503	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201504	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201505	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201506	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201507	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201508	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
138	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
139	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
140	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
141	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
142	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
143	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
144	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
145	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
146	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
147	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
148	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
149	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
150	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
151	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
152	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
153	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
154	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
155	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
156	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
157	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
158	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
159	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
160	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
161	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
162	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
163	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
164	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
165	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
166	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

23、机电监理员——杨建宇

身份证



毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 杨建宇 性别 男，一九九四 年十二 月十三 日生，于 二〇一三 年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 供用电技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙电力职业技术学院

校（院）长：皮琴洪印

证书编号：13938120160600172

二〇一六 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

贵州省专业监理员证



姓　　名：杨建宇

性　　别：男

出生年月：1994-12-13

身份证号：430121199412130011

单位名称：三维建设工程咨询有限公司

学　　历：专科

所学专业：供用电技术

证书编号：C51201297

签发单位：（盖章）

发证日期：2020 年 1 月 21

备　　注：

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2023 年第 1 期监理员继续教育

《工程质量安全手册》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2026 年 8 月 14 日

发证单位（盖章）

2023 年 8 月 14 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　月　日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100045419355　　费款所属期：201903-202407


姓名：杨建宇　　身份证号：430121199[illegible]130011

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000995461	贵州分享通信有限公司	企业职工基本养老保险	201903	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
2	1000995461	贵州分享通信有限公司	企业职工基本养老保险	201903	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
3	1000995461	贵州分享通信有限公司	企业职工基本养老保险	201904	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
4	1000995461	贵州分享通信有限公司	企业职工基本养老保险	201904	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
5	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201905	是	正常应缴	3397.6	0	679.52
6	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201906	是	正常应缴	3397.6	0	679.52
7	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201907	是	正常应缴	3397.6	0	679.52
8	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201908	是	正常应缴	3397.6	0	679.52
9	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201909	是	正常应缴	3397.6	0	679.52
10	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201910	是	正常应缴	3397.6	0	679.52
11	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201911	是	正常应缴	3397.6	0	679.52
12	1001166782	自谋职业者缴费单位(云岩)	企业职工基本养老保险	201912	是	正常应缴	3397.6	0	679.52
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202004	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202005	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202006	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202007	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202008	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202009	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202010	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202011	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202012	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
51	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
52	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
53	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
54	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
55	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
56	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
57	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
58	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
59	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
60	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
61	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
62	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
63	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
64	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
65	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
66	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
67	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
68	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
69	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
70	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
71	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
72	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
73	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
74	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
75	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
76	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
77	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
78	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
79	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02

80	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
81	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
82	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

24、机电监理员——刘杰超

身份证



毕业证



贵州省监理员证

说　明

一、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的监理员任职条件。

二、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

三、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

四、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

五、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省建设工程监理员

证

书

贵州省建设监理协会制



姓　　名：刘杰超

性　　别：男

出生年月：1989-02-14

身份证号：520103198902146416

Qdm4758

单位名称：三维建设工程咨询有限公司

学　　历：大专

所学专业：建筑工程技术

证书编号：C51220156

签发单位：　　（盖章）

发证日期：2022年 08月 25日

备　　注：

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100041887746　　费款所属期：201805-202407


姓名：刘杰超　　身份证号：520103198909216416

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201805	是	补缴	2151.63	408.81	172.13
2	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201806	是	补缴	2151.63	408.81	172.13
3	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201807	是	补缴	3227.45	613.22	258.2
4	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201808	是	补缴	3227.45	613.22	258.2
5	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201809	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
6	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201810	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
7	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201811	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
8	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201812	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
9	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201901	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
10	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201901	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
11	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201902	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
12	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201902	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
13	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201903	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
14	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201903	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
15	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201904	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
16	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201904	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
17	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201905	是	正常应缴	3227.45	516.39	258.2
18	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201905	是	缴费基数调整补缴	170.15	27.22	13.61
19	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201906	是	正常应缴	3227.45	516.39	258.2
20	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201906	是	缴费基数调整补缴	170.15	27.22	13.61
21	1000958621	贵州兴黔人才资源有限责任公司	企业职工基本养老保险	201907	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81

80	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
81	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
82	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
83	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
84	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
85	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
86	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
87	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
88	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
89	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
90	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
91	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
92	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
93	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
94	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
95	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

25、安全专业监理工程师——李玉山

身份证



毕业证



职称证

贵州省中级专业技术职务

资格证书

贵州省人力资源和社会保障厅制



（发证单位钢印）

发证单位（公章）

发证时间 2018.12.30

证书编号 5201810329814[illegible]

姓　　名 李玉山

性　　别 男　出生年月 1972.02

工作单位 贵州上壹和建筑有限公司

系　　列 工程　专　　业 道路与桥梁工程

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵阳市民营经济组织专业技术职务任职资格评审委员会

任职资格时　　间 2018 年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

贵州省专职安全员培训合格证



企业名称：三维建设工程咨询有限公司

职　　务：专职安全监理员

专业类别：化工工艺

证书编号：黔监安C51160073

姓　　名：李玉山

性　　别：男

出生年月：1972-02-01

身份证号：!30703197202011018

（发证单位公章）

发证时间　2016　年07　月25　日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

1. 危险性较大的分部分项工程安全管理规定（住建部 37 号部令）
2. 住建部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知（建办质【2018】31 号）

证书有效期延续至：

2022 年 7 月 23 日

发证单位（盖章）

2019 年 7 月 23 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

1、中华人民共和国安全生产法
2、《危险性较大的分部分项工程管理规定》（住建部37号部令）及住建部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程管理规定》有关问题的通知（建办质【2018】31号）
3、质量安全手册
4、贵州省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则（黔建建字【2020】133号）

证书有效期延续至：

2023 年 6 月 17 日

发证单位（盖章）

2022 年 6 月 17 日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李玉山　　社保电脑号：813114783　　身份证号码：230703197202011018　　页码：1

参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：30437560　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	08	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	[illegible]	18.88	4.72
2024	02	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.72
2024	03	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计				5575.86	3105.68			1188.8	396.31			353.92		244.52		231.28	75.52

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915ca8002c723i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30437560	三维建设工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年8月15日

社保费缴纳清单 证明专用章

26、安全专业监理工程师——田松

身份证



毕业证



职称证



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2017年12月30日

证书编号 黔中2017F17725

姓　　名 田松

性　　别 男　出生年月 198012

工作单位 贵州百利工程建设咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 建筑工程管理

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵州省人社厅 贵州省住建厅

任职资格时　间 2017 年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

贵州省专业监理工程师证



姓　　名：田松

性　　别：男

出生年月：1980-12-04

专　　业：土木工程

身份证号：522522198012043856

证书编号：Z51240130

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

签发单位：（盖章）

发证日期：2024年01月09日

社保证明



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100042320674　　费款所属期：201703-202407

姓名：田松　　身份证号：522522198012043856

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201703	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
2	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201703	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
3	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201704	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
4	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201704	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
5	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201705	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
6	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201705	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
7	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201706	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
8	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201706	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
9	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201707	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
10	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201708	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
11	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201709	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
12	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201710	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
13	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201711	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
14	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201712	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
15	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
16	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
17	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
18	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
19	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201803	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
20	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201803	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
21	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201804	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76

51	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
52	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
53	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
54	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
55	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
56	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
57	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
58	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
59	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
60	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
61	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
62	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
63	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
64	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
65	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
66	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
67	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
68	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
69	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
70	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
71	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
72	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
73	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
74	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
75	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
76	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
77	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
78	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
79	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02

80	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
81	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
82	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

27、安全员——汪克胜

身份证



毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 汪克胜 性别 男，一九九一年 一 月 八 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：梧州职业学院 校（院）长：

证书编号：14171120140600174 二〇一四年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

贵州省建设工程监理员证



姓　　名：汪克胜

性　　别：男

出生年月：1991-01-08

身份证号：522123199101081538

Qdk4493

单位名称：三维建设工程咨询有限公司

学　　历：专科

所学专业：建筑工程技术

证书编号：C51170779

签发单位：（盖章）

发证日期：2017年 11月 16日

备　　注：

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2020 年第 1 期监理员继续教育

1.《建筑工程施工质量验收统一标准》2013 版
2.《建设工程监理规范》2013 版
3.《建筑节能监理质量控制》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2023 年 11 月 2 日

发证单位（盖章）

2020 年 11 月 2 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2023 年第 1 期监理员继续教育

《工程质量安全手册》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2026 年 8 月 14 日

发证单位（盖章）

2023 年 8 月 14 日

贵州省专职安全员培训合格证

说　明

一、本证书由贵州省建设监理协会颁发，表明持证人员已按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，经安全生产教育培训并考试合格，符合住房城乡建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市［2006］248号）第四条（三）“监理单位的总监理工程师和安全监理人员需经安全生产教育培训后方可上岗，其教育培训情况记人个人继续教育档案”的要求。

二、本证书有效期为三年，持证人员每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

三、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的安全监理人员培训信息在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

四、持证人变更单位时须经发证单位重新换发证书方为有效。

建设监理企业安全监理员

安全生产教育培训合格证书

贵州省建设监理协会制



姓　　名：汪克胜

性　　别：男

出生年月：1991-01-08

身份证号：522123199101081538

企业名称：三维建设工程咨询有限公司

职　　务：专职安全监理员

专业类别：建筑工程技术

证书编号：黔监安C51220013

（发证单位公章）

发证时间　2022　年　04　月　01　日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汪克胜　　社保电脑号：813114802　　身份证号码：522123199101081538　　页码：1

参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：30437560　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	08	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	02	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	03	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	33.6	2360	18.88	4.72
合计				5575.86	3105.68		1188.8	396.31			353.92			244.32		231.28	75.52

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915ca8003ea2bm ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30437560	三维建设工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年8月15日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

28、安全员——邓云

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 邓云 性别 男 ，一九九六 年 十 月十五 日生，于二〇一五 年 九 月至二〇一八年 七 月在本校 道路桥梁工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：贵州交通职业技术学院 校（院）长：

证书编号：122221201806006097

二〇一八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中国交通建设监理协会监理员证



姓　　名：邓　云

身份证号：520181199610153036

序号	培训课程	学时	成绩
1	监理理论基础知识	35	80.5
2	工程质量与安全监理	55	90.5

培证字第　22040201　号

邓　云　于 2022 年 05 月 20 日至　2022　年 05 月 28 日在监理业务培训班学习期满，成绩合格，准予结业。

发证机关（章）

2022 年 05 月 29 日

贵州省专职安全员培训合格证

说　明

一、本证书由贵州省建设监理协会颁发，表明持证人员已按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，经安全生产教育培训并考试合格，符合住房城乡建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市［2006］248号）第四条（三）“监理单位的总监理工程师和安全监理人员需经安全生产教育培训后方可上岗，其教育培训情况记入个人继续教育档案”的要求。

二、本证书有效期为三年，持证人员每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

三、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的安全监理人员培训信息在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

四、持证人变更单位时须经发证单位重新换发证书方为有效。

建设监理企业安全监理员

安全生产教育培训合格证书

贵州省建设监理协会制



姓　　名：邓云

性　　别：男

出生年月：1996-10-15

身份证号：520181199610153036

0dl9545

企业名称：三维建设工程咨询有限公司

职　　务：专职安全监理员

专业类别：道路桥梁工程技术

证书编号：黔监安C51210161

（发证单位公章）

发证时间 2021 09 01 日

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100044976138　　费款所属期：202001-202407

姓名：邓云　　身份证号：520181199603153036


序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202001	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202002	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202003	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202004	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202005	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202006	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202007	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202008	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202009	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202010	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202011	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202012	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202101	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202101	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202102	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202102	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202103	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202103	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202104	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202104	是	缴费基数调整补缴	222.35	35.58	17.79
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202105	是	正常应缴	3605.65	576.9	288.45
51	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
52	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
53	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
54	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
55	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
56	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
57	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
58	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
59	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
60	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
61	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
62	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
63	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
64	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
65	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
66	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
67	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
68	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
69	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
70	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
71	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
72	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
73	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

29、BIM专业工程师——雷健

身份证



毕业证



职称证

贵州省中级专业技术职务

资格证书

贵州省人力资源和社会保障厅制



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2019-12-30

证书管理号 黔考中[illegible]

证书印刷序列号：52102000817

姓　　名 雷健

公民身份号码 510504199307021214

工作单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 建筑工程管理

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵州省人社厅 贵州省住建厅

取得任职资格时间 2019年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

贵州省专业监理工程师证



姓　　名：雷健

性　　别：男

出生年月：1993-07-02

专　　业：建筑工程技术

身份证号：510504199307021214

证书编号 Z51200464

工作单位 三维建设工程咨询有限公司

Qdlb95

签发单位：（盖章）

发证日期：2020 年 12 月 29 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2023 年第 1 期专业监理工程师继续教育

《工程质量安全手册》

合格　　学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2026 年 8 月 14 日

发证单位（盖章）

2023 年 8 月 14 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年　　月　　日

BIM 工程师证



持证人参加：

BIM 建模技术

专业技能培训，完成培训计划所规定的内容，经考核，达到相关岗位要求的专业技能水平。

特发此证。

2017 年 12 月 7 日

姓　　名：雷健

身 份 证 号 码：510504199307021214

理论知识考核成绩：合格

实际操作考核成绩：合格

证 书 号 码：S170000900201660

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：雷健　　社保电脑号：813114787　　身份证号码：510504199307021214　　页码：1

参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：30437560　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	08	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	02	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	03	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	33.6	2360	18.88	4.72
合计				5575.86	3105.68		1188.8	396.31			353.92			244.32		231.28	75.52

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915ca800388dbt ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30437560	三维建设工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年8月15日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

30、BIM专业工程师——胡斌

身份证



毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 胡斌 性别 男 ,一九九一 年十一 月 十六 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一四 年 七 月在本学院 工程管理(工程造价方向) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:贵州大学明德学院 院 长:

证书编号:136501201405001627

二〇一四 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

BIM 工程师证



持证人参加：

BIM 建模技术

专业技能培训，完成培训计划所规定的内容，经考核，达到相关岗位要求的专业技能水平。

特发此证。

2017 年 12 月 7 日

姓　　名：胡斌

身 份 证 号 码：52010319911116441X

理论知识考核成绩：合格

实际操作考核成绩：合格

证 书 号 码：S170000900201659

贵州省专业监理工程师证

说　明

1、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的专业监理工程师的任职条件。

2、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

3、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

4、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

5、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省专业监理工程师

证

书

贵州省建设监理协会制



姓　　名：胡斌

性　　别：男

出生年月：1991-11-16

专　　业：工程管理

身份证号：52010319911116441X

证书编号：Z51220197

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

签发单位：（盖章）

发证日期：2022 月06 日16

社保证明

扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100043826245　　费款所属期：201410-202407

姓名：胡斌　　身份证号：52010319910416441X

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201410	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
2	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201411	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
3	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201412	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
4	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201501	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
5	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201502	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
6	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201503	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
7	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201504	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
8	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201505	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
9	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201506	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
10	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201507	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
11	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201508	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
12	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201509	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
13	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201510	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
14	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201511	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
15	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201512	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
16	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201601	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
17	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201602	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
18	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201603	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
19	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201604	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
20	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201605	是	正常应缴	5131	407.03	250.48
21	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	201606	是	正常应缴	5131	407.03	250.48

117	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
118	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
119	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
120	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
121	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
122	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
123	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
124	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
125	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
126	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
127	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
128	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
129	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
130	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
131	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
132	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
133	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
134	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
135	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
136	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
137	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
138	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
139	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
140	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
141	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
142	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
143	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
144	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
145	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02

146	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
147	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
148	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
149	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

31、机电专业监理工程师——田松

身份证



毕业证



职称证



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2017年12月30日

证书编号 黔中2017F17725

姓　　名 田松

性　　别 男　出生年月 198012

工作单位 贵州百利工程建设咨询有限公司

系　　列 工程　专　业 建筑工程管理

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵州省人社厅 贵州省住建厅

任职资格时　间 2017 年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

贵州省专业监理工程师证

说　明

1、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的专业监理工程师的任职条件。

2、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

3、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

4、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

5、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省专业监理工程师

证

书

贵州省建设监理协会制



姓　　名：田松

性　　别：男

出生年月：1980-12-04

专　　业：土木工程

身份证号：522522198012043856

证书编号：Z51240130

工作单位：三维建设工程咨询有限公司

签发单位：（盖章）

发证日期：2024年 01月 09日

社保证明



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号：100042320674　　费款所属期：201703-202407

姓名：田松　　身份证号：522522198012043856


序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201703	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
2	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201703	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
3	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201704	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
4	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201704	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
5	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201705	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
6	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201705	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
7	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201706	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
8	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201706	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	6.79
9	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201707	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
10	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201708	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
11	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201709	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
12	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201710	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
13	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201711	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
14	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201712	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
15	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
16	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
17	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
18	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
19	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201803	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
20	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201803	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
21	1000968318	佰利建设管理（集团）有限公司	企业职工基本养老保险	201804	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76

51	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
52	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
53	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
54	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
55	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
56	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
57	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
58	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
59	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
60	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
61	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
62	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
63	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
64	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
65	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
66	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
67	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
68	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
69	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
70	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
71	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
72	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
73	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
74	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
75	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
76	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
77	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
78	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
79	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02

80	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
81	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
82	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07

32、给排水专业监理工程师——李玉山

身份证



毕业证



职称证

贵州省中级专业技术职务

资格证书

贵州省人力资源和社会保障厅制



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 2018.12.30

证书编号 GZ1810092981459

姓　　名 李玉山

性　　别 男　出生年月 1972.02

工作单位 贵州上壹和建筑有限公司

系　　列 工程　专　业 道路与桥梁工程

中级职务任职资格 工程师

评审组织 贵阳市民营经济组织专业技术职务任职资格评审委员会

任职资格时　　间 2018 年 12 月 30 日

审批单位 贵阳市职称改革工作领导小组

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李玉山　　社保电脑号：813114783　　身份证号码：230703197202011018　　页码：1

参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司　　单位编号：30437560　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	08	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	[illegible]	18.88	4.72
2024	02	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.72
2024	03	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
合计				5575.86	3105.68			1188.8	396.31			353.92		244.52		231.28	75.52

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33915ca8002c723i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30437560	三维建设工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年8月15日

社保费缴纳清单 证明专用章

表6：投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市宝实置业有限公司

我方参加 新桥东片区重点城市更新项目05-05、05-06、05-07、05-08地块监理的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	三维建设工程咨询有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	吴杰
	身份证号	520102197206105038
控股股东/投资人名称及出资比例	贵州耐一投资有限公司 67%、付涛 30%、江颖 3%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1.控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2.管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3.本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4.如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5.如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

投标人：三维建设工程咨询有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖私章）

2024 年 08 月 26 日

附国家企业信用信息公示系统截图



首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 18096...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

三维建设工程咨询有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91520100214488259J
注册号：
法定代表人： 吴杰
登记机关： 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局
成立日期： 1998年03月30日

发送报告
信息分享
信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码： 91520100214488259J
- 企业名称： 三维建设工程咨询有限公司
- 注册号：
- 法定代表人： 吴杰
- 类型： 其他有限责任公司
- 成立日期： 1998年03月30日
- 注册资本： 5000.000000万人民币
- 核准日期： 2022年07月15日
- 登记机关： 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局
- 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
- 住所： 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区学节路58联合广场1-5栋（4）17层13号
- 经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理；物业管理；国内劳务派遣（有效期限：2021年10月15日-2023年10月14日）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

- 营业期限自： 2007年04月05日
- 营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	江颖	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	付涛	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	贵州耐一投资有限公司	法人股东	企业法人营业执照(公司)	91520100569213684Q	查看

共查询到 3 条记录 共 1 页　首页 ‹上一页 1 下一页› 末页

主要人员信息　共计 4 条信息

何燕	吴杰	王昆	王伟星
财务负责人	执行董事	监事	总经理


· 类型： 其他有限责任公司
· 成立日期： 1998年03月30日
· 注册资本： 5000.000000万人民币
· 核准日期： 2022年07月15日
· 登记机关： 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局
· 登记状态： 存续（在营、开业、在册）
· 住所： 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋（4）17层13号
· 经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理；
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称 付涛
认缴额（万元） 1500
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
货币 1500 2027年4月1日
实缴明细信息
实缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资日期
主要人员信息
共计 4 条信息
何燕 财务负责人
吴杰 执行董事
王昆 监事
王伟星 总经理


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称 江颖
认缴额（万元） 150
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
货币 150 2027年4月1日
实缴明细信息
实缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资日期
规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（房屋建筑、市政公用、机电安装工程、林业及生态、冶炼工程的建设监理；人防工程建设监理；公路、桥梁、隧道工程建设监理；工程项目招标代理及相关的重要设备、材料采购招标代理；工程建设项目管理、代建、造价咨询、技术咨询服务；房地产策划、销售代理；物业管理；国内劳务派遣（有效期限：2021年10月15日-2023年10月14日）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html


tps://shiming.gsxt.gov.cn/%7B592BCDCA68C3EBBCAFA8B2190AC960C2C5E1DC
手机放床头真正危害
首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息
经营异常名录
严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称
贵州耐一投资有限公司
认缴额（万元）
3350
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式
认缴出资额(万元)
认缴出资日期
货币
3350
2027年4月1日
实缴明细信息
实缴出资方式
实缴出资额(万元)
实缴出资日期

近5年获奖情况一览表

序号	奖项名称	获奖项目名称	获奖时间	授奖机构	项目级别(国家级、省级、市级)
1	2022-2023年度国家优质工程奖	贵州省工伤职业康复医院	2023年12月	中国施工企业管理协会	国家级
2	2018-2019年度国家优质工程奖	贵阳国际会议展览中心-C2201大厦	2019年12月	中国施工企业管理协会	国家级
3	2018-2019年度国家优质工程奖	息烽温泉景区旅游基础设施及配套建设工程	2019年12月	中国施工企业管理协会	国家级
4	2023年度安徽省建设工程“黄山杯”奖（省优质工程）	合肥逍遥津公园提升改造EPC项目	2023年07月	安徽省住房和城乡建设厅	省级
5	2020年度贵州省“黄果树杯”优质工程	贵阳市新建留置点项目建设工程施工	2020年12月	贵州省住房和城乡建设厅	省级
6	安全生产与文明施工优良工地奖	深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段三工区(安良站)	2022年5月	深圳建筑业协会	市级
7	安全生产与文明施工优良工地奖	深圳市城市轨道交通16号线二期二工区西坑站工程	2022年10月	深圳建筑业协会	市级
8	安全生产与文明施工优良工地奖	深圳市城市轨道交通16号线二期工程主体工程16111标段一工区西坑停车场出入线区间工程	2023年4月	深圳建筑业协会	市级
9	深圳地铁165101标	2021年度工程监理综合优胜单位	2022年1月	深圳地铁集团有限公司	/
10	深惠城际监理6标	2022年度城际铁路优秀监理单位	2023年1月	深圳铁路投资建设集团有限公司	/

综述：国家级：____3____项；省级____2____项；市级____3____项
备注：1.提供投标人近五年（自招标公告发布之日起倒推，以获奖证书时间为准）参加监理的房屋建筑工程获奖情况（国家级、省级、市级，不超过5项，超过5项的只取前5项）。 2.投标人应随本表另附一份word版《近5年获奖情况一览表》一同上传。 3.提供证明材料（获奖证书原件扫描件）。

表2：近10年投标人业绩情况表

序号	项目名称	项目特征	合同金额	合同甲方	竣工日期	履约评价
1	贵州双龙航空港经济区李端菜中学	项目地点：贵州双龙航空港经济区西部，龙洞堡大道与龙水路立交北侧 项目类型、功能：房屋建筑工程、科教文卫建筑（建筑面积25.04万平方米）	1627.50万元	贵州双龙航空港建设投资有限公司	2018.12.20	优良
2	贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段	项目地点：贵安新区马场镇凯掌村、川心村及羊艾农场交汇处 项目类型、功能：房屋建筑工程、科教文卫建筑（建筑面积44.03万平方米）	1056.65万元	贵州贵安置业投资有限公司	2022.06.22	优良
3	818项目（一期）监理	项目地点：贵安新区七星湖科技新城西部 项目类型、功能：房屋建筑工程、公共建筑（建筑面积28.41万平方米）	1002.99万元	贵安新区产业发展控股集团有限公司	2022.01.07	优良
4	轨道1号线窦官车辆段物业开发项目五期工程	项目地点：百花2号路与金湖路交叉口西北侧 项目类型、功能：房屋建筑工程、公共建筑（建筑面积44.10万平方米）	884.16万元	贵阳地铁置业有限公司	2021.02.26	优良
5	颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目	项目地点：颍上县境内 项目类型、功能：房屋建筑工程、居住建筑（建筑面积58.72万平方米）	569.40万元	颍上县房地产管理局	2017.10.30	优良
6	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目	项目地点：贵阳市解放西路 项目类型、功能：房屋建筑工程、公共建筑（建筑面积：5.41万平方米）	560.57万元	贵阳市第四人民医院	2017.03.28	优良
7	界首市养城中学施工监理	项目地点：界首市融城大道东侧、漯阜铁路北侧、规划恒新路南侧 项目类型、功 能：房屋建筑工程、公共建筑12.74万平方米）	553.90万元	安徽恒新文化产业发展有限公司	2020.05.15	优良

8	燕楼镇保障性租赁住房项目	项目地点：贵阳市花溪区燕楼镇 项目类型、功能：房屋建筑工程、居住建筑（建筑面积：9.36万平方米）	336.00万元	贵阳产控骅居建设运营有限公司	2022.12.15	优良
9	安徽省灵璧师范学校迁建工程	项目地点：灵璧县凤山大道以东，钟灵大道以北 项目类型、功 能：房屋建筑工程、科教文卫建筑（建筑面积：9.57万平方米）	261.30万元	安徽省灵璧师范学校	2020.11.30	优良

注：按资信要素表要求提供证明材料。

投标人应随本表另附一份word版《近10年投标人业绩情况表》一同上传。

项目总监业绩表

序号	项目名称	项目特征	合同金额	合同甲方	竣工日期	履约评价	是否为项目总监
1	颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目	项目地点：颍上县境内 项目类型、功能：房屋建筑工程、居住建筑（建筑面积58.72万平方米）	569.40万元	颍上县房地产管理局	2017.10.30	优良	是
2	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目	项目地点：贵阳市解放西路 项目类型、功能：房屋建筑工程、公共建筑（建筑面积：5.41万平方米）	560.57万元	贵阳市第四人民医院	2017.03.28	优良	是
3	界首市养城中学施工监理	项项目地点：界首市融城大道东侧、漯阜铁路北侧、规划恒新路南侧 项目类型、功 能：房屋建筑工程、公共建筑12.74万平方米）	553.90万元	安徽恒新文化产业发展有限公司	2020.05.15	优良	是
4	安徽省灵璧师范学校迁建工程	项目地点：灵璧县凤山大道以东，钏灵大道以北 项目类型、功 能：房屋建筑工程、科教文卫建筑（建筑面积：9.57万平方米）	261.30万元	安徽省灵璧师范学校	2020.11.30	优良	是

注：按资信要素表要求提供证明材料。

投标人应随本表另附一份word版《项目总监业绩表》一同上传。