

标段编号： 2308-440306-04-01-741793001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 沙井街道重点园区周边交通安全整治工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广东铭联建设有限公司

日期： 2024年08月28日

## 资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	近五年项目经理同类工程业绩	<p>注：“近五年项目经理同类工程业绩”是指以本项目投标截止日期倒推五年内，投标人拟派的项目经理所负责的“市政公用工程”施工项目。</p> <p>1. 业绩证明材料可按以下两种方式的其中一种提交即可，未按要求提交业绩证明材料的，不予认可。方式（1），提交以下业绩证明材料：①国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图，②工程合同关键页（体现签订日期、建设内容、合同金额、项目经理姓名、签字盖章页），③中标通知书，④其他可以证明项目经理业绩的材料。方式（2），提交以下业绩证明材料：①政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”、“合同备案”、“施工许可”之一查询结果截图，②工程合同关键页（体现签订日期、建设内容、合同金额、项目经理姓名、签字盖章页），③中标通知书，④其他可以证明项目经理业绩的材料。按（2）方式提供业绩证明材料的，须在《近五年项目经理同类工程业绩汇总表》中的“备注”栏填写查询网站的中文名及网站链接，未填写的对应该项业绩不予认可。2. 同类工程业绩填写最多不得超过5项，超过5项的按照业绩汇总表中的填写顺序核实前5项。投标人提供拟派项目经理入职以来的社保证明扫描件及劳动合同扫描件。</p> <p>3. 招标人将在系统中核实投标人提交的业绩信息，若系统中无法查询、或非投标人拟派项目经理的工程业绩，或与填报的业绩信息不符的，不予认可。4. 业绩登记时间非近五年内的、或业绩登记时间为项目截标时间之后的将不予认可。5. 以上材料均为原件扫描件。6. 汇总表上传时无需扫描上传，直接传 word 或其他电子表格即可。7. 为了统一清标工作，请投标人严格按照招标文件第三章提供的附表1格式编制投标文件。业绩未按照附表1格式提供业绩汇总表的或未按要求提供业绩证明材料的，不予统计有效业绩。</p>

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

附表 1:

近五年项目经理同类工程业绩汇总表

序号	建设单位	项目名称	填写其中一项即可： 中标金额 或合同金额 (万元)	填写其中一项即可： 中标日期或合同签订日期或施工许可发证日期	备注
1	柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司	北部生态新区柳州市北进路工程（柳州市沙塘工业园路网工程（三期）北进路中段、柳州市北进路北段（G209 国道至三合大道）工程）	合同金额： 60916.23	施工许可发证日期： 2020 年 05 月 15 日	全国建筑市场监管公共服务平台 <a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160122573235">https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160122573235</a>
2	息烽县城市建设投资有限公司	G210 息烽集中营至黎安公路改扩建工程施工一标段	合同金额： 13073.96	施工许可发证日期： 2022 年 07 月 05 日	全国建筑市场监管公共服务平台 <a href="https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2728736">https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2728736</a>
3			中标金额： 合同金额：	中标日期：年月日 合同签订日期：年月日 施工许可发证日期：年月日	
4			中标金额： 合同金额：	中标日期：年月日 合同签订日期：年月日 施工许可发证日期：年月日	
5			中标金额： 合同金额：	中标日期：年月日 合同签订日期：年月日 施工许可发证日期：年月日	

注：“近五年项目经理同类工程业绩”是指以本项目投标截止日期倒推五年内，投标人拟派的项目经理所负责的“市政公用工程”施工项目。1. 业绩证明材料可按以下两种方式的其中一种提交即可，未按要求提交业绩证明材料的，不予认可。方式（1），提交以下业绩证明材料：①国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图，②工程合同关键页（体现签订日期、建设内容、合同金额、项目经理姓名、签字盖章页），③中标通知书，④其他可以证明项目经理业绩的材料。方式（2），提交以下业绩证明材料：

①政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”、“合同备案”、“施工许可”之一查询结果截图，②工程合同关键页（体现签订日期、建设内容、合同金额、项目经理姓名、签字盖章页），③中标通知书，④其他可以证明项目经理业绩的材料。按（2）方式提供业绩证明材料的，须在《近五年项目经理同类工程业绩汇总表》中的“备注”栏填写查询网站的中文名及网站链接，未填写的对应该项业绩不予认可。

2. 同类工程业绩填写最多不得超过5项，超过5项的按照业绩汇总表中的填写顺序核实前5项。投标人提供拟派项目经理入职以来的社保证明扫描件及劳动合同扫描件。

3. 招标人将在系统中核实投标人提交的业绩信息，若系统中无法查询、或非投标人拟派项目经理的工程业绩，或与填报的业绩信息不符的，不予认可。

4. 业绩登记时间非近五年内的、或业绩登记时间为项目截标时间之后的将不予认可。

5. 以上材料均为原件扫描件。

6. 汇总表上传时无需扫描上传，直接传 word 或其他电子表格即可。

7. 为了统一清标工作，请投标人严格按照招标文件第三章提供的附表1格式编制投标文件。业绩未按照附表1格式提供业绩汇总表的或未按要求提供业绩证明材料的，不予统计有效业绩。

业绩 1. 北部生态新区柳州市北进路工程（柳州市沙塘工业园路网工程（三期）北进路中段、柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程）

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn  
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录  
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

王达勇

证件类型	居民身份证	证件号码	450204*****31	性别	男
注册证书所在单位名称	广东铭联建设有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

序号	项目名称	项目属地	项目编码	项目类别	建设单位
1	G210息烽集中营至黎安公路改扩建工程	贵州省-贵阳市-息烽县	5201222106180001	市政工程	息烽县城市建设投资有限公司
2	柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程	广西壮族自治区-柳州市	4502912305200001	市政工程	柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司
3	柳州市沙塘工业园路网工程（三期）北进路中段	广西壮族自治区-柳州市	4502912305200002	市政工程	柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## 柳州市沙塘工业园路网工程（三期）北进路中段

广西壮族自治区-柳州市

项目编号	4502912305200002	省级项目编号	4502002305160065
建设单位	柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	91450209MA5NR2042L
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积 (平方米)	--	总投资 (万元)	36395.82
立项级别	--	立项文号	柳发改规划(2017)132号



工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 **施工许可** 竣工验收 业绩技术指标

**施工许可信息**

质量监督信息

安全监管信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
C	B1450202202005150102	36395.82	--	2020-05-15	4502912305200002-SX-001	<a href="#">查看</a>

### 施工许可详情

项目名称	柳州市沙塘工业园路网工程（三期）北进路中段		
工程名称	柳州市沙塘工业园路网工程（三期）北进路中段		
施工许可证编号	4502912305200002-SX-001	省级施工许可证编号	B1450202202005150102
项目代码	--	项目编号	4502912305200002
建设用地规划许可证编号	450201201900268	建设工程规划许可证编号	450201201900859
中标通知书编号	LZG18-841	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	730	数据等级	C
项目经理	王达勇	所属单位	中铁二十五局集团有限公司
总监理工程师	李柏萍	所属单位	广西桂通工程咨询有限公司
合同金额 (万元)	36395.82	面积 (平方米)	--



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

### 柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程

广西壮族自治区-柳州市

项目编号	4502912305200001	省级项目编号	4502002305160064
建设单位	柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	91450209MA5NR2042L
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	24520.41
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：北起209国道交叉口，南至三合大道交叉口

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 **施工许可** 竣工验收 业绩技术指标

**施工许可信息**

质量监督信息

安全监管信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额(万元)	面积(平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
C	B1450202202005150202	24250.41	--	2020-05-15	4502912305200001-SX-001	<a href="#">查看</a>

#### 施工许可详情

项目名称	柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程		
工程名称	柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程		
施工许可证编号	4502912305200001-SX-001	省级施工许可证编号	B1450202202005150202
项目代码	--	项目编号	4502912305200001
建设用地规划许可证编号	450201201800275	建设工程规划许可证编号	450201201900089
中标通知书编号	LZG18-841	施工图审查合格书编号	--
合同工期(天)	730	数据等级	C
项目经理	王达勇	所属单位	中铁二十五局集团有限公司
总监理工程师	李柏萍	所属单位	广西桂通工程咨询有限公司
合同金额(万元)	24250.41	面积(平方米)	--

中华人民共和国  
建筑工程施工许可证

编号 B1450202202005150102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，  
本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



发证日期 二零二零 年五 月十五 日

建设单位	柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司		
工程名称	柳州市沙塘工业园路网工程（三期）北进路中段		
建设地址	柳州市北部生态新区沙塘工业园		
建设规模	2055	合同价格	36395.82万元
勘察单位	核工业柳州工程勘察院		
设计单位	柳州市市政设计科学研究院		
施工单位	中铁二十五局集团有限公司		
监理单位	广西桂通工程咨询有限公司		
勘察单位项目负责人	曾宣源	设计单位项目负责人	黄天强
施工单位项目负责人	王达勇	总监理工程师	李柏萍
合同工期	二零一九年六月 至 二零二一年六月		
备注：1. 项目代码：2019-450212-48-01-004502 2. 补办施工证			

注意事项：

- 一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

中华人民共和国  
建筑工程施工许可证

编号 B1450202202005150202

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，  
本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



发证日期 二零二零 年五 月十五 日

建设单位	柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司		
工程名称	柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程		
建设地址	北起209国道交叉口、南至三合大道交叉口		
建设规模	3460	合同价格	24520.41万元
勘察单位	中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司		
设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司		
施工单位	中铁二十五局集团有限公司		
监理单位	广西桂通工程咨询有限公司		
勘察单位项目负责人	常超	设计单位项目负责人	朱翌
施工单位项目负责人	王达勇	总监理工程师	李柏萍
合同工期	二零一九年六月 至 二零二一年六月		
备注：1. 项目代码：2017-450205-48-01-008607 2. 补办施工证			

注意事项：

- 一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

**广西桂水工程咨询有限公司**  
**北部生态新区柳州市北进路工程 PPP 项目社会资**  
**本采购 (LZG18-841)**  
**中标通知书**

- 1、项目名称：北部生态新区柳州市北进路工程 PPP 项目社会资本采购
- 2、项目编号：LZG18-841
- 3、建设规模：项目总投资概算为 121303.64 万元。其中柳州市北进路北段（G209 国道至三合大道）工程概算投资为 57964.66 万元；柳州市北进路中段（三合大道至古灵大道）工程概算投资为 63338.98 万元。结合柳州市 PPP 项目操作方式，本次 PPP 投资构成在概算批复投资的基础上，扣除项目征地拆迁费及建设期利息，并按 6% 费率重新调整计算预备费后，计入本次 PPP 项目的总投资为 74031.56 万元，其中建筑安装工程费用 60916.23 万元、工程建设其他费用 8924.86 万元、预备费 4190.47 万元。

中标人(联合体牵头人)：中铁二十五局集团有限公司

中标人(联合体成员)：盈创投资管理有限公司

中标工程造价下浮系数：0.10%

中标投资回报率：6.00%

中标年度运营维护成本下浮系数：0.00%

中标项目建设期年数：2 年

中标项目运营维护期年数：16 年

采购单位：柳州市北部生态新区管委会



采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

2019 年 1 月 24 日



## 北部生态新区柳州市北进路工程中、北段 工程名称统一协调会会议纪要

**会议时间：**2020年6月11日，星期四

**会议地点：**北进路项目部会议室

**主持人：**冉华林

**会议内容：**由中铁二十五局集团有限公司承建的北部生态新区柳州市北进路工程，因施工合同与施工许可证、规划许可证、施工图纸及中标通知书的工程名称不一致，为协调解决工程名称不一致问题，2020年6月11日下午16:00，项目公司组织施工、监理、北城集团等单位人员召开工作会议，会议听取施工单位、监理的情况汇报，北城集团单位人员对此次会议提出的问题进行研究讨论及安排，现将有关情况纪要如下：

一、北部生态新区柳州市北进路工程统一工程名称，按照“建设工程施工许可证”名称予以标识，具体名称如下：

- 1、柳州市沙塘工业园路网工程（三期）北进路中段；
- 2、柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程；

二、会议决定，2020年6月30日以前按工程名称（北部生态新区柳州市北进路工程（中段）或柳州市沙塘工业园路网工程（三期）北进路中段；北部生态新区柳州市北进路工程（北段）或柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程）使用，2020

年7月1日起统一按“建设工程施工许可证”名称使用。参会各方在会议上明确，同一分部分项工程名称变更节点前后为同一项目，监理与施工单位技术资料名称统一。

请各参会单根据本次会议精神贯彻执行，加快推进项目工程名称变更梳理工作。

参会单位及人员：

柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司



广西柳州市北城投资开发集团有限公司：

广西桂通工程咨询有限公司：



中铁二十五局集团有限公司

北部生态新区柳州市北进路工程项目经理部：



附件：会议签到表

柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司

2020年6月11日

合同编号：

北部生态新区柳州市北进路工程

# 施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定



## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司

承包人(全称): 中铁二十五局集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就北部生态新区柳州市北进路工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 北部生态新区柳州市北进路工程。

2. 工程地点: 柳州市北部生态新区。

3. 工程立项批准文号: 常务会议柳政函 151 号文。

4. 资金来源: 发包人自筹。

5. 工程内容: 柳州市北进路北段(G209 国道至三合大道)工程(道路工程、交通工程、桥梁、涵洞工程、排水工程、照明工程、绿化工程), 柳州市北进路中段(三合大道至古灵大道)工程(道路工程、交通工程、雨水、污水工程、路灯工程、绿化工程、桥梁工程)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围:

(1)北部生态新区柳州市北进路工程 经评审备案的施工图纸设计红线范围内施工图设计、设计变更、图纸会审、技术交底所确定的全部工作;

(2)如本合同约定的承包范围未尽详细,或合同执行过程中对本合同的承包范围界定产生歧义,以发包方书面明确的内容为准。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2019 年 6 月 30 日。(具体以发包人书面通知为准)

计划竣工日期: 2021 年 6 月 29 日。

工期总日历天数: 730 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家、广西壮族自治区、柳州市相关验收标准,质量评定等级为合格及以上标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

签约合同价暂按人民币(大写)陆亿零玖佰壹拾陆万贰仟叁佰元,(小写)¥609162300.00

元，税率按照合同签订时执行的增值税税率计（增值税税率如有调整按国家税收规定实时调整）。  
本合同价格为暂列（含税）价格，实际价格按专用条款计算方法执行。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_元）；

2. 合同价格形式：按实际完成经政府财政评审确定的金额进行计价，计价规则按照专用条款执行。

3. (1) 工程款支付账户：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(2) 农民工工资支付专用账户：××××公司农民工工资支付专用账户

账号：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

4. 增值税计税方法

一般计税法  简易计税法

【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，营改增后，建设工程计价分为一般计税方法和简易计税方法。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

5. 人工、材料、机械市场价格形式

除税价格  含税价格

【备注：按照《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，增值税计税方法为一般计税方法的，人工、材料、机械市场价格形式采用除税价格；增值税计税方法为简易计税方法的，人工、材料、机械市场价格形式采用含税价格。除清包工工程、甲供工程的建设工程可采用简易计税方法外，其他一般纳税人提供建筑服务的建设工程，采用一般计税方法。】

五、项目经理

承包人项目经理：王达勇 粤145061003086\_\_\_\_\_。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 已标价工程量清单或预算书;
- (7) 图纸;
- (8) 其他合同文件;

招标文件及附件 (含所有补充通知);

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2019 年 8 月 30 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人/授权代表签字并签字盖章之日起 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 拾叁 份,均具有同等法律效力,发包人执 捌 份,承包人执 伍 份。



发包方: (公章)  
法定代表人或其委托代理人:  
(签字)



社会信用代码: 91450209MA5NR2042L(8-1)

地 址: 柳州市柳北区沙塘工业园  
杨柳路7号综合办公楼3楼312/313室

邮政编码: 545001

法定代表人: 杜书桥

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: 中国工商银行股份有限公司柳州  
市铁路支行

账 号: 2105404009300125678



承包人: (公章)  
法定代表人或其委托代理人:  
(签字)



社会信用代码: 9144000019043049X8

地 址: 广东省广州市南沙区海滨路171号  
金融大厦1520室

邮政编码: 511458

法定代表人: 张建国

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州铁路  
支行

账 号: 44001400701059333888

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称： 柳州市沙塘工业园路网工程（三期）北进路中段

建设单位： 柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司

竣工验收时间： 2022 年 7 月 15 日

（由竣工验收组填写）

## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	柳州市沙塘工业园路网工程（三期）北进路中段		
工程地址	柳州市北部生态新区沙塘工业园		
建筑面积(或工程规模)	设计全长 2055 米,道路红线宽度为 70 米,道路等级为城市快速路,四块板断面形式	结构类型	沥青砼路面
开工时间	2020 年 1 月 10 日	竣工日期	年 月 日
<p>工程竣工验收内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 完成图纸设计、变更及合同约定的各项内容的情况。</li> <li>2、 监理、设计等部门的认可文件。</li> <li>3、 是否有完整的技术档案和施工管理资料。</li> <li>4、 工程使用的主要材料合格证及试验报告。</li> <li>5、 工程外观的质量情况。</li> </ol>			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 18 分部, 经查 18 分部符合标准及设计要求	符合规范标准及设计要求
2	质量控制资料核查	共 22 项, 经审查符合要求 22 项, 经核定符合规范要求 22 项	基本齐全
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项, 符合要求 11 项, 共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 经返工处理符合要求 0 项	安全和使用功能符合要求
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合要求 15 项, 不符合要求 0 项	观感质量符合要求

## 文件资料检查情况表

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。</p>	
建设单位资料	基本齐全。
施工单位资料	基本齐全。
勘察单位资料	基本齐全。
设计单位资料	基本齐全。
监理单位资料	依据现行法律、法规及有关技术标准，设计文件和合同约定的各项内容，对承包单位实施监督。文件材料齐全。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣 工 验 收 组 成 员 签 字 栏	组长	吴坤	柳州北城集团	高工	
	副组长	李树军	广西交通工程集团有限公司	高工	
		彭智明	柳州市北城地铁建设管理有限公司	高工	
	其他成员	王峰	柳州北城集团	高级工程师	
		傅桂林	柳州市北城地铁建设管理有限公司	高工	
		张亚州	柳州北城地铁建设管理有限公司	工程师	
		李树军	柳州北城地铁建设管理有限公司	高工	总代
		王建军	中铁二十五局集团有限公司	高工	项目经理
		袁洪	中铁二十五局		项目总工
		曾宝源	柳州工业柳州工程勘察院	高工	项目负责人
彭智明		中铁二十五局北城地铁项目部	高工		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章) 单位(项目)负责人 (签字) 王建军 年 月 日	(公章) 单位(项目)负责人 (签字) 曾宝源 年 月 日	(公章) 单位(项目)负责人 (签字) 袁洪 年 月 日	(公章) 项目总监理工程师 (签字) 李树军 年 月 日	(公章) 单位(项目)负责人 (签字) 张亚州 年 月 日

## 建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称： 柳州市北进路北段（G209 国道至三合大道）工程

建设单位： 柳州市北城中铁北进项目管理有限责任公司

竣工验收时间： 2022 年 7 月 15 日

（由竣工验收组填写）

## 建设工程质量竣工验收意见

工程名称	柳州市北进路北段（G209 国道至三合大道）工程		
工程地址	北起 209 国道交叉口、南至三合大道交叉口		
建筑面积(或工程规模)	北进路北段设计全长 3460m, 道路红线宽度为 70 米, 四块板断面形式, 道路等级为城市快速路	结构类型	沥青砼路面
开工时间	2019 年 12 月 13 日	竣工日期	年 月 日
<p>工程竣工验收内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 完成图纸设计、变更及合同约定的各项内容的情况。</li> <li>2、 监理、设计等部门的认可文件。</li> <li>3、 是否有完整的技术档案和施工管理资料。</li> <li>4、 工程使用的主要材料合格证及试验报告。</li> <li>5、 工程外观的质量情况。</li> </ol>			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 21 分部, 经查 21 分部符合标准及设计要求	符合规范标准及设计要求
2	质量控制资料核查	共 31 项, 经审查符合要求 31 项, 经核定符合规范要求 31 项	基本齐全
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 16 项, 符合要求 16 项, 共抽查 16 项, 符合要求 16 项, 经返工处理符合要求 0 项	安全和使用功能符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项, 符合要求 28 项, 不符合要求 0 项	观感质量符合要求

## 文件资料检查情况表

<p>由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。</p>	
建设单位资料	基本齐全。
施工单位资料	基本齐全。
勘察单位资料	基本齐全。
设计单位资料	基本齐全。
监理单位资料	基本齐全。

综合验收结论 (工程质量是否合格):					
工程质量合格					
	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称	
竣工验收组成员签字栏	组长	苏坤	柳州市北城集团	高工	
	副组长	李树军	广西轨道交通工程集团有限公司	高工	
		彭智明	柳州市北城中铁北进项目管理有限公司	高工	
		王峰	广西柳州市北城集团	工程师	
	其他成员	冉桂林	柳州市北城中铁北进项目管理有限公司	高工	总工
		张亚明	柳州北城中铁北进项目管理有限公司	工程师	部长
		朱盟	中铁四院		
		王连勇	中铁二十五局集团有限公司	高工	项目经理
		袁洪	中铁二十五局		项目总工
	成员	李超	中铁四院南宁院	高工	桥梁副队长
陈武		中铁二十五局北进项目部	高工		
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	
	建设单位				
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位 (项目)	单位 (项目)	单位 (项目)	单位 (项目)	
	负责人	负责人	项目总监理	负责人	
	(签字)	(签字)	工程师	(签字)	
	王连勇	李超	李树军	张亚明	
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	

## 业绩 2. G210 息烽集中营至黎安公路改扩建工程施工一标段

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn  
**全国建筑市场监管公共服务平台**

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录  
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

**王达勇**

证件类型	居民身份证	证件号码	450204*****31	性别	男
注册证书所在单位名称	广东铭联建设有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

序号	项目名称	项目属地	项目编码	项目类别	建设单位
1	G210息烽集中营至黎安公路改扩建工程	贵州省-贵阳市-息烽县	5201222106180001	市政工程	息烽县城市建设投资有限公司
2	柳州市北进路北段（G209国道至三合大道）工程	广西壮族自治区-柳州市	4502912305200001	市政工程	柳州市北城中铁北进项目管理有限公司
3	柳州市沙塘工业园路网工程（三期）北进路中段	广西壮族自治区-柳州市	4502912305200002	市政工程	柳州市北城中铁北进项目管理有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

# 全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

## G210息烽集中营至黎安公路改扩建工程

贵州省-贵阳市-息烽县

项目编号	5201222106180001	省级项目编号	5201222106080001
建设单位	息烽县城市建设投资有限公司	建设单位统一社会信用代码	915201225841116191
项目分类	市政工程	建设性质	扩建
总面积(平方米)	266533.2	总投资(万元)	195368
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：息烽县永靖镇

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 **施工许可** 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息

安全监管信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?

省级施工许可证编号

合同金额(万元)

面积(平方米)

发证日期

施工许可编号

详情

C	5201222106080001-SX-005	13073.96	1400	2022-07-05	5201222106180001-SX-005	查看
C	5201222106080001-SX-004	19354.11	2480	2022-07-01	5201222106180001-SX-004	查看
C	5201222106080001-SX-003	31002.02	--	2022-06-28	5201222106180001-SX-003	查看
C	5201222106080001-SX-006	15801.86	1400	2022-07-15	5201222106180001-SX-006	查看

### 施工许可详情

项目名称	G210息烽集中营至黎安公路改扩建工程		
工程名称	G210息烽集中营至黎安公路改扩建工程施工一标段		
施工许可证编号	5201222106180001-SX-005	省级施工许可证编号	5201222106080001-SX-005
项目代码	--	项目编号	5201222106180001
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	5201222106080001-BD-007	施工图审查合格书编号	--
合同工期(天)	1829	数据等级	C
项目经理	王达勇	所属单位	中铁二十五局集团有限公司
总监理工程师	漆文化	所属单位	贵州三恒工程管理有限公司
合同金额(万元)	13073.96	面积(平方米)	1400

# 中标通知书

招(20 ) \_\_\_\_ ( )

中铁二十五局集团有限公司:

息烽县城市建设投资有限公司(业主单位)、贵阳市城市建设投资(集团)有限公司(代建单位)的G210息烽集中营至黎安公路改扩建工程施工一标段招标项目,经2018年12月19日公开开标后,经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案,确定你单位为中标人。

工程名称	G210 息烽集中营至黎安公路改扩建工程施工一标段	建设地点	息烽县永靖镇	
招标范围及内容	(1)项目概况:道路全长10.8公里,包括主线和支线两部分。主线起点位于息烽集中营,接G210息烽小寨坝至集中营公路改扩建工程终点,通过新萝互通与新萝支线连接,最终与同城大道黎安至扎佐段主线相接。沿线设置桥梁5座,隧道2座,平面交叉5处,立体交叉5处。主线全长8.34公里,等级为一级公路兼城市干道,双向6车道,K0+000-K2+755路基规划宽度为40米,K2+755至终点段路基规划宽度为34米。新萝支线全长2.48公里,等级为一级公路兼城市干道,双向6车道,路基规划宽度为30米。支线与主线间通过互通连接。其中本项目施工一标段的桩号范围为K0+000-K1+400,全长1400m,主要构造物有:挡墙3段合计长度390m,2*2钢筋混凝土盖板涵1座,4*3钢筋混凝土盖板涵1座。(2)招标范围:本标段设计施工图、工程量清单、招标答疑及招标期间补充通知等所示的所有内容。施工直至竣工验收、整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作。			
招标方式	公开招标	工程类别 (注1)	市政	
质量目标	达标	中标工期	365日历天	
结构类型	/	中标价(元)	130739588	
建设规模		项目负责人	姓名	王达勇
			等级及证书号	一级注册建造师(市政公用工程) 粤145061003086
招标人盖章:	代建单位盖章:	招标代理机构盖章:	招投标管理机构:	
法定代表人或其委托代理人签字或盖章:	法定代表人或其委托代理人签字或盖章:	法定代表人或其委托代理人签字或盖章:	案	
 年 月 日	 年 月 日	 年 月 日	 年 月 日	

注:1、工程类别填写房建、市政、装饰、设备、幕墙施工、设备安装、消防、绿化等。

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局制定

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局制定

# 第一部分 合同协议书

业主单位（全称）：息烽县城市建设投资有限公司（甲方）  
代建人（全称）：贵阳市城市建设投资集团有限公司（乙方）  
承包人（全称）：中铁二十五局集团有限公司（丙方）

为建设 G210 息烽集中营至黎安公路改扩建工程施工一标段 项目（以下称“本工程”），根据代建人与业主单位签订的《G210 息烽集中营至黎安公路改扩建工程施工一标段 项目委托代建合同》并经业主单位授权，现甲、乙方已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就 G210 息烽集中营至黎安公路改扩建工程施工一标段 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：G210 息烽集中营至黎安公路改扩建工程施工一标段项目

2.工程地点：息烽县永靖镇。

3.工程立项批准文号：筑发改项目【2018】483 号。

4.资金来源：申请上级资金补助及息烽县自筹。

5.工程内容：道路全长 10.8 公里，包括主线和支线两部分，主线起点位于息烽集中营，接 G210 息烽小寨坝至集中营公路改扩建工程终点。沿线设置桥梁 5 座，隧道 2 座，平面交叉 5 处，立体交叉 5 处，主线全长 8.34 公里，等级为一级公路兼城市干道，双向 6 车道，K0+000 - K2+755 路基规划宽度为 40 米，K2+755 至终点段路基规划宽度为 34 米，新萝支线全长 2.48 里，等级为一级公路兼城市干道，双向 6 车道，路基规划宽度为 30 米，支线与主线间通过互通连接。其中一标段的桩号范围为 K0+000-K1+400，全长 1400m，主要构造物有：挡墙 3 段合计长度 390m，2\*2 钢筋混凝土盖板涵 1 座，4\*3 钢筋混凝土盖板涵 1 座。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

## 6.工程承包范围：

道路全长 10.8 公里，包括主线和支线两部分，主线起点位于息烽集中营，接 G210 息烽小寨坝至集中营公路改扩建工程终点。沿线设置桥梁 5 座，隧道 2 座，平面交叉 5 处，立体交叉 5 处，主线全长 8.34 公里，等级为一级公路兼城市干道，双向 6 车道，K0+000 - K2+755 路基规划宽度为 40 米，K2+755 至终点段路基规划宽度为 34 米，新萝支线全长 2.48 里，等级为一级公路兼城市干道，双向 6 车道，路基规划宽度为

30米，支线与主线间通过互通连接。其中一标段的桩号范围为 K0+000-K1+400,全长1400m，主要构造物有：挡墙3段合计长度390m，2\*2钢盘混凝土盖板涵1座，4\*3钢筋混凝土盖板涵1座。

## 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

工期总日历天数为：365天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1. 签约合同价为：

人民币(大写)壹亿叁仟零柒拾叁万玖仟伍佰捌拾捌元整(¥130739588元)；

其中：

#### (1) 安全文明施工费：

人民币(大写)\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)；

#### (2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)；

#### (3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写)\_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)；

#### (4) 暂列金额：

人民币(大写)\_\_\_\_\_元 (¥\_\_\_\_\_元)。

2. 合同价格形式：固定单价。

## 五、项目经理

承包人项目经理：王达勇。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 业主单位、代建人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 业主单位、代建人和承包人通过招投标形式签订合同的,三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2019 年 5 月 13 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 \_\_\_\_\_ 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 十四 份,均具有同等法律效力,业主单位 肆 份,代建人执 肆 份,承包人执 肆 份,另外两份送相关部门备案用。



业主单位:

(盖章)

法定代表人



代建人:

(盖章)

法定代表人



承包人:

(盖章)

法定代表人

或委托代理人:



或委托代理人:



Handwritten signature of the construction manager's agent.

或委托代理人:



经办人:

经办人:

经办人:

联系电话: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

# 贵州省建设工程竣工验收备案表

\_\_\_\_\_ 备 [    ] 第    号

建设单位名称	息烽县城市建设投资有限公司		
填报日期	2023年04月11日		
工程名称	G210 息烽集中营至黎安公路改扩建工程施工一标段		
工程地址	息烽县、永靖镇		
建筑规模	道路全长 10.8 公里		
结构类型及层数	市政道路		
工程类别及造价	13073.9588 万元		
开、竣工日期	2021年06月16日		
竣工验收日期	2023年04月11日		
施工许可证号	520122210608001		
施工图审查意见	合格		
勘察单位名称	河北中色华冠岩土工程有限公司	资质等级	甲级
设计单位名称	贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中铁二十五局集团有限公司	资质等级	一级
监理单位名称	贵州三恒工程管理有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	息烽县建设工程质量安全监督站		

设计

7

520

工  
程  
竣  
工  
验  
收  
备  
案  
文  
件  
目  
录

工程竣工验收内容:

1. 建设单位、勘察设计施工监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律和工程建设强制性标准的情况。
2. 审阅建设勘察设计施工监理单位的工程档案资料。
3. 本工程 G210 息烽集中营至黎安公路改扩建工程施工一标段工程范围主要建设内容包括道路全长 10.8 公里包括主线和支线两部分, 主线起点位于息烽集中营, 接 G210 息烽小寨坝至集中营公路改扩建工程终点。沿线设置桥梁 5 座, 隧道 2 座, 平面交叉 5 处, 立体交叉 5 处, 主线全长 8.34 公里, 等级为一级公路兼城市干道, 双向 6 车道 K0+000-K2+755 路基规划宽度为 40 米 K2+755 至终点段路基规划宽度为 34 米新萝支线全长 2.48 里, 等级为一级公路兼城市干道, 双向 6 车道, 路基规划宽度为 30 米, 支线与主线间通过互通连接。其中一标段的桩号范围为 K0+000-K1+400, 全长 1400m, 主要构造物有: 挡墙 3 段合计长度 390m, 2\*2 钢盘混凝土盖板涵 1 座, 4\*3 钢筋混凝土盖板涵 1 座等工程施工图纸及工程量清单包含的全部内容。
4. 对工程质量和各管理环节程序等方面做出全面评价, 验收组成员签署的工程竣工验收意见书。



竣工 验收 意见	勘察 单位 意见	<p>符合设计规范要求,质量验收合格。</p> <p>项目负责人: 王建中 (公章)</p> <p>2023年04月11日</p> 
	设计 单位 意见	<p>同意验收。</p> <p>项目负责人: 冯岩明 (公章)</p> <p>2023年04月11日</p> 
	施工 单位 意见	<p>同意验收,质量合格。</p> <p>项目负责人: 王达勇 (公章)</p> <p>2023年4月11日</p> 
	监理 单位 意见	<p>验收合格,同意验收。</p> <p>现场总监理工程师: 漆文化 (公章)</p> <p>2023年04月11日</p> 
	建设 单位 意见	<p>合格,同意验收。</p> <p>项目负责人: 刘伟 (公章)</p> <p>2023年4月11日</p>  

竣工  
12200

# 社保证明

## 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 王达勇 社保电脑号: 814323388 身份证号码: 450204196409261431 页码: 1  
参保单位名称: 广东铭联建设有限公司 单位编号: 30297229 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	12	30297229	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	15.58	2360	16.52	7.08
2024	01	30297229	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	02	30297229	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	03	30297229	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	30297229	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	30297229	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	30297229	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	30297229	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	08	30297229	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
合计			4452.31	2443.52			868.89	289.66			289.66		151.54	167.56		44.84	

### 备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 33915cc230596dd5 ) 核查, 验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
- 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
- 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:  
单位编号 30297229 单位名称 广东铭联建设有限公司



劳动合同

劳动合同编号：20231201

# 广东铭联建设有限公司 劳动合同书

甲方：广东铭联建设有限公司（以下称“甲方”）

通讯地址：深圳市宝安区沙井街道大王山社区沙井南环路 381 号 B3 栋 A 区 308

法定代表人或委托代理人：黄邦森

乙方：王达勇（以下称“乙方”）

身份证号码：450204196409261431

家庭住址：深圳市宝安区

联系方式：/（固定电话）13760286047（移动电话）



根据《中华人民共和国劳动法》、《深圳经济特区劳动合同条例》和有关法律、法规的规定和其它依法制定的规章制度，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，同意签订本合同。双方共同信守本合同所列条款，并确认本合同为双方解决争议时的依据。

## 第一章 合同的类型与期限

第一条 甲乙双方选择下列第 1 条确定本合同期限：

1. 有固定期限：合同期从 2023 年 12 月 01 日起至 2024 年 11 月 30 日止。
2. 无固定期限：合同期从 / 年 / 月 / 日起。
3. 以完成一定任务为期限，合同期从 / 年 / 月 / 日起至 / 止。

第二条 若乙方开始工作时间与合同订立时间不一致的，以实际到岗之日为合同起始时间，建立劳动关系。

## 第二章 试用期

第三条 甲乙双方约定试用期自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日，试用期工资为： / ，该工资包含加班工资。若到岗之日与试用期约定上岗之日不符的，试用期同时提前或顺延。

## 第三章 工作内容与工作地点

第四条 甲方聘用乙方从事 项目经理 工作；

第五条 乙方的工作地点为 广东省 。乙方对甲方业务的性质已有充分的了解，甲方有权根据工程项目安排乙方在广东省内的工作地点，乙方不得拒绝，如乙方不服从甲方工作地点安排的，视为乙方严重违反劳动纪律，甲方有权解除本合同，且不支付任何经济补偿。

第六条 乙方入职时已认真阅读、知晓并认可甲方制定的岗位职责、规章制度、管理办法等制度，应认真按时、按质、按量完成其本职工作；未经甲方允许，乙方不得在其他单位兼职。

第七条 甲方因生产和工作需要，依据乙方的专业、特长、工作能力和表现，有权调整乙方的工作岗位及其绩效奖金。

#### 第四章 工作时间与休息时间

第八条 办公室工作人员每周工作时间为 40 小时；项目部工作人员按项目部有关规定。

第九条 甲方在下列节日安排职工休假：元旦、春节、清明节、国际劳动节、端午节、中秋节、国庆节、婚假、丧假、产假等其他假日。

第十条 甲方因工作需要安排乙方延长工作时间或节假日加班加点的，乙方应服从甲方统一安排；甲方按规定支付加班加点的报酬或调休，以保证乙方合法权益。

第十一条 乙方加班须征得甲方书面确认同意，否则不视为加班。

#### 第五章 规章制度与劳动纪律

第十二条 乙方自觉遵守国家的法律、法规、规章和社会公德、职业道德，维护甲方的声誉和利益。

第十三条 乙方已阅读并同意甲方《人事管理制度》、《考勤及休假管理规定》、《员工福利管理制度》、《派驻项目人员考勤管理规定》、《员工职务行为准则》等包括但不限于以上的公司正式发布的制度、规定、办法等内容，乙方承诺严格遵守。

第十四条 乙方不得从事其他任何与甲方利益冲突的第二职业或活动，并保守甲方的商业秘密和知识产权。

第十五条 乙方违反劳动纪律和规章制度及本合同约定的，甲方有权定对乙方给予纪律处分或经济处罚，直至通知解除本合同。

#### 第六章 劳动报酬

第十六条 乙方在正常出勤并付出正常劳动后，有权获得相应得劳动报酬，乙方的税前月工资 5000 元。乙方税前工资为标准工资，甲乙双方一致确认税前工资作为计算乙方计算解除劳动合同补偿、工伤赔偿等一切可能发生费用的计算基数。甲方根据乙方工作绩效可以对乙方绩效奖金进行浮动（依据起点岗位薪金上下浮动）、奖金分配等经济奖惩，乙方的工作绩效依据绩效管理制度由甲方评定。



第十七条 甲方于每月 30 日以人民币形式支付乙方上月工资。

第十八条 甲方有权根据其生产经营状况、乙方的工作表现、乙方工作岗位的变更和依法制定的劳动报酬分配办法调整乙方的工资待遇（包括调高或降低）。

第十九条 甲方安排乙方延长工作时间或休息日、法定节假日工作的，应依法安排乙方补休或支付相应劳动报酬。

## 第七章 社会保险福利待遇

第二十条 甲方根据国家和深圳市有关规定为乙方购买社会保险，乙方个人缴纳部分由乙方自行承担并由甲方在工资发放时代扣代缴。双方一致同意社会保险的缴交工资标准为 2360 元。

第二十一条 乙方患病或非因工负伤，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇按照国家和深圳市有关规定执行。

第二十二条 乙方患职业病或因工负伤的工资和医疗保险待遇按国家和深圳市有关规定执行。

第二十三条 甲方为乙方提供相应福利待遇。

## 第八章 劳动保护和劳动条件

第二十四条 甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全、卫生条件、工作场地和劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。

## 第九章 劳动合同的变更、解除和终止

第二十五条 订立合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，合同应变更相关内容。

第二十六条 订立合同所依据的客观情况（如所负责项目退场、停工、营业执照注销等情况）发生重大变化，致使合同无法履行的，经协商同意，可以变更合同相关内容或解除。

第二十七条 乙方在试用期内被证明不符合甲方用人标准或录用条件的，甲方将提前三日通知乙方后解除合同。

第二十八条 乙方有下列情形之一的，甲方可立即解除合同，辞退乙方，甲方无需支付乙方任何的经济补偿金及赔偿金：

- A. 因乙方未能在 30 天内提供其被录用的相关资料，至使甲方无法办理录用及社会保险缴纳手续的。
- B. 乙方被查实应聘时向甲方提供的其个人资料是虚假的，包括但不限于：离职证明、身份证明、户籍证明、学历证明、体检证明等是虚假或伪造的；应聘前患有精神病、传染性疾病及其它严重影响工作的疾病而在应聘时未声明的；应聘前曾受到其它单位记过、留岗察看、开除或除名等严重处分、或者有吸毒等劣迹而在应聘时未声明的；应聘前曾被劳动教养、拘役或者依法追究刑事责任而在应聘时未声明的等。
- C. 违反甲方的劳动纪律、员工手册或规章制度。
- D. 失职、营私舞弊给甲方利益造成 5000 元（含）以上重大损害的。
- E. 乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方的工作任务造成严重影响达损失 5000 元以上的，或者经甲方提出，拒不改正的。
- F. 乙方被依法追究刑事责任、劳动教养、公安机关收容教育的。
- G. 乙方向甲方辞职或者经协商被甲方解除聘用的。
- H. 乙方不服从甲方工作安排、岗位调动的、消极怠工的、未按时完成公司或负责人安排的工作。
- I. 乙方未经公司同意，一年内累计三天未到公司正常上班的、或迟到早退给予三次以上警告的。
- J. 法律法规规定的其他情形。

第二十九条 乙方有下列情形之一的甲方可以解除合同，辞退乙方，但应提前三十日以书面形式通知乙方或额外支付一个月工资：

- A. 试用期内，甲方认为乙方不能胜任工作的。
- B. 乙方患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的其它工作的。
- C. 乙方不能胜任本职工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的，并拒不服从甲方的工作安排和劳动管理的。
- D. 甲方因经营方式调整等客观情况发生重大变化或乙方的生产、工作岗位消失，致使合同无法履行的。
- E. 甲方的生产经营发生严重困难的。

第三十条 凡有下列情形之一，乙方可以解除合同，甲方无需支付任何的经济补偿金及赔偿金：

- A. 在试用期内提前三天以上向甲方提出辞职。
- B. 乙方提前三十天向甲方提出辞职。

**第三十一条** 乙方有下列情形之一的，甲方不得依照合同第二十九条的规定解除合同：

- A. 从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的。
- B. 在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的。
- C. 患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的。
- D. 女职工在孕期、产期、哺乳期内的。
- E. 在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的。

**第三十二条** 有下列情形之一的，合同自行终止：

- A. 合同期满且双方不能就相同劳动条件的续签达成一致的。
- B. 当事人约定的终止条件出现，如已确认乙方完成了某一项工作任务的。
- C. 甲方破产、解散、被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的。
- D. 乙方享受基本养老保险待遇、退休、宣告死亡、宣告失踪、死亡的。
- E. 乙方暂时无法履行合同的义务，但仍有继续履行条件和可能的，包括但不限于乙方涉嫌违法犯罪，被公安、国家安全或者司法机关限制人身自由的、乙方因脱产学习与进修、执行有关部门的公益性任务等原因而不能正常履行本合同超过15天的。
- F. 乙方应征入伍或者履行国家规定的其他法定义务的。

**第三十三条** 合同期满或者当事人约定的合同终止条件出现，乙方有合同第三十一条所规定情形之一的，同时不属于二十八条约定的，合同顺延至相应情形消失。

## 第十章 后合同义务

**第三十四条** 本合同解除或终止时，乙方应履行下列义务：

- A. 向甲方指定的人交接工作；
- B. 完好归还其占有的甲方的办公用品、文件、设备等有形或无形资产；
- C. 向甲方完整移交载有甲方重要信息的任何载体；
- D. 协助甲方清理双方之间的债权、债务；
- E. 完成甲方规定的离职流转程序，办理有关离职手续；
- F. 其他：处理其他应了而未了的事务。

**第三十五条** 本合同解除或终止时，甲方应履行下列义务：

- A. 为乙方办理终止劳动关系手续；

第三十六条 乙方不辞而别，或者下落不明，或者未履行第三十四条、第三十九条规定的义务，致使甲方无法办理或迟延履行与乙方离职相关的手续的，乙方在此不可撤销地承认其负有过错，并承担相应的责任。

#### 第十一章 经济补偿与赔偿

第三十七条 乙方未提前三十天向甲方提出辞职或有其他擅自离职情形的，甲方将在乙方办结工作交接后支付乙方的当月工资。

第三十八条 乙方欠付甲方任何款项，或者乙方违反合同约定的条件解除劳动合同，给甲方造成任何经济损失，依照法律法规约定和合同约定应承担的赔偿责任，甲方有权从乙方的工资、奖金及津贴、补贴等（包括并不限于此）中做相应的扣除，但该扣除不得违反法律法规的规定，不够扣除的，甲方仍然有权就剩余部分向乙方追偿。

#### 第十二章 培训服务期

第三十九条 乙方在合同期间接受甲方提供的出资专项技术培训，按甲方培训规定处理，如乙方若甲方规定，提前解除劳动合同的，应按规定偿付甲方培训费用。

第四十条 双方可另行签订《培训/教育协议》，约定具体服务期、赔偿标准并执行。

第四十一条 乙方应当保守甲方的商业秘密，商业秘密系指不为公众所知悉，能为甲方带来经济利益，具有实用性并经甲方采取保密措施的技术秘密和经营信息。

#### 第十三章 劳动争议处理

第四十二条 甲、乙双方因合同而发生争议可以向甲方所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

#### 第十四章 其他规定

第四十三条 甲方的规章制度（包括但不限于员工手册、岗位职责、培训协议、保密协议、安全准则等）均属合同的主要附件，其效力与合同条款等同。乙方已完全理解并同意甲方所依法制定的规章制度。

第四十四条 合同如与法律、法规相抵触的，或者因法律、法规的变更而不一致的，以现行有效的法律、法规为准。

第四十五条 合同未尽事宜，双方另有约定的，从约定；双方没有约定的从法律、法规和规章制度。

第四十六条 合同生效前双方签订的任何《劳动合同》自合同签订之日其自动失效，其他之前签订的相关协议文本（包括但不限于《保密协议》、《培训协议》）的规定与合同不一致的，以合同为准。

第四十七条 乙方同意，在其处于联系障碍状态（包括但不限于乙方因病住院、丧失人身自由等情形）时，委托合同首部的“紧急状态联系人”作为乙方的受委托人，该受委托人享有接受和解与调解，代领、签收相关文书的权限。

第四十八条 甲、乙双方另行约定条款：

- A. 合同期满乙方拒绝续签或拖延续签的，甲方有权终止合同，或甲方书面通知乙方后，乙方在通知要求的时间内未提出书面异议的视为乙方同意按原合同条款续签，双方无需另行签署书面合同。
- B. 《薪资确认表》
- C. \_\_\_\_\_

第四十九条 合同一式两份，甲方、乙方双方各执一份，经双方签字（或盖章）后生效。

甲方：广东铭联建设有限公司（盖章）

乙方：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签订日期：2023.12.01

签订日期：2023.12.1