

标段编号：2309-440306-04-01-605067006001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：宝安区优质饮用水入户工程（九期）III标施工

投标文件内容：资信标文件

投标人：武汉市市政建设集团有限公司

日期：2024年08月30日

## 近三年企业司法情况汇总表

序号	时间	经营异常	严重失信主体名单	行贿受贿记录	被执行案件	执行总金额 (万元)
1	2021年8月31日至2024年8月31日	无	无	无	无	无
2						
3						
...						

注：投标人如实填写企业近三年（以本项目投标截标日期倒推）法律诉讼情况、司法情况、经营异常等，附相应网站截图（如有），并对真实性负责，最终信息以招标人查询的结果为准，包括但不限于“裁判文书网”、“信用中国”、“中国执行信息公开网”等平台查询的结果。

日期：2024年08月30日

近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表

序号	项目名称	中标金额或 合同金额 (万元)	中标日期或合 同签订日期	备注  (中文名及网 址链接)
1	开发区（汉南区）“四水共治”二期工程市政排水管网修复改造沌口、纱帽建成区设计施工总承包（EPC）	188976.28	2020/7/29	武汉市公共资源交易中心 <a href="https://www.whzbtb.com/V2PRTS/%57%69%6e%42%69%64%42%75%6c%65%74%69%6e%49%6e%66%6f%44%65%74%61%69%6c.%64%6f%69%64=%32%30%32%30%30%38%32%37%31%33%31%30%30%31%32%39%30%37">https://www.whzbtb.com/V2PRTS/%57%69%6e%42%69%64%42%75%6c%65%74%69%6e%49%6e%66%6f%44%65%74%61%69%6c.%64%6f%69%64=%32%30%32%30%30%38%32%37%31%33%31%30%30%31%32%39%30%37</a>
2				
3				
4				
5				

备注：1、金额项以万元作为单位，填写需四舍五入保留 2 位小数，仅需要填写数字（不需要再填写单位，默认以表头的万元为单位）；  
 2、日期项按照 xxxx/xx/xx 格式填写，无需添加任何其他文字；  
 3、备注项中，按招标文件资信标要求填入对应业绩的有效网站查询链接及中文名。

# 中标通知书

2020-26

致：武汉市市政建设集团有限公司

武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局 的 开发区(汉南区)“四水共治”二期工程市政排水管网修复改造沌口、纱帽建成区设计施工总承包(EPC)。于2020年07月23日开标后,已完成评标工作和中标结果公示工作,现确定你单位中标。中标价:1、设计费为建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的设计收费标准下浮25.5%暂定设计费3099.3714万元;2、建安工程费的综合费率为建安工程费总价下浮5%,暂定建安工程费185876.9117万元;3、暂定投标总报价:188976.2831万元。设计质量标准:合格,施工质量标准:合格,项目负责人:肖胜(身份证号420103198606300817),注册执业资格:一级注册建造师。

请接本通知后30日内到武汉经济技术开发区(汉南区)水务和湖泊局与招标人签订承包合同。限期内不来草拟合同作放弃中标处理。

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

日期:2020年7月29日

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

日期:2020年7月29日

中标结果已公示  
2020.7.29

印杜杰

合同关键页

Job-27

工程编号：武经开发改计【2020】63号

合同编号：CZ-DJ-2020-SL-002-EPC-01

开发区（汉南区）“四水共治”二期工程市政排  
水管网修复改造沌口、纱帽建成区设计施工总承  
包（EPC）合同

发包人：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

承包人：武汉市市政建设集团有限公司

代建人：武汉车都建设开发有限公司

日期：二〇二〇年八月

# 第一部分 合同协议书

发包人：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

承包人：武汉市市政建设集团有限公司

代建人：武汉车都建设开发有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同三方就开发区（汉南区）“四水共治”二期工程市政排水管网修复改造沌口、纱帽建成区设计施工总承包（EPC）事宜经协商一致，订立本合同。

## 一、工程概况

项目名称：开发区（汉南区）“四水共治”二期工程市政排水管网修复改造沌口、纱帽建成区设计施工总承包（EPC）

工程地点：武汉经济技术开发区（汉南区）

工程立项批准或核准、备案文号：武经开发改计【2020】63号

资金来源：区财政出资 20%，政府债券筹措 80%

工程内容及规模：（1）约 6169 处 III 级、IV 级排水干道功能性缺陷，清淤长度约 97.43km，清淤量约为 14629m<sup>3</sup>；

（2）约 1292 处 III 级、IV 级管道结构性缺陷，修复长度约 20.915km；

（3）约 1092 处混错接需进行改造；

（4）新建 d800mm-B\*H=6m\*2m 的雨水管涵约 55km，新建 d400mm-d1000mm 的污水管道约 52.183km；

（5）区内约 16 处渍水点新建雨水口连接管和雨水支管；

（6）对现状管道尺寸与规划管道尺寸相差两个规格以上进行扩容，扩容管道长度约 12.8km；

（6）检查井盖破损修复 1215 处、检查井沉降抬升 6283 处、安装防坠网 7540 处、标识错误置换井盖 2513 处、检查井内部渗漏 5026 处、检查井内爬梯缺失 5026。

具体以经批准的初步设计实施内容及经审查合格的施工图为准。

工程承包范围：本次 EPC 招标范围（包括但不限于）：设计和工程施工。

本工程方案设计及深化、初步设计、施工图设计及施工总承包等全部内容。

满足工程竣工验收需求，配合发包人完成工程总承包范围内工程施工及设备采购安装内容所涉及的检测检验工作。

工程施工相关管理工作，包括但不限于：工程总承包单位全面承担专业分包的总包管理责任，其他相关参建单位的配合管理、各类设备的保修、竣工验收、项目移交、交档备案等管理工作内容。项目总承包范围内从项目方案设计开始直至完工验收交付使用的所有建设许可报建报批工作。包括但不限于污染源调查、勘察、设计、园林、安监、环保、劳动卫生、建管、供水、排水、供电、天然气、通讯、竣工验收备案等手续办理及相关协调工作。

本工程项目所涉及的监理、审计、工程造价咨询服务不属于本次招标范围。

## 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

设计：符合现行国家、湖北省、武汉市及行业主管部门有关工程设计管理法规和规章。

施工：符合国家、湖北省、武汉市及行业主管部门颁布的有关质量检验以及验收标准、规范、规程或文件等。

## 三、合同工期（含设计、施工总工期）

开工日期：\_\_\_\_\_

竣工日期：\_\_\_\_\_

合同工期总日历天数：540天

开工日期以监理、发包人签发的开工报告为准。

## 四、工程质量标准

工程设计质量标准：合格。遵照国家计有关部门颁布的相关设计规范。施工规范等进行初步设计、施工图阶段设计和施工阶段服务。设计的深度、广度应满足现行有关文件要求，并通过相关部门审查、验收等。

工程施工质量标准：合格。

## 五、合同价格和付款货币

本 EPC 项目合同价款暂定人民币（大写）：壹拾捌亿捌仟玖佰柒拾陆万贰仟捌佰叁拾壹元（小写）：¥1889762831 元；

其中：建安工程费暂定人民币（大写）：壹拾捌亿伍仟捌佰柒拾陆万玖仟壹佰壹拾柒元（小写）：¥1858769117 元；

设计费暂定人民币（大写）叁仟零玖拾玖万叁仟柒佰壹拾肆元（小写）：¥30993714 元。

本项目初步设计批复中对应承包范围的概算金额为本 EPC 项目最高限价（不含不可抗力、国家法律法规政策变化、材料价格波动幅度超过 5% 部分（指钢材、水泥、商品混凝土、砂、石地方性材料）、发包人由政府有关部门提出超出初步设计范围增加的费用）。

其它约定：

### 1、设计部分：

待 EPC 总承包范围内的工程费用确定后，以其为基数按《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）的设计收费标准（专业调整系数 1.0、工程复杂程度调整系数 1.0、附加调整系数均为 1.0）下浮 **25.5%** 计取。

设计费结算原则：以结算审计的建安工程费下浮 **5%** 为基数，按《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）的设计收费标准下浮 **25.5%** 计取。

### 2、施工部分

按图合格的施工图纸、经评审确定的专项方案等，承包人采用工程量清单计价模式编制施工图预算，依据 2013 年颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的各专业计算规范、2018 年湖北省系列定额（局部借用其他定额）执行。排水管道非开挖修复更新工程中雨污水管道清淤疏通、管道检测、管道功能性、结构性缺陷修复等项目计价建议参照《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额 2019》，取费按 2018 年《湖北建筑安装工程费用定额》（鄂建文【2018】27 号）计取，人工费按照湖北省造价部门发布的相关文件执行。材料价格按开工报告前一个月武汉建设工程造价管理站发布的《武汉建设工程价格信息》计取。机械台班费用根据 2018 年《湖北省施工

机具使用费定额》（鄂建文【2018】27号）进行调整，取费依据按2018年《湖北省建筑安装工程费用定额》（鄂建文【2018】27号）执行。造价信息中没有的材料由发包人、监理及承包人经市场询价或专业材料网站查询共同确定；由发包人确定各清单项目的综合单价及施工图预算价，并按审定的预算总价下浮5%作为本项目建安工程费。

施工部分工程费结算原则：施工工程费结算原则：具体按以下方式以及本工程招标文件及答疑、本合同专用条款第13条及14条约定予以审计结算。根据发包人确定的各清单项目的综合单价、实际完工工程量所计算出的建安费下浮5%据实结算；工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：

（1）由发包人确定的工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应按照2013清单计价规范9.6.2条的规定调整；

（2）由发包人确定的工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

（3）没有适用或类似于变更工程的综合单价的，按照2013年颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的各专业计算规范，定额采用2018年湖北省系列定额，原投标报价中没有的材料或机械价格按照施工当期的市场价格确定。

（4）由发包人确定的工程量清单外工作内容的量价最终以审计为准。政策性调整按相关规定执行。

## 六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

## 七、合同生效

本合同订立时间：

本合同订立地点：武汉经济技术开发区花林路特1号车都广场

双方约定本合同自三方法定代表人签字或盖章并加盖单位章后生效。

本合同一式拾伍份，发包人执贰份，承包人执陆份，代建人执柒份。

## 八、特别约定

鉴于本合同约定工程项目系发包人委托代建人进行代建的工程项目，本合同中关于发包人的相关权利可由代建人根据发包人与代建人双方所签的代建委托协议约定由代建人代为行使，也可由发包人另特别授权代为行使，对此，承包人应充分知晓并认可。

发包人（公章）：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局

法定代表人：

委托代理人：

电 话：（027）84739286

传 真：

开 户 银 行： /

银 行 行 号： /

开 户 账 号： /



承包人（公章）：武汉市市政建设集团有限公司

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真： /

开 户 银 行：

银 行 行 号：

开 户 账 号：



代建人（公章）：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

银 行 行 号：

开 户 账 号：



2020 年 月 日

# 竣工验收证书

## 工程竣工验收证书

工程质量自评结论	
开发区（汉南区）“四水共治”二期工程市政排水管网修复改造沌口、纱帽建成区设计施工总承包（EPC）（汉南片）道路工程、排水工程所含分部、分项及检验批的质量均验收合格；外观质量符合设计及质量验收规范要求；质量控制资料齐全、正确、真实；重要部位满足安全及使用功能要求。根据 GB50268-2008《给排水管道工程施工及验收规范》、CJJ1-2008《城镇道路工程施工及验收规范》，本工程道路工程、排水工程质量自评合格。	
参加竣工验收单位意见	
建设单位  项目负责人: 刘仙哲 (盖章)	设计单位  项目负责人: 李廷宇 (盖章)
勘察单位  项目负责人: [Signature] (盖章)	监理单位  总监理工程师: [Signature] (盖章)
施工单位  项目经理: 肖仕 (盖章)	设施管理单位  管理负责人: 匡祥国 (盖章)
竣工验收时间	年 月 日

工程编号: 武经开发改计【2020】63号

工程名称: 开发区（汉南区）“四水共治”二期工程市政排水管网修复改造沌口、纱帽建成区设计施工总承包（EPC）项目

施工单位: 武汉市市政建设集团有限公司

资质等级证书号: A142019303-6/3

2023年10月19日

经理（法人代表）：肖典塹

总工程师：黄祥国

公司技术负责人：李忠超

公司质检负责人：徐天华

项目经理：肖胜

项目技术负责人：谢文芳

工程名称	开发区（汉南区）“四水共治”二期工程市政排水管网修复改造沌口、纱帽建成区设计施工总承包（EPC）	工程地点	武汉市经济技术开发区
工程造价（万元）	188976.2831	施工决算（万元）	
开工日期	2020年8月26日	完工日期	2022年10月
合同工期	540日历天	竣工日期	2023年10月

验收范围及主要工程量

本项目开发区（汉南区）“四水共治”二期工程市政排水管网修复改造沌口、纱帽建成区设计施工总承包（EPC）项目（汉南片），建设地点位于武汉市汉南区，排水工程：DN2000mmII级钢筋混凝土管1038m，DN1350mmII级钢筋混凝土管987m，DN1200mmII级钢筋混凝土管5.4m，DN1000mmII级钢筋混凝土管51.8m，DN600mmII级钢筋混凝土管113.2m，DN500mmII级钢筋混凝土管20m，DN400mmII级钢筋混凝土管236.8m，DN300mmII级钢筋混凝土管156m，DN2000mmII级钢筋混凝土承插管2306.6m，DN1800mmII级钢筋混凝土承插管414.5m，DN1500mmII级钢筋混凝土承插管2171.9m，DN1350mmII级钢筋混凝土承插管872.6m，DN1200mmII级钢筋混凝土承插管385.69m，DN1000mmII级钢筋混凝土承插管432.39m，DN800mmII级钢筋混凝土承插管1931.05m，DN600mmII级钢筋混凝土承插管2223.86m，DN500mmII级钢筋混凝土承插管6342.17m，DN400mmII级钢筋混凝土承插管5209.09m，DN300mmII级钢筋混凝土承插管3276.75m，DN2000mmII级钢筋混凝土企口管3090.9m，DN1500mmII级钢筋混凝土企口管150m，DN1200mmII级钢筋混凝土企口管440m，DN2000mmIII级钢筋混凝土企口管649.8m，DN1800mmIII级钢筋混凝土企口管168.7m，F型钢承口DN1200mmIII级钢筋混凝土管317m，F型钢承口DN1000mmIII级钢筋混凝土管255m，F型钢承口DN500mmIII级，钢筋混凝土管2876.3m，DN400污水管26.2m，高密度聚乙烯（PE）排水管210m，DN630HDPE拖拉管498.8m，DN500HDPE拖拉管976m，DN560HDPE拖拉管1923.1m，DN355HDPE拖拉管218.5m，DN400柔性密封自锁承插接口实壁管235.2m，非开挖拖拉管聚乙烯（PE管）DN560管4487.51m，非开挖散设用高密度聚乙烯排水管DN800管601m，非开挖散设用高密度聚乙烯排水管DN600508m，非开挖散设用高密度聚乙烯排水管DN500696m，D400球墨铸铁管735.9m，D500球墨铸铁管117m，D600球墨铸铁管30m，D800球墨铸铁管40m，D1200球墨铸铁管141m，现浇混凝土箱涵（B\*H=2\*2）538m，现浇混凝土箱涵（B\*H=2.4\*2）809.4m，现浇混凝土箱涵（B\*H=2.5\*2）314.1m，现浇混凝土箱涵（B\*H=2.6\*2）611.9m，现浇混凝土箱涵（B\*H=2.7\*1.8）25.5m，现浇混凝土箱涵（B\*H=3\*2）1838.9m，现浇混凝土箱涵（B\*H=3.6\*2）1960.4m，现浇混凝土箱涵（B\*H=4\*2）321.4m，现浇混凝土箱涵（B\*H=4\*2.4）300.1m，现浇混凝土箱涵（B\*H=6\*2）292m，箱涵结合井23座，圆形砖砌沉泥井410座，新建检查井加固322座，雨水口加固136座，雨污混凝土检查井1306座，工作井91座，圆形混凝土截流井13座，智能分流井2座，双篦雨水口157座，单篦雨水口441座，一字式出水口1个，八字出水口7个，土方开挖549107.03m³，土方回填48183.68m³，回填8%白灰土175310.35m³，换填砂石混合料33360.18m³，回填中粗砂94550.2m³，120°混凝土基础1230m³，C20混凝土包管341.06m³，C15混凝土20787.19m³，级配砂石褥垫层6926.21m³，水泥搅拌桩650mm@1000mm20%219326.27m，水泥搅拌桩650mm@1000mm7%154425.07m，高压旋喷桩700mm@1000mm30%6205.68m，高压旋喷桩700mm@1000mm7%6893m，紫外光固化修复D400管274.43m，紫外光固化修复D500管193.62m，紫外光固化修复D600管41.5m，微型顶管置换修复DN200管11.32m，微型顶管置换修复DN300管210.6m，微型顶管置换修复DN400管2864.99m，微型顶管置换修复DN500管1321.1m，微型顶管置换修复DN600管868.53m，微型顶管置换修复DN800管45.38m，PVC150塑料管道开挖修复67.76m，D800混凝土管道开挖修复50.26m，D1800混凝土管道开挖修复，管道CCTV检测5831.47m，管道气囊封堵安装及拆除376个，管道清淤管径400-600mm以内淤积3/4内3179.46m³，并盖修复2616个，混错接306个，管道清淤3497.49m。

道路工程：拆除水泥混凝土路面231051.06m²，恢复水泥混凝土路面223325.48m²，恢复水泥混凝土基层11540.76m²，拆除高站石、卧石22291.3m，恢复高站石、卧石21835.3m，恢复沥青面层63803.7m²，拆除沥青面层72464.05m²，拆除及恢复现状雨水口51座，恢复人行道35038.45m²，拆除人行道35413.45m²，建筑垃圾弃置25399.7m³，基坑周边破损、裂缝、沉降等修复1600m²

存在问题及处理意见

无

公共资源交易中心相关网站“招投标”、“合同备案”、“施工许可”之一查询结果截图

武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统V2.0欢迎您! 设为首页 | 收藏本站



## 武汉市公共资源交易中心

### 武汉市公共资源交易平台招标投标交易系统

系统首页
交易动态
行业动态
评标结果公示
下载中心
常见问题
互动交流
专家信用
关于我们

您当前位置: [首页](#) >> [中标结果公告](#) >> 详情

- 招标项目登记
- 招标计划
- 招标/资格预审公告
- 变更公告
- 资格预审澄清
- 开标安排
- 资格预审结果公示
- 招标文件澄清
- 控制价公示
- 开标记录
- 评标报告概述
- 评标结果公示

#### 中标结果公告

##### 中标信息

项目名称:	开发区(汉南区)“四水共治”二期工程市政排水管网修复改造沌口、纱帽建成区设计施工总承包(EPC)		
标段:	1		
中标单位:	武汉市市政建设集团有限公司		
中标价格:	188976.2831		
价格币种:	人民币		
价格单位:	万元		
发布时间:	2020-08-27 13:10:01		

##### 公示内容

建设单位(招标人):	武汉经济技术开发区(汉南区)环境保护局(武汉经济技术开发区(汉南区)水务局、武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业局)	经办人:	唐爽	联系电话:	13871015450
招标代理机构:	湖北省招标股份有限公司(项目二部)	经办人:	贺华威	联系电话:	18627081623
招标项目名称:	开发区(汉南区)“四水共治”二期工程市政排水管网修复改造沌口、纱帽建成区设计施工总承包(EPC)	招标编码:	202006100948146109	标段号:	1

▪ 中标结果公示
▪ 中标结果公告
▪ 放弃中标公告
▪ 招标异常报告
▪ 合同登记
▪ 履约信息
▪ 企业信息
▪ 招标人信息
▪ 投标人信息
▪ 招标代理信息
▪ 企业业绩信息
▪ 项目负责人信息
▪ 项目负责人异动
▪ 交易场所
▪ 中标金额排行
▪ 企业中标率排名
▪ 招标代理业绩排名

帽建成区设计施工总承包 (EPC)		号：			
<b>建设规模：</b>	(1) 本工程方案设计及深化、初步设计、施工图设计及施工总承包等全部内容。(2) 满足工程竣工验收需求，配合发包人完成工程总承包范围内工程施工及设备采购安装内容所涉及的检测检验工作。(3) 工程施工相关管理工作，包括但不限于：工程总承包单位全面承担专业分包的总包管理责任，其他相关参建单位的配合管理、各类设备的保修、竣工验收、项目移交、交档备案等管理工作内容。项目总承包范围内从项目方案设计开始直至竣工验收交付使用的所有建设许可报建报批工作。包括但不限于污染源调查、设计、园林、安监、环保、劳动卫生、建管、供水、排水、供电、天然气、通讯、竣工验收备案等手续协助办理及相关协调工作。				
<b>招标范围：</b>	(1) 本工程方案设计及深化、初步设计、施工图设计及施工总承包等全部内容。(2) 满足工程竣工验收需求，配合发包人完成工程总承包范围内工程施工及设备采购安装内容所涉及的检测检验工作。(3) 工程施工相关管理工作，包括但不限于：工程总承包单位全面承担专业分包的总包管理责任，其他相关参建单位的配合管理、各类设备的保修、竣工验收、项目移交、交档备案等管理工作内容。项目总承包范围内从项目方案设计开始直至竣工验收交付使用的所有建设许可报建报批工作。包括但不限于污染源调查、设计、园林、安监、环保、劳动卫生、建管、供水、排水、供电、天然气、通讯、竣工验收备案等手续协助办理及相关协调工作。				
<b>招标内容：</b>	设计采购施工/交钥匙工程总承包				
<b>房屋建筑工程面积：</b>		<b>结构层次：</b>			
<b>地上：</b>		<b>地下：</b>			
<b>备注(注明单体工程名称、栋号)：</b>					
<b>招标方式：</b>	公开招标	<b>招标类别：</b>	工程总承包招标		
<b>开标时间：</b>	2020-07-23 09:00	<b>开标地点：</b>	开标一室		
<b>评标时间：</b>	2020-07-23 10:00	<b>评标地点：</b>	评标一室		
<b>备注：</b>	中标候选人投标报价分别为：1、武汉市市政建设集团有限公司：设计费为建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的设计收费标准下浮25.5%暂定设计费3099.3714万元；建安工程费的综合费率为建安工程费总价下浮5%，暂定建安工程费185876.9117万元；2、中铁大桥局集团有限公司(牵头人)/武汉市市政工程设计研究院有限责任公司(联合体)：设计费为建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的设计收费标准下浮38%，暂定设计费2654.2200万元；建安工程费的综合费率为建安工程费总价下浮2%，暂定建安工程费191746.7089万元；3、中铁十一局集团有限公司：设计费为建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)的设计收费标准下浮35%，暂定设计费2743.3965万元；建安工程费的综合费率为建安工程费总价下浮3.50%，暂定建安工程费188811.8103万元；				
<b>中标单位：</b>	武汉市市政建设集团有限公司				
<b>中标价(万元)：</b>	188976.2831	<b>质量标准：</b>	合格	<b>中标工期(日历天)：</b>	540
<b>安全防护、文明施工及环境保护费(万元)：</b>		<b>安全生产管理标准：</b>	合格		
<b>深基坑支护费(万元)：</b>		<b>文明施工管理标准：</b>	合格		
<b>建筑师/总监/负责人：</b>	肖胜	<b>身份证号：</b>	*****0817		