

标段编号：2020-440306-84-01-016391012001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：宝安纯中医治疗医院（二期）医疗专项工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：正宇恒新集团有限公司

日期：2024年09月06日

一、验收日期在5年内（从2019年1月1日起至截标）已竣工的医院净化工程业绩

序号	工程名称	建设地点	竣工验收日期	合同金额（万元）	查询网站中文名称、英文链接
1	宜昌市中心人民医院综合楼生殖医学中心净化装修工程	湖北省宜昌市夷陵大道183号	2023年4月17日	782.155020	宜昌市公共资源电子交易平台、 <a href="http://ggzyjy.yichang.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=0758eda9-476b-4ae9-97fb-8c473b051672&amp;CategoryNum=003001004001">http://ggzyjy.yichang.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=0758eda9-476b-4ae9-97fb-8c473b051672&amp;CategoryNum=003001004001</a>
2	新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化项目	新乡医学院第三附属医院院内	2024年6月12日	1077	河南省公共资源交易中心、 <a href="http://www.hnngzy.com/jyxx/002001/002001006/20230721/8ac9a891-15c4-42f3-8747-daaf7e259ff0.html">http://www.hnngzy.com/jyxx/002001/002001006/20230721/8ac9a891-15c4-42f3-8747-daaf7e259ff0.html</a>
3	新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力提升项目-洁净室装饰和设备项目	江西省吉安市新干县金川镇浥阳路新干县人民医院	2024年7月26日	3780.579524	江西省公共资源交易平台、 <a href="https://www.jxsngzy.cn/jyxx/002006/002006004/20240118/8654070c-80cc-4f5d-8c90-fc97aca3e1bc.html">https://www.jxsngzy.cn/jyxx/002006/002006004/20240118/8654070c-80cc-4f5d-8c90-fc97aca3e1bc.html</a>

序号 1、宜昌市中心人民医院综合楼生殖医学中心净化装修工程

宜昌市工程建设施工

# 中标通知书

项目编号：YCGJS1151-202202-01



宜昌市住房和城乡建设委员会制



正宇恒新集团有限公司（中标人）：

自 2022-03-25 开标后，根据评标委员会提交的评标报告和推荐的中标候选人，确定 宜昌市中心人民医院（招标人）的 宜昌市中心人民医院综合楼

生殖医学中心净化装修工程项目（工程项目）施工业务由你单位中标。

我单位将于本中标通知书发出之日起 30 日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订承包合同。

收到中标通知书后，请于 2022 年 5 月 12 日前到 宜昌市中心人民医院（地点）与我单位洽谈合同，并在签订合同后 7 日内由招标人报建设工程造价管理机构备案。

招标代理机构（盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：王宇

日期：2022 年 4 月 13 日



### 中标人的投标文件主要内容一览表

项目负责人	姓名	刘勤彬	资质等级	二级建造师	
	注册证号	豫241132193711			
建设规模	建筑面积:1445 (平方米); 层数:1 (层); 结构形式:框架、;				
承包工程范围	宜昌市中心人民医院综合楼生殖医学中心净化装修工程项目, 含结构装饰、空调通风、电气、给排水等。				
中标价 (万元)	782.15502	工期承诺 (日历天)	120		
质量承诺	国家现行施工验收规范的合格等级标准	安全承诺	合格		
管理人员	类别	姓名	职称	专业	证书编号
	项目负责人	刘勤彬	/	建筑工程	建造师证; 豫241132193711
	技术负责人	杜红梅	高级工程师	建筑学	职称证; 705081288
	施工员	周端军	/	/	岗位证; 2001010001357
	质量员	张博	/	/	岗位证; 2001030000603
	安全员	陈真	/	/	安全生产考核合格证书; 豫建安 C (2020) 0019770
拟分包内容	专业分包				
	劳务分包				
备注					

中标人法人代表或其授权委托人签字: 刘勤彬

2024年4月11日



# 宜昌市中心人民医院综合楼生殖医学中心

## 净化装修工程施工合同

发包人(全称): 宜昌市中心人民医院 (以下简称甲方)

承包人(全称): 正宇恒新集团有限公司 (以下简称乙方)

甲方将宜昌市中心人民医院综合楼生殖医学中心净化装修工程发包给乙方承建,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商,达成合同条款如下:

**一、工程内容及承包范围:** 施工设计图范围内的室内装饰装修、暖通、电气、智能化、给排水等。(详见工程量清单)。

**二、施工地点:** 宜昌市中心人民医院院内。

**三、承包方式:** 施工总承包。

**四、合同工期:** 120日历天。

1.因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致工期延误的其他情形: (1) 因甲方原因导致重大设计变更影响到工程进度的; (2) 因政策发生变化影响到工程进度的; (3) 不可抗力; 以上情形包括通用条款中约定的情形。因甲方原因导致工期延误的工期顺延,原则上合同单价不变。

2.因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为: 按每延误一天



2000 元计算违约金。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价款的 5%。

#### 五、质量标准和要求

工程质量必须达到国家现行施工验收规范合格等级标准，达不到合同约定的质量目标，必须无条件修复至合同规定标准，且工期不顺延，乙方还须向甲方承担合同总价款 10%的违约金。

工程有质量争议的责任：双方对工程质量有争议，由甲方委托专业质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

#### 安全文明施工

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《市政施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 合格标准，严格按合同专用条款有关安全文明施工条款的约定执行，避免发生重大安全事故。因乙方原因致使工程安全达不到规定的合格标准，发生重大安全事故，乙方须向甲方支付合同价款 5%的违约金，并承担安全事故由此引起的一切行政处罚及赔偿。

#### 六、合同价款：

本工程合同造价金额 ¥：7,821,550.20 元；人民币大写：柒佰捌拾贰万壹仟伍佰伍拾元贰角。

注：本工程合同价款包含分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金等各种应有费用的总和。

#### 七、履约保证金

履约担保的形式：/



## 八、工程变更、签证及其结算

### 1、变更

甲方本着诚信的原则，在不影响使用功能的情况下，尽量不变更原定的施工计划，对确需变更的项目，乙方不得以任何理由拒绝执行。变更的项目增减费用以变更项目的实际工作量为准，随工程进度款予以支付。

### 2、签证

2.1 对于需进行签证才能明确工程量的项目，乙方在项目隐蔽前和下道工序实施前及时申报办理签证手续。由于乙方延误申报，造成需签证的项目无法测量、核实的，甲方不予签证和结算。

2.2 对于需现场测量的工程项目必须在签证单后附原始测量记录（需监理及甲方签字）。

2.3 对于任何签证项目，在其隐蔽或覆土之前都必须对其具体实施内容、签证前后的实际情况通过摄影、摄像等手段进行影像记录，并作为签证原始记录的重要组成部分，文字和影像资料仍然无法详尽描述的，则必须附图纸进行说明。

2.4 对增加造价的工程签证，乙方应在被签证项目实施完毕前办理相应的签证手续，延期甲方可不予接收和认可，相应费用由乙方承担。

### 3、变更和签证的结算方法

3.1 签证办理的结算价款可纳入工程进度款按合同约定的付款比例一同支付。

3.2 施工期间的变更和签证项目的工、料、机单价按合同价（约定可调整的，执行合同约定）。

3.3 合同中未约定的项目组价与投标水平一致原则计价，采用施工时期造



价信息价进行价格调整，信息价没有的材料进行询价确定。增加零星项目计日工按施工时期《宜昌工程造价价》中等水平人工计算。

#### 4、其他约定

办理结算时如发现变更或签证的项目，为合同或招标文件约定不予调整、结算的范围，则该变更或签证为无效，不予结算。

其他涉及变更、价格调整等细节以招标文件中通用合同条款及专用条款为准。

### 九、合同价款的支付

#### 1. 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价金额（不含暂列金额、专业工程暂估价金额和计日工）的 10%。

预付款支付期限：合同签订后一周内。

#### 2. 预付款担保

预付款担保的形式为：承包人提交预付款担保的期限：同预付款。预付款担保的形式为：银行保函。

#### 3. 付款周期

关于付款周期的约定：

工程款支付程序按照单月进度进行支付，当月 25 日进行申报。当期进度款按照乙方提交的报告、监理及甲方审核结果的 70% 支付。工程竣工验收合格后，工程款支付至合同总价（扣除暂列金及未施工的专业工程暂估价）的 80%，待办理竣工结算并经审计部门进行结算审计通过后支付至审定金额的 97%，剩余 3% 作为工程质量保修金，按质保约定时间支付。



## 十、竣工验收

乙方申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

1、乙方向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天内完成审查并报送甲方。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在竣工验收前乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

2、监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交甲方，甲方应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理、乙方、设计人等相关单位完成竣工验收。

3、竣工验收合格的，甲方应在验收合格后 14 天内向乙方签发工程接收证书。甲方无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

4、竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

乙方提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收报告经甲方认可后 40 日内，乙方向甲方递交完整的竣工结算资料。竣工结算申请单应包括的内容：按审计部门要求提供所有竣工结算资料，若因乙方提供结算资料不全造成的损失由乙方承担。

## 十一、工程结算

1、工程量无变更、无签证、无增减、合同价即为结算价。



2、工程发生变更及签证，合同价款相应调整。

## 十二、安全文明施工

1、合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。施工中如发生安全事故，一切责任由乙方承担，与甲方无关。

2、乙方在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求无条件执行。

3、在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。

## 十三、材料设备及质量要求

1、乙方采购的材料设备必须将样品提供给甲方，并将附有产品合格证才能用于工程，施工材料进场必须进行成品保护，破损、不合格材料不得使用。

2、工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求（双方另行约定的除外）。

3、因乙方造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和延误的工期。

## 十四、缺陷责任期与保修

1. 工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。



2. 质量保证金的约定: 工程竣工结算时一次性扣留工程价款结算总额的 3% 作为质保金。

### 3. 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目, 乙方应在接到通知后的 7 天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修, 甲方可自行或指派第三方保修, 费用及所造成的所有风险及损失由乙方承担。

3.2 发生紧急抢修事故的, 乙方在接到通知后, 应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内, 乙方应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题, 应立即报告当地建设行政主管部门, 由设计单位提出保修方案, 乙方应立即实施保修。

4. 质量保修完成后, 由甲方组织验收。

## 十五、违约责任:

1、甲方违约的其他情形: 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务时, 承担违约责任, 造成乙方工期延误的, 经甲方同意后顺延延误的工期。

### 2、乙方违约的情形

2.1 限期改正。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时, 监理或甲方应发出书面通知, 并要求乙方必须在限定的时间内履行义务。

2.2 一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时, 乙方须承担 1 万元/次的违约金; 若乙方再犯性质相同的违约责任, 第 2 次须承担 1.5 万元/次的违约金, 2 次以上 (不含本数) 须承担 2 万元/次的违约金。

2.3 严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时, 乙方须承担 5 万元/次的违约金。



2.4 解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除部分合同或全部合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除部分合同或全部合同的通知，该通知在送达乙方时即生效。解除部分合同或全部合同的法律后果由乙方自行承担。

#### 十六、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时由双方协商解决，协商不成可向本项目所在地法院提起诉讼。

#### 十七、双方其他约定

乙方负责深化设计，不再另行收费，并向甲方免费提供深化设计图纸，并组织甲方、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。

#### 十八、合同附件：投标清单。

#### 十九、本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，双方签字盖章后生效。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

承包人：(公章)正宇恒新集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：(签字)

组织机构代码：

地 址：河南省郑州市郑东新区龙湖外  
环路与东风渠交汇处正宇商业广场1层  
01室

邮 政 编 码：450000

法定代表人：



或委托代理人:

电 话:

传 真:

委托代理人:

电 话: 0371-53307960

传 真: 0371-53307960

电子信箱:

开户银行: 郑州农村商业银行股份有限

公司庙李支行

账 号: 00715 0117 00000 692

经办人:

李博 *李博*

2022.5.29



## 建筑工程竣工验收报告

工程名称：宜昌市中心人民医院综合楼生  
殖医学中心净化装修工程

建设单位：宜昌市中心人民医院

湖北省建设厅制



工程名称	宜昌市中心人民医院综合楼生殖医学中心 净化装修工程	结构类型·层数	1层
建设单位	宜昌市中心人民医院	建筑面积	1448 m <sup>2</sup>
施工单位	正宇恒新集团有限公司	基础类型	/
监理单位	湖北合联工程管理有限公司	工程总造价	782.15502 万元
项目经理	刘勤彬	技术负责人	杜红梅
开工日期	2022年5月29日	竣工验收日期	2023年4月17日
工程完成设计与合同所约定内容情况	该工程已按要求完成了设计与合同所约定的全部施工内容。		
验收组织形式	成立以建设单位项目负责人为组长，各参建单位项目负责人及有关专家参加的验收组，按照验收程序进行验收。		
验收组组成情况	专业	成员名单	
	土建工程		
	给排水及供暖工程		
	电气工程		
	通风与空调工程		
	电梯安装工程		
	智能建筑		
	工程资料		
验收组组长:			



竣工 验收 程序	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设单位介绍参建各方的情况，并明确验收过程；</li> <li>2. 施工单位介绍施工情况及自检情况；</li> <li>3. 监理单位介绍监理情况及竣工预验收情况；</li> <li>4. 设计单位介绍施工质量检查情况；</li> <li>5. 监督机构明确验收程序和验收要求，并提出指导意见；</li> <li>6. 建设单位和质量监督机构按照《竣工验收计划》明确竣工验收小组的分工及人员职责；</li> <li>7. 竣工验收小组按照《竣工验收计划》各自进行现场验收；</li> <li>8. 验收结果汇总并由参验人员签认。</li> </ol>
工程竣工 验收组 验收意见	<p>建设单位执行基本建设程序情况：</p> <p>建设单位在工程项目建设的过程中，执行基本建设程序，坚持先勘查后设计，再施工的原则，认真履行甲方义务。</p>
	<p>对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价：</p> <p>工程设计、施工、监理等单位的行为符合质量管理的有关要求，在工程施工过程中，各责任主体制度落实，质量保证体系健全，运行正常。</p>
	<p>对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价：</p> <p>工程施工质量、设备安装质量符合要求，各管理环节管理严密，管理制度落实到位，质量保证体系健全，运行正常。</p>
<p>参加验收人员签字：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>黄展善</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>李焯</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>	

工程竣工验收情况	项目	验收记录	验收结论
	分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部, 符合标准及设计要求 7 分部	验收合格
	质量控制资料	共 26 项, 经审查符合要求 26 项, 经核定符合规范要求 26 项	同意验收
	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项, 符合要求 22 项, 共抽查 22 项, 符合要求 22 项, 经返工处理符合要求 0 项	同意验收
	观感质量验收	共核查 34 项, 符合要求 34 项, 不符合要求 0 项	好
参建各方竣工验收意见	建设单位(公章)		项目负责人: 李博 2023年4月17日
	设计单位(公章)		项目负责人: 孙朝东 2023年4月17日
	施工单位(公章)		项目负责人: 刘勤彬 2023年4月17日
	监理单位(公章)		项目负责人: 孙朝东 2023年4月17日



当前位置: 首页 > 交易信息 > 工程建设/其他项目 > 中标结果公告 > 施工

### 宜昌市中心人民医院综合楼生殖医学中心净化装修工程项目中标结果公告

【信息来源:】 【信息时间: 2022-04-02 阅读次数: 945】 【字号 大 中 小】 【我要打印】 【关闭】

招标人:	宜昌市中心人民医院(三峡大学第一临床医学院、三峡大学附属中心医院)	建设地点:	宜昌市夷陵大道183号
招标机构:	湖北炜恒工程项目管理咨询有限公司	标段(包)编号:	YCGJS1151-202202-01
标段(包)名称:	宜昌市中心人民医院综合楼生殖医学中心净化装修工程项目		
中标人:	正字恒新集团有限公司		
中标范围和内容:	宜昌市中心人民医院综合楼生殖医学中心净化装修工程项目, 含结构装饰、空调通风、电气、给排水等。	投诉电话:	0717-6856985
中标价:	7821550.20(元)	履约期限(天):	120
质量目标:	国家现行施工验收规范的合格等级标准		
资质证书名称及编号(如有):	建筑装修装饰工程专业承包壹级/D341200256, 《特种设备生产许可证-承压类特种设备安装、修理、改造》工业管道安装 GC2级/TS3841Q00-2026		
安全生产许可证名称及编号(如有):	(豫)JZ安许证字【2019】190678		
项目负责人:	刘勤彬, 建造师证, 豫241132193711		
技术负责人:	杜红梅, 职称证, 705081288		
施工员:	周端军, 岗位证, 2001010001357		
质量员:	张博, 岗位证, 2001030000603		
安全员:	陈真, 安全生产考核合格证书, 豫建安C(2020)0019770		
公告发布日期:	2022-4-2 至 2022-4-5		
备注:			



--国内交易中心-- | --省内交易中心-- | --市内交易中心-- | 行业协会 | 商品分类网类--

站点地图 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们

主办单位: 宜昌市公共资源交易中心

技术支持: 国泰新点软件股份有限公司 客服电话: 400-908-9002

备案号: 鄂ICP备05010662号-1 鄂公网安备 42050202000342号 网站标识码:4205000066



序号 2、新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化项目

新乡市住房和城乡建设局  
建设工程招标投标办公室  
招标已备案  
经办人：李万可 2023年7月25日

中标通知书

招字(2023)第(025)

中标人	正字恒新集团有限公司
项目负责人	程相举
技术负责人	杜红梅
招标人	新乡医学院第三附属医院
项目名称	新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化项目
中标内容	范围内的建筑装饰装修、医用气体系统、给排水系统、净化空调系统及自动控制系统、供电照明系统、弱电系统(背景音乐、摄像监控、数字化呼叫对讲、网络布线、电话布线、有线电视布线、门禁)、消防工程配合、暖通系统的设计施工,并顺利通过各级专家论证、评审工作、取得有资质的第三方检测单位出具合格的检测报告及环评检测报告等,具体以满足验收投入使用要求为准
承包方式	工程总承包
招标方式	公开招标
中标价	费率: 94.5%
中标工期	90日历天(含设计周期)
质量标准	①设计要求的质量标准:符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,满足当地主管部门的规划建设要求;②施工要求的质量标准:符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格
 招投标代理单位 (盖章) (23) 签字 2023年7月25日	 招标人(盖章) 签字 2023年7月25日

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局制定



# 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 新乡医学院第三附属医院

承包人(全称): 正宇恒新集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化 项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

## 一、工程概况

1. 工程名称: 新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化。

2. 工程地点: 新乡医学院第三附属医院院内。

3. 工程审批、核准或备案文号:                     /                    。

4. 资金来源: 自筹资金。

5. 工程内容及规模: 生殖医学科在改扩建二期综合病房楼项目标准层设置,主要建设门诊及周期就诊区和辅助生殖技术手术室及实验室区,均需满足约5000取卵周期的使用。

6. 工程承包范围: 范围内的建筑装饰装修、医用气体系统、给排水系统、净化空调系统及自动控制系统、供电照明系统、弱电系统(背景音乐、摄像监控、数字化呼叫对讲、网络布线、电话布线、有线电视布线、门禁)、消防工程配合施工、暖通系统、顺利通过各级专家论证、评审工作、取得有资质的第三方检测单位出具合格的检测报告及环评检测报告等,具体以满足验收投入使用要求为准。

## 二、合同工期

计划开始工作日期: 2023 年 9 月 8 日。

计划开始现场施工日期:     /     年     /     月     /     日。

计划竣工日期: 2023 年 12 月 6 日。

工期总日历天数: 90 天,工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量标准: 设计要求的质量标准;符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,满足当地主管部门的规划建设要求;

施工要求的质量标准：符合国家现行施工验收标准，施工质量一次性通过验收合格。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：工程造价正常计费的94.5%，招标控制价1144万元；

合同价款=工程费；（本工程采用限额设计，承包人根据确认的施工图编制预算应不超过招标控制价。）

2. 合同价格形式：

合同价格形式为：总价合同。

#### 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：程相举。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及投标函附录(如果有)；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

#### 八、订立时间

本合同于2023年9月7日订立。



九、订立地点

本合同在 新乡医学院第三附属医院 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方签字并盖章 生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，  
承包人执 肆 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

124100004170878340

地址：新乡市华兰大道与新二街交  
叉口

邮政编码：453000

法定代表人：/

委托代理人：/

电话：0373-3029090

传真：/

电子信箱：sfvijk@126.com

开户银行：建行新乡洪门支行

账号：41001561710050001336

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

91410100MA44WYAD55

地址：郑州市郑东新区龙湖外环路与  
东风渠交汇处正宇商业广场1层01室

邮政编码：450000

法定代表人：王芳

委托代理人：/

电话：0371-53307960

传真：0371-53307960

电子信箱：/

开户银行：郑州农村商业银行股份有  
限公司庙李支行

账号：0071501170000692

## 第二部分 通用合同条款

见《建设工程施工合同示范文本》(GF—2017—0201)



## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：发包人和承包人双方的书面承诺及合同履行过程中签订的补充协议，施工图、施工图预算、图纸会审、设计变更、技术核定单、联系单、通知单等，发包人授予监理人书面发布的变更指示、工程签证、方案等；工程会议纪要及备忘录、验收资料等。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名称：河南省育兴建设工程管理有限公司；

资质类别和等级：      /      ；

联系电话：      /      ；

电子信箱：      /      ；

通信地址：      /      。

###### 1.1.2.5 设计人：

名称：正宇恒新集团有限公司；

资质类别和等级：建筑装饰工程设计专项乙级；

联系电话：15981855071；

电子信箱：573399733@qq.com；

通信地址：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处正宇商业广场1层01室。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：办公室、会议室、食堂、宿舍、临时配电室等。

1.1.3.9 永久占地包括：总平面布置图范围内各类房屋建筑物、构筑物、室外道路及管网等占地。

1.1.3.10 临时占地包括：总平面布置图范围内临时设施占地，当临时用地满足不了施工单位临时设施搭设要求时，由承包人负责解决。

##### 1.3 法律



适用于合同的其他规范性文件：除依据通用条款外，还应按照批准的施工图纸、国家现行的施工及验收规范及质量检验评定标准等。

#### 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：      /      。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：      /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /      。

1.4.3发包人工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /      。

#### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 补充协议、会议纪要
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 合同协议书
- (4) 中标通知书；
- (5) 投标函及其附录；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 其他合同文件。

#### 1.6 图纸和承包人文件

##### 1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：一套纸质图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：      /      

##### 1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织设计、专项施工方案、技术措施、关键部位节点大样图、加工图、每月25日报提供当月实际完成工程量，报下月施工计划表。以上文件必须经过总监理工程师签字认可后报发包人，发包人同意后方可执行；

承包人提供的文件的期限为：不少于该项工作施工前14天；





运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

#### 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：\_\_\_/\_\_\_。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担费用，上述费用已包含在签约合同价中。

#### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：详见14.2 竣工结算审核具体约定。

允许调整合同价格的工程量偏差范围与计价：\_\_\_/\_\_\_。

### 2. 发包人

#### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：孙刚；

发包人对发包人代表的授权范围如下：①督促监理工程师按照监理合同认真工作；②协调各有关单位工作；③工程进度与工程量的审核，签发工程款，工程设计变更及现场签证审批及与本工程建设相关的事宜，但签发和审批事项必须依据合同条款进行；④督促并控制工程进度、质量、投资，督促并支持总监理工程师对工程进度、质量、投资、安全进行全面控制，保证工程建设目标的实现。

#### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

##### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天。

##### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：①提供一处水、电接入点。水电表头为总承包人，总承包人供水供电现场设总表。②计费



办法：项目现场承包人施工水电费用标准按发包人和项目所在地自来水公司、供电公司相关规定，由发包人、承包人、监理人会同承包人共同抄表后，在抄表记录上签字，并接受上述相关主管部门的监督。

#### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

发包人是否提供支付担保：\_\_\_\_\_否\_\_\_\_\_。

发包人提供支付担保的形式：\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

### 3. 承包人

#### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：符合相关规定的要求，并根据发包人和监理人的要求进行补充，承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版伍套，电子版一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担；承包人若不能按照本合同专用条款规定提供完整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天，承包人应向发包人支付人民币 10000 元的违约金。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工资料在工程竣工验收合格后 20 天内整理完毕提交给发包人。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质、电子版。

(10) 承包人应履行的其他义务：

10.1 承包人应对本项目进行现场勘查，结合相关要求，进行施工图设计和施工图清单编制，施工图清单中相关描述均视为施工完成所需的全部工作，相关费用视为包含在承包人投标总价内。

10.2 承包人应按发包人的指令，完成发包人的要求对工程内容的任何增加和删减。

10.3 承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴号等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、数字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。



10.4. 承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等情况的，发包人有权对已确认的农民工工资从承包人的合同价款、保证金中扣除，先行支付，承包人不得有异议，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支付50万元的违约金。

10.5. 承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意。

10.6. 承包人进入院区施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；院区的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。

10.7. 必须遵守发包人的相关规定制度，服从发包人管理的规定，必须遵守监理单位的相关管理制度，服从监理单位管理的规定。。

10.8. 各项为通过验收、备案发生的所有检测费用中，分包工程发生的检测费用由分包单位承担，其他检测费用（无论该费用规定由发包人还是承包人支付，包括发包人供应的材料及室内环境检测，土壤氡检测）投标人均应在投标报价中充分考虑，不再另行计取，但检测单位须由发包人认可。

10.9. 设专职安全保卫人员和安全防护设施，负责施工现场安全保卫（包括现场突发事件的处理），由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。

10.10. 四不准：1. 监理未开施工令不准施工；2. 安全防护措施未按要求准备完毕，施工现场污染周边环境不准施工；3. 主要施工材料送检不合格，不准入场施工；4. 施工方及监理方管理人员未到场，不准施工。

10.11. 承包人自行负责项目施工的各项协调工作。

10.12. 承包人协助发包人完成施工过程中发生的赔偿工作（若发生），提交准确的现场情况报告。

10.13. 承包人每周向业主进行施工周报，周报包含但不限于以下内容：1. 安全技术交底情况；2. 本周工程进度完成率及下周施工进度计划；3. 安全自检情况及文明施工情况的处理及措施；4. 施工现场人员出勤率；5. 专职安全员检查记录，安全隐患的发现及整改情况；6. 承包人认为需上报

的其他情况。

10.14. 由承包人采购材料时，材料供应家需经发包人考察认可后方可采购、使用。

10.15. 搭建临建房必须符合消防安全要求，不得使用易燃材质。

10.16. 本项目电梯间、楼梯间、风井、水暖井等区域不在本次设计施工范围内，本项目门诊部分和辅助生殖部分的方案、效果图、施工图设计等均由投标方负责实施，设计方案和施工图必须经本建筑原施工图设计单位进行平面、消防、配电、暖通等复核修改；此项目的设计费、方案专家评审费和原施工图设计单位的审核修改费、施工图审查费均包含在投标方的投标总价中，投标报价和竣工结算均不再单独计取此部分费用。

10.17. 本项目的具体需求以满足临床和相关国家、省市最新规范、规程、规定等为准，并以满足生殖医学相关部门验收通过、正常使用为准。施工过程中因设计不合理或施工原因造成的无法满足使用和验收要求，均由投标单位自行负责整改，此部分费用由投标方自行承担。

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1 项目经理：

姓名：程相举；

身份证号：410727197610160973；

建造师执业资格等级：二级；

建造师注册证书号：豫241151572287；

建造师执业印章号：豫241151572287；

安全生产考核合格证书号：豫建安B（2019）0027152；

联系电话：0371-53307960；

电子信箱：573399733@qq.com；

通信地址：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处正宇商业广场1层01室；

承包人对项目经理的授权范围如下：主持项目部的日常管理工作，代表承包人全权处理与本工程建设有关的事宜。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周在施工现场出勤天数不少于5个工作日，且每个工作日不少于8小时。承包人的项目经理应当将其全部时间用于管理或者代表承包人履行合同，并常驻工程现场。若须



目经理出勤天数每周少于5个工作日，则每缺少一天支付违约金贰仟（2000）元；每周项目经理若未按时参加例会支付违约金肆仟（4000）元/次。承包人项目经理如果在工作期间需要短暂（超过8个小时）离开现场，应事先取得监理工程师和发包人授权代表的书面同意，并任命合适的替代人员后方可离去。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：在项目开工前，承包人应当将项目经理的详细资料，包括但不限于身份证、注册建造师证、劳动合同书、聘书、社会保险缴纳凭证、个人所得税完税凭证等提交给监理工程师或者发包人授权代表，并保证其真实性。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，在接到补交通知7日内仍未提交的，应向发包人支付违约金 5 万元；接到补交通知14日内仍未提交的，视为擅自更换项目经理，承包人应按照3.2.3条承担违约责任，且发包人有权要求承包人更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期责任也由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次支付20000元违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：支付5万元的违约金，发包人并有权解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：支付5万元的违约金，发包人并有权解除合同。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订之日起7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：对于不称职的施工管理人员，发包人和监理人有权要求承包人更换，承包人须在接到书面通知后10日内按要求给予更换，承包人不予更换或更换后仍不称职的，承包人支付1万元的违约金并且发包人有权解除合同，由此造成的全部经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序：经监理人书面批准后，报发包人书面批准。



3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人参与本工程的项目部人员未经发包人书面同意更换的，更换项目副经理、技术负责人中任1人的，承包人支付1万元的违约金并且发包人有权解除合同；更换项目部其他人员的，每更换1人，支付4000元的违约金，更换人数超过4人（含4人）时，发包人有权解除合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：参照项目经理缺勤处理。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：\_\_\_/\_\_\_。

主体结构、关键性工作的范围：\_\_\_/\_\_\_。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：\_\_\_/\_\_\_。

其他关于分包的约定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：\_\_\_/\_\_\_。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人移交施工现场之日起至颁发工程接收证书之日止。期间工程相关材料、设备、成品、半成品的损坏，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用（或）延误的工期。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：\_\_\_/\_\_\_。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：\_\_\_/\_\_\_。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：\_\_\_ 详见监理合同 \_\_\_。

关于监理人的监理权限：\_\_\_ 详见监理合同 \_\_\_。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和使用承担的费用：\_\_\_/\_\_\_。

### 4.2 监理人员



总监理工程师：

姓名：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

职务：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

监理工程师执业资格证书号：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；

(3) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 5. 工程质量

##### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：\_\_\_\_\_ 合格 \_\_\_\_\_。

关于工程奖项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

##### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：\_\_\_ 详见通用条款 \_\_\_。

监理人不能按时进行检查时，应提前\_\_\_ 24 \_\_\_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：\_\_\_ 48 \_\_\_小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

##### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：~~执行通用条款，但承包人须保证安全文明施工费专款专用，并接受发包人的监管。~~

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：~~保安工作由承包人负责，并由发包人管理，保安人员的费用由承包人承担。~~

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：~~承包人制定，报监理人，并经发包人确认后落实。~~



### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人按照发包人指定要求落实；施工现场扬尘防治工作要达到“7个100%”标准，施工单位应落实各项防治措施，如达不到7个100%要求（即施工现场围挡率、工地物料堆放覆盖率、路面硬化率、车辆冲洗率、湿法作业率、运土车辆封闭率、扬尘污染远程监控系统和PM10自动检测系统安装率达到100%），自愿接受主管部门和甲方的相关处罚规定，但并不因此免责，必须整改到位。确保做到文明施工，安全施工，创建安全、文明工地。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：    /    。

### 7. 工期和进度

#### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工质量通病的预防措施。

#### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订之日起7天内提交。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    /    。

#### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    /    。

#### 7.3 开工

#### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用合同条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。

#### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    /    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。



#### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用合同条款。

#### 7.5 工期延误

##### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：    /    。

##### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天，按合同金额的万分之一计取。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。

#### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：因不利物质条件直接造成承包人人员伤亡或者财产损毁的，损失由承包人承担。

#### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- (1)     /    。
- (2)     /    。
- (3)     /    。
- (4)     /    。
- (5)     /    。

#### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：    /    。

#### 8. 材料与设备

##### 8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人应按设计和有关标准要求采购工程所需材料设备，在采购前30日内通知发包人并提供产品名称、规格型号、数量、品牌或厂家的样品，经发包人认可后方可采购，但并不因此免除承包人的任何质量责任。承包人应提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按要求进行检验或试验，并经发包人和监理工程师验收合格后方可使用。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。



除专用合同条款约定由发包人提供的材料和工程设备外,由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人采购供应的材料、设备,在开箱验收前 24 小时内,向发包人和监理工程师提出开箱检验请求,经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用,经开箱验收的材料、设备并不等于最终的质量合格。

若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符,发包人有权让承包人更换,直到发包人和监理工程师确认验收合格,并按该批合格材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款,由发包人从合同价款中直接扣抵,经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏,均由承包人承担全额经济赔偿责任。承包人提供的材料设备产品的质量必须符合设计要求及国家规范和相关行业标准等要求。

因承包人资源投入不足,直接影响工程质量和工期,且无视监理工程师的多次警告而不做改进,从而引起工程的质量、进度和材料设备准备严重滞后时,发包人有权采取相关措施进行补救,相关措施的费用由承包人承担。

设计以及施工过程中,施工单位应向监理人和建设单位提交设计和拟采用的材料材质、规格、品牌、价格等,建设单位有权对施工单位提交的符合要求的相关材料进行比对、选取、确认;同时,施工过程中,建设单位可根据总造价控制情况对符合要求的施工材料进行变更,但并不免除施工单位进场材料的缺陷造成的质量等问题。

#### 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 由承包人承担。

#### 8.6 样品

##### 8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: 按发包人和监理人要求提供,承包人所供应材料和工程设备的样品由承包商自费提供,相应的检测、保管费用也由承包人承担。

#### 8.8 施工设备和临时设施

##### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定: 由承包人承担。

#### 9. 试验与检验



## 9.1 试验设备与试验人员

### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

施工现场需要配备的试验设备：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

施工现场需要具备的其他试验条件：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：本工程通过审查的施工图中已明确的设计内容，若在承包人编制的施工图预算中存在清单漏项、漏量或编制错误等，均视作已综合考虑在施工图预算的总价或清单综合单价内，发包人不予作变更、签证等增加结算费用，相关费用由承包人承担。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：①执行通用合同条款；②工程变更费用计算时，执行《建设工程工程量清单计价规范》2013版9.3条；上述单价确定办法也适用于本项目现场签证、计日工和索赔等。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行约定。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

#### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

#### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。



第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目。

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发生时由发包人支配。

#### 11. 价格调整

##### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：工程施工期间，相关主要材料如因市场价格波动较大需要调整的，发生的价差另计取差价和税金，不计取其他费用。因承包人延误工期所导致的价格价差不做调整。其他所有材料一律不予调整，投标人在报价时应充分考虑施工期间包括材料价格变动在内的各种风险因素。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：不适用；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。。

(2) 关于基准价格的约定：以施工图预算编制日期的新乡市建设工程主要材料指导价为基准价格。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。



③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

#### 2、总价合同。

总价包含的风险范围：由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平、施工图预算编制造成的费用增加等自身原因造成施工费用增加的，应由承包人全部承担；施工机械使用费涨幅的风险全部由承包人承担。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、在工程施工过程中除经发包人签证认可的变更和合同中明确的可调整工程造价的允许调整外，其余不得变动。2、施工过程中因设计变更（需建设单位认可）而引起费用增减的计算办法：变更内容经发包人现场代表和监理工程师核准，工程量根据变更联系单按实计算。其价格，投标文件中有相同子目的，按相同子目的价格；有相似子目的，按相似子目换算后的价格；3、施工过程中因设计变更（需建设单位认可）等原因，而发生的新增子目，即原投标文件无相同或相似子目的计算方法，定额套用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）及省市有关计价文件，材料价格原投标文件中有相同材料的按原投标报价，无相同材料的价格根据市场情况经发包人签证认可（市场询价价格，不计利润等其他费用），该部分价差仅计税金。材料损耗按定额，取费标准同投标文件。4、承包人编制的施工图预算对应措施费不做调整，除变更取消工程量清单内容，对应措施费按措施费合计占清单相应部分项合计比例相应扣减；若变更增加工程量，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人和发包人审核认可。5. 本项目为室内在

建工程，根据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA 01-31-2016）》总说明相关规定：施工配合费发生时，专业分包单位与总承包单位当事方按专业分包工程含税工程造价的2%计价（不含工程设备），由专业分包单位负责支付给总承包单位；总承包服务费发生时，专业分包单位与总承包单位当事方按专业分包工程含税工程造价的1%计价（不含工程设备），由专业分包单位负责支付给总承包单位，结算时可根据专业分包工程含税工程造价的1%计价（不含工程设备）计入工程结算价，具体以是否发生为准；总承包服务费与施工配合费均视为包含在投标人投标总价内。

3、其他价格方式：\_\_\_/\_\_\_

### 12.2 预付款

#### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_/\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_/\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_/\_\_\_。

#### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_/\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_/\_\_\_。

### 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：\_\_\_/\_\_\_。

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：\_\_\_月\_\_\_。

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：\_\_\_执行通用合同条款\_\_\_。

#### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_/\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：\_\_\_/\_\_\_。

#### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：\_\_\_/\_\_\_。

### 12.4 工程进度款支付



#### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：\_\_\_月\_\_\_。

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：施工期间按每次付款周期已完成工程量造价的80%付款；工程完工经验收合格，付至已完成工程量造价的80%；经工程审计结算完毕后，付至结算价的97%；剩余结算价的3%作为质量保修金，质保期满后支付。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

- (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_/\_\_\_。
- (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_/\_\_\_。
- (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

- (1) 监理人审查并报送发包人的期限：\_\_\_/\_\_\_。  
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\_\_\_/\_\_\_。
- (2) 发包人支付进度款的期限：\_\_\_/\_\_\_。  
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计取。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

- 2、总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_/\_\_\_。
- 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用合同条款。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：\_\_\_/\_\_\_。

##### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程



承包人向发包人移交工程的期限：竣工后5天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

### 13.3 工程试车

#### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

#### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书14日内。

### 14. 竣工结算

#### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：资料清单包括竣工结算合同价格、发包人己支付承包人的款项(含经监理人和发包人代表签字盖章认可的变更签证结算单)、应扣留的质量保证金、发包人应支付的合同价款。资料份数：纸质四份，电子版一份。

#### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：①由发包人、承包人和监理人及发包人委托的造价咨询公司共同审核确定；②工程结算除承包人审核外，还应按照国家有关规定进行真实性、合规性、合法性审计，最终以结算审计结果为准。

本工程结算原则：



合同价款=工程费；（本工程采用限额设计，承包人根据确认的施工图编制预算应不超过招标控制价）。

（2）工程费：施工图经审查通过后，根据发包人确认的施工图，由承包人按照《建设工程工程量清单计价规范》、相关定额及相关规定编制施工图预算；审计机构审定的工程结算价（工程费）=最终审定的工程总造价×中标费率，本工程据实结算，最终审定的工程总造价以审计机构审定的为准。

（3）本工程通过审查的施工图中已明确的设计内容，若在承包人编制的施工图预算中存在清单漏项、漏量或编制错误等，均视作已综合考虑在施工图预算的总价或清单综合单价内，发包人不予作变更、签证等增加结算费用，相关费用由承包人承担。

（4）设计费等：本项目的设计费、方案专家评审费和原施工图设计单位的审核修改费、施工图审查费均包含在投标人的投标总报价中，投标报价和竣工结算均不再单独计取此部分费用；项目实施过程中至竣工结算，招标人不再支付工程费以外的其他费用。

#### 14.4 最终结清

##### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式三份。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用合同条款。

##### 14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    。

（2）发包人完成支付的期限：    。

#### 15. 缺陷责任期与保修

##### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

##### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金

##### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    



(2) 3 %的工程款;

(3) 其他方式: /。

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: 不适用。

关于质量保证金的补充约定: 但如维修费超过该质量保修金时,超出的部分仍由承包人承担。

#### 15.4 保修

##### 15.4.1 保修责任

工程保修期为: 执行《建设工程质量管理条例》规定。

##### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 收到发包人书面或电话通知48小时内到达现场维修。

#### 16. 违约

##### 16.1 发包人违约

###### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: /。

###### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: /。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: /。

(3) 发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: /。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: /。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: 无。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：\_\_\_\_/。

(7) 其他：\_\_\_\_/。

#### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

#### 16.2 承包人违约

##### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：项目部人员未按合同约定上岗或不能实质性履行岗位职责。

##### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：造成的一切损失由承包人承担；并视违约情形，分别执行相应的合同条款；本合同中所有承包人应承担的违约金，发包人有权从应付工程款中直接扣除。

##### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，自通知送达承包人或现场项目经理部后生效：(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人之原因致使合同约定的工期根本无法达到的；(2)承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的；(3)承包人因其他法律纠纷或行政违法，致使合同无法继续履行的；(4)承包人擅自更换本工程项目经理及主要施工管理人员，经发包人提出异议后 15 日内不纠正的；(5) 承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的；(6) 承包人转包及违法分包，或由其他实际施工人挂靠其名义承包本工程的。

发包人因前述原因解除本合同时，承包人须按合同价款的 10% 支付违约金，如发包人因此遭受的损失大于前述违约金，则承包人须另行赔偿差额部分。除此之外，本合同如因前述第（6）种情形被解除，承包人并须退还该违约行为所涉及到的发包人已付全部工程款。



有关违约金的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同项下的其他任何责任，除了根据上述支付的违约金外，承包人未能根据合同协议的工程进度表及编制的其他工作计划所规定的日期之前，完成其工作事项，承包人应对给发包人造成的任何损失或损害负责。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用由承包人承担。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后90天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：1、承包人应以发包人和承包人的共同名义保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险，保险费由承包人全部承担并支付，其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容按国家相关规定执行。2、承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险。3、承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：无。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：无。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定



争议评审小组成员的确定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

选定争议评审员的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

争议评审小组成员的报酬承担方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

其他事项的约定：\_\_\_\_\_ 无 \_\_\_\_\_。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

- (1) 向 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向 \_\_\_\_\_ 项目所在地 \_\_\_\_\_ 人民法院起诉。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：建设工程廉政责任书



附件1:

## 工程质量保修书

发包人(全称): 新乡医学院第三附属医院

承包人(全称): 正宇恒新集团有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化(工程全称)签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律规范和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:按照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》执行。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为八年;
3. 装修工程为五年;
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为五年;
5. 供热与供冷系统为五个采暖期、供冷期;
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为五年;
7. 其他项目保修期限约定如下:五年,参见承包人投标文件。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期



工程缺陷责任期为 二十四 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

#### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人，承包人在工程竣工验收前签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):   
法定代表人或  
委托代理人(签字): 王世昌

承包人(公章):   
法定代表人或  
委托代理人(签字): 王世昌

# 竣工报告

工程名称	新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化项目	建筑面积	3487.38 m <sup>2</sup>
建设单位	新乡医学院第三附属医院	设计单位	正宇恒新集团有限公司
监理单位	河南育兴建设工程管理(集团)有限公司	施工单位	正宇恒新集团有限公司
工程范围	合同内容	承包方式	包工包料
合同总价	¥10770000 元	工程地点	新乡医学院第三附属医院院内
开工日期	2023 年 10 月 16 日	竣工日期	2024 年 06 月 12 日

## 简要说明

本项目建筑装饰装修、医用气体系统、给排水系统、净化空调系统及自动控制系统、供电照明系统、弱电系统（背景音乐、摄像监控、数字化呼叫对讲、网络布线、电话布线、有线电视布线、门禁）、消防工程配合、暖通系统已按合同要求全部完工，经检查确认工程质量符合有关法律、法规和施工质量验收规范，符合设计要求。

施工单位	 程相军 2024年6月12日
监理单位	 姚恩恩 2024年6月12日
设计单位	 2024年6月12日
建设单位	 2024年6月12日

表 H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化项目		结构类型	框架	层数/ 建筑面积	见详图
施工单位	正宇恒新集团有限公司		技术负责人	吴泽兵	开工日期	2023年10月16日
项目负责人	程相举		项目技术负责人	杜红梅	完工日期	2024年6月12日
序号	项 目	验收记录				
1	分部工程验收	共 <u>6</u> 分部, 经查符合设计及标准规定 <u>6</u> 分部			符合设计和规范规定	
2	质量控制资料核查	共 <u>6</u> 项, 经核查符合规定 <u>6</u> 项			符合设计和规范规定	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 <u>6</u> 项, 符合规定 <u>6</u> 项, 共抽查 <u>6</u> 项, 符合规定 <u>6</u> 项, 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项			符合设计和规范规定	
4	观感质量验收	共抽查 <u>6</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>6</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>0</u> 项			符合设计和规范规定	
综合验收结论		经验收, 工程质量符合设计要求和规范规定				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	 (公章) 项目负责人: 程相举 2024年6月12日	 (公章) 总监理工程师: 吴泽兵 2024年6月12日	 (公章) 项目负责人: 杜红梅 2024年6月12日	 (公章) 项目负责人: 陈真 2024年6月12日		

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权

**河南省公共资源交易中心**  
HENAN PROVINCE PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER  
公开 公平 公正 规范 廉洁 高效

无障碍阅读 进入适老模式

本站搜索 市场主体入库查询 项目进度查询

请输入关键字

首页 综合新闻 交易信息 公共服务 主体信用信息 信息公开 机关党建 互动服务 碳减排公示

当前位置: 首页 > 交易信息 > 工程建设 > 中标结果公告

### [河南省][公开招标][施工]新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化项目中标结果公告

发布时间: 2023-07-21 14:53:40 浏览: 803 次

【我要打印】 字体: 【 大 中 小 】

#### 新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化项目中标结果公告

招标编号: 2023-025

中乾立源工程咨询有限公司受新乡医学院第三附属医院的委托,就新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的中标结果公告如下:

一、招标项目名称: 新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化项目

二、招标项目简要说明:

2.1 项目名称: 新乡医学院第三附属医院生殖医学科设计施工一体化项目;

2.2 项目编号: 2023-025;

2.3 建设地点: 新乡医学院第三附属医院院内;

2.4 招标范围: 范围内的建筑装饰装修、医用气体系统、给排水系统、净化空调系统及自动控制系统、供电照明系统、弱电系统(背景音乐、摄像监控、数字化呼叫对讲、网络布线、电话布线、有线电视布线、门禁)、消防工程配合、暖通系统的设计施工,并顺利通过各级专家论证、评审工作、取得有资质的第三方检测单位出具合格的检测报告及环评检测报告等,具体以满足验收投入使用要求为准。

2.5 招标控制价: 1144万元;

2.6 资金来源及落实情况: 自筹资金,已落实;

2.7 工期: 90日历天(含设计周期);

2.8 质量要求: ①设计要求的质量标准: 符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,满足当地主管部门的规划建设要求; ②施工要求的质量标准: 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格。

2.9 标段划分: 一个标段;

三、招标公告媒体及发出日期

公告媒体: 《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》上同时发布。

发出日期: 2023年6月16日

四、评标信息:

评标日期: 2023年7月11日

评标地点: 河南省公共资源交易中心

评标委员会成员: 耿志远、杜军、周广欣、孙清华、任福存、李玉洁、苏传东

五、中标信息:

中标人: 正宇恒新集团有限公司

中标价(费率): 94.5%

工期: 90日历天(含设计周期)

项目负责人(经理): 程相举

证书编号: 豫241151572287

质量要求: ①设计要求的质量标准: 符合相关国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准,满足当地主管部门的规划建设要求; ②施工要求的质量标准: 符合国家现行施工验收标准,施工质量一次性通过验收合格。

六、本次招标联系事项:

招标人: 新乡医学院第三附属医院

地址: 河南省新乡市华兰大道东段

联系人: 李先生

电话: 0373-3802890

代理机构: 中乾立源工程咨询有限公司

地址: 郑州市马寨镇尖岗寺路与尖岗寺路交叉口郑东新区13号楼5楼

联系人: 李女士

电话: 0371-58526902

七、本招标工程招标人接受相关行政主管部门依法实施的监督,监督电话: 新乡市住房和城乡建设局建设工程招标投标办公室 0373-3696352



二〇二三年七月二十一日

-行政监管部门-

-市级交易中心-

-相关链接-

序号 3、新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力整体提升项目-洁净室装饰和设备项目

# 江西省机电设备招标有限公司

## 中标通知书

(No. JXTC2023170140)

正宇恒新集团有限公司：

江西省机电设备招标有限公司受新干县人民医院委托，依据新干县政府采购管理办公室下达的吉购 2023F000825713 采购计划，就新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力整体提升项目-洁净室装饰和设备项目进行电子化公开招标采购。经评标委员会评审及采购人确认，贵公司为本项目中标人，中标结果如下：

项目名称	数量	中标金额（人民币元）	中标供应商
新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力整体提升项目-洁净室装饰和设备项目	1 批	大写：叁仟柒佰捌拾万零伍仟柒佰玖拾伍元贰角肆分 小写：（¥：37805795.24）元	正宇恒新集团有限公司 地址：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处正宇商业广场 1 层 01 室

根据《吉安市财政局关于进一步加强政府采购合同管理工作的通知》（吉财购〔2023〕11 号）要求，请贵公司于中标通知书发出之日起五个工作日内与新干县人民医院签订合同。

特此通知！

采购代理机构：江西省机电设备招标有限公司（章）

二〇二三年一月十八日

抄送：新干县人民医院

新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务  
能力整体提升项目-洁净室装饰和设备项目

合  
同  
书

甲方（采购单位）：新干县人民医院

乙方（供货单位）：正宇恒新集团有限公司

签订时间：



政府采购合同

甲方（采购单位）：新干县人民医院

乙方（供货单位）：正宇恒新集团有限公司

签订时间：2024年1月22日

签订地点：新干县人民医院

根据《中华人民共和国民法典》及 2024 年 1 月 16 日新干县人民医院（招标人名称）关于 新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力整体提升项目-洁净室装饰和设备项目 的中标结果和招标文件（招标编号：JXTC2023170140）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

第一条 合同货物

1.1 卖方根据买方需求提供下列货物：

项目名称：新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力整体提升项目-洁净室装饰和设备项目；

项目地址：江西省吉安市新干县金川镇滨阳路新干县人民医院；

本项目为新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力整体提升项目-洁净室装饰和设备项目采购项目，工程主要包括：

内外科楼四层 DSA、ICU，三层消毒供应中心，五层手术中心（麻醉科）。其中：

A) 内外科楼四层DSA：建筑面积约556.51m<sup>2</sup>，包含1间 DSA手术室、配套的走廊及功能辅助用房，以及办公区域。

B) 内外科大楼三层消毒供应中心：建筑面积约1452.52m<sup>2</sup>，设置去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌、配套辅助用房，以及办公区域。

C) 内外科大楼四层ICU：建筑面积约1336.94m<sup>2</sup>，共设置重症监护病床23床，其中，大厅1设置监护病床10床、大厅2设置监护病床6床、3间单人各设置监护病床1床、1间双人间设置2个监护病床、负压单间各设施1张监护病床，并设置相应配套辅助用房，以及办公区域。



D) 内外科大楼五层手术中心（麻醉科）：建筑面积约2128.67m<sup>2</sup>，共设有5间I级手术室，其中（4间铅防护）、5间III级手术室（其中一间正负压手术室），及其相应配套辅助用房，以及办公区域。

1.2 乙方根据甲方要求提供以下货物：

序号	货物名称	规格型号	原产国	生产厂商	单位	数量	单价	单项合计
1	新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力提升项目-洁净室装饰和设备项目	详见投标文件开标一览表	详见投标文件开标一览表	详见投标文件开标一览表	批	1	37805795.24	37805795.24

## 第二条 合同总价

总价为人民币（大写）：叁仟柒佰捌拾万伍仟柒佰玖拾伍元贰角肆分，即RMB37805795.24。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同执行期间合同总价不变。

## 第三条 专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

## 第四条 包装和装运标志

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。



2. 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。
3. 除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由乙方承担。

#### 第五条 质量

1. 乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。
2. 每台货物上均应钉有名牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。
3. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。
4. 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

#### 第六条 交货及验收

1. 在合同签订后 150 日内，乙方免费送货至甲方地点：新干县人民医院院内，新干县金川镇滨阳路，由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方免费完成货物和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。
2. 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。
3. 货物和系统安装调试完成后 10 天之内，甲方无故不进行验收工作而使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。
4. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
5. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。



6. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

#### 第七条 付款方式

装修材料到场后开始施工付合同金额的 30%，核心产品到场后付合同金额的30%，项目安装验收合格后支付合同金额的 25%，安装验收合格一个月后再支付合同金额10%，余款5%质保期满无质量问题一次性付清。

本合同供货单位指定的收款账户：

户名：正宇恒新集团有限公司

开户行：郑州银行股份有限公司中原科技城支行

账号：9991 5600 1960 000297

#### 第八条 售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：2年；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8：00-18：00）为8小时；非工作期间为8小时；售后服务电话：0371-53307960。

5. 若货物故障在检修 8 工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。



6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 乙方须每隔半年上门对甲方进行回访，（需由用户盖章确认）。

8. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

#### 第九条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5% 的违约金。

2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3. 乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的 5% 的违约金。

4. 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5% 的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的 5%，逾期交货超过 10 天，甲方有权终止合同，并按第九条第 3 款处理。

5. 乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的 5% 的违约金。

6. 如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按第九条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7. 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按第九条第 3~4 款执行。

#### 第十条 争议及仲裁

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。



2. 因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则向工程所在地的人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

1. 本项目为交钥匙工程，投标人应根据采购人提供的招标文件及各自情况进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容，含施工、货物（包括质保期内的备品备件、易损件、专用工具等）的制造、包装、保险、运输、安装调试、验收、培训、税费、各种取费、售后服务及技术支持等相关服务的所有费用以及可预见或不可预见的所有费用。


2. 本合同正本 6 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执 2 份，采购办、招标代理机构各 1 份。合同自签字之日起即时生效。

3. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）： 	乙方（盖章）： 
签约代表（签字）： 	签约代表（签字）： 
地址：_____	地址：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠 交汇处正宇商业广场1层01室
电话：_____	电话：0371-53307960
传真：_____	传真：_____
2024 年 1 月 27 日	_____ 年 ____ 月 ____



## 工程竣工验收报告

项目名称	新干县人民医院内外科大楼建设(二期)及服务能力整体提升项目-洁净室装饰和设备项目		
建设单位	新干县人民医院	监理单位	中鸿亿博集团有限公司
施工单位	正宇恒新集团有限公司	设计单位	浙江亚厦装饰股份有限公司
项目经理	葛雪峰	工程造价	¥37805795.24元
开工日期	2024年1月25日	竣工日期	2024年7月26日
验收内容	内外科大楼: 建筑面积 5474.64 m <sup>2</sup> , 具体包括四层 DSA、三层消毒供应中心、四层 ICU、五层手术中心(麻醉科)区域内的装饰装修工程、净化及暖通空调工程、强弱电工程、给排水工程、医用气体工程以及灯塔设备的采购及安装工程。		
验收意见	同意验收, 合格.		
建设单位	设计单位	监理单位	施工单位
项目负责人:   日期: 2024.7.26	项目负责人: 张小明  日期: 2024.7.26	项目负责人:   日期: 2024.7.26	项目负责人: 葛雪峰  日期: 2024.7.26

政府网站工作年度报表

全国公共资源交易平台（江西省）  
江西省公共资源交易平台

全部 请输入关键词

搜索

首页

新闻动态

交易信息

政策法规

主体信用

金融服务

阳光采购

交易数据

服务指南

互动交流

网站首页 &gt; 交易信息 &gt; 政府采购 &gt; 结果公示

[新干县]新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力提升项目-  
洁净室装饰和设备项目结果公示

【信息时间：2024-01-18】

新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力提升项目-洁净室装饰和设备项目  
结果公示

## 一、项目编号：

JXTC2023170140

## 二、项目名称：

新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力提升项目-洁净室装饰和设备项目

## 三、中标（成交）信息：

供应商名称：正宇恒新集团有限公司

供应商联系人：韩志威

供应商联系电话：15036630910

供应商地址：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处正宇商业广场1层01室

中标（成交）金额（元）\（%）：37805795.24

## 四、主要标的信息：

名称	品牌	规格型号	数量	单价
新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力提升项目-洁净室装饰和设备项目	详见开标一览表	详见开标一览表	1	37805795.24

## 五、评审专家名单：

罗才文, 徐家瑞, 刘红安, 杨元模, 刘小勤, 陈琦, 裴润根

## 六、代理服务收费标准及金额：

150000.00 元

## 七、公告期限：

自本公告发布之日起1个工作日。

## 八、其他补充事宜：

采购代理服务费率：按固定价壹拾伍万元向成交供应商收取

## 九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

## 1. 采购人信息

名称：新干县人民医院

地址：江西省吉安市新干县金川镇金川镇滨阳路

联系方式：17870370636

## 2. 采购代理机构信息

名称：江西省机电设备招标有限公司

地址：江西省吉安市吉州区迎宾大道6号13幢10-01号

常见问题

服务热线

返回顶部



联系方式: [0796-8104080](tel:0796-8104080)

3. 项目联系方式

项目联系人: 帅伟强

电话: [0796-8104080](tel:0796-8104080)

本项目代理费用金额为150000.0元

标段编号: JXTC2023170140

评委姓名: 罗才文, 徐家瑞, 刘红安, 杨元模, 刘小勤, 陈琦, 裴润根

 [中标通知书.pdf](#)

 [JXTC2023170140.JXCF](#)

[网站地图](#) | [网站年报](#) | [网站声明](#) | [联系我们](#)

从2017年1月1日起总访问量: 575953421 今日访问量: 285553

主办单位: 江西省发展和改革委员会 承办单位: 江西省信息中心 江西原交

网站标识码: 3600000104 赣公网安备: 360108020000182号 赣ICP备05001291号-2



 常见问题

 服务热线

 回到顶部



二、验收日期在5年内（从2019年1月1日起至截标）已竣工的医用气体工程业绩

序号	工程名称	建设地点	竣工验收日期	合同金额(万元)	查询网站中文名称、英文链接
1	商丘市第一人民医院感染(呼吸)病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程(二次)	商丘市第一人民医院院内	2023年6月13日	571.218590	全国公共资源交易平台(河南省·商丘市)、 <a href="https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn/HNSQ/ContentController/content.do?id=5d7c9e8a-eb07-406c-89ae-cdd2953a82e6&amp;projectType=GCJS&amp;huanjie=PUBLICITY&amp;noticeType=PUBLICITY">https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn/HNSQ/ContentController/content.do?id=5d7c9e8a-eb07-406c-89ae-cdd2953a82e6&amp;projectType=GCJS&amp;huanjie=PUBLICITY&amp;noticeType=PUBLICITY</a>
2	台州市立医院迁建工程一期门诊楼和住院楼手术部净化和医用气体工程	台州市椒江区海门街道赞扬路海港大道以西、市府大道以北地块	2024年1月29日	501.2178	台州市公共资源交易中心、 <a href="https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/gcjybjg/426082.htm">https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/gcjybjg/426082.htm</a>
3	林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目	林州市人民医院	2023年12月20日	72.828492	全国公共资源交易平台(河南省·安阳市)、 <a href="http://ggzy.anyang.gov.cn/#/tradeInfoDetail?guid=5f3dbac2-d533-4f91-8a56-08693fdc3ce5&amp;apiName=zfcgDetail&amp;type=3&amp;projectType=">http://ggzy.anyang.gov.cn/#/tradeInfoDetail?guid=5f3dbac2-d533-4f91-8a56-08693fdc3ce5&amp;apiName=zfcgDetail&amp;type=3&amp;projectType=</a>

# 序号 1、商丘市第一人民医院感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程（二次）



公开 公平 公正  
规范 廉洁 高效

## 说明

- 1、 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。
- 2、 中标人和招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 3、 中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃成交项目的，应当承担法律责任。
- 4、 本中标通知书一式伍份，市公共资源交易中心一份、招标人、中标人、招标代理机构和监管部门各执一份。

中  
标  
通  
知  
书

商丘市公共资源发 20226320-01 号

正字恒新集团有限公司：

商丘市第一人民医院关于商丘市第一人民医院感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程（二次）（商工程【2022】280号）项目于2022年11月16日上午09:00时（北京时间）在商丘市公共资源交易中心进行公开招标，评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规和招标文件确定的评标标准和方法，进行详细评审并出具评标报告，招标人复核后，已完成评审和中标公示，确定贵单位为该项目中标人。在收到本通知书后30天内，须按照招标文件和贵单位的投标文件要求与招标人签订合同。

### 中标内容及条件

项目编号:商工程【2022】280号

工程名称	商丘市第一人民医院感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程（二次）		
招标人	正字恒新集团有限公司		
注册地址	河南省郑州市郑东新区龙湖外路与东风渠交汇处正宇商业广场11层11室		
中标内容	按照招标文件工程量清单全部内容（有特殊说明的，按说明执行）		
工程规模	详见招标公告	工程特征	房屋建筑工程
质量要求	合格		
工期	工期: 90日历天		
	质保期: 本工程质保期至少2年, 各专业工程质保期时不得少于国家相关规定。		
中标价(大写)	伍佰柒拾壹万贰仟壹佰捌拾伍元玖角整; 小写: 5712185.90元;		
项目经理	李永波	证书编号	二级建造师 豫 241161690322
招标代理机构	河南安方工程管理有限公司	招标方式	公开招标
备 注	安全文明施工措施费	63499.45元	
	规 费	81875.05元	
招投标 监管部门意见	经审查, 该项招标活动符合法定的招标方式和程序, 予以备案 监管单位: (盖章) 经办人: (签字)		



招标人: (盖章)  
法定代表人: 签字或盖章



代理机构: (盖章)  
代理机构负责人: 签字或盖章

2022年12月5日



(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局

制定



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：商丘市第一人民医院

承包人（全称）：正宇恒新集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就商丘市第一人民医院感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程（二次）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：商丘市第一人民医院感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程（二次）。
2. 工程地点：商丘市第一人民医院院内。
3. 工程立项批准文号：商工程【2022】280号。
4. 资金来源：自筹资金。
5. 工程内容：商丘市第一人民医院感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地项目三层ICU及四层手术室洁净区域内的净化工程，以及整个病房楼室内的医用气体设备带系统工程，包含装饰装修、新风排风、空调、智能化、电气、给排水工程、医用气体设备带工程等；以工程量清单、施工图纸及发包人有关指示文件为准。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：招标文件内约定的施工内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写) 伍佰柒拾壹万贰仟壹佰捌拾伍元玖角 (¥ 5712185.90 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) 陆万叁仟肆佰玖拾玖元肆角伍分 (¥ 63499.45 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) 壹佰肆拾贰万伍仟伍佰元整 (¥ 1425500.00 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) 零元 (¥ 0.00 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) 壹拾柒万元整 (¥ 170000.00 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：李永波。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。



上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2022 年 月 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 项目所在地 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 陆 份,发包人执叁份,承包人执叁份,均具有同等法律效力。

发包人: (公章)

承包人: 正宇恒新集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)



李新



李

组织机构代码：124114004183850910

组织机构代码：91410100MA44WYAD55

地址：河南省商丘市睢阳区凯旋路292号

地址：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处正宇商业广场1层01室

邮政编码：476000

邮政编码：450000

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：李莉

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：0371-53307960

传真：\_\_\_\_\_

传真：0371-53307960

电子邮箱：\_\_\_\_\_

电子邮箱：/

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：郑州农村商业银行股份有限公司

账号：\_\_\_\_\_

庙李支行

账号：00715011700000692



商丘市第一人民医院感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程（二次）第一标段(包) 工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 正宇恒新集团有限公司  
(单位盖章)

年 月 日



封-3

# 投 标 总 价

招 标 人： \_\_\_\_\_

工 程 名 称： 商丘市第一人民医院感染（呼吸）病房楼及重大疫情救治基地项目  
净化工程及医用气体设备带工程（二次）第一标段（包）

投标总价（小写）： 5712185.9

（大写）： 伍佰柒拾壹万贰仟壹佰捌拾伍元玖角

投 标 人： 正宇恒新集团有限公司

（单位盖章）

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人： \_\_\_\_\_

（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章）

时 间：            年    月    日





表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	商丘市第一人民医院感染(呼吸)病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程(二次)第一标段		结构类型	框架	层数/建筑面积	地下一层,地上五层 / 23800.65m <sup>2</sup>
施工单位	正宇恒新集团有限公司		技术负责人	杜红梅	开工日期	2023年1月1日
项目负责人	李永波		项目技术负责人	杜红梅	完工日期	2023年6月13日
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经检查符合设计及标准规定 6 分部				
2	质量控制资料核查	共 400 项, 经检查符合规定 400 项				
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 44 项, 符合规定 44 项 共抽查 44 项, 符合规定 44 项 经返工处理符合规定 0 项				
4	观感质量验收	共抽查 595 项, 达到“好”和“一般”的 595 项, 经返修处理符合要求的 0 项				
综合验收结论		经各专业分部合格验收, 工程质量符合验收标准。				
建设单位		设计单位		监理单位		施工单位
 项目负责人: 张... 2023年7月11日		 项目负责人: ... 2023年7月5日		 项目负责人: ... 2023年7月5日		 项目负责人: 李永波 2023年7月5日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

项目名称	商丘市第一人民医院感染(呼吸)病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程(二次)		
项目编号	E4114002441A02562	招标人	商丘市第一人民医院
交易分类	工程建设-房建市政	行政监管单位	商丘市住房和城乡建设局
相关公告	商丘市第一人民医院感染(呼吸)病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程(二次)中标... 展开		
发布日期: 2022-12-05 15:21			

### 商丘市第一人民医院感染(呼吸)病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程(二次)中标结果公告

商丘市第一人民医院感染(呼吸)病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程(二次)中标结果公告  
河南安方工程管理有限公司受商丘市第一人民医院委托,就商丘市第一人民医院感染(呼吸)病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程(二次)进行公开招标。按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本次中标结果公布如下:

- 一、项目名称及招标编号:
  - 1.1项目名称:商丘市第一人民医院感染(呼吸)病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程(二次);
  - 1.2招标编号:商工程【2022】280号;
  - 1.3建设地点:商丘市第一人民医院院内;
  - 1.4标段划分:一个标段;
  - 1.5质量要求:合格;
  - 1.6工期:90日历天;
  - 1.7建设内容及招标范围:商丘市第一人民医院感染(呼吸)病房楼及重大疫情救治基地项目净化工程及医用气体设备带工程施工图纸及工程量清单全部内容(有特殊说明的,按说明执行);
  - 1.8招标控制价:6005383.10元(其中:规费、增值税、安全文明施工措施费等详见“第二章投标人须知前附表”);
  - 1.9资金来源:自筹资金;
  - 1.10质保期:本工程整体质保期至少2年,各专业工程质保期不得低于国家相关规定。
- 二、公告发布媒体及时间:
  - 本项目招标公告2022年10月26日在《商丘市公共资源交易中心》、《商丘市政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。
- 三、评标信息:
  - 1、评标日期:2022年11月16日
  - 2、评标地点:商丘市公共资源交易中心5楼评标室
  - 3、评标委员会名单:张群、朱继平、吴桂芬、高秀芝、张爽(招标人代表)
- 四、中标结果:
  - 中标人:正宇恒新集团有限公司
  - 注册地址:河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处正宇商业广场1层01室
  - 投标保证金:小写:5712185.90元;大写:伍佰柒拾壹万贰仟壹佰捌拾伍元玖角整
  - 工期:90日历天 质量要求:合格
  - 项目经理:李永波 证书名称:二级建造师
  - 注册编号:豫241161690322
- 五、联系方式:
  - 招标人:商丘市第一人民医院
  - 地址:商丘市凯旋南路282号
  - 联系人:李先生
  - 电话:0370-3255191
  - 招标代理机构:河南安方工程管理有限公司
  - 联系人:刘先生
  - 电话:16650869612
  - 地址:商丘市书香苑幼儿园胡同(归德路与珠江路交叉口东路北)
  - 监督单位:商丘市住房和城乡建设局
  - 地址:商丘市睢阳区神火大道南段116号
  - 联系人:潘女士
  - 联系电话:0370-3390826



- 公告附件
- [中标结果公告] 二次招标文件.pdf
  - [中标结果公告] 中标结果公告(1).pdf

序号 2、台州市立医院迁建工程一期门急诊楼和住院楼手术室净化和医用气体工程

### 工程建设项目中标通知书

正宇恒新集团有限公司

经评标委员会评审及中标候选人公示，现确定贵单位中标。请收到本通知书30天内，到我单位签订建设工程合同。

特此通知。

招标项目	台州市立医院迁建工程一期门急诊楼和住院楼手术室净化和医用气体工程		
招标方式	公开招标		
招标人	台州市社会发展工程管理有限公司		
招标代理机构	杭州城投建设有限公司		
招标内容	招标范围为手术室的装饰装修、供电照明及强弱电系统、医用气体系统、净化空调及其控制系统、四管制冷热源、楼板风管和水管留孔开孔及封堵等土建工程；消防系统（如：防火隔断、防火门窗、烟感、喷淋、应急照明、疏散指示、防排烟等）工程不在本次招标范围。具体详见招标人提供的清单及图纸。		
中标人	正宇恒新集团有限公司		
项目负责人	张莹		
中标价(元)	5012178	质量标准	合格
工期(交货期)	140日历天		
备注	项目负责人：张莹 注册证书编号：豫1412014201518099		



招标代理项目负责人 周大恩



招标人 (盖章):



2023年9月1日

## 第一部分合同协议书

发包人（全称）：台州市社会发展工程管理有限公司

承包人（全称）：正宇恒新集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就台州市立医院迁建工程一期门急诊楼和住院楼手术室净化和医用气体工程工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：台州市立医院迁建工程一期门急诊楼和住院楼手术室净化和医用气体工程。

2. 工程地点：本项目位于椒江区海门街道赞扬村疏港大道以西、市府大道以北地块

3. 工程立项批准文号：        /        。

4. 资金来源：政府资金。

5. 工程内容：一期为在建工程台州浙东医养项目一期工程（台州浙东医院工程），总建筑面积 134534 平方米，其中在建门急诊楼建筑面积 39340 平方米，在建住院楼建筑面积 64601 平方米，在建地下建筑面积 30593 平方米。具体为住院部四楼，手术部的室内净化工程（13-20 号手术室。）具体详见招标人提供的清单及图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：招标范围为手术室的装饰装修、供电照明及强弱电系统、医用气体系统、净化空调及其控制系统、四管制冷热源、楼板风管和水管留孔开孔及封堵等土建工程；消防系统（如：防火隔断、防火门窗、烟感、喷淋、应急照明、疏散指示、防排烟等）工程不在本次招标范围。具体详见招标人提供的清单及图纸。

### 二、合同工期

计划开工日期：        年        月        日。（以开工报告为准）

计划竣工日期：        年        月        日。

工期总日历天数：140天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍佰零壹万贰仟壹佰柒拾捌元整（¥ 5012178.00 元）；

其中安全文明施工费为：人民币（大写）叁万玖仟贰佰柒拾柒元零肆角（¥ 39273.04 元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

3. 发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项时，须汇入承包人合同协议中的银行账户。

承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第（1）种方法，并与工程计价时



采用的计税方法一致。

- (1) 一般计税方法。
- (2) 简易计税方法。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：张莹。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、创优目标

工程质量 /。

安全文明施工 /。

#### 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拨付的工程款，先代付工资。

4. 发包人、总包人和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。另行签订的协议不作为结算依据。

#### 九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十、签订时间

本合同于 2023 年 09 月 15 日签订。

#### 十一、签订地点

本合同在 台州市椒江区 签订。



**十二、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十三、合同生效**

本合同自三方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

**十四、合同份数**

本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执3份，招标监管机构执壹份。

发包人：(公章)台州市社会发展工程管理有限公司 法定代表人或其委托代理人(签字): 组织机构代码: 地址: 浙江省台州市椒江区东环大道 296 弄金禧苑 2 幢 邮政编码: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 传真: 电子信箱: 开户银行: 账号: 税号:	承包人: (公章)正宇恒新集团有限公司 法定代表人或其委托代理人(签字): 组织机构代码: 地址: 河南省郑州市郑东新区龙湖外环东路与东风渠交汇处正宇商业广场 1 层 01 室 邮政编码: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 0371-53307960 传真: 电子信箱: 开户银行: 郑州农村商业银行股份有限公司庙李支行 账号: 00715 0117 00000 692 税号: 91410100MA44WYAD55
--	---



## 竣工报告

工程编号		工程地点	黄扬村疏港大道以西, 市府大道以北地块	竣工日期	2014年 1 月 29 日
工程名称	台州市立医院迁建工程一期门诊楼和住院楼手术室净化和医用气体工程	结构类型	框架	计划施工总天数	140 天
设计单位	浙江省建筑设计研究院	层数	16 层	施工总日历天数	132 天
建设单位	台州市立医院	建筑面积	约 500 平方米	中途因故障停工天数	0 天
监理单位	浙江森威建设管理有限公司	工程造价	501.2178 万元	实际工作天数	132 天
施工单位	正宇恒新集团有限公司	开工日期	2012 年 9 月 20 日	有无余项	无
1 已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容。					
2 在施工过程中, 严格按照工程建设强制性标准和强制性条文要求施工。					
3 对监理单位 and 监督机构提出的问题均及时进行了整改。					
4 工程完工后, 企业自查, 确认工程达到竣工标准, 符合设计图纸及相关强制性标准、规范的要求, 工程质量达到合格质量等级, 满足结构安全和使用功能要求。					
5					
6					
7					
8					
报告单位:	正宇恒新集团有限公司	监理单位意见(章):	台州正宇恒新建设管理有限公司	其他单位意见(章):	
		2014 年 1 月 29 日		年 月 日	



阅读辅助

进入老年模式

[市本级] 台州市立医院迁建工程一期门诊楼和住院楼手术室净化 and 医用气体工程

信息发布时间: 2023-09-01 11:33 来源: 台州市公共资源交易中心 阅读: 273次



查看项目全流程

### 工程建设项目中标通知书

正宇恒新集团有限公司

经评标委员会评审及中标候选人公示, 现确定贵单位中标。请收到本通知书30天内, 到我单位签订建设工程合同。

特此通知。

招标项目	台州市立医院迁建工程一期门诊楼和住院楼手术室净化 and 医用气体工程		
招标方式	公开招标		
招标人	台州市社会发展工程管理有限公司		
招标代理机构	杭州城投建设有限公司		
招标内容	招标范围为手术室的装饰装修、供电照明及强弱电系统、医用气体系统、净化空调及其控制系统、四管制冷热源、楼板风管和水管留孔开孔及封堵等土建工程; 消防系统(如: 防火隔断、防火门窗、烟感、喷淋、应急照明、疏散指示、防排烟等)工程不在本次招标范围。具体详见招标人提供的清单及图纸。		
中标人	正宇恒新集团有限公司		
项目负责人	张莹		
中标价(元)	5012178	质量标准	合格
工期(交货期)	140日历天		
备注	项目负责人: 张莹 注册证书编号: 豫1412014201518099		



招标代理机构(盖章):  
招标代理机构项目负责人 周大恩



招标人(盖章):

相关下载文件, 若下载文件是undefined请重置后报名.doc		下载
“浙里招标”数字平台 评审表.pdf	文件下载	
下一条: 临海市2023年普通省道公路命名编号调整工程	下一条: 黄岩区大有艺术中心工程(监理)	

# 投 标 总 价

招 标 人： 台州市社会发展工程管理有限公司

工 程 名 称： 台州市立医院迁建工程一期门诊楼和住院楼手术室净化和医用气体工程

投标总价 (小写)： 5012178元

(大写)： 伍佰零壹万贰仟壹佰柒拾捌元整

投 标 人： (单位盖章)

法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2023年9月22日



## 工程项目投标报价汇总表

工程名称：台州市立医院迁建工程一期门诊楼和住院楼手术室净化  
和医用气体工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其 中			
			暂估价(元)	安全文明施工费(元)	规费(元)	税金(元)
一	安装专业	3799289.45	0.00	31406.60	117745.89	313702.8
1	暖通工程	2246789.76	0.00	20064.03	75221.68	185514.75
2	电气工程	1443937.45	0.00	9552.36	35812.58	119224.19
3	医气工程	80959.59	0.00	1143.16	4285.79	6684.74
4	给排水工程	27602.65	0.00	647.05	2425.84	2279.12
二	手术室净化施工	1212888.67	0.00	7870.44	33446.39	100146.77
5	房屋建筑与装饰	1212888.67	0.00	7870.44	33446.39	100146.77
	合 计	5012178	0.00	39277.04	151192.28	413849.57

165525  
正宇恒新集团有限公司

王芳



序号3、林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目

林州市政府采购

中标通知书

林州市公共资源交易中心监制

公平公开公正  
诚实信用

- 1、中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。
- 2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起在规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并及时向政府采购监督管理部门和有关部门备案。采购人和中标人不再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 3、中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
- 4、本中标通知书一式五份，采购人、中标人、代理机构、林州市公共资源交易中心和监管部门各执一份。

林州市政府采购  
中标通知书

正守恒通集团有限公司		
根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《林州市政府采购委员会的评标报告》，确定中标单位为林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目。的中标人，请接到通知后按相关规定办理合同签订等手续。		
（成交）		
采购单位	林州市人民医院	
代理机构	林州市汇贝工程管理有限公司	
项目名称	林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目	
项目编号	CG-2023-072	
采购方式	竞争性磋商	
中标价（大写）柒拾贰万捌仟贰佰捌拾肆元玖角贰分（小写）：728284.92元		
备注		
采购人（盖章）： 法定代表人签字： 2023年7月10日	招标（采购）代理单位（盖章）： 2023年7月10日	林州市公共资源交易中心（盖章）： 2023年7月10日

第五联 中标人存

林州市公共资源交易中心监制

林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目

政  
府  
采  
购  
合  
同

甲 方： 林州市人民医院

乙 方： 正宇恒新集团有限公司

签 订 地： \_\_\_\_\_

签订日期： 2023 年 7 月 26 日



## 第一部分 合同书

2023 年 7 月 4 日, (采购人名称) 林州市人民医院 以 (政府采购方式) 竞争性磋商 对林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目 项目进行了采购。经 (相关评定主体名称) 磋商小组 评定, (中标供应商名称) 正宇恒新集团有限公司 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起 30 日内, 按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定, 按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经 (采购人名称) 林州市人民医院 (以下简称: 甲方) 和 (中标供应商名称) 正宇恒新集团有限公司 (以下简称: 乙方) 协商一致, 约定以下合同条款, 以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分, 并构成一个整体, 需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形, 那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下, 组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标通知书;
- 1.1.3 投标文件 (含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 招标文件 (含澄清或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

- 1.2.1 货物名称: 详见后附;
- 1.2.2 货物数量: /;
- 1.2.3 货物质量: 合格, 符合国家质量技术标准。

### 1.3 价款

本合同总价为: 728284.92 元 (大写: 柒拾贰万捌仟贰佰捌拾肆元玖角贰分 元人民币)。



60	穿线导管	Φ16	80		
61	铝合金设备带	230mm×70mm	17		
62	铝合金装饰罩	1. 材质: 铝合金 2. 截面尺寸: 60*30 3. 病房吊顶至设备带的装饰罩	58		
63	电源插座	五孔 10A	25		
64	床头灯及灯具	4w	84		
65	灯开关	86 型, 单联单控	84		
66	漏电保护开关	1. 额定电流 (A): 16A 2. 符合国家标准	29		
67	电源线	60227 IEC 02 (ZC BV) 2.5	68		
68	PVC 管	Φ20	17		
69	阻燃暗盒	86 型	33		
70	天轨输液架	1. 材质: 6063T5 优质铝型材, 长度 2.0m 2. 含铝合金轨道、封头、滑轮、不锈钢吊杆 3. 不吊杆材质选用优质不锈钢圆管, 表面抛光处理永不生锈。无节升降功能, 可根据使用高度任意调节定位	84		
71	床帘轨	1. 材质: 优质铝型材, L 型规格为: 2. 3m*1.8m; 。 2. 滑轮: 专用隔帘帐车, 坚固方便且耐; 3. 不含帘布。	76		
总价					728284.92 元

(请对照投标报价补充完整规格、型号、工程量等内容)

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式: 全部设备安装完成, 经各职能部门验收合格并取得竣工验收报告、结算报告, 并经甲方结算评审、签字确认后, 乙方支付质保金给甲方 (最终结算价的 10%), 甲方付清全部合同 (结算) 价款, 质保 (2 年) 期满后甲方一次付清质保金 (无息);

1.4.2 发票开具方式: 增值税 13% 专用发票

#### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限: 合同签订后 50 日历天内完成

1.5.2 交付地点: 林州市人民医院

1.5.3 交付方式: 现场交付



1.6 合同履行期间应确保安全，因乙方原因引起的人员伤亡事故均由乙方自行承担。

### 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价的\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.7.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人）或在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人）或在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行本合同的情形，均不视为甲方违约。

### 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第\_\_\_\_\_种方式解决：

1.8.1 将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向\_\_\_\_\_(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称)\_\_\_\_人民法院起诉。

### 1.9 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或 授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：正宇恒新集团有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：91410100MA44WYAD55

住所：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠

交汇处正宇商业广场1层01室

法定代表人或 授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：450000

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：郑州农村商业银行股份有限公司庙李支行

开户名称：正宇恒新集团有限公司

开户账号：00512011701000002

## 工程竣工验收报告

项目名称	林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目	建设单位	林州市人民医院
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	施工单位	正宇恒新集团有限公司
开工日期	2023年 7 月 28 日	竣工日期	2023年 12 月 20 日
竣 工 验 收 意 见 表	施工单位意见	施工单位负责人  <div style="text-align: right;">                       签章: 魏小博                      2023年 12 月 22 日                 </div>	
	监理单位意见	监理单位负责人 1. 工程资料完整齐全 2. 所有进场材料与投标文件及检测报告相符 3. 所有隐蔽工程均办理了隐蔽验收手续 4. 整改到位, 未发现不合格项  <div style="text-align: right;">                       签章: 赵会明                      2023年 12 月 22 日                 </div>	
	建设单位意见	建设单位负责人  <div style="text-align: right;">                       签章: 马正祥                      2023年 12 月 22 日                 </div>	



首页 / 政府采购 / 结果公告 / 详情

- 1 预公告
- 2 采购公告
- 3 变更通知
- 4 结果公告

交易服务进度

● 招标人/采购人(招标代理)提交

提交人: 林州市汇贝工程管理服务  
提交时间: 2023-07-05 11:27:57

● 业务受理科

责任人: 任斌  
办理情况: 通过  
收到时间: 2023-07-05 11:30:49  
办结时长: 0天0小时29分1秒

● 结束

林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目

发布时间: 2023-07-05

- 预公告
- 采购公告
- 变更通知
- 结果公告

- 一、采购项目名称: 林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目
- 二、采购项目编号: CG-2023-072
- 三、采购项目需求、数量、质量要求、合同履行日期:  
采购方式: 竞争性磋商  
预算金额: 790829元  
资金来源: 财政资金  
合同履行期限: 合同签订后60日历天内完成  
采购内容: 林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目(详见第四章采购需求)  
质量要求: 合格, 符合国家质量技术标准  
供货(安装)地点: 林州市人民医院
- 四、招标公告发布日期: 2023年6月8日
- 五、评标日期: 2023年7月4日
- 六、采购方式: 竞争性磋商
- 七、中标情况:

包号	项目名称	采购内容	供应商名称	地址	统一社会信用代码	采购预算价(元)	中标金额(元)
1	林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目	详见第四章采购需求	正宇恒新集团有限公司	河南省郑州市郑东新区龙子湖路与东风渠交汇处正宇商业广场1层	91410100MA4FYAD55	790829.00元	728284.92元

八、评标委员会成员名单: 张登书、张瑞文、郭晓东(采购人代表)

九、招标代理服务费率:

- 咨询服务
- 招标投标指南
- 意见征询
- 微信公众号
- 技术支持



### 林州市公共资源交易中心

招标代理服务由中标方支付，依据《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知收取招标代理服务费。招标代理服务费（不含税）由中标单位在领取中标通知书前向代理机构交纳，招标代理服务费计入投标报价，投标文件中不得单独列项。

中标公告发布的媒介、评标结果及中标公告期限：

本次中标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省 林州市）》上发布

评标结果如下：第一中标候选人：正宇恒新集团有限公司，技术和商务：63.20分，价格：24.52分，总分：87.72分；第二中标候选人：河南春潮工程有限公司，技术和商务：51.67分，价格：30.00分，总分：81.67分；第三中标候选人：河南同睿净化工程有限公司，技术和商务：46.00分，价格：23.30分，总分：69.3分；其他供应商：山东爱德净化工程股份有限公司，技术和商务：42.87分，价格：23.03分，总分：65.90分；郑州市通达氧应用开发有限公司，技术和商务：37.50分，价格：23.10分，总分：60.60分，废标情况：无。

中标公告期限为1个工作日。

各有关当事人对评标结果如有异议者，可以在公告结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(加盖公章且法定代表人签字，并附带相应的证明材料)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及授权委托书、本人身份证原件（原件一并提交（邮寄、邮件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

#### 十、本次采购联系事宜

1、采购人：林州市人民医院

统一社会信用代码：12410581417475845C

联系人：郭晓东

电话：13937276881

地址：林州市红旗渠大道与王相路交叉口西南角

代理机构信息

2、采购代理机构：林州市汇贝工程管理有限公司

统一社会信用代码：91410581MA9KFUCCX4

联系人：李泳慧

电话：15515003524

地址：林州市开元街道瓦窑街新巷17号

3、监督部门信息

监督部门：林州市卫生健康委员会

监督电话：0372-6812790

4、项目联系方式

联系人：郭晓东

电话：13937276881

附件信息：

林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目中标公示.doc

林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目评标结果汇总表.docx

林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目废标原因汇总表.doc



Footer area containing navigation links (e.g., 中央政府机构网站, 河南省政府机构网站), a search bar, and a large red circular stamp with the text '恒新集团' and 'CCRC'. It also includes contact information and a small cartoon mascot.

序号	工程名称	建设地点	竣工验收日期	合同金额(万元)	查询网站中文名称、英文链接
1	林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程配套设施项目	河南省林州市	202412月20日	72.82	林州市公共资源交易中心 <a href="http://ggzy.anyang.gov.cn/#/tradeInfoDetail?guid=5f3dbac2-d533-4f91-8a56-08693fdc3ce5&amp;apiName=zfcgDetail&amp;type=3">http://ggzy.anyang.gov.cn/#/tradeInfoDetail?guid=5f3dbac2-d533-4f91-8a56-08693fdc3ce5&amp;apiName=zfcgDetail&amp;type=3</a>
2	三明市中西医结合医院生殖中心改造项目	三明市三元区沙洲新村13幢	2024年4月30日	567.649954	福建省政府采购网 <a href="http://zfcg.cz.sm.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/2023/8a1d14cb8c474383018c86588f030773.html?noticeType=">http://zfcg.cz.sm.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/2023/8a1d14cb8c474383018c86588f030773.html?noticeType=</a>



# 序号 1 林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程配套设施项目

## 公平公开公正 诚实信用

- 1、中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。
- 2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起在规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并及时向政府采购监督管理部门和有关部门备案。采购人和中标人不再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 3、中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
- 4、本中标通知书一式五份，采购人、中标人、代理机构、林州市公共资源交易中心和监督部门各执一份。

### 林州市政府采购 中标通知书

正守恒新集团有限公司		
根据国家、省、市政府采购有关法律法规和评标委员会的评标报告，确定你单位为林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程配套设施项目		
请接到通知后按相关规定办理合同签订等手续。		
中标（成交）内容		
采购单位	林州市人民医院	
代理机构	林州市汇民工程管理有限公司	
项目名称	林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程配套设施项目	
项目编号	CG-2023-072	
采购方式	竞争性磋商	
中标价（大写）	柒拾贰万捌仟贰佰肆拾玖元玖角玖分	
中标价（小写）	728284.92元	
备注		
采购人（签章）： 法定代表人签字： 2023年7月10日	招标（采购）代理机构（签章）： 林州市汇民工程管理有限公司 2023年7月10日	林州市公共资源交易中心（签章）： 2023年7月10日

第五联 中标人存

林州市公共资源交易中心监制



林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目

政  
府  
采  
购  
合  
同

甲 方： 林州市人民医院

乙 方： 正宇恒新集团有限公司

签 订 地： \_\_\_\_\_

签订日期： 2023 年 7 月 26 日



## 第一部分 合同书

2023 年 7 月 4 日, (采购人名称) 林州市人民医院 以 (政府采购方式) 竞争性磋商 对林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目 项目进行了采购。经 (相关评定主体名称) 磋商小组 评定, (中标供应商名称) 正宇恒新集团有限公司 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起 30 日内, 按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定, 按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经 (采购人名称) 林州市人民医院 (以下简称: 甲方) 和 (中标供应商名称) 正宇恒新集团有限公司 (以下简称: 乙方) 协商一致, 约定以下合同条款, 以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分, 并构成一个整体, 需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形, 那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下, 组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标通知书;
- 1.1.3 投标文件 (含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 招标文件 (含澄清或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

- 1.2.1 货物名称: 详见后附;
- 1.2.2 货物数量: /;
- 1.2.3 货物质量: 合格, 符合国家质量技术标准。

### 1.3 价款

本合同总价为: 728284.92 元 (大写: 柒拾贰万捌仟贰佰捌拾肆元玖角贰分 元人民币)。



分项价格:

序号	分项名称	规格型号	数	单价	分项价格(元)
1	医用无缝不锈钢	Φ25×2	10	35.32	3532.00
2	医用无缝不锈钢	Φ16×1.5	14	23.94	3351.60
3	医用无缝不锈钢	Φ8×1	25	15.43	3996.37
4	不锈钢截止阀	J41F-16P DN20	1	257.77	257.77
5	不锈钢阀门	J11F-16P DN15	1	65.20	65.20
6	低压不锈钢弯	DN20	5	34.61	173.05
7	低压不锈钢弯	DN15	6	28.50	171.00
8	低压不锈钢异	DN20×20×15	2	46.27	92.54
9	低压不锈钢异	DN15×15×6	32	34.66	1109.12
10	数显压力监测报警装置	1. 监测气体类型: 氧气、吸引 2. 数字实时显示压力值 3. 具有超欠压声光报警功能 4. 配置 RS485 通讯模块, 数据远程传输	3	3455.88	10367.64
11	氧气稳压装置	1. 采用双回路设计, 减压、稳压功能 2. 氧气稳压装置出口设有安全阀, 在分管压力超过工作压力的 1.1~1.25 倍自动排气卸压 3. 满足 GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下, 能够实现连续供气”的要求	2	2463.57	4927.14
12	氧气过滤器	GL-15	2	1488.00	2976.00
13	氧气质量流量计	1. 流量范围 2~200L/min 2. 准确度: ±1.5% 3. LED 显示流速: LED 三位, 总量: LED 八位	2	4276.14	8552.28
14	国标氧气终端	国标	85	260.40	22134.00
15	病房低压维修	DN6	29	167.40	4854.60
16	病房低压维修	DN6	3	167.40	502.20
17	低压球形接头	6YC, 航空低压球形接头	14	41.85	6235.65
18	低压不锈钢球	12YC, 航空低压球形接头	36	60.43	2176.20
19	钢制套管	DN40	4	50.00	200.16
20	钢制套管	DN65	3	63.81	191.43
21	钢制套管	DN125	3	131.61	394.83
22	楼板开孔	满足套管规格要求	10	93.00	930.00
23	穿墙套管	与管道配套	29	32.87	953.33
24	管道支架 (含制作、安装)	1. 型式: 门型、T 型支架 2. 材质: 角钢 3. 除锈、刷油: 人工除锈、刷红丹、刷防锈漆	120	26.07	3128.40
25	管道吹扫	采用无油压缩空气进行吹扫	49	19.04	933.13

26	管道压力、气密性试验	1. 管道压力试验：压力试验前用无油压缩空气进行预试验，预试验压力为 0.2 MPa，试验时应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的 50% 时，若未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的 10% 逐级升压，每级稳压 10min，直至试验压力 2. 管道气密性试验：压力试验合格后将压力降至设计压力，保持 24 小时，小时泄漏率小于 3%	49 9	2.89	1442.11
27	医用真空负压机	1. 每套包含 2 台油润滑旋片泵、1 台电控柜、2 台细菌过滤器 2. 油润滑旋片泵：单泵电机功率 2.2kW；单泵最大抽气量 100 m <sup>3</sup> /h；极限真空度 10pa(abs)；噪音 65 dB(A) 3. 电控柜：采用 PLC 逻辑程序控制器，具有可编程的功能。4. 细菌过滤器（含阀门组）：流量：96Nm <sup>3</sup> /h；过滤精度：MV；过滤效率：>99.9999% 5. 医用真空负压机属于国家 II 类医疗器械产品，具备医疗器械注册证	1	30690.00	30690.00
28	负压罐	1. 单台容积：1.0 m <sup>3</sup> 2. 工作压力：-0.07~-0.02MPa 3. 材质：碳钢	1	11961.66	11961.66
29	热力灭菌装置	1. 处理量：300Nm <sup>3</sup> /h 2. 加热功率：10kW 3. 灭杀温度：~200℃ 4. 灭杀效率：>99.99%	1	18925.50	18925.50
30	不锈钢对夹式	Q41F-16P DN40	1	409.61	409.61
31	不锈钢法兰	DN40	1	80.98	80.98
32	医用无缝不锈钢	Φ45×2.5	10	78.73	787.30
33	医用无缝不锈钢	Φ32×2	13	48.31	628.03
34	医用无缝不锈钢	Φ12×1.5	25	20.17	504.25
35	医用无缝不锈钢	Φ8×1	25	15.25	381.25
36	医用无缝不锈钢	Φ89×3	2	182.61	365.22
37	PVC-U 管	De90×2.8	15	51.83	777.45
38	不锈钢球阀	D71X-16P DN40	3	40.61	121.83
39	不锈钢法兰	DN40	3	80.98	242.94
40	低压不锈钢弯	DN40	5	98.19	490.95
41	低压不锈钢弯	DN25	6	54.49	326.94
42	低压不锈钢异	DN40×40×25	3	98.91	296.73
43	低压球形接头	6YC, 航空低压球形接头	11	44.55	489.65

44	国标吸引终端	国标	85	260.40	22134.00
45	管道压力、气密性试验	1. 管道压力试验：压力试验前用无油压缩空气进行预试验，预试验压力为 0.2 MPa，试验时应逐步缓慢增加压力。当压力升至试验压力的 50% 时，若未发现异常或泄漏现象，继续按试验压力的 10% 逐级升压，每级稳压 10min，直至试验压力 2. 管道气密性试验：压力试验合格后将压力降至设计压力，保持 24 小时，小时泄漏率小于 3%	59 5	2.89	1719.55
46	排污罐	1. 单台容积：50L 2. 工作压力：-0.07~-0.02MPa 3. 材质：碳钢	1	3883.81	3883.81
47	信息交互管理主机	1. 主机具有 RJ45 网络接口，通过标准 TCP/IP 协议与机房服务器进行数据通信，获取 HIS 系统中病房科室数据信息； 2. 支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备。 3 支持扩展标准 CAN、485 通讯外设，提供 RS232 接口。 4. 具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放。 5. 主机内嵌 WEB 服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置。 6. 具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统。	2	11747.23	23494.46
48	IP 网络医护主机	1. 屏幕尺寸 10.1 英寸； 2. 25 色 LED 灯指示呼叫患者的护理级别； 3. 支持循环播报/间隔播报呼叫病房和病床号，双向对讲操作； 4. 支持独立广播功能； 5. 标准模式与精简模式显示床位一览表； 6. 呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能； 7. 线路检测、故障报警、故障巡检、日志记录功能； 8. 可通过服务器进行程序在线升级		10230.00	20460.00



49	系统服务器	<p>1. 处理器: 1 颗 intel 至强六核 E5-2609v3 1.9GHz</p> <p>2. 内存: 16GB DDR4-ECC 内存</p> <p>3. RAID : M1215 阵列卡, 支持 RAID 0、1、10</p> <p>4. 硬盘: 2 块 600GB 10K SAS 2.5 热插拔硬盘</p> <p>5. 网卡: 标配 1 个 IMM 和 4 个 1GbE 接口</p> <p>6. USB 端口: 3 个 USB2.0 +2 个 USB 3.0</p> <p>7. 电源: 550W 热插拔电源, 符合 80+ 白金标准</p> <p>8. 扩展槽: 1-3 个 PCIe3.0 插槽和 1 个专用 RAID 插槽</p>	1	11749.62	11749.62
50	系统软件	<p>1. 基于 .NET 的 B/S 体系结构, 支持 Oracle、SQL Server、Sybase、DB2、Cache 等大型数据库;</p> <p>2. 分层化、多用户结构设计, 能够基于医院的实际需求, 通过灵活的应用层组件进行定制和维护。</p> <p>3. 基于网络服务器环境, 实现信息共享、通信交换、数据管理和统计分析。</p> <p>4. 支持 7 天/24 小时连续运行, 支持处理快速、大量的实时业务, 支持管理复杂、关系的数据库表, 完全面向对象的程序设计保证了程序编制的高效率。</p>	1	37665.00	37665.00
51	电子信息看板	<p>1. 带 HDMI 接口的液晶电视, 屏幕尺寸 40 英寸;</p> <p>2. 可显示床位一览表和实时呼叫信息, 也可显示护理工作一览表, 包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班医生、要事留言等信息。</p>	2	5626.41	11252.82
52	多媒体控制盒	<p>1. 网络机顶盒, 通过局域网与 NIS 服务器进行网络数据传输, 采用 HDMI 高清线缆连接液晶电视, 构成护理信息公共发布平台;</p> <p>2. 控制器的模板化界面, 符合医院各个护理单元不同的需求;</p> <p>3. 拓展液晶电视使用。</p>	2	588.74	1177.48



53	走廊显示屏	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 双面Φ3.75单红色点阵，可显示2行*8个汉字</li> <li>2. 呼叫循环显示护理级别、房间号和床位号</li> <li>3. 支持显示日期、时间、护士位置、温馨提示等内容</li> <li>4. 内置扬声器，支持同步语音报号</li> </ol>	2	2987.53	5975.06
54	床头分机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用7英寸液晶屏；</li> <li>2. 可实现与护士站主机双向呼叫及对讲；支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能；</li> <li>3. 支持护士定位，支持新短消息、呼叫存储等语音及弹窗提醒；</li> <li>4. 内部菜单指向表格可定制样式，支持在线调整病人信息界面样式和内容；</li> <li>5. 分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。</li> </ol>	72	1541.26	110970.72
55	门口分机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用10.1英寸触摸液晶屏；</li> <li>2. 采用25色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入闪烁；</li> <li>3. 支持通过护理键进行护士进入、离开操作，支持智能门口刷卡，实现护士定位和记录，可提示和记录护士所在病房；</li> <li>4. 支持显示呼叫消息、呼叫清除、增援呼叫等；</li> <li>5. 支持调整分机信息界面的样式和内容；</li> <li>6. 分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级。</li> </ol>	24	4565.62	109574.88
56	卫生间分机	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计，更便于患者在紧急情况进行操作；</li> <li>2. 呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应；</li> <li>3. 专用的取消按键，便于及时清除误操作；</li> <li>4. 防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。</li> </ol>	111.98	268.52	
57	传呼线	RVV2*1.5	13	5.38	69.94
58	传呼线	RVV2*0.5	20	15.18	303.60
59	穿线导管	Φ20	20	12.28	245.60



60	穿线导管	Φ16	80	10.37	8296.00
61	铝合金设备带	230mm×70mm	17	473.71	80530.70
62	铝合金装饰罩	1. 材质: 铝合金 2. 截面尺寸: 60*30 3. 病房吊顶至设备带的装饰罩	58	140.06	8123.48
63	电源插座	五孔 10A	25	37.55	9575.25
64	床头灯及灯具	4w	84	51.84	4354.56
65	灯开关	86 型, 单联单控	84	22.32	1874.88
66	漏电保护开关	1. 额定电流 (A): 16A 2. 符合国家标准	29	41.85	1213.65
67	电源线	60227 IEC 02 (ZC BV) 2.5	68	5.48	3726.40
68	PVC 管	Φ20	17	11.66	1982.20
69	阻燃暗盒	86 型	33	8.57	2905.23
70	天轨输液架	1. 材质: 6063T5 优质铝型材, 长度 2.0m 2. 含铝合金轨道、封头、滑轮、不锈钢吊杆 3. 不吊杆材质选用优质不锈钢圆管, 表面抛光处理永不生锈。无节升降功能, 可根据使用高度任意调节定位	84	270.10	22688.40
71	床帘轨	1. 材质: 优质铝型材, L 型规格为: 2. 3m*1.8m; 。 2. 滑轮: 专用隔帘帐车, 坚固方便且耐; 3. 不含帘布。	76	320.67	24370.92
总价					728284.92 元

(请对照投标报价补充完整规格、型号、工程量等内容)

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式: 全部设备安装完成, 经各职能部门验收合格并取得竣工验收报告、结算报告, 并经甲方结算评审、签字确认后, 乙方支付质保金给甲方 (最终结算价的 10%), 甲方付清全部合同 (结算) 价款, 质保 (2 年) 期满后甲方一次付清质保金 (无息);

1.4.2 发票开具方式: 增值税 13% 专用发票

#### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限: 合同签订后 50 日历天内完成;

1.5.2 交付地点: 林州市人民医院;

1.5.3 交付方式: 现场交付。



1.6 合同履行期间应确保安全，因乙方原因引起的人员伤亡事故均由乙方自行承担。

### 1.7 违约责任

1.7.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价的\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.7.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的\_\_\_%计算，最高限额为本合同总价的\_\_\_%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.7.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人）或在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

### 1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第\_\_\_\_\_种方式解决：

1.8.1 将争议提交\_\_\_\_\_仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向\_\_\_\_\_(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称)\_\_\_\_人民法院起诉。

### 1.9 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

统一社会信用代码：

住所：

法定代表人或 授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：正宇恒新集团有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：91410100MA44WYAD55

住所：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠

交汇处正宇商业广场1层01室

法定代表人或 授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：450000

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：郑州农村商业银行股份有限公司庙李支行

开户名称：正宇恒新集团有限公司

开户账号：007501188000692

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 包装和装运



2.4.1 除合同专用条款 另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护货物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知, 详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查,以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见 合同专用条款 。

## 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,查阅有关资料等,甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设



施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见 合同专用条款。

## 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 合同专用条款 约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 合同专用条款 约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在 合同专用条款 约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。



## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于一个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 合同份数

合同份数一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，每份均具有同等法律效力。



### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1	变更：清单内变更项目，按投标文件最终清单报价据实结算；清单内没有的项目，由甲方认质认价确认后据实结算。





## 工程竣工验收报告

项目名称	林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目	建设单位	林州市人民医院
监理单位	河南省光大建设管理有限公司	施工单位	正宇恒新集团有限公司
开工日期	2023年 7 月 28 日	竣工日期	2023年 12 月 20 日
竣 工 验 收 意 见 表	施工单位意见	施工单位负责人  <div style="text-align: right;">                       签章: 魏小博                      2023年 12 月 22 日                 </div>	
	监理单位意见	监理单位负责人 1. 工程资料完整齐全 2. 所有进场材料与投标文件及检测报告相符 3. 所有隐蔽工程均办理了隐蔽验收手续 4. 整改到位, 未发现质量问题  <div style="text-align: right;">                       签章: 赵会明                      2023年 12 月 22 日                 </div>	
	建设单位意见	建设单位负责人  <div style="text-align: right;">                       签章: 马正祥                      年 月 日                 </div>	

表 B.0.11

### 工程款支付报审表

工程名称：林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目编号：001

致：河南省光大建设管理有限公司（项目监理机构）	
根据施工合同约定，我方已完成全部设备安装完成，竣工验收合格，结算评审工作，建设单位应在 2024 年 1 月 20 日前支付工程款共计（大写）柒拾贰万捌仟贰佰捌拾肆元玖角贰分（小写：728284.92 元），请予以核审。	
附件： <input type="checkbox"/> 已完成工程量报表 <input type="checkbox"/> 工程竣工结算证明材料 <input type="checkbox"/> 相应支持性证明文件	施工项目经理部（盖章） 项目技术负责人（签字）  2024 年 01 月 12 日
审查意见： 1. 施工单位应得款为：728284.92 元 2. 本期应扣款为：0 元 3. 本期应付款为：728284.92 元 附件：相应支持性材料	专业监理工程师（签字）  2024 年 1 月 12 日
审核意见：	项目监理机构（盖章） 总监理工程师（签字、加盖执业印章）  2024 年 1 月 12 日
审批意见： 	建设单位（盖章） 建设单位代表（签字）   2024 年 1 月 12 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份；

全国公共资源交易平台(河南省·林州市)  
林州市公共资源交易中心

登录 | 注册 我的服务 系统管理

林州市人民医院新建传染病房

开 公平 公正 诚信

市级交易中心 殷都区交易中心 内黄县交易中心 汤阴县交易中心 示范区交易中心

首页 政务公开 交易信息 主体诚信库 办事指南 政策法规 党务公开 资料下载 咨询服务

首页 / 政府采购 / 结果公告 / 详情

交易服务进度

● 招标人/采购人(招标代理)提交

提交人: 林州市汇贝工程管理服务有限公司  
提交时间: 2023-07-05 11:27:57

● 业务受理科

责任人: 任斌  
办理情况: 通过  
收到时间: 2023-07-05 11:27:57  
办结时间: 2023-07-05 11:30:49  
办结时长: 0天0小时2分51秒

● 结束

- 1 预公告
- 2 采购公告
- 3 变更通知
- 4 结果公告

林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目

发布时间: 2023-07-05

- 预公告
- 采购公告
- 变更通知
- 结果公告

- 咨询服务
- 招标投标指南
- 意见征询
- 微信公众号
- 技术支持

一、采购项目名称: 林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目

二、采购项目编号: CG-2023-072

三、采购项目需求、数量、质量要求、合同履行日期:

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 790829元

资金来源: 财政资金

合同履行期限: 合同签订后50日历天完成

采购内容: 林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目(详见第四章采购需求)

质量要求: 合格, 符合国家质量标准

供货(安装)地点: 林州市人民医院

四、招标公告发布日期: 2023年6月8日

五、评标日期: 2023年7月4日

六、采购方式: 竞争性磋商

七、中标情况:

包号	项目名称	采购内容	供应商名称	地址	统一社会信用代码	采购预算(元)	中标金额(元)
						790829	x



Hi, 我是客服小龙人!  
有问题请点我咨询哦~



林州市公共资源交易中心

1	林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目	详见第四章采购需求	正宇恒新集团有限公司	河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处正宇商业广场1层01室	91410100MA44WYAD55	790829.00元	728284.92元
---	-----------------------------	-----------	------------	-----------------------------------	--------------------	------------	------------

八、评标委员会成员名单：张爱书、张瑞文、郭晓东（采购人代表）

九、招标代理服务费率：

招标代理服务费由中标方支付，依据《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知的规定收取招标代理服务费。招标代理服务费（不含税）由中标单位在领取中标通知书前向代理机构交纳，招标代理服务费计入投标报价，投标文件中不得单独列项。

中标公告发布的媒介、评标结果及中标公告期限：

本次中标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·林州市）》上发布

评标结果如下：第一中标候选人供应商：正宇恒新集团有限公司，技术和商务：63.20分，价格：24.52分，总分：87.72分；第二中标候选人供应商：河南春潮工程有限公司，技术和商务：51.67分，价格：30.00分，总分：81.67分；第三中标候选人供应商：河南同睿净化工程有限公司，技术和商务：46.00分，价格：23.30分，总分：69.3分；其他供应商：山东爱德净化工程股份有限公司，技术和商务：42.87分，价格：23.03分，总分：65.90分；郑州市通达氧应用开发有限公司，技术和商务：37.50分，价格：23.10分，总分：60.60分，废标情况：无。

中标公告期限为1个工作日。

各有关当事人对评标结果如有异议者，可以在公告结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑(加盖公章且法定代表人签字，并附带相应的证明材料)，由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、邮件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交质疑函的，不予受理。

十、本次采购联系事宜

1、采购人：林州市人民医院

统一社会信用代码：12410581417475845C

联系人：郭晓东

电话：13937276881

地址：林州市红旗渠大道与王相路交叉口西南角

代理机构信息

2、采购代理机构：林州市汇贝工程管理服务有限公司

统一社会信用代码：91410581MA9KFUCCX4

联系人：李泳慧

电话：15515003524

地址：林州市开元街道瓦窑街新民巷17号

3、监督部门信息

监督部门：林州市卫生健康委员会

监督电话：0372-6812790

4、项目联系方式

联系人：郭晓东

电话：13937276881

附件信息：

林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目中标公告.doc

林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目评标结果公示.doc

林州市人民医院新建传染病房楼医用气体工程及配套设施项目废标原因汇总表.doc



- 咨询服务
- 招投标指南
- 意见征询
- 微信公众号
- 技术支持

Hi, 我是客服小龙人!  
有问题请点我咨询哦~



友情链接 [中央政府机构网站](#) [河南省政府机构网站](#) [安阳市政府机构网站](#) [其他相关网站](#)

总访问量：20356374 今日访问量：4394  
安阳市市县一体化公共资源电子交易平台 V1.0  
豫公网安备41050202000291号 网站标识码：4105000077  
技术支持：北京筑龙信息技术有限责任公司 服务热线：010-86483801  
建议使用1280X768以上分辨率，IE8以上版本浏览器访问本网站



- 咨询服务
- 招投标指南
- 意见征询
- 微信公众号
- 技术支持



Hi, 我是客服小龙人!  
有问题请点我咨询哦~



## 序号 2 三明市中西医结合医院生殖中心改造项目

2023/12/20

福建省政府采购网上公开信息系统

# 福建省政府采购中标通知书

采购编号: [350401]JLG[GK]2023001

包编号: 1

采购计划备案号: CGXM-2023-350401-02059[2023]01699

正宇恒新集团有限公司:

福建省三明市工程项目管理有限公司受三明市中西医结合医院的委托,就三明市中西医结合医院生殖中心改造项目(采购项目编号:[350401]JLG[GK]2023001,采购计划备案号:CGXM-2023-350401-02059[2023]01699)采用公开招标进行采购,经规定采购程序,贵公司为本项目中标人,中标金额为人民币5,676,499.54元。中标项目内容详见《中标一览表》。

请贵公司于中标公告发布之日起(中标通知书应当于同日发出),于2024年01月19日17时18分前,按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同(招标文件与中标人的投标文件为合同的组成部分)。特此通知。

中标一览表

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-1	A02329900 其他医疗设备	三明市中西医结合医院生殖中心改造项目	详见投标文件报价部分	符合国家相关规范以及采购要求,需获福建省卫生健康委员会审批通过	1.00	批	5,676,499.54	5,676,499.54

※具体内容详见投标文件

中标公司联系人:	韩志威
联系电话:	15036630910
联系地址:	河南省郑州市金水区
用户单位:	三明市中西医结合医院
联系人:	徐女士
联系电话:	0598-7501982
联系地址:	三明市三元区沙洲新村13幢

项目经办人

2023/12/20

福建省政府采购网上公开信息系统

交易评审部：李琳，联系方式：0598-8592036

交易监督部：刘欣，联系方式：13666957927



福建省三明市工程项目管理有限公司

2023年12月20日

温馨提示：根据《福建省支持中小企业政府采购合同融资暂行办法》的通知，中标供应商可在合同签订前，通过中标通知书向银行申请融资。政策查询网址：<http://120.35.30.176/zcdproject/home/>。



合同编号: [350401]JLG[GK]2023001

## 福建省政府采购合同（工程类）

甲方: 三明市中西医结合医院  
住所地: 三明市三元区沙洲新村13幢  
联系人: 徐女士  
联系电话: 0598-7501982  
传真:       /        
电子邮箱:       /      

乙方: 正宇恒新集团有限公司  
住所地: 河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与  
东风集交汇处正宇商业广场1层01室  
联系人: 王芳  
联系电话: 18039209968  
传真:       /        
电子邮箱:       /      

根据项目编号为 [350401]JLG[GK]2023001 的 三明市中西医结合医院生殖中心改造项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

### 一、合同组成部分

- 1.1 本合同条款及附件；
- 1.2 采购文件及其附件、补充文件；
- 1.3 乙方的响应文件及其附件、补充文件；
- 1.4 其他文件或工程量清单等材料；

### 二、合同标的



总金额(元):¥5676499.54元

品目编码		品目名称	
采购标的	装修工程	施工工期(单位)	开工报告发出之日起 120 日
工程规模	三明市中西医结合医院生殖中心改造项目范围包含:生殖中心部分(I VF 胚胎实验室(千级)、IVF 洗精室(千级)、资料室(万级)、冷冻操作间(万级)、冷冻储存间(十万级)、OPU 手术室(万级)、ET 手术室(万级)、IUI 手术室(万级)、IUI 洗精室(万级)、准备间(十万级)、无菌间(十万级)、耗材室(十万级)、取精室等其他配套辅房);门诊部分(宣教室/会议室、门诊、B 超室、抽血/打针、治疗室、男科实验室、男科门诊、取精室等其他配套辅房)。建筑面积共计 1467.18 m <sup>2</sup> , 建筑层高 3.8 米。		
工程范围	详见施工图纸及工程量清单中划定的施工范围内原隔墙、地面、吊顶的拆除工程、房屋建筑与装饰工程、净化空调系统工程、强电系统工程、弱电智能化系统工程、给排水系统工程(含卫生洁具)、医用气体系统工程、消防工程的施工及配套设备安装。		
项目经理	翟小博	执业证书信息	豫241161721671

### 三、合同总金额

3.1 合同总金额为人民币大写: 伍佰陆拾柒万陆仟肆佰玖拾玖元伍角肆分)

(¥: 5676499.54 元);

### 四、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间: 自合同签订之日起房屋建筑与装饰工程部分要求合同签订后 120 日内竣工验收合格, 安装工程部份要求合同签订后 120 日内(须符合现场情况及装修进度配合完成)安装调试完毕且验收合格交付使用。

4.2 交付地点: 采购人指定地点

4.3 交付条件: 房屋建筑与装饰工程部分符合国家《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。安装工程部份中标方应按照国家设计图纸及招标文件要求完成所有货物安装调试完毕验收合格并顺利通过国家卫健委的评审和批准, 获得辅



助生殖技术的准入资格为止。若因中标方原因造成未能按照合同约定时间交付使用的，应按照合同有关条款支付相应违约金。

五、合同标的应符合采购文件、乙方响应文件的规定或根据各行业规范、标准等要求约定，具体如下：

## 六、验收

6.1 验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

履约验收方式

1、验收标准：《工程施工质量验收规范》；生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家现行标准及医疗器械行业规范；当地技术监督管理部门要求的安全规范；疾控中心或有资质的第三方检测机构检测合格；采购文件的规定。

2、验收程序：货物验收分出厂检验、货到初步验收、隐蔽工程及中间验收（含调试验收）、项目单项验收、工程整体验收（联合试运行）五个阶段。

a. 出厂检验：中标方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告。

b. 货到初步验收：货物到达交货地点后，由招标人和中标方与监理工程师共同进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）。货物经初步验收后仍由中标方保管至安装调试完毕，安装调试验收合格。初步验收应达到合同规定的要求。

c. 隐蔽工程和中间验收：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，中标方进行调试和自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间分段验收的内容、验收时间和地点。中标方应对系统试运行期按要求做好详细记录，并向招标人提供全部技术资料，招标人和中标方与监理工程师进行全面的检查并记录。中标方准备验收记录：验收合格，招标人和中标方与监理工程师在验收记录上签字后中标方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，中标方应在限定的时间内修改后重新验收。检测合格后由招标人组织专家、中标方、监理工程师进行单项验收，并签署单项验收报告，再进行工程整体验收（联合试运行）、工程的总移交。如未达到验收要求，中标方应在 15 个日历天内整改完成，能保证本项目验收合格并顺利通过国家卫健委的评审和批准，获得辅助生殖技术的准入资格为止。属于中标方原因引起



的返工，超过合同工期的，按延期条款执行。项目验收合格后双方签署最终验收合格报告。3、验收费用：设备最终检验、验收过程的费用由中标方承担。

6.2 本项目是否邀请其他投标人参与验收：不邀请投标人验收

七、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

期次	支付金额（元）	计划支付日期	收款人	支付说明
1	1702949.86	2023年12月	正宇恒新集团有限公司	签订合同后并收到乙方提供的对应额度的预付款保函后7天内，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的30.00%
2	按形象进度逐月支付每月已完成工程量的50%	/	正宇恒新集团有限公司	按形象进度逐月支付每月已完成工程量的50%
3	竣工验收后支付到合同总价款的80%	/	正宇恒新集团有限公司	竣工验收后支付到合同总价款的80%
4	审计部门结算审计后支付到结算总价款的97%；	/	正宇恒新集团有限公司	审计部门结算审计后支付到结算总价款的97%；
5	剩余3%作为售后服务保证金，质保期36个月满后无质量问题15天内付清余款。	/	正宇恒新集团有限公司	剩余3%作为售后服务保证金，质保期36个月满后无质量问题15天内付清余款。

#### 八、履约保证金

本采购包履约保证金为合同金额的10.0%



说明：(1) 乙方在签订合同前向招标人支付中标金额的 10%作为履约保证金（或等额银行保函，与此相关的一切费用由乙方负担。）(2) 退还时间：工程验收合格后，招标人一次性无息退还中标方履约保证金。

#### 九、合同有效期

本合同有效期至工程质量保修期（36个月）结束止。

#### 十、违约责任

1、如果由于以下原因造成工期延误，经招标人代表确认后，中标方有理由延期完成工程或部分工程，招标人代表应在同中标方商议后决定竣工时间延长的期限。

- (1) 设计变更；
- (2) 由招标人造成的阻止、障碍；
- (3) 不可抗力；

2、非上述原因，因中标方原因延误的工期由中标方负责，工期每逾期一天按合同价款 0.2%支付违约金；核定违约金支付总额不得超过工程合同价款的 5%，违约金由招标人在工程款中直接扣减。如果中标方在达到核定违约金支付的最高限额后仍不能交付招标人使用的，招标人有权因中标方违约终止合同，而中标方仍有义务支付上述核定的违约金，违约金不足赔偿损失的，中标方还应赔偿损失。

3、因中标方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准的责任：中标方必须无条件返工、整改、采取相应的补救修复措施，直至合格为止，由此追加的费用和延误的工期均由中标方负责，并按前条约定支付违约金。如返工后仍不能达到约定要求的，招标人按不合格部分造价扣除中标方的工程款，中标方同时还须向招标人支付合同价款 5%的违约金作为赔偿。

#### 十一、知识产权

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定，不得假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关。



乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

## 十二、解决争议的方法

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成，双方明确按以下第 2 方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁，具体如下：         /        

2、向人民法院提起诉讼，具体如下：向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十三、不可抗力

13.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

## 十四、合同条款

按招标文件第三章规定执行，变更签证随同期工程款支付

## 十五、其他约定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自 CA 证书在合同上加盖单位公章或合同上的日期中的最晚时间为准。

15.3 乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求



15.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.5 本合同正本一式 陆 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执 叁 份；  
副本 贰 份，甲方、乙方各执 壹 份

15.6 本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：          
        ，甲乙双方应当按照融资合同的约定进行资金使用及款项支付。

中标（成交）供应商应于采购合同签订之日起          内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

15.7 其他：在质保期内乙方在接到报修后 2 小时内响应，24 小时内到场，48 小时内解决故障。紧急情况下乙方在接到报修后 2 小时内到场处理问题。

#### 十六、合同附件

甲方（采购人）：         三明市中西医结合医院

法定（授权）代表人：        

纳税人识别号：        

开户银行：工行三元支行

银行账号：1404046509022003005

乙方（中标或成交人）：正宇恒新集团有限公司

法定（授权）代表人：        

纳税人识别号：91410100MA44WYAD55

开户银行：郑州银行股份有限公司中原科技城支行

银行账号：9991 5600 1960 000297

签订地点：

签订日期：2023年 12月 24日



# 单位工程竣工验收证明书

验收日期: 2024年5月10日

建设单位	三明市中西医结合医院	设计单位	中胜立达建筑工程设计有限公司	
施工单位	正宇恒新集团有限公司	工程名称	三明市中西医结合医院生殖中心 改造项目	
监理单位	众联(福建)工程管理有限公司	建筑面积	1467.18 m <sup>2</sup>	
开工日期	2023年12月30日	竣工日期	2024年4月30日	
工程造价	¥5676499.54	质量评定	合格	
验收内容	生殖中心改造项目, 设计图及清单内容。			
验收意见	<p>1. 室外机组管道铝踏没包 4. 大厅走廊新风机噪音大                  2. 消防联动没连接到消防室 5. 无窗房间应采用门上带                  3. 机房风管保温不到位 观擦窗。</p> <p style="text-align: right;">已整改完毕 同意验收</p>			
公章及负责人签章	建设单位	施工单位	设计单位	监理单位
	负责人: 	负责人: 刘博 	负责人: 	负责人: 
参加验收人员	基建办:	内审:	财务:	参与科室:
	陈延华 鞠怡 王瑞	刘博	吴家华	陈延华 鞠怡 王瑞



# 福建省政府采购网

## 中国政府采购网分网

三明市 切换

输入查询内容



首页

开标大厅

项目公告

政策法规

监督管理

办事指南

意向公开  
2023-10-26单一来源  
—采购公告  
2023-11-29结果公告  
2023-12-20更正公告  
—

### 三明市中西医结合医院生殖中心改造项目结果公告(采购包1)

【信息发布主体:福建省三明市工程项目管理有限公司】 【发布时间:2023-12-20 17:19:26】 【字号 大 中 小】 【打印】 【关闭】

一、项目编号: [350401]JLG[GK]2023001

二、项目名称: 三明市中西医结合医院生殖中心改造项目

三、采购结果

采购包1:

供应商名称	供应商地址	中标(成交)金额
正宇恒新集团有限公司	河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处正宇商业广场1层01室	5,676,499.54元

四、主要标的信息

采购包1(三明市中西医结合医院生殖中心改造项目):

货物类(正宇恒新集团有限公司)

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-1	其他医疗设备	三明市中西医结合医院生殖中心改造项目	详见投标文件报价部分	符合国家相关规范以及采购要求,需获福建省卫生健康委员会审批通过	1	批	5,676,499.5400	5,676,499.54

五、评审专家名单:

采购人代表:	徐定华
评审专家:	徐明华、周锦英、林蓉、余燕明

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准:

①本项目招标代理服务以采购包中标金额为计算基数,向中标人收取代理费用,收费标准为:中标价格[2002]1980号文件取费标准的50%计取招标代理费。②招标代理服务费的交纳方式:中标人应在领取中标通知书的同时按照招标文件标准一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

代理服务收费金额:

合同包1三明市中西医结合医院生殖中心改造项目:3.2206万元

收取对象:中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

采购代理机构专户:福建省三明市工程项目管理有限公司;开户行:三明市建行梅列支行;账号:35001647007050006324



2024/9/2 15:11

福建省政府采购网

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购单位信息

名称：三明市中西医结合医院  
地址：三明市三元区沙洲新村13幢  
联系方式：0598-7501982

2. 采购代理机构信息

名称：福建省三明市工程项目管理有限公司  
地址：白沙街道工业中路96号三楼  
联系方式：13385090309

3. 项目联系方式

项目联系人：李琳  
电话：13385090309

福建省三明市工程项目管理有限公司  
2023年12月20日

累计访问量：3555362 今日访问量：4321

主办：三明市财政局

技术支持：博思数采科技股份有限公司

客服热线：4001612666

闽公网安备 35040202000176号 闽ICP备10007207号

网站标识码：350400002



## 承诺书

致招标人：华润（深圳）有限公司

我单位参加宝安纯中医治疗医院（二期）医疗专项工程的招投标活动，  
我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）： 恒新集团有限公司

法定代表人（签字）：王芳

日期：2024年9月6日

注明：此信息不作为入围及定标的考虑要素，仅作为招标人市场统计信息。



## 二、项目管理机构配备情况

### 1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目总经理	张永强	/	安全生产考核合格证	A证	豫建安 A (2023) 2264656	/	正宇恒新集团有限公司	0	/
项目经理	翟小博	/	建造师证	二级	豫 241161721671	机电工程	正宇恒新集团有限公司	0	/
技术负责人	吕宝君	高级工程师	职称证	高级	A651610139	建筑工程	正宇恒新集团有限公司	0	/
质量负责人	李向阳	高级工程师	质量员证	/	0412310700001000010	装饰装修	正宇恒新集团有限公司	0	/
安全负责人	陈真	工程师	安全生产考核合格证	C证	豫建安 C3(2023)2461494	/	正宇恒新集团有限公司	0	/
安全员	杨旭	/	安全生产考核合格证	C证	豫建安 C3(2023)2359670	/	正宇恒新集团有限公司	0	/
劳资专管员	孟武阳	/	劳务员证	/	0412311300001000046	/	正宇恒新集团有限公司	0	/
造价工程师	朱文龙	/	造价工程师注册证	一级	建 [造]14224100008122	安装工程	正宇恒新集团有限公司	0	/
施工员	张博	/	施工员证	/	041231020000100001	装饰装修	正宇恒新集团有限公司	0	/

					9				
材料员	贾春燕	/	材料员证	/	041231110000100011 9	/	正宇恒新集团有限公司	0	/
资料员	韩志威	工程师	资料员证	/	041231140000100013 7	/	正宇恒新集团有限公司	0	/
暖通 工程师	聂世鹏	工程师	职称证	中级	C202109B3010700000 154	装饰暖通	正宇恒新集团有限公司	0	/
强电 工程师	任成业	高级 工程师	职称证	高级	B202309070100519	机电工程	正宇恒新集团有限公司	0	/
给排水 工程师	魏征	工程师	职称证	中级	C202209B3010700000 096	装饰水电	正宇恒新集团有限公司	0	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。



2. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	翟小博	性别	男	年龄	35岁
职务	项目经理	职称	无	学历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	410223198908029830	手机号码	18903717843
参加工作时间	2011年		从事项目经理（建造师）年限		4年
项目经理（建造师）资格证书编号		0145977			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
郑州大学第三附属医院	郑州大学第三附属医院（河南省妇幼保健院）新区医院建设项目一期五层检验科实验中心专项施工	施工图纸及工程量清单内的所有内容，检验科实验中心专项施工，实验室智能净化压差控制系统工程、区域内装饰装修、强电、给排水、暖通、纯水系统、低温冷冻等工程的材料和设备的购置、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及附属服务。	2023年1月20日-2023年6月15日	已完	合格
安阳市夕阳红颐养院	安阳市夕阳红颐养院新建综合养老服务中心医用气体采购与安装项目	本项目共设计254张病床，144个气体端口；一层楼床位为47床、二层楼床位为72床、	2022年7月15日-2022年10月14日	已完	工程质量符合国家质量检验评定合格标准



		三层楼床位为55床、四层楼床位为44床、五层楼床位为36床(具体详见图纸)。			



### 3. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	吕宝君	性别	男	年龄	44岁
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	230704198003291011		
手机号码	15945194523	证件号（职称证书编号）	A651610139		
参加工作时间	2005年	从事技术负责人年限	8年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/



4. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李向阳	证件类型	居民身份证	证件号码	410422198804154818
手机号码	15238177663		证件号（质量员证编号）	0412310700001000010	

5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	陈真	证件类型	居民身份证	证件号码	411327198410160614
手机号码	17739773221		证件号（C证编号）	豫建安 C3(2023)2461494	

6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	杨旭	证件类型	居民身份证	证件号码	610481198901113425
手机号码	18736003990		证件号（C证编号）	豫建安 C3(2023)2359670	

7. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	孟武阳	证件类型	居民身份证	证件号码	410823198512190516
手机号码	15737199573		证件号	0412311300001000046	



## 8. 项目管理机构情况辅助证明材料

.....

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

### 8.1、管理机构设置、职责分工

为了安全、优质、按期完成本项目的施工任务，本着精干、高效的原则，我公司拟派高素质、具有丰富施工经验的项目管理人员组建项目经理部。具体组织机构见《项目管理机构配备情况表》。

#### 一、项目经理岗位职责

1. 项目经理对本工程的质量、形象进度计划和安全生产负全部责任，比对公司总经理负责。

2. 认真贯彻执行国家有关安全生产方针，劳动保护政策，法规和上级有关决议，并负责检查实施，确保工程安全生产。

3. 对本工程必须严格执行国家和地方有关工程施工标准和技术规范，确保本工程质量全面达到市级优良。

4. 组织编制、部署、审批本工程的施工进度计划及具体实施情况。督促检查本工程各职能部门人员的执行情况，并安排有关的计划及调整措施，确保本工程按时完成。

5. 负责组织生产例会制度，并及时向公司领导汇报。

1) 每天下午主持召开生产协调会，协调材料，劳动力，机械设备，各工种、各工序之间关系，检查当月计划执行情况，布路次日作业计划。

2) 每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，总结上周的工程形象进度，质量安全执行情况，布路本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。

3) 每周同甲方及监理单位召开工程例会，负责汇报本周工程情况以及需要解决的一些问题。

6. 协助公司领导和公司有关部门依据合同条款规定，对本工程有关条款的回收和使用工作。



7. 坚持“求实创新，至诚服务”的原则，带领项目部全体员工恪守，廉洁奉公，忠于职守的工作规范，加强项目部内部廉正建设，，严格财务制度，加强财务管理，杜绝项目部不正之风和腐败现象。

#### 8. 安全职责

1) 负责贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、批示和决定。

2) 督促本项目工程技术人员、工长及班组长在各项目的职责范围内做好安全工作，不违章指挥。

3) 组织制定或修订项目安全管理制度和安全技术规程，编制项目安全技术措施计划并组织实施。

4) 确定安全工作的管理体制，明确安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作。

5) 健全和完善用工管理手续。认真做好专业队和上岗人员安全教育，保证他们的健康和安全。

6) 组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。

7) 领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题组织制定措施，及时解决。对上级提出的生产与管理方面的问题要定时、定人、定措施予以解决。

8) 不打折扣地提取和用好安全防护措施费，落实各项安全防护措施，实行工地安全达标。

9) 每天亲临现场巡查工地，发现问题通过整改指令书向工长或班组长交待。

10) 定期召开工地安全施工例会，当进度与安全发生矛盾时，必须服从安全。

11) 发生安全事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。

#### 二、项目技术负责人岗位职责

1) 负责落实项目各项技术指标，对项目工程生产中的安全生产负技术责任。

2) 贯彻落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准。

结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底。



3) 参加或组织编制施工组织设计、编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行与针对性，并随时检查、监督、落实。

4) 主持制定技术措施、制定季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施度监督执行，及时解决执行中出现的问题。

5) 项目工程应用新技术、新工艺、新材料要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育，认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺要求，预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其工艺实施中可能造成的事故。

6) 主持安全防护设施和设备的验收，发现不正常情况应及时采取措施。严格控制不符合标准要求的防护设备、设施投入使用。

7) 参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因素从技术方面提出整改意见和办法予以消除。

8) 参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。

### 三、质量负责人岗位职责

1. 负责建立质量保证体系。
2. 对施工现场进行全方位质量监督检查。
3. 熟悉各种质量检查技术标准、规章制度、规范规定。
4. 坚决制止违章指挥和违章作业。
5. 做好管区内的质量达标和文明施工管理。
6. 参加值班经理组织的每周一次文明施工综合检查和不定期质量检查。
7. 严格贯彻执行工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准、质量管理  
制度。
8. 掌握和督促检查指令责任制在各分包单位的落实情况。
9. 参加每周综合检查。
10. 组织质检人员学习和贯彻执行质量管理目标、规程、标准和上级质量管理  
管理制度。
11. 按规定和标准健全质量台账，评定单位工程质量，向技术经理提供质量  
动态管理情况。



12. 参加新工艺、新技术、新材料、新设备的质量鉴定。参加质量事故调查，对发生质量事故的人员进行处理。

13. 按工程技术资料管理标准收集、汇总有关原始资料、质量验评资料。

14. 参加现场生产协调会，报告施工质量动态情况和文明施工情况。

15. 真实填写每日质量工作日报。

#### 四、安全负责人的岗位职责

1. 认真学习贯彻国家及行业主管部门关于道路运输安全生产的法律法规和相关规定，全面负责安全生产工作。

2. 负责制定各项安全生产岗位职责、岗位操作规程、安全生产应急预案并组织实施。

3. 负责和协调有关部门对安全生产事故的上报、调查、责任认定及处理决定。

4. 负责召集单位安全生产例会和安全教育培训活动。

5. 负责对营运车辆安全例检，对不合格的车辆及时指出存在的安全隐患责令整改。

6. 负责对安全技术规范和操作规程贯彻实施的检查。

7. 负责对单位安全生产的监督检查，发现问题及时纠正，重大问题及时向经理汇报。

#### 五、专职安全员的岗位职责

安全员全面负责项目施工安全。

1) 认真执行国家有关安全生产方针、政策和企业各项规章制度。

2) 督促项目财务提足安全技术措施费，做到专款专用。

3) 每天对各施工作业点进行安全检查，掌握安全生产情况，查出安全隐患及时提出整改意见和措施制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。

4) 参加项目组织的定期安全检查，做好检查记录，及时填写隐患整改通知书，并督促认真进行整改。

5) 配合工长开展好安全宣传教育活动，特别是要坚持每周一次的安全活动制度，组织班组认真学习安全技术操作规程。



- 6) 对劳动保护用品、保健食品和清凉饮料的发放使用情况进行监督检查。
- 7) 发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，立即上报，并如实向事故调查组反映事故情况。
- 8) 提出安全事故处理意见，并向项目经理汇报。

## 六、施工员岗位职责

- 1) 在项目负责人的带领下，负责所承担作业范围内的施工组织安排和施工管理工作。
- 2) 熟悉设计图纸，参与设计技术交底及图纸会审，作好交底及会审记录，检查、督促施工班组按各级技术交底要求进行施工工作。
- 3) 参与编写施工组织设计及分部分项工程施工方案。
- 4) 参与本项目测量、定位、放线、计量、技术复核工作，做好有关记录工作。
- 5) 严格执行施工规范和验收标准，指导各专业班组按图纸设计要求进行施工。
- 6) 做好施工现场的安全生产、文明施工，负责对现场存在事故隐患和问题进行检验和整改落实。
- 7) 负责工程技术档案、各项技术资料的准备、签证工作，并将有关签证、记录及时交资料员收集、整理、汇总。
- 8) 参与检查分部分项工程验收及工程竣工验收工作，准备好验收工作有关资料。
- 9) 认真做好工程施工日记的记录，及时整理工程的技术资料和竣工验收资料。

## 七、质量员岗位职责

- 1) 负责质量保证体系、措施的实施、控制。
- 2) 跟班作业、严格按图施工，检查工程质量，纠正施工工序、工艺方面可能影响工程质量的问题，督促检查“三检制”的落实，判断工程产品的正确性。
- 3) 对不合格按类别和程度进行分类，及时填写不合格通知单、返工通知单。
- 4) 严格监督进场材料的质量、型号和规格。



5)对工程质量及质量管理工作取得突出成绩的班组和作业人员建议进行奖励。

6)对违规操作和不重视质量的行为有权制止，或责令其停工整顿，或限期进行返工处理。配合工程质量事故的调查、分析。

## 八、材料员岗位职责

1)了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及材质的要求和材料供应方式。

2)做好现场材料堆放平面布置规划；做好材料堆放场地、仓库、水泥库使用准备等。

3)合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作。

4)掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划。

5)加强现场物资保管，减少损失浪费，防止丢失；组织督促料具的合理使用。

6)负责项目机械设备计划、机务统计、机械事故的处理和申报工作。

7)负责项目机械设备保养和操作的安全管理工作，配合设备部门做好设备的使用管理工作。

8)全面配合现场经理的工作，做好施工现场的材料与机械的管理

## 九、资料员岗位职责

1)负责保管工程项目的文件，图纸，工程设计变更、通知等资料的签收交接。

2)负责工程现场签证单、工程联系单等有关与建设方联系资料的签字盖章确认工作。

3)负责工程项目资料的收集整理、建档、归档工作，便于有关部门查阅和调用。

4)协助项目部起草各类文件及打印复印文件资料。

5)负责办公室及宣传栏、黑板报的有关文件、通知的发布或张贴。

6)负责工程竣工资料的收集、编制以及各方的签字盖章确认工作。

## 十、造价管理人员岗位职责

1)能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。



2) 负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。

3) 协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。

4) 工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作，并报处长签字认可。

5) 参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据。

6) 全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。

7) 工程决算后，要将工厂决算单送审计部门，以便进行审计。

8) 完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档。

9) 协助编制基本建设计划和调整计划，了解基建计划的执行情况。



8.2、项目总经理-有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料  
拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	张永强	拟任岗位	项目总经理		
性别	男	学历	专科		
年龄	27岁	毕业学校和时间	郑州财经学院、 2020年7月1日		
证书编号	豫建安A (2023) 2264656	职称	无		
工作年限	4年	职称证书编号	无		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力整体提升项目-洁净室装饰和设备项目	内外科楼四层 DSA、ICU，三层消毒供应中心，五层手术中心（麻醉科）。其中：A) 内外科楼四层 DSA：建筑面积约 556.51m <sup>2</sup> ，包含 1 间 DSA 手术室、配套的走廊及功能辅助用房，以及办公区域。B) 内外科大楼三层消毒供应中心：建筑面积约 1452.52m <sup>2</sup> ，设置去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌、配套辅助用房，以及办公区域。C) 内外科大楼四层 ICU：建筑面积约 1336.94m <sup>2</sup> ，共设置重症监护病床 23 床，其中，大厅 1 设置监护病床 10 床、大厅 2 设置监护病床 6 床、3 间单人各设置监护病床 1	2024年1月15日 -2024年7月26日	无	项目总经理	2024年1月15日 -2024年7月26日



	<p>床、1 间双人间设置 2 个监护病床、负压单间各设施 1 张监护病床，并设置相应配套辅助用房，以及办公区域。D) 内外科大楼五层手术中心（麻醉科）：建筑面积约 2128.67m<sup>2</sup>，共设有 5 间 I 级手术室，其中（4 间铅防护）、5 间 III 级手术室（其中一间正负压手术室）。及其相应配套辅助用房，以及办公区域。</p>				

2024 年 9 月 6 日 （盖章）

注：

- 1) 本表格不足够填写的可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



# 建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

编号: 豫建安A(2023)2264656

姓名: 张永强

性别: 男

出生年月: 1997年04月16日

企业名称: 正宇恒新集团有限公司

职务: 分管生产经营的副总经理(副总裁)

初次领证日期: 2023年05月09日

有效期至: 2023年05月09日 至 2026年05月08日



发证机关: 河南省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年05月09日





表验证号码f1e7111caa774cf0849ae61cb2375ac2

河南省社会保险个人参保证明  
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	41272319970416863X			
社会保障号码	41272319970416863X		姓名	张永强	性别	男
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月			
正宇恒新集团有限公司	失业保险	202204	-			
正宇恒新集团有限公司	工伤保险	202203	-			
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险	202204	-			
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2022-04-01	参保缴费	2022-04-01	参保缴费	2022-03-12	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
说明: 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转移,-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险缴费基数正常显示,-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						

打印时间:2024-08-21




表单验证号码1e3184f3d9914d519187451ad599eaf67

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	41272319970416863X			
社会保障号码	41272319970416863X	姓名	张永强	性别	男	
联系地址				邮政编码		
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2020-08-03	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	5986.53	2290.56	0.00	29	2290.56	8277.09
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2022-04-01	参保缴费	2022-04-01	参保缴费	2022-03-12	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,-表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.22 11:02:01			打印时间: 2024-08-22			



8.3、项目经理-有关社保证明等复印证明材料以及投标人认为有必要提供的资料

拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	翟小博	拟任岗位	项目经理		
性别	男	学历	本科		
年龄	35岁	毕业学校和时间	郑州大学、 2011年7月1日		
证书编号	豫241161721671	职称	无		
工作年限	13年	职称证书编号	无		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院)新区医院建设项目一期二层检验科实验中心专项施工	施工图纸及工程量清单内的所有内容,检验科实验中心专项施工,实验室智能净化压差控制系统工程、区域内装饰装修、强弱电、给排水、暖通、纯水系统、低温冷库等工程的材料和设备的购置、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险及附属服务。	2023年1月20日 -2023年6月15日	无	项目经理	2023年1月20日 -2023年6月15日
安阳市夕阳红颐养院新建综合养老服务中心医用气体采购与安装项目	本项目共设计254张病床,144个气体端口;一层楼床位为47床、二层楼床位为72床、三层楼	2022年7月15日 -2022年10月14日	无	项目经理	2022年7月15日 -2022年10月14日



	床位为 55 床、四层楼床位为 44 床、五层楼床位为 36 床(具体详见图纸)。				

2024 年 9 月 6 日 (盖章)

注:

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



# 河南省专业技术人员 职业资格证书

翟小博 参加 二级建造师(机电  
工程) 考试,全部成绩合格,具有 二级  
建造师 职业资格。  
资格取得时间 2016 年 05 月 29 日。



身份证号: 410223198906029830

档案号:

查 询: 关注“河南12333”微信公众号查询验证

证书编号: 0135977



签发时间: 2016年11月10日



# 二级建造师注册证书

姓名: 翟小博  
性别: 男  
身份证号: 410223198908029830  
注册编号: 豫 241161721671  
聘用企业: 正宇恒新集团有限公司



注册专业: 机电工程 (2023年08月23日至2026年08月22日)



扫码验证



发证单位: 郑州市城乡建设局

发证时间: 2020年01月21日



建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）2409561

姓名：翟小博  
性别：男  
出生年月：1989年08月02日  
企业名称：正宇恒新集团有限公司  
职务：项目负责人（项目经理）  
初次领证日期：2019年02月19日  
有效期：2021年12月28日 至 2024年12月27日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅  
发证日期：2021年12月28日





表单验证号码d7cf9fa06913452aa50697434d6fa24c



## 河南省社会保险个人参保证明 (2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	410223198908029830		
社会保障号码	410223198908029830		姓名	翟小博	性别	男
单位名称	险种类型		起始年月	截止年月		
郑州市灵活就业人员缴费专户	企业职工基本养老保险		201810	202103		
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险		202104	-		
正宇恒新集团有限公司	工伤保险		202008	-		
郑州悦家商业有限公司金水店	工伤保险		201202	202205		
正宇恒新集团有限公司	失业保险		202003	-		
河南领航水利水电工程有限公司	工伤保险		201904	201911		
河南领航水利水电工程有限公司	工伤保险		201912	201911		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2012-02-01	参保缴费	2012-02-01	参保缴费	2012-02-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
说明: 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间:2024-08-21						



表单验证号码51f592a45fe64cb09a21c6fd465438f5

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位: 元

证件类型	居民身份证	证件号码	410223198908029830			
社会保障号码	410223198908029830	姓名	翟小博	性别	男	
联系地址	**			邮政编码		
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2012-02-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	25148.54	2290.56	0.00	70	2290.56	27439.10
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2012-02-01	参保缴费	2012-02-01	参保缴费	2012-02-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费, 如果缴费基数显示正常, -表示正常参保。						
数据统计截止至:		2024.08.22 10:48:30		打印时间: 2024-08-22		



## 项目经理无在建工程承诺

我方在此声明，我方拟派往   宝安纯中医治疗医院(二期)医疗专项工程(项目名称)   的项目经理   翟小博(项目经理姓名)   现阶段没有在任何其他在施工程和正在承接的建设工程项目中任职。

特此承诺。

承诺人(盖章):   正宇恒新集团有限公司  

日期:   2024  年  9  月  6  日



8.4、技术负责人-有关社保证明等复印证明材料以及投标人认为有必要提供的资料  
拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	吕宝君	拟任岗位	技术负责人		
性别	男	学历	本科		
年龄	44岁	毕业学校和时间	黑龙江科技学院、2005年7月1日		
证书编号	A651610139	职称	高级工程师		
工作年限	19年	职称证书编号	A651610139		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力提升项目-洁净室装饰和设备项目	内外科楼四层 DSA、ICU，三层消毒供应中心，五层手术中心（麻醉科）。其中：A)内外科楼四层 DSA：建筑面积约 556.51m <sup>2</sup> ，包含 1 间 DSA 手术室、配套的走廊及功能辅助用房，以及办公区域。B)内外科大楼三层消毒供应中心：建筑面积约 1452.52m <sup>2</sup> ，设置去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌、配套辅助用房，以及办公区域。C)内外科大楼四层 ICU：建筑面积约 1336.94m <sup>2</sup> ，共设置重症监护病床 23 床，其中，大厅 1 设置监护病床 10 床、大厅 2 设置监护病床 6 床、3 间单人各设置监护病床 1 床、1 间双人间设置 2 个监护病床、负压单间各设施 1 张监护病床，并设置相应配	2024年1月15日-2024年7月26日	无	技术负责人	2024年1月15日-2024年7月26日



	套辅助用房，以及办公区域。D) 内外科大楼五层手术中心（麻醉科）：建筑面积约 2128.67m <sup>2</sup> ，共设有 5 间 I 级手术室，其中（4 间铅防护）、5 间 III 级手术室（其中一间正负压手术室）。及其相应配套辅助用房，以及办公区域。				

2024 年 9 月 6 日 （盖章）

注：

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。





黑龙江省高级  
专业技术职务

任职资格证书



黑龙江省人力资源和社会保障厅制





姓名: 吕宝君

性别: 男

出生年月: 1980年3月

专业名称: 建筑工程

资格名称: 高级工程师

授予时间: 2016年9月1日

授予部门:



持证人签名: \_\_\_\_\_

身份证号码: 230704198003291011

编号: A051610139

### 注意事

- 一、本证书由黑龙江省人力资源和社会保障厅统一印制，它表明持证人具有相应的专业技术资格水平。
- 二、本证书为从事相应专业或技术岗位工作的重要依据，持证人应妥为保管，不得损毁，不得转借他人。
- 三、本证书遗失或破损，应立即向发证机关报告，并按规定程序和要求办理补、换发。
- 四、本证书不得涂改，一经涂改立即无效。





查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

表单验证号码1200da597b794bebb698105f60cd0474



河南省社会保险个人参保证明  
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	230704198003291011		
社会保障号码	230704198003291011		姓名	吕宝君	性别	男
单位名称	险种类型		起始年月	截止年月		
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险		202311	-		
正宇恒新集团有限公司	工伤保险		202310	-		
正宇恒新集团有限公司	失业保险		202311	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2023-11-01	参保缴费	2023-11-01	参保缴费	2023-10-20	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
说明: 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险缴费基数正常显示,-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						



打印时间:2024-08-22




表单验证号码92be0c62547e41ff9e0558546371a3b1

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位: 元

证件类型	居民身份证	证件号码	230704198003291011			
社会保障号码	230704198003291011	姓名	吕宝君	性别	男	
联系地址				邮政编码		
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2005-07-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计存储额
基本养老保险	575.48	2290.56	0.00	10	2290.56	2866.04
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2023-11-01	参保缴费	2023-11-01	参保缴费	2023-10-20	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费, 如果缴费基数显示正常, -表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.22 11:16:55			打印时间: 2024-08-22			



8.5、质量负责人-有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料  
拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	李向阳	拟任岗位	质量负责人		
性别	男	学历	本科		
年龄	36岁	毕业学校和时间	郑州大学、 2021年7月1日		
证书编号	0412310700001000010	职称	高级工程师		
工作年限	3年	职称证书编号	B202309070100518		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
新干县人民医院内外科大楼建设(二期)及服务能力提升项目-洁净室装饰和设备项目	内外科楼四层 DSA、ICU, 三层消毒供应中心, 五层手术中心(麻醉科) 其中:A)内外科楼四层 DSA: 建筑面积约 556.51m <sup>2</sup> , 包含 1 间 DSA 手术室、配套的走廊及功能辅助用房, 以及办公区域。B)内外科大楼三层消毒供应中心: 建筑面积约 1452.52m <sup>2</sup> , 设置去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌、配套辅助用房, 以及办公区域。C)内外科大楼四层 ICU: 建筑面积约 1336.94m <sup>2</sup> , 共设置重症监护病床 23 床, 其中, 大厅 1 设置监护病床 10 床、大厅 2 设置监护病床 6 床、3 间单人各设置监护病床 1 床、1 间双人间设置 2 个监护病床、负压单间各设施 1 张监护病床, 并设置相应配	2024年1月15日 -2024年7月26日	无	质量负责人	2024年1月15日 -2024年7月26日



	套辅助用房，以及办公区域。D) 内外科大楼五层手术中心（麻醉科）：建筑面积约 2128.67m <sup>2</sup> ，共设有 5 间 I 级手术室，其中（4 间铅防护）、5 间 III 级手术室（其中一间正负压手术室）。及其相应配套辅助用房，以及办公区域。				

2024 年 9 月 6 日 （盖章）

注：

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



证书编码: 0412310700001000010

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 李向阳

身份证号: 410422198804154818

岗位名称: 装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训测试成绩合格。



继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 郑州建设教育培训中心

发证时间: 2023年04月06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



姓名 李向阳  
性别 男 民族 汉  
出生 1988 年 4 月 15 日  
住址 河南省叶县叶邑镇盆杨村  
1 号  
公民身份号码 410422198804154818



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 叶县公安局  
有效期限 2021.09.16-2041.09.16



河南省专业技术人员  
职称证书  
(高级)

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发。

河南省人力资源和社会保障厅制

编号: N° 00470056



从事专业	建筑工程	
取得职称名称	高级工程师	
取得职称级别	副高级	
取得方式	考核认定	姓名 李向阳 性别 男
评审组织 (认定部门)	河南省工程系列专业技术人员职业资格副高级职称考核认定委员会	出生年月 1988.04
评审(认定) 通过时间	2023.12	工作单位 正宇恒新集团有限公司
发证单位	河南省人力资源和社会保障厅	证书编号 B202309070100518 2024 年 02 月 08 日

**说明**

1. 此证书须用计算机打印，涂改无效。
2. 此证书须加盖发证单位钢印方有效。
3. 此证只限本人使用，不得转借他人。

河南省高、中级职称证书请登录“河南职称网”查询验证。  
(网址: <http://zc.hrss.henan.gov.cn/>)







郑州大学  
ZHENGZHOU UNIVERSITY



# 毕业证书

李向阳，男，一九八八年四月十五日生。于二〇一八年九月至二〇二一年一月  
在本校 土木工程（专升本） 专业 2.5 年制网络教育 本科学习，  
修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校长：

刘炯天

证书编号：104597202105114843

二〇二一年一月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



表单验证号码3cd1bb647f684f44a63fea0716af5047



河南省社会保险个人参保证明  
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	410422198804154818		
社会保障号码	410422198804154818	姓名	李向阳	性别	男
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月		
中蒲电力集团有限公司	企业职工基本养老保险	202006	202106		
内乡东方菊兴建设发展有限公司	企业职工基本养老保险	201804	201911		
正宇恒新集团有限公司	工伤保险	202107	-		
郑州银建房地产开发有限公司	失业保险	201910	202003		
郑州银建房地产开发有限公司	失业保险	201906	201907		
正宇恒新集团有限公司	失业保险	202108	-		
郑州银建房地产开发有限公司	工伤保险	201906	201907		
郑州银建房地产开发有限公司	工伤保险	201910	202003		
内乡东方菊兴建设发展有限公司	工伤保险	201804	201911		
郑州银建房地产开发有限公司	企业职工基本养老保险	201910	202003		
内乡东方菊兴建设发展有限公司	失业保险	201804	201911		
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险	202108	-		
郑州银建房地产开发有限公司	企业职工基本养老保险	201906	201907		

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2019-06-01	参保缴费 缴费情况	2019-06-01	参保缴费 缴费情况	2018-04-01	参保缴费 缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

说明:

- 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。



表单验证号码3cd1bb647f684f44a63fea0716af5047



个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。  
对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。



打印时间：2024-08-21




表单验证号码6e0b3863fe97417ab9Fee034be49860c

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位: 元

证件类型	居民身份证	证件号码	410422198804154818			
社会保障号码	410422198804154818	姓名	李向阳	性别	男	
联系地址	河南省郑州市上街区河南省叶县叶邑镇盆杨村1号		邮政编码	450041		
单位名称	正宇恒新集团有限公司		参加工作时间	2019-06-01		
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	19371.61	2290.56	0.00	78	2290.56	21662.17
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2019-06-01	参保缴费	2019-06-01	参保缴费	2018-04-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费, 如果缴费基数显示正常, -表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.22 09:56:51			打印时间: 2024-08-22			



8.6、安全负责人-有关社保证明等复印证明材料以及投标人认为有必要提供的资料  
拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	陈真	拟任岗位	安全负责人		
性别	男	学历	本科		
年龄	40岁	毕业学校和时间	长安大学、 2013年7月1日		
证书编号	豫建安 C3(2023)2461494	职称	工程师		
工作年限	11年	职称证书编号	C202309B30107000 00121		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
新干县人民医院内外科大楼建设(二期)及服务能力提升项目-洁净室装饰和设备项目	内外科楼四层 DSA、ICU, 三层消毒供应中心, 五层手术中心(麻醉科)。其中: A)内外科楼四层 DSA: 建筑面积约 556.51m <sup>2</sup> , 包含 1 间 DSA 手术室、配套的走廊及功能辅助用房, 以及办公区域。B)内外科大楼三层消毒供应中心: 建筑面积约 1452.52m <sup>2</sup> , 设置去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌、配套辅助用房, 以及办公区域。C)内外科大楼四层 ICU: 建筑面积约 1336.94m <sup>2</sup> , 共设置重症监护病床 23 床, 其中, 大厅 1 设置监护病床 10 床、大厅 2 设置监护病床 6 床、3 间单人各设置监护病床 1 床、1 间双人间设置 2 个监护病床、负压单间各设施 1 张监护病床, 并设置相应配套辅助用房, 以及办公区域。D)内外科大楼五层手术中心(麻醉科): 建筑面	2024年1月15日 -2024年7月26日	无	安全负责人	2024年1月15日 -2024年7月26日



	积约 2128.67m <sup>2</sup> , 共设有 5 间 I 级手术室, 其中(4 间铅防护)、5 间 III 级手术室 (其中一间正负压手术室)。及其相应配套辅助用房, 以及办公区域。				

2024 年 9 月 6 日 (盖章)

注:

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）2461494

姓名：陈真  
性别：男  
出生年月：1984年10月16日  
企业名称：正宇恒新集团有限公司  
职务：专职安全生产管理人员  
初次领证日期：2020年08月05日  
有效期：2023年07月31日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅  
发证日期：2023年07月31日



河南省专业技术人员  
职称证书  
(中级)

本证书由河南省人力资源和社会  
保障厅统一编号制发。

河南省人力资源和社会保障厅制

编号: N9 00852096

从事专业

装饰电气

取得职称名称

工程师

取得职称级别

中级

取得方式

一步到位

评审组织  
(认定部门)

河南省建筑装饰装修协会工程系  
列建筑装饰装修专业中级职称评  
审委员会

评审(认定)  
通过时间

2023.11

发证单位

郑州市人力资源和社会保障局



姓名 陈真 性别 男

出生年月 1984.10

工作单位 正宇恒新集团有限公司


证书编号 C20230983010700000121

2024年03月05日



## 说 明

1. 此证书须用计算机打印，涂改无效。
2. 此证书须加盖发证单位钢印方为有效。
3. 此证只限本人使用，不得转借他人。



表单验证号码fb8b82378029419b8b6efb057c9a7782



河南省社会保险个人参保证明  
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	411327198410160614			
社会保障号码	411327198410160614	姓名	陈真	性别	男	
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月			
正宇恒新集团有限公司	工伤保险	201912	-			
郑州华宏实业有限公司	企业职工基本养老保险	201706	201911			
郑州华宏实业有限公司	失业保险	201706	201911			
河南省人才交流中心	企业职工基本养老保险	201012	201506			
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险	201912	-			
郑州华宏实业有限公司	工伤保险	201706	201911			
正宇恒新集团有限公司	失业保险	201912	-			
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2010-12-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
说明:						
1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。						
2、扫描二维码验证表单真伪。						
3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。						
4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。						
5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						
郑州市社会保险中心 业务查询专用章 4101021688142						
打印时间:2024-08-21						




表单验证号码2ba8c06ae0ac412da029f3b5bebae423

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位: 元

证件类型	居民身份证	证件号码	411327198410160614			
社会保障号码	411327198410160614	姓名	陈真	性别	男	
联系地址	**			邮政编码		
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2010-12-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	49297.84	2290.56	0.00	142	2290.56	51588.40
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2010-12-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费, 如果缴费基数显示正常, -表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.22 10:26:06			打印时间: 2024-08-22			



8.7、安全员-有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料  
拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	杨旭	拟任岗位	安全员		
性别	女	学历	本科		
年龄	35岁	毕业学校和时间	长沙理工大学、 2014年6月30日		
证书编号	豫建安 C3(2023)2359670	职称	无		
工作年限	10年	职称证书编号	无		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
宜昌市中心 人民医院综合 楼生殖医学中 心净化装修工 程	工程结构类型：框 架结构，建筑面 积：1748平方米， 层数：地上一层。	2022年5 月29日 -2023年4 月17日	无	安全员	2022年 5月29 日 -2023 年4月 17日

2024年9月6日 (盖章)

注：

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）2359670

姓名：杨旭

性别：女

出生年月：1989年01月11日

企业名称：正宇恒新集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年01月30日

有效期至：2022年01月30日 至 2025年01月29日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年01月30日





表单验证号码f3deb905766455bb5df74e16ae301c2

河南省社会保险个人参保证明  
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	610481198901113425		
社会保障号码	610481198901113425		姓名	杨旭	性别	女
单位名称	险种类型		起始年月	截止年月		
正宇恒新集团有限公司	工伤保险		201912	-		
郑州华宏实业有限公司	企业职工基本养老保险		201705	201911		
郑州华宏实业有限公司	失业保险		201705	201911		
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险		201912	-		
郑州华宏实业有限公司	工伤保险		201706	201911		
正宇恒新集团有限公司	失业保险		201912	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2017-05-01	参保缴费	2017-05-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
说明: 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间:2024-08-21						




表单验证号码7e56351395be40dfaa29dc4ad4a30082

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	610481198901113425			
社会保障号码	610481198901113425	姓名	杨旭	性别	女	
联系地址	河南南阳			邮政编码	474350	
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2017-05-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	24231.45	2290.56	0.00	88	2290.56	26522.01
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2017-05-01	参保缴费	2017-05-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,-表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.22 10:51:50			打印时间: 2024-08-22			



8.8、劳资专管员-有关社保证明等复印证明材料以及投标人认为有必要提供的资料

拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	孟武阳	拟任岗位	劳资专管员		
性别	男	学历	专科		
年龄	39岁	毕业学校和时间	徐州建筑职业技术学院、2009年1月10日		
证书编号	0412311300001000 046	职称	无		
工作年限	15年	职称证书编号	无		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
温州老年病医院改扩建工程手术室净化工程	手术部设计面积约1080平方米，包括手术室及其配套辅助用房共6间，其中I级手术室2间（其中一间4个当量铅防护），III级普通手术室2间，IV级普通手术室1间，DSA手术室1间（4个当量铅防护），以及相应的洁净走廊、污物走廊和配套的各类辅助用房）。	2023年2月9号 -2023年6月19号	洁净工程 安全文明 标准化工地	劳务员	2023年2月9号 -2023年6月19号

2024年9月6日 (盖章)

注:

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



证书编码: 0412311300001000046

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 孟武阳

身份证号: 410823198512190516

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 郑州建设教育培训中心

发证时间: 2023年04月06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



姓名 孟武阳  
性别 男 民族 汉  
出生 1985 年 12 月 19 日  
住址 郑州市高新技术开发区金竹街 12 号 6 号楼 1 单元 8 层 802 号  
公民身份号码 410823198512190516



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 郑州市公安局高新技术开发区分局  
有效期限 2023.06.15-2043.06.15

成人高等教育  
毕业证书

学生 孟武阳 性别 男，一九八五年十二月十九日生，于二〇〇七年一月至二〇〇九年一月在本校 会计电算化 专业 成人脱产学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：徐州建筑职业技术学院 校（院）长：袁洪志

批准文号：苏教计(2000)13号  
证书编号：108495200906000187

二〇〇九年一月十日

江苏省教育厅监制



表单验证号码128a671610c0432792f9c78322b1db4e

河南省社会保险个人参保证明  
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	410823198512190516		
社会保障号码	410823198512190516		姓名	孟武阳	性别	男
单位名称	险种类型		起始年月	截止年月		
河南黄埔建筑安装有限公司	企业职工基本养老保险		200503	202104		
河南黄埔建筑安装有限公司	失业保险		201810	202104		
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险		202104	-		
正宇恒新集团有限公司	失业保险		202104	-		
河南黄埔建筑安装有限公司	工伤保险		201810	202104		
正宇恒新集团有限公司	工伤保险		202104	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2005-03-01	参保缴费	2018-10-01	参保缴费	2018-10-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
说明:						
1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。						
2、扫描二维码验证表单真伪。						
3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。						
4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。						
5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						
郑州市社会保险中心 业务查询专用章 4101021688142						
打印时间:2024-08-21						




表单验证码e293e59317264605afdf7b8ab3710d1

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	410823198512190516			
社会保障号码	410823198512190516	姓名	孟武阳	性别	男	
联系地址	郑州市管城区七里河小区			邮政编码	450000	
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2005-03-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	72699.72	2290.56	0.00	209	2290.56	74990.28
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2005-03-01	参保缴费	2018-10-01	参保缴费	2018-10-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,-表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.22 11:05:08			打印时间: 2024-08-22			



8.9、造价工程师-有关社保证明等复印证明材料以及投标人认为有必要提供的资料  
拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	朱文龙	拟任岗位	造价工程师		
性别	男	学历	专科		
年龄	35岁	毕业学校和时间	郑州工业安全职业学院、2011年7月1日		
证书编号	建 [造]14224100008122	职称	无		
工作年限	13年	职称证书编号	无		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
温州老年病医院改扩建工程手术室净化工程	手术部设计面积约1080平方米，包括手术室及其配套辅助房共6间，其中I级手术室2间（其中一间4个当量铅防护），II级普通手术室2间，IV级普通手术室1间，DSA手术室1间（4个当量铅防护），以及相应的洁净走廊、污物走廊和配套的各类辅助用房）。	2023年2月9号 -2023年6月19号	洁净工程 安全文明 标准化工地	造价 工程师	2023年2月9号 -2023年6月19号

2024年9月6日 (盖章)

注：

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



中华人民共和国  
一级造价工程师  
The People's Republic of China  
Class1 Cost Engineer

注册证书  
Certificate of Registration



姓名: 朱文龙  
身份证号码: 41112219890305821X  
性别: 男  
专业: 安装工程  
聘用单位: 河南省上和管理咨询有限公司

证书编号: 建[造]14224100008122

初始注册日期: 2022年06月01日

颁发机关盖章:

发证日期: 2022年6月1日



延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位: <u>朱文龙</u>	现聘用单位:
		<u>正宇恒新集团有限公司</u>	
有效期至:	有效期至:		
注册受理机关 公 章	注册受理机关 公 章	注册受理机关 公 章	注册受理机关 公 章
年 月 日	年 月 日	2023年3月20日	年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关 公 章	注册受理机关 公 章
注册受理机关 公 章	注册受理机关 公 章	年 月 日	年 月 日
年 月 日	年 月 日		





## 一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

4101090193823



姓 名: 朱文龙

证件号码: 41112219890305821X

性 别: 男

出生年月: 1989年03月

专 业: 安装工程

批准日期: 2019年10月27日

管 理 号: 201910045410000533



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
住房和城乡建设部




4101090193823



表单验证号码7c69ab17297c45d0a7a9b96d8c6a3641



河南省社会保险个人参保证明  
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	41112219890305821X				
社会保障号码	41112219890305821X		姓名	朱文龙		性别	男
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月				
郑州市长园电力安装工程有限公司	失业保险	202109	202202				
郑州市长园电力安装工程有限公司	企业职工基本养老保险	202109	202202				
中兴豫建设管理有限公司	失业保险	201804	201907				
中兴豫建设管理有限公司	企业职工基本养老保险	201804	201907				
郑州市长园电力安装工程有限公司	工伤保险	202109	202202				
河南智元环境科技有限公司	企业职工基本养老保险	201912	202101				
河南耀乾电力工程有限公司	工伤保险	201908	201909				
中兴豫建设管理有限公司	工伤保险	201804	201907				
河南耀乾电力工程有限公司	企业职工基本养老保险	201908	201909				
河南省上和管理咨询有限公司	工伤保险	202204	202303				
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险	202304	-				
河南百创装饰工程有限公司	工伤保险	202102	202108				
河南智元环境科技有限公司	工伤保险	201912	202101				
正宇恒新集团有限公司	工伤保险	202303	-				
河南耀乾电力工程有限公司	失业保险	201910	201911				
河南百创装饰工程有限公司	失业保险	202102	202108				
河南智元环境科技有限公司	失业保险	201912	202101				
河南百创装饰工程有限公司	企业职工基本养老保险	202102	202108				
河南耀乾电力工程有限公司	工伤保险	201910	201911				
河南省上和管理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	202303				
正宇恒新集团有限公司	失业保险	202304	-				
河南省上和管理咨询有限公司	失业保险	202204	202303				
河南耀乾电力工程有限公司	失业保险	201908	201909				
河南耀乾电力工程有限公司	企业职工基本养老保险	201910	201911				
缴费明细情况							
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险		
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	
	2018-04-01	参保缴费	2018-04-01	参保缴费	2018-04-01	参保缴费	
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	
01	3579	●	3579	●	3579	-	
02	3579	●	3579	●	3579	-	
03	3579	●	3579	●	3579	-	



表单验证号码7c69ab17297c45d0a7a9b96d8c6a3641

	3579	●	3579	●	3579	-
	3579	●	3579	●	3579	-
	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明:

- 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。



打印时间：2024-08-22




表单验证号码efcab0aa767b48ff96c4bf4f06254df4

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位: 元

证件类型	居民身份证	证件号码	41112219890305821X			
社会保障号码	41112219890305821X	姓名	朱文龙	性别	男	
联系地址	河南省临颍县城关镇西大街			邮政编码	450000	
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2018-04-12	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	20219.47	2290.56	0.00	76	2290.56	22510.03
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2018-04-01	参保缴费	2018-04-01	参保缴费	2018-04-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费, 如果缴费基数显示正常, -表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.22 11:11:54			打印时间: 2024-08-22			



## 8.10、施工员-有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料

拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	张博	拟任岗位	施工员		
性别	男	学历	专科		
年龄	36岁	毕业学校和时间	漯河食品职业学院、2019年7月1日		
证书编号	0412310200001000019	职称	无		
工作年限	15年	职称证书编号	无		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
温州老年病医院改扩建工程手术室净化工程	手术部设计面积约1080平方米，包括手术室及其配套辅助房共6间，其中I级手术室2间（其中一间4个当量铅防护），III级普通手术室2间，IV级普通手术室1间，DSA手术室1间（4个当量铅防护），以及相应的洁净走廊、污物走廊和配套的各类辅助用房）。	2023年2月9号 -2023年6月19号	洁净工程 安全文明 标准化工地	安全 负责人	2023年2月9号 -2023年6月19号

2024年9月6日 (盖章)

注：

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



证书编码: 0412310200001000019

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 张博

身份证号: 411327198801240638

岗位名称: 装饰装修施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 郑州建设教育培训中心

发证时间: 2023年04月06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>





表单验证号码f4ea34b3bc154fda8f86ef73d60dda08

河南省社会保险个人参保证明  
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	411327198801240638		
社会保障号码	411327198801240638		姓名	张博	性别	男
单位名称	险种类型		起始年月	截止年月		
正宇恒新集团有限公司	工伤保险		201912	-		
郑州华宏实业有限公司	企业职工基本养老保险		201705	201911		
郑州华宏实业有限公司	失业保险		201705	201911		
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险		201912	-		
郑州华宏实业有限公司	工伤保险		201706	201911		
正宇恒新集团有限公司	失业保险		201912	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2017-05-01	参保缴费	2017-05-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
说明: 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间:2024-08-21						




表单验证号码a1fb4d1ee8504e49a43d4beb3d2ae0d5

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	411327198801240638			
社会保障号码	411327198801240638	姓名	张博	性别	男	
联系地址	河南南阳			邮政编码	473000	
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2017-05-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	24231.45	2290.56	0.00	88	2290.56	26522.01
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2017-05-01	参保缴费	2017-05-01	参保缴费	2017-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,-表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.22 10:47:19			打印时间: 2024-08-22			




8.11、材料员-有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料  
拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	贾春燕	拟任岗位	材料员		
性别	女	学历	专科		
年龄	38岁	毕业学校和时间	河南工业大学、 2021年7月1日		
证书编号	0412311100001000119	职称	无		
工作年限	4年	职称证书编号	无		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
温州老年病医院改扩建工程 手术室净化工程	手术部设计面积约1080平方米，包括手术室及其配套辅助用房共6间，其中Ⅲ级手术室2间（其中一间4个当量铅防护）、Ⅱ级普通手术室2间、Ⅳ级普通手术室1间，DSA手术室1间（4个当量铅防护），以及相应的洁净走廊、污物走廊和配套的各类辅助用房）。	2023年2月9号-2023年6月19号	洁净工程 安全文明 标准化工地	材料员	2023年2月9号-2023年6月19号

2024年9月6日 (盖章)

注：

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



证书编码: 0412311100001000119

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 贾春燕

身份证号: 411324198602194027

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 郑州建设教育培训中心

发证时间: 2023年04月06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>





459



河南工业大学  
HENAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

# 毕业证书

成人高等教育



贾春燕，女，一九八六年二月十九日生，  
于二〇一九年七月至二〇二一年七月在本校  
工程管理专业函授学习，修完  
专升本阶段教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



李成伟

批准文号：[8]教[2021]3623号  
证书编号：104635202105071926

校长：

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

二〇二一年七月一日



表单验证号码3c9b398ac21b4c5b98066c1eaf051fc1



### 河南省社会保险个人参保证明 (2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	411324198602194027		
社会保障号码	411324198602194027	姓名	贾春燕	性别	女
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月		
正宇恒新集团有限公司	失业保险	202112	-		
辰之浩环境工程有限公司	失业保险	201602	202111		
辰之浩环境工程有限公司	企业职工基本养老保险	201602	202111		
河南正基医疗设备有限公司(注销)	企业职工基本养老保险	201006	201509		
正宇恒新集团有限公司	工伤保险	202111	-		
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险	202112	-		
辰之浩环境工程有限公司	工伤保险	201602	202111		
河南正基医疗设备有限公司(注销)	工伤保险	201507	201509		
河南正基医疗设备有限公司(注销)	失业保险	201507	201509		

#### 缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2015-07-01	参保缴费	2015-07-01	参保缴费	2015-07-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09				-		-
10				-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

#### 说明:

- 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。



表单验证号码3c9b398ac21b4c5b98066c1eaf051fc1



打印时间: 2024-08-21



表单验证号码f0099ha619af44a2858e282abcaa6506

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	411324198602194027			
社会保障号码	411324198602194027	姓名	贾春燕	性别	女	
联系地址	河南省镇平县黑龙集乡贾庄			邮政编码	474250	
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2010-06-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	38323.16	2290.56	0.00	137	2290.56	40613.72
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2015-07-01	参保缴费	2015-07-01	参保缴费	2015-07-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,-表示正常参保。						
数据统计截止至:		2024.08.22 10:44:51		打印时间:2024-08-22		




8.12、资料员-有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料  
拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	韩志威	拟任岗位	资料员		
性别	男	学历	本科		
年龄	32岁	毕业学校和时间	华北水利水电大学、 2015年12月30日		
证书编号	0412311400001000137	职称	工程师		
工作年限	9年	职称证书编号	C202209B30107000 00095		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
温州老年病医院改扩建工程 手术室净化工程	手术部设计面积约1080平方米，包括手术室及其配套辅助用房共6间，其中I级手术室2间（其中1间4个当量铅防护），II级普通手术室2间，IV级普通手术室1间，DSA手术室1间（4个当量铅防护），以及相应的洁净走廊、污物走廊和配套的各类辅助用房）。	2023年2月9号 -2023年6月19号	洁净工程 安全文明 标准化工地	资料员	2023年2月9号 -2023年6月19号

2024年9月6日 (盖章)

注：

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



证书编码: 0412311400001000137

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 韩志威

身份证号: 410728199206192530

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 郑州建设教育培训中心

发证时间: 2023年04月06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



姓名 韩志威  
性别 男 民族 汉  
出生 1992年6月19日  
住址 河南省长垣县芦岗乡姜庄村18号  
公民身份号码 410728199206192530



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 长垣县公安局  
有效期限 2019.01.31-2039.01.31



河南新集团  
高等教育自学考试  
毕业证书

姓名: 韩志威  
身份证号: 410728199206192530  
证书编号: 65410201151000589

参加 水利水电建筑工程 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格, 经审定, 准予毕业。

河南省  
高等教育自学考试委员会  
2015年12月30日

水利水  
高等院校  
华北水利水电大学  
2015年12月30日



No.01- 15041352

河南省专业技术人员  
职称证书  
(中级)

本证书由河南省人力资源和社会  
保障厅统一编号制发。

河南省人力资源和社会保障厅制

编号: N9 00744193

从事专业 装饰水电  
取得职称名称 工程师  
取得职称级别 中级  
取得方式 评审  
评审组织 (认定部门) 河南省建筑装饰装修协会工程系列建筑装饰装修专业中级职称评审委员会  
评审(认定)通过时间 2022.12  
发证单位 郑州市人力资源和社会保障局



姓名 韩志威 性别 男

出生年月 1992.06

工作单位 正宇恒新集团有限公司


证书编号 G20220983010700000095

2023年03月20日



## 说 明

1. 此证书须用计算机打印，涂改无效。
2. 此证书须加盖发证单位钢印方为有效。
3. 此证只限本人使用，不得转借他人。



表单验证号码c7d1ade3e67b4fa0819f5e69da7b9ebd

河南省社会保险个人参保证明  
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	410728199206192530		
社会保障号码	410728199206192530		姓名	韩志威	性别	男
单位名称	险种类型		起始年月	截止年月		
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险		202103	-		
华夏经纬工程咨询有限公司	工伤保险		201901	202006		
正宇恒新集团有限公司	失业保险		202103	-		
华夏经纬工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险		201901	202006		
华夏经纬工程咨询有限公司	失业保险		201901	202006		
正宇恒新集团有限公司	工伤保险		202104	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2015-07-01	参保缴费	2019-01-01	参保缴费	2019-01-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
说明: 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。						
打印时间:2024-08-21						



表单验证号码87ab5471fda74ff9a6253400c388f5a

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位: 元

证件类型	居民身份证	证件号码	410728199206192530			
社会保障号码	410728199206192530	姓名	韩志威	性别	男	
联系地址	河南省长垣县芦岗乡姜庄村			邮政编码	450000	
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2019-01-18	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	33662.28	2290.56	0.00	92	2290.56	35952.84
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2015-07-01	参保缴费	2019-01-01	参保缴费	2019-01-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费, 如果缴费基数显示正常, -表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.22 10:48:59			打印时间: 2024-08-22			



8.13、暖通工程师-有关社保证明等复印证明材料以及投标人认为有必要提供的资料  
拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	聂世鹏	拟任岗位	暖通工程师		
性别	男	学历	本科		
年龄	32岁	毕业学校和时间	中原工学院信息商务学院、2015年7月1日		
证书编号	C202109B3010700000154	职称	工程师		
工作年限	9年	职称证书编号	C202109B3010700000154		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力整体提升项目-洁净室装饰和设备项目	内外科楼四层 DSA、ICU、三层消毒供应中心、五层手术中心（麻醉科）。其中：A)内外科楼四层 DSA：建筑面积约 556.31m <sup>2</sup> ，包含 1 间 DSA 手术室、配套的走廊及功能辅助用房，以及办公区域。B)内外科大楼三层消毒供应中心：建筑面积约 1452.52m <sup>2</sup> ，设置去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌、配套辅助用房，以及办公区域。C)内外科大楼四层 ICU：建筑面积约 1336.94m <sup>2</sup> ，共设置重症监护病床 23 床，其中，大厅 1 设置监护病床 10 床、大厅 2 设置监护病床 6 床、3 间单人各设置监护病床 1 床、1 间双人间设置 2 个监护病床、负压单间各设施 1	2024 年 1 月 15 日 -2024 年 7 月 26 日	无	暖通工程师	2024 年 1 月 15 日 -2024 年 7 月 26 日



	张监护病床，并设置相应配套辅助用房，以及办公区域。D) 内外科大楼五层手术中心（麻醉科）：建筑面积约 2128.67m <sup>2</sup> ，共设有 5 间 I 级手术室，其中（4 间铅防护）、5 间 III 级手术室（其中一间正负压手术室）。及其相应配套辅助用房，以及办公区域。				

2024 年 9 月 6 日 (盖章)

注：

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



# 河南省专业技术人员 职称证书 (中级)

本证书由河南省人力资源和社会  
保障厅统一编号制发。

河南省人力资源和社会保障厅制

编号: **N° 00725154**

从事专业 装饰工程  
取得职称名称 工程师  
取得职称级别 中级  
取得方式 评审  
评审组织  
(认定部门) 河南省建筑装饰装修协会工程系  
列建筑装饰装修专业中级职称评  
审委员会  
评审(认定)  
通过时间 2022.12  
发证单位 郑州市社会保险局



姓名 聂世鹏 性别 男

出生年月 1992.08


工作单位 正宇恒新集团有限公司

证书编号 C202109B3010700000154  
2022年 03月 31日



## 说 明

1. 此证书须用计算机打印，涂改无效。
2. 此证书须加盖发证单位钢印方为有效。
3. 此证只限本人使用，不得转借他人。



姓名 蔡仕鹏  
性别 男 民族 汉  
出生 1992年8月14日  
住址 河南滑县赵营乡新集村79号  
公民身份号码 410526199208143472

中华人民共和国  
居民身份 证

签发机关 滑县公安局  
有效期限 2022.09.20-2042.09.20



普通高等学校

# 毕业证书



学生 **聂世鹏** 性别 **男**，一九九二年 八月 十四日生，于 二〇一一年 九月 至 二〇一五年 七月 在本校 **建筑环境与设备工程** 专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**中原工学院信息商务学院**

校（院）长：

**黄乾**

证书编号：135081201505002307

二〇一五年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



表单验证号码7c2b9451719c4feb9d636eda99ff2d8c



### 河南省社会保险个人参保证明 (2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	410526199208143472		
社会保障号码	410526199208143472	姓名	聂世鹏	性别	男
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月		
宛恒建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	201911	201912		
宛恒建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202003	202009		
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险	202010	-		
宛恒建设工程有限公司	失业保险	202003	202009		
宛恒建设工程有限公司	工伤保险	202003	202009		
正宇恒新集团有限公司	工伤保险	202011	-		
正宇恒新集团有限公司	失业保险	202010	-		
宛恒建设工程有限公司	工伤保险	201911	201912		
宛恒建设工程有限公司	失业保险	201911	201912		

#### 缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2019-11-01	参保缴费	2019-11-01	参保缴费	2019-11-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09				-		-
10				-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

#### 说明:

- 1、本证明的信息,仅证明参保情况及在本年内缴费情况,本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费,如果工伤保险基数正常显示,-表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。



表单验证码7c2b9451719c4feb9d636eda99ff2d8c



打印时间: 2024-08-21




表单验证号码820dd37b1e97461393722c1bb21e7920

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	410526199208143472			
社会保障号码	410526199208143472	姓名	聂世鹏	性别	男	
联系地址				邮政编码		
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2019-11-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	13503.19	2290.56	0.00	56	2290.56	15793.75
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2019-11-01	参保缴费	2019-11-01	参保缴费	2019-11-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,-表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.22 09:56:21			打印时间: 2024-08-22			



8.14、强电工程师-有关社保证明等复印证明材料以及投标人认为有必要提供的资料  
拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	任成业	拟任岗位	强电工程师		
性别	男	学历	本科		
年龄	46岁	毕业学校和时间	郑州大学、2017年1月1日		
证书编号	B202309070100519	职称	高级工程师		
工作年限	7年	职称证书编号	B202309070100519		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力提升项目-洁净室装饰和设备项目	内外科楼四层 DSA、ICU，三层消毒供应中心，五层手术中心（麻醉科）。其中：A)内外科楼四层 DSA：建筑面积约 556.51m <sup>2</sup> ，包含 1 间 DSA 手术室、配套的走廊及功能辅助用房，以及办公区域。B)内外科大楼三层消毒供应中心：建筑面积约 1452.52m <sup>2</sup> ，设置去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌、配套辅助用房，以及办公区域。C)内外科大楼四层 ICU：建筑面积约 1336.94m <sup>2</sup> ，共设置重症监护病床 23 床，其中，大厅 1 设置监护病床 10 床、大厅 2 设置监护病床 6 床、3 间单人各设置监护病床 1 床、1 间双人间设	2024 年 1 月 15 日 -2024 年 7 月 26 日	无	强电工程师	2024 年 1 月 15 日 -2024 年 7 月 26 日



	置 2 个监护病床、负压 单间各设施 1 张监护病 床，并设置相应配套辅 助用房，以及办公区 域。D) 内外科大楼五层 手术中心（麻醉科）： 建筑面积约 2128.67m <sup>2</sup> ， 共设有 5 间 I 级手术 室，其中（4 间铅防护）、 5 间 III 级手术室（其 中一间正负压手术室）。 及其相应配套辅助用 房，以及办公区域。				

2024 年 9 月 6 日 （盖章）

注：

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



河南省专业技术人员  
职称证书  
(高级)

本证书由河南省人力资源和社会  
保障厅统一编号制发。



河南省人力资源和社会保障厅制

编号: N° 00470057

从事专业 机电  
取得职称名称 高级工  
取得职称级别 副高级  
取得方式 考核认定  
评审组织 (认定部门) 河南省工程系列专业技术人员职业资格副高级职称考核认定委员会  
评审(认定) 通过时间 2023.12  
发证单位 河南省人力资源和社会保障厅



姓名 任成业 性别 男

出生年月 1978.06

工作单位 正宇恒新集团有限公司

证书编号 B202309070100519

2024 年 02 月 08 日




## 说 明

1. 此证书须用计算机打印，涂改无效。
2. 此证书须加盖发证单位钢印方为有效。
3. 此证只限本人使用，不得转借他人。



河南省高、中级职称证书请登录“河南职称网”查询验证  
(网址: <http://zc.hrss.henan.gov.cn/>)



姓名 任成业  
性别 男 民族 汉  
出生 1978 年 1 月 17 日  
住址 河南省淮滨县城关镇西大街  
身份证号 410102197806172036

中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 淮滨县公安局  
有效期限 2016.12.12-2036.12.12



普通高等学校

# 毕业证书



学生 任成业 性别 男，一九七八年六月十七日生，于二〇一四年三月至二〇一七年一月在本校 土木工程(专升本 网络教育) 专业 2.5 年制 本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:  郑州大学

校(院)长: 刘炯天

证书编号: 104597201705200352

二〇一七 年 一 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



表单验证号码d6423dceb01f430181b038fb6ce3eb0f



河南省社会保险个人参保证明  
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	410102197806172036				
社会保障号码	410102197806172036		姓名	任成业		性别	男
单位名称	险种类型	起始年月	截止年月				
科宇智能环境技术服务有限公司	企业职工基本养老保险	201804	201808				
河南吉豫建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202001	202008				
河南吉豫建设工程有限公司	工伤保险	202001	202008				
河南顺捷建筑安装有限公司	企业职工基本养老保险	202009	202110				
河南顺捷建筑安装有限公司	失业保险	202009	202110				
河南省豫新科技发展有限公司	失业保险	201811	201912				
科宇智能环境技术服务有限公司	失业保险	201804	201808				
河南吉豫建设工程有限公司	失业保险	202001	202008				
正宇恒新集团有限公司	工伤保险	202204	-				
河南省豫新科技发展有限公司	工伤保险	202001	201912				
正宇恒新集团有限公司	失业保险	202204	-				
河南省豫新科技发展有限公司	企业职工基本养老保险	201811	201912				
河南省豫新科技发展有限公司	失业保险	201809	201810				
科宇智能环境技术服务有限公司	工伤保险	201011	201803				
河南省豫新科技发展有限公司	企业职工基本养老保险	201809	201810				
科宇智能环境技术服务有限公司	失业保险	201605	201803				
河南顺捷建筑安装有限公司	工伤保险	202008	202110				
河南裕成消防暖通工程有限公司	企业职工基本养老保险	200708	201006				
河南省豫新科技发展有限公司	工伤保险	201811	201912				
正宇恒新集团有限公司	企业职工基本养老保险	202204	-				
河南省豫新科技发展有限公司	工伤保险	201809	201810				
科宇智能环境技术服务有限公司	企业职工基本养老保险	201011	201803				
科宇智能环境技术服务有限公司	工伤保险	201804	201808				
缴费明细情况							
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险		
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	
	2007-08-01	参保缴费	2016-05-01	参保缴费	2007-08-01	参保缴费	
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	
01	3579	●	3579	●	3579	-	
02	3579	●	3579	●	3579	-	
03	3579	●	3579	●	3579	-	
04	3579	●	3579	●	3579	-	



表单验证号码d6423dceb01f430181b038fb6ce3eb0f

	3579	●	3579	●	3579	-
	3579	●	3579	●	3579	-
	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明:

- 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。



打印时间: 2024-08-21




表单验证号码5824cb52ba5745b2b585c174aab17ac4

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位:元

证件类型	居民身份证	证件号码	410102197806172036			
社会保障号码	410102197806172036	姓名	任成业	性别	男	
联系地址	航海路帝湖花园7号楼3单元302			邮政编码		
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2007-08-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	56020.39	2290.56	0.00	200	2290.56	58310.95
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2007-08-01	参保缴费	2016-05-01	参保缴费	2007-08-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴,△表示欠费,○表示外地转入,-表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时,以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费,如果缴费基数显示正常,-表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.22 10:25:32			打印时间: 2024-08-22			



8.15、给排水工程师有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料  
拟派关键岗位人员工作业绩一览表

姓名	魏征	拟任岗位	给排水工程师		
性别	男	学历	专科		
年龄	38岁	毕业学校和时间	新乡学院、2008年7月1日		
证书编号	C202209B301070000096	职称	工程师		
工作年限	16年	职称证书编号	C202209B3010700000096		
工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
新干县人民医院内外科大楼建设（二期）及服务能力整体提升项目-洁净室装饰和设备项目	<p>内外科楼四层 DSA、ICU，三层消毒供应中心，五层手术中心（麻醉科）。其中（A）内外科楼四层 DSA 建筑面积约 556.51m<sup>2</sup>，包含 1 间 DSA 手术室、配套的走廊及功能辅助用房，以及办公区域。B) 内外科大楼三层消毒供应中心：建筑面积约 1452.52m<sup>2</sup>，设置去污区、检查包装灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌、配套辅助用房，以及办公区域。C) 内外科大楼四层 ICU：建筑面积约 1336.94m<sup>2</sup>，共设置重症监护病床 23 床，其中，大厅 1 设置监护病床 10 床、大厅 2 设置监护病床 6 床、3 间</p>	2024年1月15日-2024年7月26日	无	给排水工程师	2024年1月15日-2024年7月26日



	<p>单人各设置监护病床1床、1间双人间设置2个监护病床、负压单间各设施1张监护病床，并设置相应配套辅助用房，以及办公区域。D)内外科大楼五层手术中心（麻醉科）：建筑面积约2128.67m<sup>2</sup>，共设有5间I级手术室，其中（4间铅防护）、5间III级手术室（其中一间正负压手术室）。及其相应配套辅助用房，以及办公区域。</p>				

2024年9月6日 (盖章)

注：

- 1) 本表格不足够填写时可自制表格补充。
- 2) 须提供职称、社保证明等相关证书复印件。



河南省专业技术人员  
职称证书  
(中级)

本证书由河南省人力资源和社会  
保障厅统一编号制发。

河南省人力资源和社会保障厅制

编号: N° 00744194



从事专业 装饰水电  
取得职称名称 工程师  
取得职称级别 中级  
取得方式 评审  
评审组织 (认定部门) 河南省建筑装饰装修协会工程系列建筑装饰装修专业中级职称评审委员会  
评审(认定)通过时间 2022.12  
发证单位 郑州市人力资源和社会保障局



94



姓名 魏征 性别 男

出生年月 1986.09


工作单位 正宇恒新集团有限公司

证书编号 G202209B3010700000096  
2023 年 03 月 20 日



## 说 明

1. 此证书须用计算机打印，涂改无效。
2. 此证书须加盖发证单位钢印方为有效。
3. 此证只限本人使用，不得转借他人。



普通高等学校



# 毕业证书

学生魏征 性别男，一九八六年九月十五日生，于二零零五年九月至二零零八年七月在本校机电一体化技术专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：新乡学院

校(院)长：杨宏志

证书编号：110711200806001560

二零零八年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



表单验证号码bf7942a85c884dfc94ad4993fa4dbd1b



河南省社会保险个人参保证明  
(2024年)

单位:元

证件类型	居民身份证		证件号码	411330198609150059			
社会保障号码	411330198609150059		姓名	魏征	性别	男	
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月			
北京白象新技术有限公司河南分公司		失业保险	201612	201809			
正宇恒新集团有限公司		工伤保险	201912	-			
河南朝远科贸有限公司		企业职工基本养老保险	201512	201605			
郑州康特商贸有限公司		工伤保险	200910	201303			
郑州康特商贸有限公司		企业职工基本养老保险	200910	201303			
北京白象新技术有限公司河南分公司		企业职工基本养老保险	201612	201809			
郑州康特商贸有限公司		失业保险	201104	201303			
河南优创医疗科技有限公司		工伤保险	201304	201511			
北京白象新技术有限公司河南分公司		工伤保险	201612	201809			
河南朝远科贸有限公司		工伤保险	201512	201605			
河南朝远科贸有限公司		失业保险	201512	201605			
郑州康特商贸有限公司		工伤保险	201310	201303			
正宇恒新集团有限公司		企业职工基本养老保险	201912	-			
河南优创医疗科技有限公司		企业职工基本养老保险	201304	201511			
河南优创医疗科技有限公司		失业保险	201304	201511			
河南领航水利水电工程有限公司		工伤保险	201904	201911			
河南领航水利水电工程有限公司		工伤保险	201912	201911			
正宇恒新集团有限公司		失业保险	201912	-			
缴费明细情况							
月份	基本养老保险			失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	
	2009-10-09	参保缴费	2012-04-01	参保缴费	2009-10-09	参保缴费	
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	
01	3579	●	3579	●	3579	-	
02	3579	●	3579	●	3579	-	
03	3579	●	3579	●	3579	-	
04	3579	●	3579	●	3579	-	
05	3579	●	3579	●	3579	-	
06	3579	●	3579	●	3579	-	
07	3579	●	3579	●	3579	-	
08	3579	●	3579	●	3579	-	
09	-	-	-	-	-	-	



表单验证号码bf7942a85c884dfc94ad4993fa4dbd1b

	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

说明:

- 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。



打印时间: 2024-08-21




表单验证号码32193fe32c3e448c9a0d0501659716e4

河南省社会保险个人权益记录单  
(2024)

单位: 元

证件类型	居民身份证	证件号码	411330198609150059			
社会保障号码	411330198609150059	姓名	魏征	性别	男	
联系地址	***			邮政编码		
单位名称	正宇恒新集团有限公司			参加工作时间	2009-10-01	
账户情况						
险种	截止上年末 累计存储额	本年账户 记入本金	本年账户 记入利息	账户月数	本年账户支 出额账利息	累计储存额
基本养老保险	43411.62	2290.56	0.00	159	2290.56	45702.18
参保缴费情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2009-10-09	参保缴费	2013-04-01	参保缴费	2009-10-09	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3579	●	3579	●	3579	-
02	3579	●	3579	●	3579	-
03	3579	●	3579	●	3579	-
04	3579	●	3579	●	3579	-
05	3579	●	3579	●	3579	-
06	3579	●	3579	●	3579	-
07	3579	●	3579	●	3579	-
08	3579	●	3579	●	3579	-
09						
10						
11						
12						
说明: 1、本权益单仅供参保人员核对信息。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。 4、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。 5、工伤保险个人不缴费, 如果缴费基数显示正常, -表示正常参保。						
数据统计截止至: 2024.08.22 10:26:30			打印时间: 2024-08-22			



近三年审计报告

2021 年度审计报告



河南誉则瑞会计师事务所（普通合伙）

## 审计报告

豫则瑞会审字[2022]第 Z0401 号

正宇恒新集团有限公司：

### 一、对财务报表审计的报告

#### (一) 审计意见

我们审计了正宇恒新集团有限公司（以下简称公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

#### (二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### (三) 关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项是在对财务报表整体进行审计并形成意见的背景下进行处理的，我们不对这些事项提供单独的意见。

按照《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项》的规定，根据被审计单位和审计业务具体事实和情况，我们确定不存在需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### (四) 管理层和治理层

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划

清算公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公司的财务报告过程。

#### (五) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中, 我们运用了职业判断, 保持了职业怀疑。我们同时

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险对这些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 基于所获取的审计证据, 对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性, 从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现(包括

我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷)进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明,并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)与治理层进行沟通。

从与治理层沟通的事项中,我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规不允许公开披露这些事项,或在极其罕见的情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过产生的公众利益方面的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、对其他法律和监管要求的报告

本报告不适用其他法律和监管要求。

附件: 1、2021年12月31日资产负债表

2、2021年度利润表

3、2021年度现金流量表

4、2021年度所有者权益变动表

5、2021年财务报表附注

河南誉则瑞会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师: 郝 斌



中国注册会计师: 党 海生



2022年04月29日

# 资产负债表

编制单位：正宇恒新集团有限公司

2021年12月31日

会企01表

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,895,255.60	2,873,920.60	短期借款	1,197,325.96	500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	1,187,233.31	1,016,434.36	应付账款	7,166,262.39	178,579.60
预付款项	9,870,856.52	7,163,391.34	预收款项	1,513,945.56	1,104,499.72
应收利息			应付职工薪酬	302,004.86	996.93
应收股利			应交税费	-2,216,260.76	49,979.61
其他应收款	2,000,000.00	1,000,000.00	应付利息		
存货	11,085,455.06	6,510,424.13	应付股利		
持有待售资产			其他应付款	4,202,965.01	3,334,171.97
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	37,580,832.12	26,328,293.50	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	12,166,243.02	5,168,227.83
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	2,071,851.67	3,159,312.05	长期应付款	788,057.84	1,290,947.36
在建工程			专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产	355,653.08	253,260.70	非流动负债合计	788,057.84	1,290,947.36
开发支出			负债合计	12,954,300.86	6,459,175.19
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用	1,803,901.62	2,397,000.00	实收资本（或股本）	20,190,000.00	20,190,000.00
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产			其中：优先股		
非流动资产合计	4,231,406.37	5,809,572.75	永续债		
			资本公积		
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			未分配利润	8,667,437.63	5,488,691.06
			所有者权益合计	28,857,437.63	25,678,691.06
资产总计	41,811,738.49	32,137,866.25	负债和所有者权益总计	41,811,738.49	32,137,866.25

# 利润表



编制单位：正宇恒新集团有限公司 2021年度

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	37,831,150.32	53,196,139.23
减：营业成本	24,071,049.20	43,373,949.47
税金及附加	108,772.49	173,920.44
销售费用	1,280,350.34	1,000,417.49
管理费用	8,039,725.45	2,698,004.68
研发费用		
财务费用	42,833.01	7,067.71
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,288,419.83	5,942,779.44
加：营业外收入	206.83	9,317.20
减：营业外支出	8,055.43	7.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,280,571.23	5,952,088.97
减：所得税费用	1,070,142.81	1,488,022.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,210,428.42	4,464,066.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,210,428.42	4,464,066.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
.....		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
.....		
六、综合收益总额	3,210,428.42	4,464,066.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

# 现金流量表



编制单位：正宇恒新集团有限公司

2021年度

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	45,591,507.56	54,004,039.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,186,241.40	2,595,128.62
经营活动现金流入小计	61,777,748.96	56,599,167.80
购买商品、接受劳务支付的现金	41,142,714.38	46,459,338.12
支付给职工以及为职工支付的现金	3,821,686.41	1,830,066.33
支付的各项税费	1,414,058.48	2,964,182.37
支付其他与经营活动有关的现金	14,075,280.65	1,926,970.99
经营活动现金流出小计	60,453,739.92	53,180,557.81
经营活动产生的现金流量净额	1,324,009.04	3,418,609.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,010,253.41
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		-2,010,253.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	302,674.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	302,674.04	
筹资活动产生的现金流量净额	697,325.96	500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,021,335.00	1,908,356.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,873,920.60	965,564.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,895,255.60	2,873,920.60



正宇恒新集团有限公司  
财务报表附注

2021 年

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)



一、公司基本情况

正宇恒新集团有限公司（以下简称“本公司或公司”）成立于 2018 年 2 月 23 日，统一社会信用代码 91410100MA44WYAD55，法定代表人王芳，注册资本：壹亿零玖万元整，地址：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处正宇商业广场 1 层 01 室，经营范围：市政工程；室内外装饰装修设计与施工；管道安装工程；建筑防水防腐保温工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；建筑幕墙工程；消防工程；钢结构工程；电子与智能化工程；环保工程；空气净化工程；古建筑工程；特种工程；机电设备安装；安防工程；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；中央空调设备的维修保养；实验室设备维修服务；洁净设备维修服务；实验室设计；空气监测服务；工程造价咨询；销售：实验室设备，家具，中央空调设备，洁净设备，通风管道设备，机电设备，建筑材料，装饰材料，一类、二类、三类医疗器械。

二、财务报表的编制

(一)、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定和“四、主要会计政策、会计估计”进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二)、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一)、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## （二）会计年度

采用公历制，自公历1月1日起至12月31日止。

## （三）记账本位币

以人民币为记账本位币。

## （四）记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

## （五）外币业务核算方法

公司发生的外币业务，按中国人民银行公布的当日基准汇率折合为记账本位币，年末将外币账户余额按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，由此产生的外币折合差额作为汇兑损益分析计入当期损益或有关资产项目。

## （六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。

## （七）短期投资核算方法

- 1、以支付现金取得的短期投资、应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。
- 2、在短期投资持有期间，被投资单位宣告分派的现金股利或在债务人应付利息日按照分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息收入，应当计入投资收益。
- 3、出售短期投资，出售价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

## （八）坏账核算方法

### 1、坏账损失的确认：

- （1）债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的。
- （2）债务人死亡，或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿的。
- （3）债务人逾期3年以上未清偿，且确凿证据证明已无力清偿债务的。
- （4）与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后，无法追偿的。
- （5）因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的。
- （6）其他情况导致无法收回的。

2、坏账损失核算方法：应收及预付款项的坏账损失应于实际发生时计入营业外支出。

#### （九）存货核算方法

1、存货是指在生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料或物料等，以及为出售而持有的、或在将来收获为农产品的消耗性生物资产。包括原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2、存货的计价：本期增加的存货按实际成本入账，领用发出存货采用加权平均法计价。

3、领用周转材料采用一次转销法。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

#### （十）长期投资核算方法

1、长期债券投资的确认标准和核算方法

（1）本公司长期债券投资的确认标准为准备长期（在1年以上）持有的债券投资。

（2）初始成本计量：应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收利息，不计入长期债券投资的成本。

（3）持有期间持有期间发生的应收利息应当确认为投资收益。

分期付息、一次还本的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入应当确认为应收利息，不增加长期债券投资的账面余额；

一次还本付息的长期债券投资，在债务人应付利息日按照票面利率计算的应收未收利息收入应当增加长期债券投资的账面余额；

债券的折价或者溢价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。

（4）长期债券投资到期，小企业收回长期债券投资，应当冲减其账面余额。处置长期债券投资，处置价款扣除其账面余额、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

（5）长期债券投资符合本附注（八）、1所列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期债券投资，作为长期债券投资损失，应当于实际发生时计入营业外支出，同时冲减长期债券投资账面余额。

2、长期股权投资核算方法

(1) 长期股权投资是指企业投小企业准备长期持有的权益性投资。

(2) 长期股权投资应当按照成本进行计量：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利，应当单独确认为应收股利，不计入长期股权投资的成本。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，应当按照换出非货币性资产的评估价值和相关税费作为成本进行计量。

(3) 持有期间长期股权投资应当采用成本法进行会计处理，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，应当按照应分得的金额确认为投资收益。

(4) 处置长期股权投资，处置价款扣除其成本、相关税费后的净额，应当计入投资收益。

(5) 长期股权投资符合下列条件之一的，减除可收回的金额后确认的无法收回的长期股权投资，作为长期股权投资损失，应当于实际发生时计入营业外支出：

1) 被投资单位依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照的；

2) 被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已连续停止经营3年以上，且无重新恢复经营改组计划的；

3) 对被投资单位不具有控制权，投资期限届满或者投资期限已超过10年，且被投资单位因连续3年经营亏损导致资不抵债的；

4) 被投资单位财务状况严重恶化，累计发生巨额亏损，已完成清算或清算期超过3年以上的；

5) 国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。

#### (十一) 固定资产及累计折旧核算方法

1、固定资产标准：固定资产是指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过1年的有形资产。包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。

2、固定资产的主要计价方法：

(1) 购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、相关税费、运输费、装卸费、保险费、安装费等作为入账价值。

(2) 自行建造的固定资产，由建造该项资产在竣工决算前发生的支出（含相关的借款费用）作为入账价值。

(3) 投资者投入的固定资产，应当按照评估价值和相关税费作为入账价值。

(4) 融资租入的固定资产，应当按照租赁合同约定的付款总额和在签订租赁合同过程中发生的相关税费等作为入账价值。

(5) 盘盈的固定资产，应当按照同类或者类似固定资产的市场价格或评估价值，扣除按照该项固定资产新旧程度估计的折旧后的余额作为入账价值。

3、固定资产折旧采用年限平均法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率如下：

资产类别	预计使用年限（年）	残值率（%）
房屋建筑物	20	5
机器机械	10	5
运输工具	4	5
电子电器	3	5
工具器具	5	5
家具用具	5	5
其他固定资产	5	5

4、固定资产的日常修理费，应当在发生时根据固定资产的受益对象计入相关资产成本或者当期损益。

5、固定资产的改建支出，应当计入固定资产的成本，但已提足折旧的固定资产和经营租入的固定资产发生的改建支出应当计入长期待摊费用。

#### （十二）在建工程核算方法

由建造该项资产在竣工决算前发生的支出构成，包括建造固定资产所需的原材料费用、人工费、管理费、缴纳的相关税费、应予资本化的借款费用等为建造固定资产所必需的，与固定资产的行程有直接关系的支出。在试运转过程中形成的产品、副产品或试车收入冲减在建工程成本。

#### （十三）无形资产核算方法

1、无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权、著作权等。

2、无形资产按取得时的实际成本计量。

外购无形资产的成本包括：购买价款、相关税费和相关的其他支出(含相关的借款费用)；

投资者投入的无形资产的成本，应当按照评估价值和相关税费确定；

自行开发的无形资产的成本，由符合资本化条件后至达到预定用途前发生的支出(含相关的借款费用)构成。

3、无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销。预计使用年限按照不超过相关合同的规定年限与法律规定的有效年限二者之中较短者确定。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。如果预计某项无形资产已不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

4、处置无形资产、处置收入扣除其账面价值、相关税费后净额，应当计入营业外收入或营业外支出。

#### (十四) 长期待摊费用的核算方法

(1) 长期待摊费用包括：已提足折旧的固定资产的改建支出、固定资产的大修理支出和其他长期待摊费用等；大修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上，修理后的固定资产的使用寿命延长2年以上；

(2) 长期待摊费用应当在其摊销期限内采用年限平均法进行摊销，根据其受益对象计入相关资产的成本或者管理费用，冲减长期待摊费用；

(3) 其他长期待摊费用，自支出发生月份的下月起分期摊销，摊销期不得低于3年。

#### (十五) 应付职工薪酬的核算

1、应付职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

2、应付职工薪酬在确认为负债的同时，应根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况进行会计处理：

(1) 应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。

(2) 应由在建工程、无形资产开发项目负担的职工薪酬，计入固定资产成本或无形资产成本。

(3) 其他职工薪酬(含因解除与职工的劳动关系给予的补偿),计入当期损益。

#### (十六) 收入确认原则

##### 1、销售商品收入

应当在发出商品且收到货款或取得收款权力时确认销售商品收入。

##### 2、提供劳务收入

(1) 同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时,确认提供劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度,应当按照完工进度确认提供劳务收入。

##### 3、既销售商品又提供劳务

(1) 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,应当将销售商品的部分作为销售商品收入,将提供劳务的部分作为提供劳务收入。

(2) 销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,应当作为销售商品收入。

##### 4、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。

#### (十七) 所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。

#### (十八)、主要会计政策、会计估计的变更、重大前期差错更正

##### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容	审批程序	备注
无	无	无

##### (2) 会计估计的变更

会计估计变更的内容	审批程序	开始适用的时点	备注
无	无	无	无

##### (3) 重大前期差错更正

无重大前期差错更正。

#### 四、税项

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	16%、13%、6%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

## 五、财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2020年12月31日，“期末”系指2021年12月31日。

## 1、货币资金

项目	期末余额	本年初金额
库存现金	348,188.48	129,663.56
银行存款	4,547,067.12	2,744,257.04
合计	4,895,255.60	2,873,920.60

## 2、应收账款

## (1) 余额

项目	期末余额	期初余额
应收账款	9,587,923.31	8,016,434.36
合计	9,587,923.31	8,016,434.36

## (2) 期末余额大额明细列示如下：

项目	期末余额	占期末余额比例(%)
贵州图强建设工程有限公司/沿河县人民医院发热门诊项目	4,587,923.59	47.85
贵州景顺建筑工程有限责任公司/普安县人民医院新院区建设项目	1,784,848.66	18.62
贵州宜博经贸有限责任公司/贵州宜博经贸有限责任公司蓝莓酒加工车间净化装修工程	978,000.00	10.20
三门峡市中医院/三门峡市中医院 PCR 实验室改造建设项目	560,825.23	5.85
合计	7,911,597.48	82.52

## 3、预付款项

## (1) 余额

项目	期末余额	期初余额
预付款项	9,870,856.45	7,963,391.34
合计	9,870,856.45	7,963,391.34

(2) 期末余额大额明细列示如下:

项目	期末余额	占期末余额比例 (%)
四川省德行天下环境科技有限公司/普安县人民医院新院区建设项目	1,000,000.00	10.15
河南鸿业净化设备有限公司/镇平县人民医院迁建项目和心脑血管综合病房楼项目手术室净化工程及特殊区域装饰装修工程三标段(二次)	1,050,000.00	10.65
河南远见能源管理有限公司/信阳市中心医院羊山分院生殖中心工程	930,935.16	9.45
苏州瑞莱斯商贸有限公司/山西卫信医疗科技有限公司疫情应急口罩生产净化车间项目	710,608.49	7.21
陕西朝气蓬勃建筑工程部/普安县人民医院新院区建设项目	550,000.00	5.58
寿光市海川工程服务中心/首钢水钢总医院发热门诊暖通电气医用气体项目设计、施工总承包(EPC)	500,000.00	5.07
合计	4,741,543.65	48.11

#### 4、其他应收款

(1) 余额

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,140,841.70	961,123.07
合计	2,140,841.70	961,123.07

(2) 期末余额明细列示如下:

项目	期末余额	占期末余额比例 (%)
郑州华宏实业有限公司/公司经营	111,418.02	5.20
应收投标保证金	120,000.00	5.61
陕西省地质矿产勘查开发局职工医院/陕西省地质矿产勘查开发局职工医院实验室改造及装修项目	178,536.40	8.34
西安市四腾工程有限公司/公司经营	642,187.99	30.00
郑州市通兴酒店管理有限公司/公司经营	600,000.00	28.03
合计	1,652,142.41	77.18

## 5、存货

## (1) 余额

项目	期末余额	期初余额
库存商品	11,085,455.06	6,513,424.13
合计	11,085,455.06	6,513,424.13

## 6、固定资产及累计折旧

项目	年初账面余额	本年增加数	本年减少数	年末账面余额
一、账面余额	4,018,784.36			4,018,784.36
二、累计折旧	2,149,472.31	1,087,460.38		3,236,932.69
三、账面价值	1,869,312.05		1,087,460.38	781,851.67

## 7、无形资产

项目	年初账面余额	本年增加数	本年减少数	年末账面余额
一、账面余额	275,019.91	122,369.47		397,389.38
二、累计摊销	21,759.21	19,977.09		41,736.30
三、账面价值	253,260.70	102,392.38		355,653.08

## 8、长期待摊费用

## (1) 余额

项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	1,803,901.62	2,397,000.00
合计	1,803,901.62	2,397,000.00

## 9、短期借款：

## (1) 余额

项目	期末余额	期初余额
短期借款	1,197,325.96	500,000.00
合计	1,197,325.96	500,000.00

债权人名称	期末余额	年初余额
郑州农村商业银行股份有限公司庙李支行	500,000.00	500,000.00
中信银行郑州市建设路支行	697,325.96	

合 计	1,197,325.96	500,000.00
-----	--------------	------------

**10、应付账款：**

## (1) 余额

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	7,166,262.39	178,579.60
合 计	7,166,262.39	178,579.60

## (2) 期末余额明细列示如下：

项 目	期末余额	占期末余额比例 (%)
寿光市海川工程服务有限公司/普安县人民医院新院区建设项目	1,096,100.00	15.30
河南贝林建筑劳务分包有限公司/罗山县中医院门诊急诊医技综合楼及附属二期工程—弱电工程	712,788.00	9.95
吴江经济技术开发区敬业机电工程部/普安县人民医院新院区建设项目	400,000.00	5.58
盐城市同翔机电设备有限公司/安钢集团福利公司口罩隔离衣厂房建设	641,159.00	8.95
陕西天与不取建筑劳务有限公司/陕西省地质矿产勘查开发局职工医院实验室改造及装修项目	601,020.00	8.39
合 计	3,451,067.00	48.16

**11、预收账款：**

## (1) 余额

项 目	期末余额	期初余额
预收账款	1,513,945.56	1,104,499.72
合 计	1,513,945.56	1,104,499.72

## (2) 期末余额明细列示如下：

项 目	期末余额	占期末余额比例 (%)
河南省儿童医院郑州儿童医院/河南省儿童医院郑州儿童医院关于东区筹建发热门诊留观病房项目	1,002,373.04	66.21
中国人民解放军第九四六医院/新疆某部PCR实验室改造工程(中国人民解放军陆军第九四六医院)	184,500.00	12.19
北京瑞朗创新净化技术股份公司/公司经营	120,000.00	7.93
合 计	1,306,873.04	86.33

合 计	1,306,873.04	86.33
-----	--------------	-------

**12、其他应付款**

## (1) 余额

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	4,202,965.01	3,334,171.97
合 计	4,202,965.01	3,334,171.97

## (2) 期末余额大额明细列示如下:

项 目	期末余额	占期末余额比例 (%)
山东孝林建筑工程有限公司/公司经营	390,548.35	9.29
北京鲁工医疗科技有限公司/公司经营	562,188.00	13.38
张洋	842,692.00	20.05
张迎春	565,948.91	13.47
河南红尔实商贸有限公司/公司经营	191,984.81	4.57
合 计	2,553,362.07	60.75

**13、应交税费**

## (1) 余额

项 目	期末余额	期初余额
应交税费	-2,216,260.76	49,979.61
合 计	-2,216,260.76	49,979.61

## (2) 期末余额明细列示如下:

项 目	本年金额	上年金额
增值税	-2,226,440.62	10,303.84
应交城市维护建设税	1,812.72	872.19
应交教育费附加	776.88	373.8
应交企业所得税	3,965.98	36,024.54
应交地方教育费附加	517.92	249.2
应交个人所得税	1,617.86	743.24
应交印花税	1,488.50	1,412.80
合 计	-2,216,260.76	49,979.61

**14、应付职工薪酬**

## (1) 余额

项 目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	302,004.86	996.93
合 计	302,004.86	996.93

(2) 期末余额明细列示如下:

项 目	本年金额	上年金额
工资、薪金	299,608.00	
工会经费	2,396.86	996.93
合 计	302,004.86	996.93

**15、长期应付款**

(1) 余额

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	788,057.84	1,290,947.36
合 计	788,057.84	1,290,947.36

(2) 期末余额大额明细列示如下:

项 目	期末余额	占期末余额比例 (%)
凯迪拉克(河南威佳金凯汽车销售公)	83,535.02	10.60
大众(车架号 LN012851)	56,071.92	7.12
大众(车架号 LN018675)	61,679.18	7.83
奔驰(车架号 LN577216)	586,771.72	74.45
合 计	788,057.84	100.00

**16、实收资本**

(1) 余额

项 目	期末余额	期初余额
实收资本	20,190,000.00	20,190,000.00
合 计	20,190,000.00	20,190,000.00

(2) 期末余额明细列示如下:

项 目	本年金额	上年金额
张洋	1,000,900.00	19,180,500.00
河南瑞君企业管理咨询有限公司	8,000,000.00	
郑州谦泽企业管理咨询中心	5,000,000.00	
郑州杜衡企业管理咨询中心	6,189,100.00	
张博		1,009,500.00
合 计	20,190,000.00	20,190,000.00

**17、未分配利润**

项 目	本年金额	上年金额
上年年末金额	5,488,691.06	1,024,624.33
前期差错更正	-31,681.85	

本年初余额	5,457,009.21	1,024,624.33
本年增加数		
其中：本年净利润转入	3,210,428.42	4,464,066.73
其他增加		
本年减少数		
其中：本年提取盈余公积数		
本年分配现金股利数		
其他减少	31,681.85	
本年年末余额	8,667,437.63	5,488,691.06

**18、营业收入**

项 目	本年累计数	上年累计数
主营业务收入	37,831,150.32	53,196,139.23
合 计	37,831,150.32	53,196,139.23

**19、营业成本**

项 目	本年累计数	上年累计数
主营业务成本	24,071,049.20	43,373,949.47
其他业务收入	0.00	0.00
合 计	24,071,049.20	43,373,949.47

**20、税金及附加**

项 目	本年累计数	上年累计数
税金及附加	108,772.49	173,920.44
合 计	108,772.49	173,920.44

**21、销售费用**

项 目	本年累计数	上年累计数
销售费用	1,280,350.34	1,000,417.49
合 计	1,280,350.34	1,000,417.49

**22、管理费用**

项 目	本年累计数	上年累计数
管理费用	8,039,725.45	2,698,004.68
合 计	8,039,725.45	2,698,004.68

**23、财务费用**

项 目	本年累计数	上年累计数
财务费用	42,833.01	7,067.71
合 计	42,833.01	7,067.71

**24、营业外收入**

项 目	本年累计数	上年累计数
营业外收入	206.83	9,317.20
合 计	206.83	9,317.20

## 25、营业外支出

项 目	本年累计数	上年累计数
营业外支出	8,055.43	7.67
合 计	8,055.43	7.67

## 26、所得税费用

项 目	本年累计数	上年累计数
所得税费用	1,070,142.81	1,488,022.24
合 计	1,070,142.81	1,488,022.24

## 27、经营活动产生的现金流量

项 目	本年金额	上年金额
销售商品、提供劳务收到的现金	45,591,507.56	54,004,039.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,186,241.40	2,595,128.62
购买商品、接受劳务支付的现金	41,142,714.38	46,459,338.12
支付给职工以及为职工支付的现金	3,821,686.41	1,830,066.33
支付的各项税费	1,414,058.48	2,964,182.37
支付其他与经营活动有关的现金	14,075,280.65	1,926,970.99
经营活动产生的现金流量净额	1,324,009.04	3,418,609.99

## 28、投资活动产生的现金流量

项 目	本年金额	上年金额
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,010,253.41
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动产生的现金流量净额		-2,010,253.41
---------------	--	---------------

**29、筹资活动产生的现金流量：**

项 目	本年金额	上年金额
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
偿还债务支付的现金	302,674.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流量净额	697,325.96	500,000.00

**六、重要资产转让及其出售的说明**

报告期内，公司未发生重要资产转让及其出售事项。

**七、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

本公司无需要披露的资产负债表日存在的重要承诺

**2、或有事项**

截至报告日，公司无需要披露的或有事项。

**八、资产负债表日期后事项**


本公司无需要披露的资产负债表期后事项。

**九、其他重要事项说明**

本公司无需要披露的其他重要

正宇恒新集团有限公司  
2022 年 4 月 25 日





证书序号: 0014802

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二二年三月二十日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 河南誉则瑞会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 郝琰

主任会计师:

经营场所: 河南省郑州市金水区丰产路55号B座1308

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41010216

批准执业文号: 豫财会〔2022〕14号

批准执业日期: 2022年03月23日



河南誉则瑞会计师事务所

136



姓名 党海生  
 Full name 男  
 性别  
 出生日期 1966-10-17  
 Date of birth 河南华信会计师事务所有限责任公司  
 Sex 工作单位/位公司  
 Working unit  
 身份证号码 410105661017283  
 Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2020年3月30日 年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2021年6月30日 年 月 日

136

姓名	郝子
性别	女
出生日期	1970-09-17
工作单位	河南华凯会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	410102197009173028

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月3日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
/y /m /d

# 正宇恒新集团有限公司

## 2021 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

正宇恒新集团有限公司（以下简称“本公司”）经郑州市郑东新区市场监督管理局批准，于 2018 年 02 月 23 日成立，并取得注册号为 91410100MA44WYAD55 营业执照。法定代表人：王芳；企业类型：其他有限责任公司；注册资本：10009 万元整；企业地址：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处正宇商业广场 1 层 01 室。

本公司经营范围：市政工程；室内外装饰装修设计与施工；管道安装工程；建筑防水防腐保温工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；建筑幕墙工程；消防工程；钢结构工程；电子与智能化工程；环保工程；空气净化工程；古建筑工程；特种工程；机电设备安装；安防工程；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；中央空调设备的维修保养；实验室设备维修服务；洁净设备维修服务；实验室设计；空气监测服务；工程造价咨询；销售：实验室设备，家具，中央空调设备，洁净设备，通风管道设备，机电设备，建筑材料，装饰材料，一类、二类、三类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中“七. 资源与环境/（五）环境监测及环境事故应急处理技术/4. 非常规污染物监测技术-水、土壤、大气中非常规污染物分析监测与防治技术等”规定的范畴。

公司本年度职工总数 53 人，其中从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的，计实际工作时间在 183 天以上的科技人员 16 人，占公司总人数的 30%

### 二、资产状况（根据年审报告报表数据填写）

2021 年 12 月 31 日本公司账面资产总额为 4181.17 万元，其中：账面流动资产为 3758.03

万元，固定资产净值为 207.19 万元。

### 三、负债状况（根据年审报告报表数据填写）

2021 年 12 月 31 日本公司账面负债总额为 1295.43 万元，其中：账面流动负债为 1216.62 万元。

### 四、所有者权益（根据年审报告报表数据填写）

2021 年 12 月 31 日本公司账面所有者权益为 2885.74 万元，其中：账面实收资本为 2019 万元，账面未分配利润 866.74 万元。

### 五、本年度经营情况（根据年审报告报表数据填写）

#### （一）收入与成本

本公司 2021 年度账面实现主营业务收入 3783.12 万元，比去年同比增长-1536.50 万元，增长率-28.88%；

主营业务成本为 2407.10 万元，比去年同比增长-1930.29 万元，增长率-44.50%；

主营业务成本占主营业务收入的 63.63%。

#### （二）费用及税金

本公司 2021 年度账面发生营业税金及附加 10.88 万元，比去年同比增长-6.5 万元，增长率-37.45%，营业税金及附加占主营业务收入的 0.29%；

销售费用为 128.04 万元，比去年同比增长 27.99 万元，增长率 27.98%，销售费用占主营业务收入的 3.38%

管理费用为 803.97 万元，比去年同比增长 534.17 万元，增长率 197.99%，管理费用占主营业务收入的 21.25%

财务费用为 4.28 万元，比去年同比增长 3.58 万元，增长率 506.04%，财务费用占主营业务收入的 0.11%

营业利润为 428.84 万元，比去年同比增长-165.44 万元，增长率-27.84%，营业利润占主营业务收入的 11.34%

### 六、所有者权益变动（根据年审报告报表数据填写，无相关事项标注）

本公司账面所有者权益为 2885.74 万元，比去年同比增长 317.87 万元，增长率 12.38%，

其中：实收资本为 2019 万元，本年度股东新增投入资本金 0 万元；未分配利润 866.74 万元，本年新增净利润 321.04 万元。

七、各项财务指标（根据年审报告数据及公式计算 X100%填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	308.89
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	30.98
3	应收账款周转率	销售收入/（初期应收账款余额+期末应收账款余额）/2*100%	429.79
4	流动资金周转率	销售收入/（初期流动资产+期末流动资产）/2*100%	118.39
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	36.08
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	12.78
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	11.77
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	-28.88
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	30.10

正宇恒新集团有限公司  
（盖章）  
2021年12月31日

正宇恒新集团有限公司



2022 年度审计报告

豫鼎会审字（2023）第 A03-98 号

河南豫鼎联合会计师事务所（普通合伙）

# 审计报告

豫鼎会审字（2023）第 A03-98 号

正宇恒新集团有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了后附的正宇恒新集团有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况，2022 年度的经营成果、现金流量以及所有者权益变动情况。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任，按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

贵公司的管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程

中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面我们无任何事项需要报告。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告，合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现，错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述

或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南豫鼎联合会计师事务所（普通合伙）



中国·郑州

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年03月27日

## 资产负债表

编制单位：正宇恒新集团有限公司

2022年12月31日

单位：元

资	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,539,777.69	4,895,255.60	短期借款	1,255,291.96	1,197,325.96
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	16,874,321.92	9,587,923.31	应付账款	5,421,250.37	7,166,262.39
预付款项	5,802,228.18	9,870,856.45	预收款项	1,938,817.02	1,513,945.56
应收利息			应付职工薪酬	401,359.20	302,004.86
应收股利			应交税费	-1,490,079.62	-2,216,260.76
其他应收款	4,194,456.63	2,240,841.70	应付利息		
存货	11,300,000.00	11,983,455.06	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	3,547,998.90	4,202,965.01
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	42,775,629.32	47,580,332.12	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	11,074,637.83	12,166,243.02
债权投资			非流动负债：		
其他债权投资			长期借款		
其他权益工具投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款	1,294,768.96	788,057.84
长期股权投资			专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产净值	3,277,088.70	2,071,851.67	其他非流动负债		
在建工程	57,857.79		非流动负债合计	1,294,768.96	788,057.84
施工支出			负债合计	12,369,406.79	12,954,300.86
工程物资			所有者权益(或股东权益)：		
固定资产清理			实收资本(或股本)	20,190,000.00	20,190,000.00
无形资产净值	322,229.78	355,653.08	资本公积		
长摊待摊费用	2,208,435.32	1,803,901.62	盈余公积	892,890.96	
其他非流动资产			未分配利润	15,188,943.16	8,667,437.63
非流动资产合计	5,865,611.59	4,231,406.37	所有者权益合计	36,271,834.12	28,857,437.63
资产总计	48,641,240.91	41,811,738.49	负债和所有者权益总计	48,641,240.91	41,811,738.49

## 利润表

编制单位：正宇恒新集团有限公司

2022年12月

单位：元

项目	本年累计	上年金额
一、营业收入	92,630,355.51	37,831,150.32
减：营业成本	71,759,105.78	24,071,049.20
税金及附加	147,774.40	108,772.49
销售费用	3,735,555.15	1,280,350.34
管理费用	9,212,350.72	8,039,725.45
财务费用	48,860.23	42,833.01
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,726,709.23	4,288,419.83
加：营业外收入	31,583.51	206.83
减：营业外支出	53,518.99	8,055.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,704,773.75	4,280,571.23
减：所得税费用	218,751.90	1,070,142.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,486,021.85	3,210,428.42
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 现金流量表

编制单位：正宇恒新集团有限公司

2022年度

单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	94,105,560.36	45,591,507.56
收到其他与经营活动有关的现金	2		16,186,241.40
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	76,173,201.89	41,142,714.38
支付的职工薪酬	4	4,711,509.45	3,821,686.41
支付的税费	5	2,233,702.81	1,414,058.48
支付其他与经营活动有关的现金	6	9,270,261.74	14,075,280.65
经营活动产生的现金流量净额	7	1,716,884.47	1,324,009.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	2,130,328.38	
投资活动产生的现金流量净额	13	-2,130,328.38	0.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	14	57,966.00	1,000,000.00
吸收投资者投资收到的现金	15		
偿还借款本金支付的现金	16		302,674.04
偿还借款利息支付的现金	17		
分配利润支付的现金	18		
筹资活动产生的现金流量净额	19	57,966.00	697,325.96
<b>四、现金净增加额</b>	20	-355,477.91	2,021,335.00
加：期初现金余额	21	4,895,255.60	2,873,920.60
<b>五、期末现金余额</b>	22	4,539,777.69	4,895,255.60
经办人： 经办人证件类型： 经办人证件号码： 代理机构： 代理机构统一社会信用代码： 申报日期：	受理人： 受理人税务机关： 受理日期：		

## 所有者权益变动表

项目	2022年度				所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	
一、上年年末余额	20,190,000.00				28,857,437.63
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	20,190,000.00				28,857,437.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列)					7,414,396.49
(一) 净利润					7,486,021.85
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)合计					7,486,021.85
(三) 所有者投资和减少资本					
1.所有者投资资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
(四) 利润分配					
1.提取盈余公积					-964,516.32
2.提取一般风险准备					-892,890.96
3.对所有者的分配					
4.其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1.资本公积转增实收资本					
2.盈余公积转增实收资本					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
(六) 专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用					
3.其他					
四、本年年末余额	20,190,000.00				36,271,834.12

单位：元

2022年度

编制单位：正字恒新集团有限公司



## 正宇恒新集团有限公司 2022 年度会计报表附注

### 一、公司的基本情况

正宇恒新集团有限公司（以下简称本公司）

统一社会信用代码：91410100MA44WYAD55；

注册资本：人民币 10009 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王芳；

住所：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处正宇商业广场 1 层 01 室；

经营范围：市政工程；室内外装饰装修设计与施工；管道安装工程；建筑防水防腐保温工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；建筑幕墙工程；消防工程；钢结构工程；电子与智能化工程；环保工程；空气净化工程；古建筑工程；特种工程；机电设备安装；安防工程；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；中央空调设备的维修保养；实验室设备维修服务；洁净设备维修服务；实验室设计；空气监测服务；工程造价咨询；销售：实验室设备，家具，中央空调设备，洁净设备，通风管道设备，机电设备，建筑材料，装饰材料，一类、二类、三类医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南和解释的规定进行确认和计量，在此基础上按照本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计的说明”所列各项会计政策编制财务报表。

### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及其应用指南和解释的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 四、重要会计政策、会计估计的说明

#### （一）公司目前执行的会计准则

公司执行《企业会计准则》。

(二) 会计年度

公司的会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

公司的会计核算以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，按实际成本计价。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的短期投资。

(六) 应收款项核算方法

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(七) 坏账损失的核算

1、坏账准备的核算采用备抵法。

2、坏账的确认标准：

对于有确凿证据表明应收款项（包括应收账款和其他应收款）确实无法收回时，如：债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足等，报经董事会或总经理办公会等批准后确认为坏账。

(八) 存货

1、存货分类：存货包括库存商品、低值易耗品等。

2、存货的盘存制度为永续盘存制。

3、存货取得和发出的计价方法

库存商品于取得时按实际成本入账。库存商品发出时的成本按加权平均法计价；低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算，计入相关成本或费用。

4、存货跌价准备的确认标准及计提方法：

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。对某些具有类似用途并与在同一地区生产和销售的产品系列

相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来估价进行估价的存货，合并计提跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。

如果合同预计总成本将超过合同预计总收入，则计提合同预计损失准备，并计入当期费用。

#### 5、存货可变现净值确认方法：

在正常生产经营过程中，可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

#### (九) 长期投资

本公司长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。

#### 1、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资取得成本

长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入账。

##### (2) 长期股权投资应根据不同情况分别采取成本法或权益法核算

本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算。

本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

##### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资时，应将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。处置长期股权投资时，应同时结转已计提的减值准备。部分处置某项长期股权投资时，按该项投资的总平均成本确定其处置部分成本，并按相应比例结转已计提的减值准备。

#### 2、长期债权投资

##### (1) 长期债权投资取得成本

长期债权投资在取得时，应按取得时的实际成本作为初始投资成本。

##### (2) 债权投资收益的确认

长期债权投资应按期计提利息，计提的利息按债券面值以及适用的利率计算，加减折溢价摊销后，计入当期投资收益。

长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内，于确认相关利息收入时，采用直线法摊销。

### (3) 长期债权投资的处置

处置长期债权投资时，按所收到的处置收入与长期债权投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

### (4) 期末计价

本公司在年度终了对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项投资计提长期投资减值准备。

## (十) 固定资产

### 1、固定资产的标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值在 5000 元以上的有形资产。

### 2、固定资产的计价方法

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

### 3、固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，并按其入账价值减去预计净残值（除船舶的预计净残值根据国际市场船舶废钢价格计算确定外，其余固定资产预计净残值为零）后在预计使用年限内计提。土地使用权的预计使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限所对应的土地使用权价值作为净残值预留。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。

### 4、固定资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项固定资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提固定资产减值准备。

### 5、固定资产的后续支出

固定资产的大修理及维护支出于发生时计入当期成本、费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计（即增加原有固定资产的使用寿命或增加原有固定资产生产能力）时，予以资本化。重

大改建、扩建及改良等后续支出按年限平均法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按年限平均法在预计受益期间内计提折旧。

#### （十一）在建工程

##### 1、在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本，在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

##### 2、在建工程减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

#### （十二）无形资产计价及摊销方法

##### 1、无形资产的计价

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

##### 2、无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；如合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按两者之中的较短年限摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。

##### 3、无形资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

#### （十三）借款费用

1、借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （1）资产支出已经发生；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

## 2、暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

## 3、停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

### (十四) 预计负债

1、如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债金额的确认方法：

预计负债的确认金额是清偿该预计负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：（1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；（2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

3、如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### (十五) 收入确认原则

#### 1、销售商品取得的收入

在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

#### 2、提供劳务取得的收入

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额，确认方法参照商品销售收入的确认原则；

(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，同时满足以下条件时确认为收入实现：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

#### 五、会计政策、会计估计变更及重大会计差错的更正的说明

本企业本年无重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正。

#### 六、会计报表主要项目注释

1、货币资金：年末余额 4,539,777.69 元。

明细如下：

项 目	年末余额
库存现金	95,491.45
银行存款	4,444,286.24

2、应收账款：年末余额 16,874,321.92 元。

部分明细如下：

项 目	年末余额
罗山县中医院	3,982,300.72
中国十七冶山西分公司/西安交大医院	2,150,000.00
中冶天工集团/周口市中心医院	1,350,960.00

3、预付账款：年末余额 5,802,298.18 元。

部分明细如下：

项 目	年末余额
苏州瑞莱斯商贸有限公司/山西卫信医疗科技有限公司疫情应急口罩生产净化车间项目	710,608.49
能源管理有限公司/信阳市中心医院羊山分院生殖中心工程	674,423.58
河南省聚康医用工程有限公司/商丘市中心医院	600,000.00

4、其他应收款：年末余额 4,194,453.63 元。

部分明细如下：

项 目	年末余额
福州博优电器有限公司	1,000,000.00
履约保证金/中国十七冶陕西分公司	561,600.00
福建翔奇贸易有限公司	500,000.00

5、存货：年末余额 11,364,777.90 元。

6、固定资产净值：年末余额 3,277,088.70 元

7、在建工程：年末余额 57,857.79 元。

8、无形资产净值：年末余额 322,229.78 元。

9、待摊费用：年末余额 2,208,435.32 元。

明细如下：

项 目	年末余额
办公室装修	1,461,083.51

正宇恒新集团有限公司 2022 年度会计报表附注

办公室房租	192,219.50
一楼装修	555,132.31

10、短期借款：年末余额 1,255,291.96 元。

明细如下：

项 目	年末余额
郑州农村商业银行股份有限公司南群支行	500,000.00
中信银行郑州普罗旺世支行	755,291.96

11、应付账款：年末余额 5,421,250.37 元。

部分明细如下：

项 目	年末余额
河南贝林建筑劳务分包有限公司	512,788.00
中城投七局（浙江）建设有限公司	344,000.00
内蒙古一净净化工程有限公司	334,944.90

12、预收账款：年末余额 1,938,817.02 元。

部分明细如下：

项 目	年末余额
贵州宜博经贸有限责任公司	796,500.00
襄城县人民医院	597,264.02
中国人民解放军第九四六医院	184,500.00

13、应付职工薪酬：年末余额 401,359.20 元。

14、应交税金：年末余额-1,490,079.62 元。

15、其他应付款：年末余额 3,547,998.90 元。

部分明细如下：

项 目	年末余额
山东孝林建筑工程有限公司	390,548.35
河南省四十草装饰工程有限公司	364,653.07
河南信钰科技有限公司	569,800.00

16、长期应付款：年末余额 1,294,768.96 元。

明细如下：

项 目	年末余额
凯迪拉克（河南威佳金凯汽车销售公）	33,751.70
奔驰（车架号 LN577216）	382,561.00
奔驰迈巴赫（车架号 W1K6X6BBONA132478）	878,456.26

17、实收资本：年末余额 20,190,000.00 元。

明细如下：

项 目	年末余额
张洋	1,000,900.00
郑州谦泽企业管理咨询中心（有限合伙）	5,000,000.00
河南瑞君企业管理咨询有限公司	8,000,000.00
郑州杜衡企业管理咨询中心（有限合伙）	6,189,100.00

- 18、盈余公积：年末余额 892,890.96 元。
- 19、未分配利润：年末余额 15,188,943.16 元。
- 20、主营业务收入：本年发生额 92,630,355.51 元。
- 21、主营业务成本：本年发生额 71,759,105.78 元。
- 22、营业税金及附加：本年发生额 147,774.40 元。
- 23、销售费用：本年发生额 9,735,555.15 元。
- 24、管理费用：本年发生额 9,212,350.72 元。
- 25、财务费用：本年发生额 18,860.23 元。
- 26、营业外收入：本年发生额 31,583.51 元。
- 27、营业外支出：本年发生额 53,518.99 元。
- 28、利润总额：本年发生额 7,704,773.75 元。
- 29、所得税费用：本年发生额 218,751.90 元。
- 30、净利润：本年发生额 7,486,021.85 元。

#### 七、或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

#### 八、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

#### 九、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 十、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。



# 营业执照

(副本)

与原件核对一致  
再次复印无效

统一社会信用代码 91410100794285879A

- (1-1)

名称 河南豫鼎联合会计师事务所（普通合伙）

类型 合伙企业

主要经营场所 郑州市金水区红专路84号（实力大厦）6号楼7层

执行事务合伙人 马兵

成立日期 2006年10月19日

合伙期限 长期

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本金，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



证书序号: 0009578



# 会计师事务所 执业证书

名称: 河南豫鼎联合会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 马兵

主任会计师:

经营场所: 郑州市金水区红专路84号6号楼(实力大厦)

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 41000129

批准执业文号: 豫财办会〔2006〕52号

批准执业日期: 2006年10月11日

## 说明



- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批、执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》所载事项发生变动的,应当向财政部门申请变更。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 河南省财政厅

二〇一八年八月十七日

与原件核对一致  
再次复印无效

中华人民共和国财政部制



与原件核对一致  
再次复印无效



姓名	马兵
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1977-11-16
Date of birth	_____
工作单位	河南豫鼎联合会计师事务所 (普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	410204197711165042
Identity card No.	_____



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

410200120004

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 05 月 18 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



年      月      日  
/y      /m      /d



姓名 肖乃宝  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1973-06-18  
 出生日期 河南豫鼎联合会计师事务所  
 Date of birth (普通合伙)  
 工作单位 413027197306184414  
 Working unit  
 身份证号码  
 Identity card No.

与原件核对一致  
 再次复印无效



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 410000460018  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 09 23 日  
 Date of Issuance /y /m /d



年 /y 月 /m 日 /d

# 正宇恒新集团有限公司

## 2022 年度财务情况说明书

### 一、企业基本情况

正宇恒新集团有限公司(以下简称“本公司”)经郑州市郑东新区市场监督管理局批准,于 2018 年 02 月 23 日成立,并取得注册号为 91410100MA44WYAD55 营业执照。法定代表人:王芳;企业类型:其他有限责任公司;注册资本:10009 万元整;企业地址:河南省郑州市郑东新区龙湖外环路东风渠立交桥处正宇商业广场 1 层 01 室。

本公司经营范围:市政工程;室内外装饰装修设计与施工;管道安装工程;建筑防水防腐保温工程;园林绿化工程;城市及道路照明工程;建筑幕墙工程;消防工程;钢结构工程;电子与智能化工程;环保工程;空气净化工程;古建筑工程;特种工程;机电设备安装;安防工程;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;中央空调设备的维修保养;实验室设备维修服务;洁净设备维修服务;实验室设计;空气监测服务;工程造价咨询;销售:实验室设备,家具,中央空调设备,洁净设备,通风管道设备,机电设备,建筑材料,装饰材料,一类、二类、三类医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司主营产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中“七.资源与环境/(五)环境监测及环境事故应急处理技术/4.非常规污染物监测技术-水、土壤、大气中非常规污染物分析监测与防治技术等”规定的范畴。

公司本年度职工总数 67 人,其中从事研发和相关技术创新活动,以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的,计实际工作时间在 183 天以上的科技人员 13 人,占公司总人数的 19%

### 二、资产状况(根据年审报告报表数据填写)

2022 年 12 月 31 日本公司账面资产总额为 4864.12 万元,其中:账面流动资产为 4277.56

万元，固定资产净值为 327.71 万元。

### 三、负债状况（根据年审报告报表数据填写）

2022 年 12 月 31 日本公司账面负债总额为 1236.94 万元，其中：账面流动负债为 1107.46 万元。

### 四、所有者权益（根据年审报告报表数据填写）

2022 年 12 月 31 日本公司账面所有者权益为 3627.18 万元，其中：账面实收资本为 2019 万元，账面未分配利润 1518.89 万元。

### 五、本年度经营情况（根据年审报告报表数据填写）

#### （一）收入与成本

本公司 2022 年度账面实现主营业务收入 9263.04 万元，比去年同比增长 5479.92 万元，增长率 144.85%；

主营业务成本为 7175.91 万元，比去年同比增长 4768.81 万元，增长率 198.11%；

主营业务成本占主营业务收入的 77.47%。

#### （二）费用及税金

本公司 2022 年度账面发生营业税金及附加 14.78 万元，比去年同比增长 3.9 万元，增长率 35.85%，营业税金及附加占主营业务收入的 0.16%；

销售费用为 373.56 万元，比去年同比增长 245.52 万元，增长率 191.75%，销售费用占主营业务收入的 4.03%

管理费用为 921.24 万元，比去年同比增长 117.26 万元，增长率 14.59%，管理费用占主营业务收入的 9.95%

财务费用为 4.89 万元，比去年同比增长 0.60 万元，增长率 14.07%，财务费用占主营业务收入的 0.05%

营业利润为 772.67 万元，比去年同比增长 343.83 万元，增长率 80.18%，营业利润占主营业务收入的 8.34%

### 六、所有者权益变动（根据年审报告报表数据填写，无相关事项标注无）

本公司账面所有者权益为 3627.18 万元，比去年同比增长 741.44 万元，增长率 25.69%，

其中：实收资本为 2019 万元，本年度股东新增投入资本金 0 万元；未分配利润 1518.89 万元，  
本年新增净利润 741.44 万元。

七、各项财务指标（根据年审报告数据及公式计算 X100%填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	386.25
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	25.43
3	应收账款周转率	销售收入/（初期应收账款余额+期末 应收账款余额）/2*100%	700.1
4	流动资金周转率	销售收入/（初期流动资产+期末流动 资产）/2*100%	230.55
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业 务税金）/主营业务收入*100%	22.37
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	9.07
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	22.77
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销 售额*100%	144.85
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资 产总额*100%	16.33

正宇恒新集团有限公司  
(盖章)

2022年12月31日

正宇恒新集团有限公司

2023年度财务报表

审计报告

豫绿城财审字（2024）AZ060号



河南省绿城会计师事务所（普通合伙）

中国·河南

# 审计报告

豫绿城财审字（2024）AZ060号

正宇恒新集团有限公司（以下简称贵公司）全体股东：

## 一、审计意见

我们审计了贵公司后附的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动等有关信息。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任，按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告，合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现，错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

- 附件： 1、资产负债表  
2、利润表  
3、现金流量表  
4、所有者权益变动表  
5、财务报表附注  
6、财务情况说明书

河南省绿城会计师事务所（普通合伙）



中国·河南

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 03 月 10 日

## 资产负债表

编制单位：正宇恒新集团有限公司

2023年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	1	14,865,903.54	4,539,777.69	短期借款	39	12,000,000.00	1,255,291.96
交易性金融资产				交易性金融负债	40		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	41		
应收票据	4			应付票据	42		
应收账款	5	19,014,330.28	16,874,321.92	应付账款	43	6,935,263.65	5,421,250.37
应收款项融资	6			预收账款	44	120,000.00	1,938,817.02
预付账款	7	5,911,693.43	5,802,298.18	合同负债	45		
其他应收款	8	2,670,569.96	4,194,453.63	应付职工薪酬	46	452,529.50	401,359.20
存货	9	1,035,988.20	364,777.90	应交税费	47	-3,633,997.61	-1,490,079.62
合同资产	10			其他应付款	48	4,551,102.68	3,547,998.90
持有待售资产	11			持有待售负债	49		
一年内到期的非流动资产	12			一年内到期的非流动负债	50		
其他流动资产	13			其他流动负债	51		
<b>流动资产合计</b>		<b>26,192,566.58</b>	<b>42,775,629.32</b>	<b>流动负债合计</b>	52	<b>20,424,898.22</b>	<b>11,074,637.83</b>
<b>非流动资产：</b>				<b>非流动负债：</b>			
债权投资	16			长期借款	54		
其他债权投资	17			应付债券	55		
长期应收款	18			其中：优先股	56		
长期股权投资	19			永续债	57		
其他权益工具投资	20			租赁负债	58		
其他非流动金融资产	21			长期应付款	59	971,647.03	1,294,768.96
投资性房地产	22			预计负债	60		
固定资产原值		5,278,683.43	4,911,328.11				
累计折旧		2,567,715.75	1,634,239.41				
固定资产净值	23	2,710,967.68	3,277,088.70	递延收益	61		
在建工程	24	1,095,593.61	57,857.79	递延所得税负债	62		
生产性生物资产	25			其他非流动负债	63		
油气资产	26			<b>非流动负债合计</b>	64	<b>971,647.03</b>	<b>1,294,768.96</b>
使用权资产	27			<b>负债合计</b>	65	<b>21,396,545.25</b>	<b>12,369,406.79</b>
无形资产原值		457,389.38	407,389.38				
累计摊销		142,804.57	85,159.60				
无形资产净值	28	314,584.81	322,229.78	<b>所有者权益：</b>	66		
开发支出	29			实收资本（或股本）	67	20,190,000.00	20,190,000.00
商誉	30			其他权益工具	68		
长期待摊费用	31	1,832,051.99	2,208,435.32	资本公积	69		
递延所得税资产	32			减：库存股	70		
其他非流动资产	33			其他综合收益	71		
	34			专项储备	72		
	35			盈余公积	73	1,640,629.39	892,890.96
	36			未分配利润	74	18,918,589.03	15,188,943.16
<b>非流动资产合计</b>	37	<b>5,953,198.09</b>	<b>5,865,611.59</b>	<b>所有者权益合计</b>	75	<b>40,749,218.42</b>	<b>36,271,834.12</b>
<b>资产总计</b>	38	<b>62,145,763.67</b>	<b>48,641,240.91</b>	<b>负债和所有者权益总计</b>	76	<b>62,145,763.67</b>	<b>48,641,240.91</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

编制单位：正宇恒新集团有限公司

2023年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	186,125,557.71	92,630,355.51
减：营业成本	2	160,615,008.49	71,759,105.78
税金及附加	3	466,729.66	147,774.40
销售费用	4	3,200,290.19	3,735,555.15
管理费用	5	7,168,416.33	5,166,391.32
研发费用		6,512,730.68	4,045,959.40
财务费用	7	131,254.18	48,860.23
加：其他收益	10		
投资收益（损失以“-”号填列）	11		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	13		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	14		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	19	<b>8,031,128.18</b>	<b>7,726,709.23</b>
加：营业外收入	20	110,116.42	31,583.51
减：营业外支出	21	755.53	53,518.99
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	22	<b>8,140,489.07</b>	<b>7,704,773.75</b>
减：所得税费用	23	554,140.46	218,751.90
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	24	<b>7,586,348.61</b>	<b>7,486,021.85</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	25		
<b>六、综合收益总额</b>	26	<b>7,586,348.61</b>	<b>7,486,021.85</b>
<b>七、每股收益：</b>	27		
（一）基本每股收益	28		
（二）稀释每股收益	29		

法定代表人： 

主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



# 现金流量表

编制单位：正宇恒新集团有限公司

2023年度

单位：元

现金流量表	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	185,534,005.81	94,105,560.36
收到的税费返还	2	5,196.78	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	42,918,570.41	
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>228,457,773.00</b>	<b>94,105,560.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5	172,547,024.33	76,173,201.89
支付给职工及为职工支付的现金	6	6,416,082.54	4,711,509.45
支付的各项税费	7	5,772,874.72	2,233,702.81
支付的其他与经营活动有关的现金	8	46,216,412.78	9,270,261.74
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>230,952,394.37</b>	<b>92,388,675.89</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>-2,494,621.37</b>	<b>1,716,884.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	11		
取得投资收益收到的现金	12		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到其他与投资活动有关的现金	15	200,000.32	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16</b>	<b>200,000.32</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	1,209,715.66	2,130,328.38
投资支付的现金	18		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付其他与投资活动有关的现金	20	90,200.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21</b>	<b>1,299,915.66</b>	<b>2,130,328.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22</b>	<b>-1,099,915.34</b>	<b>-2,130,328.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	23		
取得借款收到的现金	24	12,000,000.00	57,966.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	3,550,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>26</b>	<b>15,550,000.00</b>	<b>57,966.00</b>
偿还债务支付的现金	27	1,499,317.51	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	130,419.93	
支付其他与筹资活动有关的现金	29		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30</b>	<b>1,629,737.44</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31</b>	<b>13,920,262.56</b>	<b>57,966.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>32</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>33</b>	<b>10,325,725.85</b>	<b>-355,477.91</b>
加：期初现金及现金等价物余额	34	4,539,777.69	4,895,255.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>35</b>	<b>14,865,503.54</b>	<b>4,539,777.69</b>

法定代表人：

张

主管会计工作负责人：

潘武阳

会计机构负责人：

张

### 股东权益变动表

2023年度

编制单位：正宇恒新集团有限公司

单位：元

项目	本年末余额						上年末余额						
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	所有者权益合计
		优先股	永续债					永续债	其他				
一、上年年末余额	20,190,000.00						20,190,000.00						20,190,000.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	20,190,000.00						20,190,000.00						20,190,000.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积							747,738.43	-747,738.43					
2.对所有者（或股东）的分配							747,738.43	-747,738.43					
3.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	20,190,000.00						1,640,629.39	18,918,589.03	40,749,218.42				20,190,000.00
							892,890.96	15,188,943.16	15,188,943.16				892,890.96
													8,667,437.63
													28,857,437.63
													28,857,437.63
													7,414,306.49
													7,486,021.85



会计机构负责人：张永建

注册会计师：孟成阳

法定代表人：王浩

## 正宇恒新集团有限公司

### 2023 年度财务报表附注

(单位:人民币元)

#### 一、公司简介

正宇恒新集团有限公司成立于 2018 年 02 月 23 日,登记机关:郑州市郑东新区市场监督管理局;统一社会信用代码:91410100MA44WYAD55;

法定代表人:王芳

注册资本:人民币 10,009.50 万元;

公司住所:河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处正宇商业广场 1 层 01 室。

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:市政工程;室内外装饰装修设计与施工;管道安装工程;建筑防水防腐保温工程;园林绿化工程;城市及道路照明工程;建筑幕墙工程;消防工程;钢结构工程;电子与智能化工程;环保工程;空气净化工程;古建筑工程;特种工程;机电设备安装;安防工程;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;中央空调设备的维修保养;实验室设备维修服务;洁净设备维修服务;实验室设计;空气监测服务;工程造价咨询;销售:实验室设备,家具,中央空调设备,洁净设备,通风管道设备,机电设备,建筑材料,装饰材料,一类、二类、三类医疗器械。

#### 二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其补充规定编制。

#### 三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况等有关信息。

#### 四、重要会计政策、会计估计的说明

##### 1、会计年度

本公司的会计年度期间采用公历年度期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 2、记账本位币

本公司编制本财务报表时采用人民币记账本位币。

## 3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。以历史成本作为计量基础。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

## 4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。权益性投资不作为现金等价物。

## 5、存货核算方法

存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

取得和发出的计价方法：取得时按实际成本计价，存货发出采用加权平均法核算；存货日常核算以计划成本计价的，期末结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

周转材料的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

## 6、固定资产

### (1) 固定资产确认和初始计量

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产主要包括房屋建筑物、通信设备以及办公设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。本公司在进行重组时，国有股东投入的固定资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本公司时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

固定资产的预计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输设备	4-5	5%	19.00%-23.75%
办公设备及其他	3-5	5%	19.00-31.67%

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核

并作适当调整。

(3) 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

#### (4) 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损时的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的净额计入当期损益。

### 7、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后各期负担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

经营租入固定资产改良主要是指本公司采用租赁方式租入办公或经营用房等发生的装修等改良支出，按租期(租期一般为 5 年至 10 年)与预期受益期限孰短以直线法平均摊销。

### 8、无形资产

#### (1) 无形资产的计价和分类

无形资产按照实际成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。

#### (2) 无形资产的使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### 3、内部研究开发支出会计政策

#### (1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段，开发阶段的支出予以资本化。

#### (2) 本公司新产品、新技术的研究阶段支出与开发阶段支出的区分标准

本公司新产品、新技术研发的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出，具体标准为：本公司以新产品、新技术通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目

立项后，进入开发阶段。

(3) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

9、职工薪酬

(1) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金以及其他短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(3) 医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(4) 短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

10、政府补助

政府补助是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；如果用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，则直接计入其他收益或营业外收入。

对于本公司取得的政策性优惠借款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，本公司以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益，递延收益在借款存续期内按照实际利率法摊销，冲减相关借款费用；如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，则将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 11、收入确认原则

### 1、收入确认和计量

#### (1) 一般原则

收入是在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

## (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

内销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

外销产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

## 12、所得税的会计处理方法

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 五、会计政策、会计估计变更及重大前期差错更正及其他事项调整的说明

本公司 2023 年度无应披露的会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正等事项。

## 六、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按国家规定的税率计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 25% 计缴。

## 七、财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“期初”指 2023 年 01 月 01 日，“本期”指 2023 年度，“上期”指 2022 年度。

### 1、货币资金

项 目	期末余额
库存现金	75,355.29
银行存款	14,790,148.25

合 计	14,865,503.54
-----	---------------

## 2、应收账款

### (1) 应收账款年末余额

项 目	期末余额
应收账款	19,014,330.28
合 计	19,014,330.28

### (2) 主要债务人

债务人名称	期末余额
贵州景顺建筑工程有限公司	4,079,480.00
中国十七冶集团西分公司	4,932,938.85
安徽医科大学第一附属医院	4,447,674.40
郑州豫港生物医药科技园有限公司	4,261,253.35

## 3、预付账款

### (1) 预付账款年末余额

项 目	期末余额
预付账款	2,605,916.81
合 计	2,605,916.81

### (2) 主要债务人

债务人名称	期末余额
苏州瑞莱斯商贸有限公司	710,608.49
四川省德行天下环境科技有限公司	1,000,000.00
房租	192,219.50
河南省建筑装饰装修协会	250,000.00
郑州郑东新区静苑餐馆	174,102.00

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款年末余额

项 目	期末余额
其他应收款	2,670,825.96

合 计	2,670,825.96
-----	--------------

## (2) 主要债务人

债务人名称	期末余额
应收投标保证金	475,000.00
中国十七冶陕西分公司	561,600.00
郑州大学第三附属医院(河南省妇幼保健院)	156,000.00
中铁十四局集团有限公司	500,000.00
三明市中西医结合医院	567,649.95

## 5、存货

项 目	期末余额
存货	17,035,988.99
合 计	17,035,988.99

## 6、固定资产

项 目	期末余额
固定资产原值	5,278,683.43
累计折旧	2,567,715.75
固定资产减值准备	
固定资产账面价值	2,710,967.68

## 7、在建工程

项 目	期末余额
在建工程	1,095,593.61
合 计	1,095,593.61

## 8、无形资产

项 目	期末余额
无形资产原值	457,389.38
累计摊销	142,804.57
无形资产减值准备	
无形资产账面价值	314,584.81

## 9、长期待摊费用

项 目	期末余额
长期待摊费用	1,832,051.99
合 计	1,832,051.99

## 10、短期借款

项 目	期末余额
短期借款	12,000,000.00
合 计	12,000,000.00

## 11、应付账款

## (1) 应付账款年末余额

项 目	期末余额
应付账款	6,935,263.65
合 计	6,935,263.65

## (2) 主要债权人

债权人名称	期末余额
浙江中岂建设有限公司	1,696,889.00
浙江中岂建设有限公司	1,500,000.00
江苏康杰医疗科技有限公司	1,553,990.00
安徽富苏贸易有限公司	1,723,878.23

## 12、预收账款

## (1) 预收账款年末余额

项 目	期末余额
预收账款	120,000.00
合 计	120,000.00

## (2) 主要债权人

债权人名称	期末余额
北京瑞朗创新净化技术股份公司	120,000.00

## 13、应付职工薪酬

项 目	期末余额
-----	------

工资	449,383.81
工会经费	3,145.69
合 计	452,529.50

## 14、应交税费

项 目	期末余额
未交增值税	-139,755.17
城市维护建设税	7,399.96
教育费附加	3,171.41
地方教育附加	2,114.27
个人所得税	5,977.86
所得税	23,431.30
印花税	20,746.48
待认证进项税额	-3,557,083.72
合 计	-3,633,997.61

## 15、其他应付款

## (1) 其他应付款年末余额

项 目	期末余额
其他应付款	4,551,102.68
合 计	4,551,102.68

## (2) 主要债权人

债权人名称	期末余额
安徽如路建设工程有限公司	1,998,088.76
河南绘景建设有限公司	1,402,000.00

## 16、长期应付款

项 目	期末余额
车贷	971,647.03
合 计	971,647.03

## 17、实收资本

项 目	期末余额
-----	------

实收资本	20,190,000.00
合 计	20,190,000.00

## 18、盈余公积

项 目	期末余额
盈余公积	1,640,629.39
合 计	1,640,629.39

## 19、未分配利润

项 目	期末余额
未分配利润	18,918,589.03
合 计	18,918,589.03

## 20、营业收入

项 目	本期金额
营业收入	186,125,557.71
合 计	186,125,557.71

## 21、营业成本

项 目	本期金额
营业成本	160,615,008.49
合 计	160,615,008.49

## 22、税金及附加

项 目	本期金额
税金及附加	466,729.66
合 计	466,729.66

## 23、销售费用

项 目	本期金额
销售费用	3,200,290.19
合 计	3,200,290.19

## 24、管理费用

项 目	本期金额
-----	------

管理费用	7,168,416.33
合 计	7,168,416.33

## 25、研发费用

项 目	本期金额
研发费用	6,512,730.68
合 计	6,512,730.68

## 26、财务费用

项 目	本期金额
财务费用	131,254.18
合 计	131,254.18

## 27、营业外收入

项 目	本期金额
营业外收入	110,116.42
合 计	110,116.42

## 28、营业外支出

项 目	本期金额
营业外支出	755.53
合 计	755.53

## 29、所得税费用

项 目	本期金额
企业所得税	554,140.46
合 计	554,140.46

## 八、或有事项的说明

本公司无应披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项的说明

本公司无资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易的说明

本公司无应披露的关联方关系及关联方交易。

十一、重要资产转让及其出售的说明

本公司今年无重要资产转让和出售。



正宇恒新集团有限公司

2023 年 12 月 31 日

## 正宇恒新集团有限公司 2023 年财务情况说明书

### 一、企业概况

正宇恒新集团有限公司成立于 2018 年 02 月 23 日，登记机关：郑州市郑东新区市场监督管理局；统一社会信用代码：91410100MA44WYAD55

法定代表人：王芳

注册资本：人民币 10,000.00 万元；

公司住所：河南省郑州市郑东新区龙湖外环路与东风渠交汇处以正宇商业广场 1 层 01 室

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：市政工程；室内外装饰装修设计与施工；管道安装工程；建筑防水防腐保温工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；建筑幕墙工程；消防工程；钢结构工程；电子与智能化工程；环保工程；空气净化工程；古建筑工程；特种工程；机电设备安装；安防工程；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；中央空调设备的维修保养；实验室设备维修服务；洁净设备维修服务；实验室设计；空气监测服务；工程造价咨询；销售：实验室设备，家具，中央空调设备，洁净设备，通风管道设备，机电设备，建筑材料，装饰材料，一类、二类、三类医疗器械。

公司现有资产总额 6,214.58 万元，其中包括流动资产 5,619.26 万元，占总资产的比例为 90.42%；非流动资产 595.32 万元，占资产总额的比例为 9.58%。负债总额达 2,139.66 万元，占企业资产总额的 34.43%；所有者权益 4,074.92 万元，占企业资产总额的 65.57%。

### 二、企业经营情况分析

- 1、本年营业收入 18,612.56 万元。
- 2、本年营业成本 16,061.50 万元，营业成本占营业收入的 86.29%。
- 3、本年税金及附加 46.67 万元，税金及附加占营业收入的 0.25%。

- 4、本年销售费用 320.03 万元，销售费用占营业收入的 1.72%。
- 5、本年管理费用 716.84 万元，管理费用占营业收入的 3.85%。
- 6、本年研发费用 651.27 万元，研发费用占营业收入的 3.50%。
- 7、本年财务费用 13.15 万元，财务费用占营业收入的 0.07%。
- 8、本年营业利润 803.16 万元，营业利润占营业收入的 4.31%。

### 三、利润实现和分配情况

- 1、本年实现利润总额 814.04 万元，净利润 758.63 万元。
- 2、全年所得税费用 55.41 万元。

### 四、资金增减和周转情况

1、本年应收账款周转率为 1,037.24%；流动资产周转率为 376.13%；固定资产周转率为 6216.56%；总资产周转率为 336.01%。

2、企业的发展能力指标情况：营业收入增长率为 100.93%。

### 五、对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

1、会计政策的变动

无

2、会计估计的变更

无

3、重要投资事项

无

4、对现金流量有重大影响的其他事项

无

正宇恒新集团有限公司

2023 年 12 月 31 日

全程电子化



# 营业执照

统一社会信用代码  
91410100MAD4YX9T4R

(副本) (1-1)



名称 河南省绿城会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 彭艳平

经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期 2023年11月27日

主要经营场所 河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路78号1号楼20层208-1号

登记机关

2023



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：河南省绿城会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：彭艳平

主任会计师：河南自贸试验区郑州片区（郑东）  
普惠路78号1号楼20层208—1号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010238

批准执业文号：豫财审批（2023）46号

批准执业日期：2023年12月20日

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》证明持有人经财政部门依法审批准予执业的注册会计师法定业务的执业证书。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2023年12月20日



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

深圳注册会计师协会  
(更名所终止)

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

河南省注册会计师协会



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年1月25日  
m d

12

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



日/d



彭艳平  
410500020002  
深圳市注册会计师协会

410500020002

证书编号:  
No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年03月28日  
Date of Issuance y m d

姓名: 彭艳平  
Sex: 男  
出生日期: 1966-02-17  
Date of birth: 1966-02-17  
工作单位: 深圳德博赛会计师事务所(普通合伙)  
Working unit: 深圳德博赛会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 410503660217051  
Identity card No.: 410503660217051



4

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



严伟芳 341601870002

年 / 月 / 日



证书编号: 341601870002  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008-10-29 月 / 日  
Date of Issuance

姓名	严伟芳
性别	男
出生日期	1969-02-20
工作单位	安庆振风会计师事务所
身份证号码	340811196902205856
Identity card No.	

