

标段编号：44030520210025008001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：鼎太南片区学校项目施工总承包

投标文件内容：资信标文件

投标人：中核华泰建设有限公司

日期：2024年09月19日

1. 企业性质承诺书

附件 1: 企业性质承诺书

承诺书

致招标人：中信城市开发运营（海南）有限公司

我单位参加鼎太南片区学校项目施工总承包的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：中核华泰建设有限公司

法定代表人（签字）：李强

日期：2024年7月22日



2. 履约评价

附件 2：履约评价

投标人近 5 年履约评价情况

企业注册名称	中核华泰建设有限公司	注册资本	50000 万元	成立日期	2009 年 12 月 23 日
企业法人代表	季安	企业性质	国有企业		
公司注册地址	深圳市南山区南山街道南山社区华联城市商务中心南区 T2 栋 601			联系电话	0755-82946589
主要资质证书	建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级；环保工程专业承包二级；消防设施工程专业承包二级；建筑装修装饰工程专业承包二级；电力工程施工总承包二级；地基基础工程专业承包一级；城市及道路照明工程专业承包一级。				
履约评价情况	1、工程名称：深圳市综合交通服务提升(科技园试点)工程施工总承包；履约评价等级或得分：优；评价时间：2022/10/30； 2、工程名称：深圳机场 T3 航站区车道边及汽车站改善提升工程项目(EPC)；履约评价等级或得分：优；评价时间：2022/11/08； 3、工程名称：中核(广东江门) 8 号地项目 1#-6#住宅、门卫工程；履约评价等级或得分：优；评价时间：2022/12/30。				
提供近 5 年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得建设单位履约评价证明文件（不超过 3 项，若提供超过 3 项，统计时只计取前 3 项）。					
注：提供相关证明材料扫描件。评价时间以建设单位出具的评价证明文件时间为准。					

深圳市交通运输局南山管理局

表扬信

中核华泰建设有限公司：

贵公司在承担深圳市综合交通服务提升（科技园试点）工程施工总承包施工过程中，全体施工人员技术业务水平过硬，工作责任心强，对施工过程中存在的问题发现及时，处理得当。在施工过程中认真严格执行规程、规范标准，及时有效解决存在的各种问题，具有较强的沟通协调能力。各施工人员均能紧密配合业主及监理的管理监督工作，充分体现了贵公司的工程管理和施工技术水平，特别是国庆假日期间，施工团队履职尽责，在繁杂的工作中保持清醒的头脑，严格按照规范标准进行施工，使各项工程达到预期目标，圆满完成本项目国庆期间的工作。

在此，我局对贵公司施工建设期间的表现给予表扬，希望你们继续发扬踏实肯干、认真负责的优良作风，做好做优本项目后续施工建设工作。



表扬信

中核华泰建设有限公司：

贵公司与中国核电工程有限公司联合承建的深圳机场T3航站区车道边及汽车站改善提升工程项目（EPC）中CIP1区照明升级改造项目，自开工至完成改造通过验收以来，秉持精益求精、高效务实的态度；项目管理团队作风扎实、专业水平过硬；在工程质量上力求完美，在施工安全上严格管理，在文明施工上尽责到位，圆满完成了CIP1区照明升级改造任务。

在面对新冠疫情、高空作业等诸多不利因素的影响，贵公司精心组织合理安排施工计划，采取行之有效的安全防护，保证了施工期间防疫通道的正常运行，展现了贵公司优秀的施工管理水平。

在此，特向贵公司领导、项目部相关管理人员表示衷心感谢，希望贵公司继续保持优良的工作作风及服务理念，在今后的工程建设中继续发扬勇于担当、善于作为的优良品质，弘扬工匠精神，并衷心祝愿我们在未来的工作中精诚合作，为深圳机场建设工程再立新功！

深圳市机场股份有限公司航站区管理部

2022年11月08日



中核（广东江门）置业有限公司

中核江门置业函（2022）3号

关于对中核（广东江门）8号地块 施工单位项目部奖励的函

中核华泰建设有限公司华南分公司：

由贵公司负责承建的中核（广东江门）8号地项目1#-6#住宅、门卫工程，在中核兴业组织进行的2022年二季度第三方工程质量过程评估中荣获第二名的好成绩，为了表扬项目团队对工程建设过程质量管控中付出的努力，根据《中核兴业控股有限公司第三方工程评估奖惩制度》相关要求，决定给予该项目团队现金七万元的奖励。奖励现金随当月工程款支付。请贵司在收到奖励现金后，将奖金分配情况报我司备案。

顺颂商祺！

中核（广东江门）置业有限公司

2022年12月30日



3. 企业同类工程业绩

附件 3：企业类似业绩

近 5 年企业类似业绩一览表

1、合同名称：大美羌城—泛美航空科技城项目之四川西南航空飞行职业学院项目（一期）	；合同金额：50000 万元；	竣工时间：2019/12/10
2、合同名称：上海立达学院扩建 12#、13#学生公寓	；合同金额：15000 万元；	竣工时间：2021/04/01
3、合同名称：寿宁县东区中学建设项目（一期）	；合同金额：9151.88 万元；	竣工时间：2019/08/14
4、合同名称：温州商学院三期二阶段（学生宿舍 F4、F5 号楼）	；合同金额：8308.29 万元；	竣工时间：2022/06/17
5、合同名称：合正置地大厦	；合同金额：26000 万元；	竣工时间：2021/01/28
<p>提供投标人近 5 年（自本工程招标公告发布之日起倒推，以竣工验收时间为准）已完成的投标人自认为最具代表性的类似工程业绩。</p> <p>1、提供合同关键页（须体现项目名称、合同金额、合同签订时间、合同双方签章）、竣工验收证明等，如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充由项目建设单位出具的证明材料进行辅证；</p> <p>2、业绩为竣工业绩，不超过 5 项，若超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩。</p>		

中标通知书

中核华泰建设有限公司：

根据《大美羌城—泛美航空科技城项目（一期）意向性邀请投标函》和贵司于 2017 年 3 月 6 日第二次总经理办公会会议纪要以及双方针对该项目的多次洽谈性文件，按照本工程评标小组的评审结果，邀标人确定贵司为上述邀标工程的中标人，主要中标条件如下：

工程名称	大美羌城—泛美航空科技城项目（一期）		
立项批准文号	北府函【2017】35 号	招标形式	邀请招标
建设规模	按我方提供施工图的建设范围为准		
资金来源	业主自筹		
建设地点	中国·北川·通用航空产业园（辽宁大道以西、龙翔大道以北）		
中标价格	暂定人民币 6 亿元（陆亿元整），最终依据结算金额为准		
中标范围	大美羌城—泛美航空科技城项目（一期）西南航空飞行学院（一期）及沙朗怡（一期）施工图范围的场平土石方工程，建筑土建、装饰（精装修除外）、安装及消防工程，室外管网（给排水、强弱电、箱涵）工程（特别说明：弱电线路由甲方另行分包），项目区域内的道路工程，边坡支护工程，室外灯具基础及管线、设备安装工程，运动场地（足球场、篮球场、乒乓球、羽毛球场、网球场等基层及面层）及室外铺装工程等，室外及屋顶绿化基础工程，水景土建及室外桥梁施工工程等均由乙方总承包施工。（具体详见双方框架合同条款）		
中标工期	按照发包人书面通知的开工之日起至竣工备案完成之日止计算天数。		
质量等级	合格		
主要计价方式	<p>1、采用定额计价具体约定如下：建筑及装饰工程按照 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（房屋建筑与装饰工程一、二）及其配套文件执行，安装工程按照 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（通用安装工程一、二、三、四）及其配套文件执行，室外总平及附属工程、市政工程按 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（市政工程）及其配套文件执行。园林绿化工程按 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（园林绿化工程）及配套文件执行。除上述约定单项工程外，本工程其余单项工程按 2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定及相关配套文件规定执行。</p> <p>特别说明：安全文明施工费按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》川建发【2011】6 号文件，四川省 2015《建设工程工程量清单计价定额》及四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计</p>		





价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2016〕349号），按照上述文件的相关费率进行计取。如上述文件在施工期间发生修订，以四川省颁发的最新文件计取。

本工程模板、脚手架、垂直运输及大型机械进出场及安拆费用等按照2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件相应定额予以计价，其定额中周转材料消耗量按定额消耗量按实调整。

本工程规费按承包人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中四川省建设工程造价管理总站核定的施工期间的标准及2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定进行结算。其取费基础“定额人工费”界定为2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》所规定的“定额人工费”。

施工组织设计不作为竣工结算依据。如发生特殊施工措施费，乙方需首先编制施工方案并报甲方审批，经审批后的方案按照合同有关约定予以办理结算。

2、本协议范围内工程总造价不下浮，以第1条款约定的定额及配套文件和调整、施工图详细设计、变更等计算的造价为准。

3、建筑材料及设备的计价依据

(1) 本工程材料消耗量按2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》中材料定额消耗量结算，不予调整。

(2) 本工程建筑材料中的砼按照施工期间《四川省工程造价信息》绵阳市北川县的信息价算术平均值下浮5%作为结算单价，钢材按照施工期间《四川省工程造价信息》绵阳市北川县的信息价算术平均值作为结算单价，施工期间信息价（算术平均价）与市场价（算术平均价）超出±3%（不含±3%）的部分双方按实调整。其余土建材料（认质认价材料除外）按照施工期间《四川省工程造价信息》绵阳市北川县的信息价算术平均值作为结算价进入结算。对于装饰工程、安装工程、市政工程材料价的辅材及其它定额计价材料直接执行不含税定额基价，不调整；装饰工程、安装工程、市政工程未计价材料和《四川省工程造价信息》绵阳市北川县没有的材料价格，由甲方根据市场行情以现金采购价为基础进行认质认价，所确定的材料结算价格应含材料费原价、运费、运杂费、运输损耗费、上下车费、二次搬运费、采购费、采管费、税金等。

(3) 石材幕墙（含线条）工程、玻璃幕墙工程、穹顶工程、栏杆、门窗、GRC线条、EPS线条、外墙涂料工程均由发包人确定品牌，根据市场行情以现金采购价为基础进行认质认价，双方达成一致意见后形成包干固定综合单价（含税）进入结算金额。所确定的综合单价应含材料费原价、运费、运杂费、运输损耗费、上下车费、二次搬运费、施工费、人工费、采购费、采管费、税金等。

(4) 对认质认价的特别约定：认质认价材料由甲方确定品牌。乙方必须在甲方确定的2-3个同档次供应商中选购。

(5) 对于根据市场行情所确定的认质认价材料或工程的现金采购价，双方特别约定为：该现金采购价是指采购当月付款70%，竣工验收后支付剩余款项的付款方式所确定的材料采购价格。

(6) 乙方应按照规定进行材料及设备价格、型号的报审。如造价信息上没有价格的材料及设备，而乙方也没有按规定程序进行认质认价的，在结算时按不含税定额基价计取不予调差，不含税定额基价比市场价高的按不含税市场价调差执行。

4、人工费调整依据

(1) 本协议工程计价定额里所涉及的人工费按四川省建设工程造价管理总站发布的相关文件执行，工程所在地为绵阳市北川县，依据施工进度分段予以调整。其中取费基础“定额人工费”界定为2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》

所规定的“定额人工费”

(2) 签证记时工不分技工及普工，统一按 130 元/工日包干计取，不再计取包括税金在内的其它任何费用且不参与上下浮。

5、项目场平土石方工程计价按以下约定执行，建筑基坑开挖及回填按上述第 2 条约定执行：

(1) 场地红线范围内土石方开挖、转运及回填按固定单价 17 元/立方进行计算，该单价包括但不限于（不分土石成分）完成承包工程范围内的所有费用，包括施工过程中测量、各类钻孔、减震带设置、爆破、机械及人工破碎、开挖、上车、运输、扬尘处理、倾倒处理、场内外回填碾压、边坡放坡处理（不含需专项设计的项目）、机械设施和油料费、人员管理费、税金及各环节满足国家规范和绵阳市、北川县政府（或行甲方管部门）有关安全生产、文明施工所需的一切费用。如涉及场内土外运的，弃渣场地费用由甲方承担，运距按场地红线起至弃土场 1 公里内不加价，每增加 500 米（不足 500 米按 500 米计算）的增加 0.75 元/m³。

(2) 场地红线范围外借土、取土，如需乙方开挖、转运及回填按固定单价 17.5 元/立方米进行计算，该单价包括但不限于（不分土石成分）完成承包工程范围内的所有费用，包括施工过程中测量、各类钻孔、减震带设置、爆破、机械及人工破碎、开挖、上车、场内外运输（场外运输费用按以下方式计算：借土开挖区域至项目场地红线在 1 公里内不加价，每增加 500 米（不足 500 米按 500 米计算）的单价增加 0.75 元/m³）、扬尘处理、倾倒处理、场内外回填碾压、边坡放坡处理（不含需专项设计的项目）、机械设施和油料费、人员管理费、税金及各环节满足国家规范和绵阳市、北川县政府（或行甲方管部门）有关安全生产、文明施工所需的一切费用。借土开挖作业点由甲方负责指定，相关费用由甲方负责。

(3) 场地红线范围外借土不需要开挖（土方或石方材料费、运输费由甲方负责），仅场内回填按固定单价 7 元/立方米进行计算，该单价包括但不限于（不分土石成分）完成承包工程范围内的所有费用，包括施工过程中测量、扬尘处理、倾倒处理、场内外回填碾压、边坡放坡处理（不含需专项设计的项目）、机械设施和油料费、人员管理费、税金及各环节满足国家规范和绵阳市、北川县政府（或行甲方管部门）有关安全生产、文明施工所需的一切费用。如涉及运输，则运输费用按以下方式计算：借土运输作业点至场地内施工作业点（具体依据现场签证为准）每增加 500 米（不足 500 米按 500 米计算），单价增加 0.75 元/m³（此费用不含借土上车费用）。

6、特别约定：以下工作内容根据各楼栋建筑面积按 8 元/平方米计取由乙方包干使用。

(1) 高温补贴费；

(2) 工程场内排污费（除规费以外所产生的不可预见场内排污费）；

(3) 满足本工程的工期条件及本工程工期超出国家定额工期的抢工措施费；

(4) 非乙方原因累计 10 天的停水、停电、非乙方原因累计 10 天的停工、非乙方原因累计 10 天的窝工等损失费用；

(5) 场内外地下水（不含专项设计）、地表水和各种流入施工现场的所有抽排水费用；

(6) 工程竣工至移交前包含但不限于的成品保护费用、清洁卫生费用、用水用电费用等费用；

(7) 基础工程中使用塔吊等垂直运输机械时所发生超定额外的费用；

(8) 本工程周转性材料及中小型机械、大型机械 25 公里以上的超运距费用；

	<p>(9)因现场场地狭窄场外租赁场地费，材料、成品、半成品场外加工运至现场的转运费；</p> <p>(10)办理政府相关手续时按规定应由乙方缴纳的全部费用（不含甲方另行分包工程需要缴纳的费用）。</p> <p>(11)乙方的塔吊在未拆除前必须为本工程的分包单位提供机械核定荷载允许的长、大、重型材料和设备的垂直运输。</p> <p>(12)包含但不限于用水泥砂浆、细石混凝土或其它土建材料一次找补板洞、墙洞、门窗塞缝、找补门窗阴阳角等。</p> <p>(13)配合本工程各分包单位办理分包工程验收手续，收集整理竣工资料并且统一归档。</p> <p>(14)无条件的配合甲方一起办理与本工程有关的规划许可证、招投标手续、施工许可证、质监安检手续、因工程综合竣工验收所要的资料（包括但不限于质保书竣工验收意见书、档案验收意见书、竣工图等）。需乙方签字盖章的，乙方必须签字盖章。若在十五天内未盖章视作违约（违法的除外），工程结算时工程总价下浮 1%作为对甲方的赔偿。</p> <p>(15)乙方除向甲方收取约定包干的配合费外，不得以任何理由再向甲方或本工程分包单位收取其它配合费用，超出以上工作内容的其他总包及配合服务，由乙方与分包单位自行协商解决。</p> <p>(16)甲方为本工程供应材料的下车费。</p> <p>(17)向环保、市政等部门交纳的夜间加班施工噪音费。</p> <p>(18)场内施工箱变至施工作业点增加的施工电缆等费用；塔机螺栓、加固钢筋钢管等的增加费用。</p> <p>(19)包含但不限于因施工需要进行的预埋位移后的一次剔槽、打洞、修补等。</p> <p>7、水电费：现场生产和生活用电、用水所产生的费用由乙方每月按实际发生费用及时向相关部门缴纳，相关费用按本协议第 2 条有关约定执行。</p> <p>8、本工程甲方各专业分包工程施工需乙方配合所产生的配合费、总承包服务费用乙方按专业分包工程实际结算总价的 1%计取。费用收取根据实际情况可向各专业分包工程公司或由甲方支付给乙方，具体在施工总承包合同和乙方与专业工程公司分包合同中明确。</p> <p>9、本协议执行营改增的税务政策。 (具体详见双方框架合同条款)</p>
付款方式	<p>第一阶段：当承包方施工产值达到 1.3 亿元（以实物工程量计算）节点时，双方完成产值核定后 10 个工作日内甲方向乙方支付至核定产值的 40%，即 0.52 亿元。</p> <p>第二阶段：完成第一阶段 1.3 亿元产值后，乙方施工产值（以实物工程量计算）每新增达 0.65 亿元时，双方完成产值核定后 10 个工作日内甲方向乙方支付至核定产值的 40%，每次支付工程进度款为 0.65 亿元的 40%即 2600 万元。</p> <p>第三阶段：本协议工程承包范围内的工作内容全部完成，竣工验收合格并交付使用后（如甲方需要提前使用房屋的，以交付使用时间为准），10 个工作日内甲方向乙方支付至已核定累计产值的 50%。</p> <p>第四阶段：工程竣工验收合格及乙方提供完整的工程竣工资料后第一年内（最后 30 个工作日内）扣除甲方已支付的工程款和应扣的其它款项（罚款及违约金等），甲方向乙方支付至经双方签字认可的审计结算总额的 80%和未付资金（不含质保金）利息【即：（结算总额*50%-质保金）*年利率 7.0 %】。</p> <p>第五阶段：工程竣工验收合格及乙方提供完整的工程竣工资料后第二年内（最</p>

	<p>后 30 个日历天内), 甲方向乙方支付至经双方签字认可的审计结算总额的 95% 和前期已付款项余下部分 (不含质保金) 的资金利息【即: (结算总额*20%-质保金) * 年利率 7.0%】</p> <p>(具体详见双方框架合同条款)</p>
履约保证	<p>乙方和甲方签订履约担保函后 10 个工作日乙方应向甲方提供 6000 万元银行保函形式的履约担保。乙方正式进场施工后, 其施工产值经甲方确认后, 达到人民币 2000 万元时, 甲方于 10 个日历天内向乙方退还人民币 2000 万元的银行履约保函; 施工产值累计达到人民币 4000 万元时, 甲方于 10 个日历天内再向乙方退还人民币 2000 万元的银行履约保函; 施工产值累计达到人民币 6000 万元时, 甲方于 10 个日历天内再向乙方退还人民币 2000 万元的银行履约保函。按累进退还方式, 当 6000 万履约担保函退还后, 相应 6000 万元的产值转化为乙方对甲方的履约担保措施, 待工程完工验收合格后, 该履约担保措施自动解除。</p> <p>(具体详见双方框架合同条款)</p>
其它	其它未尽事宜详见双方确定的框架合同。
说明	<p>1. 本中标通知书一式二份, 由招标单位出具, 中标单位及招标单位各留存一份。</p> <p>2. 本表格为四川泛美航空产业有限公司发出, 如遇行政审批需要, 需另行发送中标通知书的, 按相关规定执行。</p>

请贵司接中标通知书后尽快与我方完善相关合同手续及按期向我方缴纳履约保函。



四川泛美航空产业有限公司

二〇一七年三月二十二日

第一部分 协议书

发包人（全称）：四川泛美航空产业有限公司

承包人（全称）：中核华泰建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大美羌城—泛美航空科技城项目之四川西南航空飞行职业学院项目（一期）工程建设施工承包事宜，经双方友好协商一致，签订本合同：

一、工程概况

1.1 工程名称：大美羌城—泛美航空科技城项目之四川西南航空飞行职业学院项目（一期）。

1.2 工程地点：中国·北川·通用航空产业园（辽宁大道以西、龙翔大道以北）。

1.3 工程立项批准文号：川投资备【2017-510726-82-03-176968】FGQB-0197号。

1.4 资金来源：自筹。

1.5 项目工程范围及内容：

1.5.1 工程承包范围：

大美羌城—泛美航空科技城项目之四川西南航空飞行职业学院项目（一期）施工图范围的场平土石方工程，建筑土建、装饰（精装修除外）、安装及消防工程，室外管网（给排水、强弱电、管沟）工程（特别说明：智能化线路、智能化设备等由发包人另行分包），水电设备及其安装工程（智能化、空调、电梯等由发包人另行专业分包），项目区域内的道路工程，边坡支护工程，室外灯具基础及管线、设备安装工程，运动场地（足球场、篮球场、乒乓球场、羽毛球场、网球场等基层及面层）及室外铺装工程等，室外及屋顶绿化基础粗平工程，水景土建及室外桥梁施工工程等均由承包人总承包施工。

1.5.2 承包工程主要内容：

1.5.2.1 土建工程：项目范围内各单体建筑相关建筑主要为龙堡（1-1#、1-2#、1-3#、1-4#、1-5#）、5#招生办公楼、6#一食堂、学生宿舍（8#、9#、10#、11#）、16#钟楼、17#运动场看台、18#1号大门、19#垃圾中转站（具体依据有关批准文件为准）等约19万平方米的房屋建筑与装饰工程（精装修除外），包含但不限于土石方工程、地基处理与边坡支护工程、基础工程、主体工程（混凝土及钢筋工程、模板工程、砌筑工程）、金属结构工程、木结构工程、门窗工程、屋面及防水工程、保温隔热及防腐工程、装饰工程（外墙装饰含花岗石幕墙、玻璃幕墙、GRC、EPS）等、

内部装饰工程不含室内需二次设计的精装修工程等)；室外总平工程(包含综合管网、红线范围内市政道路、广场、铺装、挡墙、花池和总平绿化基层等)；室外运动场(排球场、篮球场、网球场、羽毛球、足球场等)；以及发包人提供的施工图纸及图纸说明、设计变更、技术核定单、发包人书面指令或通知以及根据工程需要而调整的内容等。

1.5.2.2 水电设备及其安装工程：完成从高压配电室到发包人指定位置(供电局有特殊要求的情况，双方另行确定)的所有管道的建设、穿线及相关用电设备的采购、安装、调试等；公共部分照明(含机房)、电梯等用电负荷接至发包人指定配电箱(柜)位置上；给水项目用水总表(不含水表)后到室内用水点的管道、设备等的采购、安装；排水(管道)接至发包人指定的红线外的检查井或生化池内；室外路灯的采购、安装、调试等。

特别说明：本项目各专业工程的预留预埋原则上为承包人施工范围(由发包人指定其他方完成的专业工程的预埋件除外)，但发包人可以根据工程实际情况以书面指令或通知的形式调整承包人预留预埋内容及范围，并有权另行发包。

1.5.2.3 其它工程：场平土石方工程、市政道路工程、穹顶工程、门窗工程、栏杆生化池及隔油池、围墙、挡墙及边坡处理、路灯工程(包括基座及灯具安装)、消防工程等等。

1.5.3 以下专业工程由发包人另行发包，承包人必须尽协作配合义务。项目总供水表前的给水安装工程(含市政供水、二次供水管网及水表)、二次供水设备安装工程、高压室进线端以前的供电安装工程(供电局有特殊要求，双方另行确定)、燃气工程、需二次设计的精装修工程、园林景观工程(软景部分)、弱电智能化工程、空调工程、电梯工程、雕塑工程、校园热水工程、相关设备(柴油发电机、旗杆、各入口铁花或电动大门)的采购及安装工程。

1.5.4 双方特别约定：

本项目各专业工程的预留预埋原则上为承包人施工范围，如根据工程实际需要，经过发包人与承包人协商，经承包人同意可以由发包人通过书面指令或通知方式调整承包人预留预埋内容及范围。

二、合同工期

2.1 开竣工日期

计划开工日期：2017年8月30日。

计划竣工日期：2018年9月30日。

工期总日历天数：达到施工条件且发包人发出开工令，承包人接到开工令之日起396个日历天内完成项目的建设(含室外总平、管网等)，具体进场时间依据发包人书面通知时间为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期(即承包人提交竣工报告之日起30个日历天内)计算

的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2.2 场平土石方工程完成时间：自承包人收到发包人下发的场平土石方工程施工图纸后 40 个日历天。如遇因拆迁问题导致相关工作无法开展的，工作时间予以顺延。

2.3 特别说明：各单项工程达到初验条件，以其达到正式施工条件开始计算工期，其计划竣工初验日期以发包人实际交付施工图纸后 12 个日历月为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行验收规范合格标准。

四、承包方式

施工总承包双包工程，即包工包料，且包工期。

五、合同价款和工程计价及结算依据

5.1 合同价款为：

本工程合同总价款暂定为人民币 500,000,000 元（大写：伍亿元整）。工程竣工价款按本施工总承包合同约定计价方式进行结算，最终以甲乙双方认定的审计结论金额为准。

5.2 工程计价依据：

5.2.1 采用定额计价具体约定如下：建筑及装饰工程按照 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（房屋建筑与装饰工程一、二）及其配套文件执行，安装工程按照 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（通用安装工程一、二、三、四）及其配套文件执行，室外总平及附属工程、市政工程按 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（市政工程）及其配套文件执行。园林绿化工程按 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（园林绿化工程）及其配套文件执行。除上述约定单项工程外，本工程其余单项工程按 2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件规定执行。

特别说明：安全文明施工费按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》川建发【2011】6 号文件，四川省 2015《建设工程工程量清单计价定额》及四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2016〕349 号），按照上述文件的相关费率进行计取。如上述文件在施工期间发生修订，以四川省颁发的最新文件计取。

本工程模板、脚手架、垂直运输及大型机械进出场及安拆费用等按照 2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件相应定额予以计价，其定额中周转材料消耗量按定额消耗量不得调整。

本工程规费按承包人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中四川省建设工程造价管

(此页为专用条款签章页)

发包人：四川泛美航空产业有限公司(公章)

法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：91510726MA624GL924

地址：四川省绵阳市北川羌族自治县

永昌镇望泉街5号

电话：


传真：

开户银行：工行北川支行

账号：2308 4212 0900 0012 925

签约时间：2017年8月18日

承包人：中核华泰建设有限公司(公章)

法定代表人（签字）：

或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：91440300699064840R

地址：广东省深圳市南山区西丽同沙路168号

电话：0755-83731850

传真：

开户银行：建行深圳中心区支行

账号：44201566400052517772

签约地点：中国·北川县

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称：大美羌城泛美航空科技城项目之四川西南航空飞行职业学院项目一期

建设单位：四川泛美航空产业有限公司



四川省建设厅制

工程概况	工程名称	大美羌城泛美航空科技城项目之四川西南航空飞行职业学院项目一期		工程地址	北川羌族自治县葛城龙翔大道(通用航空产业园)
	建筑面积	187064.09m ²		结构类型	框架
	层数	地下1层,地上8层		总高	33.30m, 22.80m, 21.15m, 21.45m, 21.45m, 21.45m, 35.00m, 6.30m, 19.70m, 3.90m
	电梯	9部		自动扶梯	/
	开工日期	年 月 日		竣工验收日期	年 月 日
	建设单位	四川泛美航空产业有限公司		监理单位	四川省蜀典工程监理有限责任公司
	勘察单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司		基础检测单位	绵阳市建设工程质量检测中心
	设计单位	四川洲宇建筑设计有限公司		图纸审查机构	四川新村建筑技术咨询服务有限公司
施工单位	中核华泰建设有限公司		质量监督机构	北川羌族自治县建设工程质量安全监督站	
验收组组成情况	单位	姓名	职称(职务)	备注	
	建设单位	段浩	项目负责人		
		银宏川	现场代表	建筑专业	
		罗川	现场代表	建筑专业	
		何世燃	现场代表	结构专业	
		邓志硕	现场代表	安装专业	
		钟辉	现场代表	安装专业	
	监理单位	赵欣	总监理工程师	资质证书51006407号	
		贾玉勇	监理工程师	资质证书51006211号	
		古绍磊	监理工程师	资质证书[M]监工培(16)11712号	
		范小平	监理工程师	资质证书[M]监工培(17)0191号	
		张明清	监理员	资质证书[M]监工培(16)10085号	
	施工单位	曾海军	项目负责人	证书编号 00315220	
		江冲	技术负责人		
		陈安全	安全负责人		
		刘斌超	质量负责人		

验收组组成情况	设计单位	王伟 张昕臣	设总 设计专业负责人	建筑专业
	勘察单位	余文峰 陈如祥	项目负责人 高级工程师	
		陈如祥		
	相关单位			
	监督机构			

竣工 验收 内容	<p>工程设计文件及合同要求的工程：土建、装饰、水电安装、设备安装及消防系统、室内环境检测等所有工程内容。</p>
竣工 验收 组织 形式 和 验收 程序	<p>由建设单位项目负责人(且项目负责人(含主要分包单位)设计、监理、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收,分成土建、安装两个验收小组,先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论,整个验收过程由监理单位(监理单位)监督执行。</p>
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	<p>1、设计文件和合同约定的内容的完成情况:</p> <p>已完成设计文件和合同约定的全部内容。</p>
	<p>2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况:</p> <p>档案及有关资料完整,检查合格</p>
	<p>3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况:</p> <p>各责任主体单位已签署质量合格文件</p>
	<p>4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况:</p> <p>各职能部门各专项验收合格</p>
	<p>5、室内环境检测情况:</p> <p>室内环境检测合格</p>
	<p>6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况:</p> <p>工程建设中发现的质量问题已整改完毕,符合要求</p>
	<p>7、工程质量保修书的签署情况:</p> <p>已签署工程质量保修书</p>

		分部工程名称	质量评定结果
		分部 工程 质量 评定 情况	地基与基础工程
主体结构工程	合格		
建筑装饰装修工程	合格		
建筑屋面工程	合格		
建筑给水、排水及采暖工程	合格		
建筑电气工程	合格		
通风与空调工程	合格		
电梯安装工程	合格		
智能建筑工程	合格		
观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查116项，其中优良110项，一般6项。 综合评价 合格！		
	质量 控制 资料 核查 情况	共抽查116项。 其中符合要求116项。 经抽查符合要求110项。 抽查结果：资料完整。	

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收,认为:

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求
2. 工程能够按设计图纸及设计、施工规范施工,施工质量满足国家现行验收规范要求。
3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范要求
4. 本工程施工过程中出现的质量问题已整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求
5. 本工程共有 10 个分部,分部质量评定为合格,观感质量评定为良好;
6. 本工程质量验收合格

工
程
质
量
验
收
结
论

同意验收.

项目负责人: 李洪 2019 12 10



同意验收.

勘察负责人: 余峰 年月日



(公章)

设计负责人: 王林 年月日

同意验收.

注册建造师(项目经理): 王峰

企业技术负责人:



(公章)

同意验收.

总监理工程师: 王峰 2019 12 10



(公章)

附单位工程质量综合验收文件:

1. 勘察单位对工程勘察文件质量检查报告;
2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告;
3. 施工单位对工程施工质量检查报告,包括单位工程、分部工程质量自评记录,工程变更资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土出厂合格证和进场试验报告汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开工工报告;
4. 监理单位对工程质量问题的评估报告;
5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告;
6. 工程质量检测和功能性试验资料;
7. 验收人签字盖章的竣工验收原始文件;
8. 施工单位签署的工程质量保证书。

荣誉证书

二〇一八年度

绵阳市建筑安全文明施工标化工地

项目名称：大美羌城-泛美航空科技城项目之四川西南航空飞行职业学院项目（一期）

建设单位：四川泛美航空产业有限公司

施工单位：中核华泰建设有限公司

监理单位：四川省蜀典工程监理有限责任公司绵阳分公司

绵阳市住房和城乡建设委员会

二〇一九年三月

上海立达学院扩建 12#、13#学生公寓

中标通知书

中核华泰建设有限公司：

贵单位在上海立达学院扩建 12#、13#学生公寓工程招标中，经评标委员会评审、招标人确认，确定上海立达学院扩建 12#、13#学生公寓工程由贵单位中标。

中标内容：“上海立达学院扩建 12#、13#学生公寓工程”的招标文件、招标答疑、施工设计图纸、工程量清单（图纸核减的项目，见控制价编制说明）和招标文件补充通知等所约定的报价内容。

中标总金额：¥150000000.00 元（大写：壹亿伍仟万元整）

项目经理：赵海军

工期：500 天（日历日）

请你单位在接到中标通知书 3 日内，到上海立达学院招标采购办公室签订协
施工合同，并办理后续事宜。



招标单位：上海立达学院

2019 年 11 月 6 日

第一部分 合同协议书

编号: XJGC2019110601

发包人(全称): 上海立达学院

承包人(全称): 中核华泰建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就上海立达学院扩建12#、13#学生公寓工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 上海立达学院扩建12#、13#学生公寓工程

2. 工程地点: 松江区车亭公路 1788号。

3. 工程立项批准文: 沪松规土许设(2019)213号

4. 资金来源: 自筹。

5. 工程内容: 上海立达学院扩建12#、13#学生公寓工程的招标文件、招标答疑、施工设计图纸、工程量清单和招标文件补充通知等的全部内容。

其中图纸所示内容:

(1) 电梯设备安装工程不在施工范围内;

(2) 网络弱电和监控工程只做弱电桥架、预埋部分的管线(含管内穿带丝)及插座底盒;

6. 工程承包范围: 上海立达学院扩建12#、13#学生公寓工程楼招标文件、招标答疑、施工设计图纸、工程量清单(图纸核减的项目,

见控制价编制说明)和招标文件补充通知等所约定的报价范围。其中施工图纸的内容含土方工程、基础、主体结构、建筑装饰装修、给水、排水及通风、建筑电气、弱电预留预埋等的实施、完成、修补质量缺陷和保修,所有材料设备根据相关管理规定的检测工作和费用,满足工程要求;工程施工所有资料收集、整理和完整移交档案馆。

7、承包方式:施工图纸范围内总价包干方式,包工、包料、包质量、包安全、包进度和风险系数包干等总包方式。

二、合同工期

计划开工日期:2019年11月15日

计划竣工日期:2021年4月1日或以实际施工开始之日起往后500日历天推算

工期总日历天数500天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家或专业的质量检验标准的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写:壹亿伍仟万整)(¥150000000.00元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)叁佰零伍万贰仟贰佰玖拾贰元肆角陆分

(¥ 3052292.46 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式：固定总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：赵海军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2019年11月25日签订。

十、签订地点

本合同在上海立达学院签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：(公章)
法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：



上海市松江区建设和管理委员会文件

沪松建管〔2021〕113号

上海市松江区建设和管理委员会 关于命名2021年上半年度松江区建设工程 文明工地的通知

各有关单位：

依据《松江区建设工程文明工地评选办法》（沪松建管〔2021〕37号），2021年上半年度松江区建设工程文明工地创建活动在松江区建设工程文明工地评审委员会的统一部署下，有关参建单位积极参与，经过属地政府同意申报，区建设管理部门组织开展现场检查、专家评审等多轮考核检查，并经社会公示，现决定将松江区泗泾镇南拓展大型居住社区25-01号地块动迁安置房项目等18个工地命名为“2021年上半年度松江区建设工程文明工地”称号。

请全区参建各方以获奖单位为榜样，积极参与创建活动，

对标先进水平，采取有力措施，加强施工现场规范化和精细化管理，进一步提升建设工程的文明形象，努力建设人民向往的“科创、人文、生态”现代化松江新城。

附件：2021年上半年度松江区建设工程文明工地名单



松江区建设和管理委员会办公室

2021年10月9日印发

2021 年上半年度松江区建设工程文明工地名单

序号	工地名称	施工单位	监理单位
1	松江区泗泾镇南拓展大型居住社区 25-01 号地块动迁安置房项目	上海林伟建筑工程有限公司	上海科瑞真诚建设项目管理有限公司
2	新建永丰三新幼儿园项目	金工建设集团股份有限公司	上海宏波工程咨询管理有限公司
3	中山街道国际生态商务区 F3 地块办公楼项目	龙元建设集团股份有限公司	上海海达工程建设咨询有限公司
4	松江大数据计算中心项目	上海市安装工程集团有限公司	上海天佑工程咨询有限公司
5	新建松江区华阳学校项目	上海城建市政工程(集团)有限公司	上海华城工程建设管理有限公司
6	交之影大厦(一期)建设工程	上海建工五建集团有限公司	上海高程工程监理有限公司
7	泖港镇 SJS70001 单元 D-07-B 号地块动迁安置房	松江第五建筑工程公司	上海高程工程监理有限公司
8	建造永丰社区服务受理中心	上海林天市政建筑工程有限公司	上海欣发建设工程监理有限公司
9	上海福祥纺织实业有限公司改扩建生产及辅助用房	上海嘉金建筑工程有限公司	无
10	泗泾镇 SJSB0003 单元 11-01 号地块商品住宅项目	中建三局第一建设工程有限责任公司	上海百通项目管理咨询有限公司
11	巨人科技园区生产用房 B1 楼	苏州工业园区金德金建筑工程有限公司	上海宝冶工程管理有限公司

12	上海康比利仪表有限公司 改扩建生产及辅助用房	上海嘉金建筑工程有 限公司	无
13	生物医药产业化基地(二) 项目	上海建工二建集团有 限公司	上海海达工程建设 咨询有限公司
14	中山街道 SJC10010 单元 02-02A 地块商品房项目	浙江海滨建设集团有 限公司	上海海达工程建设 咨询有限公司
15	松江南站大型居住社区 C18-31-06/C18-31-07(茶 坛学校)	河北建设集团股份有 限公司	上海建浩工程顾问 有限公司
16	上海立达学院扩建 12#、 13#学生公寓	中核华泰建设有限公 司	上海同济工程项目 管理咨询有限公司
17	车墩镇工业区 CD-19-002 号地块(新建生产及辅助用 房)	上海臻久建筑工程有 限公司	无
18	泗泾镇 SJSB0003 单元 17-01 号地块商品房项目 (北区)	江苏南通六建建设集 团有限公司	上海百通项目管 理咨询有限公司

建筑工程竣工验收报告

工程名称: 上海立达学院扩建12#、13#学生公寓

项目编码(报建编码): 1901SJ0013

施工许可证编码: 1901SJ0013D01

建设单位: 上海立达学院

开工日期: 2019年12月28日

竣工验收日期: 年 月 日

工程概况

建安工作量	15000 万元	建筑面积	49960.64 平方米
-------	----------	------	--------------

此次竣工验收工程概况描述:

建设单位按照施工单位工程质量竣工报告、设计单位的工程质量检查报告,本工程项目工程师的工程质量评估报告以后,对工程进行了检查,认为符合竣工验收条件,并且组织设计、施工单位组成了验收小组,验收小组内有土建、安装等,专业人员配备齐全,及时通知质监站,得到质监站同意后进行竣工验收。

竣工验收内容:



- 1、检查工程实际质量。
- 2、检查工程建设参与各方提供的竣工资料。
- 3、建筑工程的使用功能。

竣工验收过程同质量监督机构实施监管。

附:建设工程竣工验收工程明细表

竣工 验收 标准	<p>为国家及上海市的强制性标准现行质量核验评定标准，现行质量检验评定标准，施工验收规范，经审查通过的设计文件及有关法律法规、规章和规范性文件规定。</p>
工程 竣工 验收 意见 及 结论	<p>该工程经验收组共同检查验收，工程符合设计要求，达到国家质量验评标准。</p> <p>同意使用。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长： </p> <p style="text-align: right;">日期：</p>

- 附：1、参建施工单位工程竣工报告
- 2、勘察、设计单位工程质量检查报告
- 3、监理单位工程质量评估报告

竣工验收人员签名	验收组职务	姓名	工作单位	职称	单位职务
	组长		上海立达学院	工程师	建设项目负责人
	副组长		上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司	工程师	设计项目负责人
			上海同济工程项目管理咨询有限公司	工程师	总监理工程师
			上海江南建筑设计院有限公司	工程师	勘察项目负责人
			中核华泰建设有限公司	工程师	施工项目经理
	成员		中核华泰建设有限公司	工程师	技术负责人
				工程师	
				助工	

建设单位项目负责人: 

建设单位法定代表人: 

(单位公章)

截图(Alt + A)



提示: 建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	上海立达学院扩建12#、13#学生公寓	结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	16/-1层 49960.64m ²
施工单位	中核华泰建设有限公司	技术负责人	邓国平	开工日期	2019-12-28
项目负责人	刘鑫	项目技术负责人	朱展阳	完工日期	2022-06-21
序号	项目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 <u>10</u> 分部, 经检查符合设计及标准规定 <u>10</u> 分部			
2	质量控制资料核查	共 <u>55</u> 项, 经核查符合规定 <u>55</u> 项			
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 <u>30</u> 项, 符合规定 <u>30</u> 项 共抽查 <u>9</u> 项, 符合规定 <u>9</u> 项 经返工处理符合规定 <u>0</u> 项			
4	观感质量验收	共抽查 <u>33</u> 项, 达到“好”和“一般”的 <u>33</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>0</u> 项			
综合验收结论		合格			
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 丁华 注册号: 3100234-AY005 有效期至: 2024年12月 </div>					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
项目负责人: 	总监理工程师: 	项目负责人: 	项目负责人: 	项目负责人: 	
2022年6月21日	2022年6月21日	2022年6月21日	2022年6月21日	2022年6月21日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应用相应单位法人代表书面授权。

中华人民共和国一级注册建造师

姓名: 丁文涛

注册号: 3100264-005

有效期: 至2023年10月

寿宁县东区中学建设项目（一期）

中标通知书

招标项目：福州万科宁德寿宁中学总承包工程邀请招标

尊敬的中核华泰建设有限公司：

福州市万科发展有限公司组织的 福州万科宁德寿宁中学总承包工程邀请招标 项目(寻源单号：SFZ20190300004) 于 2019 年 4 月 23 日 已完成
评定标工作，确定贵司为该采购项目中标单位。中标信息如下：

寻源组织	标段名称	中标金额
福州市万科发展有限公司	全标段	暂定含税价 91518784.21 元

福州市万科发展有限公司
2019 年 4 月 23 日



(GF—2013—0201)

寿宁县东区中学项目一期工 程建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

等（详见清单）。

二、合同工期

计划开工日期：暂定 2019 年 4 月 30 日（以发包人批准、监理工程师开工令为准）。

计划竣工交付日期：2020 年 8 月 30 日。

工期总日历天数：485 天。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）玖仟壹佰伍拾壹万捌仟柒佰捌拾肆元贰角壹分
(¥91518784.21 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾肆万陆仟元整（¥246000 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\（¥ \ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\（¥： \ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）\（¥： \ 元）；

2.合同价格形式：固定价格合同。

五、项目经理

承包人项目经理：蔡国庆。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.乙方为本工程的发包人，承诺按照法律规定履行项目审批手续，负责筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同

价款。

2.丙方为承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.本次工程通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2019年4月25日签订。

十、签订地点

本合同在福州签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，

乙方执肆份，丙方执肆份。

业主单位：(公章)

代建单位：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

承包单位：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：_____

福建省房屋建筑工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制


填 表 说 明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	寿宁县东区中学建设项目（一期）	工程地址	寿宁县东郊路		
建设单位	寿宁县教育局	结构形式	框架结构		
勘察单位	建东辰综合勘察院	层数	5/5/7	幢数	3
设计单位	福建博宇建筑设计有限公司	工程规模	24647.78 m²		
监理单位	福建工程建设监理有限公司	开工日期	2019年6月11日		
施工单位	中核华泰建设有限公司	竣工日期	2020年8月10日		
施工许可证号	35092420196110101	总造价	9151.8784 万元		
审查项目及内容		审查情况			
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程		已完成所有设计项目			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已完成所有合同约定			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和施工管理资料齐全、有效			

四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备 4、工程质量检测和功能性试验资料	齐全、有效
五、质量评价文件 1、勘察单位质量检查报告 2、设计单位质量检查报告 3、施工单位竣工报告 4、监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全
六、工程质量保修书 1、总、分包单位 2、专业承包单位	附有工程质量保修书
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同支付工程款
八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》	非住宅工程
九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
<p>审查结论：</p> <p>本工程已按图纸设计及合同约定内容，施工完成，内业资料齐全、有效。</p> <p style="text-align: right;">  建设单位工程负责人：  2020年8月12日 </p>	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主任	吴光淮
副主任	张利荣、赖岳峰、江斌、于旭东
成员	詹祥林、陈耀文、唐江峰、于连凤、李强

(二) 专业组

验收专业组	组长	组员
建筑工程	詹祥林	周治靖、林育生、刘孙馨、吴冲、刘鹏、陈志聪、吴彬
给排水、燃气工程	詹祥林	温华秀、刘灿、吴冲、刘鹏、陈志聪、吴彬
建筑电气、智能化安装工程	詹祥林	陈闽、刘灿、吴冲、刘鹏、陈志聪、吴彬
通风与空调工程	詹祥林	叶存思、刘灿、吴冲、刘鹏、陈志聪、吴彬
电梯安装工程	詹祥林	周治靖、林育生、刘孙馨、吴冲、刘鹏、陈志聪、吴彬
室外工程	詹祥林	周治靖、林育生、温华秀、陈闽刘孙馨、吴冲、刘鹏、陈志聪、吴彬


注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	合格	共核查 33 项, 其中符合要求 33 项, 经鉴定符合要求 33 项 结论: 合格	应得 / 分 实得 / 分 得分率 / % 观感质量评定 好
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格		
屋面	合格		
建筑给水排水及供暖	合格		
通风与空调	合格		
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	合格		
电梯	合格		
<p>单位工程评定等级</p> <p style="margin-left: 40px;">单位工程评定合格。</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>(公章)</p> <p>建设单位负责人: </p> <p>2020年8月14日</p> </div>			
执 行 标 准 情 况	建筑工程	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013	
	给排水、燃气工程	《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002	
	电气、智能化工程	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015	
	通风、空调工程	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002	
	电梯工程	《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002	

验收 机构 意见	建设单位	符合要求，同意验收。
	勘察单位	符合要求，同意验收。
	设计单位	符合要求，同意验收。
	施工单位	符合要求，同意验收。
	监理单位	符合要求，同意验收。

竣工验收结论：

本工程已按合同约定内容，按图纸设计施工完成，单位工程质量评定合格，内业资料齐全，同意验收交付使用。

建设单位 (公章) 项目负责人： (签字) 2020年8月14日	勘察单位 (公章) 项目负责人： (签字) 2020年8月14日	设计单位 (公章) 项目负责人： (签字) 2020年8月14日	监理单位 (公章) 总监理工程师： (签字) 2020年8月14日	施工单位 (公章) 项目经理： (签字) 2020年8月14日
--	--	--	---	---

温州商学院三期二阶段（学生宿舍 F4、F5 号楼）

温州商学院施工合同

温州商学院三期工程二阶段（学生宿舍 F4、F5 号楼）

建设工程施工合同

**住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局**

第一部分 合同协议书

编号：wzbc20190929

发包人（全称）：温州商学院

承包人（全称）：中核华泰建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就温州商学院三期工程二阶段（学生宿舍F4、F5号楼）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：温州商学院三期工程二阶段（学生宿舍F4、F5号楼）

2. 工程地点：温州商学院内。

3. 工程立项批准文：温发改函【2019】18号

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：温州商学院三期工程二阶段（学生宿舍F4、F5号楼）的招标文件、招标答疑、施工设计图纸、工程量清单和招标文件补充通知等的全部内容。其中图纸所示内容：（1）、电梯设备安装工程不在本合同范围内，总包方提供电源至控制室配电箱；（2）、空气源热泵设备不在本合同范围内，但楼内冷、热、回水管出屋面1米，并加装阀门在本合同范围内；（3）、除消防系统以外的弱电工程只做弱电桥架、预埋部份的管线（含管内穿线丝）及插座底盒；（4）、空调设备及设备安装不在本合同范围内，其中主电源、预留洞及其防火封堵在本合同范围内。（5）、热水表及热水控制系统不在本合同范围内。（6）、智能电表设备不在本合同范围内。

6. 工程承包范围：温州商学院三期工程二阶段（学生宿舍F4、F5号楼）楼、地下室及人防地下室工程、学生服务设施用房。工程的招标文件、招标答疑、施工图纸所有内容、工程量清单等的全部内容。其中施工图纸的内容含土方工程、基础、主体结构、建筑装饰装修、给水、排水及采暖、通风、建筑电气、弱电预留预埋等的实施、完成、修补质量缺陷和保修，所有材料设备根据相关管理规定的检测工作和费用，满足工程要求；工程施工所有资料收集、整理；工程设计变更增加量；工程签证。

7. 承包方式：总价包干方式，包工、包料、包质量、包安全、包进度和风险系数包干等总包方式。

二、合同工期

计划开工日期：2019年10月15日

计划竣工日期：2021年4月30日

工期总日历天数 563 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，竣工日期不调整（本工期已包括设计试桩）。

三、质量标准

工程质量符合国家或专业的质量检验标准的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌仟叁佰零捌万贰仟玖佰零陆元肆角捌分（¥83082906.48元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）：贰佰伍拾伍万零陆佰柒拾壹元陆角伍分（2550671.65元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (0元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥0元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥0元)。

2. 合同价格形式： 固定总价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：房贵慧。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 10 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在温州商学院签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

温州商学院建设工程

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人，

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：中核华泰建设有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人，

(签字)

组织机构代码：91440300699064840R

地址：深圳市福田区香梅路华泰香逸名园二层北
例

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳福田支行

账号：44201503500052513268

建设工程竣工验收意见表

工程名称	温州商学院三期工程二阶段（学生宿舍F4、F5号楼）	开工日期	2019-11-22	竣工验收人员签字	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
建筑面积	36184.32 m ²	结构类型层数	框架：F4#楼、F5#楼 12层		验收组组长	谢建	温州商学院	教授	
施工单位	中核华泰建设有限公司				验收组副组长	陈忠良	浙江绿建建筑设计院		
勘察单位	温州工程勘察院有限公司					汤木松	温州市建设工程咨询有限公司		总监
设计单位	浙江绿建建筑设计有限公司					陈忠良	温州建设工程咨询有限公司		总监
监理单位	温州市建设工程咨询有限公司					周发男	温州市建设工程咨询有限公司		总监
工程竣工验收意见：	质量等级：合格					史树立	温州商学院		项目负责人
工程竣工验收结论：	符合国家质量标准，同意使用					谢作强	中核华泰建设有限公司		温州处理
						陈忠良	温州建设工程咨询有限公司		项目经理
						郑若佳	绿建设计院	结构	
					刘俊超	中核华泰建设有限公司		技术	
整改落实情况：									
建设单位项目负责人：史树立									
建设单位法定代表人：									

注：结论为：是否符合国家质量标准；能否同意使用。



合正置地大厦证明材料

	深圳市合正集团 建设工程施工合同标准文本	合同编号 ATS-2014-016
		第 1 页 共 42 页

合正集团

安托山项目总承包工程施工合同

发包方（甲方）： 深圳市在远投资有限公司

承包方（乙方）： 中核汇通建设有限公司

合同订立时间： 2015年5月 日

合同订立地点： 广东省深圳市

合同编号： ATS-2014- 016



	深圳市合正集团 建设工程施工合同标准文本	合同编号	ATS-2014-016
		第 4 页	共 42 页

方要求或变更导致的各专业的设备和移位改动的安装等), 最后的收口、封堵及由此发生的费用包括在相应清单报价或总包配合费用及专项工程费用内。

- 1.9 空调冷凝水管安装。
- 1.10 涂料(平涂、弹涂, 质感涂料除外)施工(不含精装修工程), 包括腻子及涂料面层, 含外墙管道油漆。
- 1.11 外墙砖施工, 包含专用勾缝剂(外墙砖及勾缝剂甲供, 勾缝剂参考厂家推荐的耗量使用)。
- 1.12 屋面瓦安装(屋面瓦甲供)。
- 1.13 园建饰面工程以外的泳池结构、水景结构及钢筋混凝土挡墙工程、围墙土建等。
- 1.14 其他与主体工程不可分割之附属工程。
- 1.15 室外场地平整至建筑总图表示之标高位置。(不含面层厚度)。
- 1.16 甲方指令委托红线范围内的其它工程(包括室外环境的部分结构工程)。
- 1.17 所有验收中涉及总包采购使用的材料的送检。
- 1.18 看楼通道、售楼处及样板房等展示区的粗装修工程。
- 1.19 因甲方售楼需要(或展示区)而要求乙方配合的相应工程。
- 1.20 结构加板及加建工程(同等条件优先考虑乙方施工)
- 2、甲方有权决定红线范围内及红线外距离 50 米范围之内增加零星工程是否由乙方施工, 如甲方决定将以上工程委托给乙方施工, 乙方必须充分理解甲方对该委托的要求, 予以配合并按时完成, 价格按照合同内同类工程和合同约定条款计取。
- 3、甲方在与乙方协商达成一致意见后, 可对甲指乙分包、甲指乙供、限价或直接分包工程等进行合理调整, 有关之费用按本合同之规定计算。乙方不会因此之安排而提出价款及工期之索赔。

以上所述的工程承包范围及介绍只是概括的, 并不能视为完整无缺。乙方应仔细阅读图纸, 并根据甲方现场工程部的书面通知去了解本工程的实际范围。乙方在履约过程中必须充分理解甲方对该委托的要求, 积极配合并按甲方要求的时点按质按量完成, 价格按照合同约定条款计取。如乙方在接到甲方书面通知三天内(对后续施工影响较大的工程需一天内)无正当理由未及时向甲方组织上述某项工程施工或拒绝接受甲方指令, 甲方有权将该工程委托给其他单位施工, 并扣除该工程总价的 20% 向乙方进行违约金。

- 4.1 基础工程: 包括基坑支护、大型土石方挖运(含回填)、桩基础工程。
- 4.2 专业分包工程: 人防设备、铝合金门窗、阳台栏杆或窗栏杆工程、防火门、防火卷帘工程。
- 4.3 室外工程: 室外环境照明工程、给水工程、排水工程、室外园林环境工程。
- 4.4 泳池设备采购安装及泳池装饰工程。
- 4.5 辅助工程: 包括样板房及首层大堂的精装修工程。
- 4.6 特殊装饰工程: 包括入户大堂及样板房、电梯厅装饰工程、幕墙工程、营销中心装饰工程、及其他特殊装饰工程。
- 4.7 安装专业工程: 包括电梯或扶梯订购及安装、宽带网络工程、燃气工程、消防工程、供水设备订购(安装由乙方负责)、有线电视工程、电话工程、智能化工程、高、低压变配电工程、柴油发电机采购安装及环保工程、停车场管理及交通设施工程、空调工程、水电远程抄表、燃气远程抄表工程、太阳能热水供应工程等。
- 4.8 其他工程: 包括广告制作、特殊灯光工程等。
- 4.9 甲方认为需要单独对外发包的其他工程。
- 5、本合同约定范围内的工程由乙方总承包, 乙方须对承包范围内工程的质量、工期、安全负责。对甲方直接发包的所有工程项目须实施质量、工期、安全的监控, 并无条件及时负责办理甲方直接发包工程的备案工作。
- 6、上述乙方承包范围以外的工程, 如乙方有相应的承包资质, 可参与甲方的招投标。

三、承包方式

	深圳市合正集团	合同编号	ATS-2014-016
	建设工程施工合同标准文本	第 5 页	共 42 页

乙方包人工、包材料（甲供材除外）、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包施工风险，乙方应承担安全文明施工措施费、管理费、利润及风险、各种规费、税金等。

四、总工期：约***天(最终以甲方集团公司批准的工期为准)，具体详见本合同第二部分第五章。

五、本工程质量标准为：乙方须确保本工程验收时质量“合格”，同时满足深圳市建设局及质检站、安监站等相关主管部门文件中的要求，争取竣工后评上“深圳市优质工程”奖。具体详见本合同第二部分第七章。

六、合同暂定造价（模拟清单合同适用）：¥2.6 亿元，

大写：人民币贰亿陆仟万圆整。

合同暂定价格说明：本合同价不作为甲方付款依据，最终合同价在接到甲方确认的施工图纸后三个月内，甲乙双方以核对完的施工图工程量，以及甲方确认的清单综合单价进行计算而成。双方正式合同价未确定前，甲方不支付任何工程款项。若因甲方原因导致施工图未能全部交付乙方，则乙方应按甲方要求分阶段（地下室结构、地面上主体结构、建筑及水电）提交施工图预算并在甲方规定的时间（自接到甲方确认的相应图纸后二个月）内完成核对。若因甲方确认图纸版本变化，则双方核对时间顺延。

七、合同文件组成及解释次序

构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

- 1、本合同签订后双方约定并共同签署的有关工程的约谈记录、变更等书面协议；
- 2、本合同的第一部分协议书；
- 3、本合同的第二部分合同条款；
- 4、本合同的第三部分合同条款附件；
- 5、现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；
- 6、图纸；
- 7、本合同的第四部分合同计价清单；

八、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中定义相同。

九、本合同及其附件是甲乙双方经过平等协商拟定，甲乙双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，乙方已充分约定和理解其全部条款的内容，并对其无异议。

十、本合同与原合同具有同等法律效力，如二者约定有相违背之处，甲乙双方同意以本合同为准。

十一、本合同经双方法定代表人或其授权代表在下面签署并加盖公章后生效（合同条款及相关附件加盖公章缝章后为本合同的组成部分，具有同等法律效力）。

甲方：（公章）

地址：

法定代表人：

日期

电话：

传真：



乙方：（公章）

地址：

法定代表人：

日期

电话：

传真

开户银行：

帐号：



深圳市建筑物命名批复书

办文编号: 68-201800380

深地名许字 FT201810504 号

申请单位	深圳市在远投资有限公司, 上富土石方机械工程(深圳)有限公司		
批准名称	合正置地大厦	汉语拼音	HEZHENGZHIDI DASHA
建筑性质	二类居住用地	用地面积	12840.79 平方米
售出情况	未售		
建筑物位置	福田区香蜜湖街道侨香路北面安托山六路西面	土地合同或房地产证	
宗地代码	440304002001GB00101	宗地号或用地方案号或选址意见书编号	B401-0102
命名含义	“合正置地”则对其房地产项目进行描述, 使用“大厦”为通名, 故名“合正置地大厦”。		

批
复
意
见

日期: 2018-10-10

注: 使用本批复书复印件时, 请务必同时出示批复书原件。

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称: 合正置地大厦

验收日期: 2021年1月28日

建设单位 (盖章) 深圳市在远投资有限公司
上海土石方机械工程(深圳)有限公司



* GD- E1- 914 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	合正置地大厦				
工程地点	深圳市福田区侨香路北	建筑面积 (m ²)	77983.56	工程造价	2.6亿元
结构类型	框架结构	层数	地上:	24-42	层
	剪力墙结构		地下:	4	层
施工许可证号	4403002018026502	监理许可证号			
开工日期	2015年8月10日	验收日期	2021年1月28日		
监督单位	深圳市建筑工程质量监督总站	监督编号	Q44030120140220-04		
建设单位	深圳市在远投资有限公司 上富土石方机械工程(深圳)有限公司				
勘察单位	深圳市岩土工程有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	中核华泰建设有限公司				
承建单位(土建)	中核华泰建设有限公司、深圳市深安企业有限公司				
承建单位(设备安装)	中核华泰建设有限公司、深圳市新天泽消防工程有限公司、深圳市彩信科技有限公司、广东东风安防实业有限公司、湖南四建安装建材有限公司、深圳市东海建设集团有限公司、上海三菱电梯有限公司				
承建单位(装修)	中核华泰建设有限公司、深圳市科浩幕墙工程有限公司、深圳市科源建设集团股份有限公司、深圳宏辉装饰设计工程有限公司、深圳博大建设集团有限公司、深圳市瑞丰建设集团有限公司、深圳市蓝盾防水工程有限公司				
监理单位	深圳市昊源建设监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	王忠红
副组长	罗春、康伟
组员	谢国锦、张鹏、黄友贵、张洪武、于克华、杨红坡、孙田生、李强、董瑞雄、杨华、马小兵、晋清鹏、田力、邹建伟、叶邵彬、张清勇、彭飞

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	罗春	于克华 董瑞雄 晋清鹏 孙田生 潘俊辰、谢国锦、张鹏、梁柏杰、刘攀、胡华平、宋义平
建筑设备安装工程	康伟	黄友贵 张文强 苏榕涛 李强、田力、陈松炎、李斌
工程质控资料	高康奇	马小兵、杨超、罗洋洋、常磊

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 <u>12</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>12</u> 项 经核定符合要求 <u>12</u> 项	共 <u>7</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>8</u> 项 实体抽查符合要求 <u>8</u> 项	共 <u>7</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>2</u> 项 评价为“一般”的 <u>5</u> 项
主体结构	合格	共 <u>11</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>11</u> 项 经核定符合要求 <u>11</u> 项	共 <u>5</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>5</u> 项 实体抽查符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>8</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>5</u> 项
建筑装饰装修	合格	共 <u>8</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>8</u> 项 经核定符合要求 <u>8</u> 项	共 <u>8</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>8</u> 项 实体抽查符合要求 <u>8</u> 项	共 <u>18</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>8</u> 项 评价为“一般”的 <u>10</u> 项
屋面	合格	共 <u>5</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>5</u> 项 经核定符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>1</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>8</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>1</u> 项 评价为“一般”的 <u>7</u> 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 <u>23</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>23</u> 项 经核定符合要求 <u>23</u> 项	共 <u>9</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>9</u> 项 实体抽查符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>9</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>5</u> 项 评价为“一般”的 <u>4</u> 项
通风与空调	合格	共 <u>15</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>15</u> 项 经核定符合要求 <u>15</u> 项	共 <u>8</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>8</u> 项 实体抽查符合要求 <u>8</u> 项	共 <u>6</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>6</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑电气	合格	共 <u>22</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>22</u> 项 经核定符合要求 <u>22</u> 项	共 <u>9</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>9</u> 项 实体抽查符合要求 <u>9</u> 项	共 <u>13</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>6</u> 项
智能建筑	合格	共 <u>13</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>13</u> 项 经核定符合要求 <u>13</u> 项	共 <u>11</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>11</u> 项 实体抽查符合要求 <u>11</u> 项	共 <u>16</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>12</u> 项 评价为“一般”的 <u>4</u> 项
建筑节能	合格	共 <u>33</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>33</u> 项 经核定符合要求 <u>33</u> 项	共 <u>10</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>12</u> 项 实体抽查符合要求 <u>10</u> 项	共 <u>22</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>11</u> 项 评价为“一般”的 <u>11</u> 项
电梯	合格	共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项
		共 <u> </u> 项，其中： 经审查符合要求 <u> </u> 项 经核定符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u> </u> 项 实体抽查符合要求 <u> </u> 项	共 <u> </u> 项，其中： 评价为“好”的 <u> </u> 项 评价为“一般”的 <u> </u> 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名:

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	王世红	深圳市石远投资有限公司	项目经理	二级	王世红
2	李合	深圳石远投资有限公司	项目经理	初级职称	李合
3	黄良贵	深圳石远投资有限公司	项目经理	中级	黄良贵
4	林伟	深圳吴源建设工程有限公司	项目经理	中级	林伟
5	刘川吉	深圳市墨川建设工程有限公司	项目经理	中级	刘川吉
6	马洪	中核华泰建设有限公司	项目经理	工程师	马洪
7	王松	深圳市岩土工程有限公司	项目经理	高级	王松
8	王松	深圳市华恒国际工程设计股份有限公司	总工程师	高级	王松
9	谢振	深圳市华恒国际工程设计股份有限公司	项目经理	中级	谢振
10	蔡瑞雄	中核华泰建设有限公司	项目经理	中级	蔡瑞雄
11	余院昌	深圳市越众绿色建筑科技发展有限公司	工程师	中级	余院昌
12	苏瑞清	深圳市华恒国际工程设计股份有限公司	总工程师	中级	苏瑞清
13	张之强	深圳市华恒国际工程设计股份有限公司	总工程师	中级	张之强
14	王世	深圳市华恒国际工程设计股份有限公司	总工程师	高级	王世
15	李合	深圳石远投资有限公司	项目经理	中级	李合
16	张本荣	深圳石远投资有限公司	项目经理	高级工程师	张本荣
17	黄国生	深圳市新汇源消防有限公司	项目负责人	中级	黄国生
18	杨华	中核华泰建设有限公司	项目经理	中级	杨华
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

* GD - E1 - 914 / 5 *

(五) 工程验收结论及备注

GD-EI-914/6

1、项目施工期间，严格按照《项目施工管理规范》进行标准化管理，确保项目施工科学、合理、有序。项目部编制了《施工组织设计》，各专项方案（项目质量管理方案、安全文明施工管理方案、施工测量方案、桩基工程施工方案、土方工程施工方案、模板工程施工方案、钢筋工程施工方案、混凝土施工方案、抹灰施工方案、幕墙施工方案、涂料施工方案、防水施工方案、门窗工程施工方案、精装修施工方案、给排水施工方案、建筑电气施工方案、建筑智能化施工方案、消防工程施工方案、建筑节能施工方案、工程实体检测方案等）齐备。在项目施工期间，加强施工过程控制，严格按照设计图纸、施工规范，科学、合理、有序的组织施工，加强施工期间质量验收环节，每项工序均按要求进行隐蔽验收，确保检验批、分项工程验收环节。项目开工至今未发生质量事故，所有分部工程（地基与基础、主体结构、建筑屋面、装饰与装修、建筑给水和排水及采暖、建筑电气、通风与空调、智能建筑、建筑节能等）验收合格。

2、工程开工以来，项目部严格按照《建设工程项目施工管理规范》和公司综合管理体系科学、合理的组织项目施工，加强项目施工安全管理、文明施工。严格按《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011，进行各阶段安全检查评分。在施工期间，安全管理到位，安全生产责任制落实较好，职工工资按时发放，安全警示标志和危险部位标识明显，安全管理目标和指标落实较好。三类人员安全生产培训考核合格，专职安全生产管理人员配备到位。现场完工场清，文明施工符合规定。脚手架搭设符合要求，验收手续齐备。模板安装及拆除符合施工方案要求。三宝、四口、五临边防护到位，劳保器材配备完善。塔吊、施工电梯等垂直运输设备安装和拆卸严格按照规定进行检测、验收及备案，施工过程中认真保养、维护，运行良好。施工用电符合规范要求，用电档案完善。施工机具安装验收及时，防护设施齐备。进行了危险源辨识评价，对脚手架、高支模、卸料平台、垂直运输机械等危险性较大大部分分项工程编制了专项施工方案。项目获得深圳市“安全生产文明施工双优示范工地”，项目竣工安全生产标准化达标评价“合格”。

3、消防验收合格。

4、项目结构实体检测合格，建筑节能实体检测合格。




5、甲方组织的以下专项验收：（1）人防工程；（2）排水设施；（3）水土保持设施；（4）环境保护设施；（5）无障碍设施；（6）燃气工程；（7）城建档案；（8）住宅光纤到户；（9）住宅信报箱；（10）海绵设施；（11）绿色建筑；（12）新能源汽车充电设施等，均已验收合格。

6、质量控制资料核查完整。

7、主要使用功能和安全性能资料核查齐备。

8、观感质量验收合格。

综上所述，合正置地大厦项目已经按照施工合同要求完成设计图纸和合同约定范围内的施工任务，各项验收程序符合规定要求，单位工程竣工验收评定“合格”。

 建设单位： 单位(项目)负责人：  2021年1月28日	 监理单位： (公章) 总监理工程师：  2021年1月28日	 施工单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2021年1月28日	 设计单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2021年1月28日	 勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人：  2021年1月28日
---	--	---	---	---



荣誉证书

中核华泰建设有限公司：

你公司承建的 合正置地大厦主体结构施工 工程，
荣获二〇一九年度下半年深圳市建设工程安全生产与文
明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会
二〇一九年十月

4. 拟派项目负责人类似工程业绩

附件 4：拟派项目负责人情况

投标人拟派项目负责人简历表

姓名	林秀茂	性别	男	年龄	40
职务	项目经理	职称	工程师	学历	专科
证件类型	身份证	证件号码	350102198404 303214	手机号码	15606999017
参加工作时间	2009 年		从事项目负责人年限	4 年	
项目负责人资格证书编号	粤 1352014201410514				
1. 合同名称：福州阳光城悠澜郡项目 3#地块 ; 合同金额：25381.37 万元; 竣工时间：2021/10/21					
2. 合同名称： ; 合同金额：***万元; 竣工时间：**/**/**					
3. 合同名称： ; 合同金额：***万元; 竣工时间：**/**/**					
提供项目负责人近 5 年（自本工程招标公告发布之日起倒推，以竣工验收时间为准）以同等职务完成的自认为最具代表性的类似工程业绩。					
1、提供合同关键页（须体现项目名称、合同金额、合同签订时间、合同双方签章）、竣工验收证明、担任项目负责人证明文件等，如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充由项目建设单位出具的证明材料进行辅证；					
2、业绩为竣工业绩，不超过 3 项，若超过 3 项，统计时只计取前 3 项业绩。					

 	阳光城集团股份有限公司	编号: YGC-CG-BD011 版号: A/0
---	-------------	-----------------------------

中标通知书

致: 中核华泰建设有限公司

根据贵司提交的 2019 年 5 月 28 日福州阳光城悠澜郡项目 3#地块土建及安装施工总承包工程投标文件, 经综合评审, 现确定贵司为上述工程的中标人, 主要中标条件如下:

工程名称	福州阳光城悠澜郡项目 3#地块土建及安装施工总承包工程
工程地点	福州市台江区长乐南路
中标价款	暂定总价人民币 253,813,744.67 元 (大写: 贰亿伍仟叁佰捌拾壹万叁仟柒佰肆拾肆元陆角柒分)
计划开工日期	2019 年 8 月 5 日或按发包人开工指令之约定。

发包人: 福州龙博光房地产开发有限公司 (盖章)

日期: 2019 年 7 月 29 日



中核华泰建设有限公司华南分公司文件

核华华南发〔2019〕18号

关于林秀茂职务聘任的通知

各部门、各项目部：

因工作需要，经研究决定：

聘任林秀茂为福州阳光城悠澜郡项目3#地块土建及安装施工总承包工程项目项目经理。

中核华泰建设有限公司华南分公司
2019年6月28日



(GF—2017—0201)



福州阳光城悠澜郡项目 3#地块
建设工程施工合同



住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：福州龙博光房地产开发有限公司

承包人（全称）：中核华泰建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就福州阳光城悠澜郡项目 3#地块工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：福州阳光城悠澜郡项目 3#地块。
2. 工程地点：福州市台江区长乐南路。
3. 工程立项批准文号：闽发改备[2019]A020064 号。
4. 资金来源：自筹。
5. 工程内容：发包人提供的经图审的施工图纸内的工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：总建筑面积约 158,825.3 m²。其中地下室建筑面积 40,226.00 m²（一层地下室 23,200.60 m²、二层地下室 17,025.4 m²）、安置房 27,898.1 m²（全部为 PC 楼栋：3-9#/3-10#）、商品房 76560.0 m²（全部为 PC 楼栋：3-1#~3-8#）、商业配套 10,185 m²。包括但不限于桩基及基坑支护工程、地下室土方、建筑、结构、装饰、水电安装、消防、附属等施工图纸范围内所有工程（具体以工程量清单为准）。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 08 月 05 日。

计划竣工日期：2021 年 08 月 30 日。

工期总日历天数：757 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：贰亿伍仟叁佰捌拾壹万叁仟柒佰肆拾肆元陆角柒分（¥ 253813744.67）

元)；其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) _____ / _____ 元整 (¥ _____ / _____ 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式： 固定总价。

五、项目经理

承包人项目经理：林秀茂。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定时间和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 7 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 福州市台江国际金融中心 46F 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

传 真： _____

电子信箱： _____

开户银行： _____

账 号： _____



福建省房屋建筑工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

竣工项目审查

表1

工程名称	阳光城悠澜郡(地块=3)	工程地址	福州市台江		
建设单位	福州龙博光房地产开发有限公司	结构形式	框架剪力墙		
勘察单位	广西华蓝岩土工程有限公司	层数	33	幢数	15
设计单位	福建博宇建筑设计有限公司	工程规模	157750.58m ²		
监理单位	福建闽华洋建设监理有限公司	开工日期	2019.10.12		
施工单位	中核华泰建设有限公司	竣工日期	2021.10.21		
施工许可证号	350100201910120101	总造价	25381.374467万元		
审查项目及内容		审查情况			
一、完成设计项目情况 1、基础、主体、室内外装饰工程、防水工程 2、给排水工程、燃气工程、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程		按照设计图纸及规范 范施工完成,符合要求。			
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		按照合同约定履行完 成各项任务。			
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术资料齐全。			

续表 1

四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、建筑构配件 3、设备 4、工程质量检测和功能性试验资料	合格证齐全，均按有关规定见证取样，检测试验结果达到要求。
五、质量评价文件 1、勘察单位质量检查报告 2、设计单位质量检查报告 3、施工单位竣工报告 4、监理单位质量评估报告	质量评价文件齐全
六、工程质量保修书 1、总、分包单位 2、专业承包单位	保修书完整
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款
八、住宅工程是否已进行分户验收并验收合格，建设单位是否已按户出具《住宅工程质量分户验收表》	
九、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	已全部整改完毕
审查结论：	已按设计图纸、施工合同及有关规定要求施工完成， 内业资料齐全，质量评价文件齐全。
	 2021年 10月 21日

工程质量评定

表 3

分部工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
地基与基础	合格	共核查 45 项， 其中符合要求 45 项， 经鉴定符合要求 / 项 结论： 合格	应得 100 分 实得 99 分 得分率 99%
主体结构	合格		
建筑装饰装修	合格		
屋面	合格		
建筑给水、排水及供暖	合格		
通风与空调	合格		
建筑电气	合格		
智能建筑	合格		
建筑节能	合格		
电梯	合格		
单位工程评定等级： 合格			
执行标准情况	建筑工程	《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013	
	给排水、燃气工程	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2018	
	电气、智能化工程	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015	
	通风、空调工程	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016	
	电梯工程	《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2016	

验收机构意见	建设单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论:

本工程均按设计图纸、施工合同及施工技术规范要求施工完成,工程质量符合建筑工程质量验收评定标准,内业资料齐全,同意验收并交付使用。

 <p>建设单位 (公章) 项目负责人: (签字)</p>	<p>勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字)</p>	 <p>设计单位 (公章) 项目负责人: (签字)</p>	<p>监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字)</p>	 <p>施工单位 (公章) 项目经理: (签字)</p>
<p>孙利军 2021年10月21日</p>	 <p>2021年10月21日</p>	<p>唐心峰 2021年10月21日</p>	 <p>2021年10月21日</p>	<p>杨成 2021年10月21日</p>

荣誉证书

第二届工程建设行业BIM大赛三等成果 (建筑工程综合应用类)

成果名称: 福州悠澜郡装配式项目 BIM 技术应用

参赛单位: 中核华泰建设有限公司

主要完成人: 任庆新 李秀飞 邱文能 马鹏文 王凯 黄彦名 郭世林 青佳陵

中国施工企业管理协会
二〇二一年七月

 中国施工企业管理协会
China Association of Construction Enterprise Management

5. 项目管理班子人员配备情况

附件 5：项目机构资源配置情况

拟投入的项目机构资源配置情况表

序号	姓名	出生年月	注册资格	职称	拟任项目机构岗位职务	工作年限
1	林秀茂	1984.04	注册建造师	高级工程师	项目经理	15年
2	王彦武	1988.02	/	工程师	技术负责人	12年
3	曾海燕	1984.03	注册造价师	工程师	商务负责人	14年
4	柴尚文	1971.03	/	助理工程师	安全负责人	30年
5	冯伍谦	1992.01	/	工程师	质量负责人	9年
6	路晓涛	1988.08	/	工程师	土建工程师	12年
7	李正东	1970.11	/	工程师	电气工程师	33年
8	刘剑胜	1969.11	/	工程师	给排水工程师	35年
9	徐林波	1994.01	/	助理工程师	施工员	7年
10	吴彬	1986.09	/	助理工程师	施工员	12年
11	蔡国杰	1996.10	/	助理工程师	安全员	4年
12	何伟东	1987.05	/	助理工程师	安全员	14年
13	袁军	1993.11	/	助理工	质量员	8年

				程 师		
14	江荣	1988.04	/	助 理 工 程 师	材 料 员	13 年
15	肖慧彬	1996.09	/	助 理 工 程 师	资 料 员	8 年
16	邱小波	1989.12	/	助 理 工 程 师	劳 资 专 管 员	12 年

提供拟投入本项目的主要项目成员，包括但不限于项目经理（建造师）、项目技术负责人、各相关专业
 技术责任人（工程师）、安全负责人、质量负责人、造价负责人及其他人员，相关资格证明文件原件扫描
 件。提供项目负责人在投标人企业连续缴纳 12 个月（从本工程截标之日起的前一个月倒推）社保的证
 明材料的扫描件，其他人员在投标人企业连续缴纳 6 个月（从本工程截标之日起的前一个月起倒推）社
 保的证明材料的扫描件。

拟派项目经理林秀茂证明材料

姓名 林秀茂

性别 男

出生年月 1984年4月

工作单位 中核华泰建设有限公司

专业 工程管理

资格名称 高级工程师

评审认定时间 2023年12月21日



编号 中核高资证字20241289号

发证机关

发证时间 2024年4月3日





使用有效期: 2024年05月11日
- 2024年11月07日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 林秀茂

性别: 男

出生日期: 1984年04月30日

注册编号: 粤1352014201410514

聘用企业: 中核华泰建设有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2022-04-29至2025-04-28)

市政公用工程(有效期: 2022-04-29至2025-04-28)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 林秀茂

签名日期: 2024.5.11

中华人民共和国
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可
签发日期: 2024年04月29日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2019)9001015

姓 名: 林秀茂
性 别: 男
出 生 年 月: 1984年04月30日
企 业 名 称: 中核华泰建设有限公司
职 务: 项目负责人(项目经理)
初次领证日期: 2019年05月27日
有 效 期: 2019年05月27日 至 2025年05月26日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
发证日期: 2019年05月27日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林秀茂

社保电脑号：801794641

身份证号码：350102198404303214

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2021	09	185194	17126.0	2397.64	1370.08	1	17126	890.55	342.52	1	17126	77.07	17126	53.43	2200	15.4	6.6
2021	10	185194	17126.0	2397.64	1370.08	1	17126	890.55	342.52	1	17126	77.07	17126	53.43	2200	15.4	6.6
2021	11	185194	17126.0	2397.64	1370.08	1	17126	890.55	342.52	1	17126	77.07	17126	53.43	2200	15.4	6.6
2021	12	185194	17126.0	2397.64	1370.08	1	17126	890.55	342.52	1	17126	77.07	17126	53.43	2200	15.4	6.6
2022	01	185194	17126.0	2397.64	1370.08	1	17126	1061.81	342.52	1	17126	77.07	17126	53.43	2360	16.52	7.08
2022	02	185194	18510.0	2591.4	1480.8	1	18510	1147.62	370.2	1	18510	83.3	18510	57.75	2360	16.52	7.08
2022	03	185194	18510.0	2591.4	1480.8	1	18510	1147.62	370.2	1	18510	83.3	18510	57.75	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	18510.0	2591.4	1480.8	1	18510	1110.6	370.2	1	18510	83.3	18510	57.75	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	18510.0	2591.4	1480.8	1	18510	1110.6	370.2	1	18510	83.3	18510	92.4	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	18510.0	2591.4	1480.8	1	18510	1110.6	370.2	1	18510	83.3	18510	92.4	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	18510.0	2591.4	1480.8	1	18510	1110.6	370.2	1	18510	83.3	18510	92.4	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	18510.0	2591.4	1480.8	1	18510	1110.6	370.2	1	18510	83.3	18510	92.4	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	17851.0	2499.14	1428.08	1	17851	1071.06	357.02	1	17851	80.33	17851	89.11	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	17851.0	2499.14	1428.08	1	17851	1106.76	357.02	1	17851	80.33	17851	89.11	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	17851.0	2499.14	1428.08	1	17851	1106.76	357.02	1	17851	80.33	17851	89.11	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	17591.0	2462.74	1407.28	1	17591	1090.64	351.82	1	17591	79.16	17591	87.81	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	15191.0	2126.74	1215.28	1	15191	941.84	303.82	1	15191	75.96	15191	75.83	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	1076.32	347.2	1	17360	86.8	17360	86.66	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	1076.32	347.2	1	17360	86.8	17360	86.66	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	1076.32	347.2	1	17360	86.8	17360	86.66	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	1076.32	347.2	1	17360	86.8	17360	108.33	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	1076.32	347.2	1	17360	86.8	17360	108.33	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	1076.32	347.2	1	17360	86.8	17360	108.33	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	1076.32	347.2	1	17360	86.8	17360	108.33	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	1076.32	347.2	1	17360	86.8	17360	108.33	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	1041.6	347.2	1	17360	86.8	17360	108.33	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	1041.6	347.2	1	17360	86.8	17360	108.33	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	1041.6	347.2	1	17360	86.8	17360	108.33	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	868.0	347.2	1	17360	86.8	17360	108.33	17360	138.88	34.72
2024	02	185194	17360.0	2430.4	1388.8	1	17360	868.0	347.2	1	17360	86.8	17360	108.33	17360	138.88	34.72
2024	03	185194	15790.0	2210.6	1263.2	1	15790	789.5	315.8	1	15790	78.95	15790	123.16	15790	126.33	31.58
2024	04	185194	15790.0	2368.5	1263.2	1	15790	789.5	315.8	1	15790	78.95	15790	123.16	15790	126.33	31.58
2024	05	185194	15790.0	2368.5	1263.2	1	15790	789.5	315.8	1	15790	78.95	15790	123.16	15790	126.33	31.58
2024	06	185194	15790.0	2368.5	1263.2	1	15790	789.5	315.8	1	15790	78.95	15790	123.16	15790	126.33	31.58
2024	07	185194	15790.0	2368.5	1263.2	1	15790	789.5	315.8	1	15790	78.95	15790	123.16	15790	126.33	31.58
2024	08	185194	15790.0	2368.5	1263.2	1	15790	789.5	315.8	1	15790	78.95	15790	123.16	15790	126.33	31.58
合计			87863.2	49756.4			35997.67	12439.1			2966.66						

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915cd8a4aa73b2 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 185194 单位名称 中核华泰建设有限公司



拟派技术负责人王彦武证明材料

姓名	王彦武		
性别	男		
出生年月	1988年2月		
籍贯	甘肃平凉		
工作单位	中核华泰建设有限公司		
专业	建筑工程		
资格名称	工程师		
评审认定时间	2021年12月31日	编号	2021016
		发证机关	中核华泰建设有限公司
		发证时间	2022年1月27日

工程技术中级职务
评审委员会

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王彦武

社保电脑号：633108277

身份证号码：622727198802160252

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	185194	11333.0	1699.95	906.64	1	11333	589.32	226.66	1	11333	51.0	11333	35.36	2200	15.4	6.6
2021	10	185194	11333.0	1699.95	906.64	1	11333	589.32	226.66	1	11333	51.0	11333	35.36	2200	15.4	6.6
2021	11	185194	11333.0	1699.95	906.64	1	11333	589.32	226.66	1	11333	51.0	11333	35.36	2200	15.4	6.6
2021	12	185194	11333.0	1699.95	906.64	1	11333	589.32	226.66	1	11333	51.0	11333	35.36	2200	15.4	6.6
2022	01	185194	11333.0	1699.95	906.64	1	11333	702.65	226.66	1	11333	51.0	11333	35.36	2360	16.52	7.08
2022	02	185194	11250.0	1687.5	900.0	1	11250	697.5	225.0	1	11250	50.63	11250	35.1	2360	16.52	7.08
2022	03	185194	11250.0	1687.5	900.0	1	11250	697.5	225.0	1	11250	50.63	11250	35.1	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	11250.0	1687.5	900.0	1	11250	675.0	225.0	1	11250	50.63	11250	35.1	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	11250.0	1687.5	900.0	1	11250	675.0	225.0	1	11250	50.63	11250	56.16	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	11250.0	1687.5	900.0	1	11250	675.0	225.0	1	11250	50.63	11250	56.16	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	11250.0	1687.5	900.0	1	11250	675.0	225.0	1	11250	50.63	11250	56.16	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	11250.0	1687.5	900.0	1	11250	675.0	225.0	1	11250	50.63	11250	56.16	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	11750.0	1762.5	940.0	1	11750	705.0	235.0	1	11750	52.88	11750	58.66	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	11750.0	1762.5	940.0	1	11750	728.5	235.0	1	11750	52.88	11750	58.66	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	11750.0	1762.5	940.0	1	11750	728.5	235.0	1	11750	52.88	11750	58.66	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	11450.0	1717.5	916.0	1	11450	709.9	229.0	1	11450	51.53	11450	57.16	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	11450.0	1717.5	916.0	1	11450	709.9	229.0	1	11450	57.25	11450	57.16	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	713.0	230.0	1	11500	57.5	11500	57.41	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	713.0	230.0	1	11500	57.5	11500	57.41	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	713.0	230.0	1	11500	57.5	11500	57.41	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	713.0	230.0	1	11500	57.5	11500	71.76	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	713.0	230.0	1	11500	57.5	11500	71.76	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	713.0	230.0	1	11500	57.5	11500	71.76	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	713.0	230.0	1	11500	57.5	11500	71.76	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	713.0	230.0	1	11500	57.5	11500	71.76	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	690.0	230.0	1	11500	57.5	11500	71.76	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	690.0	230.0	1	11500	57.5	11500	71.76	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	690.0	230.0	1	11500	57.5	11500	71.76	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	575.0	230.0	1	11500	57.5	11500	71.76	11500	92.0	23.0
2024	02	185194	11500.0	1725.0	920.0	1	11500	575.0	230.0	1	11500	57.5	11500	71.76	11500	92.0	23.0
2024	03	185194	10069.0	1510.35	805.52	1	10069	503.45	201.38	1	10069	50.35	10069	78.54	10069	80.55	20.14
2024	04	185194	10069.0	1611.04	805.52	1	10069	503.45	201.38	1	10069	50.35	10069	78.54	10069	80.55	20.14
2024	05	185194	10069.0	1611.04	805.52	1	10069	503.45	201.38	1	10069	50.35	10069	78.54	10069	80.55	20.14
2024	06	185194	10069.0	1611.04	805.52	1	10069	503.45	201.38	1	10069	50.35	10069	78.54	10069	80.55	20.14
2024	07	185194	11350.0	1816.0	908.0	1	11350	567.5	227.0	1	11350	56.75	11350	113.5	11350	90.8	22.7
2024	08	185194	11350.0	1816.0	908.0	1	11350	567.5	227.0	1	11350	56.75	11350	113.5	11350	90.8	22.7
合计			61435.22	32483.28			23484.53	8120.82			1939.23				1145.89	368.28	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915cd8a49735d1 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：185194
单位名称：中核华泰建设有限公司



打印日期：2024年08月03日

拟派商务负责人曾海燕证明材料

姓名 曾海燕

性别 女

身份证号 510321198403221444

专业名称 工程造价

资格名称 工程师

评审组织 四川省住房和城乡建设厅建筑工程技术中级职务评审委员会

审批机关 四川省住房和城乡建设厅职称改革工作领导小组

批准文号 川建厅职改办发[2017]46号

批准时间 2016年11月1日



姓名: 曾海燕

身份证号码: 510321198403221444

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 中核华泰建设有限公司

证书编号: 建[造]11224400017656

初始注册日期: 2022年10月13日

颁发机关盖章: 

发证日期: 2022年10月13日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2008)0016550

姓名:柴尚文
性别:男
出生年月:1971年03月28日
企业名称:中核华泰建设有限公司
职务:专职安全生产管理人员
初次领证日期:2008年12月01日
有效期:2023年09月26日至2026年11月30日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年09月26日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：柴尚文 社保电脑号：1547275 身份证号：620111197103281514 页码：1
参保单位名称：中核华泰建设有限公司 单位编号：185194 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	185194	10195.0	1427.3	815.6	1	10195	530.14	203.9	1	10195	45.88	10195	31.81	2200	15.4	6.6
2021	10	185194	10195.0	1427.3	815.6	1	10195	530.14	203.9	1	10195	45.88	10195	31.81	2200	15.4	6.6
2021	11	185194	10195.0	1427.3	815.6	1	10195	530.14	203.9	1	10195	45.88	10195	31.81	2200	15.4	6.6
2021	12	185194	10195.0	1427.3	815.6	1	10195	530.14	203.9	1	10195	45.88	10195	31.81	2200	15.4	6.6
2022	01	185194	10195.0	1427.3	815.6	1	10195	632.09	203.9	1	10195	45.88	10195	31.81	2360	16.52	7.08
2022	02	185194	10150.0	1421.0	812.0	1	10150	629.3	203.0	1	10150	45.68	10150	31.67	2360	16.52	7.08
2022	03	185194	10150.0	1421.0	812.0	1	10150	629.3	203.0	1	10150	45.68	10150	31.67	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	10150.0	1421.0	812.0	1	10150	609.0	203.0	1	10150	45.68	10150	31.67	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	10150.0	1421.0	812.0	1	10150	609.0	203.0	1	10150	45.68	10150	50.67	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	10150.0	1421.0	812.0	1	10150	609.0	203.0	1	10150	45.68	10150	50.67	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	10150.0	1421.0	812.0	1	10150	609.0	203.0	1	10150	45.68	10150	50.67	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	10150.0	1421.0	812.0	1	10150	609.0	203.0	1	10150	45.68	10150	50.67	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	10500.0	1470.0	840.0	1	10500	630.0	210.0	1	10500	47.25	10500	52.42	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	10500.0	1470.0	840.0	1	10500	651.0	210.0	1	10500	47.25	10500	52.42	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	10500.0	1470.0	840.0	1	10500	651.0	210.0	1	10500	47.25	10500	52.42	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	632.4	204.0	1	10200	45.9	10200	50.92	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	10200.0	1428.0	816.0	1	10200	632.4	204.0	1	10200	51.0	10200	50.92	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	635.5	205.0	1	10250	51.25	10250	51.17	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	635.5	205.0	1	10250	51.25	10250	51.17	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	635.5	205.0	1	10250	51.25	10250	51.17	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	635.5	205.0	1	10250	51.25	10250	63.96	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	635.5	205.0	1	10250	51.25	10250	63.96	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	635.5	205.0	1	10250	51.25	10250	63.96	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	635.5	205.0	1	10250	51.25	10250	63.96	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	635.5	205.0	1	10250	51.25	10250	63.96	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	615.0	205.0	1	10250	51.25	10250	63.96	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	615.0	205.0	1	10250	51.25	10250	63.96	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	615.0	205.0	1	10250	51.25	10250	63.96	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	512.5	205.0	1	10250	51.25	10250	63.96	12200	82.0	20.5
2024	02	185194	10250.0	1435.0	820.0	1	10250	512.5	205.0	1	10250	51.25	10250	63.96	12200	82.0	20.5
2024	03	185194	12000.0	1680.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	93.6	12000	96.0	24.0
2024	04	185194	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	93.6	12000	96.0	24.0
2024	05	185194	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	93.6	12000	96.0	24.0
2024	06	185194	12000.0	1800.0	960.0	1	12000	600.0	240.0	1	12000	60.0	12000	93.6	12000	96.0	24.0
2024	07	185194	12200.0	1830.0	976.0	1	12200	610.0	244.0	1	12200	61.0	12200	97.6	12200	97.6	24.4
2024	08	185194	12200.0	1830.0	976.0	1	12200	610.0	244.0	1	12200	61.0	12200	97.6	12200	97.6	24.4
合计			53744.5	30366.0			21827.05	7591.5			1816.06						382.12



备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915cd8a46df74v ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 185194 单位名称 中核华泰建设有限公司



拟派质量负责人冯伍谦证明材料

姓名	冯伍谦		
性别	男		
出生年月	1992年1月		
籍贯	广东湛江		
工作单位	中核华泰建设有限公司		
专业	土建工程	编号	2023014
资格名称	工程师	发证机关	中核华泰建设有限公司
评审认定时间	2023年12月27日	发证时间	2023年12月29日

(Note: A red circular stamp is present over the '发证机关' and '发证时间' fields, containing the text '中核华泰建设有限公司 人力资源部'.)

证书编码：0441810694418006657

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：冯伍谦

身份证号：44088219920105391X

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 12月 01日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冯伍谦

社保电脑号：648525020

身份证号码：44088219920105391X

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	185194	10085.0	1411.9	806.8	1	10085	524.42	201.7	1	10085	45.38	10085	31.47	2200	15.4	6.6
2021	10	185194	10085.0	1411.9	806.8	1	10085	524.42	201.7	1	10085	45.38	10085	31.47	2200	15.4	6.6
2021	11	185194	10085.0	1411.9	806.8	1	10085	524.42	201.7	1	10085	45.38	10085	31.47	2200	15.4	6.6
2021	12	185194	10085.0	1411.9	806.8	1	10085	524.42	201.7	1	10085	45.38	10085	31.47	2200	15.4	6.6
2022	01	185194	10085.0	1411.9	806.8	1	10085	625.27	201.7	1	10085	45.38	10085	31.47	2360	16.52	7.08
2022	02	185194	10285.0	1439.9	822.8	1	10285	637.67	205.7	1	10285	46.28	10285	32.09	2360	16.52	7.08
2022	03	185194	10285.0	1439.9	822.8	1	10285	637.67	205.7	1	10285	46.28	10285	32.09	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	10285.0	1439.9	822.8	1	10285	617.1	205.7	1	10285	46.28	10285	31.47	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	10285.0	1439.9	822.8	1	10285	617.1	205.7	1	10285	46.28	10285	31.47	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	10285.0	1439.9	822.8	1	10285	617.1	205.7	1	10285	46.28	10285	31.47	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	10285.0	1439.9	822.8	1	10285	617.1	205.7	1	10285	46.28	10285	31.47	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	10285.0	1439.9	822.8	1	10285	617.1	205.7	1	10285	46.28	10285	31.47	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	12124.0	1697.36	969.92	1	12124	727.44	242.48	1	12124	54.56	12124	60.52	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	12124.0	1697.36	969.92	1	12124	751.69	242.48	1	12124	54.56	12124	60.52	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	12124.0	1697.36	969.92	1	12124	751.69	242.48	1	12124	54.56	12124	60.52	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	12224.0	1711.36	977.92	1	12224	757.89	244.48	1	12224	55.01	12224	61.02	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	12224.0	1711.36	977.92	1	12224	757.89	244.48	1	12224	61.12	12224	61.02	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	719.2	232.0	1	11600	58.0	11600	57.91	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	719.2	232.0	1	11600	58.0	11600	57.91	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	719.2	232.0	1	11600	58.0	11600	57.91	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	719.2	232.0	1	11600	58.0	11600	72.38	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	719.2	232.0	1	11600	58.0	11600	72.38	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	719.2	232.0	1	11600	58.0	11600	72.38	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	719.2	232.0	1	11600	58.0	11600	72.38	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	719.2	232.0	1	11600	58.0	11600	72.38	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	696.0	232.0	1	11600	58.0	11600	72.38	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	696.0	232.0	1	11600	58.0	11600	72.38	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	696.0	232.0	1	11600	58.0	11600	72.38	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	580.0	232.0	1	11600	58.0	11600	72.38	11600	92.8	23.2
2024	02	185194	11600.0	1624.0	928.0	1	11600	580.0	232.0	1	11600	58.0	11600	72.38	11600	92.8	23.2
2024	03	185194	11650.0	1631.0	932.0	1	11650	582.5	233.0	1	11650	58.25	11650	90.87	11650	93.2	23.3
2024	04	185194	11650.0	1747.5	932.0	1	11650	582.5	233.0	1	11650	58.25	11650	90.87	11650	93.2	23.3
2024	05	185194	11650.0	1747.5	932.0	1	11650	582.5	233.0	1	11650	58.25	11650	90.87	11650	93.2	23.3
2024	06	185194	11650.0	1747.5	932.0	1	11650	582.5	233.0	1	11650	58.25	11650	90.87	11650	93.2	23.3
2024	07	185194	12250.0	1837.5	980.0	1	12250	612.5	245.0	1	12250	61.25	12250	98.0	12250	98.0	4.5
2024	08	185194	12250.0	1837.5	980.0	1	12250	612.5	245.0	1	12250	61.25	12250	98.0	12250	98.0	4.5
合计			57314.1	32411.2			23386.99	8102.8			1940.17						384.92

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915cd8a477c465 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 185194 单位名称 中核华泰建设有限公司



拟派土建工程师路晓涛证明材料

姓名	路晓涛	
性别	男	
出生年月	1988.08	
工作单位	中核华泰建设有限公司	
专业	土木工程	2018007
资格名称	工程师	编号 中核华泰建设有限公司
评审认定时间	2018.12	发证单位
		2019 02 12
		发证时间 年 月 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 路晓涛 社保电脑号: 620974357 身份证号: 440301198808205115 页码: 1
 参保单位名称: 中核华泰建设有限公司 单位编号: 185194 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	185194	14844.0	2226.6	1187.52	1	14844	771.89	296.88	1	14844	66.8	14844	46.31	2200	15.4	6.6
2021	10	185194	14844.0	2226.6	1187.52	1	14844	771.89	296.88	1	14844	66.8	14844	46.31	2200	15.4	6.6
2021	11	185194	14844.0	2226.6	1187.52	1	14844	771.89	296.88	1	14844	66.8	14844	46.31	2200	15.4	6.6
2021	12	185194	14844.0	2226.6	1187.52	1	14844	771.89	296.88	1	14844	66.8	14844	46.31	2200	15.4	6.6
2022	01	185194	14844.0	2226.6	1187.52	1	14844	920.33	296.88	1	14844	66.8	14844	46.31	2360	16.52	7.08
2022	02	185194	14794.0	2219.1	1183.52	1	14794	917.23	295.88	1	14794	66.57	14794	46.16	2360	16.52	7.08
2022	03	185194	14794.0	2219.1	1183.52	1	14794	917.23	295.88	1	14794	66.57	14794	46.16	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	14794.0	2219.1	1183.52	1	14794	887.64	295.88	1	14794	66.57	14794	46.16	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	14794.0	2219.1	1183.52	1	14794	887.64	295.88	1	14794	66.57	14794	73.85	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	14794.0	2219.1	1183.52	1	14794	887.64	295.88	1	14794	66.57	14794	73.85	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	14794.0	2219.1	1183.52	1	14794	887.64	295.88	1	14794	66.57	14794	73.85	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	14794.0	2219.1	1183.52	1	14794	887.64	295.88	1	14794	66.57	14794	73.85	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	14701.0	2205.15	1176.08	1	14701	882.06	294.02	1	14701	66.15	14701	73.39	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	14701.0	2205.15	1176.08	1	14701	911.46	294.02	1	14701	66.15	14701	73.39	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	14701.0	2205.15	1176.08	1	14701	911.46	294.02	1	14701	66.15	14701	73.39	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	11310.0	1696.5	904.8	1	11310	701.22	226.2	1	11310	50.9	11310	56.46	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	11310.0	1696.5	904.8	1	11310	701.22	226.2	1	11310	56.55	11310	56.46	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	734.7	237.0	1	11850	59.25	11850	59.16	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	734.7	237.0	1	11850	59.25	11850	59.16	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	734.7	237.0	1	11850	59.25	11850	59.16	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	734.7	237.0	1	11850	59.25	11850	73.94	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	734.7	237.0	1	11850	59.25	11850	73.94	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	734.7	237.0	1	11850	59.25	11850	73.94	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	734.7	237.0	1	11850	59.25	11850	73.94	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	734.7	237.0	1	11850	59.25	11850	73.94	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	711.0	237.0	1	11850	59.25	11850	73.94	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	711.0	237.0	1	11850	59.25	11850	73.94	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	711.0	237.0	1	11850	59.25	11850	73.94	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	592.5	237.0	1	11850	59.25	11850	73.94	11850	94.8	23.7
2024	02	185194	11850.0	1777.5	948.0	1	11850	592.5	237.0	1	11850	59.25	11850	73.94	11850	94.8	23.7
2024	03	185194	11900.0	1785.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	92.82	11900	95.2	23.8
2024	04	185194	11900.0	1904.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	92.82	11900	95.2	23.8
2024	05	185194	11900.0	1904.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	92.82	11900	95.2	23.8
2024	06	185194	11900.0	1904.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	92.82	11900	95.2	23.8
2024	07	185194	11900.0	1904.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	119.0	11900	95.2	23.8
2024	08	185194	11900.0	1904.0	952.0	1	11900	595.0	238.0	1	11900	59.5	11900	119.0	11900	95.2	23.8
合计			71087.65	37596.08			27153.57	9399.02			2233.14						386.52



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33915cd8a4902f0t) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 185194 单位名称: 中核华泰建设有限公司



拟派电气工程师李正东证明材料

姓名 李正东

性别 男

出生年月 1970.01

工作单位 深圳华泰企业公司

专业 电气安装

资格名称 工程师

评审认定时间 2001.12.21



编号 2002025

发证单位 深圳华泰企业公司职改办公室

发证时间 2002 年07 月02 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李正东

社保电脑号：1533473

身份证号号码：511113197011082719

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	185194	13242.0	1986.3	1059.36	1	13242	688.58	264.84	1	13242	59.59	13242	41.32	2200	15.4	6.6
2021	10	185194	13242.0	1986.3	1059.36	1	13242	688.58	264.84	1	13242	59.59	13242	41.32	2200	15.4	6.6
2021	11	185194	13242.0	1986.3	1059.36	1	13242	688.58	264.84	1	13242	59.59	13242	41.32	2200	15.4	6.6
2021	12	185194	13242.0	1986.3	1059.36	1	13242	688.58	264.84	1	13242	59.59	13242	41.32	2200	15.4	6.6
2022	01	185194	13242.0	1986.3	1059.36	1	13242	821.0	264.84	1	13242	59.59	13242	41.32	2360	16.52	7.08
2022	02	185194	13600.0	2040.0	1088.0	1	13600	843.2	272.0	1	13600	61.2	13600	42.43	2360	16.52	7.08
2022	03	185194	13600.0	2040.0	1088.0	1	13600	843.2	272.0	1	13600	61.2	13600	42.43	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	13600.0	2040.0	1088.0	1	13600	816.0	272.0	1	13600	61.2	13600	42.43	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	13600.0	2040.0	1088.0	1	13600	816.0	272.0	1	13600	61.2	13600	67.89	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	13600.0	2040.0	1088.0	1	13600	816.0	272.0	1	13600	61.2	13600	67.89	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	13600.0	2040.0	1088.0	1	13600	816.0	272.0	1	13600	61.2	13600	67.89	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	13600.0	2040.0	1088.0	1	13600	816.0	272.0	1	13600	61.2	13600	67.89	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	13250.0	1987.5	1060.0	1	13250	795.0	265.0	1	13250	59.63	13250	66.14	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	13250.0	1987.5	1060.0	1	13250	821.5	265.0	1	13250	59.63	13250	66.14	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	13250.0	1987.5	1060.0	1	13250	821.5	265.0	1	13250	59.63	13250	66.14	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	833.9	269.0	1	13450	60.53	13450	67.14	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	833.9	269.0	1	13450	67.25	13450	67.14	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	833.9	269.0	1	13450	67.25	13450	67.14	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	833.9	269.0	1	13450	67.25	13450	67.14	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	833.9	269.0	1	13450	67.25	13450	67.14	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	833.9	269.0	1	13450	67.25	13450	83.93	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	833.9	269.0	1	13450	67.25	13450	83.93	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	833.9	269.0	1	13450	67.25	13450	83.93	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	833.9	269.0	1	13450	67.25	13450	83.93	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	833.9	269.0	1	13450	67.25	13450	83.93	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	807.0	269.0	1	13450	67.25	13450	83.93	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	807.0	269.0	1	13450	67.25	13450	83.93	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	807.0	269.0	1	13450	67.25	13450	83.93	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	83.93	13450	107.6	26.9
2024	02	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	83.93	13450	107.6	26.9
2024	03	185194	13450.0	2017.5	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	104.91	13450	107.6	26.9
2024	04	185194	13450.0	2152.0	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	104.91	13450	107.6	26.9
2024	05	185194	13450.0	2152.0	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	104.91	13450	107.6	26.9
2024	06	185194	13450.0	2152.0	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	104.91	13450	107.6	26.9
2024	07	185194	13450.0	2152.0	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	104.91	13450	107.6	26.9
2024	08	185194	13450.0	2152.0	1076.0	1	13450	672.5	269.0	1	13450	67.25	13450	104.91	13450	107.6	26.9
合计			73214.0	38688.8			27919.72	9672.2			2310.77						



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列查验真码（ 33915cd8a3e45b18 ）核查，查验码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：185194
单位名称：中核华泰建设有限公司



拟派给排水工程师刘剑胜证明材料

姓名	刘剑胜	编号	2015204
性别	男	发证单位	中核华泰建设有限公司
出生年月	1969.11	发证时间	2016年01月10日
工作单位	中核华泰建设有限公司		
专业	给排水科学与工程		
资格名称	工程师		
评审认定时间	2015.12		



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘剑胜 社保电脑号：1528580 身份证号码：612323196911060519 页码：1
 参保单位名称：中核华泰建设有限公司 单位编号：185194 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	185194	16650.0	2497.5	1332.0	1	16650	865.8	333.0	1	16650	74.93	16650	51.95	2200	15.4	6.6
2021	10	185194	16650.0	2497.5	1332.0	1	16650	865.8	333.0	1	16650	74.93	16650	51.95	2200	15.4	6.6
2021	11	185194	16650.0	2497.5	1332.0	1	16650	865.8	333.0	1	16650	74.93	16650	51.95	2200	15.4	6.6
2021	12	185194	16650.0	2497.5	1332.0	1	16650	865.8	333.0	1	16650	74.93	16650	51.95	2200	15.4	6.6
2022	01	185194	16650.0	2497.5	1332.0	1	16650	1032.3	333.0	1	16650	74.93	16650	51.95	2360	16.52	7.08
2022	02	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	998.82	322.2	1	16110	72.5	16110	50.26	2360	16.52	7.08
2022	03	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	998.82	322.2	1	16110	72.5	16110	50.26	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	966.6	322.2	1	16110	72.5	16110	50.26	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	966.6	322.2	1	16110	72.5	16110	80.42	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	966.6	322.2	1	16110	72.5	16110	80.42	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	966.6	322.2	1	16110	72.5	16110	80.42	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	966.6	322.2	1	16110	72.5	16110	80.42	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	16410.0	2461.5	1312.8	1	16410	984.6	328.2	1	16410	73.85	16410	81.92	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	16410.0	2461.5	1312.8	1	16410	1017.42	328.2	1	16410	73.85	16410	81.92	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	16410.0	2461.5	1312.8	1	16410	1017.42	328.2	1	16410	73.85	16410	81.92	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	17083.0	2562.45	1366.64	1	17083	1059.15	341.66	1	17083	76.87	17083	85.28	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	17083.0	2562.45	1366.64	1	17083	1059.15	341.66	1	17083	85.42	17083	85.28	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	998.82	322.2	1	16110	80.55	16110	80.42	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	998.82	322.2	1	16110	80.55	16110	80.42	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	998.82	322.2	1	16110	80.55	16110	80.42	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	998.82	322.2	1	16110	80.55	16110	100.53	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	998.82	322.2	1	16110	80.55	16110	100.53	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	998.82	322.2	1	16110	80.55	16110	100.53	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	998.82	322.2	1	16110	80.55	16110	100.53	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	998.82	322.2	1	16110	80.55	16110	100.53	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	966.6	322.2	1	16110	80.55	16110	100.53	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	966.6	322.2	1	16110	80.55	16110	100.53	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	966.6	322.2	1	16110	80.55	16110	100.53	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	100.53	16110	128.88	32.22
2024	02	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	100.53	16110	128.88	32.22
2024	03	185194	16110.0	2416.5	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	125.66	16110	128.88	32.22
2024	04	185194	16110.0	2577.6	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	125.66	16110	128.88	32.22
2024	05	185194	16110.0	2577.6	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	125.66	16110	128.88	32.22
2024	06	185194	16110.0	2577.6	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	125.66	16110	128.88	32.22
2024	07	185194	16110.0	2577.6	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	161.1	16110	128.88	32.22
2024	08	185194	16110.0	2577.6	1288.8	1	16110	805.5	322.2	1	16110	80.55	16110	161.1	16110	128.88	32.22
合计			88631.4	46840.48			33798.24	11710.12			2796.44						454.08



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915cd8a47e4506 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号 单位名称
 185194 中核华泰建设有限公司



证书编码：0361710193617024837

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：徐林波

身份证号：362322199401127555

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：江西省

发证时间：2021年 05月 12日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐林波

社保电脑号：648793850

身份证号码：36232199401127555

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	185194	6814.0	953.96	545.12	1	6972	362.54	139.44	1	6814	30.66	6814	21.26	2200	15.4	6.6
2021	10	185194	6814.0	953.96	545.12	1	6972	362.54	139.44	1	6814	30.66	6814	21.26	2200	15.4	6.6
2021	11	185194	6814.0	953.96	545.12	1	6972	362.54	139.44	1	6814	30.66	6814	21.26	2200	15.4	6.6
2021	12	185194	6814.0	953.96	545.12	1	6972	362.54	139.44	1	6814	30.66	6814	21.26	2200	15.4	6.6
2022	01	185194	6814.0	953.96	545.12	1	6972	432.26	139.44	1	6814	30.66	6814	21.26	2360	16.52	7.08
2022	02	185194	7432.0	1040.48	594.56	1	7432	460.78	148.64	1	7432	33.44	7432	23.19	2360	16.52	7.08
2022	03	185194	7432.0	1040.48	594.56	1	7432	460.78	148.64	1	7432	33.44	7432	23.19	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	7432.0	1040.48	594.56	1	7432	445.92	148.64	1	7432	33.44	7432	23.19	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	7432.0	1040.48	594.56	1	7432	445.92	148.64	1	7432	33.44	7432	37.1	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	7432.0	1040.48	594.56	1	7432	445.92	148.64	1	7432	33.44	7432	37.1	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	7432.0	1040.48	594.56	1	7778	466.68	155.56	1	7432	33.44	7432	37.1	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	7432.0	1040.48	594.56	1	7778	466.68	155.56	1	7432	33.44	7432	37.1	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	471.0	157.0	1	7850	35.33	7850	39.19	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	486.7	157.0	1	7850	35.33	7850	39.19	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	7850.0	1099.0	628.0	1	7850	486.7	157.0	1	7850	35.33	7850	39.19	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	7550.0	1057.0	604.0	1	7778	482.24	155.56	1	7550	33.98	7550	37.69	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	7550.0	1057.0	604.0	1	7778	482.24	155.56	1	7550	37.75	7550	37.69	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7778	482.24	155.56	1	7600	38.0	7600	37.94	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7778	482.24	155.56	1	7600	38.0	7600	37.94	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7778	482.24	155.56	1	7600	38.0	7600	37.94	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7778	482.24	155.56	1	7600	38.0	7600	47.42	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7778	482.24	155.56	1	7600	38.0	7600	47.42	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7778	482.24	155.56	1	7600	38.0	7600	47.42	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7778	482.24	155.56	1	7600	38.0	7600	47.42	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7778	482.24	155.56	1	7600	38.0	7600	47.42	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7600	456.0	152.0	1	7600	38.0	7600	47.42	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7600	456.0	152.0	1	7600	38.0	7600	47.42	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7600	456.0	152.0	1	7600	38.0	7600	47.42	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7600	380.0	152.0	1	7600	38.0	7600	47.42	7600	60.8	15.2
2024	02	185194	7600.0	1064.0	608.0	1	7600	380.0	152.0	1	7600	38.0	7600	47.42	7600	60.8	15.2
2024	03	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	58.11	7450	59.6	14.9
2024	04	185194	7450.0	1117.5	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	58.11	7450	59.6	14.9
2024	05	185194	7450.0	1117.5	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	58.11	7450	59.6	14.9
2024	06	185194	7450.0	1117.5	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	58.11	7450	59.6	14.9
2024	07	185194	7450.0	1117.5	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	58.11	7450	59.6	14.9
2024	08	185194	7450.0	1117.5	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	58.11	7450	59.6	14.9
合计			37926.66	21459.52			15704.9	5432.12			1282.6						316.12

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915cd8a4a25774 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：185194
单位名称：中核华泰建设有限公司



证书编码：0441710194417007156

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：吴彬

身份证号：620422198609266418

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 13日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2021)0007039

姓 名: 蔡国杰
性 别: 男
出 生 年 月: 1996年10月16日
企 业 名 称: 中核华泰建设有限公司
职 务: 专职安全生产管理人员
初次领证日期: 2021年01月20日
有 效 期: 2023年12月25日 至 2027年01月19日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅
发证日期: 2021年01月20日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 蔡国杰 社保电脑号: 805219284 身份证号码: 440902199610163611 页码: 1
 参保单位名称: 中核华泰建设有限公司 单位编号: 185194 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	185194	6017.0	842.38	481.36	1	6972	362.54	139.44	1	6017	27.08	6017	18.77	2200	15.4	6.6
2021	10	185194	6017.0	842.38	481.36	1	6972	362.54	139.44	1	6017	27.08	6017	18.77	2200	15.4	6.6
2021	11	185194	6017.0	842.38	481.36	1	6972	362.54	139.44	1	6017	27.08	6017	18.77	2200	15.4	6.6
2021	12	185194	6017.0	842.38	481.36	1	6972	362.54	139.44	1	6017	27.08	6017	18.77	2200	15.4	6.6
2022	01	185194	6017.0	842.38	481.36	1	6972	432.26	139.44	1	6017	27.08	6017	18.77	2360	16.52	7.08
2022	02	185194	7200.0	1008.0	576.0	1	7200	446.4	144.0	1	7200	32.4	7200	22.46	2360	16.52	7.08
2022	03	185194	7200.0	1008.0	576.0	1	7200	446.4	144.0	1	7200	32.4	7200	22.46	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	7200.0	1008.0	576.0	1	7200	432.0	144.0	1	7200	32.4	7200	22.46	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	7200.0	1008.0	576.0	1	7200	432.0	144.0	1	7200	32.4	7200	35.94	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	7200.0	1008.0	576.0	1	7200	432.0	144.0	1	7200	32.4	7200	35.94	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	7200.0	1008.0	576.0	1	7778	466.68	155.56	1	7200	32.4	7200	35.94	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	7200.0	1008.0	576.0	1	7778	466.68	155.56	1	7200	32.4	7200	35.94	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	7640.0	1069.6	611.2	1	7778	466.68	155.56	1	7640	34.38	7640	38.14	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	7640.0	1069.6	611.2	1	7778	482.24	155.56	1	7640	34.38	7640	38.14	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	7640.0	1069.6	611.2	1	7778	482.24	155.56	1	7640	34.38	7640	38.14	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	7340.0	1027.6	587.2	1	7778	482.24	155.56	1	7340	33.03	7340	36.64	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	7340.0	1027.6	587.2	1	7778	482.24	155.56	1	7340	36.7	7340	36.64	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7778	482.24	155.56	1	7450	37.25	7450	37.19	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7778	482.24	155.56	1	7450	37.25	7450	37.19	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7778	482.24	155.56	1	7450	37.25	7450	37.19	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7778	482.24	155.56	1	7450	37.25	7450	46.49	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7778	482.24	155.56	1	7450	37.25	7450	46.49	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7778	482.24	155.56	1	7450	37.25	7450	46.49	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7778	482.24	155.56	1	7450	37.25	7450	46.49	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7778	482.24	155.56	1	7450	37.25	7450	46.49	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7450	447.0	149.0	1	7450	37.25	7450	46.49	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7450	447.0	149.0	1	7450	37.25	7450	46.49	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7450	447.0	149.0	1	7450	37.25	7450	46.49	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	46.49	7450	59.6	14.9
2024	02	185194	7450.0	1043.0	596.0	1	7450	372.5	149.0	1	7450	37.25	7450	46.49	7450	59.6	14.9
2024	03	185194	7500.0	1050.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	58.5	7500	60.0	15.0
2024	04	185194	7500.0	1125.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	58.5	7500	60.0	15.0
2024	05	185194	7500.0	1125.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	58.5	7500	60.0	15.0
2024	06	185194	7500.0	1125.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	58.5	7500	60.0	5.0
2024	07	185194	7500.0	1125.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	58.5	7500	60.0	5.0
2024	08	185194	7500.0	1125.0	600.0	1	7500	375.0	150.0	1	7500	37.5	7500	58.5	7500	60.0	15.0
合计			36765.9	20794.8			15594.14	5395.6			1244.32						316.12



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33915cd8a4704712)核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:
 单位编号: 185194 单位名称: 中核华泰建设有限公司



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2011)0007294

姓名:何伟东

性别:男

出生年月:1987年05月10日

企业名称:中核华泰建设有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2011年07月22日

有效期:2023年07月20日至2026年07月21日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年07月20日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何伟东

社保电脑号：624462823

身份证号：622722198705102614

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	185194	10274.0	1438.36	821.92	1	10274	534.25	205.48	1	10274	46.23	10274	32.05	2200	15.4	6.6
2021	10	185194	10274.0	1438.36	821.92	1	10274	534.25	205.48	1	10274	46.23	10274	32.05	2200	15.4	6.6
2021	11	185194	10274.0	1438.36	821.92	1	10274	534.25	205.48	1	10274	46.23	10274	32.05	2200	15.4	6.6
2021	12	185194	10274.0	1438.36	821.92	1	10274	534.25	205.48	1	10274	46.23	10274	32.05	2200	15.4	6.6
2022	01	185194	10274.0	1438.36	821.92	1	10274	636.99	205.48	1	10274	46.23	10274	32.05	2360	16.52	7.08
2022	02	185194	10230.0	1432.2	818.4	1	10230	634.26	204.6	1	10230	46.04	10230	31.92	2360	16.52	7.08
2022	03	185194	10230.0	1432.2	818.4	1	10230	634.26	204.6	1	10230	46.04	10230	31.92	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	10230.0	1432.2	818.4	1	10230	613.8	204.6	1	10230	46.04	10230	31.92	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	10230.0	1432.2	818.4	1	10230	613.8	204.6	1	10230	46.04	10230	51.07	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	10230.0	1432.2	818.4	1	10230	613.8	204.6	1	10230	46.04	10230	51.07	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	10230.0	1432.2	818.4	1	10230	613.8	204.6	1	10230	46.04	10230	51.07	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	10230.0	1432.2	818.4	1	10230	613.8	204.6	1	10230	46.04	10230	51.07	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	10630.0	1488.2	850.4	1	10630	637.8	212.6	1	10630	47.84	10630	53.06	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	10630.0	1488.2	850.4	1	10630	659.06	212.6	1	10630	47.84	10630	53.06	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	10630.0	1488.2	850.4	1	10630	659.06	212.6	1	10630	47.84	10630	53.06	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	10000.0	1400.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	45.0	10000	49.92	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	10000.0	1400.0	800.0	1	10000	620.0	200.0	1	10000	50.0	10000	49.92	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	623.1	201.0	1	10050	50.25	10050	50.17	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	623.1	201.0	1	10050	50.25	10050	50.17	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	623.1	201.0	1	10050	50.25	10050	50.17	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	623.1	201.0	1	10050	50.25	10050	62.71	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	623.1	201.0	1	10050	50.25	10050	62.71	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	623.1	201.0	1	10050	50.25	10050	62.71	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	623.1	201.0	1	10050	50.25	10050	62.71	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	623.1	201.0	1	10050	50.25	10050	62.71	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	603.0	201.0	1	10050	50.25	10050	62.71	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	603.0	201.0	1	10050	50.25	10050	62.71	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	603.0	201.0	1	10050	50.25	10050	62.71	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	502.5	201.0	1	10050	50.25	10050	62.71	10050	80.4	20.1
2024	02	185194	10050.0	1407.0	804.0	1	10050	502.5	201.0	1	10050	50.25	10050	62.71	10050	80.4	20.1
2024	03	185194	10500.0	1470.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	81.9	10500	84.0	21.0
2024	04	185194	10500.0	1470.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	81.9	10500	84.0	21.0
2024	05	185194	10500.0	1470.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	81.9	10500	84.0	21.0
2024	06	185194	10500.0	1470.0	840.0	1	10500	525.0	210.0	1	10500	52.5	10500	81.9	10500	84.0	21.0
2024	07	185194	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
2024	08	185194	10300.0	1545.0	824.0	1	10300	515.0	206.0	1	10300	51.5	10300	103.0	10300	82.4	20.6
合计			52057.8	29449.6			21236.23	7362.4			1758.2			119.68			361.72



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915cd8a4a75fa4 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：185194
单位名称：中核华泰建设有限公司



证书编码：0441810694418008201

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：袁军

身份证号：362526199311261511

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 12月 11日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 袁军 社保电脑号: 647312685 身份证号码: 362526199311261511 页码: 1
 参保单位名称: 中核华泰建设有限公司 单位编号: 185194 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	185194	8692.0	1216.88	695.36	1	8692	451.98	173.84	1	8692	39.11	8692	27.12	2200	15.4	6.6
2021	10	185194	8692.0	1216.88	695.36	1	8692	451.98	173.84	1	8692	39.11	8692	27.12	2200	15.4	6.6
2021	11	185194	8692.0	1216.88	695.36	1	8692	451.98	173.84	1	8692	39.11	8692	27.12	2200	15.4	6.6
2021	12	185194	8692.0	1216.88	695.36	1	8692	451.98	173.84	1	8692	39.11	8692	27.12	2200	15.4	6.6
2022	01	185194	8692.0	1216.88	695.36	1	8692	538.9	173.84	1	8692	39.11	8692	27.12	2360	16.52	7.08
2022	02	185194	8400.0	1176.0	672.0	1	8400	520.8	168.0	1	8400	37.8	8400	26.21	2360	16.52	7.08
2022	03	185194	8400.0	1176.0	672.0	1	8400	520.8	168.0	1	8400	37.8	8400	26.21	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	8400.0	1176.0	672.0	1	8400	504.0	168.0	1	8400	37.8	8400	26.21	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	8400.0	1176.0	672.0	1	8400	504.0	168.0	1	8400	37.8	8400	41.93	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	8400.0	1176.0	672.0	1	8400	504.0	168.0	1	8400	37.8	8400	41.93	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	8400.0	1176.0	672.0	1	8400	504.0	168.0	1	8400	37.8	8400	41.93	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	8400.0	1176.0	672.0	1	8400	504.0	168.0	1	8400	37.8	8400	41.93	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	576.0	192.0	1	9600	43.2	9600	47.92	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	595.2	192.0	1	9600	43.2	9600	47.92	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	9600.0	1344.0	768.0	1	9600	595.2	192.0	1	9600	43.2	9600	47.92	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	9700.0	1358.0	776.0	1	9700	601.4	194.0	1	9700	43.65	9700	48.42	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	9700.0	1358.0	776.0	1	9700	601.4	194.0	1	9700	48.5	9700	48.42	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	604.5	195.0	1	9750	48.75	9750	48.67	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	604.5	195.0	1	9750	48.75	9750	48.67	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	604.5	195.0	1	9750	48.75	9750	48.67	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	604.5	195.0	1	9750	48.75	9750	60.84	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	604.5	195.0	1	9750	48.75	9750	60.84	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	604.5	195.0	1	9750	48.75	9750	60.84	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	604.5	195.0	1	9750	48.75	9750	60.84	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	604.5	195.0	1	9750	48.75	9750	60.84	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	585.0	195.0	1	9750	48.75	9750	60.84	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	585.0	195.0	1	9750	48.75	9750	60.84	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	585.0	195.0	1	9750	48.75	9750	60.84	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	487.5	195.0	1	9750	48.75	9750	60.84	9750	78.0	19.5
2024	02	185194	9750.0	1365.0	780.0	1	9750	487.5	195.0	1	9750	48.75	9750	60.84	9750	78.0	19.5
2024	03	185194	9800.0	1470.0	784.0	1	9800	490.0	196.0	1	9800	49.0	9800	76.44	9800	78.4	19.6
2024	04	185194	9800.0	1470.0	784.0	1	9800	490.0	196.0	1	9800	49.0	9800	76.44	9800	78.4	19.6
2024	05	185194	9800.0	1470.0	784.0	1	9800	490.0	196.0	1	9800	49.0	9800	76.44	9800	78.4	19.6
2024	06	185194	9800.0	1470.0	784.0	1	9800	490.0	196.0	1	9800	49.0	9800	76.44	9800	78.4	19.6
2024	07	185194	9800.0	1470.0	784.0	1	9800	490.0	196.0	1	9800	49.0	9800	76.44	9800	78.4	19.6
2024	08	185194	9800.0	1470.0	784.0	1	9800	490.0	196.0	1	9800	49.0	9800	76.44	9800	78.4	19.6
合计			47531.4	26880.8			19383.62	6720.2			1609.65			1878.72	1084.48	352.92	



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33915cd8a4a23a03) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:

单位编号 185194	单位名称 中核华泰建设有限公司
----------------	--------------------



拟派材料员江荣证明材料

证书编码：0441811194418005488

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：江荣

身份证号：511025198804016353

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年12月13日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

证书编码：0441711494417014657

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：肖慧彬

身份证号：440202199609080626

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 03月 25日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖慧彬

社保电话号：809954439

身份证号码：440202199609080626

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2022	03	185194	6720.0	940.8	537.6	1	6972	432.26	139.44	1	6720	30.24	6720	20.97	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	6720.0	940.8	537.6	1	6972	418.32	139.44	1	6720	30.24	6720	20.97	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	6720.0	940.8	537.6	1	6972	418.32	139.44	1	6720	30.24	6720	33.55	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	6720.0	940.8	537.6	1	6972	418.32	139.44	1	6720	30.24	6720	33.55	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	6720.0	940.8	537.6	1	7778	466.68	155.56	1	6720	30.24	6720	33.55	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	6720.0	940.8	537.6	1	7778	466.68	155.56	1	6720	30.24	6720	33.55	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	7430.0	1040.2	594.4	1	7778	466.68	155.56	1	7430	33.44	7430	37.09	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	7430.0	1040.2	594.4	1	7778	482.24	155.56	1	7430	33.44	7430	37.09	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	7430.0	1040.2	594.4	1	7778	482.24	155.56	1	7430	33.44	7430	37.09	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	7130.0	998.2	570.4	1	7778	482.24	155.56	1	7130	32.09	7130	35.59	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	7130.0	998.2	570.4	1	7778	482.24	155.56	1	7130	35.65	7130	35.59	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7778	482.24	155.56	1	7160	35.8	7160	35.74	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7778	482.24	155.56	1	7160	35.8	7160	35.74	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7778	482.24	155.56	1	7160	35.8	7160	35.74	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7778	482.24	155.56	1	7160	35.8	7160	44.68	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7778	482.24	155.56	1	7160	35.8	7160	44.68	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7778	482.24	155.56	1	7160	35.8	7160	44.68	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7778	482.24	155.56	1	7160	35.8	7160	44.68	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7778	482.24	155.56	1	7160	35.8	7160	44.68	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7160	429.6	143.2	1	7160	35.8	7160	44.68	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7160	429.6	143.2	1	7160	35.8	7160	44.68	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7160	429.6	143.2	1	7160	35.8	7160	44.68	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7160	358.0	143.2	1	7160	35.8	7160	44.68	7160	57.28	14.32
2024	02	185194	7160.0	1002.4	572.8	1	7160	358.0	143.2	1	7160	35.8	7160	44.68	7160	57.28	14.32
2024	03	185194	7590.0	1062.6	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	55.9	7590	60.72	15.18
2024	04	185194	7590.0	1138.5	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	55.9	7590	60.72	15.18
2024	05	185194	7590.0	1138.5	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	55.9	7590	60.72	15.18
2024	06	185194	7590.0	1138.5	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	55.9	7590	60.72	15.18
2024	07	185194	7590.0	1138.5	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	55.9	7590	60.72	15.18
2024	08	185194	7590.0	1138.5	607.2	1	7590	379.5	151.8	1	7590	37.95	7590	55.9	7590	60.72	15.18
合计			30548.1	17239.2			13155.94	4517.96			1042.6		1301.21	842.32		275.48	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915cd8a49890cd ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
185194

单位名称
中核华泰建设有限公司



打印日期：2025年8月28日

证书编码：0441811394418001527

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：邱小波

身份证号：420822198912135730

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年 11月 14日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱小波

社保电脑号：631279409

身份证号：420822198912135730

页码：1

参保单位名称：中核华泰建设有限公司

单位编号：185194

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	09	185194	12283.0	1719.62	982.64	1	12283	638.72	245.66	1	12283	55.27	12283	38.32	2200	15.4	6.6
2021	10	185194	12283.0	1719.62	982.64	1	12283	638.72	245.66	1	12283	55.27	12283	38.32	2200	15.4	6.6
2021	11	185194	12283.0	1719.62	982.64	1	12283	638.72	245.66	1	12283	55.27	12283	38.32	2200	15.4	6.6
2021	12	185194	12283.0	1719.62	982.64	1	12283	638.72	245.66	1	12283	55.27	12283	38.32	2200	15.4	6.6
2022	01	185194	12283.0	1719.62	982.64	1	12283	761.55	245.66	1	12283	55.27	12283	38.32	2360	16.52	7.08
2022	02	185194	11790.0	1650.6	943.2	1	11790	730.98	235.8	1	11790	53.06	11790	36.78	2360	16.52	7.08
2022	03	185194	11790.0	1650.6	943.2	1	11790	730.98	235.8	1	11790	53.06	11790	36.78	2360	16.52	7.08
2022	04	185194	11790.0	1650.6	943.2	1	11790	707.4	235.8	1	11790	53.06	11790	36.78	2360	16.52	7.08
2022	05	185194	11790.0	1650.6	943.2	1	11790	707.4	235.8	1	11790	53.06	11790	36.78	2360	16.52	7.08
2022	06	185194	11790.0	1650.6	943.2	1	11790	707.4	235.8	1	11790	53.06	11790	36.78	2360	16.52	7.08
2022	07	185194	11790.0	1650.6	943.2	1	11790	707.4	235.8	1	11790	53.06	11790	36.78	2360	16.52	7.08
2022	08	185194	11790.0	1650.6	943.2	1	11790	707.4	235.8	1	11790	53.06	11790	36.78	2360	16.52	7.08
2022	09	185194	12500.0	1750.0	1000.0	1	12500	750.0	250.0	1	12500	56.25	12500	62.4	2360	16.52	7.08
2022	10	185194	12500.0	1750.0	1000.0	1	12500	775.0	250.0	1	12500	56.25	12500	62.4	2360	16.52	7.08
2022	11	185194	12500.0	1750.0	1000.0	1	12500	775.0	250.0	1	12500	56.25	12500	62.4	2360	16.52	7.08
2022	12	185194	12999.0	1819.86	1039.92	1	12999	805.94	259.98	1	12999	58.5	12999	64.89	2360	16.52	7.08
2023	01	185194	12999.0	1819.86	1039.92	1	12999	805.94	259.98	1	12999	65.0	12999	64.89	2360	16.52	7.08
2023	02	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	759.5	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2023	03	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	759.5	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2023	04	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	759.5	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2023	05	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	759.5	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2023	06	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	759.5	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2023	07	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	759.5	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2023	08	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	759.5	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2023	09	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	759.5	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2023	10	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	735.0	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2023	11	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	735.0	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2023	12	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	735.0	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2024	01	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	612.5	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2024	02	185194	12250.0	1715.0	980.0	1	12250	612.5	245.0	1	12250	61.25	12250	61.15	2360	16.52	7.08
2024	03	185194	12300.0	1722.0	984.0	1	12300	615.0	246.0	1	12300	61.5	12300	61.5	2300	16.52	7.08
2024	04	185194	12300.0	1845.0	984.0	1	12300	615.0	246.0	1	12300	61.5	12300	61.5	2300	16.52	7.08
2024	05	185194	12300.0	1845.0	984.0	1	12300	615.0	246.0	1	12300	61.5	12300	61.5	2300	16.52	7.08
2024	06	185194	12300.0	1845.0	984.0	1	12300	615.0	246.0	1	12300	61.5	12300	61.5	2300	16.52	7.08
2024	07	185194	12300.0	1845.0	984.0	1	12300	615.0	246.0	1	12300	61.5	12300	61.5	2300	16.52	7.08
2024	08	185194	12300.0	1845.0	984.0	1	12300	615.0	246.0	1	12300	61.5	12300	61.5	2300	16.52	7.08
合计			62284.02	35239.44			25423.27	8809.86			2105.27						392.92



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证真码（ 33915cd8a490e3d7 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：185194
 单位名称：中核华泰建设有限公司

