

标段编号：2408-440300-04-01-900042001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：华英路C段（华英路B段-赤湾六路段）市政道路工程（一期）

投标文件内容：资信标文件

投标人：中建交通建设集团有限公司

日期：2024年09月19日

投标人同类工程业绩情况一览表

序号	建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	备注
1	济宁兖州区交通运输局	济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目	济宁市	主要建设内容为本工程施工图纸范围内的道路、桥梁、排水、照明、绿化、交通及附属设施等	2018年07月15日 2021年09月20日	71622	
2	中国雄安集团基础设施建设有限公司	容西片区建设初期施工通道(一期)工程施工	雄安新区	容西片区建设期施工通道(一期)工程,包含1号(大水大街~4号通道)、2号、4号通道等3条施工通道,修筑长度约5.252公里。采用三级公路标准,设计速度30千米/小时。其中2号通道采用双向四车道,路基总宽19.5米,其他施工通道为双向两车道,路基总宽12米,路面结构采用现浇装配式钢筋混凝土路面。	2020年5月20日 2021年11月4日	4048	
3	扬州万福投资发展有限责任公司	润扬路快速化改造工程(翠岗路南一平山堂路)	扬州市	润扬路快速化改造工程(翠岗路南一平山堂路)施工图及清单范围内土方、道路、主线与互通匝道桥、综合管线(雨污)、管线迁改、交安、监控、照明等内容的施工	2019年11月15日 2021年12月28日	39066	
4	运城市盐湖区住房和城乡建设局	盐湖区解州镇春秋路、关铝大道提升工程 EPC 总承包	运城市	春秋路(关公街一护国路)长约1.2km,关铝大道老运永线一新运永线)长约2.3km。建设内容:路基路面工程、排水工程、照明工程、电力工程、交通工程及绿化工程等。	2020年12月08日 2021年11月19日	15466	
5	丰县城市投资发展有限公司	丰县南苑路(西环路~支农路)市政工程	徐州市	丰县南苑路(西环路~支农路)市政工程施工图纸和工程量清单内容。	2020年5月15日 2023年3月9日	10564	

(施工项目一) 济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目  
中标通知书

中标通知书

NO: YZGCFW-2017-ZB-07026

联合体牵头人: 中建交通建设集团有限公司  
联合体成员: 中国市政工程西北设计研究院有限公司  
山东中网银新投资管理有限公司

济宁市兖州区交通运输局实施的济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目, 在济宁市公共资源交易服务中心兖州分中心采用公开招标方式进行采购, 择优选择中标单位。于 2018 年 01 月 23 日完成评标事宜, 并于 2018 年 02 月 07 日完成采购结果确认谈判后, 现确定你单位为本项目的中标人, 中标金额:

建安费下浮率 (%)	2
设计费率 (%)	1.2
融资利率 (%)	5.4
年度折现率 (%)	5.5
合理利润率 (%)	7
运营期 (13 年) 合计道路运维费 (万元)	5520
运营期 (13 年) 合计道路经营收益 (万元)	1755
合作期限	本项目合作期暂定 15 年, 建设期不超过 2 年, 运营维护期固定为 13 年。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等相关法律规定, 自本通知发出之日起三十日内, 请你单位与济宁市兖州区交通运输局签订书面合同。

特此通知!

采购人 (盖章):

代理机构 (盖章):

交易场所 (盖章):

日期: 2018 年 4 月 2 日

济宁市兖州区兖颜路道路提升工程

# 建设工程施工合同

发包人：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司

承包人：中建交通建设集团有限公司

二〇一八年七月

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

中建交通建设集团有限公司负责本项目的建设实施，主要依据如下：

（1）《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条：“已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的可不进行招标”；

（2）《济宁市兖州区兖颜路道路提升工程 PPP 项目合同》第二十三条第 23.3 款：“乙方具备相应的资质和能力，依法能够自行设计、建设、生产或者提供本项目的施工、货物或运营维护服务的，本项目相应的设计、施工、货物或运营维护服务可由乙方自行承担，不再招标（违反相关法律法规的除外）。”

（3）《联合体协议》中明确规定由中建交通建设集团有限公司负责本项目的建设实施。

综合上述情况，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就济宁市兖州区兖颜路道路提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：济宁市兖州区兖颜路道路提升工程。

2.工程地点：山东省济宁市兖州区。

3.工程立项批准文：《关于兖州区兖颜路道路提升工程项目核准的批复》【兖发改[2017]71号】。

4.资金来源：发包人自筹。

5.工程内容：主要建设内容为本工程施工图纸范围内的道路、桥梁、排水、照明、绿化、交通及附属设施等。

6.工程承包范围：

包含子项一兖颜路道路提升工程和子项二济阳线改造工程建设。具体建设内容以经批准的施工设计图、变更设计等所确定的全部工作。

## 二、合同工期

计划开工日期：2018年07月15日。

计划竣工日期：2020年07月14日。

实际开工日期以总监理工程师下发的开工令为准。

本工程建设期2年，工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合国家、省、市相关验收标准，质量评定等级为合格标准。绿化苗木成活率达到 100%。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.本项目的估算建安工程费含税总额为 RMB71622 万元（其中兖颜路道路提升工程 RMB68775.1 万元，济阳线改造工程 RMB2846.9 万元）。依据 PPP 合同中标指标建安费下浮率 2%，经双方商定，本合同暂定含税总额为 RMB70189.6 万元，大写人民币：柒亿零壹佰捌拾玖万陆仟元整。（其中：兖颜路道路提升工程暂定为 67399.6 万元，济阳线改造工程暂定为 2790 万元）。本合同总额最终以政府财审部门审定出具的建安工程费决算值（下浮 2%后建安工程费）作为本合同的决算合同额。

2.合同价格形式：暂定综合单价（含税）。暂定单价计算方式为施工图纸清单综合单价下浮 2%。由兖州区交通运输局委托的第三方咨询单位依据施工图纸编制的工程清单综合单价作为过程支付依据。

### 五、工程计价原则

#### 1. 工程计价方式

1.1 采用按实结算的方式，工程量依据本项目施工图设计及设计变更和发包人、监理人、审计单位共同审定的工程竣工图计算。

1.2 计价规范执行 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》。

1.3 计算规范执行 GB50857-2013 《市政工程工程量计算规范》、GB50856-2013 《通用安装工程工程量计算规范》、GB50854-2013 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB0860-2013 《构筑物工程工程量计算规范》。

1.4 计价定额执行《山东省市政工程消耗量定额》(SDA 1-31-2016)、《山东省园林绿化工程消耗量定额》(SD 01-31-2016)、《山东省安装工程消耗量定额》(SD 01-31-2016)、《山东省建筑工程消耗量定额》(SD 01-31-2016)、2016 年《山东省建设工程施工机械台班费用编制规则》、2016 年《山东省建设工程施工仪器仪表台班费用编制规则》。

1.5 定额价目表：《山东省市政工程消耗量定额价目表》(2017 年)、《山东省安装工程消耗量定额价目表》(2017 年)、《山东省园林绿化工程价目表》(2017 年)、《山东省建筑工程消耗量定额价目表》(2017 年)。

1.6 人工费执行济宁市兖州区住房和城乡建设局《关于转发济宁市住房和城乡建设局《关于转发省住房和城乡建设厅〈关于发布我省建设工程定额人工单价的通知〉的通知》的通知》(兖建字[2015]31 号)。

1.7 取费：根据鲁建标字[2016]40 号《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》、鲁建标函[2017]23 号《山东省住房和城乡建设

厅关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》、鲁建办字[2016]20号《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》、鲁标定字[2016]33号《关于调整社会保障费费率的通知》中的规定计算。

1.8 本项目税费按国家相关法律法规规定计算并缴纳。

1.9 以上计价文件，如编制某单项工程施工施工图预算时，已发布新的计价文件则按新的计价文件执行，最终以兖州区财政投资评审主管部门认可的文件为准。

#### 1.10 材料价格

1.10.1 材料定价：执行各单项工程编制施工图预算当期的济宁市《建设工程信息价》（以下称“基期”），如若工程材料信息价发布价格区间的情形，则按照工程材料信息价中间值执行；若工程材料信息价发布含税价格，则按照折税价格进行核算。主要材料设备的价格（由于发包人要求需提高整体质量档次的材料、设备除外）如造价信息有的，套用信息价；如《建设工程信息价》没有信息价的，编制施工图预算时，由造价咨询机构通过市场询价以暂估价的形式计入施工图预算，如承包人对此价格不能达成一致意见，在施工过程中的应采用共同招标的方式确定材料设备市场价（含运杂费）。所有《建设工程信息价》没有的材料、设备认质认价的资料均需要承包人、监理单位、发包人、交通运输局（实施机构）、财政部门等五方共同签字并盖单位公章。该部分材料价格以双方协商共同确定的市场价计入，不再参与下浮。

### 1.10.2 物价波动引起的价格调整

项目建设期内，仅对【钢材、石灰、砂、碎石、水泥、沥青砂】（以下称“调价材料”）的材料单价进行价差调整，采用价格信息调整价格差额。其余材料、人工、机械设备在建设期内均不调差。经财政部门分项或分段）评审确定施工图预算后，若可调差材料价格波动超过规定幅度，可按规定的公式调整价格差额。建设期第每年度末调整一次。各材料调价期价格、基期价格信息来源为济宁市建设信息网（<http://www.jsxx.gov.cn>），基期价格为递交投标书截止期前6天所在年份相应材料的平均价格，调价期价格为建设期每年度相应材料的加权平均价格。

调价材料的调价期价格与基期价格相比，若变化幅度不超过±5%时，不进行价差调整。若变化幅度超过±5%，对超过±5%的部分进行价差调整。

材料数量：在建设期内，以监理人确认的发包人调价期年度内实际完成计量数量为依据计算，并以最终结算评审值为准。

### 3. 工程结算原则：

3.1 结算总价确定的依据：相关计量、计价政策文件、相关规定、合同文件、预算书、材料设备认质认价资料、竣工图纸、设计变更资料、竣工验收资料及竣工签证资料等。

采用工程量清单计价模式，具体计价规范以本合同约定采用的计价规范为准。

建安工程费竣工决算值=（审定的下浮前建安工程费 - 不参与下

浮部分) × (1-2%) + 不参与下浮部分

“不参与下浮的部分”包括认质认价材料或工程设备部分和政府方负责招标采购的部分，认质认价参与方包括本项目施工总承包单位、监理单位、项目公司、交通运输局（实施机构）、财政部门五方。

## 六、项目经理

承包人项目经理： 李林。

## 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) PPP项目招标文件；
- (2) PPP项目投标文件及其附件；
- (3) PPP项目中标通知书（如果有）；
- (4) 济宁市兖州区兖颜路道路提升工程PPP项目合同；
- (5) 本协议书及各种合同附件（含联合体协议、兖发改[2017]71号文等）
- (6) 本合同专用条款及其附件；
- (7) 本合同通用条款；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 施工图纸；
- (10) 已标价工程量清单或预算书；

(11) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 依据“山东省住房和城乡建设厅等部门关于改进和加强建筑业农民工工资支付管理意见”，在合同中约定施工总承包单位必须按照政府文件要求到当地住建局备案，开设专用账户存入保证金并签订“建筑企业防范处置拖欠农民工工资目标责任书(承诺书)”，将承诺书报发包人报备一份。

## 九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

同。

#### 十、签订时间

本合同于2018年7月12日签订。

#### 十一、签订地点

本合同在山东省济宁市兖州区签订。

#### 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

#### 十四、合同份数

本合同一式10份，均具有同等法律效力，发包人执5份，承包人执5份。

(盖章页)

发包人：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_



承包人：中建交通建设集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_



(Handwritten signature)

## 充颜路道路提升工程 PPP 项目竣工验收证书

竣工验收时间：2021年9月30日

合同段竣工验收证书

工程名称：济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目				
合同段名称：济阳线至黄狼沟				
政府实施机构：济宁市兖州区交通运输局		监管单位：兖州区城市管理综合执法局		
建设单位：济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司		设计单位：中国市政工程西北设计研究院有限公司		
施工单位：中建交通建设集团有限公司		监理单位：山东齐鲁城市建设管理有限公司		
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>本工程路线全程 11.594 千米，起始桩号为 K0+022.12-K11+617.074（其中 K0+022.12-K9+380 段已于 2021 年 1 月 13 日验收完成。</p> <p>本次验收段落 K9+380-K11+617.074，城市主干道标准，设计速度 60km/h，K9+380-K11+617.074 段道路红线为 50 米。其中 K9+380-K9+962.026 段采用双向六车道三块板型式，标准段横断面布置如下：4.5m（人行道）+6.0m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+23.0m（机动车道）+3.0m（侧分带）+6.0m（非机动车道）+4.5m（人行道）；K9+962.026-K11+864.918 段采用双向六车道四块板型式，标准段横断面布置如下：3.0m（人行道）+5.0m（非机动车道）+3.0m（侧分带）+11.0m（机动车道）+6.0m（中央分隔带）+11.0m（机动车道）+3.0m（侧分带）+5.0m（非机动车道）+3.0m（人行道）。机动车道路面设计结构为：4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土上层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土中层+粘层+7cmAC-25C 粗粒式沥青混凝土下层+1cmSBS 改性热沥青同步碎石封层+透层+32cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。非机动车道路面设计结构为：3cmAC-10C 细粒式沥青混凝土上层+粘层+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土下层+透层+16cm5%水泥稳定碎石基层+16cm4%水泥稳定碎石底基层。人行道路面设计结构为：6cm 人行道步砖+2cmM7.5 水泥砂浆+8cmC20 水泥混凝土+15cm6%石灰土。雨水管道采用重力流，主管管径为 d1000mm-d2000mm，管材为 II 级钢筋混凝土管，企口连接，管段基础采用 120° 混凝土基础。污水主管管径为 DN400mm-d1000mm，街坊预留管管径为 DN400mm。管径 DN300mm 及 DN400mm：当 1.5m ≤ 管顶覆土 &lt; 4.5m 时，管材采用高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管，环刚度 SN8，180° 砂石基础，当管顶覆土 &lt; 1.5m 时，管材采用 II 级钢筋混凝土管，柔性承插口连接，180° 砂石基础；管径 d500mm-d1000mm：当管顶覆土 ≤ 4.5m 时，管材采用 II 级钢筋混凝土管，当 4.5m ≤ 管顶覆土 &lt; 7m 时，管材采用 III 级钢筋混凝土管，180° 砂石基础，承插口连接。</p> <p>路基工程，路基挖方 9.71 万 m<sup>3</sup>，路基填方 0.86 万 m<sup>3</sup>；路面工程，水稳 9.77 万 m<sup>2</sup>，沥青面层 9.01 万 m<sup>2</sup>，路缘石 2.73 万 m，人行道 0.63 万 m<sup>2</sup>；排水工程，雨水管道 0.58 万 m，雨水检查井 126 座，污水管道 0.47 万 m，污水检查井 111 座；交安工程，标识标牌 69 处，中央分隔带护栏 2355m，路面标线 0.38 万 m<sup>2</sup>，交通信号设施 6 套；照明工程：路灯安装 128 套；绿化工程：绿化面积 0.97 万 m<sup>2</sup>。</p>				
本合同段价款	元			
本合同段工期	原合同	730 个日历天	实际	719 个日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关规定：

一、工程质量情况

通过委托第三方进行质量检测，该合同段落道路、排水、照明、绿化、交通及附属设施等工程施工质量满足规范及设计要求。

验收评定：合格。

二、合同执行情况

按照合同约定组织工程施工，施工过程中，对建设单位和监理单位提出的要求意见认真落实到位，按合同要求完成了工程施工任务。

三、遗留问题、缺陷的处理意见

施工单位意见

施工单位法定代表人或授权人（签字）



单位盖章

2021年 9月30日

监理单位意见

监理单位法定代表人或授权人（签字）

2021年 9月30日



单位盖章

设计单位意见

设计单位法定代表人或授权人（签字）



单位盖章

2021年 9月30日

勘察单位意见

勘察单位法定代表人或授权人（签字）



单位盖章

年 月 日

建设单位意见

建设单位法定代表人或授权人（签字）



单位盖章

2021年9月28日

政府实施机构意见

济宁市兖州区交通运输局负责人（签字）



单位盖章

2021年9月30日

行业主管部门意见

济宁市兖州区城市管理局负责人（签字）



单位盖章

2021年9月28日

(施工项目二) 容西片区建设期施工通道(一期)工程施工  
中标通知书

### 中标通知书(施工)

中建交通建设集团有限公司:

你方于 2020 年 05 月 08 日 所递交的 容西片区建设期施工通道(一期)工程施工 投标文件已被招标人接受, 被确定为中标人。

工程名称	容西片区建设期施工通道(一期)工程施工		
建设地点	雄安新区容西片区		
中标范围	容西片区建设期施工通道(一期)工程的道路工程、桥涵工程、照明工程及交通工程等全部施工内容。		
中标价(元)	大写: 肆仟零肆拾捌万零伍佰陆拾捌元肆角整 小写: 40,480,568.40 元		
中标工期	103 日历天	计划开工日期	2020 年 05 月 20 日
		计划完工日期	2020 年 08 月 31 日
工程质量	合格		
项目经理	齐德伍	注册建造师执业资格	一级注册建造师
备注			

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 河北雄安新区容城县金容南街 47 号 与招标人(中国雄安集团基础建设有限公司) 签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向招标人提交履约担保。

招标代理机构: 中建精诚工程咨询有限公司

日期: 2020 年 05 月 19 日



副本

# 建设工程施工合同

工程名称：容西片区建设期施工通道（一期）工程施工

工程地点：雄安新区

合同编号：JCJS-RD-2020001

发包人：中国雄安集团基础建设有限公司

承包人：中建交通建设集团有限公司

签订日期：



## 第一节 合同协议书

发包人（全称）：中国雄安集团基础建设有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：容西片区建设期施工通道（一期）工程施工。

2. 工程地点：雄安新区容西片区。

3. 工程立项批准文号：雄改发（前期）【2020】35号及《雄安新区建设指挥部办公室会议纪要》【2020】8号。

4. 资金来源：政府财政投资。

5. 工程内容：容西片区建设期施工通道（一期）工程，包含1号（大水大街~4号通道）、2号、4号通道等3条施工通道，修筑长度约5.252公里，采用三级公路标准，设计速度30千米/小时。其中2号通道采用双向四车道，路基总宽19.5米，其他施工通道为双向两车道，路基总宽12米，路面结构采用现浇装配式钢筋混凝土路面。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

容西片区建设期施工通道（一期）工程的道路工程、桥涵工程、照明工程及交通工程等全部施工内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2020年5月20日。

计划竣工日期：2020年8月31日。

工期总日历天数：103天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

##### 1. 签约合同价为：

合同总金额（含税价）人民币大写 肆仟零肆拾捌万零伍佰陆拾捌元肆角零分（¥40480568.40），其中：合同价款（不含税价）人民币大写 叁仟柒佰壹拾叁万捌仟壹佰叁拾陆元壹角伍分（¥37138136.15），税额人民币大写 叁佰叁拾肆万贰仟肆佰叁拾贰元贰角伍分（¥3342432.25），税率 9%，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整。

其中：

##### （1）暂列金额：

人民币（大写） ∕（¥ 0 元）；

##### （2）专业工程暂估价：

人民币（大写） 柒拾壹万柒仟叁佰贰拾肆元伍角零分（¥717324.50 元）。

##### （3）安全生产文明施工费：

人民币（大写） 陆拾伍万叁仟捌佰捌拾伍元叁角玖分（¥ 653885.39 元）。

其中，施工现场扬尘污染防治专项费：人民币（大写） 捌万肆仟柒佰肆拾玖元玖角伍分（¥84749.95 元）。

（4）工伤保险：人民币（大写） 肆万零肆佰捌拾元伍角柒分（¥ 40480.57 元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同（合同另有约定综合单价可调的部分除外）。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：齐德伍。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）招标文件、答疑文件；
- （4）投标函；
- （5）专用合同条款及其附件；
- （6）通用合同条款；
- （7）技术标准和要求；
- （8）招标文件工程量清单（含清单说明）；

(9) 图纸;

(10) 已标价工程量清单 (投标人关于工程量清单的所有说明不属于合同文件组成部分);

(11) 投标文件中填报的项目管理机构组成表及“承诺函”; 投标文件中的“招标文件响应及相关内容承诺函”。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2020 年 6 月 17 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 雄安新区 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自合同签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人：中国雄安集团基础设施建设有限公司(公章) 承包人：中建交通建设集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

统一社会信用代码：91130629MA09TEWW71

统一社会信用代码：91110000681200816F

地址：河北省保定市容城县容美路2号

地址：北京市丰台区小屯路100号

邮政编码：071700

邮政编码：100142

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司容城支行 开户银行：中国建设银行北京朝阳支行

账号：13050166850800000789

账号：11001018700053008538

工程竣工验收证书

公路建设项目

容西片区建设期施工通道（一期）工程施工

项目法人 中国雄安集团基础建设有限公司

承包单位 中建交通建设集团有限公司 合同号 JCJS-RD-2020001

监理单位 北京正远监理咨询有限公司 编号 001

公路工程交工验收证书

J-06

交工验收时间:	2021年11月4日		合同段交工验收证书第	001
工程名称:	容西片区建设期施工通道（一期） 工程施工		合同段名称及编号:	/
项目法人:	中国雄安集团基础建设有限公司		设计单位:	天津市政工程设计研究总院有限公司
施工单位:	中建交通建设集团有限公司		监理单位:	北京正远监理咨询有限公司
本合同段主要工程量:	1号通道L1K0+008.916-L1K0+633.595 2号通道L2K0+011.051-L2K3+200.272 4号通道L4K0+043.290-L4K1+560.573 路基、路面、立交、照明、管道、桥梁、边坡工程等合同约定的所有工程			
本合同段价款	原合同	4048.06万元	实际	
本合同段工期	原合同	2020.5.20-2021.5.30	实际	
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定				
<p>一、工程质量评价：有完整的原始记录、测量自检资料、数据真实可靠，满足技术规范有关规定。监理单位签认和抽查检验资料真实齐全，抽查频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好，整体工程质量评定合格。</p> <p>二、合同执行情况评价：承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照法律法规、规范、规章制度及合同文件要求履行自己的义务，合同执行情况良好。</p> <p>三、存在的问题及处理意见：无</p>				
(施工单位的意见)				
施工单位法人代表或授权人(签字)			单位盖章	
年月日				
(合同段监理单位对有关问题的意见)				
合同段监理单位法人代表或授权人(签字)			单位盖章	
年月日				
(设计单位的意见)				
设计单位法人代表或授权人(签字)			单位盖章	
年月日				
(项目法人的意见)				
项目法人代表或授权人(签字)			单位盖章	
年月日				

注：表中内容较多时，可用附件。

(施工项目三) 润扬路快速化改造工程(翠岗路南-平山堂路)  
 中标通知书

扬州市公共资源交易中心制

# 中标通知书



招标编号: YZS201806007011

中建交通建设集团有限公司

我方市区快速路网建设项目润扬路快速化改造工程润扬路快速化改造工程(翠岗路南-平山堂路)施工工程的评标工作已结束,现确定你方为中标人。请在本中标通知书发出之日起30天内,与我方洽谈并签订工程承包合同。请贵方派代表于2019年10月02日前与我方接洽洽谈合同内容,在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。

联合体单位:无

招标人:

(盖章)

法定代表人:

(签字或盖章)



2019年09月02日

中标范围和-content	润扬路快速化改造工程(翠岗路南-平山堂路)施工图及清单范围内土方、道路、主线与互通匝道桥,综合管线(雨污)、管线迁改、交安、监控、照明等内容的施工		
工程地点	扬州市		
建筑面积(m <sup>2</sup> )		结构层次	其他
中标质量标准	合格	中标工期(日历天)	730
资质类别等级	市政公用工程一级;		
中标价(万元)	39065.91	中标单位资质证号	D111055237
中标项目经理	陈伦海	项目经理资质证号	00420133
招标组织形式	委托招标	招标方式	公开招标
招标代理机构	江苏汇诚投资咨询管理有限公司		
项目组成员			
备注			

注:本中标通知书一式四份,交易中心、招标人、招标代理、中标人各一份

合同协议书

润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）

（GF—2013—0201）

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扬州万福投资发展有限责任公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）

2. 工程地点：南起翠岗路南，北至平山堂路南（K0+348——K1+575）

3. 工程立项批准文号：扬发改许发【2019】122号

4. 资金来源：财政

5. 工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：润扬路快速化改造工程（翠岗路南—平山堂路）（K0+348-K1+575）施工图及清单范围内土方、桥梁、道路、综合管线（雨污）、管线迁改、交安、监控、照明等内容的施工。

### 二、合同工期

计划开工日期：2019年11月15日（具体以发包人和监理签发的开工令时间为准，发包人前3天通知承包人进场施工）；

计划竣工日期：2021年6月30日；

工期总日历天数：593天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准及目标

1、工程质量符合合格标准。

2、关于质量的其他约定：因承包人原因达不到约定的工程质量标准，承包人按合同总价的5%向发包人支付违约金的同时，承包人必须保证整改后工程达到约定的工程质量，出现质量问题所造成的一切经济损失由承包人承担。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币（大写）叁亿玖仟零陆拾伍万玖仟壹佰壹拾陆元伍角柒分（¥RMB390659116.57元）；

其中：

（1）安全文明施工费（不含规费、税金）：人民币（大写）捌佰肆拾叁万伍仟壹佰陆拾玖元捌角肆分（¥8435169.84元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）    /    （¥    /    元）；

（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）    /    （¥    /    元）；

（4）暂列金额（不含规费、税金）：人民币（大写）叁仟叁佰陆拾陆万伍仟捌佰伍拾壹元（¥33665851元）；

2、合同价格形式：单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理：陈伦海。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）招标文件及相关澄清或补充文件；

- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 投标函及其附录；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2019 年 9 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 扬州万福投资发展有限责任公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

组织机构代码： \_\_\_\_\_

组织机构代码： 91110000681200816F

地 址： \_\_\_\_\_

地 址： 北京市东城区永定门内东街中里  
9-17号3号楼460房间

邮政编码： \_\_\_\_\_

邮政编码： 100010

法定代表人： \_\_\_\_\_

法定代表人： 程先勇

委托代理人： \_\_\_\_\_

委托代理人： 陈伦海

电 话： \_\_\_\_\_

电 话： 010-88405100

传 真： \_\_\_\_\_

传 真： 01088405100

电子信箱： \_\_\_\_\_

电子信箱： 107874703@qq.com

开户银行： \_\_\_\_\_

开户银行： 中国建设银行北京朝阳支行

账 号： \_\_\_\_\_

账 号： 11001018700053008538

工程竣工验收证书

单位工程验收证明书

工程名称: 润扬路快速化改造工程(翠岗路南-平山岔路) 验收日期: 2021年8月05日

建设单位	扬州万福投资发展有限公司		监理单位	江苏兆信工程项目管理有限公司					
施工单位	中建交通建设集团有限公司		设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司					
工程规模	1.227km	工程造价	39065.9万元	类别	市政工程	开工日期	2019.11.18	竣工日期	2021.12.28
工程内容	验收范围及数量:								
	<p>竣工验收主要内容包括:桥梁工程、道路工程、排水工程、电缆隧道工程、交通安全工程、道路照明工程、监控设施工程、其他工程等全部合同内容。本工程主线高架桥为城市快速路,设计时速80km/h,全线连续高架桥长度1.13km,现浇箱梁最大跨径56m,桥面标准宽度25m,最大宽度48米,地面辅路为城市主干道,设计时速50km/h,辅路长1.227km。</p> <p>1. 桥梁工程: (1) 主线高架桥: 主线高架桥起桥桩号K0+348~K1+476.63,全长1129.63米,共13联(36跨),其中第五联为变截面预应力现浇混凝土箱梁(35m+50m+35m,跨过山河桥);第六联为变截面预应力现浇混凝土箱梁(35m+50m+35m,跨桥和辅路),第十一、十三联为左右两幅,第十二联为单幅梁(20m+50m+20m,跨单幅路),其余为整幅式。主线桥上部结构均为现浇预应力混凝土连续箱梁,标准跨箱梁采用单箱三室断面,梁高2.0m,顶板厚25~70cm,底板厚22~40cm,中腹板厚50~80cm,边腹板厚50~85cm,中横梁宽2.5m,横桥梁宽1.8m,(2)下部结构:主线桥墩采用双柱式“花瓶”形门式墩,全桥钻孔灌注桩共408根,桩径为1.2m,桩长40~60m不等,承台51座,最大承台桩数12根,全桥支桥共140个,最大支桥桩数为79QZ375060X。(3)桥梁附属:冲刷隔共13456米,路灯22套。</p> <p>2. 道路工程:本工程路面为城市主干道,设计速度50km/h,地面道路及集雨车道道路结构为地面铺装结构K0+348~K1+575,长1227米,其中机动车道路面结构层为54cm厚材料填筑碎石+8cm厚SUP-20下面层+4cm厚SMA-13上面层,非机动车道为20cm厚灰土+18cm厚水泥稳定碎石+6cm厚AC-20C下面层+4cm厚AC-13C上面层,人行道采用石材填筑碎石路面,侧平石为花岗岩石材,水稳共计3.4万立方米,沥青总计7096立方米,人行道铺装5144平方米,路缘石长度11457米。</p> <p>3. 排水工程:新建雨水管道总长度3863.5m,最大管径1.65米;新建污水管道总长度2387m,最大管径1.2米,管径最大埋深约7米。</p> <p>4. 电缆隧道工程:本标准新建K0+610.63~K1+838.87段电缆隧道,全长1228.24m,其中包含3个进风井,3个排风井,3个电缆井,4个集水井,一个预埋接收井,K0+919.75~K1+029.63段为顶管施工,下穿过山河,全长110m,断面尺寸内径2.2m,K0+610.63~K0+910.75、K1+038.63~K1+838.87段为明挖施工,断面尺寸(宽*高)2.1*2.2m,总长1100m。</p> <p>5. 交通安全工程:道路交通标志27600米,道路交通标志189套,机非隔离桩393套,快速路面监控19套,桥下路面监控56套。</p> <p>6. 道路照明工程:桥梁高架部分照明11m单挑灯杆灯200*82套,LED护栏灯1600套,地面段路灯:13m补角灯3*250W 8套,12m单挑灯250W 15套,9m单挑灯90W 16套,8m单挑灯250W 4套,12m/9m双挑灯杆灯250W/90W 19套,LED吸顶灯128套。</p> <p>7. 监控设施工程:快速路面监控19套,桥下路面监控56套,包含行人闯红灯发布屏及其他交通信号工程、监控设施工程内容。</p> <p>8. 其他工程:含10KV强电土建施工约2.4公里以及其他零星工程。</p>								
验收意见	<p>一、施工单位按图施工,已完成合同约定工作量,未发生质量安全事故。</p> <p>二、本工程涉及结构安全及使用功能的质保资料完整齐全,混凝土及砂浆试块留置符合规范,“两块”强度评定合格。</p> <p>三、经各方验收评定,各单位工程质量等级评定结果如下:</p> <p>四、1、桥梁工程:资料得分为97.5分,外观得分为98.7分,实测得分为97.6分,综合得分97.9分,评定等级为合格;</p> <p>2、道路工程:资料得分为97.5分,外观得分为98.4分,实测得分为97.1分,综合得分97.7分,评定等级为合格;</p> <p>3、排水工程:资料得分为97.5分,外观得分为98.6分,实测得分为96.7分,综合得分97.6分,评定等级为合格;</p> <p>4、电缆隧道(管廊)工程质量等级评定为合格;</p> <p>5、交通安全工程:道路照明工程,监控工程质量等级评定为合格。</p> <p>五、工程质量等级评定:桥梁工程、道路工程、排水工程、电缆隧道工程、交通安全工程、道路照明工程、监控工程质量等级评定为合格。</p>								

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位	勘察单位	城建档案馆	有关单位
工地代表: 单位负责人: (签字) (公章)	项目经理: 法人代表: (签字) (公章)	总监理工程师: 法人代表: (签字) (公章)	参加人员: (签字) (公章)	参加人员: (签字) (盖章)	参加人员: (签字) (印章)	参加人员: (签字) (印章)

激

(施工项目四) 盐湖区解州镇春秋路、关铝大道提升工程EPC总承包  
中标通知书



## 中标（成交）通知书

标段编号：E14080001592021180201-001001

中建交通建设集团有限公司(牵头人)、运城市规划设计院(联合体成员)：

运城市宇衡工程招标代理有限公司代理的盐湖区解州镇春秋路、关铝大道提升工程总承包于2020年10月14日在运城市公共资源交易中心公开招标，公示无异议，现确定你单位为本项目中标人，中标价：建安工程费报价：财政评审建安费最终评审价的99.58%；设计费报价：以财政评审中心评审的建筑安装工程费为基数，根据国家计委、建设部2002年1月联合签发的（计价格[2002]10号）《工程设计收费标准》计算的施工图设计费用的64%（本项目施工图设计费用为项目总设计费用的55%），最终价格不得超过财政评审价，工期：8个月，质量：合格。

特此通知

总承包项目经理：王利国

注册编号：京111161740863

本通知书一式肆份，招标人、行业主管部门、招标代理机构、中标人各执壹份，均具有同等法律效力。



招标单位

法定代表

2020年10月21日



行业主管

备案

2020年10月21日

合同协议书

合同编号：

盐湖区解州镇春秋路、关铝大道提升工  
程 EPC 总承包合同

发包人（全称）：运城市盐湖区住房和城乡建设局

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

运城市规划设计院

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）运城市盐湖区住房和城乡建设局

承包人（全称）中建交通建设集团有限公司

运城市规划设计院

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就盐湖区解州镇春秋路、关铝大道提升工程EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

工程名称：盐湖区解州镇春秋路、关铝大道提升工程EPC总承包

工程批准、核准或备案文号：运盐发改社发【2020】107号、运盐发改社发【2020】108号文件

工程规模及内容：春秋路（关公街—护国路）长约1.2km，关铝大道（老运永线—新运永线）长约2.3km。建设内容：路基路面工程、排水工程、照明工程、电力工程、交通工程及绿化工程等。

工程所在省市详细地址：盐湖区解州镇

工程承包范围：包含施工图设计、材料采购和施工，直至竣工验收合格并整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等，同时承担相关总体协调工作。

### 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源：

根据现行国家及地方相关规范、技术标准及法律、法规相关条文要求

等；发包方提供的方案设计及初步设计文件，项目可行性研究报告、立项或备案资料、水文地质资料和岩土工程勘察报告等。

### 三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：合同签订后7日内

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：以监理方签发的开工报告书  
面通知为准

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：监理方签发的开工通知单开  
工日后8个月

### 四、工程质量标准

设计要求的质量标准：设计必须符合有关法律、法规、规章的规定和  
国家、山西省工程建设的技术标准、规范、执行工程建设强制性标准，  
并满足招标人的要求；

工程施工质量标准：工程施工符合设计图纸、国家有关规范标准相关  
要求，工程质量达到国家等行业现行施工验收规范合格标准。

### 五、合同价格和付款货币

(1) 设计费为：以财政评审中心评审的建筑安装工程费为基数，根  
据国家计委、建设部2002年1月联合签发的(计价格[2002]10号)  
《工程设计收费标准》计算的施工图设计费用的64%(本项目施工图  
设计费用为项目总设计费用的55%)，最终价格不得超过财政评审价。

(2) 工程施工费(含设备材料)：财政评审建安费最终评审价的  
99.58%。(该项目概算的建安费用和设计费用的总价为15465.56  
万元。)

设计及工程施工费由发包人直接支付给联合体牵头人，再由联合体牵头人支付给承担设计的承包人。

(3) 联合体牵头人中建交通建设集团有限公司

## 六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 招投标文件；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 施工图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

## 七、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖双方公章之日生效。

## 八、合同份数


本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包执陆份，承包人执

陆份,

发包人:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字) 

工商注册住所:

企业组织机构代码:

邮政编码:

法定代表人:

授权代表:

电话:

电子邮箱:

开户银行:

账号:



承包人:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字) 

工商注册住所:

企业组织机构代码:

邮政编码:

法定代表人:

授权代表:

电话:

电子邮箱:


开户银行:

账号:

设计单位:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字) 

工商注册住所:

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电话：

电子邮箱：

开户银行：

账号：

合同订立时间：2020年10月26日

合同订立地点：运城市盐湖区住房和城乡建设局

# 工程竣工验收证书

表C8-2

## 竣工验收证书

工程名称	盐湖区解州镇春秋路、关公大道提升工程总承包	开工日期	2020年12月08日	对工程的质量评价	
施工单位	中建交通建设集团有限公司	竣工日期	2021年11月19日	该工程工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，工程质量合格	
合同造价(万元)	财政评审建安费最终评审价的99.58%(该项目概算的建安费用和设计费用的总价为15465.56万元)	施工决算(万元)	/		
验收范围及数量:				竣工验收日期	2022年9月8日
<p>春秋路(K0+000-K1+189.02):南起关公街,北至护国路,全长1.2公里,设计红线宽度:南段21米,北段11米,南段(关公街-襄阳路)、北段(襄阳路-护国路):2.5m×2(人行道)+6m(车行道)北段采用沥青混凝土路面,南段采用水泥混凝土路面;关公大道(K0+000-K2+294.11):北起老运水线,南至G521(新水线),全长约2.3公里,设计红线宽度:30m,2m×2(人行道)+3.5m×2(非机动车道)+2m×2(隔离带)+15m(机动车道)全段采用沥青混凝土路面。</p> <p>工程内容包括:路基路面工程、排水工程(雨水)(污水)、电力工程、照明工程、交通工程、中水工程、绿化工程、防护工程及附属工程等。</p>				参加竣工验收单位意见	
				建设单位 签名: 郭忠元 (盖章)	设计单位 签名: (盖章)
				监理单位 签名: 曹智刚 (盖章)	施工单位 签名: 王晨 (盖章)
				勘察单位 签名: 莫站军 (盖章)	邀请单位 签名: (盖章)
存在问题及处理意见:	无				

(施工项目五) 丰县南苑路(西环路~支农路)市政工程

中标通知书

徐州市建设工程  
中标通知书

工程编号： E3203010319003355001001

项目名称： 丰县南苑路项目

工程名称： 丰县南苑路（西环路～支农路）市政工程

建设单位： 丰县城市投资发展有限公司

徐州市城乡建设局监制



中标单位：中建交通建设集团有限公司

建设单位：丰座城市投资发展有限公司

项目名称：丰县南苑路项目

工程名称：丰县南苑路（西环路～支农路）市政工程

该工程的评标工作已结束，根据工程招标投标的有关法律、法规和本工程招标文件的规定，经公示两个工作日后，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

你方中标条件如下：

中标范围和内容：丰县南苑路（西环路～支农路）市政工程

中标造价（元）：105644226.32 工期（天）：300

质量标准：合格

建造师（总监）：梁志华

签发日期：2020年05月07日

备注

招标人（印鉴）：丰座城市投资发展有限公司

法定代表人（印鉴）

招投标监管部门（印鉴）

说明：

1、本中标通知书一式叁份，招投标管理处、招标人、中标人各持一份；

2、招投标管理处发出《徐州市工程建设项目招标及投标备案表》5个工作日内，未通知招标人存在违法行为的，招标人方可向中标人发出《中标通知书》。



丰县南苑路（西环路～支农路）市政工程

# 建设工程施工合同

标段编号：E3203010319003355001001

发包人（全称）：丰县城市投资发展有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：丰城市投资发展有限公司

承包人（全称）：中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就丰县南苑路（西环路~支农路）市政工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：丰县南苑路（西环路~支农路）市政工程。
2. 工程地点：丰县南环路与中阳大道中间，支农路西，西环路东。
3. 工程立项批准文号：丰行审备[2019]9号。
4. 资金来源：自筹。
5. 工程内容：丰县南苑路（西环路~支农路）市政工程施工图纸和工程量清单内容。  
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：丰县南苑路（西环路~支农路）市政工程施工图纸和工程量清单内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2020年5月15日。

计划竣工日期：2021年3月11日。

工期总日历天数：300天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）壹亿零伍佰陆拾肆万肆仟贰佰贰拾陆元叁角贰分（¥105644226.32元）；其中：

- （1）安全文明施工费：人民币（大写）壹佰肆拾陆万捌仟壹佰伍拾捌元陆角贰分（¥1468158.62元）；
- （2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）      /      （¥      /      元）；
- （3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）      /      （¥      /      元）；
- （4）暂列金额：人民币（大写）壹仟零陆拾玖万（¥10690000元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理：梁志华。

身份证号：340421199010104018；建造师注册证书号：00820990。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签订。

## 十、签订地点

本合同在江苏省徐州市丰县签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自合同双方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执六份，承包人执四份。



发包人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

刘恒莲  
印



承包人

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

程先勇  
印

组织机构代码：91320321087606130M

地址：丰县中阳大道北、沙支河西侧

邮政编码：221700

法定代表人：刘恒莲

委托代理人：卜令奎

电话：18952218798

传真：

电子信箱：13705228798@126.com

开户银行：农行丰县营业部

账号：10242101040018990

组织机构代码：91110000681200816F

地址：北京市东城区永定门内东街中里9-17号3号楼460房间

邮政编码：10050

法定代表人：程先勇

委托代理人：梁志华

电话：010-88405079

传真：010-88405079

电子信箱：

开户银行：招商银行北京分行营业部

账号：110906359310602



项目经理同类工程业绩情况一览表

序号	建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格 (万元)	备注
1	洛阳金隅城集团有限公司	老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程	洛阳市	老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程，北邻中州路，南临中州渠，西通应天门广场，东接丽景门，整个项目改造范围约 505073 平方米(约合 757 亩)。主要改造街道包括:周公路、万安街、马路街、黄梅路、五贤街五条街道全长约 2.5 公里。项目施工内容包括雨污水管网改造、电力管网改造通信管网改造、路面铺装等。	2020 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 30 日	6986	

老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程  
中标通知书

# 洛阳市建设工程项目

## 中标通知书

### 中标内容及条件

工程名称	老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程		
中标内容	完成该项目的施工，直至竣工验收、整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复和保修工作。		
工程概况 (规模与特征)	老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程，北邻中州路，南临中州渠，西通应天门广场，东接丽景门，整个项目改造范围约 505073 平方米（约合 757 亩）。主要改造街道包括：周公路、万安街、马路街、黄梅路、五贤街五条街道，全长约 2.5 公里。项目施工内容包括雨污水管网改造、电力管网改造、通信管网改造、路面铺装等。（详见招标文件）		
承包方式	中标价加变更签证	招标方式	公开招标
招标代理机构	河南洛航工程管理有限公司	开标日期	2020 年 09 月 18 日
中标条件	中标价	工程结算价的 99.8%	
	项目经理	张云聪	注册编号 京 144161742591
	质量要求	达到国家质量验收合格标准	工期 90 日历天
备注			

中建交通建设集团有限公司：

根据老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程招标文件和你公司于 2020 年 09 月 18 日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后 30 日内，到我单位签订施工合同。

招 标 人：



招标代理机构：



2020 年 09 月 22 日

合同编号: JYC-JCB-2020-09-25

老城区“一街游千年特色商业步行街”  
道路提升改造工程

施工总承包合同

建设单位: 洛阳金隅城集团有限公司

施工单位: 中建交通建设集团有限公司

签订时间:

## 第一部分 合同协议书

发包人 (全称): 洛阳金隅城集团有限公司

承包人 (全称): 中建交通建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及  
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就  
老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程施工及  
有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1.工程名称: 老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改  
造工程施工。

2.工程地点: 洛阳市老城区。

3.工程立项批准文号:  / 。

4.资金来源: 自筹资金,并已落实到位。

5.工程内容: 老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升  
改造工程,北邻中州路,南临中州渠,西通应天门广场,东接丽景  
门,整个项目改造范围约 505073 平方米 (约合 757 亩)。主要改造  
街道包括:周公路、万安街、马路街、黄梅路、五贤街五条街道,  
全长约 2.5 公里。项目施工内容包括雨污水管网改造、电力管网改造、  
通信管网改造、路面铺装等。

6.工程承包范围: 包含但不限于该项目的施工图纸等内容。

## 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日。

工期总日历天数： 90 天。

## 三、质量标准

工程质量符合 国家质量验收备案 标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1. 签约合同价为：

人民币（大写） 工程结算价×99.8%；工程变更、签证优惠率不得低于投标报价；

暂估人民币（大写） 陆仟玖佰捌拾陆万元整 (¥ 69860000 元)；

其中：

#### (1) 不含税金额：

暂定人民币（大写） 陆仟肆佰零玖万壹仟柒佰肆拾叁元壹角贰分 (¥ 64091743.12 元)；

#### (2) 增值税金额：

暂定人民币（大写） 伍佰柒拾陆万捌仟贰佰伍拾陆元捌角捌分 (¥ 5768256.88 元)；

#### (3) 安全文明施工费：

人民币（大写\_\_\_\_\_） (¥\_\_\_\_\_元)；

#### (4) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币 (大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元);

(5) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元);

(6) 暂列金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_元)。

2.合同价格形式: 工程结算价×99.8%。

工程价款结算依据及结算办法 (1) 规范依据: 工程执行 2013 版《建设工程工程量清单计价规范》;

(2) 定额依据: 工程执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016);

(3) 人工材料价格依据: 参考河南省工程造价信息(2020 年第 3 期)结合市场价计入。

(4) 人工费指数采用 2020 年 1~6 月人工价格指数 (第七期)。

(5) 本项目采用一般计税方法计价 9%增值税;

(6) 结合投标报价 (费率)。

## 五、项目经理

承包人项目经理: 张云聪。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书 (如果有);

- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签订。

#### 十、签订地点

本合同在河南省洛阳市老城区签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并经双方公司盖公章章之日起生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

本页无正文，为老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程施工总承包合同的签署页

发包人：(印章)



承包人：(印章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码： \_\_\_\_\_ 组织机构代码： 91110000681200816F

地 址： \_\_\_\_\_ 地 址： 北京市丰台区小屯路 100 号

邮政编码： \_\_\_\_\_ 邮政编码： 100050

法定代表人： \_\_\_\_\_ 法定代表人： 程先勇

委托代理人： \_\_\_\_\_ 委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_ 电 话： 010-80989114

传 真： \_\_\_\_\_ 传 真： /

电子信箱： \_\_\_\_\_ 电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_ 开户银行： 招行北京分行营业部

账 号： \_\_\_\_\_ 账 号： 110906359310602

工程竣工验收证书

工程竣工验收单

工程名称	老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程		
工程地址	洛阳市老城区	施工单位	中建交通建设集团有限公司
监理单位	河北亿硕工程项目管理有限公司	建设单位	洛阳金隅城集团有限公司
开工日期	2020.9.30	竣工日期	2020.12.30
交工验收日期	2020.12.30		
工程主要概况	<p>工程主要概况如下：</p> <p>黄梅路：1、电力工程：1层×4孔Φ200MPP管219米、1层×2孔Φ200MPP管122米；2000*1700电力三通井4座、2000*1600电力直通井3座；分接箱基础1座；路面恢复170m<sup>2</sup>(20cmC30砼+28cmC25砼)、侧石恢复6m。2、通信工程：2层×3根Φ110七孔梅花管162米、1层×4根Φ110七孔梅花管111米；1600*1200直通井1座、2400*1350三通井4座、2400*1500四通井1座。</p> <p>万安街：1、雨水工程：II级钢筋混凝土承插管 dn400 112米、II级钢筋混凝土承插管 dn300 49米；Φ1000雨水检查井6座；1450*380双篦偏沟式雨水口15座。2、电力工程：3层×2孔Φ200MPP管121米、2层×4孔Φ200MPP管9米、1层×2孔Φ200MPP管70米；2000*2000电力四通井1座、2000*1700电力三通井4座；箱变基础1座；路面恢复410m<sup>2</sup>(20cmC30砼+30cm级配碎石)。3、通信工程：2层×2根Φ110七孔梅花管159米、1层×2根Φ110七孔梅花管11米、2层×3根Φ110七孔梅花管13米、1层×4根Φ110七孔梅花管48米；1600*1200直通井1座、2400*1350三通井3座、2400*1500四通井1座。</p> <p>周公路：1、电力工程：3层×4孔Φ200MPP管286米、2层×5孔Φ200MPP管180米、2层×4孔Φ200MPP管60米、1层×4孔Φ200MPP管54米、1层×2孔Φ200MPP管306米；2000*2000电力四通井3座、2000*1700电力三通井7座、2000*1600电力直通井10座；分接箱基础3座、箱变基础2座；路面恢复875m<sup>2</sup>(30cmC30砼)、沥青路面恢复974m<sup>2</sup>、人行道恢复205m<sup>2</sup>、侧石恢复36m。2、通信工程：5层×3根Φ110七孔梅花管488米、1层×4根Φ110七孔梅花管32米、2层×4根Φ110七孔梅花管56米、1层×2根Φ110七孔梅花管59米；1600*1200直通井4座、2400*1350三通井5座、2400*1500四通井1座。</p> <p>以上工程照片详见附件，以上符合施工要求及施工规范。</p>		
验收意见	<input checked="" type="checkbox"/> 合格，同意验收； <input type="checkbox"/> 整改后检查验收； <input type="checkbox"/> 工程质量不符合要求，整改后重新申请验收。		
验收单位	施工单位（签章）	监理单位（签章）	建设单位（签章）
	 项目经理：张子鹏 2020年12月30日	 项目监理机构：（盖公章） 总监理工程师：王世勇 2020年12月30日	 项目负责人：李俊 2020年12月30日



(4) 投标人企业性质承诺书

## 承诺书

致招标人：中国南山开发（集团）股份有限公司

我单位参加华英路C段（华英路B段-赤湾六路段）市政道路工程（一期）的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他方）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：中建交通建设集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：程先

日期：2024年9月19日



## 企业性质

[首页](#)[企业信息填报](#)[信息公告](#)[重点领域企业](#)[导航](#)[登录 注册](#)

# 国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)

### 中建交通建设集团有限公司

存续 (在营、开业、在册)

集团名称: 集团简称:  
统一社会信用代码: 91110000681200816F  
注册号:  
法定代表人: 程先勇  
登记机关: 北京市丰台区市场监督管理局  
成立日期: 2008年10月09日

[发送报告](#)[信息分享](#)[信息打印](#)[基础信息](#)[行政许可信息](#)[行政处罚信息](#)[列入经营异常名录信息](#)[列入严重违法失信名单 \(黑名单\) 信息](#)[公告信息](#)

#### 营业执照信息

统一社会信用代码: 91110000681200816F  
注册号:  
类型: 其他有限责任公司  
注册资本: 255800.000000万人民币  
登记机关: 北京市丰台区市场监督管理局  
住所: 北京市丰台区小屯路100号

企业名称: 中建交通建设集团有限公司  
法定代表人: 程先勇  
成立日期: 2008年10月09日  
核准日期: 2023年11月22日  
登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

经营范围: 测绘服务; 工程勘察; 工程设计; 铁路、公路工程、城市轨道交通工程、道路桥梁、市政公用工程、建筑工程、机电工程施工总承包; 工程项目管理; 基础设施项目的投资与承建; 地质灾害治理工程勘察、设计与施工; 工程技术咨询、工程技术培训、技术服务; 建筑设备租赁; 建筑材料、建筑工程机械设备开发与销售; 公路路面工程、公路路基工程、隧道工程、桥梁工程、铁路电气化工程、建筑机电安装工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、环保工程、地基基础工程、电子与智能化工程专业承包; 房地产开发, 物业管理; 城市园林绿化; 货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

# 中国建筑股份有限公司

---

## 证明函

中建交通建设集团有限公司由中国建筑股份有限公司整合系统内大交通建设核心资源组建成立,是中国建筑股份有限公司控股管理的二级子企业,业务归口中国建筑股份有限公司基础设施事业部管理,与中国建筑股份有限公司下属工程局平级,与各工程局均不存在管理与被管理关系。

特此证明。



履约评价

履约评价情况					
序号	项目名称	建设单位	评价等级	评价时间	备注
1	临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目	临汾市市政公用局	国家优质工程奖	2021年12月	
2	南宁市城市东西向快速路工程西段（清川大道-北湖南路）	南宁城市建设投资集团有限责任公司	国家优质工程奖	2021年12月	
3	临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目	临汾市市政公用局	省级优良工程	2019年1月	
4	济宁市兖州区充颜路道路提升工程 PPP 项目	济宁兖州区交通运输局	质量、安全、进度履约嘉奖令	2019年6月	
5	润扬路快速化改造工程（翠岗路南一平山堂路）	扬州万福投资发展有限责任公司	市级建筑施工文明工地	2021年12月	

# 證書

中建交通建设集团有限公司：

你单位承建的临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目工程  
荣获2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

特发此证。

二〇二一年十二月



中建交通建设集团有限公司

你单位施工总承包的南宁市城市东西向快速路工程西段(济川大道—北湖南路)(K0+000-K8+513.5段) 荣获  
2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会  
二〇二一年十二月



# 济宁市兖州区颜店新城建设指挥部

---

## 嘉 奖 令

中建交通建设集团有限公司：

贵司承建的济宁市兖州区兖颜路道路提升 PPP 项目于 6 月 21 日顺利完成济宁市新旧动能转换现场观摩活动节点目标，为兖州区取得全市综合评比第一的优异成绩贡献了坚实力量。

兖颜路道路提升工程项目自开工以来，依托贵司的全面领导和支持，在山东分公司的高度重视和配合，兖颜路项目部全体人员的共同努力下，克服工程建设中面临的资金紧张、征拆不到位、原暗埋管线复杂等诸多困难，圆满完成了洸府河至济阳路段雨污水、路基施工任务。政府确定观摩节点目标之后，项目部面临工期紧张、任务艰巨的重压，以项目经理朱鹏为中心的领导班子勇担重任，依照“说了算，定了干，按期完”的口号，全体员工统一思想、统一步调，严格按照施工计划与技术步骤施工，层层落实安全、环环紧扣质量，全力以赴做好各项工作。施工关键时期，贵公司项目部严格按照我方统一协调与安排，动态调整施工计划，不断加大人材机投入，重视文明施工，严格力保工期。在近三个月施工时间里，兖颜路项目部表现出来的“质量与安全并进，效率与速度同行”的施工风范给我们留下了深刻印象，赢得了区政府及各方的高度称赞。

---

经研究决定，现对贵司济宁市兖州区兖颜路道路提升 PPP 工程项目经理部给予通令嘉奖，希望贵公司继续保持优良的施工风范，发扬“诚信、创新、超越、共赢”的企业精神，安全、优质地完成剩余施工任务，确保兖颜路项目尽早建成通车。

济宁市兖州区颜店新城建设指挥部



兖州区交通运输局

2019年 6月 25日



13

# 证书

中建交通建设集团有限公司：

你公司施工的 润扬路快速化改造工程(翠岗路南-平山堂路)(项目经理：陈伦海)，被评为 2021 年扬州市建筑施工文明工地。

特发此证，以资鼓励。

扬州市住房和城乡建设局  
二〇二一年十二月

## 山西省优良工程 证书

中建交通建设集团有限公司：

经评审，你单位承建的临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目工程，被评为省优良工程。

证书编号：晋建质证 18-049



2019 年 1 月 21 日

工程名称	临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目			
工程地址	河西区			
建筑面积	218310m <sup>2</sup>	结构类型	钢-混	层数
投资总额		开工日期	2015.12	竣工日期
建设单位	临汾市市政公用局		法人代表	赵成江
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		法人代表	康旺儒
勘察单位	山西省第五地质工程勘察院		法人代表	杜玉河
监理单位	山西鲁班工程项目管理有限公司		法人代表	刘建坤
	中建交通建设集团有限公司		法人代表	周宇颢
总包单位	资质等级	壹级	项目经理	刘旭
			项目技术负责人	张全宝
分包单位	河北杭萧钢构有限公司	分包内容	滨河西路高架桥第一至四联及规划九路(彩虹桥)高架桥钢结构工程	
	资质等级	钢结构壹级	项目经理	田斌斌
分包单位	中建钢构有限公司	分包内容	滨河西路高架桥第五至十联及景观大道 A、B 匝道钢结构工程	
	资质等级	钢结构壹级	项目经理	田斌斌
分包单位		分包内容		
	资质等级		项目经理	田斌斌
备注				

激  
转

人员社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码:gdh9vj

统一社会信用代码(组织机构代码):91110000681200816F

查询流水号:11010620240910172236

单位名称:中建交通建设集团有限公司

查询日期:2024年01月至2024年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	焦志鹏	410521198710188012	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
2	王淑林	110111198602022028	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
3	朱思远	230123198810222256	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
4	田磊	13112719850523055X	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
5	徐柱	320382199006208395	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
6	郑茂	142603199309284415	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
7	翟梁旭	421127199204040035	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	翟梁旭	421127196204040035	工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
8	贾学健	11022619920217051X	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
9	张航	230204199402281432	生育保险	2024年01月	2024年07月	7
			养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
10	商小兵	130634198310283133	医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
11	杨博	370783198508087012	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
12	杨智麟	610623198811110412	生育保险	2024年01月	2024年07月	7
			养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
13	高开刚	371326198407105818	医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
14	张云聪	232303198404140971	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

14	张云聪	232303198404140971	医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjldhy/ggf/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2024年09月10日

一级建造师执业资格证书



一级建造师注册证书



使用有效期: 2024年05月06日  
2024年11月06日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 张云聪

性别: 男

出生日期: 1984年04月14日

注册编号: 京1442016201742591

聘用企业: 中建交通建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2022-06-24至2025-06-23)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

张云聪

签名日期:

2024.9.10

中华人民共和国  
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可

签发日期: 2022年06月24日

职称证

姓名 张云翥  
Name

性别 男  
Sex

出生日期 1984.04  
Date of Birth

专业 土木工程  
Specialty

职称 高级工程师  
Professional Title

证书编号 (2020)11250060  
Certificate No.



职称评审委员会(章)  
Appraising and Approval Committee for  
Professional & Technical Competence

发证单位: 中交交通建设集团有限公司  
Issued by

2020

年 12 月 23 日



(5) 诚信及关联关系承诺函

诚信及关联关系承诺函

致：中国南山开发（集团）股份有限公司（招标人）

根据贵方招标工程名为 华英路 C 段（华英路 B 段-赤湾六路段）市政道路工程（一期） 的工程施工招标文件要求，我司做出如下承诺：

①诚信要求：投标人须书面承诺不存在下列情形，否则投标将被拒绝：

a、在三年内（自招标公告发布之日起倒推）被政府公布过的不合格供应商，被司法部门处罚过的；

b、与招标人有合同纠纷，或被索赔过的；

c、被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”网站（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）中列入严重违法失信企业名单；

d、被最高人民法院在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

e、其他法律法规规定禁止投标的情形。

②关联关系禁止投标要求：投标人之间存在以下情形的，禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目：

a、不同投标人的单位负责人或法定代表人为同一人的；

b、不同投标人之间存在控股、管理关系的；

c、不同投标人的股东中存在相同自然人的（除非投标人提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性）。

我司承诺不存在上述诚信及关联关系问题，否则贵司可以无条件取消我司中标资格并没收本次投标保证金（如有）。

投标人：中建交通建设集团有限公司(盖章)

日期：2024年9月19日



## 二、项目管理机构配备情况

### 1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	张云聪	高级工程师	注册建造师	一级	京 1442016201 742591	市政公用工程	中建交通建设集团有限公司	/	
技术负责人	杨智麟	高级工程师	工程师	高级	(2024) 11250004	土木工程	中建交通建设集团有限公司	/	
商务副经理	商小兵	工程师	工程师	中级	(2017) 1201299	工程预算与管理	中建交通建设集团有限公司	/	
生产副经理	杨博	高级工程师	工程师	高级	4010218110 9	土木工程	中车建设工程有限公司	/	
质量负责人	翟梁旭	工程师	质量员	/	C1711553	交通工程	中建交通建设集团有限公司	/	
安全负责人	高开刚	高级工程师	工程师	高级	4406117045	工程	中铁十六局集团有限公司	/	
安全员	张航	工程师	工程师	中级	(2021) 1326141	安全工程	中建交通建设集团有限公司	/	
劳务专管员	焦志鹏	工程师	劳动力管理员	/	1117113003 6026	建筑工程	中建交通建设集团有限公司	/	
造价工程师	徐桩	工程师	工程师	中级	(2018) 1226003	机械及其自动化	中建交通建设集团有限公司	/	
测量工程师	贾学健	工程师	工程师	中级	GG125465	土木工程	中国建筑一局集团有限公司	/	
质量员	郑茂	工程师	工程师	中级	(2022) 12250025	土木工程	中建交通建设集团有限公司	/	
施工员	田磊	工程师	工程师	中级	(2018) 1306015	建筑工程	中国建筑第六工程局	/	
材料员	朱思远	工程师	材料员	/	F2191270	工程	中建交通建设集团有限公司	/	
资料员	王淑林	工程师	工程师	中级	(2019) 1226155	工程管理	中建交通建设集团有限公司	/	

注：1. 项目管理机构包括：(1) 必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；(2) 选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM 工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

## 2. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	张云聪	性 别	男	年 龄	40
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	232303198404140971	手机号码	18610128940
参加工作时间	2008.7	从事项目经理（建造师）年限		5 年	
项目经理（建造师）资格证书编号		京 1442016201742591			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
洛阳金隅城集团有限公司	老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程	老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程,北邻中州路,南临中州渠,西通应天门广场,东接丽景门,整个项目改造范围约505073平方米(约合757亩)。主要改造街道包括:周公路、万安街、马路街、黄梅路、五贤街五条街道全长约2.5公里。项目施工内容包括雨污水管网改造、电力管网改造通信管网改造、路面铺装等。	2020年9月30日 2020年12月30日	已完	合格

<p>盱眙粤海水务第二水厂扩建工程</p>	<p>盱眙粤海水务有限公司</p>	<p>项目占地面积为 19579 平方米,建设规模 5 万 m<sup>3</sup>/d, 部分土建按 10 万 m<sup>3</sup>/d 一次成型、污泥脱水部分按 20 万 m<sup>3</sup>/d 建设;主要建设内容包括:1、水厂工程及厂区围墙、道路、绿化及配套附属设施。2、原水管道工程:敷设 DN1200 钢管约 300m。3、现有二水厂自动化系统与扩建二水厂自动化系统整合。4、现有二水厂广场及厂区主干道水泥路面摊铺沥青路面。</p>	<p>2021 年 4 月 25 日 2022 年 8 月 22 日</p>	<p>已完</p>	<p>合格</p>
-----------------------	-------------------	---	--	-----------	-----------

### 3. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	杨智麟	性别	男	年龄	36
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	610623198811110412		
手机号码	13910445452	证件号（职称证书编号）	（2024）11250004		
参加工作时间	2013年	从事技术负责人年限	7年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
洛阳金隅城集团有限公司	老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程	老城区“一街游千年特色商业步行街”道路提升改造工程，北邻中州路，南临中州渠，西通应天门广场，东接丽景门，整个项目改造范围约505073平方米（约合757亩）。主要改造街道包括：周公路、万安街、马路街、黄梅路、五贤街五条街道全长约2.5公里。项目施工内容包括雨污水管网改造、电力管网改造、通信管网改造、路面铺装等。	2020年9月30日 2020年12月30日	已完	合格

#### 4. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	翟梁旭	证件类型	身份证	证件号码	421127199204040035
手机号码	15927595882	证件号（质量员证编号）		C1711553	

#### 5. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	高开刚	证件类型	身份证	证件号码	371326198407105818
手机号码	18600323902	证件号（C证编号）		京 建 安 C3(2022)0031702	


#### 6. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	张航	证件类型	身份证	证件号码	230204199402281432
手机号码	18761400864	证件号（C证编号）		京 建 安 C2(2021)0315375	

#### 7. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	焦志鹏	证件类型	身份证	证件号码	410521198710188012
手机号码	18810603054	证件号		11171130036026	

## 8. 项目管理机构情况辅助证明材料



**施工管理组织机构  
管理职责**

序号	部门或岗位	职责范围
1	项目经理	1) 作为项目管理的第一责任人，对项目的建设、管理、移交全面负责； 2) 全面履行项目合同，对工程质量、安全、工期和成本控制负责； 3) 负责组织制订整体项目的建造与采购计划并推动执行； 4) 负责项目班子成员的考评聘任工作； 5) 负责项目部内部行政管理工作，包括人员调配、财务管理和对外协调等； 6) 主持工程重大和特殊问题的研讨，并将研讨结果提交专家顾问团裁决； 7) 代表公司对项目的重大事宜与业主、政府部门、设计单位以及监理单位进行沟通； 8) 根据招标文件规定，按招标投标程序选择分包方，代表项目部与协作单位、分包方签订相关协议合同； 9) 定期召开管理例会，布置与检查工作； 10) 全面负责项目部党建管理工作；
2	项目副经理	1) 分管施工项目部的土建工程部的土建施工，协管其他辅助部门。主管项目部工程项目土建工程施工，在主管系统内贯彻执行项目部的管理方针和目标，对土建工程施工安全、质量、工期进度、环境保护的施工组织与协调、管理、落实负总责； 2) 负责组织并督查工程的施工准备（含开工手续）工作； 3) 组织编制工期总体策划和专项策划，审核年度、季度、月度生产计划，做好施工生产协调和控制工作； 4) 负责施工的统筹管理； 6) 负责审定施工物资、设备进场计划并监督实施； 6) 对项目部的施工安全质量、环境保护和文明施工等全面负责，牵头组织项目劳动竞赛； 7) 制止违反法律法规及操作规程的行为，对所主管系统的工作进行考核。

序号	部门或岗位	职责范围
3	技术负责人	<p>1) 全面负责项目部的施工技术和科研管理工作；</p> <p>2) 对项目的技术管理、科研攻关工作进行统一组织，领导与策划；</p> <p>3) 组织制定项目部施工组织设计方案，会同主管施工领导组织对施工单位施工组织设计、重大施工方案进行审查核准，组织制定主管工作范围内的各项基本管理制度和具体规章等管理办法；</p> <p>4) 负责施工组织总体策划的执行及控制、施工技术、施工现场管理，新工法、新工艺、新材料、新设备的应用、监测及试验等管理；</p> <p>5) 牵头组织设计交底和施工技术交底工作；</p> <p>6) 组织制定本项目的接口管理计划；</p> <p>7) 负责项目部技术创新和技术总结的实施；</p> <p>8) 牵头组织安全技术风险的辨认识别，组织编制项目安全技术措施和重大事项的应急预案；</p> <p>9) 组织对内业资料的检查指导与整改；</p> <p>10) 会同有关领导组织召开分工主管工作和主管系统工作会议，与有关领导相互协作协调主管部门、辅助部门内部和外部关系；</p> <p>11) 负责项目信息化管理系统的建设及实施等方面的管理工作。</p>
4	商务经理	<p>1) 负责项目部的合同管理、验工计价管理工作；</p> <p>2) 组织制定工程商务工作计划、管理等有关规定；</p> <p>3) 牵头组织业主合同、重大合同的澄清与谈判工作，负责组织专业队伍和物资设备采购的招标及合同的起草、洽商与评审工作。</p> <p>4) 负责组织本项目合同商务条款在实施过程中的落实，负责工程变更费用清算及竣工结算工作；</p> <p>5) 牵头组织验工计价工作，协助施工总负责人做好现金流测算与控制实施；</p> <p>6) 负责组织合同评审、签订，组织定期或不定期的合同履行情况检查，处理合同纠纷及相关索赔工作；</p> <p>7) 督促各职能部门做好设计变更和技术洽商工作，负责成本预控制与核算工作；</p> <p>8) 负责组织编制施工预算和结算，及时为设计优化提供成本预控建议。</p> <p>9) 全面负责项目部的财务资金工作，组织编制项目部成本预算；</p> <p>10) 进行成本费用预测、计划、控制、预算、分析和考核，督促项目部有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；</p> <p>11) 协助施工总负责人审核项目部资金投入计划并监督实施；</p> <p>12) 建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，定期向项目部领导层通报分析财务状况；</p> <p>13) 负责审核分包与分供付款工作。</p>
5	安全负责人	<p>1) 负责建立健全安全管理、职业健康与环境管理体系，并持续指导与检查其运行情况；</p> <p>2) 负责监督本项目的环保、水保及职业健康管理工作，对环保、水保及职业健康工作的开展进行监督检查，负责环保、水保及职业健康工作的领导和组织协调；</p> <p>3) 统筹编制专业工程建设应急抢险人员组建方案，报请建设单位审批。负责组织编制应急救援预案，指导与检查应急抢险人员日常运作情况；</p> <p>4) 负责审核安全应急预案、安全施工方案及涉及重大安全事项</p>

序号	部门或岗位	职责范围
		<p>施工方案等；</p> <p>5) 贯彻国家及广东省、深圳市有关施工规范、工艺规程、质量标准，严格执行国家施工质量验收统一标准，确保项目施工阶段质量目标和总体质量目标的实现；</p> <p>6) 建立完整的质量管理保证体系，主持项目部的质量工作专题会议，形成书面的整改意见，并负责监督整改；</p> <p>7) 负责特殊分部、分项工程施工组织设计中的质量保证措施的编制，并监督与落实；</p> <p>8) 组织危险性较大分部分项工程的安全技术交底工作，建立台账，并督促落实；</p> <p>9) 根据工程项目的特点，组织制定针对性安全质量计划、安全质量技术方案等具体的安全质量措施，并督促贯彻落实；</p> <p>10) 审核各工区所制订的技术方案或技术措施，确定能否保证项目安全质量目标实现；</p> <p>11) 检查安全质量生产管理人员履职情况，对发现的安全生产违规行为进行纠正或处理；</p> <p>12) 组织定期安全检查和抽查，发现事故隐患，及时监督整改；定期检查项目部对所有参建员工进行安全教育的情况；</p> <p>13) 组织参与分项、分部、单位工程的验收和质量等级评定工作；</p> <p>14) 协助副经理开展“安全月”、“质量月”、现场观摩会，以及各类竞赛活动，总结推广先进经验；</p> <p>15) 主持安全生产日常工作，定期组织召开安全专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题；</p> <p>16) 根据国家、省、市及业主要求，指导和监督检查文明施工与环保管理工作的开展，及时提出存在问题和解决措施；</p> <p>17) 定期组织安排文明施工、环境保护专项检查；</p> <p>18) 兼任安全官办公室负责人，组织管理安全官各项工作。</p>
6	质量负责人	<p>1) 贯彻国家及地方的有关工程施工规范、工艺标准、质量标准，严格执行质量检验评审标准，行使质量否决权；</p> <p>2) 参加定期和不定期质量检查、联查，做好检查中的具体实测实量，做好检查记录，保证检查记录有检查部位、整改措施、整改人和整改时间，做好资料消项反馈；</p> <p>3) 严格贯彻执行工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准。监督“三工序”、“三检制”与“样板制”的等质量制度的落实，参与分部分项工程的质量评审和验收；掌握和督促检查质量责任制在各分包单位的落实情况，对于责任制落实不好的分包单位要及时纠正和反映，提出改进措施；</p> <p>4) 参加定期综合检查，对分包单位施工质量进行检查、评分；</p> <p>5) 根据质量管理目标，负责分解质量目标，编制项目《过程检验计划》，增加施工预控能力和过程中的检查，使质量问题消除在萌芽之中，并结合实际情况，制定《质量通病预控措施》与《质量奖罚制度》；</p> <p>6) 按规定和标准健全质量台账，评定单位工程质量，向项目经理提供质量动态管理情况；</p> <p>7) 在每个工种中开展 QC 小组活动，QC 小组数量，出成果小组不低于 80%。重点部位、关键部位、质量攻关难点部位等必须有 QC 小组，实现质量攻关进步。</p>


序号	部门或岗位	职责范围
7	技术管理部	<p>1) 协助项目技术负责人负责项目施工的技术管理工作, 解决施工过程中出现的技术问题;</p> <p>2) 协助项目技术负责人组织设计变更, 编制技术交底, 审核施工图纸, 参与重、难点工程技术攻关, 对现场提供技术服务;</p> <p>3) 参与建设单位组织的设计联络会议, 制定设计联络计划, 协调设计联络工作, 落实会议成果;</p> <p>4) 参与项目结构验收和竣工验收工作;</p> <p>5) 协助项目经理、技术负责人编制施工组织设计, 负责编制施工技术看方案、技术措施、工序设计和工艺标准;</p> <p>6) 负责关键和特殊过程的技术交底工作;</p> <p>7) 成立专门的档案管理机构设立资料室, 设专职资料员整理工程档案资料, 每完成一个检验批或分项工程及时归档并向发包人报看;</p> <p>8) 重要设备编制招标文件, 需详细提供设备技术要求、参数、规格型号、制造要求, 按流程进行招标, 加强设备及配件合同管理;</p> <p>9) 负责项目 BIM 应用工作;</p> <p>10) 在项目经理的领导下, 认真贯彻施工技术规范、规程、规则, 具体负责施工现场的组织管理和生产指挥协调工作, 为工程施工顺利进行提供必要的条件与支持;</p> <p>11) 对接公司相关事业部、职能部门、资源支持部门; 对内管理项目部内部人员; 对外对接业主、监理、设计、供应商/分包商、相关政府职能部门。</p> <p>12) 在生产施工过程中, 积累现场洽商变更, 业主影响等因素资料, 积极配合商务合约部开展对业主的索赔与反索赔工作。</p>
8	工程管理部	<p>1) 复核设计图纸及技术文件, 理解设计意图、结构构造和技术要求, 使可能出现的质量缺陷最大限度的消灭在开工前; 做好技术交底工作, 编制施工组织设计, 优化施工方案。</p> <p>2) 对项目技术工作的指导、检查和监督, 贯彻执行国家有关规范、验收标准及上级和业主指定的规章制度措施。</p> <p>3) 负责提出工程所需原材料、成品、半成品及构配件、非标准加工件的技术标准。</p> <p>4) 负责编制材料、设备需要计划, 协助物资设备部作好材料设备的选型、定货工作。</p> <p>5) 负责组织新技术、新材料、新工艺、新设备的推广应用和实看。</p> <p>6) 负责工程半成品、成品的防护及交付过程中的防护。</p> <p>7) 认真执行国家颁发的施工规范, 质量验收标准。</p> <p>8) 研究各成员或外单位过去在某类似工程中存在的看质量问题, 总结质量工作, 及时对重点工程、关键工程提出施工中质量管理看工作重点防范措施, 制定项目和重点工程的预防措施。制定环保方案和措施, 在施工过程中按环境保护要求组织施工, 落实各项环保措施。</p> <p>9) 负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的试验检验或运行。</p> <p>10) 负责对工程中出现的不合格品进行控制, 并制定和组织实看纠正措施。对各厂家提供的产品进行技术性能确认, 发现产品不合格时, 组织评审, 提出处置方案。</p>

序号	部门或岗位	职责范围
9	质量监督管理部	<p>1) 研究施工对象的质量要求, 将这些质量要求下发至施工队、班组, 组织他们在工前学习、工中对照检查、工后评比。</p> <p>2) 从质量预控角度出发, 研究各成员或外单位过去类似工程质量存在问题, 提出施工中质量管理工作重点如路基土方压实度等作为质量管理重点。</p> <p>3) 按现行施工规范及验收标准对各分项工程、工序的质量要求编写技术标准、实施细则及内部质量控制方面的政策、管理规定。</p> <p>4) 按质量管理规定, 定期组织质量检查及验收, 并向项目经理、总工程师汇报实施质量检查报告, 负责向项目经理部相关部室传达业主或监理关于质量方面的改进意见及执行情况, 负责试验室、测量班测试工作的复核与监督。</p> <p>5) 组织开展 QC 小组活动, 并在项目经理部组织成果发表会, 对有价值成果向上级单位推荐。</p> <p>6) 负责本标段的检验、试验工作。参加原材料的选择和评价, 负责工程开工前标准试验和工艺试验工作; 对原材料、混凝土、路基、路面质量进行检测; 负责检测资料的归档工作。</p>
10	安全生产监督管理部	<p>1) 负责安全、环保、水保、职业健康、文明施工管理, 制定和提供相关指导性管理文件。牵头建立健全安全、环保等保证体系并确保有效运行; 负责督促建立各级安全生产保证体系;</p> <p>2) 确定本项目的重要过程、特殊过程和重大危险因素、重大环境因素并组织制定管理方案;</p> <p>3) 负责应急预案的起草、演练方案的制定工作, 并负责应急知识的培训, 演练交底及应急预案相关资料的收集归档工作;</p> <p>4) 落实安全和环保生产责任制, 负责本项目的安全、环保、水保、职业健康、文明施工、重大风险源等的监控, 及时处理项目实施过程中出现的相关问题, 制定纠正和预防措施, 并负责监督落实;</p> <p>5) 组织项目部安全与环境保护考核评比, 认真开展竞赛活动, 总结、交流、推广生产先进管理方法;</p> <p>6) 负责重要安全设施、设备以及大型施工设备的安全验收和检查, 检查监督项目部主要施工设备情况;</p> <p>7) 审核项目专职安全质量管理人员的配备方案, 并监督落实;</p> <p>8) 定期组织工程的安全与文明施工检查, 发现事故隐患, 及时监督整改;</p> <p>9) 负责安全教育培训工作, 并制定安全生产措施费的使用计划; 负责建立应急救援体系, 组织应急救援管理工作。</p> <p>10) 负责本项目的环境保护工作, 严格按深圳市相关要求, 做好环境保护和现场文明施工工作, 负责制定环境保护方面的规章制度, 对环境保护和文明施工进行有效的管理, 确保各类环保指标符合标准要求;</p> <p>11) 负责组织对项目部的临时设施进行评审及验收。</p>
11	商务管理部	<p>1) 认真贯彻执行公司各项规章制度, 组织做好经营管理工作;</p> <p>2) 负责实施项目成本管理工作;</p> <p>3) 负责本标段合同管理、成本管理、验工计价工作;</p> <p>4) 建立健全项目成本台账, 及时进行成本核算、分析, 对成本核算的准确性负责;</p> <p>5) 收集、整理各种会议纪要、补充协议、变更签证和各种与工程有关的材料, 负责处理和上报本工程发生的各种经济纠纷, 并收集、整理相关材料, 协助工程技术部做好工程变更、签字和索赔工</p>

序号	部门或岗位	职责范围
		<p>作；</p> <p>6) 参加成本分析会议，对涉及本部的整改项目，组织制定整改措施并监督落实；</p> <p>7) 审核月计划完成情况表，按时上报公司各种统计表，做好清算的审核和报批工作，具体做好竣工决算工作。</p>
12	物资设备部	<p>1) 建立健全物资设备管理体系，制定各类物资设备的管理办法以及工作流程，负责本标段物资设备信息管理；</p> <p>2) 负责编制设备、材料年度、季、月用量计划，对采购进度进行控制；对购进的材料质量负责，所有材料有出厂质量保证书、合格证及应有的化验报告，并配合试验室进行抽检。</p> <p>3) 负责评审供应商的产品设计，报发包人审批；负责制定设备的设计联络计划，组织开展设计联络工作，确保设备接口功能的正确性；</p> <p>4) 检查督促各类司机对设备进行保养，备足各类机械的零配件，确保机械良好运营。</p> <p>5) 负责所需物资的供应工作，执行物资采购供应控制程序，采购供应施工所需材料。负责汇总和编制材料采购计划，明确采购产品和技术标准的性能，并签订采购合同。</p>
13	综合办公室	<p>1) 负责领导班子日常事务工作，起草项目经理部行政综合性文件，制定和完善管理体系和各项规章制度，协调内部部门间合作，负责内部信息管理工作；</p> <p>2) 负责文件管理，包括文件的收发、审核、传递、归档，制定文件处理的程序和制度，并做好保密工作，对相关文件和资料进行控制；</p> <p>3) 负责印章以及有关证件的保管使用；</p> <p>4) 负责对内、外的会务工作，包括会议通知、会前准备、会议记录，并检查会议精神的贯彻落实情况；</p> <p>5) 负责各类档案管理，积极做好开发利用工作；</p> <p>6) 负责办公用房、办公用品等的采购与管理，做好后勤服务工作，包括CI管理、伙食、车辆、办公设施、通信、卫生环境等；</p> <p>7) 根据人力资源需求，各工区做好对接，做好包括人员配置、考核、培训、考勤管理及工资编制等内容在内的人力资源管理工作；</p> <p>8) 与政府部门、各参建单位以及其他法人单位、团体进行接洽和联系，负责做好来访及会客、公关接待工作以及外部宣传工作。</p>
14	施工队	<p>1) 严格按照本工程的项目质量计划和作业指导书的要求，组织施工队操作人员施工，对承担施工任务范围的工期、质量、安全、成本、文明施工等各项指标负责。</p> <p>2) 按照项目质量计划有关要求，搞好过程质量控制。监督班组做好自检，组织质量检查人员和专业技术人员进行专检，办理工序交接手续。</p> <p>3) 按照项目有关规定，做好施工过程的成品保护工作，对损坏成品的行为有权制止，制止不听造成损失的，按实际损失费用扣其责任人工资或奖金。</p> <p>4) 及时协调工序的交接关系，避免项目打乱仗，保证施工顺利进行。</p> <p>5) 认真收集、整理过程控制的有关记录，及时交资料管理人员立卷、归档、保存。</p>

项目经理（项目负责人）

身份证



职称证



学历证





使用有效期: 2024年05月06日  
2024年12月05日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 张云聪

性别: 男

出生日期: 1984年04月14日

注册编号: 京1442016201742591

聘用企业: 中建交通建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2022-06-24至2025-06-23)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名:

张云聪

签名日期:

2024.9.10

中华人民共和国  
住房和城乡建设部

一级建造师行政许可

签发日期: 2022年06月24日

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2019）0171919

姓名：张云聪

性别：男

出生年月：1984年4月14日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年9月4日

有效期：2022年12月28日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月28日



技术负责人  
身份证



职称证



学历证



商务副经理  
身份证



职称证



学历证



生产副经理

身份证



职称证



学历证



质量负责人  
身份证



岗位证




学历证



安全负责人  
身份证



职称证



毕业证



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2022）0031702

姓名：高开刚

性别：男

出生年月：1984年7月10日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年2月16日

有效期：2022年2月16日 至 2024年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年2月16日



注册安全工程师证书

190-0121



高开刚 371326198407105818



姓名 高开刚

性别 男

证件号码 371326198407105818

级别 中管

执业证号 19240006976

发证日期 2024年4月16日

本人签名

职业资格  
证书管理号 20231004611000001373



190-0121

注册记录

高开刚 371326198407105818

注册类别: 建筑安全生产

聘用单位: 中建交通建设集团有限公司

有效期至: 2029年4月16日



注册记录

安全员  
身份证



职称证



学历证



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2021）0315375

姓名：张航

性别：男

出生年月：1994年2月28日

企业名称：中建交通建设集团有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年6月25日

有效期：2021年6月25日 至 2024年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2021年6月25日



劳动力管理员  
身份证



学历证



## 住房和城乡建设领域专业人员 岗位培训考核合格证书

姓名：焦志鹏

证件号码：410521198710188012

岗位名称：劳动力管理员

证书编号：11171130036026



本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机关：



发证日期：2017年12月29日

查询网址：[zjw.beijing.gov.cn](http://zjw.beijing.gov.cn)

制证日期：2021年01月16日

造价工程师  
身份证




职称证



学历证



职业资格证



测量工程师  
身份证



职称证



学历证



职业资格证书

	姓名 Name	贾学健	职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level	工程测量工(测量放线工) 中级
	性别 Sex	男	理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test	82.0
出生日期 Birth Date	1992年02月17日 Year Month Day		操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test	79.0
文化程度 Educational Level	初中		评定成绩 Result of Test	合格
发证日期 Date of Issue	2012年11月19日		职业技能鉴定(指导)中心(印) Seal of Occupational Skill Testing Authority	
证书编号 Certificate No.	1201034282400229		2012年11月19日 Date	
身份证号 ID Card No.	11022619920217051X		职业技能鉴定 专用章 (1)	

质量员  
身份证



学历证



职业资格证



施工员  
身份证



学历证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

职业资格证书




材料员  
身份证



学历证



职业资格证



资料员  
身份证



职称证



学历证



职业资格证



姓名：王淑林  
性别：女  
出生日期：1986.02.02  
证件号码：110111198602022028  
企业名称：中国建筑一局（集团）有限公司  
证书编号：考051-0034772

持证人参加  
资料员  
岗位相关知识考试，成绩合格。

特发此证



发证时间：2022.05.07

人员社保证明



社会保险登记号:91110000681200816F

校验码:gdh9vj

统一社会信用代码(组织机构代码):91110000681200816F

查询流水号:11010620240910172236

单位名称:中建交通建设集团有限公司

查询日期:2024年01月至2024年07月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	焦志鹏	410521198710188012	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
2	王淑林	110111198602022028	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
3	朱思远	230123199910222256	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
4	田磊	13112719850523055X	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
5	徐柱	320382199006208395	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
6	郑茂	142603199309284415	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
7	翟梁旭	421127199204040035	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	翟梁旭	421127196204040035	工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
8	贾学健	11022619920217051X	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
9	张航	230204199402281432	生育保险	2024年01月	2024年07月	7
			养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
10	商小兵	130634198310283133	医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
11	杨博	370783198508087012	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
12	杨智麟	610623198811110412	生育保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
13	高开刚	371326198407105818	养老保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7
			医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
14	张云聪	232303198404140971	生育保险	2024年01月	2024年07月	7
			失业保险	2024年01月	2024年07月	7
			工伤保险	2024年01月	2024年07月	7



14	张云聪	232303198404140971	医疗保险	2024年01月	2024年07月	7
			生育保险	2024年01月	2024年07月	7

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwu.rsj.beijing.gov.cn/bjldhy/ggf/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市丰台区社会保险基金管理中心

日期:2024年09月10日