

标段编号：2404-440307-04-01-134616006001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：十五运会和残特奥会（龙岗赛区）场馆维修改造工程（体
育工艺）

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市奥翔体育塑胶科技有限公司

日期：2024年09月23日

投标人业绩情况一览表

序号	建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格 (万元)	备注
1	三明市沙县区体育中心	三明市沙县区体育中心沙县区公共体育场标准田径跑道和标准足球场提升改造项目	福建三明	标准 400 米跑道及其他	2022. 11. 1-2023 . 3. 17	724. 97	
2	福州市福外高级中学有限公司	福州外语外贸学院高中部鹤上校区室外景观运动场地面层工程	福建福州	标准 400 米跑道	2023. 6. 15-2023 . 12. 29	246. 40	
3	福州市长乐区少年儿童业余体育学校	400 米田径场塑胶跑道改造货物类采购项目	福州长乐	标准 400 米跑道	2021. 11. 11-2022. 1. 13	298. 80	
4	三明市列东中学	列东中学田径运动场翻修改造项目	福建三明	标准 400 米跑道	2021. 8. 27-2021 . 11. 10	233. 68	
5	尤溪祥瑞教育投资有限公司	尤溪县学校塑胶运动场改造项目	福建三明	标准 400 米跑道及其他	2020. 2. 8-2021. 4. 11	1499. 25	

业绩一：相关证明资料

沙县区政府采购成交通知书

采购编号：[350427]MARXMDH[GK]2022002

包编号：[350427]MARXMDH[GK]2022002-1

采购计划批复号：G11-SXBZGLS-GK-202208-B2396-MARXMDH

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司：

福建敏瑞工程管理有限公司受三明市沙县区体育中心的委托，就三明市沙县区体育中心沙县区公共体育场标准田径跑道和标准足球场地提升改造项目货物类采购项目（采购项目编号：[350427]MARXMDH[GK]2022002 采购计划批复号：G11-SXYTZX-GK-202209-B2535-MARXMDH 采用公开招标进行采购，经规定采购程序，贵公司为本项目中标人，中标金额为人民币 7249783.27 元。中标项目内容详见《中标一览表》。

请贵公司于成交公告发布之日起（成交通知书应当于同日发出），于 2022 年 11 月 26 日前，按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（谈判文件与成交人的响应文件为合同的组成部分）。特此通知。

成交一览表

货物类			货币单位：人民币元				
品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	金额(元)
1-1	A010112 体育、娱乐用地	体育、娱乐用地	1. 13mm 全塑型塑胶跑道（颗粒面层）：奥翔牌； 2. 50mm 足球场人造草坪：火炬生地牌； 3. 安全围网：飞泽牌； 4. 智慧设施：康奥达牌、铁人牌 5. 照明系统：七大洲牌 6. 11 人制足球门：飞泽牌。	完全响应本项目招标要求，具体详见投标文件《工程量清单报价书》	1（项）	7249783.27	7249783.27

※具体内容详见投标文件

成交公司联系人：	邱镛汇
联系电话：	13666985738
联系地址：	福建省三明市尤溪经济开发区城西园三期 9 号地
用户单位：	三明市沙县区体育中心
联系人：	黄先生
联系电话：	0598-8863395
联系地址：	沙县金沙路沙县人民体育公园体育中心

福建敏瑞工程管理有限公司

2022-10-27



合同编号：AXGC-20221030013

三明市沙县区体育中心沙县区公共体育场标准田径跑道和标准足球场地提升改造项目货物类采购项目
政府采购合同



发包人：三明市沙县区体育中心

承包人：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

签订时间：2022年10月

三明市政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填写相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：三明市沙县区体育中心

乙方：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

根据招标编号为[350427]MARXMDH[GK]2022002的三明市沙县区体育中心沙县区公共体育场标准田径跑道和标准足球场提升改造项目货物类采购项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：无。（若有联合协议或分包意向协议）无。

2、合同标的

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	数量（单位）	单价（元）	金额	产地类型	国别（地区）	规格型号	产品属性
1-1	A010112 体育、娱乐用地	体育、娱乐用地	1.13mm全塑型塑胶跑道（颗粒面层）：奥翔牌； 2.50mm足球场人造草坪：火炬生地牌； 3.安全围网：飞泽牌； 4.智慧设施：康奥达牌、铁人牌 5.照明系统：七大洲牌 6.11人制足球门：飞泽牌。	1(项)	7249783.27	7249783.27	国内	中国	完全响应本项目招标要求，具体详见投标文件《工程量清单报价书》。	无

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：柒佰贰拾肆万玖仟柒佰捌拾叁元贰角柒分（¥7249783.2700）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：合同签订后 60天内项目竣工。；

4.2交付地点：福建省三明市沙县采购人指定地点；

4.3交付条件： 验收合格，按采购文件及采购合同执行。 。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

本次招标的货物为沙县区公共体育场标准田径跑道和标准足球场提升改造项目。国际标准400米塑胶跑道约7000m²，标准400m跑道：弯道8道、直道8道；改造11人制标准足球场约8000m²（含基础层）采用人造草皮面层；改造多功能主席台、安全围网、观众席、管理用房、卫生间、绿化、电力照明、排水等附属工程；配建一定的智

<http://zfcg.cz.sm.gov.cn/gpmsqx/views/transaction/templates/gz.jsp?1=1&id=de420aef34cd4198...> 2022/10/31

慧化、信息化设施。本次招标要求投标人提供的货物必须是全新的原厂原包装，通过合法渠道获得的，货物技术参数必须符合或优于本章第三条要求的所有技术标准、规范。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

6.1.1中标人应派人员到采购人指定地点与采购人一同进行验收。若发现任何问题，中标人负责妥善处理直至采购人满意。此工作所发生的费用应由中标人自行承担。验收标准：货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准，高于国家或行业或地方标准的按高标准来验收）、招标文件、投标文件等有关部分内容及样品进行验收。6.1.2采购人在验收时发现货物质量不符合验收标准提出修改的，投标人必须予以接受，并及时重新调整至达到采购人要求，不得影响采购人正常使用。6.1.3验收费用：货物验收过程的费用由中标人承担。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

支付期次	支付比例（%）	支付期次说明
1	60	项目施工全部完成并验收合格后，30个工作日内支付合同总额的60%；
2	35	投标人在投标时承诺足球场按国际足联二星标准建设施工验收的，投标人在验收合格后6个月内取得中国田径协会二类田径场地证书和国际足联二星足球场证书，30个工作日内付至合同价款的95%；投标人在投标时未承诺足球场按国际足联二星标准建设施工验收的，投标人在验收合格后6个月内取得中国田径协会二类以上田径场地证书，按验收合格时间满12个月后，30个工作日内付至合同价款的95%；
3	5	于验收合格满2年后，30个工作日付清尾款；

8、履约保证金

有，具体如下：履约保证金百分比：5%。说明：签订合同后五个工作日内，中标人以银行转账（电汇）、银行保函等非现金方式向采购人缴交中标金额的5%。投标人的投标承诺事项全部履行完毕后，采购人30天内一次性向中标人无息返还履约保证金。中标人未按规定提交履约保证金的，采购人有权单方面终止合同。

9、合同有效期

合同签订之日起生效至五年质保期满为止。

10、违约责任

按招标文件和投标文件相关规定执行。其中：中标方有下列情形之一的，即视为中标方违约，采购方有权单方面终止合同并终止所有合同款项；如中标方对采购方造成的经济损失超过剩余支付款项，采购方有权提出相应经济赔偿。一是签订合同后，中标方15日内未进场施工；二是中标方自合同签订之日起，12个月内未能按投标时承诺事项完成不低于中国田径协会二类田径场地证书和国际足联二星足球场证书认证的。本项目的供货必须在合同约定的时间全部完成。未按时完工的每逾期1天按中标金额的0.2%交违约金，若中标人逾期完工达30天（含30天）采购人有权单方面解除合同，若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受损失。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭受损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：按招标文件和投标文件相关规定执行。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。

向人民法院提起诉讼，具体如下：向项目所在地人民法院提起诉讼。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式 柒 份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5其他：无。 安全生产： 施工期间，采购人以现状场地提供给中标人施工，中标人负责做好施工全程安全生产工作，安全生产包括但不限于材料运输、存贮、工人施工、机械施工、场地安全防护等方面，如因中标人未履行责任造成的安全问题全部由中标人负责，如造成人员伤亡、周边道路等设施损坏的应负责相应经济法律责任和恢复原状责任。

甲方：	三明市沙县区体育中心	乙方：	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
住所：	沙县金沙路沙县人民体育公园体育中心	住所：	福建省尤溪县经济开发区城西园
单位负责人：	黄亮	单位负责人：	陈健
委托代理人：		委托代理人：	
联系方法：		联系方法：	
开户银行：		开户银行：	农业银行三明沙溪支行
账号：		账号：	18501100100011970

单位工程竣工验收证明书

工程名称：三明市沙县区体育中心公共体育场标准田径跑道和标准足球场提升改造项目 验收时间：2022年 4月 28日

建设单位	三明市沙县区体育中心		设计单位	中联创意设计有限公司	
监理单位	福建尚森建设有限公司		施工单位	福建翔体育塑胶科技股份有限公司	
项目经理	余学毅	项目技术负责人 王家法	开工时间	2022.11.1	竣工时间 2023.3.17
工程造价	7249783.27 元		结构层次	13mm 全塑型塑胶跑道	
验收意见	该工程（13mm 全塑型塑胶跑道）已按设计图纸及合同完成了全部施工项目，所施工的各部分项均符合设计要求及施工验收规范要求，整体验收合格。				
建设单位	设计单位	监理单位	施工单位		
项目负责人： (签字) 	参加人员： (签字) 	项目负责人： (签字) 	项目负责人： (签字) 	项目负责人： (签字) 	
					
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	



田径场地验收合格证书 Athletics Facility Certificate

场地类别：II类

以下场地经中国田径协会验收合格，特颁发此证书。

场地名称：

沙县区体育场

施工企业：

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

材料企业：

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

证书编号：

CAC-A II -2023-07110

缺项：撑竿跳高,铁饼,标枪,链球,3000米障碍

发放日期：

2023年07月05日



证书核验

证书有效期：

2028年07月04日

场地验收证书有效期为5年，5年为中国田径协会承认竞赛成绩的时间，不代表场地寿命。

此证书根据《中国田径协会田径场地验收办法》有关要求颁发

业绩二：相关证明资料

工程施工合同

合同编号：AX-202306024A

发包人：（以下简称甲方）福州市福外高级中学有限公司

承包人：（以下简称乙方）福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平公正和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1、工程名称：高中部鹤上校区室外景观运动场地面层工程。

2、工程地点：福建省福州市长乐区鹤上镇京环路8号。

3、工程范围：一是足球场，面积约7138平方米，采用50mm高足球场专用人造草（填充石英砂、环保橡胶颗粒）、10厚足球场专用缓冲垫铺设，安装装卸式足球门1副；二是跑道区，面积约5157平方米，采用环氧树脂混合胶粘结，13mm厚、20mm厚混合型塑胶跑道面层；三是篮球场、羽毛球场、排球场，采用5mm厚硅PU地面，面积约5056平方米，安装成品地埋式篮球架14个、成品羽毛球网4副；四是篮球馆：面积约924平方米，采用25厚硬木地板面层，表面涂200 μ m厚聚酯漆或聚氨酯漆，50X80木龙骨中距400和45厚橡胶垫，20厚橡胶垫和25厚木板。具体详见施工图纸及工程量清单。

4、工程结算及承包方式：本工程采用包工包料方式承包，工程量按实结算。

5、工程造价：

（1）合同价款（人民币）贰佰肆拾陆万肆仟零柒拾伍元贰角肆分（¥2464075.24元）。

（2）合同价款结算方法：本工程采用固定综合单价包干的形式进行结算，单位工程结算总价按甲方招标控制价下浮22.3%计。综合单价不再调增计取任何费用。工程量以现场实际发生确认量计算。（招标控制价见附件）

6、主要材料技术参数及要求如下：



(1) 混合型塑胶跑道面层主要技术参数和服务要求

①塑胶跑道物理性能（见下表）应符合 GB36246-2018《中小学合成材料运动场地》技术标准，要求提供国家认证认可监督管理委员会颁发的 CMA 资质第三方检验检测机构出具的检测报告复印件。（须提供检验检测报告和第三方检验检测机构 CMA 资质复印件，佐证下表内容）

检验项目	指标
	非渗水型
冲击吸收, %	35-50
垂直变形, mm	0.6-3.0
抗滑值 (BPN, 20℃)	≥47
拉伸强度, Mpa	≥0.5
拉断伸长率, %	≥40
阻燃性, 级	I 级

②塑胶跑道环保性能（见下表）应符合 GB36246-2018《中小学合成材料运动场地》技术标准，要求提供国家认证认可监督管理委员会颁发的 CMA 资质第三方检验检测机构出具的检测报告复印件。（须提供检验检测报告和第三方检验检测机构 CMA 资质复印件，佐证下表内容）

检验项目		指标	
有害物质含量	3 种邻苯二甲酸酯类 (DBP、BBP、DEHP) 总和/g/kg	≤1.0	
	3 种邻苯二甲酸酯类 (DNOP、DINP、DIDP) 总和/g/kg	≤1.0	
	18 种多环芳烃总和/mg/kg	≤50	
	苯并【a】芘/mg/kg	≤1.0	
	短链氯化石蜡 (C10-C13) /g/kg	≤1.5	
	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA) /g/kg	≤1.0	
	游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和/g/kg	≤0.2	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) /g/kg	≤1.0	
	气味等级/级		≤3
	重金属/ (mg/kg)	可溶性铅	≤50
可溶性镉		≤10	
可溶性铬		≤10	
可溶性汞		≤2	
有害物质释放速	总挥发性有机化合物 (TVOC)	≤5.0	



率/ (mg/m ² . h)	甲醛	≤0.40
	甲苯、二甲苯、乙苯总和	≤1.0

③塑胶跑道应具有中国田径协会田径跑道面层产品审定品牌。

④塑胶跑道产品检测报告，为保证产品在后期使用中能够更加有保障，还需提供针对本项目的质量售后服务承诺函原件一份并加盖公章。

(2) 硅 PU 面层主要技术参数和服务要求

①硅 PU 成品符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有害物质限量合格的技术标准，要求提供国家认证认可监督管理委员会颁发的 CMA 资质第三方检验检测机构出具的检测报告复印件。（须提供检验检测报告和第三方检验检测机构 CMA 资质复印件，佐证下表内容）

检测项目			标准指标
有害物质含量	1	3 种邻苯二甲酸酯类 (DBP、BBP、DEHP) 总和/ (g/kg)	≤1.0
	2	3 种邻苯二甲酸酯类 (DNOP、DINP、DIDP) 总和/ (g/kg)	≤1.0
	3	18 种多环芳烃总和/(mg/kg)	≤50
			≤20c
	4	苯并 [a] 芘/ (mg/kg)	≤1.0
	5	短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg)	≤1.5
	6	4,4' -二氨基- 3,3' -二氯二苯甲烷 (MOCA) / (g/kg)	≤1.0
	7	游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基 二异氰酸酯 (HDI) 总和/ (g/kg)	≤0.2
	8	游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) / (g/kg)	≤1.0
	9	可溶性铅 / (mg/kg)	≤50
	10	可溶性镉 / (mg/kg)	≤10
	11	可溶性铬/ (mg/kg)	≤10
12	可溶性汞/ (mg/kg)	≤2	

有害物质 释放量	13	总挥发性有机化合物 (TVOC) / (mg / (m ² ·h))	≤5.0
	14	甲醛 / (mg / (m ² ·h))	≤0.4
	15	苯 / (mg / (m ² ·h))	≤0.1
	16	甲苯、二甲苯和乙苯总和 / (mg / (m ² ·h))	≤1.0
	17	二硫化碳 / (mg / (m ² ·h))	≤7.0
气味	18	气味等级/级	≤3

②硅 PU 球场材料成品符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准球类场地、非渗水型物理要求的技术标准，要求提供国家认证认可监督管理委员会颁发的 CMA 资质第三方检验检测机构出具的检测报告复印件。（须提供检验检测报告和第三方检验检测机构 CMA 资质复印件，佐证下表内容）

序号	检测项目	标准指标
1	冲击吸收, %	球类场地: 20~50
2	垂直变形, mm	0.6~3.0
3	抗滑值 (BPN, 20℃)	球类场地及其他活动场地: 80~110 (干测)
4	拉伸强度, MPa	非渗水型面层: ≥0.5
5	拉断伸长率, %	≥40
6	阻燃, 级	I 级

③严格执行厂家最新销售体系混合型材料配比: PU 料 5:1, 喷面料 2:1, 颗粒含量 25%以上。

④为保证产品在后期使用中能够更加有保障, 还需提供针对本项目的质量售后服务承诺函原件一份并加盖公章。

(3) 足球场草坪人造草主要技术参数和服务要求

①人造草物理性能应满足 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》下表内容（须提供检测报告复印件加盖制造商公章佐证）

检验检测项目	单位	技术要求
冲击吸收, %	---	45-70

垂直变形		mm	4~11
草丝拉断力	单丝	N	≥10
单簇草丝拔出力		N	≥20
加速老化 500h 后 草丝拉断力保持 率, %	单丝	---	≥80

②人造草化学性能应满足 GB36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》

下表内容（须提供检测报告复印件加盖制造商公章佐证）

检验检测项目		单位	技术要求
有害物质含量	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和	g/kg	≤1.0
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和		≤1.0
	18 种多环芳烃总和	mg/kg	≤50
	苯并[a]芘		≤1.0
	可溶性铅		≤50
	可溶性铬		≤10
	可溶性镉		≤10
	可溶性汞		≤2
有害物质释放量	总挥发性有机化合物 (TVOC)	mg/(m ² ·h)	≤5.0
	甲醛		≤0.4
	苯		≤0.1
	甲苯、二甲苯和乙苯总和		≤1.0

③足球场专用人造草技术参数

50mm 人造草	1、草纤维材质：纤维单丝 2、植草高度：50 mm 3、草纤维纤度：≥12000DTEX 4、植草密度：≥10500 针/ m ²
----------	---

	<p>5、走针方式：一字走针或 Z 字型走针</p> <p>6、背胶方式：环保背胶</p> <p>7、透水性：≥ 30 升/分钟/ m^2(无填充物)。</p> <p>8、簇绒强度：拔出力$\geq 40N$;草丝拉断力$\geq 13N$。</p> <p>9、阻燃性：从中心到损毁边缘的最大距离应不大于 50mm</p> <p>10、石英砂：40-60 目，无粉尘</p> <p>11、环保橡胶颗粒：统一一种颜色，胶含量≥ 25，粉末少，不含重金属，无异味，符合 GB36246-2018 新国标要求</p> <p>12、接缝布：高强度无纺布+PE 淋膜</p> <p>13、品质保证：在合理使用条件下，整个球场必须颜色均一无色差，富有弹性，可全天候使用，填充物质均匀平坦，草纤维 8 年内不褪色，提供 8 年的品质保证</p> <p>14、外观：表面基本平整，无明显凹凸不平；密度均匀，无明显漏针现象；无明显色差；草丝表面无明显胶斑，基本涂胶均匀，无破损现象；纵向、横向间距均匀，无明显歪线、跳线；草坪连接平坦粘接牢固；草苗柔软舒适，富有弹性，有很好的安全性和抗冲击性</p> <p>15、标志线：标志线清晰不反光，标志线可直接纺织在草坪内，也可现场裁缝，粘接而成，在接缝处要铺垫强力胶带连接或缝纫连接。</p>
--	---

④人造草坪填充颗粒 EPDM 颗粒。

⑤ 为保证产品在后期使用中能够更加有保障，还需提供针对本项目的质量售后服务承诺函原件一份并加盖公章。

(4) 环保橡胶颗粒质量及技术标准要求

①环保橡胶颗粒生产厂家按照 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测合格，其中高聚物 ≥ 25 ，石英砂每平方填充 30 公斤，环保橡胶颗粒每平方 5 公斤。

②环保橡胶颗粒技术参数：

序号	检测项目	单位	标准要求
			固体原料
1	18 种多环芳烃总和	mg/kg	≤ 50
2	苯并 (a) 芘	mg/kg	≤ 1.0

3	可溶性铅	mg/kg	≤50
4	可溶性镉	mg/kg	≤10
5	可溶性铬	mg/kg	≤10
6	可溶性汞	mg/kg	≤2
7	高聚物总量	%	≥25

③为保证产品在后期使用中能够更加有保障：还需提供针对本项目的质量售后服务承诺函原件一份并加盖公章。

(5) 木地板质量及技术标准要求

采用 25 厚硬木地板面层，表面涂 200 μm 厚聚酯漆或聚氨酯漆，50X80 木龙骨中距 400 和 45 厚橡胶垫，20 厚橡胶垫和 25 厚木板。

(6) 篮球架质量及技术标准要求

伸臂：1.8m；厚度：2.3mm；

表面处理：静电喷涂工艺，标配钢化玻璃篮球板。

(7) 装卸式足球门质量及技术标准要求

11 人足球门

规格型号：7.32*2.44m；主管：114cm；壁厚：2.5mm

(8) 主要材料品牌：

材料名称	品牌
塑胶跑道面层（胶水、颗粒）	奥翔
硅 PU 面层	奥翔
人造草坪（人造草、草坪垫、颗粒）	奥翔
木地板	喜高
篮球架	翼龙体育
足球门	飞泽

(9) 以上材料均满足强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）新国标要求。

(10) 以上固定综合单价包含达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护等目标所需要的全部人工费、主材费、辅材、小型工器具及小型机具、保险、劳动保护、措施项目费、管理费、利润、税金等全部费用。

(11) 乙方开具的含税价发票须为 9%增值税专用发票。

(12) 所有材料检测由乙方负责，并提供完整的材料检测资料。

(13) 乙方须对工程本身及施工人员购买相应的保险（如：建筑工程一切险、建筑施工人员团体意外伤害险或者雇主责任险）后方可安排施工人员进场施工；施工现场安全由乙方负责。

(14) 进场前施工区域现场卫生由甲方负责清扫，进场后施工区域现场卫生清扫由乙方负责，费用含在以上固定综合单价中，若在施工中由甲方清理，相应费用甲方可在乙方的结算款中扣除。

第二条：工程期限

经甲、乙双方商定：本工程合同工期为 30 天（日历天）。

1. 本工程开工日期从 2023 年 6 月 25 日至 2023 年 7 月 25 日（本工程开工日期以甲方的施工通知单的时间为准）。

2. 本工程在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：

(1) 由于天气原因或其他不可抗力因素造成无法正常施工的；

(2) 由于甲方原因影响连续施工的；

(3) 由于未办妥相关物业审批手续的；

(4) 由于施工工地（非乙方原因）一月内停电停水停气造成停工累计超过 24 小时；

(5) 由于甲方原因不能及时配套或配套单位不能配合而影响施工的；

(6) 由于天气或其他原因导致施工会影响塑胶面层质量造成无法正常施工的。

第三条：工程质量标准

工程质量标准：《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）新国标要求及其他相关验收标准等规定的合格要求。

第四条：质量保修期

工程保修自工程竣工验收之日起计算，工程保修期限为五年，乙方必须保证每年至少 2 次免费巡检。

第五条：工程施工准备与双方责任

1、甲方责任：

(1) 开工前甲方协调各方面的关系，办妥进场手续。

(2) 组织好设计交底及图纸会审工作。

(3) 委托 吴钦贵 为甲方代表，实行工程质量、进度监理，代表甲方处理工程日常事宜。

(4) 做好甲方提供材料及设备的供应，落实建设资金，按期拨付工程预付款，乙方提供工程联系单交甲方签证，乙方工程完成后通知甲方验收。

2、乙方责任：

(1) 提供完整的竣工图纸及施工技术资料。

(2) 开工前组织有关人员熟悉施工图纸和设计资料，编制施工图预算和施工组织计划，制定施工总计划进度。

(3) 做好施工准备工作，组织好人员及材料设备的进场、采购、供应和管理。

(4) 严格按施工图或说明书施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付，并承担双方约定的维修保养协议相关规定。人为损坏的修理由责任方负责，并承担费用。

(5) 由乙方负责施工人员安全教育，做到安全文明施工，杜绝安全隐患。如施工期间发生人为或操作不当引起的安全事故，均由乙方自行负责。

(6) 提供的材料、设备，应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。

(7) 委托 刘海威 为乙方代表，代表乙方与甲方代表人员接洽。

第六条：付款方式及工程保修

工程进度款按每月实际完成工程量的 70% 支付，同时在第一次付款时无息退还乙方谈判保证金人民币陆万元整；竣工验收合格后，乙方上报竣工验收工程款，甲方经审核后 30 天内完成支付，累计支付不超过合同暂定总价的 80%；双方办理完竣工结算并经甲方指定国家田径协会验收合格后，乙方

上报结算款支付申请，甲方经审核后 30 天内完成支付，支付至结算总金额的 95%，乙方应向甲方提供 100% 结算总金额发票；结算总金额的 5% 将作为工程质量保修金（质保金）。待质量保证期满五年后一次性无息结清质保金。

第七条：施工质量与设计变更

1、坚持按图施工，任意一方如变更设计需双方协商确认，如遇下列情况给对方造成损失，应由责任方负担。

(1) 如发现设计与现场有冲突或不合理，乙方应提前预警通知甲方做出判断，甲方应在三天内与设计单位商定，发出变更设计文件，并经甲乙双方签字确认后方准施工。

(2) 设计变更超出原设计标准或规模时，甲乙双方协商后方准施工。

(3) 如因甲方投资不足，或不能按约定及时拨付工程进度款等原因，造成中途停建或缓建，甲乙双方应商定对在建工程的工程量及价款进行确认，并由甲方承担由此造成的乙方相关经济损失。

(4) 如因乙方施工的组织、技术、质量、安全或材料等不达标原因，造成工期延误，或无法及时通过竣工验收合格，由乙方自行承担所有损失；若因此导致甲方的相关损失，由乙方负责承担。

2、分部分项及相关隐蔽工程等，乙方应书面或口头提前 3 天书面通知甲方代表共同验收。如甲方代表未按时参加，乙方可自行检查验收，验收结果视同甲方无异议。

3、甲方有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备等进行检查和检验。乙方应按施工验收规范及相关标准进行施工场地取样试验，提供材料样品、提交试验报告。

4、若乙方使用不合格的施工材料和工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当等造成工程不合格的，甲方可以随时发出指示，要求乙方立即采取措施进行补救，直至达到合同及相关规范规定等要求的质量标准，由此增加的所有费用或工期延误等均由乙方负责承担。

第八条：工程竣工验收及结算

1、工程质量验收依据：场地符合田径协会按国家田径Ⅱ类场地（GB/T21517.6）标准验收，验收合格后并针对本学校田径场地取得国家田径Ⅱ类场地证书。验收所产生的所有费用由乙方自理。

2、乙方在工程竣工前书面通知甲方验收。

3、甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。

4、工程竣工验收后，乙方提交工程竣工结算书及有关结算完整资料（含竣工图、工程量计算书等有关资料）。双方办理资料交接手续，并在结算资料移交表上签字。甲方收到完整的竣工结算书及结算资料后进行核实。

5、乙方于工程竣工后，提供五年的免费维修服务，但不包含人为原因造成的损坏部分。

第九条：工程安全生产、文明施工

1、乙方要对其所承担工程的本方施工班组做好安全交底，明确安全要求并进行监督检查，乙方应按相关规定负责安全生产责任和治安消防等事宜。

2、乙方必须认真贯彻安全生产、文明施工的规章制度，做好安全生产、文明施工教育工作，严格安全操作规程、文明施工要求及严格执行治安消防条例。

3、乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，编制施工安全措施计划及管理，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对劳务分包人员的安全教育。应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

4、工程在施工期间，乙方人员发生的工伤和急病等安全事故或由于乙方不按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施引起任何安全事故或由此导致的第三者人员伤亡和财产损失，相关责任和费用均由乙方自行负责及承担。

5、乙方在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，编制施工环保措施计划及管理。

6、若因乙方的施工安全、治安保卫和环境保护等导致甲方的相应损失，均由乙方负责承担。

第十条：不可抗力条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

第十一条：工程处罚及争议解决方式

1、按本工程约定合同工期，乙方每拖延一天按照合同总额的万分之五计取违约金，违约金款项甲方有权从应付乙方的工程款中扣减。违约金待本工程竣工后一次性结清。乙方超过约定合同工期 30 天仍无法按时完工的，甲方有权解除合同，要求乙方自动退场，并应立即启动工程结算工作，且因此导致甲方的相关损失均由乙方负责承担。

2、若甲方不合规拖延结算及付款，甲方应从逾期之日起每日按合同总额的万分之五向乙方支付违约金。若由于甲方原因造成的工期延误超过 5 日/次，乙方有权予以暂停施工，但一经支付，乙方应立即复工；并赔偿由此给乙方造成的工期和费用损失。若因甲、乙方对结算或付款有所争议，应进行友好协商解决，原则上乙方应正常如期施工。

3、未经甲方同意，乙方变更材料的品牌或提供的材料不符合要求或乙方进场的材料及设备未通知甲方查验或甲方指定的检验机构检测，乙方应无条件予以修正，每次应赔偿甲方人民币伍万元。

4、工程在施工过程中，如由于乙方原因拖欠农民工工资，导致工人闹事，由此造成的损失由乙方承担且乙方每次应赔偿甲方人民币伍万元。但若因甲方不合规拖延拨付工程款，导致乙方不能按时发放工人工资及工人闹事，所造成后果由甲方承担；且每发生一次甲方除应立即支付乙方拖欠工程款外，另赔偿乙方人民币伍万元作为补偿。

5、因乙方的违反合同第五条第二款约定的责任或任何不合理的违约而引起甲方解除合同的，乙方应赔偿甲方的相关损失。

6、守约方为保护自身权益，而向违约方追究相关违约责任时，因此而产生的差旅费、律师费等诉讼必要的开支费用，由违约方承担。

7、本合同在执行过程中发生合同纠纷，甲、乙方应及时协商，协商不成时，任何一方均可向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条：附则

1、本合同未尽事宜，双方及时协商增补条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，双方各执贰份。

3、本合同经双方加盖公章且法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效，工程竣工验收交付后按合同约定结算时间结清工程价款，合同自动终止。

4、本合同的有效附件如下，本合同附件与本合同具有同等效力：

- (1) 工程招标文件；
- (2) 主要材料以甲、乙双方现场确认实物为准；
- (3) 甲方代表确认的工程量确认单。

甲方（盖章）：福州市福外高级中学有限公司
法定代表人：
委托代理人：



乙方（盖章）：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
法定代表人：
委托代理人：



签约日期：2023年6月24日

签约地点：福州市长乐区

验收证明书

验收时间: 2023年 12月 31日

工程概况:			
工程名称	福州外语外贸学院高中部鹤上校区室外景观运动场地面层工程		
建设单位	福州市福外高级中学有限公司	施工单位	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
结构层次	13mm 混合型塑胶跑道面层、20mm 混合型塑胶跑道面层、5mm 硅 PU 球场面层、50mm 高足球场专用人造草、25 厚硬木地板面层		
项目经理	刘海威	技术负责人	叶洪基
开工日期	2023.6.15	竣工日期	2023.12.29
实际完成情况:	全部完工。		
工程技术资料:	完整齐全。		
建设单位		施工单位	
签字:  (盖章)		签字:  (盖章)	



田径场地验收合格证书 Athletics Facility Certificate

场地类别：II类

以下场地经中国田径协会验收合格，特颁发此证书。

场地名称：

福州外语外贸学院高中部鹤上校区

施工企业：

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

材料企业：

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

证书编号：

CAC-AII-2023-12256

缺项：三级跳远,跳高,撑竿跳高,铁饼,标枪,链球,3000米障碍

发放日期：

2023年12月27日



证书核验

证书有效期：

2028年12月26日

场地验收证书有效期为5年，5年为**中国田径协会承认竞赛成绩**的时间，不代表场地寿命。

此证书根据《中国田径协会田径场地验收办法》有关要求颁发

业绩三：相关证明材料

福建世纪联创招标代理有限公司

长乐区政府采购中标通知书

采购编号：[350182]FJSJLCZB[GK]2021002

包编号：[350182]FJSJLCZB[GK]2021002-1

采购计划批复号：A7-STX-GK-202109-B4226-FJSJLCZB

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司：

福建世纪联创招标代理有限公司受福州市长乐区少年儿童业余体育学校的委托，就400米田径场塑胶跑道改造货物类采购项目（采购项目编号：[350182]FJSJLCZB[GK]2021002 采购计划批复号：A7-STX-GK-202109-B4226-FJSJLCZB 采用公开招标进行采购，经规定采购程序，贵公司为本项目中标人，中标金额为人民币2988000元。中标项目内容详见《中标一览表》。

请贵公司于中标公告发布之日起（中标通知书应当于同日发出），于2021年11月24日前，按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（招标文件与中标人的投标文件为合同的组成部分）。特此通知。

中标一览表

货币单位：人民币元

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价 (元)	金额 (元)
1-1	A033699 其他体育设备	其他体育设备	奥翔牌	13mm 混合型塑胶 面层，奥翔牌	1 (项)	2988000	2988000

※具体内容详见投标文件

成交公司联系人：	邱镛汇
联系电话：	13666985738
联系地址：	福建省三明市尤溪经济开发区城西园三期9号地
用户单位：	福州市长乐区少年儿童业余体育学校
联系人：	陈馨辉
联系电话：	28721778
联系地址：	长乐市吴航街道郑和东路69号

福建世纪联创招标代理有限公司

2021-10-25



合同编号：AXGC-2021110821

福州市长乐区少年儿童业余体育学校 400 米田径场塑胶
跑道改造货物类采购项目

政府采购合同



发包人：福州市长乐区少年儿童业余体育学校

承包人：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

签订时间：2021 年 11 月

福州市政府采购合同

编制说明

- 1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。
- 2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：福州市长乐区少年儿童业余体育学校

乙方：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

根据招标编号为[350182]FJSJLCZB[GK]2021002的400米田径场塑胶跑道改造货物类采购项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

- 1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：无。（若有联合协议或分包意向协议）无。

- 2、合同标的

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	数量 (单位)	单价 (元)	金额	产地 类型	规格型号	产品属 性
1-1	A033699 其他体育设备	其他体育设备	奥翔牌	1(项)	2988000.0000	2988000	国内	13mm混合型塑胶面层, 奥翔牌	无

- 3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：贰佰玖拾捌万捌仟元整（¥2988000.0000）。

- 4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：合同签订后（70）天内交货（安装完毕）并达到可使用标准（如遇不可抗力因素或雨天、台风天顺延）；

4.2交付地点：福建省福州市长乐市郑和东路69；

4.3交付条件：以采购人验收合格为准。

- 5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

本项目要求乙方对原塑胶面层进行铲除并清理外运，重新铺设安装混合型塑胶面层，铺设面积约7580平方米。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

货物按生产厂家的产品验收标准、及合同中的相关条款进行验收。所有设备必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标供应商无条件免费重新更换。中标供应商提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

支付期次	支付比例 (%)	支付期次说明
1	95	安装验收合格后支付
2	5	质保期满后若无售后服务问题后支付

8、履约保证金

无。

9、合同有效期

自签订之日起至一年质保期满为止。。

10、违约责任

10.1因中标人原因造成采购供货合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人需支付相应的赔偿。
10.2在签定采购供货合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采购人造成的损失，中标人需支付相应的赔偿。
10.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理实施办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。
10.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换中标人，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。
10.5在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：按招标文件和投标文件相关规定执行。。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：



提交仲裁委员会仲裁，具体如下：。

☞向人民法院提起诉讼，具体如下：向项目所在地人民法院提起诉讼。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式 柒 份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5其他：无。项目负责人：余学毅。

甲方：	福州市长乐区少年儿童业余体育学校	乙方：	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
住所：	长乐市吴航街道郑和东路69号	住所：	福建省尤溪经济开发区城西园三期9号地
单位负责人：	陈健辉	单位负责人：	陈健
委托代理人：		委托代理人：	
联系方式：	1395921778	联系方式：	1395921778
开户银行：		开户银行：	兴业银行股份有限公司尤溪支行
账号：		账号：	3850100100015970

签订地点：福州市长乐区政府少年儿童业余体育学校

签订日期：2021年11月08日

单位工程竣工验收证明书

验收时间: 2022年 1 月 15日

工程概况:			
工程名称	福州市长乐区少年儿童业余体育学校 400 米田径场塑胶跑道改造货物类采购项目		
建设单位	福州市长乐区少年儿童业余体育学校	施工单位	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
结构层次	13mm 混合型塑胶面层		
项目经理	余学毅	技术负责人	王家法
开工日期	2021.11.11	竣工日期	2022.1.13
实际完成情况:	全部完工, 自检合格。		
工程技术资料:	完整齐全。		
建设单位		施工单位	
项目负责人:	  (盖章)	项目负责人:	  (盖章)

业绩四：相关证明资料

三明市政府采购中标通知书

采购编号：[350400]R[GK]2021001

包编号：[350400]R[GK]2021001-1

采购计划批复号：G-LDZX-GK-202107-B0613-R

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司：

福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司受三明市列东中学的委托，就列东中学田径运动场翻修改造项目（采购项目编号：[350400]R[GK]2021001 采购计划批复号：G-LDZX-GK-202107-B0613-R 采用公开招标进行采购，经规定采购程序，贵公司为本项目中标人，中标金额为人民币 2336889.92 元。中标项目内容详见《中标一览表》。

请贵公司于中标公告发布之日起（中标通知书应当于同日发出），于 2021 年 09 月 17 日前，按照采购文件确定的事项与采购单位签订政府采购合同（招标文件与中标人的投标文件为合同的组成部分）。特此通知。

中标一览表

货币单位：人民币元

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价（元）	金额（元）
1-1	A010215 房屋附属设施	房屋附属设施	奥翔牌	(1) 13mm 厚透气型塑胶跑道产品，奥翔牌；(2) 8mm 厚硅 PU（篮球场、羽毛球场等）产品，奥翔牌；	1（项）	2336889.92	2336889.92

※具体内容详见投标文件

成交公司联系人：	邱铺汇
联系电话：	13666985738
联系地址：	福建省三明市尤溪经济开发区城西园三期 9 号地
用户单位：	三明市列东中学
联系人：	钟先生
联系电话：	0598-8245560
联系地址：	三明市三元区高岩路 3 号

福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

2021-08-18



三明市政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：三明市列东中学

乙方：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

根据招标编号为[350400]R[GK]2021001的列东中学田径运动场翻修改造项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：无。（若有联合协议或分包意向协议）{{(通用填空无)}}。

2、合同标的

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	数量(单位)	单价(元)	金额	产地类型	规格型号	产品属性
1-1	A010215 房屋附属设施	房屋附属设施	奥翔牌	1(项)	2336889.92	2336889.92	国内	(1) 13mm厚透气型塑胶跑道产品, 奥翔牌; (2) 8mm厚硅PU(篮球场、羽毛球场等)产品, 奥翔牌;	无

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：贰佰叁拾叁万陆仟捌佰捌拾玖元玖角贰分（¥2336889.9200）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：合同签订后(30)天内交货；

4.2交付地点：福建省三明市三元区高岩路3号；

4.3交付条件：达到采购人验收标准。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

5.1本项目货物为列东中学田径运动场翻修改造项目，包含货物、运输、安装调试及售后服务；要求投标人提供的货物质量应符合国家及行业相关标准，必须是通过合法渠道获得的。5.2本项目要求中标人对原塑胶面层进行铲除并清理外运，重新铺设安装透气型塑胶面层，铺设面积约7909.5平方米。5.3货物清单一览表 序号 货物名称 项目特征描述 数量 单位 1楼地面龙骨及饰面拆除 (1)拆除的基层类型:无 (2)龙骨及饰面种类:塑胶地面 (3)工艺:拆除面层、清理基层、地面清洗等所有工序 7909.500m2 1.1 拆除地面装饰层(拆除塑胶地面) 7909.500m2 2 混凝土构件

拆除 (1)构件名称:水沟盖板 (2)混凝土种类:现拌混凝土 23.188m³ 2.1拆除混凝土结构构件(拆除现浇钢筋混凝土其他构件)23.188m³ 3 余方弃置 (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:运距8km包干, 结算不调整 34.782m³ 3.1 自卸汽车运土(载重10t以内 运距8km以内) 34.782m³ 3.2 人工装车(土方) 34.782m³ 4 橡胶板卷材楼地面 (1)粘结层厚度、材料种类:满足设计及施工规范要求 (2)面层材料品种、规格、颜色:硅pu、不少于8mm (3)压线条种类:无 (4)工艺:按规范要求施工及划分道线及设置排水坡度、线宽50、编号、水沟盖板可活动、伸缩缝的处理或新增满足工艺必要的施工缝 3907.500m² 4.1 橡塑面层(橡胶卷材楼地面) 3907.500m² 5 橡胶板卷材楼地面 (1)粘结层厚度、材料种类:满足设计及施工规范要求 (2)面层材料品种、规格、颜色:EPDM颗粒面层、不少于13mm (3)压线条种类:无 (4)工艺:按规范要求施工及划分道线及设置排水坡度, 线宽50、编号、水沟盖板可活动、伸缩缝的处理或新增满足工艺必要的施工缝 4002.000m² 5.1 橡塑面层(橡胶卷材楼地面) 4002.000m² 6 沟盖板、井盖板、井圈 (1)单件体积:0.0125m³ (2)砂浆强度等级、配合比:无 (3)混凝土强度等级:C25非泵送商品混凝土 (4)构件体积:500×500×80 (5)其他:内配Φ10mm钢筋及预留盖板排水孔(水沟盖板可活动) 23.188m³ 6.1 C25预制地沟盖板(碎石) 23.188m³ 7 清疏明沟 (1)工作内容:清除污泥杂物, 运至指定地点堆放, 现场清理 579.700m 7.1 清疏明沟 579.700m。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行, 具体如下:

6.1.1中标人所提供的货物必须是原装。所有设备按厂家设备验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。中标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。6.1.2货物调试完毕后, 中标人应对货物的整体性能和功能进行测试, 试运行期间, 出现的任何问题, 应由中标人及时处理维修。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款。6.1.3试运行并测试验收结束后, 中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收, 验收结果应符合采购人使用要求。在此期间, 若发现货物质量有问题, 中标人应无条件免费更换, 并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行, 具体如下:

支付期次	支付比例 (%)	支付期次说明
1	95	货物安装验收合格后30日内采购人将支付50万, 余下资金(合同总额的95%-50万)待上级拨款到位后付清, 期限不超过一年(首次付款前中标人应开具合同全额发票)。
2	5	一年质保期满后若无售后服务问题后采购人在30日内支付合同款总额的5%。

8、履约保证金

有, 具体如下:履约保证金百分比: 5%。说明: 中标人在签定合同前, 必须向采购人提交中标总金额的5%作为履约保证金。中标人签订合同正常供货后采购人无息退回履约保证金。

9、合同有效期

合同签订至一年质保期满为止。

10、违约责任

10.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订的, 视为中标人违约, 对采购人造成的损失, 采购人有权没收其投标保证金。10.2中标人提供的产品实际情况与投标文件响应不符, 或未按合同规定的质量要求交货的, 采购人有权拒收, 由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品; 乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控, 任何第三方如果提出此方面指控

均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:按招标文件和投标文件相关规定执行。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:

提交仲裁委员会仲裁,具体如下:。

向人民法院提起诉讼,具体如下: 向项目所在地人民法院提起诉讼。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

按招标文件和投标文件相关规定执行。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式 柒 份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。

15.5其他: 无。 无。



甲方:	三明市列东中学	乙方:	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
住所:	三明市三元区高岩路3号	住所:	福建省尤溪经济开发区城西园三期9号地
单位负责人:	郑昌洋	单位负责人:	陈健
委托代理人:		委托代理人:	
联系方式:	0598-8245560	联系方式:	18501001099
开户银行:		开户银行:	农业银行三都支行
账号:		账号:	18501001099070

签订地点: 三明市列东中学

签订日期: 2021年08月26日

单位工程竣工验收证明书

验收时间: 2021 年 11 月 16 日

工程概况:			
工程名称	列东中学田径运动场翻新改造项目		
建设单位	三明市列东中学	施工单位	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
结构层次	13mm 透气型塑胶跑道面层、8mm 硅 PU 球场面层		
项目经理	周跃鹏	技术负责人	王家法
开工日期	2021.8.27	竣工日期	2021.11.10
实际完成情况:	全部完工, 自检合格。		
工程技术资料:	完整齐全。		
建设单位		施工单位	
负责人:   (盖章)		负责人:   (盖章)	

业绩五：相关证明材料

福建中福天缘工程造价咨询有限公司

中标通知书

采购单位名称：尤溪祥瑞教育投资有限公司

采购项目名称：尤溪县学校塑胶运动场改造项目

项目编号：[350426]ZF[GK]2020026

采购方式：公开招标

招标公示时间：2020年11月11日

开标地点：尤溪县公共资源交易中心（尤溪县水东紫阳大道1-79号
靠东二路大润发对面）

开标时间：2020年12月03日09:30:00（北京时间）

中标公告时间：2020年12月03日

中标情况说明：

中标结果：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司为中标单位

中标金额：壹仟肆佰玖拾玖万贰仟伍佰玖拾元整（即人民币：14992590元）

中标货物名称：塑料半成品、辅料；

中标货物品牌：（1）13mm 透气型塑胶跑道面层，奥翔牌；（2）8mm 硅
PU 球场面层，奥翔牌；（3）50mm 高人造草坪面层，奥翔牌。

交付时间：合同签订后（60）天内交货

注：本中标通知书一式三份。业主、中标供应商、招标代理机构各执一份，具有同等效力。
通知发出后，中标供应商放弃中标项目的，或者采购人改变中标结果的，应当依法承担法律责任。
中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
纸质合同原件送招标代理公司留存备案一份。

福建中福天缘工程造价咨询有限公司

2020年12月07日



电话：0598-8255566

地址：三明市梅列区乾龙新村17幢四层（梅列工商企业大厦4F）

合同编号：AXGC-2020121012

尤溪县学校塑胶运动场改造项目
政府采购合同

发包人：尤溪祥瑞教育投资有限公司

承包人：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

签订时间：2020年12月



三明市政府采购合同

编制说明

- 1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
- 2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：尤溪祥瑞教育投资有限公司

乙方：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

根据招标编号为[350426]ZF[GK]2020026的尤溪县学校塑胶运动场改造项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1.1 合同条款；
- 1.2 招标文件、乙方的投标文件；
- 1.3 其他文件或材料：□无。□无。

2、合同标的

货物类

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	数量(单位)	单价(元)	金额	产地类型	规格型号	产品属性
1-1	A180202 塑料半成品、辅料	塑料半成品、辅料	(1) 13mm透气型塑胶跑道面层, 奥翔牌; (2) 8mm硅PU球场面层, 奥翔牌; (3) 50mm高人造草坪面层, 奥翔牌。	1(批)	14992590	14992590	国内	(1) 13mm透气型塑胶跑道面层, 奥翔牌; (2) 8mm硅PU球场面层, 奥翔牌; (3) 50mm高人造草坪面层, 奥翔牌。	无

3、合同总金额

3.1 合同总金额为人民币大写：壹仟肆佰玖拾玖万贰仟伍佰玖拾元整（¥14992590.0000）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：合同签订后（60）天内交货；

4.2 交付地点：福建省三明市 尤溪祥瑞教育投资有限公司指定各类学校地点（包含运输、搬运等费用以及验收前所产生的所有费用）；

4.3 交付条件：按招标文件要求。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

乙方所提供的货物必须是原厂的、全新的、未使用过的（包括零部件），并完全符合原厂质量检测标准和国家标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如货物不符合招标文件及本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受，具体按招标文件和投标文件的相关规定执行。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

6.1.1 验收标准：按国家或行业或地方标准、招标文件、投标文件、合同等有关部分内容进行验收。产品质量达到制作要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则中标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。中标后应向采购人提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则采购人有权视为验收不合格，在验收过程中所产生的一切费用均由中标方负责（包括产品送检等）。6.1.2验收程序和方法：
 6.1.2（1）出厂检验：中标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，尤其是甲醛、苯的含量及释放量必须有真实完整的检测报告，中标人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和质量合格证等。结果必须符合第1款验收标准的要求。
 6.1.2（2）中标人自检：中标人自检后，中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对项目进行验收（严格按招标文件设定的技术参数和要求逐项检验，中标人不得以市场行规或无依据的允许误差为理由），验收结果应符合招标文件的要求和采购人使用要求，同时向采购人提供自检记录。
 6.1.2（3）验收与最终验收：①在验收期间双方指派相关人员根据本约定有关数量、规格、质量的约定进行分批预验收，全部加工和安装工作完成后进行总验收，在验收过程中发现与合同约定不相符的中标人应及时整改。采购人在验收过程中，为保证项目用材质量和环保，有权随机对项目的产品进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由中标人承担。②投标人所使用的产品须达到国家有关产品环保标准；甲醛、苯等有害物质的含量及释放量必须低于国家有关产品环保标准值；产品质量须达到国家有关产品的标准要求。采购人有权视情况委托第三方检测单位对中标人提供的产品进行检测，若检测不合格，采购人有权拒付合同款并解除合同，取消中标人的中标资格，将中标人提供的产品全部退场，同时追究中标人相关经济 and 法律责任。
 6.1.3最终验收：项目施工完毕能正常使用后，中标人提出验收要求后，采购人有权邀请有资质的第三方机构或监理单位进行正式验收。采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收报告，验收报告一式叁份，采购人、中标人及招标代理机构各一份（原件）。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，中标人在采购人现场进行安装、调试直至验收合格（包括产品送检等）所发生的一切费用由中标人承担且已含在总价中。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

支付期次	支付比例（%）	支付期次说明
1	30	验收合格后2021年支付合同总价30%
2	30	2022年支付合同总价30%
3	40	2023年支付合同总价40%

8、履约保证金

无。

9、合同有效期

质保期贰年，合同签订之日起生效至质保期结束止。

10、违约责任

因中标人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准的责任：中标人必须无条件返工、整改、采取相应的补救修复措施，直至合格为止，由此追加的费用和延误的工期均由中标人负责。如返工后仍不能达到约定要求的，采购人按不合格部分造价扣除中标人的工程款，中标人同时还须支付合同价款的5%的违约金。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:按招标文件和投标文件相关规定执行。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:

提交仲裁委员会仲裁,具体如下:。

向人民法院提起诉讼,具体如下:向项目所在地人民法院提起诉讼。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式 捌 份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。

15.5其他: 无。 本项目项目负责人:周跃鹏。

甲方:	尤溪祥瑞教育投资有限公司	乙方:	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
住所:	福建省三明市尤溪县城关镇解放路12号	住所:	福建省尤溪经济开发区城西园
单位负责人:	焰纪印孝	单位负责人:	陈健
委托代理人:		委托代理人:	陈健
联系方法:	15160632172	联系方法:	13666985738
开户银行:		开户银行:	兴业银行三明尤溪支行
账号:		账号:	185010100100015970

单位工程竣工验收证明书

工程名称：尤溪县学校塑胶运动场改造项目

验收时间：2021年5月11日

建设单位	尤溪祥瑞教育投资有限公司		监理单位	福建省广厦工程咨询有限公司	
设计单位	福建晨光建筑设计院		施工单位	福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司	
项目经理	周跃鹏	项目技术负责人 刘海威	开工时间	2020.12.8	竣工时间 2021.4.11
合同造价	14992590.00 元		结构层次	400米标准塑胶跑道面层、硅PU球场面层、人工草坪面层、EPDM塑胶面层、	
验收意见	该工程（400米标准塑胶跑道面层、硅PU球场面层、人工草坪面层、EPDM塑胶面层、）已按设计图纸和设计变更及施工合同完成了全部施工项目，所施工的各部分项目均符合设计要求及施工验收规范要求，整体验收合格。				
建设单位 项目负责人： (签字)	设计单位 参加人员： (签字)	监理单位 项目负责人： (签字)	施工单位 项目负责人： (签字)		
 纪连成 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)		

无

企业性质告知书

本公司深圳市奥翔体育塑胶科技有限公司为有限责任公司(自然人独资)企业,统一社会信用代码 91440300MAD1T85R4A,成立日期:2023 年 10 月 24 日,注册资本 1000 万元,注册地址:深圳市龙华区民治街道龙塘社区中海锦城 2 栋 29D,所属行业为化学原料和化学制品制造业,经营范围:工程塑料及合成树脂制造;工程塑料及合成树脂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;货物进出口;城市绿化管理;园林绿化工程施工;工程管理服务;体育场地设施工程施工等。

投 标 人: 深圳市奥翔体育塑胶科技有限公司

