

标段编号：44030520200015016001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：南山区科技创新中心（代建）信号覆盖工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：中国通信建设第一工程局有限公司

日期：2024年09月29日

企业同类工程业绩

框架合同序号	订单序号	合同名称	合同签订日期	甲方名称	甲方联系人姓名	甲方联系人手机号码	订单名称	订单含税金额	订单签订日期
一	1	中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段 5	2020 年 3 月 6 日	中国移动通信集团北京有限公司	邱海燕	13501360625	2020 年大兴分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 1 批	1,600,000.00	2021 年 3 月 30 日
	2						2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程第 3 批	600,000.00	2021 年 4 月 29 日
	3						2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）	300,000.00	2021 年 4 月 29 日
	4						2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程（第 1 批）	1,900,000.00	2021 年 6 月 17 日
	5						2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）	1,900,000.00	2021 年 6 月 17 日
	6						2020 年大兴分公司 5G 室分锚点站设备安装工程第 1 批	2,000.00	2021 年 5 月 18 日
	7						2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）青云店镇	1,900,000.00	2021 年 8 月 8 日
	8						2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）长子营镇	1,900,000.00	2021 年 8 月 8 日
	9						2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）青云店镇	600,000.00	2021 年 8 月 8 日
	10						2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程（第 1 批）长子营镇	1,700,000.00	2021 年 9 月 13 日
	11						2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）采育镇	1,700,000.00	2021 年 8 月 30 日

框架合同序号	订单序号	合同名称	合同签订日期	甲方名称	甲方联系人姓名	甲方联系人手机号码	订单名称	订单含税金额	订单签订日期
	12						2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项5G室内覆盖安装工程(第1批)青云店镇	1,900,000.00	2021年9月8日
	13						2021年大兴分公司室内覆盖安装工程(第4批)	100,000.00	2021年11月18日
	14						2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项5G室内覆盖安装工程(第1批)采育镇	1,900,000.00	2021年9月8日
	15						2021年大兴分公司居民区提升室内覆盖安装工程(第1批)	40,000.00	2022年1月4日
	16						2020年大兴分公司微蜂窝补点工程(第1批)	20,000.00	2022年3月8日
	17						2021年大兴分公司5G室内覆盖安装工程(第3批)	1,300,000.00	2022年3月8日
	18						2020年大兴分公司4G、5G室分覆盖安装工程(第1批)青云店镇	450,000.00	2022年4月6日
	19						2022年大兴分公司5G室内覆盖信源安装工程(第1批)	50,000.00	2022年3月30日
	20						2022年大兴分公司5G室内覆盖信源安装工程(第3批)	1,500,000.00	2022年3月18日
	21						2021年大兴分公司5G室内覆盖安装工程(第1批)青云店镇	3,000.00	2022年5月30日
	22						2022年大兴分公司5G室内覆盖分布安装工程(第1批)	1,900,000.00	2022年5月18日
	23						2022年大兴分公司5G室内覆盖分布安装工程(第3批)	1,900,000.00	2022年7月30日
	24						2022年大兴分公司5G室内覆盖信源安装工程(第6批)	200,000.00	2022年7月30日

框架合同序号	订单序号	合同名称	合同签订日期	甲方名称	甲方联系人姓名	甲方联系人手机号码	订单名称	订单含税金额	订单签订日期
二	1	中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段 1	2020 年 3 月 6 日	中国移动通信集团北京有限公司	付宁	13901287523	2020 年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批天瑞宸章	1,900,000.00	2021 年 1 月 4 日
	2						2020 年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批瑞悦府	1,900,000.00	2021 年 1 月 4 日
	3						2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)	500,000.00	2021 年 4 月 2 日
	4						2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 6 批)	1,000,000.00	2021 年 4 月 2 日
	5						2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)	500,000.00	2021 年 4 月 2 日
	6						2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程第 6 批	150,000.00	2021 年 4 月 10 日
	7						2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)朝阳区二	1,600,000.00	2021 年 10 月 20 日
	8						2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)朝阳区一	1,600,000.00	2021 年 12 月 4 日
	9						2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)朝阳区三	1,600,000.00	2022 年 1 月 4 日
	10						2022 年城区一分公司网络整治项目-室分大修理	150,000.00	2022 年 5 月 7 日
	11						2022 年城一分公司室内覆盖分布整改工程(第 1 批)	300,000.00	2022 年 5 月 7 日
	12						2020 年城一分公司 5G 室分覆盖安装工程第 1 批	85,000.00	2021 年 1 月 4 日
	13						2022 年城一分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 7 批)	500,000.00	2022 年 7 月 2 日
	14						2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)朝阳区四	1,000,000.00	2022 年 1 月 4 日
	15						2022 年城一分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 11 批)	300,000.00	2022 年 7 月 8 日
	16						2020 年城一分公司 4G5G 室分信源主设备安装工程（第 6 批）	1,000,000.00	2020 年 5 月 31 日

框架合同序号	订单序号	合同名称	合同签订日期	甲方名称	甲方联系人姓名	甲方联系人手机号码	订单名称	订单含税金额	订单签订日期
	17						2020年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批	1,962,000.00	2020年5月31日
	18						2020年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批丰和园	1,900,000.00	2020年6月1日
	19						2022年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批) 朝阳区二	1,000,000.00	2022年12月3日
	20						2022年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)	1,000,000.00	2022年11月16日
	21						2022年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批) 朝阳区一	1,000,000.00	2022年12月3日
	22						2022年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批) 朝阳区三	1,000,000.00	2022年12月3日
	23						2020年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程(第 4 批)	1,900,000.00	2020年5月31日
	24						2022年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批) 朝阳区一	1,000,000.00	2022年12月3日
三	1	中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架	2021年8月18日	中国移动通信集团河北有限公司	刘殿锋	13903120001	河北移动 2023 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 1 批(中通一局)	480,234.24	2023年5月25日
	2						河北移动 2021 年保定 5G 三期期一阶段工程二次增补设计(修改)一局(莲池)(请购 BD(2021)2074)	86,914.99	2022年1月4日
	3						河北移动 2022 年保定 5G 四期一阶段室内覆盖工程集成终批施工费请购(一局)	1,132,405.64	2023年5月24日
	4						河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第二批(一局)	2,626,948.00	2023年5月25日

框架合同序号	订单序号	合同名称	合同签订日期	甲方名称	甲方联系人姓名	甲方联系人手机号码	订单名称	订单含税金额	订单签订日期
	5	合同（一局一标段2保定）					河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第三批（一局）	2,129,818.12	2023 年 5 月 25 日
	6						河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第一批（一局）	272,933.17	2023 年 3 月 27 日
	7						河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第九批（中通一局）（请购 BD(2022)1762）	647,218.38	2022 年 12 月 21 日
	8						河北移动 2022 年保定 5G 四期一阶段室内覆盖工程室分部分第五批施工费请购（一局）（请购 BD(2022)1803）	3,111,299.98	2022 年 12 月 23 日
	9						河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第一批（中通一局）（请购 BD(2022)0396）	277,666.63	2022 年 3 月 28 日
	10						河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 11-13 批（中通一局）	993,485.98	2023 年 3 月 31 日
	11						河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 10 批（中通一局）（请购 BD(2022)1830）	473,874.39	2022 年 12 月 23 日
	12						河北移动 2022 年保定 5G 四期一阶段室内覆盖工程室分部分施工费请购（一局）（请购 BD(2022)0644）	647,666.11	2022 年 5 月 16 日
	13						河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 11-13 批（中通一局）	664,635.01	2023 年 3 月 21 日
	14						河北移动 2021 年保定 5G 四期第一批施工费请购室分（一局）（请购 BD(2022)0082）	15,942.67	2022 年 1 月 23 日
	15						河北移动 2021 年保定 5G 三期期垂直行业分布系统（一局）施工费请购（请购 BD(2022)0052）	89,216.65	2022 年 1 月 4 日
	16						河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 11-13 批（中通一局）修改	782,858.57	2023 年 3 月 21 日

框架合同序号	订单序号	合同名称	合同签订日期	甲方名称	甲方联系人姓名	甲方联系人手机号码	订单名称	订单含税金额	订单签订日期
	17						河北移动 2021 年保定 5G 三期期一阶段工程二次增补设计（修改）一局（竞秀）（请购 BD(2021)2076）	24,530.27	2022 年 1 月 4 日
	18						河北移动保定 5G 四期室内覆盖工程分布系统施工费请购（一局）（请购 BD(2022)0310）	118,059.62	2022 年 3 月 18 日
	19						河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第二至八批（中通一局）（请购 BD(2022)1099）	2,192,147.66	2022 年 8 月 19 日
	20						保定 5G 四期室内覆盖工程分布系统第三部施工费请购（一局）（请购 BD(2022)0391）	266,031.46	2022 年 3 月 28 日
四	1	中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局一标段 5 沧州）	2021 年 8 月 18 日	中国移动通信集团河北有限公司	刘殿锋	13903120001	河北移动 2021 年无线配套工程（第五批）室分施工费采购订单（中通一局）	537,166.72	2021 年 12 月 31 日
	2						河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费补充订单（中通一局）	2,413,196.00	2023 年 5 月 26 日
	3						河北移动 2021 年无线配套工程（第三批）室分施工费采购订单（中通一局）	202,256.19	2021 年 8 月 19 日
	4						河北移动 2022 年 5G 四期一阶段室内覆盖工程施工费补充订单（中通一局）	831,559.20	2023 年 5 月 25 日
	5						河北移动 2022 年 5G 四期一阶段室内覆盖工程（增补站点）施工费采购订单（一局）	2,577,375.15	2023 年 1 月 13 日
	6						河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程_沧州分公司_三里家园 1-5G_施工费	134,941.23	2023 年 3 月 19 日
	7						沧州 5G 三期一阶段室内覆盖工程（第五批）室分施工费采购订单（中通一局）	85,429.12	2021 年 8 月 19 日
	8						沧州 5G 三期一阶段室内覆盖工程（增补第二批）室分施工费采购订单（中通一局）	79,293.68	2021 年 12 月 22 日

框架合同序号	订单序号	合同名称	合同签订日期	甲方名称	甲方联系人姓名	甲方联系人手机号码	订单名称	订单含税金额	订单签订日期
	9						河北移动 2021 年无线配套工程(第四批)室分施工费采购订单(中通一局)	484,347.41	2021 年 10 月 31 日
	10						河北移动 2022 年无线配套工程_沧州分公司_黄骅四馆一中心_施工费	1,602,521.88	2023 年 5 月 22 日
	11						河北移动 2022 年 5G 四期一阶段室内覆盖工程(前总设计)室分施工费采购订单(中通一局)	373,163.15	2022 年 1 月 4 日
	12						河北移动 2023 年无线配套工程施工费补充订单(中通一局)	455,699.31	2023 年 5 月 26 日
	13						河北移动 2022 年无线配套工程(前总设计)室分施工费采购订单(中通一局)	1,073,055.85	2022 年 1 月 11 日
	14						河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程_沧州分公司_天鹅堡 D 区-5G_施工费	614,217.70	2023 年 4 月 13 日
	15						沧州 5G 三期一阶段室内覆盖工程(高校增补)室分施工费采购订单(中通一局)	303,600.65	2021 年 12 月 22 日
五	1	中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同(一局)	2021 年 8 月 20 日	中国移动通信集团河北有限公司	刘殿锋	13903120001	5G 五期一阶段室内覆盖工程一局施工费对打订单	5,187,309.87	2023 年 5 月 30 日
	2						5G 四期一阶段室内覆盖工程一局施工费采购订单传统	1,124,154.24	2023 年 4 月 25 日
	3						2022 年无线配套工程施工费采购订单一局传统第二批	392,522.37	2023 年 3 月 24 日
	4						2022 年无线配套工程一局传统施工费采购订单第一批	333,007.87	2022 年 11 月 12 日
	5						河北移动 2022 年廊坊 5G 四期一阶段室内覆盖工程施工费采购订单中通一局第二批	113,736.17	2022 年 7 月 6 日

框架合同序号	订单序号	合同名称	合同签订日期	甲方名称	甲方联系人姓名	甲方联系人手机号码	订单名称	订单含税金额	订单签订日期
	6	一标段6廊坊)					河北移动 2022 年廊坊 5G 四期一阶段室内覆盖工程施工费采购订单中通一局第一批	319,163.07	2022 年 7 月 6 日
	7		5G 四期一阶段室内覆盖工程一局施工费采购订单对打	478,718.36	2023 年 4 月 25 日				
	8		23 年无线配套工程一局施工费采购订单传统	23,217.30	2023 年 5 月 30 日				
	9		5G 四期一阶段室内覆盖工程一局施工费采购订单新型	202,007.45	2023 年 4 月 25 日				
	10		2022 年无线配套工程一局传对打工费采购订单第一批	127,204.04	2022 年 11 月 12 日				
	11		5G 四期一阶段室内覆盖工程传统采购订单一局	117,277.88	2023 年 5 月 30 日				
	12		5G 五期一阶段室内覆盖工程一局施工费传统订单	1,152,088.47	2023 年 5 月 30 日				
	13		2022 年无线配套工程施工费采购订单一局对打第二批	314,432.33	2023 年 3 月 24 日				

一、中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 2 保定）

1.1. 框架合同

中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-202000872



中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）

中国移动通信集团北京有限公司

与

中国通信建设第一工程局有限公司



甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目方面的合作事宜达成如下协议（以下称“本协议”或“本框架协议”）。

### 第一条 合作内容

(一) 甲方代表甲方关联公司，选定乙方承担中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目，并与乙方签订本框架协议。乙方依据中标结果，按照本框架协议附件 5 商务规范书的约定与甲方签订施工合同，并根据该施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务。上述施工服务范围包含甲方室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）和集团客户接入工程，具体如下：

范围	定义
室内分布系统工程	包括室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）及电源配套等（含信源，不含市电引入）的施工服务。完成设计范围内的新型室分场景无线覆盖系统工程、直放站工程、室内 WLAN 工程、室内分布系统天馈系统安装与拆除、电源设备（直流电源设备、蓄电池组、UPS 等）安装与拆除以及与所有设备相关的缆线布放、机架、走线架、槽道安装与拆除等。
企业宽带与集客专线接入类工程	包括为满足集团客户数据专线、语音专线、互联网专线以及其他各类型业务的接入、搬迁、扩容、改造及集客预覆盖需求，以 PTN、PON、WDM/OTN、SDH/MSTP、MSAP、裸纤、以太网交换机和路由器、CMNET 网络延伸承载、IP 专用承载网延伸承载等多种技术承载，进行的管道、光缆线路、网络布线（含光纤、网线、对数电缆以及其他网络布线）、设备安装与拆除、业务开通等，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。

(二) 在本框架协议有效期内，甲乙双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规、监管规定及甲方和甲方关联公司在集中采购方面的规章制度。

(三) 本框架协议签订后，甲方和/或甲方关联公司均有权根据实际的工程项目需求对采购规模进行调整，具体的调整范围、工程项目等以甲方和/或甲方关联公司提出的内容为准。本框架协议是对甲乙双方中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室



分及集客专业)项目合同关系的整体性、框架性的约定,甲方在本框架协议中并不承担向乙方支付酬金或费用的义务。

(四) 本框架协议有效期内,甲方关联公司有权根据实际的工程项目需求向乙方购买全部或部分施工服务;乙方同意按照本框架协议中与甲方达成的全部价格、条款和条件,以同等水平向甲方提供施工服务。

(五) 本框架协议有效期内,甲方关联公司与乙方就具体工程项目签订的施工合同(包括订单)均适用本协议约定的全部条款;与本协议有不一致之处的,以本协议为准。

(六) 本框架协议中的“甲方关联公司”是指:中国移动通信集团有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团有限公司北京分公司以及其分支机构。

## 第二条 甲方的权利与义务

(七) 在提供施工服务过程中,由于乙方原因,致使通信工程建设任务完成情况不符合甲方要求;或因乙方泄漏保密信息或业务资料,给甲方造成损害的,甲方有权与乙方终止本框架协议的执行,并要求乙方赔偿甲方因此受到的损失。

(八) 本框架协议有效期内,因国家法律、法规或政策发生变化,甲方有权利单方面终止本框架协议,并且不承担乙方由此产生的各项费用或成本。

(九) 甲方有义务就具体采购项目协助乙方对采购过程中的技术问题澄清。

## 第三条 乙方的权利与义务

(十) 乙方应遵守甲方及甲方关联公司关于供应商的管理办法。

(十一) 乙方有义务提供真实、详细的公司资信材料及符合要求的服务。

(十二) 乙方在本框架协议有效期内,不得拒绝与甲方或甲方关联公司签订施工合同(包括订单)或拒绝履行上述合同。

(十三) 乙方应承诺在本本期工程实际建设规模发生变化时,保证所提供的价格折扣系数水平、服务等方面的各种优惠条件不变。

(十四) 乙方在该省、区、市中标后,由当地的甲方按照中标结果进行统一分配,不可选择地区、区域,不可拒绝签订及履行合同。

(十五) 乙方承诺按照甲方技术规范书要求提供施工服务。

(十六) 乙方在接受具体建设任务后,有权要求甲方或甲方关联公司提供能够全面反映建设预期目标的技术需求及其他相关的必要资料或文件。

(十七) 乙方必须维护甲方的合法权益,不得损害甲方或甲方关联公司的合法权益。



(十八) 乙方对甲方或甲方关联公司委托的建设任务的质量和进度承担最终责任。确因乙方的过失，致使建设任务质量、进度与施工合同（包括订单）内容不符的，乙方应赔偿甲方因此受到的损失。

(十九) 乙方应为甲方或甲方关联公司配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队，完成甲方或甲方关联公司的工程建设任务。

(二十) 乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。否则，乙方将赔偿由此给甲方或甲方关联公司造成的全部损失。

(二十一) 本协议有效期间，乙方经行业主管部门授予的资格（质）如发生变更，或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、转产等情况，应在前述事项发生之日起2个工作日内书面通知甲方或甲方关联公司。

(二十二) 与甲方或甲方关联公司就具体项目签订施工合同后，履行施工合同

(二十三) 中规定的其他的乙方权利与义务。

(二十四) 乙方应当独立提供施工服务，不得以任何形式进行转包或分包。

#### 第四条施工服务费取费标准

本框架协议上限金额分为基本报价阶梯上限金额和总体规模金额：

基本报价阶梯上限含税金额为人民币【35098218.00】元（大写：【叁仟伍佰零玖万捌仟贰佰壹拾捌元整】）；

总体规模含税金额为人民币【52647327.00】元（大写：【伍仟贰佰陆拾肆万柒仟叁佰贰拾柒元整】）；

甲方及甲方关联公司共用本框架协议上限金额。

乙方中标价格如下：

序号	服务区域	本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时 折扣系数N（不含税）	本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时 折扣系数（N*97.06%，不含税）	增值税税率
1	北京	55.00%	53.38%	9%



说明：以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）中的《信息通信建设工程预算定额》为计价基础。具体取费标准详见报价说明。

#### 第五条 违约责任

（二十五）因乙方原因出现重大质量安全事故的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（二十六）乙方的相关资格（质）被授予机关降级或取消的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（二十七）在框架协议有效期内，若企业资质证书到期，未取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质））的或已取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质）），但其资质等级不满足招标文件规定资质等级要求的，将终止与该供应商的合同执行。

（二十八）乙方拒绝签订甲方及其甲方关联公司的采购合同或拒绝接受甲方的采购订单和建设任务的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。

（二十九）经证实乙方因停产、转产等原因无法继续提供能够满足甲方需求的服务，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（三十）在甲方及其甲方关联公司与乙方签订框架协议或合同（包括订单）前，乙方拒绝按照招标文件中规定的金额、担保形式向甲方或甲方关联公司提交履约保证金。有权取消其入选供应商资格，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。

（三十一）乙方将工程违法分包或者转包的，一经发现，甲方有权取消其入选供应商资格，如给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。上述所说“分包”及“转包”，包括但不限于乙方将上述工程分包或转包给乙方的关联公司、控股公司或子公司等。

（三十二）考核评价方面存在问题，按照考核管理办法条款执行。

（三十三）乙方在甲方支付合同款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方或甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

（三十四）乙方应在接到甲方或甲方关联公司开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起10个工作日内将发票送达至甲方或甲方关联公司，甲方或甲方关联公司签收发票的日期



(四十一) 在合同履行过程中,如遇国家税率政策变更,对于合同未履行完毕的部分,在原标的不含税(单)价不变的基础上,按照新税率重新计算标的含税(单)价/合同总价,并且继续履行,后续不再另行签订补充协议。

#### 第七条 争议的解决

(四十二) 甲乙双方应及时相互通报执行本协议所发生的问题,及时磋商解决办法,由于延误造成的损失由责任方承担。

(四十三) 甲乙双方均应认真履行本协议,由于任何一方过错使本协议不能履行、不能完全履行、或履行不符合约定条件的,由过错方承担责任;如属双方过错,则根据各自过错大小,分别承担相应的责任。

(四十四) 由于不可抗力造成本协议不能履行时,受不可抗力影响的一方应当及时将有关情况书面通知另一方,并在不可抗力发生后的十日内提供有关机构出具的书面证明,因不可抗力造成的任何损失,均由受损失方自行承担。

(四十五) 甲乙双方同意,在执行本协议过程中所发生的一切争议,应先通过友好协商解决,自发生争议之日起30日内协商不成的,任何一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。

#### 第八条 协议生效

(四十六) 本协议自双方的法定代表人或经法定代表人授权的代表签字或使用本人的签名章并且加盖各自的公章或合同专用章之日起生效;双方签署日期不一致的,自较迟的签署日期生效。本协议有效期持续至【2022】年【12】月【31】日。双方同意,在本协议有效期内,如果发生以下情形之一,本协议有效期终止:

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新集中采购结果,则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止;

(2) 订单或合同总金额达到总体规模金额,则本框架协议终止。

在本协议有效期内,如果甲方没有公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果,则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内,如果发生以下情形之一,本协议有效期终止:

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果的,则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止;

(2) 订单或合同总金额达到基本报价阶梯上限金额,则本框架协议终止;

(3) 甲方提前15日通知乙方终止本协议的,则本协议至该通知载明的日期当日终止。

中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5

CMBJ-202000872



【签字页】

【中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

（盖章）

（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

或授权代表：

或授权代表：

签订日期：2020年3月6日

签订日期：2020年3月6日



## 1.2. 框架合同对应订单

### 1.2.1. 2020 年大兴分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 1 批

CMBJ-202000872



## 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年大兴分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 1 批） MIS: B20302710000160		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000160	施工费	320000 元
2	B20302710000160	安全生产费	24000 元
3	B20302710000160	进度款	640000 元
4	B20302710000160	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1600000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 4 月 1 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币320000元, 大写: 人民币叁拾贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币640000元, 大写: 人民币陆拾肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司 (盖章)

签字:

日期:

2021.3.30



## 1.2.2. 2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程第 3 批

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 3 批）		
	MIS: B21302710000041		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000041	施工费	120000 元
2	B21302710000041	安全生产费	9000 元
3	B21302710000041	进度款	240000 元
4	B21302710000041	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：600000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：陆拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：49541.28 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 5 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币120000元, 大写: 人民币壹拾贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币240000元, 大写: 人民币贰拾肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+  
安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

  
2021.4.29

### 1.2.3. 2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）

CMBJ-202000872



## 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）		
	MIS: B21302710000042		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000042	施工费	60000 元
2	B21302710000042	安全生产费	4500 元
3	B21302710000042	进度款	120000 元
4	B21302710000042	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：300000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：24770.64 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 5 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



**付款条件:**

**预付款:** 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币60000元, 大写: 人民币陆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

**进度款:** 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币120000元, 大写: 人民币壹拾贰万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

**本项目折扣系数(不含税):**

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

**结算公式:**

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
2021.4.29



## 1.2.4. 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	380000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1015	进度款	760000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 7 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

2021.6.17



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.6.17



## 1.2.5. 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)		
	MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	380000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1016	进度款	760000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 7 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

2021.6.17 *[Handwritten Signature]*



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

*[Handwritten Signature]*  
2021.6.17



## 1.2.6. 2020 年大兴分公司 5G 室分锚点站设备安装工程第 1 批

CMBJ-202000872

200,2000元  
 订于 2021.7.16  
 日期格式改

### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年大兴分公司 5G 室分锚点站设备安装工程（第 1 批）		
	MIS: B20302710000420		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000420	施工费	400 元
2	B20302710000420	安全生产费	30 元
3	B20302710000420	进度款	800 元
4	B20302710000420	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：2000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：贰仟元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：165.14 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 5 月 20 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币400元, 大写: 人民币肆佰元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币800元, 大写: 人民币捌佰元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:

2021.5.18



中国移动通信

1.2.7. 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)青云店镇

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)		
	MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	380000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1016	进度款	760000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 8 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.8.8



1.2.8. 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)长子营镇

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)		
	MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	380000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1016	进度款	760000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 8 月 10 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 380000 元, 大写: 人民币 叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 760000 元, 大写: 人民币 柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 \_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币 \_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：



## 1.2.9. 2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）青云店镇

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweiji@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）		
	MIS: B21302710000042		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000042	施工费	120000 元
2	B21302710000042	安全生产费	9000 元
3	B21302710000042	进度款	240000 元
4	B21302710000042	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：600000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：陆拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：49541.28 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 8 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20% 的工程预付款 (已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 120000 元, 大写: 人民币壹拾贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 240000 元, 大写: 人民币贰拾肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 / 元, 大写: 人民币 / 元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数 (不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+  
安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：



1.2.10. 2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项5G室内覆盖安装工程(第1批)  
长子营镇

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批) MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	340000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	25500 元
3	B21302710AA1015	进度款	680000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1700000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰柒拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：140366.97 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 9 月 15 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币340000元, 大写: 人民币叁拾肆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币680000元, 大写: 人民币陆拾捌万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费 (含 9%增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司 (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司 (盖章)

签字:

日期:

2021.9.13



1.2.11. 2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项5G室内覆盖安装工程(第2批)  
采育镇

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)		
	MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	340000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	25500 元
3	B21302710AA1016	进度款	680000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1700000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰柒拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：140366.97 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 9 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币340000元, 大写: 人民币叁拾肆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币680000元, 大写: 人民币陆拾捌万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.8.30



1.2.12. 2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项5G室内覆盖安装工程(第1批)

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批) MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	380000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1015	进度款	760000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 9 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费 (含 9%增值税) +其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司 (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

*[Handwritten signature]*



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司 (盖章)

签字:

日期:

*[Handwritten signature]*

2021.9.8



1.2.13. 2021年大兴分公司室内覆盖安装工程(第4批)

CMBJ-202000872



OKD2021110554

采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS: B21302710AA101Y		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101Y	施工费	20000 元
2	B21302710AA101Y	安全生产费	1500 元
3	B21302710AA101Y	进度款	40000 元
4	B21302710AA101Y	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：100000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：8256.88 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 11 月 20 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币20000元, 大写: 人民币贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币40000元, 大写: 人民币肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +





1.2.14. 2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项5G室内覆盖安装工程(第1批)  
采育镇

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批) MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	380000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1015	进度款	760000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 9 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +



CMBJ-202000872



安全生产费 (含 9%增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司 (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司 (盖章)

签字:

日期:

2021.9.8



中国移动通信  
CHINA MOBILE



中国移动通信  
CHINA MOBILE

1.2.15. 2021年大兴分公司居民区提升室内覆盖安装工程(第1批)

CMBJ-202000872



采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业） 项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）CMBJ-202000872			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：邱海燕 TEL: 13501360625 E-Mail: qiuhaiyan@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司居民区提升室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710AA1020		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1020	预付款 20%	8000 元（含安全生产费 1090.91 元）
2	B21302710AA1020	进度款 40%	16000 元
3	B21302710AA1020	终验款 40%	审计定案金额减去已付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：40000 元（以审计定案金额为准）			
本订单总金额（含税）合计大写：肆万元整（以审计定案金额为准）			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：3302.75 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 12 月 31 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



**付款条件:**

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币8000元, 大写: 人民币捌仟元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币16000元, 大写: 人民币壹万陆仟元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%



CMBJ-202000872



结算公式:

施工费(不含税)=(建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价)  
×投标报价折扣系数。

合同结算价(含税)=(施工费(不含税)+乙供材料费税前造价(若计取)+  
规费税前造价)×(1+9%)+安全生产费(含9%增值税)+其他有关费用(含增值税,  
若发生)。

发包方:中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:

承包方:中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:

2022.1.4



中国移动通信  
CHINA MOBILE

1.2.16. 2020年大兴分公司微蜂窝补点工程（第1批）

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：邱海燕 TEL:13501360625 E-Mail:qiuhaiyan@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年大兴分公司微蜂窝补点工程（第 1 批）		
	MIS: B20302710000117		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000117	施工费	4000 元
2	B20302710000117	安全生产费	300 元
3	B20302710000117	进度款	8000 元
4	B20302710000117	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：20000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：贰万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：1651.38 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 3 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20% 的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 4000 元, 大写: 人民币肆仟元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 8000 元, 大写: 人民币捌仟元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元, 大写: 人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含 9% 增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。



CMBJ-202000872



发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

*[Handwritten signature]*



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：



2022.3.8



1.2.17. 2021年大兴分公司5G室内覆盖安装工程（第3批）

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 3 批）		
	MIS: B21302710000041		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000041	施工费	260000 元
2	B21302710000041	安全生产费	19500 元
3	B21302710000041	进度款	520000 元
4	B21302710000041	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1309000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰叁拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：107339.45 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 3 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币260000元, 大写: 人民币贰拾陆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币520000元, 大写: 人民币伍拾贰万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- 工程竣工验收合格;
- 完成审计工作;
- 保修期结束;
- 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:

*[Handwritten signature]*



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2022.3.8



1.2.18. 2020年大兴分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第1批）青云店镇

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020年大兴分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第1批）		
	MIS: B20302710000160		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000160	施工费	90000元
2	B20302710000160	安全生产费	6750元
3	B20302710000160	进度款	180000元
4	B20302710000160	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：450000元整			
本订单总金额（含税）合计大写：肆拾伍万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：37155.96元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023年4月8日			
总日历天数：365天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币90000元, 大写: 人民币玖万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币180000元, 大写: 人民币壹拾捌万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-20200872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

*Handwritten signature*



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2022.4.6



1.2.19. 2022年大兴分公司5G室内覆盖信源安装工程(第1批)

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022年大兴分公司5G室内覆盖信源安装工程(第1批)		
	MIS: B22302710AA100N		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA100N	施工费	10000元
2	B22302710AA100N	安全生产费	750元
3	B22302710AA100N	进度款	20000元
4	B22302710AA100N	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：50000元整			
本订单总金额（含税）合计大写：伍万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：4128.44元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023年4月1日			
总日历天数：365天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币10000元, 大写: 人民币壹万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币20000元, 大写: 人民币贰万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +



CMBJ-202000872



安全生产费 (含 9%增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司 (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

*Handwritten signature*


承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司 (盖章)

签字:

日期:



2022.3.30



1.2.20. 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 3 批)

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangwei.jiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 3 批)		
	MIS: B22302710AA101W		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA101W	施工费	300000 元
2	B22302710AA101W	安全生产费	22500 元
3	B22302710AA101W	进度款	600000 元
4	B22302710AA101W	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1500000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰伍拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：123853.21 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 3 月 20 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20% 的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 300000 元, 大写: 人民币叁拾万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。:

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 600000 元, 大写: 人民币陆拾万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元, 大写: 人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- 工程竣工验收合格;
- 完成审计工作;
- 保修期结束;
- 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：


日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2022-3-18



1.2.21. 2021年大兴分公司5G室内覆盖安装工程（第1批）青云店镇

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 1 批）		
	MIS: B21302710000043		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000043	施工费	600 元
2	B21302710000043	安全生产费	45 元
3	B21302710000043	进度款	1200 元
4	B21302710000043	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：3000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁仟元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：247.71 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 6 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币600元, 大写: 人民币陆佰元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币1200元, 大写: 人民币壹仟贰佰元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2022-5-30



1.2.22. 2022年大兴分公司5G室内覆盖分布安装工程(第1批)

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweiji@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022年大兴分公司5G室内覆盖分布安装工程(第1批)		
	MIS: B22302710AA100Q		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA100Q	施工费	380000元
2	B22302710AA100Q	安全生产费	28500元
3	B22302710AA100Q	进度款	760000元
4	B22302710AA100Q	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023年5月20日			
总日历天数：365天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：



2022.5.18



1.2.23. 2022年大兴分公司5G室内覆盖分布安装工程(第3批)

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022年大兴分公司5G室内覆盖分布安装工程(第3批)		
	MIS: B22302710AA104Q		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104Q	施工费	380000元
2	B22302710AA104Q	安全生产费	28500元
3	B22302710AA104Q	进度款	760000元
4	B22302710AA104Q	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023年8月1日			
总日历天数：365天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20% 的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 380000 元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 760000 元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元, 大写: 人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2022.7.30



1.2.24. 2022年大兴分公司5G室内覆盖信源安装工程(第6批)

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 6 批)		
	MIS: B22302710AA103H		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA103H	施工费	40000 元
2	B22302710AA103H	安全生产费	3000 元
3	B22302710AA103H	进度款	80000 元
4	B22302710AA103H	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：200000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：贰拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：16513.76 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 8 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币40000元, 大写: 人民币肆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币80000元, 大写: 人民币捌万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2022.7.30



二、中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 2 保定）

2.1. 框架合同

中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工  
程施工服务（北京-室分及集客专业）项  
目框架协议（标段 1：中国通信建设第一  
工程局有限公司）

中国移动通信集团北京有限公司

与

中国通信建设第一工程局有限公司

# 中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目方面的合作事宜达成如下协议（以下称“本协议”或“本框架协议”）。

## 第一条 合作内容

（一）甲方代表甲方关联公司，选定乙方承担中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目，并与乙方签订本框架协议。乙方依据中标结果，按照本框架协议附件 5 商务规范书的约定与甲方签订施工合同，并根据该施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务。上述施工服务范围包含甲方室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）和集团客户接入工程，具体如下：

范围	定义
室内分布系统工程	包括室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）及电源配套等（含信源，不含市电引入）的施工服务。完成设计范围内的新型室分场景无线覆盖系统工程、直放站工程、室内 WLAN 工程、室内分布系统天馈系统安装与拆除、电源设备（直流电源设备、蓄电池组、UPS 等）安装与拆除以及与所有设备相关的缆线布放、机架、走线架、槽道安装与拆除等。
企业宽带与集客专线接入类工程	包括为满足集团客户数据专线、语音专线、互联网专线以及其他各类型业务的接入、搬迁、扩容、改造及集客预覆盖需求，以 PTN、PON、WDM/OTN、SDH/MSTP、MSAP、裸纤、以太网交换机和路由器、CMNET 网络延伸承载、IP 专用承载网延伸承载等多种技术承载，进行的管道、光缆线路、网络布线（含光纤、网线、对数电缆以及其他网络布线）、设备安装与拆除、业务开通等，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。

（二）在本框架协议有效期内，甲乙双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规、监管规定及甲方和甲方关联公司在集中采购方面的规章制度。

（三）本框架协议签订后，甲方和/或甲方关联公司均有权根据实际的工程项目需求对采购规模进行调整，具体的调整范围、工程项目等以甲方和/或甲方关联公司提出的内容为准。本框架协议是对甲乙双方中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室

CMBJ-202000887



分及集客专业）项目合同关系的整体性、框架性的约定，甲方在本框架协议中并不承担向乙方支付酬金或费用的义务。

（四）本框架协议有效期内，甲方关联公司有权根据实际的工程项目需求向乙方购买全部或部分施工服务；乙方同意按照本框架协议中与甲方达成的全部价格、条款和条件，以同等水平向甲方提供施工服务。

（五）本框架协议有效期内，甲方关联公司与乙方就具体工程项目签订的施工合同（包括订单）均适用本协议约定的全部条款；与本协议有不一致之处的，以本协议为准。

（六）本框架协议中的“甲方关联公司”是指：中国移动通信集团有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团有限公司北京分公司以及其分支机构。

## 第二条 甲方的权利与义务

（七）在提供施工服务过程中，由于乙方原因，致使通信工程建设任务完成情况不符合甲方要求；或因乙方泄漏保密信息或业务资料，给甲方造成损害的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并要求乙方赔偿甲方因此受到的损失。

（八）本框架协议有效期内，因国家法律、法规或政策发生变化，甲方有权利单方面终止本框架协议，并且不承担乙方由此产生的各项费用或成本。

（九）甲方有义务就具体采购项目协助乙方对采购过程中的技术问题澄清。

## 第三条 乙方的权利与义务

（十）乙方应遵守甲方及甲方关联公司关于供应商的管理办法。

（十一）乙方有义务提供真实、详细的公司资信材料及符合要求的服

（十二）乙方在本框架协议有效期内，不得拒绝与甲方或甲方关联公司签订施工合同（包括订单）或拒绝履行上述合同。

（十三）乙方应承诺在本期工程实际建设规模发生变化时，保证所提供的价格折扣系数水平、服务等方面的各种优惠条件不变。

（十四）乙方在该省、区、市中标后，由当地的甲方按照中标结果进行统一分配，不可选择地区、区域，不可拒绝签订及履行合同。

（十五）乙方承诺按照甲方技术规范书要求提供施工服务。

（十六）乙方在接受具体建设任务后，有权要求甲方或甲方关联公司提供能够全面反映建设预期目标的技术需求及其他相关的必要资料或文件。

（十七）乙方必须维护甲方的合法权益，不得损害甲方或甲方关联公司的合法权益。

CMBJ-202000887



(十八) 乙方对甲方或甲方关联公司委托的建设任务的质量和进度承担最终责任。确因乙方的过失，致使建设任务质量、进度与施工合同（包括订单）内容不符的，乙方应赔偿甲方因此受到的损失。

(十九) 乙方应为甲方或甲方关联公司配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队，完成甲方或甲方关联公司的工程建设任务。

(二十) 乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。否则，乙方将赔偿由此给甲方或甲方关联公司造成的全部损失。

(二十一) 本协议有效期内，乙方经行业主管部门授予的资格（质）如发生变更，或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、转产等情况，应在前述事项发生之日起2个工作日内书面通知甲方或甲方关联公司。

(二十二) 与甲方或甲方关联公司就具体项目签订施工合同后，履行施工合同

(二十三) 中规定的其他的乙方权利与义务。

(二十四) 乙方应当独立提供施工服务，不得以任何形式进行转包或分包。

**第四条施工服务费收费标准**

本框架协议上限金额分为基本报价阶梯上限金额和总体规模金额：

基本报价阶梯上限含税金额为人民币【82536435.00】元（大写：【捌仟贰佰伍拾叁万陆仟肆佰叁拾伍元整】）；

总体规模含税金额为人民币【123804652.50】元（大写：【壹亿贰仟叁佰捌拾万肆仟陆佰伍拾贰元伍角】）；

甲方及甲方关联公司共用本框架协议上限金额。

乙方中标价格如下：

序号	服务区域	本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时 折扣系数 N（不含税）	本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时 折扣系数（N*97.06%，不含税）	增值税税率
1	北京	52.00%	50.47%	9%

CMBJ-202000887



(四十一) 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

#### 第七条 争议的解决

(四十二) 甲乙双方应及时相互通报执行本协议所发生的问题，及时磋商解决办法，由于延误造成的损失由责任方承担。

(四十三) 甲乙双方均应认真履行本协议，由于任何一方过错使本协议不能履行、不能完全履行、或履行不符合约定条件的，由过错方承担责任；如属双方过错，则根据各自过错大小，分别承担相应的责任。

(四十四) 由于不可抗力造成本协议不能履行时，受不可抗力影响的一方应当及时将有关情况书面通知另一方，并在不可抗力发生后的十日内提供有关机构出具的书面证明，因不可抗力造成的任何损失，均由受损失方自行承担。

(四十五) 甲乙双方同意，在执行本协议过程中所发生的一切争议，应先通过友好协商解决，自发生争议之日起 30 日内协商不成的，任何一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

#### 第八条 协议生效

(四十六) 本协议自双方的法定代表人或经法定代表人授权的代表签字或使用本人的签名章并且加盖各自的公章或合同专用章之日起生效；双方签署日期不一致的，自较迟的签署日起生效。本协议有效期持续至【2022】年【12】月【31】日。双方同意，在本协议有效期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新集中采购结果，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到总体规模金额，则本框架协议终止。

在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果的，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到基本报价阶梯上限金额，则本框架协议终止；

(3) 甲方提前 15 日通知乙方终止本协议的，则本协议至该通知载明的日期当日终止。

中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1

CMBJ-202000887



【签字页】

【中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团北京有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020年3月6日



乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020年3月6日



## 2.2. 框架合同对应订单

### 2.2.1. 2020年城一分公司4G5G室分覆盖安装工程第4批天瑞宸章

CMBJ-202000887



## 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：付宁 TEL: 13901287523 E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020年城一分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第4批） MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28500 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20% 的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2021.1.4



## 2.2.2. 2020年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第4批瑞悦府

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁      TEL: 13901287523      E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊      TEL: 13911191892      E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批）		
	MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28500 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域    范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元; 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2021.1.4



Handwritten signature



Vertical red stamp on the right margin

### 2.2.3. 2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000887



一局信

## 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：付宁 TEL: 13901287523 E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批) MIS: B21302710000029		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000029	预付款 20%	100000.00 元（含 1.5%安全生产费 7500 元）
2	B21302710000029	进度款 40%	200000.00 元
3	B21302710000029	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710000029	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：500000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：伍拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：41,284.40 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-9-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)


签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



## 2.2.4. 2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 6 批)

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：付宁 TEL: 13901287523 E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 6 批) MIS: B21302710000027		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000027	预付款 20%	200000.00 元（含 1.5%安全生产费 15000 元）
2	B21302710000027	进度款 40%	400000.00 元
3	B21302710000027	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710000027	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82,568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-9-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20 %的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后, 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）×（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：



2021.4.2



## 2.2.5. 2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)		
	MIS: B21302710000028		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000028	预付款 20%	100000.00 元（含 1.5% 安全生产费 7500 元）
2	B21302710000028	进度款 40%	200000.00 元
3	B21302710000028	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710000028	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：500000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：伍拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：41,284.40 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-9-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后, 15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后, 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）×（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

中国移动通信 CHINA MOBILE  
发包方印章及手写签名

承包方：（盖章）

签字：

日期：

中国移动通信 CHINA MOBILE  
承包方印章及手写日期 2021.4.2

中国移动通信 CHINA MOBILE

中国移动通信 CHINA MOBILE

## 2.2.6. 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程第 6 批

CMBJ-202000887



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：孙金虎	TEL: 13701121312	E-Mail: sunjinhu@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：冷勇	TEL: 13810601392	E-Mail: 13810601392@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 6 批)		
	MIS: B21302710000027		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000027	预付款 20%	30000.00 元（含 1.5% 安全生产费 4327.00 元）
2	B21302710000027	进度款 40%	60000.00 元
3	B21302710000027	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 150000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹拾伍万元整			
增值税税率：9%			
税金：12385.32 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后日			
施工竣工日期：2022 年 10 月 9 日			
总日历天数为：547			
施工地点及范围：朝阳区京承高速和机场高速之间区域			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%





结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：



2.2.7. 2021年城一分公司5G室内覆盖安装工程(第4批)朝阳区二

CMBJ-202000887



采购订单

1386

朝阳区二

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：付宁 TEL: 13901287523 E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批) MIS: B21302710AA101T		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101T	预付款 20%	320000.00 元（含 1.5% 安全生产费 24000 元）
2	B21302710AA101T	进度款 40%	640000.00 元
3	B21302710AA101T	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710AA101T	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1600000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



**付款条件:**

**预付款:** 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30 个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20% 的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

**进度款:** 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）×（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：2021.10.20

承包方：（盖章）

签字：

日期：2021.10.20



2.2.8. 2021年城一分公司5G室内覆盖安装工程(第4批)朝阳区一

CMBJ-202000887



采购订单

1685

朝阳区-

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：付宁 TEL: 13901287523 E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021年城一分公司5G室内覆盖安装工程(第4批) MIS: B21302710AA101T		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101T	预付款 20%	320000.00 元（含 1.5%安全生产费 24000 元）
2	B21302710AA101T	进度款 40%	640000.00 元
3	B21302710AA101T	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710AA101T	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1600000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30 个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20% 的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



## 2.2.9. 2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)朝阳区三

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁      TEL: 13901287523      E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊      TEL: 13911191892      E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS: B21302710AA101T		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101T	预付款 20%	320000.00 元（含 1.5% 安全生产费 24000 元）
2	B21302710AA101T	进度款 40%	640000.00 元
3	B21302710AA101T	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710AA101T	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1600000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



2022.1.4



工  
结

2.2.10. 2022年城区一分公司网络整治项目-室分大修理

CMBJ-202000887



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：孙金虎	TEL: 13701121312	
	E-Mail: sunjinhu@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：刘志强	TEL: 13911856852	E-Mail: 13911856852@139.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城区一分公司网络整治项目-室分大修理		
	MIS: WL2022CQY0002-EPM		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	WL2022CQY0002-EPM	预付款 20%	30000.00 元（含 1.5% 安全生产费 4327.00 元）
2	WL2022CQY0002-EPM	进度款 40%	60000.00 元
3	WL2022CQY0002-EPM	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 150000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹拾伍万元整			
增值税税率：9%			
税金：12385.32 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后日			
施工竣工日期：2023 年 11 月 5 日			
总日历天数：547			
施工地点及范围：朝阳区京承高速和机场高速之间区域			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%





结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

*[Handwritten signature]*

承包方: (盖章)

签字:

日期:



2022.5.7



中国移动通信 CHINA MOBILE



中国移动通信 CHINA MOBILE

2.2.11. 2022年城一分公司室内覆盖分布整改工程(第1批)

CMBJ-202000887



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：孙金虎 TEL: 13701121312		
	E-Mail: sunjinhu@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：刘志强 TEL: 13911856852 E-Mail: 13911856852@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022年城一分公司室内覆盖分布整改工程(第1批)		
	MIS: B22302710AA102N		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA102N	预付款 20%	60000.00元（含1.5%安全生产费8654.00元）
2	B22302710AA102N	进度款 40%	120000.00元
3	B22302710AA102N	终验款 40%	审计定案值的含税总价的100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 300000元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：24770.64元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后日			
施工竣工日期：2023年11月5日			
总日历天数为：547			
施工地点及范围：朝阳区京承高速和机场高速之间区域			

**付款条件:**

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%





结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2022.5.7



2.2.12. 2020年城一分公司5G室分覆盖安装工程第1批

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL：13901287523	E-Mail：funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL：13911191892	E-Mail：13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2020年城一分公司5G室分覆盖安装工程（第1批）		
	MIS：B20302710000391		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000391	预付款20%	17000.00元（含1.5%安全生产费1275元）
2	B20302710000391	进度款40%	34000.00元
3	B20302710000391	终验款37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000391	质量保证金3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：85000.00元			
本订单总金额（含税）合计大写：捌万伍仟元整			
增值税税率：9%			
税金：7018.35元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后7日			
施工竣工日期：2022-6-29			
总日历天数：540天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后, 15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后, 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2021.1.4



2.2.13. 2022年城一分公司5G室内覆盖信源安装工程(第7批)

CMBJ-202000887



采购订单

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宇	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：刘志强	TEL: 15510619000	E-Mail: 13911856852@139.com
采购订单信息	项目名称：2022年城一分公司5G室内覆盖信源安装工程(第7批)		
	MIS: B22302710AA101S		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA101S	预付款 20%	100000 元 (含 1.5%安全生产费 7500 元)
2	B22302710AA101S	进度款 40%	200000 元
3	B22302710AA101S	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 500000 元			
本订单总金额（含税）合计大写： 伍拾万元整			
增值税税率： 9%			
税金： 41284.4 元			
施工开工日期： 本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期： 2023-12-30			
总日历天数： 540 天			
施工地点及范围： 地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围： 室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2022.7.2



2.2.14. 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第4批)朝阳区四

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：刘志强	TEL: 15510619000	E-Mail: 13911856852@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS: B21302710AA101T		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101T	预付款 20%	200000.00 元（含 1.5% 安全生产费 15000 元）
2	B21302710AA101T	进度款 40%	400000.00 元
3	B21302710AA101T	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710AA101T	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82,568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2022.1.4



2.2.15. 2022年城一分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 11 批)

CMBJ-202000887



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发单建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：孙金虎 TEL: 13701121312		
	E-Mail: sunjinhu@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：刘志强 TEL: 13911856852 E-Mail: 13911856852@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 11 批)		
	MIS: B22302710AA103P		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA103P	预付款 20%	60000.00 元（含 1.5% 安全生产费 8654.00 元）
2	B22302710AA103P	进度款 40%	120000.00 元
3	B22302710AA103P	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 300000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：24770.64 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后日			
施工竣工日期：2024 年 1 月 6 日			
总日历天数：547			
施工地点及范围：朝阳区京承高速和机场高速之间区域			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价)

\* (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



2.2.16. 2020年城一分公司 4G5G 室分信源主设备安装工程（第6批）

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：赵立实	TEL: 13811660666	E-Mail: 13811660666@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G5G 室分信源主设备安装工程（第 6 批）		
	MIS: B20302710000601		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000601	预付款 20%	200000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28846.15 元）
2	B20302710000601	进度款 40%	400000.00 元
3	B20302710000601	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000601	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.80 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2021-11-29			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2020.5.31






2.2.17. 2020年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李国春	TEL: 13911082237	E-Mail: 13811660666@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批）		
	MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	392400.00 元（含 1.5% 安全生产费 56596.15 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	784800.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1962000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾陆万贰仟元整			
增值税税率：9%			
税金：162000 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2021-11-29			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。:

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数 (不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：

2020.5.31

2.2.18. 2020年城一分公司 4G/5G 室分覆盖安装工程第4批丰和园

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批）		
	MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28500 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2021-11-29			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2020.6.1



2.2.19. 2022年城一分公司5G室内覆盖分布安装工程(第4批)朝阳区二


CMBJ-202000887



202101-2020-10795-1053

采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：陈双喜	TEL: 18611655304	E-Mail: chenxi-717@163.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 2%安全生产费 38461.54 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2024-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期: 2021.12.3

日期: 2021.12.3

承包方: (盖章)

签字:

日期: 2021.12.3



中国移动通信 CHINA MOBILE



2.2.20. 2022年城一分公司5G室内覆盖分布安装工程(第4批)

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁      TEL: 13901287523      E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：陈双喜      TEL: 18611655304      E-Mail: chenxi-717@163.com		
采购订单信息	项目名称：2022年城一分公司5G室内覆盖分布安装工程(第4批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 1.5%安全生产费 15000 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2024-6-30			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



**付款条件:**

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%





结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：2022.11.16

承包方：（盖章）

签字：

日期：2022.11.15



2.2.21. 2022年城一分公司5G室内覆盖分布安装工程(第4批)朝阳区一


CMBJ-202000887



采购订单

202101-2020-10795-0052

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：付宁 TEL: 13901287523 E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：陈双喜 TEL: 18611655304 E-Mail: chenxi-717@163.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批) MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 2%安全生产费 38461.54 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2024-6-30			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数 (不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：2021年6月4日

承包方：（盖章）

签字：

日期：2021.7.2



2.2.22. 2022年城一分公司5G室内覆盖分布安装工程(第4批)朝阳区三

CMBJ-202000887



采购订单

202101-2020-101795-054

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：陈双喜	TEL: 18611655304	E-Mail: chenxi-717@163.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 2%安全生产费 38461.54 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2024-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期: 2021.12.3

承包方: (盖章)

签字:

日期: 2021.12.3



2.2.23. 2020年城一分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第4批）

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：赵立实	TEL: 13811660666	E-Mail: 13811660666@139.com
采购订单信息	项目名称：2020年城一分公司4G、5G室分覆盖安装工程（第4批）		
	MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款20%	380000.00元（含1.5%安全生产费13255.81元）
2	B20302710000600	进度款40%	760000.00元
3	B20302710000600	终验款37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后7日			
施工竣工日期：2021-11-29			
总日历天数：540天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：（盖章）

签字：

日期：



2020.5.31



2.2.24. 2022年城一分公司5G室内覆盖分布安装工程(第4批)朝阳区一

CMBJ-202000887



采购订单

101795-1057

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL：13901287523	E-Mail：funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：陈双喜	TEL：18611655304	E-Mail：chenxi-717@163.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)		
	MIS：B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 2%安全生产费 38461.54 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2024-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





#### 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- 工程竣工验收合格;
- 完成审计工作;
- 保修期结束;
- 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

2022.02.15

Handwritten signatures and initials in blue ink.

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2022.02.15



Large diagonal watermark text: '中国移动通信 CHINA MOBILE' and '中国移动通信集团北京有限公司'.



三、中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 2 保定）

3.1. 框架合同

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户  
和宽带接入施工服务及室分集成施工服务  
项目框架合同（一局-标段 2 保定）



甲方：中国移动通信集团河北有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

签约地点：河北 石家庄

Handwritten signature of the甲方 representative.

Handwritten signature of the乙方 representative.

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目 项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



## 第二节 专用合同条款

### 专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	中国移动通信集团河北有限公司
2	乙方	中国通信建设第一工程局有限公司
3	计划工期	本框架合同满定期为自合同签订之日起至 2023 年 5 月 30 日，若合同签订之日某地市上期合同未执行完毕，则上期合同额执行完毕后，启动本期框架执行。
4	建设地点(实施地域)	河北省
5	合同金额	币种：人民币 含税总价：68107560.00元
6	安全生产费	1、数额详见订单； 2、支付方式及时限：按照以下第 2) 种支付。 1) 甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方； 2) 其他方式及时限：订单工程开工前，甲方向乙方支付订单约定的安全生产费总价的 70%。乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。
7	试运行期	本次招标工程项目的试运行期为项目通过完工验收后3个月
8	保修期	保修期为项目通过竣工验收后 12 个月
9	付款条款	<p><b>1. 安全生产费</b> 订单工程开工前，甲方向乙方支付订单约定的安全生产费总价的 70%。乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。</p> <p><b>2. 进度款</b> 订单工程完工 50%后，甲方向乙方支付到订单总价款的 40%，减去考核扣款。乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票； 由甲方和监理签字确认的完工工程的工程量表。</p> <p><b>3. 验收款</b></p> <p><b>3.1 完工款</b> 订单工程完工后，甲方向乙方支付到订单总价款的 70%，减去考核扣款。乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票； 提供合同订单验收报告。</p> <p><b>3.2 验收款</b> 甲方完成竣工验收批复后，甲方向乙方支付到订单工程审计结算价的 95%（包</p>

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



		<p>含审计后的剩余安全生产费），减去考核扣款。</p> <p>乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票 提供本合同工程结算审计的审定单。</p> <p><b>4. 余款</b> 竣工验收后一年，保修期结束后，甲方建设部门出具工程保修期内无重大问题的证明，甲方根据决算审定金额减去前期已付工程款减去考核扣款，一次性支付剩余的尾款，乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。</p>
10	发票及支付	<p>1. 合同总价的所有支付由甲方以（银行转账）方式付至乙方。</p> <p>2. 乙方申请付款应提供符合国家规定的增值税专用发票。</p>
11	其他	无

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。本专用合同条款为通用合同条款的补充细化，若与通用合同条款中的强制性规定相抵触，则以通用合同条款为准。



7

同成册

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



甲方：【中国移动通信集团河北有限公司】

法定地址：【河北省石家庄市东风路136号】

法定代表人：【刘殿锋】

乙方：【中国通信建设第一工程局有限公司】(以下简称乙方)

法定地址：【保定市竞秀区东风中路1559号】

法定代表人：【田成刚】

注册资金：【壹亿伍仟壹佰万元整】

公司性质：【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】

依照中华人民共和国有关法律法规和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》（GF-91-0201），就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目

工程范围：中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务需求。

**室分集成部分：**1) 施工范围包括主机（微蜂窝、直放站等）、主干馈线、部分有源设备（干线放大器等）、耦合器、功分器、天线、电源插座以及新型室内分布（Lampsite、QCELL、Dot 及后续技术演进中功率尺寸、功能组网类似的设备等）系统设备、线缆、市电引入（不含变压器）以及传输接入等设备及其配套辅材的安装、调测、集成服务；

2) 乙方负责提供室分工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件 2：甲方技术规范书及乙方应答】

**集客家宽部分：**1) 省内集团客户接入（负责集客接入涉及到的线路、设备等实施交付）和宽带接入（负责住宅区、沿街商铺、商务楼宇等宽带接入所需的光缆、光缆交接箱、分纤箱、分光器等建设，以及综合业务网主干光交、乡镇全业务基站（OLT 所在基站）或乡镇农村主干分纤点到该住宅区、沿街商铺和商务楼宇的引接光缆等）。

2) 乙方负责提供集客家宽工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件 2：甲方技术规范书及乙方应答】

工程内容：按甲方审定的施工图设计的内容

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



承包范围：按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确认追加的工程量

承包方式：详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

1.2 开工日期、交工日期、总日历天数：在整个合同期内，乙方同意依据本框架合同及其附件的条款和条件，按照具体合同订单中约定的开工日期、交工日期、总日历天数、施工设计内容及施工要求向甲方提供相应施工服务。

1.3 质量等级：合格

1.4 合同价款：本合同工程预估不含税金额为 62484000.00 元（金额大写：人民币 陆仟贰佰肆拾捌万肆仟元整），税率【9%】，预估含税金额为 68107560.00 元（金额大写：人民币 陆仟捌佰壹拾万零柒仟伍佰陆拾元整），最终合同价款以审计定案值为准。费用清单见附件。费用清单见附件。

施工区域	市区、徐水、清苑、满城、顺平、高阳、望都	
标段、份额	标段2（保定）、份额1(30%)	
家集客报价（权重 47.7%）（不含税） 施工费的折扣系数		38%
室分报价 （权重 52.3%）	平层报价（权重 38.4%）（不含税） 施工费的折扣系数	1%
	对打报价（权重 24%）（不含税） 施工费的折扣系数	3%
	新型报价（权重 37.6%）（不含税） 施工费的折扣系数	5%
不含税价格（元）	62484000.00	
增值税税率	9%	
含税价格（元）	68107560.00	

备注:1. 以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概算编制规程的通知》（工信部通信 [2016] 451 号）中的《信息通信建设工程预算定额》为报价基础，报出施工费投标折扣系数，安全生产费和规费不打折；

2. 采购文件中需求量为预估量，是报价参考，实际采购量以具体采购订单为准，以总金额控制方式进行份额管控。本合同执行上限为合同工程预估含税金额。

1.5 合同有效期：自合同签订之日起至 2023 年 5 月 30 日，若合同签订之日某地市上期合同

7

同双明

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738



未执行完毕，则上期合同额执行完毕后，启动本期框架执行。

1.6 合同结算：甲乙双方不再另行签署施工合同，以甲方及其分公司向乙方发出的“订单”（格式详见附件）作为双方结算依据。生效“订单”（分公司“订单”以加盖本单位公章或合同专用章起生效）将作为本合同的一部分，与本合同的其他组成部分具有同等的法律效力。

合同价格有效期限到期或终止后，不能再以此框架合同为依据发出“订单”，但已发出的“订单”依然有效。

甲方各分公司名称：

序号	分公司名称
1	中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司
2	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
3	中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司
4	中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司
5	中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司
6	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司
7	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司
8	中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司
9	中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司
10	中国移动通信集团河北有限公司承德分公司
11	中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司
12	中国移动通信集团河北有限公司雄安新区分公司
13	中国移动通信集团河北有限公司中移通信技术分公司

## 1.7. 履约控制

1.7.1 履约保证金：小写：¥ 500000 元（大写：伍拾万元整）。

1.7.2 将每个标段所辖的大区域设置为服务保障区域，选取该标段有意愿承担服务保障任务的中标人作为服务保障中标人，当出现乙方不能履约或提前履约完成的情况时，不能履约或提前履约完成的厂商所对应的区域由服务保障中标人按照其综合排名顺序依次承担后续施工服务，但服务保障中标人的中标份额仍保持不变。

1.7.2.1 乙方在签订框架协议后，如在协议有效期内出现企业资质证书到期，且未取得通信

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段2保定）

CMHE-202100738




签约地点【河北 石家庄】

合同名称【中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 2 保定）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团河北有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表： 

签订日期：2021 年 8 月 18 日





乙方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表： 

签订日期：2021 年 8 月 18 日







### 3.2. 框架合同对应订单

#### 3.2.1. 河北移动 2023 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 1 批（中通一局）

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司/APO303028230500158

### 中国移动通信集团河北有限公司保定分公司订单

订单名称:	河北移动 2023 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 1 批（中通一局）		
采购订单号:	APO303028230500158	ERP 订单号:	APO303028230500158
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-05-25
合同编号:	CMHE-202100738	合同名称:	中国移动河北公司 2021-2023 年集团客户和家带接入施工服务及室分集成施工服务项目 框架协议（一标-标段 2 保定）
买方主体:	上市	供应商名称（卖方）:	中国通信建设第一工程局有限公司
买方联系人姓名:	范中珍	供应商联系人姓名:	b2b-zgtxjdygcjyxs@hq.cmcc
买方联系电话:	13931242127	供应商联系电话:	13703120008
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	河北省保定市天南西路 8 号		
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
订单状态:	有效		
备注:	无		

订单明细信息:											货币单位: (元)					
行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \ 驻地网施工	841329	项	0.01	8413.29	VAT9	757.2	9170.49	2023-12-31		范中珍	13931242127	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
2	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \ 驻地网施工	1050101.82	项	0.03	31503.05	VAT9	2835.27	34338.32	2023-12-31		范中珍	13931242127	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
3	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采) \ 驻地网-安全生产资	6022408	项	1	60224.08	VAT9	5420.17	65644.25	2023-12-31		范中珍	13931242127	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
4	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \ 驻地网施工	340441.45	项	1	340441.45	VAT9	30639.73	371081.18	2023-12-31		范中珍	13931242127	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
总金额 (不含税):				440581.07				总金额 (含税):				480234.24				

付款计划信息:		
付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息:

第 1 页 / 共 2 页

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司/APO303028230500158

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	卖方:	中国通信建设第一工程局有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2023 年 5 月 25 日	日期:	2023 年 5 月 25 日

第 2 页 / 共 2 页

### 3.2.2. 河北移动 2021 年保定 5G 三期一期阶段工程二次增补设计(修改)一局(莲池) (请购 BD(2021)2074)

中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（保定分公司）采购订单														
单位：人民币元														
河北移动采购订单编号	80004220200045		订货款单位	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司			订单属性	工程类						
供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司		供货方采购订单编号											
供货方联系人	崔光	电话	13700321999			移动电话	13700321999							
订单内容														
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一期-标段2保定）					订单执行的框架合同编号	CMR-202100738							
订单申请名称及编号	河北移动2021年保定5G三期一期阶段工程二次增补设计(修改)一局(莲池) (请购BD(2021)2074)													
订货单位	序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注	
						不含税单价	增值税税率	不含税总价						
	1	驻地网施工	传输管线施工(二期)驻地网施工	项	396803.28	0.01	9%	3968.03	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G三期一期保定内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C21303028AA1001
	2	驻地网施工	传输管线施工(二期)驻地网施工	项	67598.84	1	9%	67598.84	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G三期一期保定内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C21303028AA1001
3	驻地网施工	传输管线施工(二期)驻地网-安全生产费	项	8171.65	1	9%	8171.65	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G三期一期保定内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C21303028AA1001	
	总计				425273.77		[9%]	79738.52	含税总价			86914.99		
供货范围合计(大写)	捌万陆仟玖佰叁拾肆元玖角玖分					附件内容说明								
交货时间要求	分批到货					批次要求及各批次到货时间要求:								
订货单位审批签章	整批到货					到货时间要求: 根据工期要求								
2022年1月 签字(公章)														
此订单信息反馈														
订货单位审批时间						订单预计到货时间								
订货单位反馈						订单确认人	崔光	电话	13700321999	移动电话	13700321999			
供货方审批签章	2022年1月 签字(公章)													
备注	1. 不同规格的产品/服务, 应单独分行列明; 2. 为避免单价与总价视觉上的小数点误差引入不必要的纠纷, 可能出现产品型号的计算数据, 含自行填写的小数点位数保留两位小数; 3. 本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份; 4. 因本采购订单涉及多套/批次/子项框架合同内容; 5. 作为附件的订单清单及与订单一并执行的同等效力的签章; 6. 每份订单对应于一个框架合同下的一个供应商及相关产品。													

### 3.2.3. 河北移动 2022 年保定 5G 四期一期阶段室内覆盖工程集成终批施工费请购(一局)

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司订单																
订单名称:	河北移动 2022 年保定 5G 四期一期阶段室内覆盖工程集成终批施工费请购(一局)															
原购订单号:	AP030302820500148	ERP 订单号:	AP030302820500148													
订单版本号:	1.0	订单生效日期:	2022-05-24													
合同编号:	CMR-202100738	合同名称:	中国移动通信集团河北有限公司 2021-2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同(一期-标段 2 保定)													
买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司		供货单位名称:	中国通信建设第一工程有限公司												
买方联系人姓名:	宋宏超	供货联系人姓名:	h2h-gy@163.com													
买方联系人电话:	13730152797	供货联系人电话:	13730152797													
买方注册地址:	河北省保定市天威西路 8 号		供货地址:	保定市南城区东大街 1353 号												
供货方地址:	订单最新生效日期: 见原采购订单															
备注:																
订单明细信息: <span style="float: right;">货币单位: (元)</span>																
序号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	交接方式	联系人	取货方式	到货地点
1	驻地网施工		10417375	传输管线施工(二期)驻地网-安全生产费	297267.82	项	297267.82	VA79	26752.3	324020.12	2023-05-24		宋宏超	13730152797		保定市南城区东大街1353号保定分公司
2	驻地网施工		10417377	传输管线施工(二期)驻地网施工	681547.24	项	681547.24	VA79	59529.25	741076.49	2023-05-24		宋宏超	13730152797		保定市南城区东大街1353号保定分公司
3	驻地网施工		10417377	传输管线施工(二期)驻地网施工	30254.76	项	1612.71	VA79	145.14	1757.85	2023-05-24		宋宏超	13730152797		保定市南城区东大街1353号保定分公司
4	驻地网施工		10417377	传输管线施工(二期)驻地网施工	1472981.37	项	1472981.37	VA79	1325.68	16055.49	2023-05-24		宋宏超	13730152797		保定市南城区东大街1353号保定分公司
5	驻地网施工		10417377	传输管线施工(二期)驻地网施工	2125586.44	项	63766.69	VA79	5739	69505.69	2023-05-24		宋宏超	13730152797		保定市南城区东大街1353号保定分公司

总金额 (不含税):	1038904.27	总金额 (含税):	1132405.64
------------	------------	-----------	------------

付款情况:

付款批次:	付款比例:	付款金额 (含税):
-------	-------	------------

订单其他情况

买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	买方开户行:	
买方账号:			
争议解决方式:	按照合同规定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	卖方:	中国通信建设第一工程局有限公司
买方地址:		卖方地址:	
日期:	2023年6月24日	日期:	

### 3.2.4. 河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第二批（一局）

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司/APO303028230500153

**中国移动通信集团河北有限公司保定分公司订单**

订单名称:	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第二批（一局）		
采购订单号:	AP0303028230500153	ERP 订单号:	AP0303028230500153
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-05-25
合同编号:	CMHE-202100738	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议（一局-标段 2 保定）
买方主体:	上市	供应商名称 (卖方):	中国通信建设第一工程局有限公司
买方联系人姓名:	宋宏超	供应商联系人姓名:	b2b-zgtbjdsjygcjyxs@hq.cmcc
买方联系人电话:	13730152797	供应商联系人电话:	13703120008
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	河北省保定市天威西路 8 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
订单状态:	有效		
备注:	无		

订单明细信息: 货币单位: (元)

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采) \驻地网-安全生产费	31818 5.47	项	1	318185.47	VAT9	2863 6.69	346822.16	2023-05-25		宋宏超	13730152797	保定市莲池区复兴东路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
2	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	18353 14.61	项	1	1835314.61	VAT9	1651 78.31	2000492.92	2023-05-25		宋宏超	13730152797	保定市莲池区复兴东路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
3	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	17842 5.98	项	0.05	8921.30	VAT9	802. 92	9724.22	2023-05-25		宋宏超	13730152797	保定市莲池区复兴东路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
4	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	39949 40.91	项	0.01	39949.41	VAT9	3595 .45	43544.86	2023-05-25		宋宏超	13730152797	保定市莲池区复兴东路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
5	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)	69224	项	0.03	207673.25	VAT9	1869	226363.8	2023-05-25		宋宏超	13730152797	保定市莲池区复兴东

77	驻地网施工	41.65	0.59	4	97	路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
总金额 (不含税):		2410044.04	总金额 (含税):		2626948	

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	卖方:	中国通信建设第一工程有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2023 年 5 月 25 日	日期:	2023 年 5 月 25 日

### 3.2.5. 河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第三批 (一局)

#### 中国移动通信集团河北有限公司保定分公司订单

订单名称:	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第二批 (一局)		
采购订单号:	APO303028230500153	ERP 订单号:	APO303028230500153
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-05-25
合同编号:	CMHE-202100738	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目 框架协议 (一局-标段 2 保定)
买方主体:	上市	供应商名称 (卖方):	中国通信建设第一工程有限公司
买方联系人姓名:	宋宏超	供应商联系人姓名:	b2b-zgbsdygcyjxgs@hq.cmcc
买方联系电话:	13730152797	供应商联系电话:	13703120008
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	河北省保定市天鹊西路 8 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
订单状态:	有效		
备注:	无		

订单明细信息:

货币单位: (元)

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采) \驻地网-安全生产费	31818 5.47	项	1	318185.47	VAT9	2863 6.69	346822.1 6	2023-05-25		宋宏超	137301527 97	保定市莲池区复兴东 路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
2	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	18353 14.61	项	1	1835314.61	VAT9	1651 78.3 1	2000492. 92	2023-05-25		宋宏超	137301527 97	保定市莲池区复兴东 路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
3	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	17842 5.98	项	0.05	8921.30	VAT9	802. 92	9724.22	2023-05-25		宋宏超	137301527 97	保定市莲池区复兴东 路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
4	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	39949 40.91	项	0.01	39949.41	VAT9	3595 45	43544.86	2023-05-25		宋宏超	137301527 97	保定市莲池区复兴东 路锦湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
5	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)	69224	项	0.03	207673.25	VAT9	1869	226363.8	2023-05-25		宋宏超	137301527	保定市莲池区复兴东

77	驻地网施工	41.65	0.59	4	97	路梅湖北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
总金额 (不含税):		2410044.04	总金额 (含税):		2626948	

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	卖方:	中盈建设第一工程有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2023 年 1 月 25 日	日期:	2023 年 1 月 25 日

### 3.2.6. 河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第一批 (一局)

中国移动通信集团河北有限公司保定分公司订单

订单名称:	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费请购第一批 (一局)	ERP 订单号:	APO30302823030146
原购订单号:	APO30302823030146	订单下达日期:	2023-03-27
订单编号:	1.0	合同名称:	中国移动通信集团河北有限公司 2021-2023 年网络维护和运营支撑工程及服务及室内覆盖工程施工费请购第一批 (一局-1 阶段 2 阶段)
合同编号:	CAHC-202100738	供应商名称 (我方):	中盈建设第一工程有限公司
买方主体:	上市	供应商联系人姓名:	b2b-zqhsy@jzngs.com.cn
买方联系人姓名:	宋宏强	供应商联系电话:	13709120008
买方联系人电话:	13730152797	供应商地址:	保定市竞秀区东关中路 1559 号
买方地址:	河北省保定市天福西路 8 号		
备注:			
订单版本说明:	订单原版本生效时, 按照本版以作准		

订单明细信息:

货币单位: (元)


行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	需求计划日期	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工		10417377	传输设备施工(二类)驻地网施工	336144.51	项	0.01	3361.45	VA19	302.53	3663.98	2023-03-26	宋宏强	13730152797	保定市竞秀区竞州东路路北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
2	驻地网施工		10417377	传输设备施工(二类)驻地网施工	71235.55	项	0.03	21370.07	VA19	1923.31	23293.38	2023-03-26	宋宏强	13730152797	保定市竞秀区竞州东路路北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
3	驻地网施工		10417377	传输设备施工(二类)驻地网施工	101975.54	项	0.05	5098.77	VA19	458.89	5557.66	2023-03-26	宋宏强	13730152797	保定市竞秀区竞州东路路北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
4	驻地网施工		10417377	传输设备施工(二类)驻地网施工	196700.8	项	1	196700.8	VA19	17708.47	214409.27	2023-03-26	宋宏强	13730152797	保定市竞秀区竞州东路路北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
5	驻地网施工		10417375	传输设备施工(二类)驻地网-安全主设备	23806.37	项	1	23806.31	VA19	2142.57	25948.88	2023-03-26	宋宏强	13730152797	保定市竞秀区竞州东路路北大街北 150 米河北移动 (保定) 物流中心
总金额 (不含税):					250397.40						27293.17				
总金额 (含税):											27293.17				

付款情况:



付款批次	付款比例	付款金额 (含税)	
<b>订单其他情况</b>			
买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	卖方开户行:	
买方账号:			
争议解决方式:	买方所在地法院		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	卖方:	中通一局建设有限公司
卖方盖章:		卖方盖章:	
日期:	年 月 日	日期:	2022年3月27日

3.2.7. 河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第九批（中通一局）（请购 BD(2022)1762）

中国移动通信集团河北有限公司（保定分公司）采购订单												单位：人民币元		
订 货 单 位	河北移动采购订单编号	8900018292229887		订货单位	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司			订单属性	工程类					
	供货方名称	中通一局建设有限公司		供货方采购订单编号										
	供货方联系人	张惠伟		电话	13703120008		移动电话	13703120008						
	订单执行的框架协议名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和重要客户工程服务及零星工程施工服务项目框架协议（一标、标段2保定）			订单执行的框架协议编号	CMF-202109738								
	订单申请名称及编号	河北移动2022年保定无线配套工程分布系统施工服务第九批（中通一局）（请购BD(2022)1762）												
	序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	收费单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注	
						不含税单价	含税税率	不含税总价						
	1	驻地网施工	施工服务	项	2878204.4	0.01	9%	28782.04	保定分公司	保定	苗中珍	13651242127	河北移动2022年无线配套工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA3002
	2	驻地网施工	施工服务	项	86730.27	0.03	9%	2601.91	保定分公司	保定	苗中珍	13651242127	河北移动2022年无线配套工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA3002
	3	驻地网施工	设计定额中风险费	项	501024.78		9%	501024.78	保定分公司	保定	苗中珍	13651242127	河北移动2022年无线配套工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA3002
4	驻地网施工	设计定额中安全生产费	项	61369.61		9%	61369.61	保定分公司	保定	苗中珍	13651242127	河北移动2022年无线配套工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA3002	
		总计		3527328.06		9%	583778.34					647218.38		
	货款税后金额总计（大写）		陆拾肆万柒仟贰佰叁拾捌元叁角玖分		附件内容说明		税后总价							
	交货时间要求		分批交货		分批要求及分批到货时间要求									
	订单单位审批签章				张惠伟		签字（公章）							
供 货 方 回 复	订单预计发货时间		此订单显示											
	订单问题反馈		订单预计发货时间											
	订单确认人		张惠伟		联系电话		13703120008		移动电话		13703120008			
	供货方审批签章				张惠伟		签字（公章）							
备注														
1. 不同规格产品不混装，如有混装分列说明；														
2. 分设备型号与总设备型号的换算以供货方人提供的为准，对相同产品型号归类计算税额，合并填写税额，否则以最高税率小计；														
3. 本采购订单一式二份，供货方一份，需求方两份；														
4. 其余未提及的条款，遵从于上述框架协议内容；														
5. 本方取得前详细回单及双方款项与本合同一并执行到货款到账前；														
6. 每一批次在发货前一个工作日将上一个批次货款到账；														

3.2.8. 河北移动 2022 年保定 5G 四期一阶段室内覆盖工程室分部分第五批施工费请购（一局）（请购 BD(2022)1803）

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位：人民币元		
河北移动采购订单编号	8000012022014			订单单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	□工程类 □运维类 □维护类 □办公类 □管理类 □其它					
供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司			供货方采购订单编号										
供货方联系人	张彦伟	电话	13703120008		移动电话	13703120008								
订 单 内 容														
订单执行的框架协议名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议（十一局-标段2保定）			订单执行的框架协议编号	CME-20210728									
订单申请名称及编号	河北移动2022年保定5G四期一阶段室内覆盖工程室分部分第五批施工费请购（一局）（请购BD(2022)1803）													
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价		收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率	不含税总价	含税总价						
1	驻地网施工	传输管槽施工(二)驻地网施工	项	868807.6	0.01	9%	8686.98	保定分公司	保定分公司	宋宏超	1373015279	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA1001	
2	驻地网施工	传输管槽施工(三)驻地网施工	项	5480790.58	0.03	9%	184422.82	保定分公司	保定分公司	宋宏超	1373015279	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA1001	
3	驻地网施工	传输管槽施工(二)驻地网施工	项	2308789.25	1	9%	2308789.25	保定分公司	保定分公司	宋宏超	1373015279	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA1001	
4	驻地网施工	传输管槽施工(三)驻地网施工	项	296325.61	1	9%	296325.61	保定分公司	保定分公司	宋宏超	1373015279	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA1001	
总计					16779473.02	[9%]	2854403.66	税后总价		3112398				
货款税后金额总计(大写)				叁拾柒万柒仟玖佰肆拾柒元叁角玖分				附件内容说明						
交货时间要求				分批到货				批次要求及各批次到货时间要求:						
订货单位审批签字				张彦伟				到货时间要求: 订单签订后20个工作日内						
此订单信息反馈														
订单预计发货时间				订单预计发货的时间										
订单问题反馈														
订单确认人				张彦伟	联系电话	13703120008		移动电话	13703120008					
供货方审批签字				张彦伟 签字(公章)										
备注														
1. 不同税率的产品服务, 应单独分行列明;														
2. 为避免单价与总价和数量不一致引起的误解, 可按照产品类型号分类计算税额, 并在行内填写税率, 同时注明税率位数;														
3. 本合同订单一式二份, 供货方一份, 需求方一份;														
4. 其余未提及的条款, 遵从于上述框架协议内容;														
5. 作为附件的详细清单双方均应与本合同一并执行同等级的签字;														
6. 每一行订单对应于一个框架协议下的一个供应品及相关产品;														

3.2.9. 河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第一批（中通一局）（请购 BD(2022)0396）

中国移动通信集团河北有限公司（保定分公司）采购订单												单位：人民币元		
河北移动采购订单编号	8000081202203652			订单单位	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司			订单属性	工程类					
供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司			供货方采购订单编号										
供货方联系人	崔光	电话	13700321999		移动电话	13700321999								
订 单 内 容														
订单执行的框架协议名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议（十一局-标段2保定）			订单执行的框架协议编号	CME-20210728									
订单申请名称及编号	河北移动2022年保定无线配套工程分布系统施工服务第一批（中通一局）（请购BD(2022)0396）													
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价		收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率	不含税总价	含税总价						
1	驻地网施工	施工服务	项	694107	0.01	9%	6941.07	保定分公司	保定	崔中坤	13931242127	河北移动2022年无线配套工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA3002	
2	驻地网施工	施工服务	项	454439.77	0.03	9%	14833.19	保定分公司	保定	崔中坤	13931242127	河北移动2022年无线配套工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA3002	
3	驻地网施工	设计定制中频覆盖	项	207396.89	1	9%	207396.89	保定分公司	保定	崔中坤	13931242127	河北移动2022年无线配套工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA3002	
4	驻地网施工	设计定制中频覆盖生产费	项	25568.87	1	9%	25568.87	保定分公司	保定	崔中坤	13931242127	河北移动2022年无线配套工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA3002	
总计					1421512.53	[9%]	254740.02	税后总价		277666.63				
货款税后金额总计(大写)				贰拾柒万柒仟肆佰柒拾肆元叁角玖分				附件内容说明						
交货时间要求				分批到货				批次要求及各批次到货时间要求:						
订货单位审批签字				崔光				到货时间要求: 根据工期要求						
此订单信息反馈														
订单预计发货时间				订单预计发货的时间										
订单问题反馈														
订单确认人				崔光	联系电话	13700321999		移动电话	13700321999					
供货方审批签字				崔光 签字(公章)										
备注														
1. 不同税率的产品服务, 应单独分行列明;														
2. 为避免单价与总价和数量不一致引起的误解, 可按照产品类型号分类计算税额, 并在行内填写税率, 同时注明税率位数;														
3. 本合同订单一式二份, 供货方一份, 需求方一份;														
4. 其余未提及的条款, 遵从于上述框架协议内容;														
5. 作为附件的详细清单双方均应与本合同一并执行同等级的签字;														
6. 每一行订单对应于一个框架协议下的一个供应品及相关产品;														

3.2.10. 河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 11-13 批（中通一局）

**中国移动通信集团河北有限公司保定分公司订单**

订单名称:	河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 11-13 批 (中通一局)			ERP 订单号:	AP030302270300104
原订单号:	AP030303030300104			订单下达日期:	2022-02-27
订购版本号:	1.0			合同名称:	中国移动通信集团河北有限公司 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 11-13 批 (中通一局)
合同编号:	CMPE-2022100738			合同名称 (卖方):	中国移动通信集团河北有限公司
买方名称:	中移			供应商名称 (卖方):	中国移动通信集团河北有限公司
买方联系人姓名:	梁中印			供应商联系人姓名:	62b-22@chinanet.com.cn
买方联系人电话:	13891242127			供应商联系人电话:	13709120008
买方地址:	河北省保定市竞秀区			供应商地址:	保定方路河北移动中移 1558 号
备注:					
订购版本说明:	订购版本说明: 按照本合同约定				

货币单位: (元)

序号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	收货人	联系方式	到货地点
1	材料类施工		10417377	传输线缆施工-二类传输线缆施工	2538548	米	0.01	25385.43	16%	2322.69	27708.12	2023-03-31	梁中印	13891242127	中国移动通信集团河北保定分公司
2	材料类施工		10417377	传输线缆施工-二类传输线缆施工	1602548	米	0.62	48076.44	16%	4326.88	52403.32	2023-03-31	梁中印	13891242127	中国移动通信集团河北保定分公司
3	材料类施工		10417375	传输线缆施工-二类传输线缆-安全类产品	104271	米	1	104271.4	16%	8933.42	113704.8	2023-03-31	梁中印	13891242127	中国移动通信集团河北保定分公司
4	材料类施工		10417377	传输线缆施工-二类传输线缆施工	733421	米	1	733421.2	16%	68007.55	799428.6	2023-03-31	梁中印	13891242127	中国移动通信集团河北保定分公司
总金额 (不含税):					911455.00	总金额 (含税):					993485.88				

付款情况:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
------	------	-----------



---

订单其他情况

买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	买方开户行:	
买方账号:			
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	卖方:	中国移动通信集团河北有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	 
日期:	年 月 日	日期:	2022 年 月 日




3.2.11. 河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 10 批(中通一局)  
(请购 BD(2022)1830)

中国移动通信集团河北有限公司（保定分公司）采购订单												单位：人民币元		
河北移动采购订单编号	800096720221389			订单单位	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司			订单属性	工程类					
供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司			供货方采购订单编号										
供货方联系人	张嘉伟			电话	13703120008			移动电话	13703120008					
订 单 内 容														
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户室内覆盖工程及室外覆盖工程服务项目框架协议（一-1标段-保定）			订单执行的框架合同编号	CMBE-202100728									
订单申请名称及编号	河北移动2022年保定无线配套工程分布系统施工服务第10批（中通一局）（请购BD(2022)1830）													
订 货 单 位	序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	收税单位	收税地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注	
						不含税单价	不含税总价							
	1	驻地网施工	施工服务	项	1569130.86	0.01	9%	15691.31	保定分公司	保定	范中珍	13631242127	河北移动2022年无线配套工程-保定分公司	项目编号: C22303028AA3002
	2	驻地网施工	施工服务	项	499761.4	0.03	9%	14992.84	保定分公司	保定	范中珍	13631242127	河北移动2022年无线配套工程-保定分公司	项目编号: C22303028AA3002
	3	驻地网施工	设计定制中频费	项	300685.41	1	9%	30068.54	保定分公司	保定	范中珍	13631242127	河北移动2022年无线配套工程-保定分公司	项目编号: C22303028AA3002
4	驻地网施工	设计定制中频费	项	43417.58	1	9%	4341.75	保定分公司	保定	范中珍	13631242127	河北移动2022年无线配套工程-保定分公司	项目编号: C22303028AA3002	
	总计				2472955.25	[9%]	43474.14	税后总价				473874.39		
含税税后金额总计（大写）	肆拾柒万叁仟捌佰柒拾肆元叁角玖分			附件内容说明										
交货时间要求	分批到货			批次要求及各批次到货时间要求:										
订 货 单 位 审 批 章 章	张嘉伟			到货时间要求: 根据工期要求										
此订单信息反馈														
订单预计发货时间				订单预计抵货目的地时间										
订单问题反馈														
订 单 确 认 人	张嘉伟			联系电话	13703120008			移动电话	13703120008					
供货方审批章章	2022年5月16日 签字(公章)													
备 注	1. 不同型号的产品服务, 应单独分行列明;													
	2. 为便于单价与总价核算的小数点四舍五入引起的差异, 可按原产品型号计算取整, 合并行填写税额, 四舍五入保留两位小数;													
	3. 本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份;													
	4. 其余未尽事宜, 请从上述框架协议内容;													
	5. 本订单的附件清单及附件与本文件一并执行同等级别的效力;													
	6. 每一行订单对应一个框架合同下的一个供应商及供应产品;													

3.2.12. 河北移动 2022 年保定 5G 四期一阶段室内覆盖工程室分部分施工费请购(一局) (请购 BD(2022)0644)

中国移动通信集团河北有限公司（保定分公司）采购订单												单位：人民币元		
河北移动采购订单编号	8000965202206776			订单单位	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司			订单属性	工程类					
供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司			供货方采购订单编号										
供货方联系人	张嘉伟			电话	13703120008			移动电话	13703120008					
订 单 内 容														
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户室内覆盖工程及室外覆盖工程服务项目框架协议（一-1标段-保定）			订单执行的框架合同编号	CMBE-202100728									
订单申请名称及编号	河北移动2022年保定5G四期一阶段室内覆盖工程室分部分施工费请购（一局）（请购BD(2022)0644）													
订 货 单 位	序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	收税单位	收税地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注	
						不含税单价	不含税总价							
	1	驻地网施工	传输管线路施工(二-2)驻地网施工	项	2687757.3	0.01	9%	26877.57	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程-保定分公司	项目编号: C22303028AA1001
	2	驻地网施工	传输管线路施工(二-2)驻地网施工	项	366525.99	0.03	9%	10695.78	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程-保定分公司	项目编号: C22303028AA1001
	3	驻地网施工	传输管线路施工(二-2)驻地网施工	项	491982.42	1	9%	49198.24	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程-保定分公司	项目编号: C22303028AA1001
4	驻地网施工	传输管线路施工(二-2)驻地网施工	项	64633.32	1	9%	6463.32	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程-保定分公司	项目编号: C22303028AA1001	
	总计				3600899.12	[9%]	594189.09	税后总价				647686.11		
含税税后金额总计（大写）	陆拾肆万柒仟陆佰陆拾陆元壹角玖分			附件内容说明										
交货时间要求	分批到货			批次要求及各批次到货时间要求:										
订 货 单 位 审 批 章 章	张嘉伟			到货时间要求: 根据工期要求										
此订单信息反馈														
订单预计发货时间				订单预计抵货目的地时间										
订单问题反馈														
订 单 确 认 人	张嘉伟			联系电话	13703120008			移动电话	13703120008					
供货方审批章章	2022年5月16日 签字(公章)													
备 注	1. 不同型号的产品服务, 应单独分行列明;													
	2. 为便于单价与总价核算的小数点四舍五入引起的差异, 可按原产品型号计算取整, 合并行填写税额, 四舍五入保留两位小数;													
	3. 本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份;													
	4. 其余未尽事宜, 请从上述框架协议内容;													
	5. 本订单的附件清单及附件与本文件一并执行同等级别的效力;													
	6. 每一行订单对应一个框架合同下的一个供应商及供应产品;													

3.2.13. 河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 11-13 批（中通一局）

**中国移动通信集团河北有限公司保定分公司订单**

订单名称:	河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 11-13 批 (中通一局)		
采购订单号:	APC0303023030104	ERP 订单号:	APC0303023030104
订单版本号:	1.1	订单下达日期:	2023-03-21
合同编号:	CMHE-2021030733	合同名称:	中国移动通信集团河北有限公司 2021-2023 年无线网工程及配套工程人工费及施工服务工程采购项目 (一局-13批 2 批次)
买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	供应商名称 (卖方):	中通一局建设有限公司
买方联系人姓名:	冯中印	供应商联系人姓名:	艾志
买方联系人电话:	13931242127	供应商联系人电话:	13703120028
买方注册地址 (包括详细地址和邮编):	河北省保定市天威路 8 号	供应商地址:	保定市裕华路 1559 号
发票电子数据:	否	订单版本说明:	订单版本无更新, 按照本批次合同
备注:			

订单明细信息: 货币单位: (元)

序号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	需求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	现场网施工		10417377	有线管道施工(二)网内有线网施工	2117111	组	0.01	21171.12	VA19	1805.4	23076.52	2023-03-31	自提	冯中印	13931242127	中国移动通信集团河北保定分公司保定分公司
2	现场网施工		10417377	有线管道施工(二)网内有线网施工	731144	组	0.03	21804.23	VA19	1914.09	23908.42	2023-03-31	自提	冯中印	13931242127	中国移动通信集团河北保定分公司保定分公司
3	现场网施工		10417375	有线管道施工(二)网内有线网施工 安全生产费	668520	组	1	66852.06	VA19	6016.69	72968.75	2023-03-31	自提	冯中印	13931242127	中国移动通信集团河北保定分公司保定分公司
4	现场网施工		10417377	有线管道施工(二)网内有线网施工	490799	组	1	49939.38	VA19	46917.87	546571.32	2023-03-31	自提	冯中印	13931242127	中国移动通信集团河北保定分公司保定分公司
总金额 (不含税):					609754.98	总金额 (含税):					664635.01					

付款情况:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
------	------	-----------

订单其他情况

买方名称:	中国移动通信集团河北保定分公司	买方开户行:	
买方账号:			
协议支付方式:	银行承兑汇票		
买方:	中国移动通信集团河北保定分公司	卖方:	中通一局建设有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2023年3月21日	日期:	2023年3月21日

合同专用章  
13060882880

3.2.14. 河北移动 2021 年保定 5G 四期第一批施工费请购室分（一局）（请购 BD(2022)0082）

中国移动2020年至2021年通信设备安装工程施工服务集中采购(河北)项目服务框架合同(保定分公司)采购订单 单位:人民币													
河北移动采购订单编号		80009402200665		订货款单位		中国移动通信集团河北有限公司保定分公司		订单属性		工程类			
供货方名称		中国通信建设第一工程有限公司		供货方采购订单编号									
供货方联系人		程光		电话		13700321999		移动电话		13700321999			
订 单 内 容													
订单执行的框架合同名称				中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同(一局-标段2保定)				订单执行的框架合同编号				CME-202100738	
订单申请名称及编号				河北移动2021年保定5G四期第一批施工费请购室分(一局)(请购BD(2022)0082)									
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率							
1	驻地网施工	传输管线施工(二采及驻地网施工)	项	71066.6	0.01	9%	718.67	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2021年5G三期一期改造全业务行业室分基础设备工程	项目编号: B21303010AA1001
2	驻地网施工	传输管线施工(二采及驻地网施工)	项	12472.52	1	9%	12472.52	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2021年5G三期一期改造全业务行业室分基础设备工程	项目编号: B21303010AA1001
3	驻地网施工	传输管线施工(二采及驻地网-安全生产费)	项	1435.11	1	9%	1435.11	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2021年5G三期一期改造全业务行业室分基础设备工程	项目编号: B21303010AA1001
总计				85774.23		[9%]	14626.30	税后总价		15942.67			
货款税后金额总计(大写)				壹万肆仟陆佰贰拾陆元叁角				附件内容说明					
交货时间要求				分批到货		批次要求及批次到货时间要求:							
订单单位审批签章				程光到齐		到货时间要求: 根据工期要求							
供货方审批签章				2022年11月23日 签字(公章)									
此订单信息反馈													
订单预计发货时间				订单预计提货的时间									
订单问题反馈													
订单确认人				程光		联系电话		13700321999					
供货方审批签章				2022年11月23日 签字(公章)									
备注													
1. 不同税率的产品或服务, 应单独分行列明;													
2. 为便于单价与总价税款的核对, 请双方在合同附件中, 按照产品型号和类计算税额, 合并填写含税, 四舍五入保留两位小数;													
3. 本合同一式三份, 供货方一份, 需求方两份;													
4. 其余未提及的条款, 遵从于上述框架协议内容;													
5. 本合同的详细内容双方应在本合同一并执行同等效力的附件;													
6. 每一份订单对应于一个框架协议下的一个供货项及相关产品;													

3.2.15. 河北移动 2021 年保定 5G 三期垂直行业分布系统（一局）施工费请购（请购 BD(2022)0052）

中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同(保定分公司)采购订单 单位:人民币元													
河北移动采购订单编号		80009402200665		订货款单位		中国移动通信集团河北有限公司保定分公司		订单属性		工程类			
供货方名称		中国通信建设第一工程有限公司		供货方采购订单编号									
供货方联系人		程光		电话		13700321999		移动电话		13700321999			
订 单 内 容													
订单执行的框架合同名称				中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同(一局-标段2保定)				订单执行的框架合同编号				CME-202100738	
订单申请名称及编号				河北移动2021年保定5G三期垂直行业分布系统(一局)施工费请购(请购BD(2022)0052)									
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率							
1	驻地网施工	传输管线施工(二采及驻地网施工)	项	410895.48	0.01	9%	4108.95	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2021年5G三期一期改造全业务行业室分基础设备工程	项目编号: B21303010AA1001
2	驻地网施工	传输管线施工(二采及驻地网施工)	项	69255.18	1	9%	69255.18	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2021年5G三期一期改造全业务行业室分基础设备工程	项目编号: B21303010AA1001
3	驻地网施工	传输管线施工(二采及驻地网-安全生产费)	项	8489	1	9%	8489	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2021年5G三期一期改造全业务行业室分基础设备工程	项目编号: B21303010AA1001
总计				489839.66		[9%]	81850.13	税后总价		89216.65			
货款税后金额总计(大写)				肆万捌仟玖佰叁拾玖元陆角				附件内容说明					
交货时间要求				分批到货		批次要求及批次到货时间要求:							
订单单位审批签章				程光到齐		到货时间要求: 根据工期要求							
供货方审批签章				2022年11月23日 签字(公章)									
此订单信息反馈													
订单预计发货时间				订单预计提货的时间									
订单问题反馈													
订单确认人				程光		联系电话		13700321999		移动电话		13700321999	
供货方审批签章				2022年11月23日 签字(公章)									
备注													
1. 不同税率的产品或服务, 应单独分行列明;													
2. 为便于单价与总价税款的核对, 请双方在合同附件中, 按照产品型号和类计算税额, 合并填写含税, 四舍五入保留两位小数;													
3. 本合同一式三份, 供货方一份, 需求方两份;													
4. 其余未提及的条款, 遵从于上述框架协议内容;													
5. 本合同的详细内容双方应在本合同一并执行同等效力的附件;													
6. 每一份订单对应于一个框架协议下的一个供货项及相关产品;													

### 3.2.16. 河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 11-13 批（中通一局）修改

**中国移动通信集团河北有限公司保定分公司订单**

订单名称:	河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第 11-13 批（中通一局）修改		
采购订单号:	APQ3030220300104	ERP 订单号:	APQ3030220300104
订单版本号:	1.2	订单下达日期:	2023-03-21
合同编号:	CMH-E-202100738	合同名称:	中国移动河北分公司 2021 - 2023 年集团客户和集团专网工程施工及维护服务采购框架协议（一期-5期 2 标段）
买方主体:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	供应商名称（卖方）:	中通建设集团-工程有限公司
买方联系人姓名:	冯中峰	供应商联系人姓名:	hzb-zqy@dgz@ngt1@hq.cmcc
买方联系人电话:	13931242127	供应商联系人电话:	13703120008
买方注册地址 (请标注地址及订履行):	河北省保定市天威西路 6 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
请购电子签章:	否	订单版本说明:	订单版本未修改, 按照本款以作废
备注:			

**订单明细信息:** 货币单位: (元)

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻场网维工		10417377	传输设备施工(二期)驻场网维工	2117111.73	人	0.01	21171.12	VAT9	1905.4	23076.52	2023-03-31		冯中峰	13931242127	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
2	驻场网维工		10417377	传输设备施工(二期)驻场网维工	731144.19	人	0.03	21934.33	VAT9	1974.09	23908.42	2023-03-31		冯中峰	13931242127	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
3	驻场网维工		10417375	传输设备施工(二期)驻场网维-安全无产费	159009.31	人	1	159009.31	VAT9	14310.84	173320.15	2023-03-31		冯中峰	13931242127	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
4	驻场网维工		10417377	传输设备施工(二期)驻场网维工	516104.11	人	1	516104.11	VAT9	46549.37	562553.48	2023-03-31		冯中峰	13931242127	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
总金额 (不含税):					718218.87											
总金额 (含税):											782858.57					

**付款情况:**

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)





---

**订单其他情况**



买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	买方开户行:	
买方账号:			
争议解决方式:	按照合同规定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司	卖方:	中通建设集团-工程有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2023 年 3 月 21 日	日期:	2023 年 3 月 21 日



3.2.17. 河北移动 2021 年保定 5G 三期一期一阶段工程二次增补设计（修改）一局（竞秀）（请购 BD(2021)2076）

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议合同（保定分公司）采购订单 单位：人民币元															
河北移动采购订单编号		800004202200047		订单单位		中国移动通信集团河北有限公司保定分公司		订单属性		工程类					
供货方名称		中国通信建设第一工程有限公司		供货方采购订单编号											
供货方联系人		董光		电话		13700321999		移动电话		13700321999					
订 单 内 容															
订单执行的框架协议名称				中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议（一期-标准版保定）				订单执行的框架协议编号		CMSC-202100738					
订单申请名称及编号				河北移动2021年保定5G三期一期一阶段工程二次增补设计（修改）一局（竞秀）（请购BD(2021)2076）											
订 货 单 位	序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	税率	含税总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
	1	驻地网施工	传输管线施工(二)架杆驻地网施工	米	110852.73	0.01	9%	1109.53		保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G三期一期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C21303028AA1001
	2	驻地网施工	传输管线施工(二)架杆驻地网施工	米	16996.88	1	9%	16996.88		保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G三期一期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C21303028AA1001
	3	驻地网施工	传输管线施工(二)架杆驻地网施工	米	2398.42	1	9%	2398.42		保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G三期一期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C21303028AA1001
	合计				132348.03		[9%]	22504.83		税后总价				24538.27	
货款结余金额合计(大写)		贰万肆仟伍佰叁拾玖元贰角柒分		附件内容说明											
交货时间要求		分批到货		批次要求及分批到货时间要求:											
订货单位审批意见		整批到货		到货时间要求: 根据工期要求											
2022年1月 签字(公章) 															
此订单信息反馈															
订单预计发货时间		订单预计到货日期													
订单问题反馈															
订单确认人		董光		联系电话		13700321999		移动电话		13700321999					
供货方审批意见		2022年1月 签字(公章) 													
备注															
1. 不同税率的产品或服务, 应单独分行列明;															
2. 为避免单价与总价出现的小数点后舍入引起的差异, 可根据产品型号和计算规则, 合并行填写金额(金额大写);															
3. 本采购订单一式二份, 供货方一份, 需求方两份;															
4. 其余未提及的条款, 请参于上述框架协议内容;															
5. 作为附件的详细清单应与本文件一并执行同等效力的要求;															
6. 每一行订单对应于一个框架协议下的一个供货品及规格产品;															

3.2.18. 河北移动保定 5G 四期室内覆盖工程分布系统施工费请购（一局）（请购 BD(2022)0310）

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议合同（保定分公司）采购订单 单位：人民币元															
河北移动采购订单编号		800004202200047		订单单位		中国移动通信集团河北有限公司保定分公司		订单属性		工程类					
供货方名称		中国通信建设第一工程有限公司		供货方采购订单编号											
供货方联系人		董光		电话		13700321999		移动电话		13700321999					
订 单 内 容															
订单执行的框架协议名称				中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议（一期-标准版保定）				订单执行的框架协议编号		CMSC-202100738					
订单申请名称及编号				河北移动保定5G四期室内覆盖工程分布系统施工费请购（一局）（请购BD(2022)0310）											
订 货 单 位	序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	税率	含税总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
	1	驻地网施工	传输管线施工(二)架杆驻地网施工	米	62839.01	0.01	9%	628.39		保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G四期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA1001
	2	驻地网施工	传输管线施工(二)架杆驻地网施工	米	348194.34	0.05	9%	17409.72		保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G四期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA1001
	3	驻地网施工	传输管线施工(二)架杆驻地网施工	米	81794.77	1	9%	81794.77		保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G四期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA1001
	4	驻地网施工	传输管线施工(二)架杆驻地网施工	米	8178.7	1	9%	8178.7		保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动5G四期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA1001
合计				531906.82		[9%]	108311.88		税后总价				119088.62		
货款结余金额合计(大写)		壹拾壹万玖仟零玖拾玖元贰角柒分		附件内容说明											
交货时间要求		分批到货		批次要求及分批到货时间要求:											
订货单位审批意见		整批到货		到货时间要求: 订单签订后20日内											
2022年1月 签字(公章) 															
此订单信息反馈															
订单预计发货时间		订单预计到货日期													
订单问题反馈															
订单确认人		董光		联系电话		13700321999		移动电话		13700321999					
供货方审批意见		2022年1月 签字(公章) 													
备注															
1. 不同税率的产品或服务, 应单独分行列明;															
2. 为避免单价与总价出现的小数点后舍入引起的差异, 可根据产品型号和计算规则, 合并行填写金额(金额大写);															
3. 本采购订单一式二份, 供货方一份, 需求方两份;															
4. 其余未提及的条款, 请参于上述框架协议内容;															
5. 作为附件的详细清单应与本文件一并执行同等效力的要求;															
6. 每一行订单对应于一个框架协议下的一个供货品及规格产品;															

3.2.19. 河北移动 2022 年保定无线配套工程分布系统施工服务第二至八批（中通一局）（请购 BD(2022)1099）

中国移动通信集团河北有限公司（保定分公司）采购订单												单位：人民币元		
河北移动采购订单编号		800098202211775		订货单位		中国移动通信集团河北有限公司				订单属性		工程类		
供货方名称		中国通信建设第一工程有限公司		供货方采购订单编号										
供货方联系人		张磊伟		电话		13703120008		移动电话		13703120008				
订 单 内 容														
订单执行的框架合同名称				中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一标段保定）				订单执行的框架合同编号				CRM-202100738		
订单申请名称及编号				河北移动2022年保定无线配套工程分布系统施工服务第二至八批（中通一局）（请购BD(2022)1099）										
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注	
					不含税单价	增值税率								不含税总价
1	驻地网施工	施工服务	项	3141711.43	0.01	9%	31417.11	保定分公司	保定	冯中序	13931242127	河北移动2022年无线配套工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA3002	
2	驻地网施工	施工服务	项	6007202.5	0.03	9%	180216.08	保定分公司	保定	冯中序	13931242127	河北移动2022年无线配套工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA3002	
3	驻地网施工	设计定制中频	项	1597536.68	1	9%	1597536.68	保定分公司	保定	冯中序	13931242127	河北移动2022年无线配套工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA3002	
4	驻地网施工	设计定制中频	项	201974.77	1	9%	201974.77	保定分公司	保定	冯中序	13931242127	河北移动2022年无线配套工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA3002	
总计				1094825.35		[9%]	201144.54	税后总价				2192147.86		
含税税后金额总计（大写）				贰佰零玖万贰仟零肆拾柒元肆角陆分				附件内容说明						
交货时间要求				分批到货		分批到货		分批到货及各批次到货时间要求:						
订货单位审批签章				整批到货		整批到货		到货时间要求: 根据工期要求						
2022年8月19日 签字（公章）														
此订单信息反馈														
订单预计发货时间				订单预计抵达目的地时间										
订单问题反馈														
订单确认人				张磊伟		联系电话		13703120008		移动电话		13703120008		
供货方审批签章				2022年8月19日 签字（公章）										
1. 不同税率的产品服务，应单独分行列明； 2. 为免单价与总价税金的小数点四舍五入引起的差异，可按照产品型号和计算规则，合并行填写税额，税金填入含税总价小数值； 3. 本合同一式三份，供货方一份，需求方两份； 4. 其余未提及的事项，遵从于上述框架合同内容； 5. 作为附件的详细清单及均应与本文件一并执行同等级别的承诺； 6. 每一行订单对应于一个框架合同下的一个供应品及相关产品。														

3.2.20. 保定 5G 四期室内覆盖工程分布系统第三部施工费请购（一局）（请购 BD(2022)0391）

中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（保定分公司）采购订单												单位：人民币元		
河北移动采购订单编号		800098120220391		订货单位		中国移动通信集团河北有限公司保定分公司				订单属性		工程类		
供货方名称		中国通信建设第一工程有限公司		供货方采购订单编号										
供货方联系人		崔光		电话		13700321999		移动电话		13700321999				
订 单 内 容														
订单执行的框架合同名称				中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一标段保定）				订单执行的框架合同编号				CRM-202100738		
订单申请名称及编号				保定5G四期室内覆盖工程分布系统第三部施工费请购（一局）（请购BD(2022)0391）										
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注	
					不含税单价	增值税率								不含税总价
1	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	534457.2	0.01	9%	5344.58	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2022年5G四期-一期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA1001	
2	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	629926.6	0.03	9%	18997.8	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2022年5G四期-一期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA1001	
3	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	193865.41	1	9%	193865.41	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2022年5G四期-一期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA1001	
4	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网-安全生产费	项	25937.77	1	9%	25937.77	保定分公司	保定分公司	宋宏超	13730152797	河北移动2022年5G四期-一期室内覆盖工程_保定分公司	项目编号: C22303028AA1001	
总计				1384207.48		[9%]	244665.56	税后总价				263087.04		
含税税后金额总计（大写）				贰佰叁拾捌万肆仟零柒拾柒元肆角陆分				附件内容说明						
交货时间要求				分批到货		分批到货		分批到货及各批次到货时间要求:						
订货单位审批签章				整批到货		整批到货		到货时间要求: 根据工期要求						
2022年3月28日 签字（公章）														
此订单信息反馈														
订单预计发货时间				订单预计抵达目的地时间										
订单问题反馈														
订单确认人				崔光		联系电话		13700321999		移动电话		13700321999		
供货方审批签章				2022年3月28日 签字（公章）										
1. 不同税率的产品服务，应单独分行列明； 2. 为免单价与总价税金的小数点四舍五入引起的差异，可按照产品型号和计算规则，合并行填写税额，税金填入含税总价小数值； 3. 本合同一式三份，供货方一份，需求方两份； 4. 其余未提及的事项，遵从于上述框架合同内容； 5. 作为附件的详细清单及均应与本文件一并执行同等级别的承诺； 6. 每一行订单对应于一个框架合同下的一个供应品及相关产品。														

四、中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 5 沧州）

4.1. 框架合同

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734



中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户  
和宽带接入施工服务及室分集成施工服务  
项目框架合同（一局-标段 5 沧州）



甲方：中国移动通信集团河北有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

签约地点：河北 石家庄

中

刚

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734



## 第二节 专用合同条款

### 专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	中国移动通信集团河北有限公司
2	乙方	中国通信建设第一工程局有限公司
3	计划工期	本框架合同满足期为自合同签订之日起至2023年5月30日，若合同签订之日某地市上期合同未执行完毕，则上期合同额执行完毕后，启动本期框架执行。
4	建设地点 (实施地域)	河北省
5	合同金额	币种：人民币 含税总价：56067454.00元
6	安全生产费	1、数额详见订单； 2、支付方式及时限：按照以下第2)项支付。 1) 甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以(银行转账)方式支付至乙方； 2) 其他方式及时限：订单工程开工前，甲方向乙方支付订单约定的安全生产费总价的70%。乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。
7	试运行期	本次招标工程项目的试运行期为项目通过完工验收后3个月
8	保修期	保修期为项目通过竣工验收后12个月
9	付款条款	<p><b>1. 安全生产费</b> 订单工程开工前，甲方向乙方支付订单约定的安全生产费总价的70%。乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。</p> <p><b>2. 进度款</b> 订单工程完工50%后，甲方向乙方支付到订单总价款的40%，减去考核扣款。 乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票； 由甲方和监理签字确认的完工工程的工程量表。</p> <p><b>3. 验收款</b></p> <p><b>3.1 完工款</b> 订单工程完工后，甲方向乙方支付到订单总价款的70%，减去考核扣款。 乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票； 提供合同订单验收报告。</p> <p><b>3.2 验收款</b> 甲方完成竣工验收批复后，甲方向乙方支付到订单工程审计结算价的95%</p>

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目  
 框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734



		(包含审计后的剩余安全生产费)，减去考核扣款。 乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票 提供本合同工程结算审计的审定单。 <b>4. 余款</b> 竣工验收后一年，保修期结束后，甲方建设部门出具工程保修期内无重大问题的证明，甲方根据决算审定金额减去前期已付工程款减去考核扣款，一次性支付剩余的尾款，乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。
10	发票及支付	1. 合同总价的所有支付由甲方以（银行转账）方式付至乙方。 2. 乙方申请付款应提供符合国家规定的增值税专用发票。
11	其他	无

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。本专用合同条款为通用合同条款的补充细化，若与通用合同条款中的强制性规定相抵触，则以通用合同条款为准。



下

刘成刚

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734



甲方：【中国移动通信集团河北有限公司】  
法定地址：【河北省石家庄市东风路136号】  
法定代表人：【刘殿锋】

乙方：【中国通信建设第一工程局有限公司】(以下简称乙方)  
法定地址：【保定市竞秀区东风中路1559号】  
法定代表人：【田成刚】  
注册资金：【壹亿伍仟壹佰万元整】  
公司性质：【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】

依照中华人民共和国有关法律法规和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》(GF-91-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目

工程范围：中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务需求。

**室分集成部分：**1) 施工范围包括：天馈（微蜂窝、直放站等）、主干馈线、部分有源设备（干线放大器）、耦合器、功分器、天线、电源插座以及新型室内分布（Lampsite、QCELL、Dot 及后续技术演进中功率尺寸、功能组网类似的设备等）系统设备、线缆、市电引入（不含变压器）以及传输接入等设备及其配套辅材的安装、调测、集成服务；

2) 乙方负责提供室分工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

**集客家宽部分：**1) 省内集团客户接入（负责集客接入涉及到的线路、设备等实施交付）和宽带接入（负责住宅区、沿街商铺、商务楼宇等宽带接入所需的光缆、光缆交接箱、分纤箱、分光器等建设，以及综合业务网主干光交、乡镇全业务基站（OLT 所在基站）或乡镇农村主干分纤点到该住宅区、沿街商铺和商务楼宇的引接光缆等）。

2) 乙方负责提供集客家宽工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

工程内容：按甲方审定的施工图设计的内容

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734



承包范围：按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确认追加的工程量

承包方式：详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

1.2 开工日期、交工日期、总日历天数：在整个合同期内，乙方同意依据本框架合同及其附件的条款和条件，按照具体合同订单中约定的开工日期、交工日期、总日历天数、施工设计内容及施工要求向甲方提供相应施工服务。

1.3 质量等级：合格

1.4 合同价款：本合同工程预估不含税金额为 50520600.00 元（金额大写：人民币 伍仟零伍拾贰万零陆佰元整），税率【9%】，预估含税金额为 55067454.00 元（金额大写：人民币 伍仟伍佰零陆万柒仟肆佰伍拾肆元整），最终合同价款以审计定案值为准。费用清单见附件。费用清单见附件。

施工区域		市区、青县、沧县、盐山、黄骅
标段、份额		标段5（沧州）、份额1（39%）
家集客报价（权重 47.7%）（不含税） 施工费的折扣系数		38%
室分报价 （权重 52.3%）	平层报价（权重 38.4%）（不含税） 施工费的折扣系数	1%
	对打报价（权重 24%）（不含税） 施工费的折扣系数	3%
	新型报价（权重 37.6%）（不含税） 施工费的折扣系数	5%
不含税价格（元）		50520600.00
增值税税率		9%
含税价格（元）		55067454.00

备注：1. 以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）中的《信息通信建设工程预算定额》为报价基础，报出施工费投标折扣系数，安全生产费和规费不打折；

2. 采购文件中需求量为预估量，是报价参考，实际采购量以具体采购订单为准，以总金额控

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734



制方式进行份额管控。本合同执行上限为合同工程预估含税金额。

1.5 合同有效期：自合同签订之日起至 2023 年 5 月 30 日，若合同签订之日某地市上期合同未执行完毕，则上期合同额执行完毕后，启动本期框架执行。

1.6 合同结算：甲乙双方不再另行签署施工合同，以甲方及其分公司向乙方发出的“订单”（格式详见附件）作为双方结算依据。生效“订单”（分公司“订单”以加盖本单位公章或合同专用章起生效）将作为本合同的一部分，与本合同的其他组成部分具有同等的法律效力。

合同价格有效期限到期或终止后，不能再以此框架合同为依据发出“订单”，但已发出的“订单”依然有效。

甲方各分公司名称：

序号	分公司名称
1	中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司
2	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
3	中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司
4	中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司
5	中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司
6	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司
7	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司
8	中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司
9	中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司
10	中国移动通信集团河北有限公司承德分公司
11	中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司
12	中国移动通信集团河北有限公司雄安新区分公司
13	中国移动通信集团河北有限公司中移通信技术分公司

## 1.7. 履约控制

1.7.1 履约保证金：小写：¥ 500000 元（大写：伍拾万元整）。

1.7.2 将每个标段所辖的大区域设置为服务保障区域，选取该标段有意愿承担服务保障任务的中标人作为服务保障中标人，当出现乙方不能履约或提前履约完成的情况时，不能履约或提前履约完成的厂商所对应的区域由服务保障中标人按照其综合排名顺序依次承担后续施工服务，但服务保障中标人的中标份额仍保持不变。

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段5沧州）

CMHE-202100734




签约地点【河北 石家庄】

合同名称【中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 5 沧州）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团河北有限公司（盖章）



法定代表人或授权代表：  合同专用章

签订日期：2021 年 8 月 18 日

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

签订日期：2021 年 8 月 18 日



## 4.2. 框架合同对应订单

### 4.2.1. 河北移动 2021 年无线配套工程(第五批)室分施工费采购订单 (中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司采购订单										单位: 人民币元						
订购单号	9000202012125422			订购单位	中国移动通信集团河北有限公司			订购属性	□工程类 □材料类 □维护类 □办公类 □其他类 □其它							
供货方名称	中国移动建设第一工程有限公司			供货方采购订单号												
供货方联系人	张光			电话	13700321999			移动电话	13700321999							
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同(一期-标段5沧州)			订单执行的框架合同编号	CMHE-202100734											
订单名称及编号	河北移动2021年无线配套工程(第五批)室分施工费采购订单(中通一局)《采购Z(2021)1685》															
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	不含税单价	不含税总价	税率	含税总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
1	驻地网施工	传输管线施工(二采) \驻地网施工	项	1408325	0.01	9%	14083.25			14083.25	沧州分公司	沧州分公司	张光	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001
2	驻地网施工	传输管线施工(二采) \驻地网施工	项	922639.67	0.03	9%	27679.19			27679.19	沧州分公司	沧州分公司	张光	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001
3	驻地网施工	传输管线施工(二采) \驻地网施工	项	398539.94	1	9%	398539.94			398539.94	沧州分公司	沧州分公司	张光	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001
4	驻地网施工	传输管线施工(二采) \驻地网-安全生产费	项	52511.13	1	9%	52511.13			52511.13	沧州分公司	沧州分公司	张光	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001
合计				2782015.74	[9%]		492813.51			492813.51	税后总价			537166.72		
货款后金额总计(大写): 伍拾叁万柒仟柒佰陆拾陆元柒角七分																
交货时间要求: 分批到货 批次要求及分批到货时间要求: 详见附件说明																
订货时间要求: 整批到货 到货时间要求: 订单签订后20日内																
2021年12月29日 签字(公章) 张光																
此订单信息反馈																
订单预计发货时间: 订单预计送达目的地时间																
订单确认人: 张光 联系电话: 13700321999 移动电话: 13700321999																
2021年12月29日 签字(公章) 张光																
1. 不同税率的产品或服务, 应单独分行列明; 2. 为便于单价与总价核算的小数点取舍五人引起的误差, 可按照产品型号归类计算税额, 合并行填写税额, 四舍五入保留两位小数; 3. 本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份; 4. 其他未约定的条款, 请参看主框架合同内容; 5. 需方附带的详细清单及均应与本文件一并执行同等效力的条款; 6. 每一行订单对应于一个框架合同下的一个货项及相关产品。																

### 4.2.2. 河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费补充订单 (中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司订单										中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/APO303029230500114						
订单名称:	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费补充订单 (中通一局)			ERP 订单号:	APO303029230500114			订单下达日期:	2023-05-26							
采购订单号:	APO303029230500114			合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同 (一期-标段 5 沧州)			供应商名称 (卖方):	中国移动建设第一工程有限公司							
订单版本号:	1.0			买方主体:	上市			供应商联系人姓名:	b2b-zgbsjdygdyjyxs@hq.cmcc							
合同编号:	CMHE-202100734			买方联系人姓名:	胡振荣			供应商联系电话:	13703120008							
买方地址:	沧州市运河区求是北大道 2 号			买方联系电话:	13831724227			供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号							
是否电子签章:	否			订单状态:	有效			订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废							
备注:	无															
订单明细信息:																
行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采) \驻地网-安全生产费	1730485.67	项	1	1730485.67	VAT9	155743.7	1886229.38	2023-05-26		李亚飞	18733036431	工程建设部
2	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	2789662.87	项	0.01	27896.63	VAT9	2510.7	30407.33	2023-05-26		李亚飞	18733036431	工程建设部
3	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	4787333.07	项	0.03	143619.99	VAT9	12925.8	156545.79	2023-05-26		李亚飞	18733036431	工程建设部
4	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	299117.952	项	0.05	14955.90	VAT9	1346.03	16301.93	2023-05-26		李亚飞	18733036431	工程建设部
5	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采) \驻地网-安全生产费	296983.09	项	1	296983.09	VAT9	26728.48	323711.57	2023-05-26		李亚飞	18733036431	工程建设部
总金额 (不含税):										2213941.28	总金额 (含税):	2413196				
付款计划信息:																
付款批次																
1																
按照合同约定执行																
付款金额 (含税)																
按照合同约定执行																
第 1 页 / 共 2 页																

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行	卖方:	中国通信建设第一工程有限公司
争议解决方式:	按照合同约定执行	卖方盖章:	
买方:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	日期:	2021年5月16日
买方盖章:			

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/APO303029230500114

第 2 页 / 共 2 页

### 4.2.3. 河北移动 2021 年无线配套工程(第三批)室分施工费采购订单 (中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司采购订单										单位: 人民币元			
河北移动采购订单编号	8000054202112714			订货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它				
供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司			供货方采购订单编号									
供货方联系人	崔光			电话	13700321999			移动电话	13700321999				
订 单 内 容													
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(一局-标段5沧州)				订单执行的框架合同编号	CMHE-202100734							
订单申请名称及编号	河北移动2021年无线配套工程(第三批)室分施工费采购订单(中通一局)(请购单(2021)0861)												
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率							
1	驻地网施工	传输管线施工(二深小驻地网-安全化生产)	项	17348.3	1	9%	17348.3	沧州分公司	沧州工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001
2	驻地网施工	传输管线施工(二深小驻地网施工)	项	25276	0.01	9%	252.76	沧州分公司	沧州工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001
3	驻地网施工	传输管线施工(二深小驻地网施工)	项	789232.67	0.03	9%	23676.98	沧州分公司	沧州工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001
4	驻地网施工	传输管线施工(二深小驻地网施工)	项	144278.09	1	9%	144278.09	沧州分公司	沧州工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001
总计				976135.06		[9%]	185556.13	税后总价		202256.19			
货款结算金额总计(大写)	贰拾万贰仟贰佰陆拾陆元肆角玖分				附件内容说明								
交货时间要求	分批到货				批次要求及各批次到货时间要求:								
订货单位审批签章	整批到货				到货时间要求: 订单签订后20日内								
年 月 日 签字(公章)													
此订单信息反馈													
订单预计发货时间					订单预计抵达目的地时间								
订单问题反馈													
订单确认人	崔光			联系电话	13700321999			移动电话	13700321999				
供货方审批签章													
备注	1. 不同税率的产品/服务, 应单独分行列明; 2. 为减免单件与总价税款的小数点后四位引入引起的差异, 可按照产品型号归类计算税额, 合并行填写税额; 四舍五入保留两位小数点; 3. 本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份; 4. 其余未提及的条款, 遵从上述框架协议内容; 5. 作为附件的详细请在双方均应与本文件一并执行同等级别的签字; 6. 每一份订单对应于一个框架协议下的一个供应品及相关产品。												

#### 4.2.4. 河北移动 2022 年 5G 四期一阶段室内覆盖工程施工费补充订单（中通一局）

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/APO303029230500102

#### 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司订单

订单名称:	河北移动 2022 年 5G 四期一阶段室内覆盖工程施工费补充订单（中通一局）		
采购订单号:	APO303029230500102	ERP 订单号:	APO303029230500102
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-05-25
合同编号:	CMHE-202100734	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 5 沧州）
买方主体:	上市	供应商名称（卖方）:	中国通信建设第一工程有限公司
买方联系人姓名:	胡振荣	供应商联系人姓名:	b2b-zgtbjsdygcyxgs@hq.cmcc
买方联系电话:	13831724227	供应商联系电话:	13703120008
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	沧州市运河区求是北大道 2 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
订单状态:	有效		
备注:	无		

#### 订单明细信息:

货币单位: (元)

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点	
1	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采) \驻地网-安全生产费	57799 7.36	项	1	577997.36	VAT9	5201 9.76	630017.1 2	2023-05-25		李亚飞	187330364 31	工程建设部	
2	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采) \驻地网-安全生产费	12294 9.35	项	1	122949.35	VAT9	1106 5.44	134014.7 9	2023-05-25		李亚飞	187330364 31	工程建设部	
3	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	20650 54.67	项	0.03	61951.64	VAT9	5575 .65	67527.29	2023-05-25		李亚飞	187330364 31	工程建设部	
总金额 (不含税):					762898.35												
总金额 (含税):											831559.2						

#### 付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

#### 订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		

第 1 页 / 共 2 页



中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/APO303029230500102

买方:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	卖方:	中国通信建设第一工程有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2023 年 5 月 25 日	日期:	2023 年 5 月 25 日

第 2 页 / 共 2 页



4.2.5. 河北移动 2022 年 5G 四期一阶段室内覆盖工程(增补站点)施工费采购订单(一局)

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位:人民币元											
河北移动采购订单编号	W0000912022121816			订货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	□工费类 □材料类 □维护类 □办公类 □管理类等其它														
供货方名称	中国移动建设第一工程有限公司			供货方采购订单编号																			
供货方联系人	张宏伟			电话	13703120008			移动电话	13703120008														
订单执行的框架协议名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户网络专项施工服务及安装集成施工服务采购项目(一局-移动网络)			订单执行的框架协议编号	CMHE-202100734																		
订单申请名称及编号	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程(增补站点)施工费采购订单(一局)(续购CZ 02121616)																						
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价	税率	不含税总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	所属项目名称	备注								
					不含税单价	增值税率																	
1	驻地网施工	传输管槽施工(二室)驻地网施工	项	3055328	0.01	9%	30553.28	9%	209179.21	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目编号: C22303029AA1001								
2	驻地网施工	传输管槽施工(二室)驻地网施工	项	7872640.43	0.03	9%	239179.21	9%	209179.21	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目编号: C22303029AA1001								
3	驻地网施工	传输管槽施工(二室)驻地网施工	项	1835660.17	1	9%	1835660.17	9%	209179.21	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目编号: C22303029AA1001								
4	驻地网施工	传输管槽施工(二室)驻地网施工	项	259271.69	1	9%	259271.69	9%	209179.21	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目编号: C22303029AA1001								
总计				13122808.29		[9%]	2364564.35			税后总价		2573715.15											
货款税后金额总计(大写)												贰仟伍佰柒拾叁万柒仟柒佰壹拾伍元壹角伍分		附件内容说明									
交货时间要求												分批到货		批次要求及分批到货时间要求:									
订单单位审批意见												李宏伟		签字(公章)									
供货方审批意见												张宏伟		签字(公章)									
订单预计发货时间														订单预计抵货目的地时间									
订单问题反馈																							
订单确认人												张宏伟		联系电话		13703120008							
供货方审批意见																							
备注												1. 不同税率的产品或服务, 请单独分行注明;		2. 为避免总价与含税价的小数点四舍五入引起的差异, 可按照产品型号列表计算税额, 含并填写到“增值税税率”项下;		3. 本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份;		4. 其余未提及的条款, 遵从上述框架协议内容;		5. 作为附件详细清单双方均应与本文件一并执行同等效力的签字;		6. 每一份订单对应于一个框架协议下的一个采购包及需求文档;	

4.2.6. 河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程\_沧州分公司\_三里家园 1-5G\_施工费

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司订单															
订单名称:	沧州 2022 年网络优化工程-二期(第二阶段)工程-一期施工费订单(一局)														
采购订单号:	APO202202203020004			ERP 订单号:	APO202202203020004										
订单版本号:	1.0			订单下达日期:	2022-03-01										
合同编号:	CMHE-202100734			合同名称:	中国移动通信集团河北有限公司 2021-2023 年集团客户网络专项施工服务及安装集成施工服务采购项目(一局-移动网络)										
需求主体:	上市			供货单位名称(甲方):	中国移动建设第一工程有限公司										
需求联系人姓名:	孙睿			供货联系人姓名:	hzh_sy@ydyjgc.com										
需求联系人电话:	13931740711			供货联系人电话:	13703120008										
需求地址:	沧州市运河区求是北大道 2 号			供货地址:	河北省沧州市运河区 1559 号										
备注:															
订单版本说明:	订单的版本说明, 以版本默认为准														
订单明细信息:															
货币单位: (元)															
序号	产品名称	联合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-含税	总价-含税	税率	税额	总价-含税	需求日期	收货人	联系方式	收货地点
1	驻地网施工		10417377	传输管槽施工(二室)驻地网施工	9375.69	项	9375.69	843.81	9%	10218.5	2023-03-30	孙睿	13931740711	工程建设部	
2	驻地网施工		10417377	传输管槽施工(二室)驻地网施工	6533.74	项	6533.74	588.04	9%	7121.78	2023-03-30	孙睿	13931740711	工程建设部	
3	驻地网施工		10417377	传输管槽施工(二室)驻地网施工	10204.07	项	10204.07	918.37	9%	11122.44	2023-03-30	孙睿	13931740711	工程建设部	
4	驻地网施工		10417377	传输管槽施工(二室)驻地网施工	6530.02	项	6530.02	587.7	9%	7117.72	2023-03-30	孙睿	13931740711	工程建设部	
5	驻地网施工		10417377	传输管槽施工(二室)驻地网施工	4526.75	项	4526.75	407.41	9%	4934.16	2023-03-30	孙睿	13931740711	工程建设部	
6	驻地网施工		10417377	传输管槽施工(二室)驻地网施工	7507.11	项	7507.11	675.64	9%	8182.75	2023-03-30	孙睿	13931740711	工程建设部	
7	驻地网施工		10417377	传输管槽施工(二室)驻地网施工	27351.55	项	27351.55	2461.64	9%	29813.19	2023-03-30	孙睿	13931740711	工程建设部	
8	驻地网施工		10417377	传输管槽施工(二室)驻地网施工	5296.24	项	5296.24	476.65	9%	5772.89	2023-03-30	孙睿	13931740711	工程建设部	
9	驻地网施工		10417377	传输管槽施工(二室)驻地网施工	2941.54	项	2941.54	264.74	9%	3206.28	2023-03-30	孙睿	13931740711	工程建设部	
10	驻地网施工		10417377	传输管槽施工(二室)驻地网施工	4971.05	项	4971.05	447.29	9%	5418.34	2023-03-30	孙睿	13931740711	工程建设部	
11	驻地网施工		10417377	传输管槽施工(二室)驻地网施工	14707.07	项	14707.07	1323.64	9%	16030.72	2023-03-30	孙睿	13931740711	工程建设部	

总金额 (不含税) :	99944.84	总金额 (含税) :	108939.88
-------------	----------	------------	-----------

付款情况:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
------	------	-----------

订单其他情况

买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	买方开户行:	
买方账号:			
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	卖方:	中国移动通信集团第一工程有限公司
买方联系人:		卖方联系人:	
日期:	年 月 日	日期:	



中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司订单

订单名称:	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司 三期家网 1-5G 高工费	ERP 订单号:	AP0303025230300027
开票订单号:	AP0303025230300027	订单下达日期:	2023-03-06
订单版本号:	1.0	合同名称:	中国移动通信集团 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室内覆盖工程施工服务项目框架协议 (一-号-包-限 5 达标)
合同编号:	CMPE-202100734	供应商名称 (卖方):	中国移动通信集团第一工程有限公司
买方名称:	中国移动	供应商联系人姓名:	hzb-zjgjdj@cmcc.com.cn
买方联系人姓名:	李亚飞	供应商联系人电话:	13703120008
买方联系人电话:	18733036431	供应商地址:	保定市清苑区双井中街 1559 号
买方地址:	沧州市运河区庆丰北大道 2 号		
备注:			
订单版本说明:	订单版本未生效, 旧版本默认作废		


订单明细信息:

货币单位: (元)

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工		10417377	传输管线施工(二)驻地网施工	69612.4	米	69612.48	69612.48	VA19	6265.12	75877.6	2023-03-18	李亚飞	18733036431	工程建设部
2	驻地网施工		10417377	传输管线施工(二)驻地网施工	4143.44	米	4143.44	4143.44	VA19	372.91	4516.35	2023-03-18	李亚飞	18733036431	工程建设部
3	驻地网施工		10417377	传输管线施工(二)驻地网施工	33742.2	米	33742.24	33742.24	VA19	3036.6	36778.84	2023-03-18	李亚飞	18733036431	工程建设部
4	驻地网施工		10417377	传输管线施工(二)驻地网施工	6604.5	米	6604.50	6604.50	VA19	594.41	7198.91	2023-03-18	李亚飞	18733036431	工程建设部
5	驻地网施工		10417377	传输管线施工(二)驻地网施工	963.08	米	963.08	963.08	VA19	86.68	1049.76	2023-03-18	李亚飞	18733036431	工程建设部
6	驻地网施工		10417377	传输管线施工(二)驻地网施工	8733.55	米	8733.55	8733.55	VA19	786.02	9519.57	2023-03-18	李亚飞	18733036431	工程建设部
总金额 (不含税) :	123799.29						总金额 (含税) :	134941.23							

付款情况:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
------	------	-----------



订单其他情况	
买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司
买方账号:	
合同签订方式:	按照合同约定执行
买方:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司
买方地址:	
日期:	年 月 日



#### 4.2.7. 沧州 5G 三期一阶段室内覆盖工程(第五批)室分施工费采购订单 (中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位: 人民币元	
订货单位	河北移动采购订单编号	800052202112711			订货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 非物资类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管道类 <input type="checkbox"/> 其它			
	供货方名称	中恒通信建设第一工程有限公司			供货方采购订单编号								
	供货方联系人	崔光			电话	13700321999		移动电话	13700321999				
	订单内容												
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(一-标段5沧州)				订单执行的框架合同编号	CMIE-202100734							
订单申请名称及编号	沧州5G三期一阶段室内覆盖工程(第五批)室分施工费采购订单(中通一局) (请购CZ(2021)0845)												
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率	不含税总价						
1	驻地网施工	传输管缆施工(二采)驻地网-安全生产费	项	8096.87	1	9%	8096.87	沧州分公司	沧州工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动5G三期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目编号: CZ1303029AA1001
2	驻地网施工	传输管缆施工(二采)驻地网施工	项	396003	0.01	9%	3960.03	沧州分公司	沧州工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动5G三期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目编号: CZ1303029AA1001
3	驻地网施工	传输管缆施工(二采)驻地网施工	项	66318.44	1	9%	66318.44	沧州分公司	沧州工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动5G三期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目编号: CZ1303029AA1001
总计				470418.31			78375.34	税后总价				85428.12	
货款税后金额总计(大写)		肆万柒仟肆佰玖拾玖元叁角贰分			附件内容说明								
交货时间要求		分批到货			批次要求及各批次到货时间要求:								
供货单位审批签章		分批到货			到货时间要求: 订单签订后20日内								
年 月 日 签字(公章)													
供货方回复	此订单信息反馈												
	订单预计发货时间				订单预计抵达目的地时间								
	订单问题反馈												
	订单确认人	崔光			联系电话	13700321999		移动电话	13700321999				
供货方审批签章	年 月 日 签字(公章)												
备注	1、不同税率的产品/服务, 应单独分行列明; 2、为避免单价与总价税款的小数点因舍入引起的差异, 可按照产品型号归类计算税额, 合并填写税额(四舍五入保留两位小数点); 3、本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份; 4、其余系统及其条款, 遵从于上述框架协议条款; 5、在为本订单的谈判和成交均应与本文件一并执行同等级别的签字; 6、每一份订单对应于一个框架协议下的一个批号商及相关产品。												

4.2.8. 沧州 5G 三期一阶段室内覆盖工程(增补第二批)室分施工费采购订单 (中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位: 人民币元		
河北移动采购订单编号	800057202124032			供货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它					
供货方名称	中国通信建设第一工程局有限公司			供货方采购订单编号										
供货方联系人	崔光			电话	13700321999			移动电话	13700321999					
订 单 内 容														
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和重要接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(一期-标段5沧州)				订单执行的框架合同编号	CME-202100734								
订单申请名称及编号	沧州5G三期一阶段室内覆盖工程(增补第二批)室分施工费采购订单(中通一局)(请购之(2021)1514)													
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价		收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率	不含税总价	含税总价						
1	驻地网施工	施工费	项	357147	0.01	9%	3571.47	沧州分公司	沧州分公司	郭雷	13932748170	河北移动5G三期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA1001	
2	驻地网施工	规费	项	61324.9	1	9%	61324.9	沧州分公司	沧州分公司	郭雷	13932748170	河北移动5G三期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA1001	
3	驻地网施工	安全生产费	项	7850.13	1	9%	7850.13	沧州分公司	沧州分公司	郭雷	13932748170	河北移动5G三期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA1001	
总计				426322.03		9%	72746.50	税后总价				78293.68		
货款税后金额总计(大写) 柒万玖仟贰佰玖拾叁元陆角捌分														
附件内容说明														
交货时间要求														
分批到货														
批次要求及各批次到货时间要求:														
到货时间要求: 订单签订后20日内														
订货单位审批签章														
2021年12月23日 签字(公章)														
此订单信息反馈														
订单预计发货时间														
订单预计抵达目的地时间														
订单问题反馈														
订单确认人 崔光														
联系电话 13700321999														
移动电话 13700321999														
供货方审批签章														
2021年12月23日 签字(公章)														
备注														
1. 不同税率的产品/服务, 应单独分行列明;														
2. 为避免单价与总价税款的小数点四舍五入引起的差异, 可按照产品型号归类计算税额, 合并行填写税额; 四舍五入保留两位小数;														
3. 本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份;														
4. 其余未尽事宜, 遵从于上述框架协议内容;														
5. 作为附件的详细清单双方均应与本文档一并执行同等级别的签署;														
6. 每一行订单对应于一个框架协议下的一个供应商及相关产品;														

4.2.9. 河北移动 2021 年无线配套工程(第四批)室分施工费采购订单 (中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位: 人民币元		
河北移动采购订单编号	8000061202116980			供货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它					
供货方名称	中国通信建设第一工程局有限公司			供货方采购订单编号										
供货方联系人	崔光			电话	13700321999			移动电话	13700321999					
订 单 内 容														
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和重要接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(一期-标段5沧州)				订单执行的框架合同编号	CME-202100734								
订单申请名称及编号	河北移动2021年无线配套工程(第四批)室分施工费采购订单(中通一局)(请购之(2021)1192)													
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价		收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率	不含税总价	含税总价						
1	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	244696	0.01	9%	2446.86	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001	
2	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	1709198	0.03	9%	51275.94	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001	
3	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	25537	0.05	9%	1276.85	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001	
4	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	347631.7	1	9%	347631.7	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001	
5	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网-安全全产费	项	41724.26	1	9%	41724.26	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2021年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C21303029AA3001	
总计				2368758.96		9%	444355.43	税后总价				484347.41		
货款税后金额总计(大写) 肆仟陆佰捌万肆仟叁佰肆拾柒元肆角柒分														
附件内容说明														
交货时间要求														
分批到货														
批次要求及各批次到货时间要求:														
到货时间要求: 订单签订后20日内														
订货单位审批签章														
2021年12月23日 签字(公章)														
此订单信息反馈														
订单预计发货时间														
订单预计抵达目的地时间														
订单问题反馈														
订单确认人 崔光														
联系电话 13700321999														
移动电话 13700321999														
供货方审批签章														
2021年12月23日 签字(公章)														
备注														
1. 不同税率的产品/服务, 应单独分行列明;														
2. 为避免单价与总价税款的小数点四舍五入引起的差异, 可按照产品型号归类计算税额, 合并行填写税额; 四舍五入保留两位小数;														
3. 本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份;														
4. 其余未尽事宜, 遵从于上述框架协议内容;														
5. 作为附件的详细清单双方均应与本文档一并执行同等级别的签署;														
6. 每一行订单对应于一个框架协议下的一个供应商及相关产品;														

## 4.2.10. 河北移动 2022 年无线配套工程\_沧州分公司\_黄骅四馆一中心\_施工费

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/APO303029230500064

**中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司订单**

订单名称:	河北移动 2022 年无线配套工程_沧州分公司_黄骅四馆一中心_施工费		
采购订单号:	APO303029230500064	ERP 订单号:	APO303029230500064
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-05-22
合同编号:	CMHE-202100734	合同名称:	中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议（一局-标段 5 沧州）
买方主体:	上市	供应商名称（类方）:	中国通信建设第一工程局有限公司
买方联系人姓名:	郭雷	供应商联系人姓名:	b2b-zgbjcsdygcjyxqs@hq.cmcc
买方联系人电话:	13932748170	供应商联系人电话:	13703120008
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	沧州市运河区求是北大道 2 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
订单状态:	有效		
备注:	无		

订单明细信息:

货币单位: (元)

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	46712.75	项	1	46712.75	VAT9	4204.15	50916.9	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
2	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	40614.61	项	1	40614.61	VAT9	3655.31	44269.92	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
3	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	30830.85	项	1	30830.85	VAT9	2774.78	33605.63	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
4	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	18556.84	项	1	18556.84	VAT9	1670.12	20226.96	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
5	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	2801.11	项	1	2801.11	VAT9	252.1	3053.21	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
6	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	68218.6	项	1	68218.60	VAT9	6139.67	74358.27	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
7	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	40912.89	项	1	40912.89	VAT9	3682.16	44595.05	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
8	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	24928.64	项	1	24928.64	VAT9	2243.58	27172.22	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
9	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	90725.58	项	1	90725.58	VAT9	8165.3	98890.88	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
10	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	1724.34	项	1	1724.34	VAT9	155.19	1879.53	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
11	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	25212.93	项	1	25212.93	VAT9	226	27482.09	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部

第 1 页 / 共 4 页

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/APO303029230500064

12	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	3830.99	项	1	3830.99	VAT9	344.79	4175.78	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
13	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	2274.4	项	1	2274.4	VAT9	204.7	2479.1	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
14	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	982.21	项	1	982.21	VAT9	88.4	1070.61	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
15	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	50785.42	项	1	50785.42	VAT9	4570.69	55356.11	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
16	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	67571.66	项	1	67571.66	VAT9	6081.45	73653.11	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
17	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	13576.87	项	1	13576.87	VAT9	1221.92	14798.79	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
18	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	1709.77	项	1	1709.77	VAT9	153.88	1863.65	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
19	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	17388.89	项	1	17388.89	VAT9	156.5	18545.39	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
20	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	1990.29	项	1	1990.29	VAT9	179.13	2169.42	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
21	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	18803.27	项	1	18803.27	VAT9	1692.29	20495.56	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
22	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	3107.77	项	1	3107.77	VAT9	279.7	3387.47	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
23	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	636.37	项	1	636.37	VAT9	57.27	693.64	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
24	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	3634.47	项	1	3634.47	VAT9	327.1	3961.57	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
25	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	27416.73	项	1	27416.73	VAT9	2467.51	29884.24	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
26	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	4445.18	项	1	4445.18	VAT9	400.07	4845.25	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
27	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	1195.83	项	1	1195.83	VAT9	107.62	1303.45	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
28	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	67994.98	项	1	67994.98	VAT9	6119.55	74114.53	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
29	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	31479.91	项	1	31479.91	VAT9	2833.19	34313.1	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
30	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	33926.71	项	1	33926.71	VAT9	3053.4	36980.11	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
31	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	1990.29	项	1	1990.29	VAT9	179.13	2169.42	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
32	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	1720.65	项	1	1720.65	VAT9	154	1875.51	2023-06-08	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部

第 2 页 / 共 4 页



4.2.11. 河北移动 2022 年 5G 四期一阶段室内覆盖工程(前总设计)室分施工费采购订单 (中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司采购订单										单位: 人民币元				
河北移动采购订单编号	800082202200994			供货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它					
供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司			供货方采购订单编号				移动电话	13700321999					
供货方联系人	崔光			电话	13700321999			移动电话	13700321999					
订 单 内 容														
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(一局-标段5沧州)				订单执行的框架合同编号	CMHE-202100734								
订单中请名称及编号	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程(前总设计)室分施工费采购订单(中通一局)(请购C2(2022)0023)													
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价		收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率	不含税总价	增值税额						
1	驻地网施工	施工费	项	1426464.67	0.03	9%	42793.94	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程 沧州分公司	项目编号: C22303029AA1001	
2	驻地网施工	规费	项	256763.64	1	9%	256763.64	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程 沧州分公司	项目编号: C22303029AA1001	
3	驻地网施工	安全生产费	项	42793.94	1	9%	42793.94	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程 沧州分公司	项目编号: C22303029AA1001	
总计				1728022.25		0%	342351.52	税后总价		373183.15				
货款税后金额合计(大写)		叁拾柒万叁仟壹佰陆拾叁元壹角伍分			附件内容说明									
交货时间要求		分批到货			批次要求及各批次到货时间要求:									
交货时间要求		整批到货			到货时间要求: 订单签订后20日内									
供货单位审批签章		2022年11月10日 签字(公章) 郭雷												
此订单信息反馈														
订单预计发货时间		订单预计到货日期												
订单问题反馈														
订单确认人		崔光			联系电话	13700321999			移动电话	13700321999				
供货方审批签章		2022年11月10日 签字(公章) 郭雷												
1、本合同为产品或服务, 详细条款另行列明。 2、为便于甲方与乙方结算, 乙方应在甲方入库单据上盖章, 可按照甲方单据号开具计算账单, 乙方须填写准确, 否则甲方保留不开发票的权利。 3、本合同一式三份, 供货方一份, 需求方两份。 4、其余未提及的条款, 遵从上述框架协议内容。 5、作为附件的详细清单双方均应与本文件一并执行同等法律效力。 6、每一份订单对应于一个框架协议下的一个供应商及相关产品。														

4.2.12. 河北移动 2023 年无线配套工程施工费补充订单 (中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司订单										中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/APO303029230500117						
订单名称:	河北移动 2023 年无线配套工程施工费补充订单 (中通一局)									ERP 订单号:	APO303029230500117					
采购订单号:	APO303029230500117									订单下达日期:	2023-05-26					
订单版本号:	1.0									合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(一局-标段5 沧州)					
合同编号:	CMHE-202100734									供应商名称(卖方):	中国通信建设第一工程有限公司					
买方主体:	上市									供应商联系人姓名:	b2b-zgbsjdygcyjxgs@hq.cmcc					
买方联系人姓名:	胡振荣									供应商联系电话:	13703120008					
买方联系人电话:	13831724227									供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号					
买方注册地址(送货地址请见订单行):	沧州市运河区求是北大道 2 号									订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本款作废					
是否电子签章:	否															
订单状态:	有效															
备注:	无															
订单明细信息:																
行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采)\驻地网-安全生产费	34977	项	1	349773.00	VAT9	31479.57	381252.57	2023-05-26		李亚飞	18733036431	工程建设部
2	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	46620	项	0.01	4662.00	VAT9	419.58	5081.58	2023-05-26		李亚飞	18733036431	工程建设部
3	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	72216	项	0.03	21665.00	VAT9	1949.85	23614.85	2023-05-26		李亚飞	18733036431	工程建设部
4	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采)\驻地网-安全生产费	41972	项	1	41972.76	VAT9	3777.55	45750.31	2023-05-26		李亚飞	18733036431	工程建设部
总金额(不含税):								418072.76								
											455699.31					
付款计划信息:																
付款批次		付款比例										付款金额(含税)				
1		按照合同约定执行										按照合同约定执行				
订单其他信息:																
买方户名:		中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司								买方开户行:		按照合同约定执行				

买方账号:	按照合同约定执行	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/APO30302923050017
争议解决方式:	按照合同约定执行	
买方:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	卖方: 中国通信建设第一工程有限公司
买方盖章:		卖方盖章:
日期:	年 月 日	日期: 2022年 5月 16日

第 2 页 / 共 2 页

4. 2. 13. 河北移动 2022 年无线配套工程(前总设计)室分施工费采购订单(中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位: 人民币元			
订货单位	河北移动采购订单编号	8000005202204128		订货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它						
	供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司		供货方采购订单编号											
	供货方联系人	崔光		电话	13700321999		移动电话	13700321999							
	订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021—2023年集团客户和竞号接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(一局一标段5沧州)			订单执行的框架合同编号	CMFE-202100734									
订单名称及编号	河北移动2022年无线配套工程(前总设计)室分施工费采购订单(中通一局)(请购C2(2022)0006)														
供货方回复	序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注	
						不含税单价	增值税率	不含税总价							
	1	驻地网施工	施工费	项	3285762	0.03	9%	98572.86	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2022年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C22303029AA3002	
	2	驻地网施工	规费	项	786039.83	1	9%	786039.83	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2022年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C22303029AA3002	
3	驻地网施工	安全生产费	项	99842.22	1	9%	99842.22	沧州分公司	工程建设部	郭雷	13932748170	河北移动2022年无线配套工程-沧州分公司	项目编号: C22303029AA3002		
总计					4171644.05		[9%]	984454.91	税后总价		1073055.85				
货款税后金额总计(大写)		壹佰零柒万叁仟零伍拾伍元捌角伍分			附件内容说明										
交货时间要求		分批到货		批次要求及各批次到货时间要求:											
订货单位审批签章		分批到货		到货时间要求: 订单签订后20日内											
2022年1月11日 签字(公章) 郭雷															
此订单信息反馈															
订单预计发货时间		订单预计到货日期													
订单问题反馈															
订单确认人		崔光		联系电话	13700321999		移动电话	13700321999							
供货方审批签章		2022年1月11日 签字(公章) 崔光													
备注	1. 不同规格的产品/服务, 应单独分行列明;														
	2. 为避免单价与总价相差的小数点四舍五入引起的误差, 可按原产品型号归类计算金额, 合并行填写总额; 资金入账保留两位小数;														
	3. 本采购订单一式二份, 供货方一份, 需方两份;														
	4. 其余未提及的条款, 遵从于上述框架协议内容;														
	5. 作为附件的明细后双方均应与本文件一并执行同等法律效力;														
	6. 每一份订单对应一个框架协议下的一个供应商及相关产品;														

### 4.2.14. 河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程\_沧州分公司\_天鹅堡 D 区-5G\_施工费

#### 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司订单

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/APO303029230400038

订单名称:	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程_沧州分公司_天鹅堡 D 区-5G_施工费		
采购订单号:	APO303029230400038	ERP 订单号:	APO303029230400038
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-04-13
合同编号:	CMHE-202100734	合同名称:	中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(一局-标段 5 沧州)
买方主体:	上市	供应商名称(卖方):	中国通信建设第一工程有限公司
买方联系人姓名:	李亚飞	供应商联系人姓名:	b2b-zgtxjsgdygcjyxs@hq.cmcc
买方联系电话:	18733036431	供应商联系电话:	13703120008
买方注册地址(送货地址请见订单行):	沧州市运河区求是北大道 2 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
订单状态:	有效		
备注:	无		

#### 订单明细信息:

货币单位: (元)

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	55572.64	项	1	55572.64	VAT9	5001.54	60574.18	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
2	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	1918.05	项	1	1918.05	VAT9	172.62	2090.67	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
3	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	23867.94	项	1	23867.94	VAT9	2148.11	26016.05	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
4	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	28064.92	项	1	28064.92	VAT9	2525.84	30590.76	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
5	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	15830.9	项	1	15830.9	VAT9	1424.78	17255.68	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
6	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	14403.03	项	1	14403.03	VAT9	1296.27	15699.3	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
7	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	12715.63	项	1	12715.63	VAT9	1144.41	13860.04	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
8	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	35544.6	项	1	35544.6	VAT9	3199.01	38743.61	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
9	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	27833.4	项	1	27833.4	VAT9	2505.01	30338.41	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
10	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	15138.55	项	1	15138.55	VAT9	1364.72	16503.27	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
11	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	22725.10	项	1	22725.10	VAT9	2046.24	24771.34	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部

第 1 页 / 共 3 页

中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司/APO303029230400038

12	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	22394.68	项	1	22394.68	VAT9	2015.52	24410.2	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
13	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	19010.89	项	1	19010.89	VAT9	1710.98	20721.87	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
14	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	3101.62	项	1	3101.62	VAT9	279.15	3380.77	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
15	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	20999.17	项	1	20999.17	VAT9	1889.93	22889.1	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
16	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	2896.8	项	1	2896.8	VAT9	260.71	3157.51	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
17	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	1918.39	项	1	1918.39	VAT9	172.66	2091.05	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
18	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	25461.52	项	1	25461.52	VAT9	2291.54	27753.06	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
19	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	30438.4	项	1	30438.4	VAT9	2739.46	33177.86	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
20	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	8596.91	项	1	8596.91	VAT9	773.72	9370.63	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
21	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	18420.86	项	1	18420.86	VAT9	1657.88	20078.74	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
22	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	7382.00	项	1	7382.00	VAT9	664.38	8046.38	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
23	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	7729.36	项	1	7729.36	VAT9	695.64	8425	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
24	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	22156.37	项	1	22156.37	VAT9	1994.07	24150.44	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
25	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	17326.81	项	1	17326.81	VAT9	1559.41	18886.22	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
26	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	17775.38	项	1	17775.38	VAT9	1599.78	19375.16	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
27	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	5021.56	项	1	5021.56	VAT9	451.94	5473.5	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
28	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	4393.08	项	1	4393.08	VAT9	395.38	4788.46	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
29	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	21256.94	项	1	21256.94	VAT9	1913.12	23170.06	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
30	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	5366.62	项	1	5366.62	VAT9	483	5849.62	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
31	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	3969.07	项	1	3969.07	VAT9	357.22	4326.29	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
32	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	5175.25	项	1	5175.25	VAT9	465	5641.02	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部

第 2 页 / 共 3 页

			77	\驻地网施工	25					77				431		
33	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二采)	6364.48	项	1	6364.48	VAT9	572.8	6937.28	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
			77	\驻地网施工	48					149	18131.45	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
34	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二采)	16634.36	项	1	16634.36	VAT9	7.09	14341.85	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
			77	\驻地网施工	13157.66					118	14341.85	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
35	驻地网施工	无	104173	传输管线施工(二采)	2939.54	项	1	2939.54	VAT9	264.56	3204.1	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
			77	\驻地网施工	54					56	3204.1	2023-05-11	厂商包运	李亚飞	18733036431	工程建设部
总金额(不含税):			563502.48				总金额(含税):				614217.7					

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额(含税)
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司	卖方:	中国移动通信集团第一工程有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2023年 05月 04日	日期:	2023年 05月 04日

4.2.15. 沧州 5G 三期一阶段室内覆盖工程(高校增补)室分施工费采购订单(中通一局)

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位:人民币元	
河北移动采购订单编号	800076202124030			订单单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它				
供货方名称	中国移动通信集团第一工程有限公司			供货方采购订单编号									
供货方联系人	程光			电话	13700321999			移动电话	13700321999				
订 单 内 容													
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(一期-标段沧州)			订单执行的框架合同编号				OMR-202100734					
订单名称及编号	沧州5G三期一阶段室内覆盖工程(高校增补)室分施工费采购订单(中通一局)(框架协议20211806)												
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注	
					不含税单价	不含税总价							
1	驻地网施工	施工费	项	1341137	0.01	9%	沧州分公司	沧州分公司	郭雷	13932748170	河北移动5G三期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目号: C21303029AA1001	
2	驻地网施工	施工费	项	50177	0.03	9%	沧州分公司	沧州分公司	郭雷	13932748170	河北移动5G三期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目号: C21303029AA1001	
3	驻地网施工	续费	项	234336.43	1	9%	沧州分公司	沧州分公司	郭雷	13932748170	河北移动5G三期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目号: C21303029AA1001	
4	驻地网施工	安全生产费	项	29279.6		9%	沧州分公司	沧州分公司	郭雷	13932748170	河北移动5G三期一阶段室内覆盖工程-沧州分公司	项目号: C21303029AA1001	
	总计			1654930.03		[9%]						303606.65	
货款税后金额总计(大写)	叁拾万叁仟陆佰元陆角伍分			附件内容说明									
交货时间要求	分批到货			批次要求及分批到货时间要求:									
	整批到货			到货时间要求: 订单签订后20日内									
供货单位审批章	2023年 05月 04日 签字(公章)												
此订单信息反馈													
订单预计发货时间	订单预计到货日期												
订单问题反馈													
订单确认人	程光			联系电话	13700321999			移动电话	13700321999				
供货方审批章	2023年 05月 04日 签字(公章)												
备注	1. 不同规格的产品/服务, 应单独分行列明; 2. 为便于统计与总价核算, 请尽量将同类规格的产品/服务, 按照产品型号/规格列明, 合并行填写规格, 同规格/规格列明最小数量; 3. 本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份; 4. 其余未提及的条款, 遵从于上述框架协议内容; 5. 作为附件的详细清单及均应与本文件一并执行同等效力的承诺; 6. 每一份订单对应于一个框架协议下的一个供应商及相关产品。												

五、中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 6 廊坊）

5.1. 框架合同

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761



中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户  
和宽带接入施工服务及室分集成施工服务  
项目框架合同（一局-标段 6 廊坊）



甲方：中国移动通信集团河北有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

签约地点：河北 石家庄



Handwritten signature in black ink, likely belonging to the甲方 representative.

Handwritten signature in black ink, likely belonging to the乙方 representative.

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761



## 第二节 专用合同条款

### 专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	中国移动通信集团河北有限公司
2	乙方	中国通信建设第一工程局有限公司
3	计划工期	本框架合同满定期为自合同签订之日起至2023年5月30日，若合同签订之日某地市上期合同未执行完毕，则上期合同额执行完毕后，启动本期框架执行。
4	建设地点(实施地域)	河北省
5	合同金额	币种：人民币 含税总价：26478430.00元
6	安全生产费	1、数额详见订单； 2、支付方式及时限：按照以下第2)项支付。 1) 甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方； 2) 其他方式及时限：订单工程开工前，甲方向乙方支付订单约定的安全生产费总价的30%。乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。
7	试运行期	本次招标工程项目的试运行期为项目通过完工验收后3个月
8	保修期	保修期为项目通过竣工验收后12个月
9	付款条款	<p><b>1. 安全生产费</b> 订单工程开工前，甲方向乙方支付订单约定的安全生产费总价的70%。乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。</p> <p><b>2. 进度款</b> 订单工程完工50%后，甲方向乙方支付到订单总价款的40%，减去考核扣款。乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票； 由甲方和监理签字确认的完工工程的工程量表。</p> <p><b>3. 验收款</b></p> <p><b>3.1 完工款</b> 订单工程完工后，甲方向乙方支付到订单总价款的70%，减去考核扣款。乙方同时提供以下材料： 与本次付款金额相同的增值税专用发票； 提供合同订单验收报告。</p> <p><b>3.2 验收款</b> 甲方完成竣工验收批复后，甲方向乙方支付到订单工程审计结算价的95%（包</p>

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761



		<p>含审计后的剩余安全生产费），减去考核扣款。                  乙方同时提供以下材料：                  与本次付款金额相同的增值税专用发票                  提供本合同工程结算审计的审定单。  <b>4. 余款</b>                  竣工验收后一年，保修期结束后，甲方建设部门出具工程保修期内无重大问题的证明，甲方根据决算审定金额减去前期已付工程款减去考核扣款，一次性支付剩余的尾款，乙方应开具与本次付款金额相同的增值税专用发票。</p>
10	发票及支付	<p>1. 合同总价的所有支付由甲方以（银行转账）方式付至乙方。                  2. 乙方申请付款应提供符合国家规定的增值税专用发票。</p>
11	其他	无

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。本专用合同条款为通用合同条款的补充细化，若与通用合同条款中的强制性规定相抵触，则以通用合同条款为准。



Handwritten mark/signature

Handwritten signature

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761



甲方：【中国移动通信集团河北有限公司】

法定地址：【河北省石家庄市东风路136号】

法定代表人：【刘殿锋】

乙方：【中国通信建设第一工程局有限公司】(以下简称乙方)

法定地址：【保定市竞秀区东风中路1559号】

法定代表人：【田成刚】

注册资金：【壹亿伍仟壹佰万元整】

公司性质：【有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】

依照中华人民共和国有关法律法规和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》(GF-91-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：

## 第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目

工程范围：中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务需求。

**室分集成部分：**1) 施工范围包括：主机（微蜂窝、直放站等）、主干馈线、部分有源设备（干线放大器）、耦合器、功分器、天线、电源插座以及新型室内分布（Lampsite、QCELL、Dot 及后续技术演进中功率尺寸、功能组网类似的设备等）系统设备、线缆、市电引入（不含变压器）以及传输接入等设备及其配套辅材的安装、调测、集成服务；

2) 乙方负责提供室分工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

**集客家宽部分：**1) 省内集团客户接入（负责集客接入涉及到的线路、设备等实施交付）和宽带接入（负责住宅区、沿街商铺、商务楼宇等宽带接入所需的光缆、光缆交接箱、分纤箱、分光器等建设，以及综合业务网主干光交、乡镇全业务基站（OLT 所在基站）或乡镇农村主干分纤点到该住宅区、沿街商铺和商务楼宇的引接光缆等）。

2) 乙方负责提供集客家宽工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

工程内容：按甲方审定的施工图设计的内容

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761



承包范围：按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确认追加的工程量

承包方式：详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

1.2 开工日期、交工日期、总日历天数：在整个合同期内，乙方同意依据本框架合同及其附件的条款和条件，按照具体合同中约定的开工日期、交工日期、总日历天数、施工设计内容及施工要求向甲方提供相应施工服务。

1.3 质量等级：合格

1.4 合同价款：本合同工程预估不含税金额为 26127000.00 元（金额大写：人民币 贰仟陆佰壹拾贰万柒仟元整），税率【9%】，预估含税金额为 28478430.00 元（金额大写：人民币 贰仟捌佰肆拾柒万捌仟肆佰叁拾元整），最终合同价款以审计定案值为准。费用清单见附件。费用清单见附件。

施工区域		市区（广阳区）、香河、大厂
标段、份额		标段6（廊坊）、份额2（30%）
家集客报价（权重 47.7%）（不含税） 施工费的折扣系数		40%
室分报价 （权重 52.3%）	平层报价（权重 38.4%）（不含税） 施工费的折扣系数	1%
	对打报价（权重 2.4%）（不含税） 施工费的折扣系数	3%
	新型报价（权重 37.6%）（不含税） 施工费的折扣系数	10%
不含税价格（元）		26127000.00
增值税税率		9%
含税价格（元）		28478430.00

备注：1. 以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）中的《信息通信建设工程预算定额》为报价基础，报出施工费投标折扣系数，安全生产费和规费不打折；

2. 采购文件中需求量为预估量，是报价参考，实际采购量以具体采购订单为准，以总金额控制方式进行份额管控。本合同执行上限为合同工程预估含税金额。

1.5 合同有效期：自合同签订之日起至 2023 年 5 月 30 日，若合同签订之日某地市上期合同

# 中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761



未执行完毕，则上期合同额执行完毕后，启动本期框架执行。

1.6 合同结算：甲乙双方不再另行签署施工合同，以甲方及其分公司向乙方发出的“订单”（格式详见附件）作为双方结算依据。生效“订单”（分公司“订单”以加盖本单位公章或合同专用章起生效）将作为本合同的一部分，与本合同的其他组成部分具有同等的法律效力。

合同价格有效期限到期或终止后，不能再以此框架合同为依据发出“订单”，但已发出的“订单”依然有效。

甲方各分公司名称：

序号	分公司名称
1	中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司
2	中国移动通信集团河北有限公司保定分公司
3	中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司
4	中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司
5	中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司
6	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司
7	中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司
8	中国移动通信集团河北有限公司张家口分公司
9	中国移动通信集团河北有限公司秦皇岛分公司
10	中国移动通信集团河北有限公司承德分公司
11	中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司
12	中国移动通信集团河北有限公司雄安新区分公司
13	中国移动通信集团河北有限公司中移通信技术分公司

## 1.7. 履约控制

1.7.1 履约保证金：小写：¥500000元（大写：伍拾万元整）。

1.7.2 将每个标段所辖的大区域设置为服务保障区域，选取该标段有意愿承担服务保障任务的中标人作为服务保障中标人，当出现乙方不能履约或提前履约完成的情况时，不能履约或提前履约完成的厂商所对应的区域由服务保障中标人按照其综合排名顺序依次承担后续施工服务，但服务保障中标人的中标份额仍保持不变。

1.7.2.1 乙方在签订框架协议后，如在协议有效期内出现企业资质证书到期，且未取得通信

中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段6廊坊）

CMHE-202100761




签约地点【河北 石家庄】

合同名称【中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架合同（一局-标段 6 廊坊）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团河北有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表： 

签订日期：2021年8月20日




乙方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表

签订日期：2021年8月20日







## 5.2. 框架合同对应订单

### 5.2.1. 5G 五期一阶段室内覆盖工程一局施工费对打订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026230500189

**中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单**

订单名称:	5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费一局订单对打		
采购订单号:	APO303026230500189	ERP 订单号:	APO303026230500189
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-05-30
合同编号:	CMHE-202100761	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目 框架合同 (一局-标段 6 廊坊)
买方主体:	上市	供应商名称 (卖方):	中国通信建设第一工程有限公司
买方联系人姓名:	陈强	供应商联系人姓名:	b2b-citcc1xt@hq.cmcc
买方联系电话:	13784810004	供应商联系电话:	18603191571
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	廊坊市广阳区和平路 182 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
订单状态:	有效		
备注:	无		

订单明细信息: 货币单位: (元)

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	20402 867.98	项	0.03	612086.04	VAT9	5508 7.74	667173.7 8	2023-05-30		陈强	137848100 04	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
2	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采) \驻地网-安全生产费	63356 7.24	项	1	633567.24	VAT9	5702 1.05	690588.2 9	2023-05-30		陈强	137848100 04	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
3	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	35133 46.61	项	1	3513346.61	VAT9	3162 01.1 9	3829547. 8	2023-05-30		陈强	137848100 04	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
总金额 (不含税):								4758999.89			总金额 (含税):	5187309.87				

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		

第 1 页 / 共 2 页

---

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026230500189

争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	卖方:	中国通信建设第一工程有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	年 月 日	日期:	2023 年 5 月 30 日

第 2 页 / 共 2 页

### 5.2.2. 5G 四期一阶段室内覆盖工程一局施工费采购订单传统

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单																	
订单名称:	5G 四期一阶段室内覆盖工程一局施工费采购订单传统																
采购订单号:	APO303026230400084	ERP 订单号:	APO303026230400084														
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-04-18														
合同编号:	CMHF-202100761	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入工程施工及维护集成服务项目框架协议 (一期-标段 6 廊坊)														
买方主体:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司																
买方联系人姓名:	麻源	供应商名称 (买方):	中国通信建设第一工程有限公司														
买方联系人电话:	13784810004	供应商联系人姓名:	bzb-zgtjdygjzjgs@hq.cmcc														
买方注册地址 (供应商地址填写时):	廊坊市广阳区和平路 182 号	供应商联系人电话:	13703120008														
是否电子签章:	否	供应商地址:	保定市鹿角屯东风中街 1559 号														
备注:	订单版本生效时, 后版本默认作废																
货币单位: (元)																	
行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点	
1	驻地网施工		10417377	传输管线施工(二)室内驻地网施工	4933600.37	项	0.01	49536.60	VAT9	4458.29	53994.89	2023-04-30	自提	麻源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号	
2	驻地网施工		10417377	传输管线施工(二)室内驻地网施工	835675.97	项	1	835675.97	VAT9	75210.84	910886.81	2023-04-30	自提	麻源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号	
3	驻地网施工		10417375	传输管线施工(二)室内驻地网-安全生产费	146121.60	项	1	146121.60	VAT9	13150.94	159272.54	2023-04-30	自提	麻源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号	
总金额 (不含税):					1031934.17		总金额 (含税):		1124154.24								
付款情况:																	
付款批次	付款比例										付款金额 (含税)						
订单其他情况																	
买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司													买方开户行:			
买方账号:																	
争议解决方式:	按照合同约定执行																
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司													卖方:	中国通信建设第一工程有限公司		
买方盖章:														卖方盖章:			
日期:	年 月 日													日期:	年 月 日		

5.2.3. 2022 年无线配套工程施工费采购订单一局传统第二批

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单														
订单名称:	2022 年无线配套工程施工费采购订单一局传统第二批													
采购订单号:	APO303026230300154	订单日期:	APO303026230300154											
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-03-21											
合同编号:	CMR6-202100761	合同名称:	中国移动通信集团 2021 - 2023 年集团客户和运营商人工工程施工费及分包集成工程施工费项目框架协议 (一局-6 期)											
买方主体:	上市	供应商名称 (买方):	中国移动通信集团第一工程有限公司											
买方联系人姓名:	陈强	供应商联系人姓名:	hzb-rgt@dgjg.com.cn											
买方联系人电话:	13784810004	供应商联系人电话:	13703120008											
买方地址:	廊坊市广阳区和平路 162 号		供应商地址:	保定市竞秀区东关中路 1559 号										
备注:														
订购版本说明:	订购版本生效时, 后版本默认作废													
货币单位: (元)														
行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	收货人	联系地址
1	驻地网施工		10417377	传输管道施工-二类/驻地网施工	1733790	米	0.01	17337.91	1479	1560.41	18898.32	2023-03-18	陈强	13784810004 廊坊市广阳区和平路 162 号
3	驻地网施工		10417377	传输管道施工-二类/驻地网施工	292372	米	1	292372.3	1479	26313.51	318685.8	2023-03-18	陈强	13784810004 廊坊市广阳区和平路 162 号
4	驻地网施工		10417375	传输管道施工-二类/驻地网-安全生产费	50402	米	1	50402.00	1479	4536.18	54938.18	2023-03-18	陈强	13784810004 廊坊市广阳区和平路 162 号
原金额 (不含税):					360112.27	总金额 (含税):		392522.37						
付款情况:														
付款批次	付款比例										付款金额 (含税)			
订单其他情况														
买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司													
买方开户行:														
买方账号:														
争议解决方式:	按照合同约定执行													
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司					卖方:	中国移动通信集团第一工程有限公司							
买方盖章:						卖方盖章:								
日期:	年 月 日					日期:	2023 年 3 月 24 日							

5.2.4. 2022年无线配套工程一局传统施工费采购订单第一批

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位：人民币元		
河北移动采购订单编号	8000097202218189			订货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它					
供货方名称	中国通信建设第一工程局有限公司			供货方采购订单编号	AP0303026221100058									
供货方联系人	张嘉伟		电话	13703120008			移动电话	13703120008						
订 单 内 容														
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议（一局-标段6廊坊）				订单执行的框架合同编号	CME-202100761								
订单申请名称及编号	2022年无线配套工程一局传统施工费采购订单第一批（请购LF(2022)1445）													
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价		收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率	不含税总价	含税总价						
1	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	258723.26	1	9%	258723.26	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年无线配套工程_廊坊分公司	项目编号: C22303026AA3002	
2	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	1524720	0.01	9%	15247.2	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年无线配套工程_廊坊分公司	项目编号: C22303026AA3002	
3	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网-安全生产费	项	31541.35	1	9%	31541.35	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年无线配套工程_廊坊分公司	项目编号: C22303026AA3002	
总计				1814864.61		[9%]	305511.61	税后总价		333007.87				
货款税后金额总计(大写)		叁拾壹万叁仟柒佰叁拾陆元壹角柒分			附件内容说明									
交货时间要求		分批到货		批次要求及各批次到货时间要求:										
		整批到货		到货时间要求: 订单签订后20日内										
订货单位审批签章		年 月 日 签字(公章)												
此订单信息反馈														
订单预计发货时间		订单预计抵达目的地时间												
订单问题反馈														
订单确认人		张嘉伟		联系电话	13703120008			移动电话	13703120008					
供货方审批签章		年 月 日 签字(公章)												
备注														
1、不同税率的产品/服务，应单独分行列明； 2、为避免单价与总价税款的小数点四舍五入引起的差异，可按产品型号归类计算税额，合并开具税单；四舍五入保留两位小数点； 3、本采购订单一式二份，供货方一份，需求方两份； 4、其余未提及的条款，请从下标段框架协议内容中； 5、本采购订单的附件清单与招标文件一并执行同等级别的签字； 6、每一份订单对应于一个框架合同下的一个供应商及相关产品；														

5.2.5. 河北移动 2022 年廊坊 5G 四期一阶段室内覆盖工程施工费采购订单中通一局第二批

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位：人民币元		
河北移动采购订单编号	8000009202208940			订货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它					
供货方名称	中国通信建设第一工程局有限公司			供货方采购订单编号	AP0303026220600073									
供货方联系人	张嘉伟		电话	13703120008			移动电话	13703120008						
订 单 内 容														
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021—2023年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议（一局-标段6廊坊）				订单执行的框架合同编号	CME-202100761								
订单申请名称及编号	河北移动2022年廊坊5G四期一阶段室内覆盖工程施工费采购订单中通一局第二批（请购LF(2022)0665）													
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价		收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率	不含税总价	含税总价						
1	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	172982	0.01	9%	1729.82	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目编号: C22303026AA1001	
2	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	232384.81	0.1	9%	23238.48	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目编号: C22303026AA1001	
3	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	70647.95	1	9%	70647.95	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目编号: C22303026AA1001	
4	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网-安全生产费	项	8728.86	1	9%	8728.86	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目编号: C22303026AA1001	
总计				484743.62		[9%]	104346.11	税后总价		113736.17				
货款税后金额总计(大写)		壹拾肆万叁仟柒佰叁拾陆元壹角柒分			附件内容说明									
交货时间要求		分批到货		批次要求及各批次到货时间要求:										
		整批到货		到货时间要求: 订单签订后20日内										
订货单位审批签章		年 月 日 签字(公章)												

供货方回复	此订单信息反馈	
	订单预计发货时间	订单预计抵达目的地时间
	订单问题反馈	
	订单确认人	张嘉伟
	联系电话	13703120008
	移动电话	13703120008
供货方审批签章	年月日 签字(公章)	
备注	1. 不同税率的产品/服务, 应单独分行列明; 2. 为避免单价与总价税款的小数点四舍五入引起的差异, 可按照产品型号归类计算税额, 合并行填列税额; 四舍五入保留两位小数点; 3. 本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份; 4. 其余未提及的条款, 遵从于上述框架合同内容; 5. 作为附件的详细清单双方均应与本文件一并执行同等级别的签章; 6. 每一份订单对应于一个框架合同下的一个供应商及相关产品;	

5.2.6. 河北移动 2022 年廊坊 5G 四期一阶段室内覆盖工程施工费采购订单中通一局第一批

中国移动通信集团河北有限公司采购订单										单位: 人民币元			
河北移动采购订单编号	8000016202208941			订货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它				
供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司			供货方采购订单编号	AP0303026220600075								
供货方联系人	张嘉伟			电话	13703120008			移动电话	13703120008				
订 单 内 容													
订单执行的框架合同名称	中国移动河北公司2021-2023年集团客户和重要接入施工服务及室分集成施工服务项目框架协议(一局-标段6廊坊)				订单执行的框架合同编号	CMHE-202100761							
订单申请名称及编号	河北移动2022年廊坊5G四期一阶段室内覆盖工程施工费采购订单中通一局第一批(请购LF(2022)0676)												
序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价	收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注
					不含税单价	增值税率							
1	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	738353.11	0.01	9%	7383.53	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目号: C22303026AA1001
2	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	83220.69	0.03	9%	2496.62	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目号: C22303026AA1001
3	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	214180.79	1	9%	214180.79	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目号: C22303026AA1001
4	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	421895.49	0.1	9%	42189.55	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目号: C22303026AA1001
5	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网-安全生产费	项	26559.66	1	9%	26559.66	廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈强	13784810004	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	项目号: C22303026AA1001
总计				1484209.74		[9%]	292810.15	税后总价		319163.07			
货款税后金额总计(大写)				叁拾壹万玖仟壹佰陆拾叁元零柒分				附件内容说明					
交货时间要求				分批到货				批次要求及各批次到货时间要求:					
				整批到货				到货时间要求: 订单签订后20日内					

供货方 回复	订货单位审批签章	年 月 日 签字 (公章)			
	此订单信息反馈				
	订单预计发货时间	订单预计抵达目的地时间			
	订单问题反馈				
	订单确认人	张嘉伟	联系电话	13703120008	移动电话
供货方审批签章	年 月 日 签字 (公章)			2022年7月6日	
备注	1. 不同税率的产品/服务, 应单独分行列明; 2. 为减免单价与总价税款的小数点四舍五入引起的差异, 可按照产品型号归类计算税额, 合并行填写税额; 四舍五入保留两位小数点; 3. 本采购订单一式三份, 供货方一份, 需求方两份; 4. 其余未提及的条款, 遵从于上述框架合同内容; 5. 作为附件的详细清单双方均应与本文件一并执行同等级别的签章; 6. 每一份订单对应于一个框架合同下的一个供应商及相关产品;				

### 5.2.7. 5G 四期一阶段室内覆盖工程一局施工费采购订单对打

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单																
订单名称:	5G 四期一阶段室内覆盖工程一局施工费采购订单对打															
采购订单号:	APO303026230400005	ERP 订单号:	APO303026230400005													
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-04-18													
合同编号:	CMHE-202100761	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和政务带人施工服务及室分集成施工服务项目框架协议 (一期-初版 6 期)													
买方主体:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司		供应单位名称 (卖方):	中通通信建设第一工程有限公司												
买方联系人姓名:	原源		供应海联系人姓名:	b2b-zgtjdygjygs@hq.cmcc												
买方联系人电话:	13784810004		供应海联系人电话:	13703120008												
买方注册地址:	廊坊市广阳区和平路 182 号		供应海地址:	保定市竞秀区英华中路 1559 号												
是否电子签章:	否		订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废												
备注:																
订单明细信息:																
货币单位: (元)																
行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工		10412377	传输管线施工(二采)驻地网施工	1886755.33	组	0.03	56602.66	13%	5094.24	61696.9	2023-04-30	自提	原源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
2	驻地网施工		10412377	传输管线施工(二采)驻地网施工	321303.98	组	1	321303.98	13%	28917.3	350221.34	2023-04-30	自提	原源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
3	驻地网施工		10412375	传输管线施工(二采)驻地网-安全全产费	61284.5	组	1	61284.51	13%	5515.61	66800.12	2023-04-30	自提	原源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
总金额 (不含税):					439191.15			总金额 (含税):		478718.36						
付款情况:																
付款批次		付款比例										付款金额 (含税)				
订单其他情况																

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	买方开户行:	
买方账号:			
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	卖方:	中国移动通信建设第一工程有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	年 月 日	日期:	2023年 4月 25日

### 5.2.8. 23 年无线配套工程一局施工费采购订单传统

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026230500167

#### 中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单

订单名称:	23 年无线配套工程一局施工费采购订单传统		
采购订单号:	APO303026230500167	ERP 订单号:	APO303026230500167
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-05-30
合同编号:	CMHE-202100761	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目 框架协议 (一局-标段 6 廊坊)
买方主体:	上市	供应商名称 (卖方):	中国移动通信建设第一工程有限公司
买方联系人姓名:	陈强	供应商联系人姓名:	b2b-citcc1xt@hq.cmcc
买方联系电话:	13784810004	供应商联系电话:	18603191571
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	廊坊市广阳区和平路 182 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
订单状态:	有效		
备注:	无		

订单明细信息: 货币单位: (元)

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	96093.95	项	0.01	960.94	VAT9	86.48	1047.42	2023-05-29		陈强	1378481004	廊坊市广阳区和平路182号
2	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采) \驻地网-安全生产费	3232.4	项	1	3232.40	VAT9	290.92	3523.32	2023-05-29		陈强	1378481004	廊坊市广阳区和平路182号
3	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采) \驻地网施工	17106.94	项	1	17106.94	VAT9	1539.62	18646.56	2023-05-29		陈强	1378481004	廊坊市广阳区和平路182号
总金额 (不含税):					21300.28			总金额 (含税):			23217.3					

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		

第 1 页 / 共 2 页

买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	卖方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026230500167
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2023年5月30日	日期:	2023年5月30日

第 2 页 / 共 2 页

### 5.2.9. 5G 四期一阶段室内覆盖工程一局施工费采购订单新型

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单			
订单名称:	5G 四期一阶段室内覆盖工程一局施工费采购订单新型		
采购订单号:	APO303026230400086	ERP 订单号:	APO303026230400086
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-04-18
合同编号:	CMHE-202100761	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务采购项目框架协议 (一屏一阶段 6 建设)
买方主体:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	供应商名称 (卖方):	中国通信建设第一工程有限公司
买方联系人姓名:	原源	供应商联系人姓名:	bzb-xyt@ydyg.com.cn
买方联系人电话:	13784810004	供应商联系人电话:	13703120008
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	廊坊市广阳区和平路 162 号	供应商地址:	保定市竞秀区利民中路 1559 号
是否电子发票:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
备注:			

#### 订单明细信息:

货币单位: (元)

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方	到货地点
1	驻地网施工		10417377	传输管铺设工二采/驻地网施工	62300.1	米	0.1	62300.35	VA17	5607.03	67907.38	2023-04-30	自提	原源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 162 号
2	驻地网施工		10417377	传输管铺设工二采/驻地网施工	103985.55	米	1	103985.55	VA17	8358.7	113344.25	2023-04-30	自提	原源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 162 号
3	驻地网施工		10417375	传输管铺设工二采/驻地网-安全生产费	19042.0	米	1	19042.04	VA17	1713.78	20755.82	2023-04-30	自提	原源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 162 号
总金额 (不含税):					185327.94		总金额 (含税):					202007.45				

#### 付款情况:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)

#### 订单其他情况

买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	买方开户行:	
买方账号:			
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	卖方:	中国通信建设第一工程有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	合同专用章
日期:	年 月 日	日期:	2022年4月28日

5.2.10. 2022年无线配套工程一局传对打工费采购订单第一批

中国移动通信集团河北有限公司采购订单												单位:人民币元							
订货单位	河北移动采购订单编号	800008202218190		订货单位	中国移动通信集团河北有限公司			订单属性	<input type="checkbox"/> 工程类 <input type="checkbox"/> 市场类 <input type="checkbox"/> 维护类 <input type="checkbox"/> 办公类 <input type="checkbox"/> 管理类 <input type="checkbox"/> 其它										
	供货方名称	中国通信建设第一工程有限公司		供货方采购订单编号	AP030302022110059														
	供货方联系人	张嘉伟		电话	13708120008			移动电话	13703120008										
	订单内容											订单执行的框架合同名称	订单执行的框架合同编号						
2022年无线配套工程一局传对打工费采购订单第一批(请购PJ2022)1448											CME-202106761								
供货方回复	序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价		总价		收货单位	收货地点	联系人	联系电话	归属项目名称	备注				
						不含税单价	增值税率	不含税总价											
	1	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	90042.02	1	9%	90042.62		廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈燕	13784810004	河北移动2022年无线配套工程_廊坊分公司	项目号: CZZ303026AA3002				
	2	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网-安全车	项	10945.18	1	9%	10945.18		廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈燕	13784810004	河北移动2022年无线配套工程_廊坊分公司	项目号: CZZ303026AA3002				
3	驻地网施工	传输管线施工(二采)驻地网施工	项	503771.7	0.03	9%	15113.15		廊坊分公司	廊坊市广阳区和平路182号	陈燕	13784810004	河北移动2022年无线配套工程_廊坊分公司	项目号: CZZ303026AA3002					
总计				608359.50		[9%]		119700.95		税后总价		121701.94							
货款税后金额总计(大写)												壹拾贰万柒仟柒佰零肆元零肆分							
交货时间要求												分批到货				分批到货及各批次到货时间要求:			
订货单位审批盖章												整批到货				到货时间要求: 订单签订后20日内			
此订单信息反馈																			
订单预计发货时间												订单预计抵达目的地时间							
订单确认人: 张嘉伟 联系电话: 13708120008 移动电话: 13703120008																			
2022年11月12日																			
备注																			
1. 不同税率的产品/服务, 应单独分行列明;																			
2. 为避免单价与总价税款的小数点四舍五入引起的差异, 可按照产品型号归类计算税额, 合同内填写税额; 因未录入数量两位小数导致;																			
3. 本合同一式三份, 供货方一份, 需求方两份;																			
4. 其余未提及的条款, 遵从于上述框架合同内容;																			
5. 作为附件的详细清单双方均应一并执行同等级别的签字;																			
6. 每一份订单对应于一个框架合同下的一个供应商及相关产品;																			

5.2.11. 5G 四期一阶段室内覆盖工程传统采购订单一局

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单																
订单名称:	5G 四期一阶段室内覆盖工程传统采购订单一局															
采购订单号:	APO303026230500126						ERP 订单号:	APO303026230500126								
订单版本号:	1.0						订单下达日期:	2023-05-26								
合同编号:	CMHE-202100761															
合同名称:	中国移动河北分公司 2021 - 2023 年集团客户和集团接入网工程及室内覆盖工程服务项目框架协议 (一期-标段 6 翼坊)															
甲方名称:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司						供应商名称 (乙方):	中国通信建设第一工程有限公司								
甲方联系人姓名:	原源						供应商联系人姓名:	b2b-zgtsjygc@163.com								
甲方联系人电话:	13784810004						供应商联系人电话:	13703120006								
甲方注册地址 (送货地址请见订单行):	廊坊市广阳区和平路 182 号						供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号								
是否电子签章:	否						订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废								
备注:	无															
订单明细信息:												货币单位: (元)				
行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	取货方式	到货地点
1	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)驻地网施工	531062.88	项	0.01	5310.63	VA19	477.96	5788.59	2023-05-25	原源	原源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
2	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采)驻地网-安全生产费	12615.51	项	1	12615.51	VA19	1135.4	13750.91	2023-05-25	原源	原源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
3	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)驻地网施工	89668.24	项	1	89668.24	VA19	8070.14	97738.38	2023-05-25	原源	原源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
总金额 (不含税):					107594.38		总金额 (含税):					117277.88				
付款情况:																
付款批次	付款比例										付款金额 (含税)					
1	按照合同约定执行										按照合同约定执行					
订单其他情况																
买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司						买方开户行:									
买方账号:																
争议解决方式:	按照合同约定执行															
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司						卖方:	中国通信建设第一工程有限公司								
买方盖章:							卖方盖章:									
日期:	2023 年 5 月 30 日						日期:	2023 年 5 月 30 日								

5.2.12. 5G 五期一阶段室内覆盖工程一局施工费传统订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026230500190

**中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单**

订单名称:	5G 五期一阶段室内覆盖工程施工费一局订单传统		
采购订单号:	APO303026230500190	ERP 订单号:	APO303026230500190
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-05-30
合同编号:	CMHE-202100761	合同名称:	中国移动河北公司 2021 - 2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目 框架合同 (一局-标段 6 廊坊)
买方主体:	上市	供应商名称 (卖方):	中国通信建设第一工程局有限公司
买方联系人姓名:	陈强	供应商联系人姓名:	b2b-citcc1xt@hq.cmcc
买方联系人电话:	13784810004	供应商联系人电话:	18603191571
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	廊坊市广阳区和平路 182 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
订单状态:	有效		
备注:	无		

订单明细信息: 货币单位: (元)

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点	
1	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	5146323.9	项	0.01	51463.24	VAT9	4631.69	56094.93	2023-05-30		陈强	1378481004	廊坊市广阳区和平路 182 号	
2	驻地网施工	无	10417375	传输管线施工(二采)\驻地网-安全生产费	150567.34	项	1	150567.34	VAT9	13551.06	164118.4	2023-05-30		陈强	1378481004	廊坊市广阳区和平路 182 号	
3	驻地网施工	无	10417377	传输管线施工(二采)\驻地网施工	854931.32	项	1	854931.32	VAT9	76943.82	931875.14	2023-05-30		陈强	1378481004	廊坊市广阳区和平路 182 号	
总金额 (不含税):				1056961.90				总金额 (含税):				1152088.47					

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额 (含税)
1	按照合同约定执行	按照合同约定执行

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		

第 1 页 / 共 2 页

---

买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	卖方:	中国通信建设第一工程局有限公司
买方盖章:		卖方盖章:	
日期:	2023 年 5 月 30 日	日期:	2023 年 5 月 30 日

第 2 页 / 共 2 页

5.2.13. 2022 年无线配套工程施工费采购订单一局对打第二批

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单															
订单名称:	2022 年无线配套工程施工费采购订单一局对打第二批														
采购订单号:	AP0303026230300152	ERP 订单号:	AP0303026230300152												
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-03-21												
合同编号:	CMHE-202100761	合同名称:	中国移动通信集团河北有限公司 2021 - 2023 年集团客户和运营商人工工程施工及集成施工服务项目框架协议 (一局-标段 6 廊坊)												
买方名称:	上市	供应商名称 (卖方):	中国通信建设第一工程有限公司												
买方联系人姓名:	原源	供应商联系人姓名:	bzb-qb@ydgjg.com.cn												
买方联系人电话:	13784810004	供应商联系人电话:	13783120008												
买方地址:	廊坊市广阳区和平路 162 号	供应商地址:	保定市竞秀区北大街 1559 号												
备注:															
订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废														
订单明细信息: <span style="float: right;">货币单位: (元)</span>															
序号	产品名称	组合材料编码	物料规格	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	收货人	联系电话	到货地点
1	驻地网施工		10417377	传输管线施工-二类小驻地网施工	1400046.65	米	0.03	42001.40	VA79	3780.13	45781.53	2023-03-22	原源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 162 号
2	驻地网施工		10417377	传输管线施工-二类小驻地网施工	245100.71	米	1	245100.7	VA79	22059.06	267159.7	2023-03-22	原源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 162 号
3	驻地网施工		10417375	传输管线施工-二类小驻地网-安全生产费	1367.92	米	1	1367.92	VA79	123.11	1491.03	2023-03-22	原源	13784810004	廊坊市广阳区和平路 162 号
总金额 (不含税):					288470.03		总金额 (含税):		314432.33						
付款情况:															
付款批次	付款比例									付款金额 (含税)					
订单其他情况															
买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司														
买方开户行:															
买方账号:															
收款账户方式:	按照合同约定进行														
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司					卖方:	中国通信建设第一工程有限公司								
日期:	年 月 日					日期:	2023 年 3 月 24 日								

### 1. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	童得金	性 别	男	年 龄	46
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	22010419780509 0650	手机号码	13821582914
参加工作时间	2000年7月		从事项目经理（建造师） 年限	项目经理12年 建造师7年	
项目经理（建造师） 资格证书编号	冀 1132017201721031				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国移动通信集团北京有限公司	中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段5	北京移动大兴区室分工程及集客工程施工，其中室分工程总金额2536.5万元	2020年3月6日至2023年6月30日	已完工	合格
中国移动通信集团北京有限公司	中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段1	北京移动城区一分公司室分工程及集客工程施工，其中室分工程总金额2484.7万元	2020年3月6日至2023年6月30日	已完工	合格

身份证



学历证



# 职称证

河北省专业技术职务任职资格证书	
姓名 Name	童得金
性别 Gender	男性
证件类型 Certification Type	居民身份证(户口簿)
证件号码 Certification No.	220104197805090650
系列 Category	通信工程
专业 Specialism	通信工程
资格名称 Title of Qualification	高级工程师
批文号 Approval No.	冀职改办字〔2022〕123号
授予时间 Date of Conferment	2022年12月31日
工作单位 Place of Work	中国通信建设第一工程局有限公司
管理号 File No.	2022B102488

颁证机关：  


证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”  
网址：<http://111.63.208.196:8080> 查询核验

一级建造师证书

使用有效期: 2024年09月04日  
- 2025年03月03日



## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 童得金

性 别: 男

出生日期: 1978年05月09日

注册编号: 冀1132017201721031


聘用企业: 中国通信建设第一工程局有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-05-15至2027-05-14)  
通信与广电工程(有效期: 2024-09-03至2027-09-02)





中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2024年7月27日

个人签名:  童得金

签名日期: 2024年9月4日



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

安全生产考核合格 B 证

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号: 冀建安B (2023) 0490115

姓 名: 童得金

性 别: 男

出 生 年 月: 1978年05月

企 业 名 称: 中国通信建设第一工程局有限公司

职 务: 项目负责人 (项目经理)

初次领证日期: 2021年09月29日

有 效 期: 2024年07月30日 至 2027年09月29日



发证机关: 河北省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年07月30日



项目负责人 B类证书

中华人民共和国



通信工程施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

姓名: 童得金  
性别: 男  
身份证号: 220104197805090650  
证书编号: 工信冀建安B(2018)00226  
企业名称: 中国通信建设第一工程局有限公司  
职务: 项目经理  
技术职称: 通信高级职称(或同等专业水平)  
有效期至: 2027-04-07



本电子证书由 河北省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核, 考核合格。

考核机关:  初次发证日期: 2018-04-10

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927035109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	1131	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202409
2	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202409
3	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202409
4	张吉平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202409
6	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202409
7	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202409
8	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202409
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202409

证明机构盖章：



证明日期：2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

项目经理业绩 1

中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目  
目框架合同（一局-标段 2 保定）  
框架合同

中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段 5

CMBJ-202000872



中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工  
程施工服务（北京-室分及集客专业）项  
目框架协议（标段 5：中国通信建设第一  
工程局有限公司）

中国移动通信集团北京有限公司

与

中国通信建设第一工程局有限公司

# 中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段 5

CMBJ-202000872



甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目方面的合作事宜达成如下协议（以下称“本协议”或“本框架协议”）。

## 第一条 合作内容

(一) 甲方代表甲方关联公司，选定乙方承担中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目，并与乙方签订本框架协议。乙方依据中标结果，按照本框架协议附件 5 商务规范书的约定与甲方签订施工合同，并根据该施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务。上述施工服务范围包含甲方室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）和集团客户接入工程，具体如下：

范围	定义
室内分布系统工程	包括室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）及电源配套等（含信源，不含市电引入）的施工服务。完成设计范围内的新型室分场景无线覆盖系统工程、直放站工程、室内 WLAN 工程、室内分布系统天馈系统安装与拆除、电源设备（直流电源设备、蓄电池组、UPS 等）安装与拆除以及所有设备相关的缆线布放、机架、走线架、槽道安装与拆除等。
企业宽带与集客专线接入类工程	包括为满足集团客户数据专线、语音专线、互联网专线以及其他各类型业务的接入、搬迁、扩容、改造及集客预覆盖需求，以 PTN、PON、WDM/OTN、SDH/MSTP、MSAP、裸纤、以太网交换机和路由器、CMNET 网络延伸承载、IP 专用承载网延伸承载等多种技术承载，进行的管道、光缆线路、网络布线（含光纤、网线、对数电缆以及其他网络布线）、设备安装与拆除、业务开通等，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。

(二) 在本框架协议有效期内，甲乙双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规、监管规定及甲方和甲方关联公司在集中采购方面的规章制度。

(三) 本框架协议签订后，甲方和/或甲方关联公司均有权根据实际的工程项目需求对采购规模进行调整，具体的调整范围、工程项目等以甲方和/或甲方关联公司提出的内容为准。本框架协议是对甲乙双方中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室

CMBJ-202000872



分及集客专业）项目合同关系的整体性、框架性的约定，甲方在本框架协议中并不承担向乙方支付酬金或费用的义务。

（四）本框架协议有效期内，甲方关联公司有权根据实际的工程项目需求向乙方购买全部或部分施工服务；乙方同意按照本框架协议中与甲方达成的全部价格、条款和条件，以同等水平向甲方提供施工服务。

（五）本框架协议有效期内，甲方关联公司与乙方就具体工程项目签订的施工合同（包括订单）均适用本协议约定的全部条款；与本协议有不一致之处的，以本协议为准。

（六）本框架协议中的“甲方关联公司”是指：中国移动通信集团有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团有限公司北京分公司以及其分支机构。

## 第二条 甲方的权利与义务

（七）在提供施工服务过程中，由于乙方原因，致使通信工程建设任务完成情况不符合甲方要求；或因乙方泄漏保密信息或业务资料，给甲方造成损害的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并要求乙方赔偿甲方因此受到的损失。

（八）本框架协议有效期内，因国家法律、法规或政策发生变化，甲方有权利单方面终止本框架协议，并且不承担乙方由此产生的各项费用或成本。

（九）甲方有义务就具体采购项目协助乙方对采购过程中的技术问题澄清。

## 第三条 乙方的权利与义务

（十）乙方应遵守甲方及甲方关联公司关于供应商的管理办法。

（十一）乙方有义务提供真实、详细的公司资信材料及符合要求的服务。

（十二）乙方在本框架协议有效期内，不得拒绝与甲方或甲方关联公司签订施工合同（包括订单）或拒绝履行上述合同。

（十三）乙方应承诺在本期工程实际建设规模发生变化时，保证所提供的价格折扣系数水平、服务等方面的各种优惠条件不变。

（十四）乙方在该省、区、市中标后，由当地的甲方按照中标结果进行统一分配，不可选择地区、区域，不可拒绝签订及履行合同。

（十五）乙方承诺按照甲方技术规范书要求提供施工服务。

（十六）乙方在接受具体建设任务后，有权要求甲方或甲方关联公司提供能够全面反映建设预期目标的技术需求及其他相关的必要资料或文件。

（十七）乙方必须维护甲方的合法权益，不得损害甲方或甲方关联公司的合法权益。

CMBJ-202000872



(十八) 乙方对甲方或甲方关联公司委托的建设任务的质量和进度承担最终责任。如因乙方的过失，致使建设任务质量、进度与施工合同（包括订单）内容不符的，乙方应赔偿甲方因此受到的损失。

(十九) 乙方应为甲方或甲方关联公司配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队，完成甲方或甲方关联公司的工程建设任务。

(二十) 乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。否则，乙方将赔偿由此给甲方或甲方关联公司造成的全部损失。

(二十一) 本协议有效期内，乙方经行业主管部门授予的资格（质）如发生变更，或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、转产等情况，应在前述事项发生之日起 2 个工作日内书面通知甲方或甲方关联公司。

(二十二) 与甲方或甲方关联公司就具体项目签订施工合同后，履行施工合同

(二十三) 中规定的其他的乙方权利与义务。

(二十四) 乙方应当独立提供施工服务，不得以任何形式进行转包或分包。

#### 第四条施工服务费取费标准

本框架协议上限金额分为基本报价阶梯上限金额和总体规模金额：

基本报价阶梯上限含税金额为人民币【35098218.00】元（大写：【叁仟伍佰零玖万捌仟贰佰壹拾捌元整】）；

总体规模含税金额为人民币【52647327.00】元（大写：【伍仟贰佰陆拾肆万柒仟叁佰贰拾柒元整】）；

甲方及甲方关联公司共用本框架协议上限金额。

乙方中标价格如下：

序号	服务区域	本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时 折扣系数 N（不含税）	本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时 折扣系数（N*97.06%，不含税）	增值税税率
1	北京	55.00%	53.38%	9%

CMBJ-202000872



说明：以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信 [2016] 451 号）中的《信息通信建设工程预算定额》为计价基础。具体取费标准详见报价说明。

#### 第五条 违约责任

（二十五）因乙方原因出现重大质量安全事故的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（二十六）乙方的相关资格（质）被授予机关降级或取消的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（二十七）在框架协议有效期内，若企业资质证书到期，未取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质））的或已取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质）），但其资质等级不满足招标文件规定资质等级要求的，将终止与该供应商的合同执行。

（二十八）乙方拒绝签订甲方及其甲方关联公司的采购合同或拒绝接受甲方的采购订单和建设任务的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。

（二十九）经证实乙方因停产、转产等原因无法继续提供能够满足甲方需求的服务，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

（三十）在甲方及其甲方关联公司与乙方签订框架协议或合同（包括订单）前，乙方拒绝按照招标文件中规定的金额、担保形式向甲方或甲方关联公司提交履约保证金。有权取消其入选供应商资格，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。

（三十一）乙方将工程违法分包或者转包的，一经发现，甲方有权取消其入选供应商资格，如给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。上述所说“分包”及“转包”，包括但不限于乙方将上述工程分包或转包给乙方的关联公司、控股公司或子公司等。

（三十二）考核评价方面存在问题，按照考核管理办法条款执行。

（三十三）乙方在甲方支付合同款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方或甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

（三十四）乙方应在接到甲方或甲方关联公司开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起 10 个工作日内将发票送达至甲方或甲方关联公司，甲方或甲方关联公司签收发票的日期

CMBJ-202000872



(四十一) 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

#### 第七条 争议的解决

(四十二) 甲乙双方应及时相互通报执行本协议所发生的问题，及时磋商解决办法，由于延误造成的损失由责任方承担。

(四十三) 甲乙双方均应认真履行本协议，由于任何一方过错使本协议不能履行、不能完全履行、或履行不符合约定条件的，由过错方承担责任；如属双方过错，则根据各自过错大小，分别承担相应的责任。

(四十四) 由于不可抗力造成本协议不能履行时，受不可抗力影响的一方应当及时将有关情况书面通知另一方，并在不可抗力发生后的十日内提供有关机构出具的书面证明，因不可抗力造成的任何损失，均由受损失方自行承担。

(四十五) 甲乙双方同意，在执行本协议过程中所发生的一切争议，应先通过友好协商解决，自发生争议之日起 30 日内协商不成的，任何一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

#### 第八条 协议生效

(四十六) 本协议自双方的法定代表人或经法定代表人授权的代表签字或使用本人的签名章并且加盖各自的公章或合同专用章之日起生效；双方签署日期不一致的，自较迟的签署日期起生效。本协议有效期持续至【2022】年【12】月【31】日。双方同意，在本协议有效期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新集中采购结果，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到总体规模金额，则本框架协议终止。

在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果的，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到基本报价阶梯上限金额，则本框架协议终止；

(3) 甲方提前 15 日通知乙方终止本协议的，则本协议至该通知载明的日期当日终止。

中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段 5

CMBJ-202000872



【签字页】

【中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团北京有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020 年 3 月 6 日

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020 年 3 月 6 日



**框架合同对应订单**  
**2020年大兴分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 1 批**

CMBJ-202000872



**采购订单模板**

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年大兴分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）		
	MIS: B20302710000160		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000160	施工费	320000 元
2	B20302710000160	安全生产费	24000 元
3	B20302710000160	进度款	640000 元
4	B20302710000160	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1600000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 4 月 1 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币320000元, 大写: 人民币叁拾贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币640000元, 大写: 人民币陆拾肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:

2021.3.30



## 2021年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程第 3 批

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 3 批）		
	MIS: B21302710000041		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000041	施工费	120000 元
2	B21302710000041	安全生产费	9000 元
3	B21302710000041	进度款	240000 元
4	B21302710000041	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：600000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：陆拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：49541.28 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 5 月 1 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			

**付款条件:**

**预付款:** 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币120000元, 大写: 人民币壹拾贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

**进度款:** 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币240000元, 大写: 人民币贰拾肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

**本项目折扣系数(不含税):**

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

**结算公式:**

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

*Wslp*



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:

*何成*  
2021.4.29



## 2021年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第2批）

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）		
	MIS: B21302710000042		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000042	施工费	60000 元
2	B21302710000042	安全生产费	4500 元
3	B21302710000042	进度款	120000 元
4	B21302710000042	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：300000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：24770.64 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 5 月 1 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





**付款条件:**

**预付款:** 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 60000 元, 大写: 人民币陆万 元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

**进度款:** 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 120000 元, 大写: 人民币壹拾贰万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 / 元, 大写: 人民币 / 元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

**本项目折扣系数(不含税):**

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

**结算公式:**

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+  
安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

Handwritten signatures and dates for both parties. The contractor's signature is dated 2021.4.29.



## 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	380000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1015	进度款	760000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 7 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

2021.6.17



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.6.17



## 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)		
	MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	380000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1016	进度款	760000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 7 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





#### 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

2021.6.17 

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

  
2021.6.17



## 2020 年大兴分公司 5G 室分锚点站设备安装工程第 1 批

CMBJ-202000872

2020, 2000 元  
 订于 2021. 7. 10  
 王瑞祥代款



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangwei.jiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年大兴分公司 5G 室分锚点站设备安装工程（第 1 批）		
	MIS: B20302710000420		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000420	施工费	400 元
2	B20302710000420	安全生产费	30 元
3	B20302710000420	进度款	800 元
4	B20302710000420	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：2000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：贰仟元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：165.14 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 5 月 20 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币400元, 大写: 人民币肆佰元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币800元, 大写: 人民币捌佰元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)


签字:

日期:

承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2021.5.18

## 2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)青云店镇

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweiji@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批) MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	380000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1016	进度款	760000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 8 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 380000 元, 大写: 人民币 叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 760000 元, 大写: 人民币 柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 \_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币 \_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.8.8



## 2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)长子营镇

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweiji@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批) MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	380000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1016	进度款	760000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 8 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：



## 2021年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第2批）青云店镇

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 2 批）		
	MIS: B21302710000042		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000042	施工费	120000 元
2	B21302710000042	安全生产费	9000 元
3	B21302710000042	进度款	240000 元
4	B21302710000042	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：600000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：陆拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：49541.28 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 8 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			

**付款条件：**

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款（已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的20%），即人民币120000元，大写：人民币壹拾贰万元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。；

进度款：完成整体工程量的40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后15个工作日内，支付工程预算价的40%，即人民币240000元，大写：人民币贰拾肆万元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

**本项目折扣系数（不含税）：**

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：53.38%

**结算公式：**

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项5G室内覆盖安装工程(第1批)长子营镇

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项5G室内覆盖安装工程(第1批) MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	340000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	25500 元
3	B21302710AA1015	进度款	680000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1700000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰柒拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：140366.97 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022年9月15日			
总日历天数：365天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币340000元, 大写: 人民币叁拾肆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币680000元, 大写: 人民币陆拾捌万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

  
2024.9.13

## 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)采育镇

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)		
	MIS: B21302710AA1016		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1016	施工费	340000 元
2	B21302710AA1016	安全生产费	25500 元
3	B21302710AA1016	进度款	680000 元
4	B21302710AA1016	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1700000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰柒拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：140366.97 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 9 月 1 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



**付款条件:**

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 340000 元, 大写: 人民币叁拾肆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 680000 元, 大写: 人民币陆拾捌万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费 (含 9%增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司 (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司 (盖章)

签字:

日期:

2021.8.30



## 2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发承包建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangwei.jiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	380000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1015	进度款	760000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 9 月 10 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20% 的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 380000 元, 大写: 人民币 叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 760000 元, 大写: 人民币 柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元, 大写: 人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +



## 2021 年大兴分公司室内覆盖安装工程(第 4 批)

CMBJ-202000872



ORD2021110564

### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS: B21302710AA101Y		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101Y	施工费	20000 元
2	B21302710AA101Y	安全生产费	1500 元
3	B21302710AA101Y	进度款	40000 元
4	B21302710AA101Y	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：100000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：8256.88 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 11 月 20 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币20000元, 大写: 人民币贰万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币40000元, 大写: 人民币肆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.11.18



2021年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)采育镇

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司大兴机场临空经济区专项 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710AA1015		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1015	施工费	380000 元
2	B21302710AA1015	安全生产费	28500 元
3	B21302710AA1015	进度款	760000 元
4	B21302710AA1015	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 9 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20% 的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 380000 元, 大写: 人民币 叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 760000 元, 大写: 人民币 柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元, 大写: 人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数 (不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2021.9.8



## 2021 年大兴分公司居民区提升室内覆盖安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）			
项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）CMBJ-202000872			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：邱海燕 TEL: 13501360625 E-Mail: qiuhaiyan@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：李磊 TEL: 13911191892 E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司居民区提升室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710AA1020		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA1020	预付款 20%	8000 元（含安全生产费 1090.91 元）
2	B21302710AA1020	进度款 40%	16000 元
3	B21302710AA1020	终验款 40%	审计定案金额减去已付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：40000 元（以审计定案金额为准）			
本订单总金额（含税）合计大写：肆万元整（以审计定案金额为准）			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：3302.75 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2022 年 12 月 31 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





### 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币8000元, 大写: 人民币捌仟元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币16000元, 大写: 人民币壹万陆仟元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币 / 元, 大写: 人民币 / 元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- 工程竣工验收合格;
- 完成审计工作;
- 保修期结束;
- 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%



CMBJ-202000872



结算公式:

施工费(不含税)=(建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价)  
×投标报价折扣系数。

合同结算价(含税)=(施工费(不含税)+乙供材料费税前造价(若计取)+  
规费税前造价)\*(1+9%)+安全生产费(含9%增值税)+其他有关费用(含增值税,  
若发生)。

发包方:中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:

承包方:中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:

2022-1-4



中国移动通信  
CHINA MOBILE

## 2020 年大兴分公司微蜂窝补点工程（第 1 批）

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	邱海燕 TEL:13501360625 E-Mail:qiuhaiyan@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年大兴分公司微蜂窝补点工程（第 1 批）		
	MIS: B20302710000117		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000117	施工费	4000 元
2	B20302710000117	安全生产费	300 元
3	B20302710000117	进度款	8000 元
4	B20302710000117	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：20000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：贰万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：1651.38 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 3 月 10 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币4000元, 大写: 人民币肆仟元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币8000元, 大写: 人民币捌仟元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- 工程竣工验收合格;
- 完成审计工作;
- 保修期结束;
- 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。



CMBJ-202000872



发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：



2022.3.8



## 2021年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第3批）

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 3 批）		
	MIS: B21302710000041		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000041	施工费	260000 元
2	B21302710000041	安全生产费	19500 元
3	B21302710000041	进度款	520000 元
4	B21302710000041	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1309000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰叁拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：107339.45 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 3 月 10 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			

**付款条件:**

**预付款:** 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【20】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 260000 元, 大写: 人民币 贰拾陆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

**进度款:** 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为采购订单含税总价【40】%**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即 人民币 520000 元, 大写: 人民币 伍拾贰万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、**金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付**【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】**, 即人民币 /元, 大写: 人民币 /元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数 (不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2022.3.8



## 2020年大兴分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）青云店镇

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangwei.jiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年大兴分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）		
	MIS: B20302710000160		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000160	施工费	90000 元
2	B20302710000160	安全生产费	6750 元
3	B20302710000160	进度款	180000 元
4	B20302710000160	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：450000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：肆拾伍万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：37155.96 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 4 月 8 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币90000元, 大写: 人民币玖万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币180000元, 大写: 人民币壹拾捌万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

*Handwritten signature*



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2022.4.6



## 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 1 批)		
	MIS: B22302710AA100N		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA100N	施工费	10000 元
2	B22302710AA100N	安全生产费	750 元
3	B22302710AA100N	进度款	20000 元
4	B22302710AA100N	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：50000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：伍万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：4128.44 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 4 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币 10000 元, 大写: 人民币壹万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币 20000 元, 大写: 人民币贰万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元, 大写: 人民币 \_\_\_/\_\_\_ 元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +



CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：


日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2022.3.30



## 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 3 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 3 批)		
	MIS: B22302710AA101W		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA101W	施工费	300000 元
2	B22302710AA101W	安全生产费	22500 元
3	B22302710AA101W	进度款	600000 元
4	B22302710AA101W	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1500000 元整			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰伍拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：123853.21 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 3 月 20 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币300000元, 大写: 人民币叁拾万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币600000元, 大写: 人民币陆拾万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：


日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：

2022.3.18



## 2021年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第1批）青云店镇

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2021 年大兴分公司 5G 室内覆盖安装工程（第 1 批）		
	MIS: B21302710000043		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000043	施工费	600 元
2	B21302710000043	安全生产费	45 元
3	B21302710000043	进度款	1200 元
4	B21302710000043	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：3000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁仟元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：247.71 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 6 月 1 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币600元, 大写: 人民币陆佰元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币1200元, 大写: 人民币壹仟贰佰元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:

承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:

2022.5.30



## 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
联系人	杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweijiang@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
联系人	姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 1 批)		
	MIS: B22302710AA100Q		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA100Q	施工费	380000 元
2	B22302710AA100Q	安全生产费	28500 元
3	B22302710AA100Q	进度款	760000 元
4	B22302710AA100Q	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 5 月 20 日			
总日历天数：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的竣工验收证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) +

CMBJ-202000872



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：



2022.5.18



## 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 3 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单	中国移动通信集团北京有限公司		
位名称	联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweiji@bj.chinamobile.com		
承包方名称及	中国通信建设第一工程局有限公司		
住所	联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 3 批)		
	MIS: B22302710AA104Q		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104Q	施工费	380000 元
2	B22302710AA104Q	安全生产费	28500 元
3	B22302710AA104Q	进度款	760000 元
4	B22302710AA104Q	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：156880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 8 月 1 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			



## 付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币380000元, 大写: 人民币叁拾捌万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币760000元, 大写: 人民币柒拾陆万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

## 本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

## 结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

CMBJ-202000872



合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: 中国移动通信集团北京有限公司(发包方或下属分支机构)(盖章)

签字:

日期:



承包方: 中国通信建设第一工程局有限公司(盖章)

签字:

日期:



2022.7.30



## 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 6 批)

CMBJ-202000872



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发承包建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：杨卫江 TEL:13601292769 E-Mail:yangweiji@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 6 批) MIS: B22302710AA103H		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA103H	施工费	40000 元
2	B22302710AA103H	安全生产费	3000 元
3	B22302710AA103H	进度款	80000 元
4	B22302710AA103H	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：200000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：贰拾万元整			
增值税税率：9%（在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。）			
税金：16513.76 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后三日			
施工竣工日期：2023 年 8 月 1 日			
总日历天数为：365 天			
施工地点及范围：青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垓镇、庞各庄镇			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币40000元, 大写: 人民币肆万元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币80000元, 大写: 人民币捌万元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_\_/\_\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 53.38%

结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。



CMBJ-202000872



合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+  
安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：



承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签字：

日期：



2022.7.30



项目经理业绩 2

中国移动河北公司 2021—2023 年集团客户和宽带接入施工服务及室分集成施工服务项目  
目框架合同（一局-标段 2 保定）  
框架合同

中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段 1

CMBJ-202000887



中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工  
程施工服务（北京-室分及集客专业）项  
目框架协议（标段 1：中国通信建设第一  
工程局有限公司）

中国移动通信集团北京有限公司

与

中国通信建设第一工程局有限公司

# 中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段 1

CMBJ-202000887



甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目方面的合作事宜达成如下协议（以下称“本协议”或“本框架协议”）。

## 第一条 合作内容

(一) 甲方代表甲方关联公司，选定乙方承担中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目，并与乙方签订本框架协议。乙方依据中标结果，按照本框架协议附件 5 商务规范书的约定与甲方签订施工合同，并根据该施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务。上述施工服务范围包含甲方室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）和集团客户接入工程，具体如下：

范围	定义
室内分布系统工程	包括室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）及电源配套等（含信源，不含市电引入）的施工服务。完成设计范围内的新型室分场景无线覆盖系统工程、直放站工程、室内 WLAN 工程、室内分布系统天馈系统安装与拆除、电源设备（直流电源设备、蓄电池组、UPS 等）安装与拆除以及与所有设备相关的缆线布放、机架、走线架、槽道安装与拆除等。
企业宽带与集客专线接入类工程	包括为满足集团客户数据专线、语音专线、互联网专线以及其他各类型业务的接入、搬迁、扩容、改造及集客预覆盖需求，以 PTN、PON、WDM/OTN、SDH/MSTP、MSAP、裸纤、以太网交换机和路由器、CMNET 网络延伸承载、IP 专用承载网延伸承载等多种技术承载，进行的管道、光缆线路、网络布线（含光纤、网线、对数电缆以及其他网络布线）、设备安装与拆除、业务开通等，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。

(二) 在本框架协议有效期内，甲乙双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规、监管规定及甲方和甲方关联公司在集中采购方面的规章制度。

(三) 本框架协议签订后，甲方和/或甲方关联公司均有权根据实际的工程项目需求对采购规模进行调整，具体的调整范围、工程项目等以甲方和/或甲方关联公司提出的内容为准。本框架协议是对甲乙双方中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室

CMBJ-202000887



分及集客专业）项目合同关系的整体性、框架性的约定，甲方在本框架协议中并不承担向乙方支付酬金或费用的义务。

（四）本框架协议有效期内，甲方关联公司有权根据实际的工程项目需求向乙方购买全部或部分施工服务；乙方同意按照本框架协议中与甲方达成的全部价格、条款和条件，以同等水平向甲方提供施工服务。

（五）本框架协议有效期内，甲方关联公司与乙方就具体工程项目签订的施工合同（包括订单）均适用本协议约定的全部条款；与本协议有不一致之处的，以本协议为准。

（六）本框架协议中的“甲方关联公司”是指：中国移动通信集团有限公司、中国移动通信集团北京有限公司、中国移动通信集团有限公司北京分公司以及其分支机构。

## 第二条 甲方的权利与义务

（七）在提供施工服务过程中，由于乙方原因，致使通信工程建设任务完成情况不符合甲方要求；或因乙方泄漏保密信息或业务资料，给甲方造成损害的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并要求乙方赔偿甲方因此受到的损失。

（八）本框架协议有效期内，因国家法律、法规或政策发生变化，甲方有权利单方面终止本框架协议，并且不承担乙方由此产生的各项费用或成本。

（九）甲方有义务就具体采购项目协助乙方对采购过程中的技术问题进行澄清。

## 第三条 乙方的权利与义务

（十）乙方应遵守甲方及甲方关联公司关于供应商的管理办法。

（十一）乙方有义务提供真实、详细的公司资信材料及符合要求的服

（十二）乙方在本框架协议有效期内，不得拒绝与甲方或甲方关联公司签订施工合同（包括订单）或拒绝履行上述合同。

（十三）乙方应承诺在本期工程实际建设规模发生变化时，保证所提供的价格折扣系数水平、服务等方面的各种优惠条件不变。

（十四）乙方在该省、区、市中标后，由当地的甲方按照中标结果进行统一分配，不可选择地区、区域，不可拒绝签订及履行合同。

（十五）乙方承诺按照甲方技术规范书要求提供施工服务。

（十六）乙方在接受具体建设任务后，有权要求甲方或甲方关联公司提供能够全面反映建设预期目标的技术需求及其他相关的必要资料或文件。

（十七）乙方必须维护甲方的合法权益，不得损害甲方或甲方关联公司的合法权益。

CMBJ-202000887



(十八) 乙方对甲方或甲方关联公司委托的建设任务的质量和进度承担最终责任。确因乙方的过失，致使建设任务质量、进度与施工合同（包括订单）内容不符的，乙方应赔偿甲方因此受到的损失。

(十九) 乙方应为甲方或甲方关联公司配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队，完成甲方或甲方关联公司的工程建设任务。

(二十) 乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利，不侵犯任何第三方的知识产权等权益（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。否则，乙方将赔偿由此给甲方或甲方关联公司造成的全部损失。

(二十一) 本协议有效期内，乙方经行业主管部门授予的资格（质）如发生变更，或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、转产等情况，应在前述事项发生之日起 2 个工作日内书面通知甲方或甲方关联公司。

(二十二) 与甲方或甲方关联公司就具体项目签订施工合同后，履行施工合同

(二十三) 中规定的其他的乙方权利与义务。

(二十四) 乙方应当独立提供施工服务，不得以任何形式进行转包或分包。

**第四条 施工服务费取费标准**

本框架协议上限金额分为基本报价阶梯上限金额和总体规模金额：

基本报价阶梯上限含税金额为人民币【82536435.00】元（大写：【捌仟贰佰伍拾叁万陆仟肆佰叁拾伍元整】）；

总体规模含税金额为人民币【123804652.50】元（大写：【壹亿贰仟叁佰捌拾万肆仟陆佰伍拾贰元伍角】）；

甲方及甲方关联公司共用本框架协议上限金额。

乙方中标价格如下：

序号	服务区域	本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时 折扣系数 N（不含税）	本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时 折扣系数（N*97.06%，不含税）	增值税税率
1	北京	52.00%	50.47%	9%

CMBJ-202000887



(四十一) 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

#### 第七条 争议的解决

(四十二) 甲乙双方应及时相互通报执行本协议所发生的问题，及时磋商解决办法，由于延误造成的损失由责任方承担。

(四十三) 甲乙双方均应认真履行本协议，由于任何一方过错使本协议不能履行、不能完全履行、或履行不符合约定条件的，由过错方承担责任；如属双方过错，则根据各自过错大小，分别承担相应的责任。

(四十四) 由于不可抗力造成本协议不能履行时，受不可抗力影响的一方应当及时将有关情况书面通知另一方，并在不可抗力发生后的十日内提供有关机构出具的书面证明，因不可抗力造成的任何损失，均由受损失方自行承担。

(四十五) 甲乙双方同意，在执行本协议过程中所发生的一切争议，应先通过友好协商解决，自发生争议之日起 30 日内协商不成的，任何一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

#### 第八条 协议生效

(四十六) 本协议自双方的法定代表人或经法定代表人授权的代表签字或使用本人的签名章并且加盖各自的公章或合同专用章之日起生效；双方签署日期不一致的，自较迟的签署日起生效。本协议有效期持续至【2022】年【12】月【31】日。双方同意，在本协议有效期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新集中采购结果，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到总体规模金额，则本框架协议终止。

在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：

(1) 甲方公布有关本协议施工服务的最新生效的集中采购结果的，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；

(2) 订单或合同总金额达到基本报价阶梯上限金额，则本框架协议终止；

(3) 甲方提前 15 日通知乙方终止本协议的，则本协议至该通知载明的日期当日终止。

中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目标段 1

CMBJ-202000887



【签字页】

【中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团北京有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020 年 3 月 6 日



乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020 年 3 月 6 日



**框架合同对应订单**  
**2020年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批天瑞宸章**

CMBJ-202000887



**采购订单**

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：付宁      TEL: 13901287523      E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李磊      TEL: 13911191892      E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批） MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28500 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-6-30			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的20%)，即人民币    /    元，大写：人民币    /    元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。；

进度款：完成整体工程量的40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后15个工作日内，支付工程预算价的40%，即人民币    /    元，大写：人民币    /    元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】，即人民币    /    元，大写：人民币    /    元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：  
50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:



承包方: (盖章)

签字:

日期:



2021.1.4



## 2020年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批瑞悦府

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发承包建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁      TEL: 13901287523      E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊      TEL: 13911191892      E-Mail: 13911191892@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批）		
	MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28500 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2021.1.4



Handwritten signature of the contractor



Vertical red stamp on the right margin

## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)

CMBJ-202000887



- 高 俯

### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 1 批)		
	MIS: B21302710000029		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000029	预付款 20%	100000.00 元（含 1.5% 安全生产费 7500 元）
2	B21302710000029	进度款 40%	200000.00 元
3	B21302710000029	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710000029	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：500000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：伍拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：41,284.40 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-9-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%); 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



2021.4.2

## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 6 批)

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 6 批)		
	MIS: B21302710000027		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000027	预付款 20%	200000.00 元（含 1.5% 安全生产费 15000 元）
2	B21302710000027	进度款 40%	400000.00 元
3	B21302710000027	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710000027	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82,568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-9-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



2021.4.2



## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发承包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 2 批)		
	MIS: B21302710000028		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000028	预付款 20%	100000.00 元（含 1.5% 安全生产费 7500 元）
2	B21302710000028	进度款 40%	200000.00 元
3	B21302710000028	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710000028	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：500000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：伍拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：41,284.40 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-9-30			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后, 15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后, 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



2021.4.2

## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程第 6 批

CMBJ-202000887



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：孙金虎	TEL: 13701121312	
	E-Mail: sunjinhu@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：冷勇	TEL: 13810601392	E-Mail: 13810601392@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 6 批)		
	MIS: B21302710000027		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710000027	预付款 20%	30000.00 元（含 1.5% 安全生产费 4327.00 元）
2	B21302710000027	进度款 40%	60000.00 元
3	B21302710000027	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 150000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹拾伍万元整			
增值税税率：9%			
税金：12385.32 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后日			
施工竣工日期：2022 年 10 月 9 日			
总日历天数为：547			
施工地点及范围：朝阳区京承高速和机场高速之间区域			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数 (不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%

CMBJ-20200887



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



Handwritten signature in black ink.

Handwritten date: 2021.4.10



中国移动通信  
CHINA MOBILE



中国移动通信  
CHINA MOBILE



2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)朝阳区二

CMBJ-202000887



采购订单

1386

朝阳区二

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS: B21302710AA101T		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101T	预付款 20%	320000.00 元（含 1.5%安全生产费 24000 元）
2	B21302710AA101T	进度款 40%	640000.00 元
3	B21302710AA101T	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710AA101T	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1600000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

2021.10.20

承包方：（盖章）

签字：

日期：

2021.10.20

2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第4批)朝阳区一

CMBJ-202000887



采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS: B21302710AA101T		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101T	预付款 20%	320000.00 元（含 1.5%安全生产费 24000 元）
2	B21302710AA101T	进度款 40%	640000.00 元
3	B21302710AA101T	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710AA101T	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1600000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20% 的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后 15个工作日内，支付工程预算价的 40%，即\_人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）


签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：



## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)朝阳区三

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS: B21302710AA101T		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101T	预付款 20%	320000.00 元（含 1.5%安全生产费 24000 元）
2	B21302710AA101T	进度款 40%	640000.00 元
3	B21302710AA101T	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710AA101T	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1600000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰陆拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：132110.09 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-6-30			
总日历天数为：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后15个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：50.47%

CMBJ-202000887



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）×（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签

日期：



Handwritten signature in black ink.



2022.1.4



Handwritten red characters: 工 结 (Work Settlement)

## 2022年城区一分公司网络整治项目-室分大修理

CMBJ-202000887



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：孙金虎 TEL: 13701121312 E-Mail: sunjinhu@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：刘志强 TEL: 13911856852 E-Mail: 13911856852@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年城区一分公司网络整治项目-室分大修理		
	MIS: WL2022CQY0002-EPM		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	WL2022CQY0002-EPM	预付款 20%	30000.00 元（含 1.5%安全生产费 4327.00 元）
2	WL2022CQY0002-EPM	进度款 40%	60000.00 元
3	WL2022CQY0002-EPM	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 150000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹拾伍万元整			
增值税税率：9%			
税金：12385.32 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后日			
施工竣工日期：2023 年 11 月 5 日			
总日历天数：547			
施工地点及范围：朝阳区京承高速和机场高速之间区域			





**付款条件:**

**预付款:** 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

**进度款:** 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%

CMBJ-202000887



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：

2022.5.7

## 2022 年城一分公司室内覆盖分布整改工程(第 1 批)

CMBJ-202000887



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：孙金虎      TEL: 13701121312		
	E-Mail: sunjinhu@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：刘志强    TEL: 13911856852    E-Mail: 13911856852@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司室内覆盖分布整改工程(第 1 批)		
	MIS: B22302710AA102N		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA102N	预付款 20%	60000.00 元（含 1.5%安全生产费 8654.00 元）
2	B22302710AA102N	进度款 40%	120000.00 元
3	B22302710AA102N	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 300000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：24770.64 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后日			
施工竣工日期：2023 年 11 月 5 日			
总日历天数：547			
施工地点及范围：朝阳区京承高速和机场高速之间区域			

**付款条件：**

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后15个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：  
50.47%



CMBJ-202000887



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2022.5.7



## 2020年城一分公司 5G 室分覆盖安装工程第 1 批

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL：13901287523	E-Mail：funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：李磊	TEL：13911191892	E-Mail：13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 5G 室分覆盖安装工程（第 1 批）		
	MIS：B20302710000391		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000391	预付款 20%	17000.00 元（含 1.5% 安全生产费 1275 元）
2	B20302710000391	进度款 40%	34000.00 元
3	B20302710000391	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000391	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：85000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：捌万伍仟元整			
增值税税率：9%			
税金：7018.35 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2022-6-29			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后15个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证证书之后15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2021.1.4



## 2022年城一分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第7批)

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：刘志强	TEL: 15510619000	E-Mail: 13911856852@139.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 7 批)		
	MIS: B22302710AA101S		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA101S	预付款 20%	100000 元 (含 1.5% 安全生产费 7500 元)
2	B22302710AA101S	进度款 40%	200000 元
3	B22302710AA101S	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 500000 元			
本订单总金额（含税）合计大写： 伍拾万元整			
增值税税率： 9%			
税金： 41284.4 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期： 2023-12-30			
总日历天数为： 540 天			
施工地点及范围：地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30 个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20% 的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15 个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30 个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税,若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2022.7.2

刘志强印



## 2021年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第4批)朝阳区四

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：刘志强	TEL: 15510619000	E-Mail: 13911856852@139.com
采购订单信息	项目名称：2021 年城一分公司 5G 室内覆盖安装工程(第 4 批)		
	MIS: B21302710AA101T		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B21302710AA101T	预付款 20%	200000.00 元（含 1.5%安全生产费 15000 元）
2	B21302710AA101T	进度款 40%	400000.00 元
3	B21302710AA101T	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B21302710AA101T	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82,568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2023-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）×（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：

2022.1.4



## 2022年城一分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 11 批)

CMBJ-202000887



### 采购订单模板

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发承包建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：孙金虎      TEL: 13701121312 E-Mail: sunjinhu@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：刘志强    TEL: 13911856852    E-Mail: 13911856852@139.com		
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖信源安装工程(第 11 批)		
	MIS: B22302710AA103P		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA103P	预付款 20%	60000.00 元（含 1.5% 安全生产费 8654.00 元）
2	B22302710AA103P	进度款 40%	120000.00 元
3	B22302710AA103P	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 300000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：叁拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：24770.64 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后日			
施工竣工日期：2024 年 1 月 6 日			
总日历天数：547			
施工地点及范围：朝阳区京承高速和机场高速之间区域			

**付款条件:**

**预付款:** 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

**进度款:** 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%

CMBJ-202000887



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）


签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：



## 2020年城一分公司 4G5G 室分信源主设备安装工程（第6批）

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：赵立实	TEL: 13811660666	E-Mail: 13811660666@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G5G 室分信源主设备安装工程（第 6 批）		
	MIS: B20302710000601		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000601	预付款 20%	200000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28846.15 元）
2	B20302710000601	进度款 40%	400000.00 元
3	B20302710000601	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000601	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.80 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2021-11-29			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后15个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:



13.5.21



中国移动通信 CHINA MOBILE



2020 年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批

CMBJ-202000887



采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人：付宁      TEL: 13901287523      E-Mail: funing@bj.chinamobile.com		
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人：李国春      TEL: 13911082237      E-Mail: 13811660666@139.com		
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批） MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	392400.00 元（含 1.5% 安全生产费 56596.15 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	784800.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1962000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾陆万贰仟元整			
增值税税率：9%			
税金：162000 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2021-11-29			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域    范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。:

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：

承包方：（盖章）

签字：

日期：

2020.5.31



2020年城一分公司 4G5G 室分覆盖安装工程第 4 批丰和园

CMBJ-202000887



采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：李磊	TEL: 13911191892	E-Mail: 13911191892@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批）		
	MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 28500 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额×97%-预付款-进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额×3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2021-11-29			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时:  
50.47%



结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:

承包方: (盖章)

签字:

日期:

2020.6.1



中国移动通信  
CHINA MOBILE

2022年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第4批)朝阳区二


CMBJ-202000887



采购订单

202101-2020-101795-1053

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：陈双喜	TEL: 18611655304	E-Mail: chenxi-717@163.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 2%安全生产费 38461.54 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写： 壹佰万元整			
增值税税率： 9%			
税金： 82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期： 2024-6-30			
总日历天数： 540 天			
施工地点及范围： 地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围： 室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- 工程竣工验收合格;
- 完成审计工作;
- 保修期结束;
- 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期: 2021.12.9

Handwritten signature and initials

承包方: (盖章)

签字:

日期: 2021.12.9

Red square seal with characters '刘志强印'



Large diagonal watermark text: 中国移动通信 CHINA MOBILE



## 2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)

CMBJ-202000887



### 采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：陈双喜	TEL: 18611655304	E-Mail: chenxi-717@163.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 1.5%安全生产费 15000 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2024-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



**付款条件:**

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%





结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：2022.11.16

承包方：（盖章）

签

日期：2022.11.15



中国移动通信  
CHINA MOBILE



2022年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第4批)朝阳区一


CMBJ-202000887



采购订单

202101-2020-10785-0052

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：陈双喜	TEL: 18611655304	E-Mail: chenxi-717@163.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 2%安全生产费 38461.54 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计： 1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2024-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点： 朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后15个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期: 2021.12.24

承包方: (盖章)

签字:

日期: 2021.12.24



CHINA MOBILE

2022年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第4批)朝阳区三

CMBJ-202000887



采购订单

202101-2020-101795-054

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-202000887			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：陈双喜	TEL: 18611655304	E-Mail: chenxi-717@163.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 2%安全生产费 38461.54 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2024-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的 20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的 20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的 40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15个工作日内, 支付工程预算价的 40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后 15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下列条件满足的情况下, 根据审计定案值 30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%





结算公式:

施工费 (不含税) = (建筑安装工程费税前造价 - 材料费税前造价 - 规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价 (含税) = (施工费 (不含税) + 乙供材料费税前造价 (若计取) + 规费税前造价) × (1+9%) + 安全生产费 (含 9% 增值税) + 其他有关费用 (含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期: 2021.12.3

承包方: (盖章)

签字:

日期: 2021.12.3



中国移动通信 CHINA MOBILE



2020年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第4批）

CMBJ-202000887



采购订单

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司）			
发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司		
	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司		
	联系人：赵立实	TEL: 13811660666	E-Mail: 13811660666@139.com
采购订单信息	项目名称：2020 年城一分公司 4G、5G 室分覆盖安装工程（第 4 批）		
	MIS: B20302710000600		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B20302710000600	预付款 20%	380000.00 元（含 1.5% 安全生产费 13255.81 元）
2	B20302710000600	进度款 40%	760000.00 元
3	B20302710000600	终验款 37%	工程结算含税金额 × 97% - 预付款 - 进度款
4	B20302710000600	质量保证金 3%	工程结算含税金额 × 3%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1900000.00 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰玖拾万元整			
增值税税率：9%			
税金：156,880.73 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2021-11-29			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			





付款条件:

预付款: 在采购订单签订后, 甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下: 采购订单签署后, 甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份, 以及付款申请后, 30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费, 预付工程款不超过工程预算价的20%), 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后, 根据完成工程量抵扣工程预付款, 直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款: 完成整体工程量的40%, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后15个工作日内, 支付工程预算价的40%, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

工程竣工验收合格后, 甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的100%-预付款20%-进度款40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内, 支付【审计定案值的含税总价的100%-预付款20%-进度款40%】, 即人民币\_\_\_/\_\_\_元, 大写: 人民币\_\_\_/\_\_\_元整;

甲方在下述条件满足的情况下, 根据审计定案值30个工作日内一次付清余款:

- a. 工程竣工验收合格;
- b. 完成审计工作;
- c. 保修期结束;
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份, 及付款申请。

本项目折扣系数(不含税):

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时: 52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时: 50.47%



结算公式:

施工费(不含税) = (建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价) × 投标报价折扣系数。

合同结算价(含税) = (施工费(不含税) + 乙供材料费税前造价(若计取) + 规费税前造价) \* (1+9%) + 安全生产费(含9%增值税) + 其他有关费用(含增值税, 若发生)。

发包方: (发包方或下属分支机构) (盖章)

签字:

日期:



承包方: (盖章)

签字:

日期:



2020.5.31



中国移动通信  
CHINA MOBILE

2022年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)朝阳区一

CMBJ-20200887



采购订单

101795-1057

框架合同名称及编号：中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 1：中国通信建设第一工程局有限公司） CMBJ-20200887			
发包方建设	中国移动通信集团北京有限公司		
单位名称	联系人：付宁	TEL: 13901287523	E-Mail: funing@bj.chinamobile.com
承包方名称	中国通信建设第一工程局有限公司		
及住所	联系人：陈双喜	TEL: 18611655304	E-Mail: chenxi-717@163.com
采购订单信息	项目名称：2022 年城一分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 4 批)		
	MIS: B22302710AA104R		
本次采购订单费用具体如下：			
序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA104R	预付款 20%	200000 元 (含 2%安全生产费 38461.54 元)
2	B22302710AA104R	进度款 40%	400000 元
3	B22302710AA104R	终验款 40%	审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%
具体费用详见施工预算。			
本订单总金额（含税）合计：1000000 元			
本订单总金额（含税）合计大写：壹佰万元整			
增值税税率：9%			
税金：82568.81 元			
施工开工日期：本采购订单签署生效后 7 日			
施工竣工日期：2024-6-30			
总日历天数：540 天			
施工地点及范围：地点：朝阳区京承高速和机场高速之间区域 范围：室分建设			



**付款条件：**

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。；

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后15个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】，即人民币\_\_\_/\_\_\_元，大写：人民币\_\_\_/\_\_\_元整；

甲方在下列条件满足的情况下，根据审计定案值30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：52.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：50.47%



结算公式：

施工费（不含税）=（建筑安装工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）\*（1+9%）+安全生产费（含9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日期：2021.12.15

79

承包方：（盖章）

签字：

日期：2021.12.15

1844



中国移动通信 CHINA MOBILE

# 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司

---

深圳联通函〔2019〕30号

## 关于 2019 年度客户工程合作单位考核排名 结果通报的函

各合作单位:

根据我司合作单位考核办法, 现将客户工程合作单位 2019 年度建设工作全年考核排名情况进行通报, 具体考核排名情况如下:

第一名 (全年总分 1056.5 分): 中国通信建设第一工程局有限公司

第二名 (全年总分 1029.5 分): 长讯通信服务有限公司

第三名 (全年总分 1029.5 分): 中时讯通信建设有限公司


第四名 (全年总分 1020.5 分): 中国通信建设第二工程局有限公司

请各合作单位认真领会考核办法及要求, 高度重视, 对存在的问题采取针对性整改, 持续贯彻落实到工程实施过程中, 确保工程质量和进度, 有效支撑我司的业务发展。

---

特此函达。

附件：2019 年度合作单位月度考核评分表—汇总表



中国联合网络通信有限公司深圳市分公司

2019 年 12 月 16 日

抄送：深圳市分公司网络发展部、深圳市分公司政企客户支撑响应中心。

## 项目管理班子人员配备（不含项目经理）

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	童得金	高级工程师	注册建造师	一级	冀 1132017201721031	通信与广电工程	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
技术负责人	王晓刚	高级工程师	职称证	高级	2021141	通信工程	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
质量负责人	刘晓强		通信、电子与智能化工程质量员		通信（质量）字 189900028	通信、电子与智能化工程	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
安全负责人	张志宽		安全生产考核合格证（C证）		工信冀建安 C （2023）00042 冀建安 C3（2023） 0750104		中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
专职安全员（1）	周鹏伟		安全生产考核合格证（C证）		工信冀建安 C （2018）00011 冀建安 C3（2024） 0866096		中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
专职安全员（2）	雷唐		安全生产考核合格证（C证）		工信冀建安 C （2018）00466 冀建安 C3（2024） 0865589		中国通信建设第一工程局有限公司	/	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
专职安全员(3)	邸双建		安全生产考核合格证(C证)		工信冀建安C(2023)00082 冀建安C3(2023)0583986		中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
劳资专管员	邢胤达		劳资专管员		0915879202407094207		中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
项目副经理	吴国峰	工程师	职称证	中级	31320211044002501440	传输与接入	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
主管工程师(1)	杨胜友	工程师	职称证	中级	31320201044002501285	传输与接入(有线方向)	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
主管工程师(2)	张志平	工程师	职称证	中级	31320211013012500184	传输与接入	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
主管工程师(3)	王娜琪	工程师	职称证	中级	1722510005	传输与接入	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
合约工程师	李艳庆	工程师	职称证	中级	1722510016	传输与接入	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
质量工程师	李同扣	工程师	职称证	中级	1722130040	传输与接入	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
专职质量员(1)	朱木强	工程师	职称证	中级	31320211045022501593	传输与接入	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
专职质量员(2)	温浩		通信、电子与智能化工程质量员		通信(质量)字189900075	通信、电子与智能化工程	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
安全主任	刘辰		安全生产考核合格证（C证）		工信冀建安C（2021）00098 冀建安C3（2023）0589830		中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
造价工程师	黄向伟	高级工程师	注册造价师	一级	建 [造]142013000003 25	安装工程	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
材料员	王博		通信、电子与智能化工程材料员		通信（材料）字 189900072	通信、电子与智能化工程	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
预算员	张涛		预算员		通信（概）字 19030070		中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
资料员	卢海朋		通信、电子与智能化工程资料员		通信（资料）字 189900066	通信、电子与智能化工程	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
施工员	姬岳		通信、电子与智能化工程施工员		通信（施工）字 189900073	通信、电子与智能化工程	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
施工员	刘兵		通信、电子与智能化工程施工员		通信（施工）字 189900079	通信、电子与智能化工程	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/
施工员	张冲		通信、电子与智能化工程施工员		通信（施工）字 1899000722	通信、电子与智能化工程	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
施工员	刘国		通信、电子与智能化工程施工员		通信（施工）字 189900053	通信、电子与智能化工程	中国通信建设第一工程局有限公司	/	/

注：1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2. 本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

## 2. 技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王晓刚	性别	男	年龄	45
职务	技术负责人	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	居民身份证	证件号码	210921197908112312		
手机号码	18932650007		证件号（职称证书编号）	2021141	
参加工作时间	2001年7月		从事技术负责人年限	10年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	天津联通室内覆盖工程施工服务商集中招标项目（标段二）	天津联通室内覆盖工程	2016年6月至2017年12月	已完工	合格
中国移动通信集团重庆有限公司	2018-2019年度室分专业施工采购项目	重庆渝西地区室分项目施工	2018年7月至2020年6月	已完工	合格

### 身份证



### 学历证



职称证

	系列	通信工程	
	Category		
(加盖审批部门钢印有效)	专业	通信工程	
	Specialism		
姓名	王晓刚	性别	男
Name		Gender	
出生年月	1979-8-11	资格名称	高级工程师
Date of Birth		Qualified Title	
工作单位	中国通信建设第一工程局有限公司	批文号	冀职改办字[2021]247号
Organization		Approval No.	
		授予时间	2021年12月
		Date of Conferment	
		管理号	2021141
		File No.	

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927035109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202409
2	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202409
3	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202409
4	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202409
6	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202409
7	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202409
8	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202409
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202409

证明机构盖章：



证明日期： 2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

### 3. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	刘晓强	证件类型	居民身份 证	证件号码	220124197606190013
手机号 码	13803281817		证件号（质量员证编 号）	通信（质量）字 189900028	

身份证



学历证



# 资格证书

	
<h2>行业特需专业人员登记证书</h2>	
证书类型	通信、电子与智能化工程质量员
姓名	刘晓强
性别	男
出生年月	1976年06月
证书编号	通信(质量)字189900028
工作单位	中国通信建设第一工程局有限公司
有效期至	2028年12月06日
	
发证机关：中国通信企业协会	
初次发证日期：2018年11月23日	
延续发证日期：2023年12月08日	
	
扫一扫二维码或登录 www.tzr.org.cn 官网进行真伪查询	

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927035109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202409
2	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202409
3	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202409
4	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202409
6	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202409
7	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202409
8	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202409
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202409

证明机构盖章：



证明日期： 2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

#### 4. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	张志宽	证件类型	居民身份证	证件号码	130123198210073335
手机号码	15603127226	证件号（C证编号）	工信冀建安 C (2023) 00042 冀建安 C3 (2023) 0750104		

身份证



学历证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

XX15122100

# 安全生产考核合格证

## 专职安全员 C类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书**

姓名: 张志宽  
性别: 男  
身份证号: 130123198210073335  
证书编号: 工信冀建安C(2023)00042  
企业名称: 中国通信建设第一工程局有限公司  
职务: 专职安全生产管理人员  
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)  
有效期至: 2026-04-25



本电子证书由 河北省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关:   
初次发证日期: 2023-04-26

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2023)0750104

姓 名:张志宽

性 别:男

出 生 年 月:1982年10月

企 业 名 称:中国通信建设第一工程有限公司

职 务:

初次领证日期:2023年10月23日

有 效 期:2023年10月23日 至 2026年03月29日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年10月23日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927033109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202409
2	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202409
3	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202409
4	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202409
5	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202409
6	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202409
7	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202409
8	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202409
9	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202409

证明机构签章：



证明日期： 2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。


## 5. 安全员 1 信息表

姓名	周鹏伟	证件类型	居民身份证	证件号码	130637198611080312
手机号码	13832251719	证件号 (C 证编号)	工信冀建安 C (2018) 00011 冀建安 C3 (2024) 0866096		

身份证



学历证



安全生产考核合格证

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



**通信工程施工企业专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书**

姓名:周鹏伟  
性别:男  
身份证号:130637198611080312  
证书编号:工信冀建安C(2018)00011  
企业名称:中国通信建设第二工程局有限公司  
职务:专职安全生产管理人员  
技术职称:通信初级职称(或同等专业水平)  
有效期至:2024-01-01



本电子证书由 河北省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核,考核合格。

考核机关: 初次发证日期:2018-01-04

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2024)0866096

姓名:周鹏伟

性别:男

出生年月:1986年11月

企业名称:中国通信建设第一工程有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2024年07月31日

有效期:2024年07月31日 至 2027年07月31日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年07月31日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927033109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	1131	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202409
2	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202409
3	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202409
4	雷康	500228198010151830	2017-04-01	缴费		201704至202409
5	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202409
6	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202409
7	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202409
8	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202409
9	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202409

证明机构签章：

证明日期：2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 6. 安全员 2 信息表

姓名	雷唐	证件类型	居民身份证	证件号码	500228198910151839
手机号码	13512341003	证件号 (C 证编号)	工信冀建安 C (2018) 00466 冀建安 C3 (2024) 0865589		

身份证



学历证



# 安全生产考核合格证

项目负责人 B类证书

中华人民共和国



## 通信工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓名: 雷唐  
性别: 男  
身份证号: 500228198910151839  
证书编号: 工信冀建安B(2018)00466  
企业名称: 中国通信建设第一工程局有限公司  
职务: 项目经理  
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)  
有效期至: 2027-06-08



本电子证书由 河北省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核, 考核合格。

考核机关:   
初次发证日期: 2018-06-11

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 冀建安C3 (2024) 0865589

姓 名: 雷唐

性 别: 男

出 生 年 月: 1989年10月

企 业 名 称: 中国通信建设第一工程局有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年07月29日

有 效 期: 2024年07月29日 至 2027年07月29日



发证机关: 河北省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年07月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927033109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202409
2	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202409
3	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202409
4	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202409
5	周鹏伟	130637198011080512	2015-04-01	缴费		201504至202409
6	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202409
7	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202409
8	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202409
9	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202409

证明机构签章：



证明日期： 2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 7. 安全员 3 信息表

姓名	邸双建	证件类型	居民身份证	证件号码	130627198408204612
手机号码	17319221285	证件号 (C 证编号)		工信冀建安 C (2023) 00082 冀建安 C3 (2023) 0583986	

身份证



学历证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址:<http://www.chsi.com.cn>

92321637

# 安全生产考核合格证

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



## 通信工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓名: 邱双建  
性别: 男  
身份证号: 130627198408204612  
证书编号: 工信冀建安C(2023)00082  
企业名称: 中国通信建设第一工程局有限公司  
职务: 专职安全管理人员  
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)  
有效期至: 2026-04-26



本电子证书由 河北省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关:  初次发证日期: 2023-04-27

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部制

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2023)0583986

姓名:邱双建

性别:男

出生年月:1984年08月

企业名称:中国通信建设第一工程有限公司

职务:

初次领证日期:2023年03月29日

有效期:2023年03月29日至2026年03月29日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年03月29日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927033109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202409
2	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202409
3	邢胤达	130683200111097333	2023-08-01	缴费		202308至202409
4	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202409
5	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202409
6	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202409
7	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202409
8	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202409
9	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202409

证明机构签章：



证明日期： 2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

### 8. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	邢胤达	证件类型	居民身份证	证件号码	130683200111097335
手机号码	15712555057		证件号	091587920240709420 7	

身份证



学历证



资格证书

# 住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名：邢胤达  
身份证号：130683200111097335  
名 称：劳资专管员  
等 级：--  
证书编号：0915879202407094207



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证单位：



发证日期：2024年07月23日

查询网址：[www.gdzjx.org.cn](http://www.gdzjx.org.cn)

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927033109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	1131	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202409
2	邱双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202409
3	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202409
4	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202409
5	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202409
6	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202409
7	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202409
8	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202409
9	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202409

证明机构签章：



证明日期：2024年09月27日


1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 9. 项目副经理证明材料

身份证



学历证



# 资格证书

资格证书  
QUALIFICATION

## 通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

姓名：吴国峰  
证件号码：230834197610251977  
性别：男  
出生年月：1976年10月  
级别：中级  
专业：传输与接入  
批准日期：2021年10月17日  
管理号：31320211044002501440



中华人民共和国人力资源和社会保障部  
中华人民共和国工业和信息化部

项目使用 (代理) 信号覆盖工程



# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927035109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	1131	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202409
2	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202409
3	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202409
4	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	童得全	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202409
6	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202409
7	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202409
8	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202409
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202409

证明机构盖章：



证明日期：2024年09月27日


1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 10. 主管工程师（1）证明材料

身份证



学历证



# 资格证书

<p></p> <h2>通信专业技术人员职业资格</h2> <p>Qualification of Telecommunication Professional</p> <p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。</p> <p> 中华人民共和国人力资源和社会保障部</p> <p> 中华人民共和国工业和信息化部</p>	<p></p> <p>姓名：杨胜友</p> <p>证件号码：44080419880224083X</p> <p>性别：男</p> <p>出生年月：1988年02月</p> <p>级别：中级</p> <p>专业：传输与接入(有线方向)</p> <p>批准日期：2020年10月17日</p> <p>管理号：31320201044002501285</p> <p></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927035109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	1131	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202409
2	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202409
3	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202409
4	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202409
6	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202409
7	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202409
8	李向扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202409
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202409

证明机构盖章：



证明日期：2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

# 11. 主管工程师（2）证明材料

身份证



学历证



# 资格证书

资格证书  
QUALIFICATION

## 通信专业技术人员职业资格

Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

姓名：张志平  
证件号码：371421198506061674  
性别：男  
出生年月：1985年06月  
级别：中级  
专业：传输与接入  
批准日期：2021年10月17日  
管理号：31320211013012500184

中华人民共和国人力资源和社会保障部  
中华人民共和国工业和信息化部

信号覆盖工程  
项目使用  
技术创新中心 (代理)



# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927035109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202409
2	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202409
3	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202409
4	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202409
6	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202409
7	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202409
8	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202409
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202409

证明机构盖章：



证明日期： 2024年09月27日


1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 12. 主管工程师（3）证明材料

身份证



学历证



# 资格证书

 **通信专业技术人员职业资格**  
Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

   
中华人民共和国人力资源和社会保障部      中华人民共和国工业和信息化部



姓名：王娜琪  
证件号码：132428197903230618  
性别：男  
出生年月：1979年03月  
级别：中级  
专业：传输与接入  
批准日期：2017年09月23日  
管理号：1722510005



本项目承建：(代建) 信号覆盖工程  
上海科技创新中心

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927035109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202409
2	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202409
3	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202409
4	张志平	311421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202409
6	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202409
7	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202409
8	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202409
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202409

证明机构盖章：



证明日期： 2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

### 13. 合约工程师证明材料

身份证



学历证



# 资格证书

 **通信专业技术人员职业资格**  
Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。



姓名：李艳庆  
证件号码：130604197604171214  
性别：男  
出生年月：1976年04月  
级别：中级  
专业：传输与接入  
批准日期：2017年09月23日  
管理号：1722510016

  
中华人民共和国人力资源和社会保障部

  
中华人民共和国工业和信息化部



项目使用中心(代建) 信号覆盖工程

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927035109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	1131	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202409
2	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202409
3	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202409
4	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202409
6	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202409
7	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202409
8	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202409
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202409

证明机构盖章：



证明日期：2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 14. 质量工程师证明材料

### 身份证



### 学历证



# 资格证书

 **通信专业技术人员职业资格**  
Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

  
中华人民共和国人力资源和社会保障部

  
中华人民共和国工业和信息化部



姓名：李同扣  
证件号码：131124198809271415  
性别：男  
出生年月：1988年09月  
级别：中级  
专业：传输与接入  
批准日期：2017年09月23日  
管理号：1722130040



项目使用 (代建) 信号覆盖工程

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927035109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202409
2	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202409
3	王娜琪	132428197903230618	2021-03-01	缴费		202103至202409
4	张志平	371421198506061674	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202409
6	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202409
7	杨胜友	44080419880224083X	2017-04-01	缴费		201704至202409
8	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202409
9	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202409

证明机构盖章：



证明日期： 2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 15. 专职质量员（1）证明材料

### 身份证



### 学历证



# 资格证书

**通信专业技术人员职业资格**  
Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。

姓名：朱木强  
证件号码：410482198104073036  
性别：男  
出生年月：1981年04月  
级别：中级  
专业：传输与接入  
批准日期：2021年10月17日  
管理号：31320211045022501593

中华人民共和国人力资源和社会保障部  
中华人民共和国工业和信息化部

信号覆盖工程

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927033109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202409
2	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202409
3	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202409
4	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202409
5	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202409
6	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202409
7	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202409
8	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202409
9	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202409

证明机构签章：



证明日期： 2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 16. 专职质量员（2）证明材料

### 身份证



### 学历证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

XIX15106586

# 资格证书

	
<h2>行业特需专业人员登记证书</h2>	
证书类型	通信、电子与智能化工程质量员
姓名	温浩
性别	男
出生年月	1993年01月
证书编号	通信(质量)字189900075
工作单位	中国通信建设第一工程局有限公司
有效期至	2028年12月06日
	
发证机关：中国通信企业协会	
初次发证日期：2018年12月10日	
延续发证日期：2023年12月08日	
	
扫一扫二维码或登录 www.tzr.org.cn 官网进行真伪查询	

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927033109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202409
2	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202409
3	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202409
4	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202409
5	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202409
6	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202409
7	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202409
8	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202409
9	黄同伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202409

证明机构签章：



证明日期： 2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 17. 安全主任证明材料

### 身份证



### 学历证



# 资格证书

专职安全员 C类证书

中华人民共和国



## 通信工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓名: 刘辰  
性别: 男  
身份证号: 130604198812020319  
证书编号: 工信冀建安C(2021)00098  
企业名称: 中国通信建设第一工程局有限公司  
职务: 专职安全管理人员  
技术职称: 通信初级职称 (或同等专业水平)  
有效期至: 2027-04-21



本电子证书由 河北省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核, 考核合格。

考核机关:   
初次发证日期: 2021-04-23

末次变更时间及内容:



txjs.miit.gov.cn

中华人民共和国工业和信息化部

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 冀建安C3 (2023) 0589830

姓 名: 刘辰

性 别: 男

出 生 年 月: 1988年12月

企 业 名 称: 中国通信建设第一工程局有限公司

职 务:

初次领证日期: 2023年03月27日

有 效 期: 2023年03月27日 至 2026年03月27日



发证机关: 河北省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年03月27日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927033109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202409
2	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202409
3	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202409
4	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202409
5	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202409
6	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202409
7	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202409
8	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202409
9	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202409

证明机构签章：



证明日期： 2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 18. 造价工程师证明材料

### 身份证



### 学历证



资格证书

	<p>姓名: <u>黄向伟</u> 身份证号码: <u>320106198101102415</u> 性别: <u>男</u> 专业: <u>安装工程</u> 聘用单位: <u>中国通信建设第一工程局有限公司</u></p>
<p>证书编号: <u>建[造]14201300000325</u></p>	<p>颁发机关盖章:  发证日期: <u>2020</u>年<u>7</u>月<u>28</u>日</p>
<p>初始注册日期: <u>2020</u>年<u>07</u>月<u>28</u>日</p>	

仅供本项目使用：  
南山区科技创新中心（伏羲）信号覆盖工程

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927033109

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202409
2	邸双建	130627198408204612	2022-05-05	缴费		202205至202409
3	邢胤达	130683200111097335	2023-08-01	缴费		202308至202409
4	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202409
5	周鹏伟	130637198611080312	2015-04-01	缴费		201504至202409
6	朱木强	410482198104073036	2017-04-01	缴费		201704至202409
7	刘辰	130604198812020319	2005-12-01	缴费		200809至202409
8	温浩	130602199301290036	2015-08-03	缴费		201508至202409
9	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202409

证明机构签章：



证明日期： 2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 19. 材料员证明材料

### 身份证



### 学历证



资格证书



## 行业特需专业人员登记证书

证书类型	通信、电子与智能化工程材料员	
姓名	王博	
性别	男	
出生年月	1977年11月	
证书编号	通信(材料)字189900072	
工作单位	中国通信建设第一工程局有限公司	
有效期至	2028年12月06日	



发证机关：中国通信企业协会  
初次发证日期：2018年12月03日  
延续发证日期：2023年12月08日

扫一扫二维码或登录  
[www.tzr.org.cn](http://www.tzr.org.cn)  
官网进行真伪查询

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927034709

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202409
2	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202409
3	卢海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202409
4	甄岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202409
6	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202409
7	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202409

证明机构盖章：



证明日期： 2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖公章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 20. 预算员证明材料

### 身份证



### 学历证



资格证书

姓名	张涛	性别	男	完成相关的培训
培训时间	2019年4月23日至			课程，成绩合格，特
	2019年4月24日			发此证。
培训地点	河北省			
培训内容	信息通信建设工程概预算编制及管理			
证书编号	通信(概)字19030070			
发证单位	工业和信息化部通信工程定额质监中心			
发证日期	2019年4月30日			

仅供本项目使用：  
南山区科技创新中心（代建）信号覆盖工程



# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927034709

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	1131	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202409
2	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202409
3	卢海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202409
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202409
6	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202409
7	刘国	132924198105160010	2017-12-01	缴费		201712至202409

证明机构盖章：



证明日期：2024年09月27日


1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖公章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 21. 资料员证明材料

### 身份证



### 学历证



# 资格证书

	
<h2>行业特需专业人员登记证书</h2>	
证书类型	通信、电子与智能化工程资料员
姓名	卢海朋
性别	男
出生年月	1988年01月
证书编号	通信(资料)字189900066
工作单位	中国通信建设第一工程局有限公司
有效期至	2028年12月06日
	
发证机关：中国通信企业协会	
初次发证日期：2018年12月03日	
延续发证日期：2023年12月08日	
	
扫一扫二维码或登录 www.tzr.org.cn 官网进行真伪查询	

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927034709

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称： 中国通信建设第一工程局有限公司      社会信用代码： 911306001059410187  
单位社保编号： 13250200001      经办机构名称： 河北省本级  
单位参保日期： 1993年01月01日      单位参保状态： 参保缴费  
参保缴费人数： 1131      单位参保险种： 企业职工基本养老保险  
单位有无欠费： 无      单位参保类型： 企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202409
2	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202409
3	卢海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202409
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202409
6	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202409
7	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202409

证明机构盖章：



证明日期： 2024年09月27日


1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖公章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 22. 施工员证明材料

身份证



学历证



## 资格证书

	
<h3>行业特需专业人员登记证书</h3>	
证书类型	通信、电子与智能化工程施工员
姓名	姬岳
性别	男
出生年月	1986年02月
证书编号	通信(施工)字189900073
工作单位	中国通信建设第一工程局有限公司
有效期至	2028年12月06日
	
	
扫二维码或登录 www.tzr.org.cn 官网进行真伪查询	
发证机关：中国通信企业协会 初次发证日期：2018年12月03日 延续发证日期：2023年12月08日	

## 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927034709

### 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	1131	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）						
序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202409
2	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202409
3	卢海明	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202409
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202409
6	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202409
7	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202409



证明机构盖章：

证明日期：2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 23. 施工员证明材料

### 身份证



### 学历证



## 资格证书

	
<h3>行业特需专业人员登记证书</h3>	
证书类型	通信、电子与智能化工程施工员
姓名	刘兵
性别	男
出生年月	1978年02月
证书编号	通信(施工)字189900079
工作单位	中国通信建设第一工程局有限公司
有效期至	2028年12月06日
	
	
扫二维码或登录 www.tzr.org.cn 官网进行真伪查询	
发证机关：中国通信企业协会 初次发证日期：2018年12月03日 延续发证日期：2023年12月08日	

## 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927034709

### 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	1131	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202409
2	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202409
3	卢海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202409
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202409
6	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202409
7	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202409

证明机构盖章：



证明日期：2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 24. 施工员证明材料

### 身份证



### 学历证



资格证书



## 行业特需专业人员登记证书

证书类型 通信、电子与智能化工程施工员

姓 名 张冲

性 别 男

出生年月 1987年03月

证书编号 通信(施工)字189900072

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2028年12月06日



发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2018年12月03日

延续发证日期：2023年12月08日

扫一扫二维码或登录  
www.tzr.org.cn  
官网进行真伪查询

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927034709

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省本级
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	1131	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025107802073010	2001-07-16	缴费		200107至202409
2	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202409
3	卢海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202409
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202409
6	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202409
7	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202409

证明机构盖章：




证明日期：2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

## 25. 施工员证明材料

### 身份证



资格证书



## 行业特需专业人员登记证书

证书类型 通信、电子与智能化工程施工员

姓 名 刘国

性 别 男

出生年月 1981年05月

证书编号 通信(施工)字189900053

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2028年12月06日



扫一扫二维码或登录  
[www.tzr.org.cn](http://www.tzr.org.cn)  
官网进行真伪查询

发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2018年11月21日

延续发证日期：2023年12月08日

# 社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020240927034709

## 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	1131	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	刘兵	133025197802073019	2001-07-16	缴费		200107至202409
2	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202409
3	卢海朋	130602198801270010	2017-04-01	缴费		201704至202409
4	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202409
5	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202409
6	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202409
7	刘国	132524198105180016	2017-12-01	缴费		201712至202409

证明机构盖章：



证明日期：2024年09月27日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖公章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

### 企业性质承诺书

致招标人：

我单位参加南山区科技创新中心（代建）信号覆盖工程的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为国有企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：中国通信建设第一工程局有限公司

法定代表人（签字）：

日期：2024年9月29日



截图股东信息



## 中国通信建设第一工程局有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 911306001059410187

注册号:

法定代表人: 刘志强

登记机关: 保定市市场监督管理局

成立日期: 1989年04月18日

发送报告

信息共享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

### 营业执照信息

统一社会信用代码: 911306001059410187

注册号:

类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 18200.000000万人民币

登记机关: 保定市市场监督管理局

住所: 保定市竞秀区东风中路1559号

企业名称: 中国通信建设第一工程局有限公司

法定代表人: 刘志强

成立日期: 1989年04月18日

核准日期: 2024年03月07日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

**经营范围:** 一般项目: 通信线路、通信线路管道、通信设备安装 (不含卫星地面接收设施), 移动通信、传输设备、通信铁塔、非话工程的通信工程施工及维修; 通信系统维护、软件开发、销售; 通信工程设计服务; 通信工程建设咨询; 通信技术咨询、服务, 互联网信息服务; 数据处理和存储服务; 企业管理咨询服务; 承担业务网、支撑网、基础网的通信信息网络系统集成业务, 公路交通通信、监控、收费综合系统、建筑智能化工程施工, 钢结构工程施工、房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、电力工程、消防工程施工, 环保工程服务, 机电设备安装服务, 水暖电安装作业分包, 架线作业分包; 市政道路工程施工; 管道工程施工; 防水、防腐、保温工程施工; 城市及道路照明工程施工; 城市园林绿化规划设计与施工; 地基与基础工程施工; 照明工程设计; 安全技术防范系统工程设计、施工、维护; 消防设施维护、保养、检测; 消防安全评估; 太阳能光伏发电系统设备、风力发电设备、太阳能广告设备、路灯的技术开发、技术咨询、销售、安装及维修服务; 电动汽车及充电设备的销售、安装及售后服务; 显示器件的销售、安装与维修; 摄影器材、电子产品、计算机、软件及辅助设备零售、维护; 工艺品设计、制作、销售; 多媒体设计制作; 电脑图文设计制作; 设计、制作、代理、发布广告; 承揽科研项目, 仪表计量、修理; 新产品研发; 工业电视与闭路电视安装 (不含卫星地面接收设施); 邮电科技咨询; 通信机房建设; 计算机网络服务; 通信综合集成系统网络设计、开发、安装, 通信交换、终端设备销售、安装、维修服务; 通信设备及器材、五金交电、仪器仪表、通信管道销售; 空调安装、维修, 通信设备、通信电源的维修服务; 通信基站设施租赁; 普通货物道路运输; 代理中国电信授权的固定电话安装、宽带业务代收费、宽带和指定融合业务的新装业务; 展览展示服务; 国内劳务派遣; 物业管理; 房屋中介服务; 房地产租赁经营; 会议、展览及相关服务; 文化活动服务; 餐饮服务; 家政服务; 城市垃圾清运服务, 城市垃圾处理服务; 停车场服务; 自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

### 营业期限信息

营业期限自: 1989年04月18日

营业期限至:

### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国通信建设集团有限公司	其他投资者	企业法人营业执照(公司)	91110000100001609Y	查看

■ 股东信息

股东名称	中国通信建设集团有限公司
认缴额 (万元)	18200
实缴额 (万元)	10000

■ 认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	2200	2022年12月29日
货币	900	2022年1月21日
货币	5100	2017年8月30日
货币	10000	2012年8月23日

■ 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	10000	2012年8月23日

无