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第一章 投标函 

致 深圳市光明区建筑工务署 ： 

根据已收到贵方的 光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询（招

标项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附

表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。 

1.我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，

对招标文件的要求完全理解。 

2.我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍

项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。 

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方

的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方

的投标担保将全部被没收。 

4.我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开

户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不

按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成

的责任由我单位承担。 

5.如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定

履行合同责任和义务。 

6.如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成

本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格

或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。 

7.如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。 

8.我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处

理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。 

9.在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文

件的组成部分。 

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。 

投标人名称：浙江江南工程管理股份有限公司 

法定代表人：钱池进 

授权委托人：冯志远 

单位地址：杭州市求是路 8号公元大厦北楼 11楼 邮编：321300 

联系电话：0571-87982049传真：0571-87975506 

日    期： 2024 年 09 月 29 日 
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第二章 通过年审的营业执照副本（原件扫描件） 
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第三章 企业资质证书（原件扫描件） 
工程监理综合资质 
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其他 

第四章 投标人资信标情况汇总表 

投标人企业名称 
浙江江南工程管理

股份有限公司 

法定代表

人姓名 
钱池进 

资质类别及等级 
工程监理资质、 

综合资质 

项目负责

人资格类

别及等级 

项目总负责人：张清、国家注册监理工程师、工程类

高级工程师 

设计管理负责人：刘超、国家一级注册建筑师 

总监理工程师：朱新辉、国家注册监理工程师 

造价合约管理负责人：张丽星、国家一级注册造价工

程师 

安装专业负责人：赵建恩、国家注册监理工程师 

拟派项目管理班子成员配置情况（不超过 23 人） 

拟配 

人员 

数量 

23 人 

具备执

业资格

人员数

量 

注册建造师 1 人， 

注册造价师 3 人， 

注册监理师 12人，

注册建筑师 1 人， 

注册结构师 1 人， 

注册安全师 2 人。 

具备职称人员数量 

正高级 / 人， 

高级工程师 6 人， 

中级 12 人， 

初级 3 人。 

部门 岗位 数量 姓名 专业 职称与执业资格 
专职或

兼职 
服务时间段 

综合 

项目总负责人 1 张清 
房屋建筑

工程 

高级工程师、 

国家注册监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

技术负责人 1 安康 土建 
工程师、 

国家注册监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

资料、报批报

建工程师 
1 俞鹏飞 报批报建 

/、 

国家注册监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

小计（人数） 3      

施工准

备及施

工 

安全管理 

负责人 
1 胡庆 安全 

工程师、 

国家注册安全工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

质量管理 

负责人 
1 李来江 

房屋建筑

工程 

高级工程师、 

国家注册监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

劳务信访专员 1 秦冬冬 
房屋建筑

工程 

工程师、 

浙江省专业监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

小计（人数） 3      

安装 

安装专业 

负责人 
1 赵建恩 安装 

高级工程师、 

国家注册监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

小计（人数） 1      

设计 
设计管理 

负责人 
1 刘超 建筑 

工程师、 

一级注册建筑师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -10- 

结构工程师 1 张恒 结构 
高级工程师、 

一级注册结构工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

装修工程师 1 林作永 装修 
工程师、 

国家注册监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

小计 3      

造价 

造价合约管理

负责人 
1 张丽星 土建 

高级工程师、 

一级注册造价工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

造价工程师 1 赵京宇 土建 
工程师、 

一级注册造价工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

招标合同 

工程师 
1 丁恒奇 土建 

/、 

一级注册造价工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

小计（人数） 3      

工程监

理团队 

（驻场

监理团

队） 

总监理工程师 1 朱新辉 
房屋建筑

工程 

工程师、 

国家注册监理工程师、

一级注册建造师 

专职 
根据项目进度按发

包人要求时间到位 

土建监理 

工程师 
1 官洁 土建 

中级经济师、 

国家注册监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

装修监理 

工程师 
1 黎威锋 装修 

工程师、 

国家注册监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

安装监理 

工程师 
1 刘东怀 安装 

高级工程师、 

国家注册监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

园林监理 

工程师 
1 杨一飞 园林 

工程师、 

国家注册监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

安全工程师 1 王成军 安全 
工程师、 

国家注册安全工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

电气工程师 1 郑玉涛 弱电 
工程师、 

国家注册监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

监理员 2 

蒋富 
房屋建筑

工程 

助理工程师、 

广东省专业监理工程师 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

谢炜 
市政公用

工程 

助理工程师、 

广东省监理员 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

资料员 1 何浩龙 资料管理 
助理工程师、 

广东省监理员 
专职 

根据项目进度按发

包人要求时间到位 

小计（人数） 10      

23       

合计（总人数） 23 

本项目主要负责人不允许更换，主要负责人包括项目总负责人、设计管理负责人、总监理工程师、

造价合约管理负责人、安装专业负责人。 

备注： 

1.投标人应如实填写此表，并提供相关证明文件。未做要求的或投标人无此项内容的，

允许留空，其他须如实填写；2.投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明；3.本表格可

拓展。 
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第一节 项目总负责人【张清】相关证明文件 

国家注册监理工程师 
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工程类高级工程师 
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第二节 技术负责人【安康】相关证明文件 
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第三节 资料、报批报建工程师【俞鹏飞】相关证明文件 
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浙江江南工程管理股份有限公司 -20- 

第四节 安全管理负责人【胡庆】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -21- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -22- 

第五节 质量管理负责人【李来江】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -23- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -24- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -25- 

第六节 劳务信访专员【秦冬冬】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -26- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -27- 

第七节 安装专业负责人【赵建恩】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -28- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -29- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -30- 

第八节 设计管理负责人【刘超】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -31- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -32- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -33- 

第九节 结构工程师【张恒】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -34- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -35- 

第十节 装修工程师【林作永】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -36- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -37- 

第十一节 造价合约管理负责人【张丽星】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -38- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -39- 

第十二节 造价工程师【赵京宇】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -40- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -41- 

第十三节 招标合同工程师【丁恒奇】相关说明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -42- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -43- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -44- 

第十四节 总监理工程师【朱新辉】相关证明文件 

国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -45- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -46- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -47- 

一级注册建造师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -48- 

工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -49- 

第十五节 土建监理工程师【官洁】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -50- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -51- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -52- 

第十六节 装修监理工程师【黎威锋】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -53- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -54- 

第十七节 安装监理工程师【刘东怀】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -55- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -56- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -57- 

第十八节 园林监理工程师【杨一飞】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -58- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -59- 

第十九节 安全工程师【王成军】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -60- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -61- 

第二十节 电气工程师【郑玉涛】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -62- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -63- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -64- 

第二十一节 监理员【蒋富】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -65- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -66- 

第二十二节 监理员【谢炜】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -67- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -68- 

第二十三节 资料员【何浩龙】相关证明文件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -69- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -70- 

第五章 企业基本情况表 

企业名称 
浙江江南工程管理股份

有限公司 
成立日期 2000.06.12 法人代表 钱池进 

注册资本 11300万元 企业性质 
股份有限公司）非上市，

自然人投资或控股） 
人员规模 3800人 

企业近 5 年承接的同类工程全过程工程咨询业绩及监理业绩 

（不超过 10项，其中监理业绩不超过 5项） 

序号 工程名称 
投资额 

（万元) 
建筑面积 

合同金额

(万元） 

合同签订 

日期 

在建或已完

（竣工日期） 

1 
国科大杭高院双浦校区全过

程工程咨询 
550000 555000 ㎡ 3670 2023.12 在建 

2 
中法航空大学项目全过程工

程咨询 
938015 769500 ㎡ 4237.5 2020.12 

已完

（2023.06） 

3 
光明区长圳第二学校（暂定

名）建设工程全过程工程咨询 
31466.78 48080㎡ 857.84 2023.04 在建 

4 
光明区西田学校（暂定名）

建设工程全过程工程咨询 
38236.68 59259㎡ 1027.18176 2023.02 在建 

5 
东华理工大学抚州新校区建

设项目全过程工程咨询 
180000 330000 ㎡ 2250 2022.05 在建 

6 坪山高中园项目（监理） 224000 293399.63㎡ 2455.6016 2020.05 
已完

（2022.11） 

7 
深圳市第十四高级中学项目

工程监理 
63000 110000 ㎡ 969.233472 2019.12 

已完

（2022.09） 

8 
龙岗街道黄龙坡九年一贯制

学校新建工程监理 
49872.75 69000㎡ 763.828 2023.05 

已完

（2023.01） 

9 
深圳市第二十四高级中学项

目全过程工程咨询 
88000 110000 ㎡ 1719.4658 2020.05 在建 

10 
深圳市第十六高级中学项目

全过程工程咨询 
56000 70000㎡ 1171.7313 2020.05 

已完

（2023.10） 

注：①投标人提供近 5 年（从截标之日起倒推）承接的同类工程业绩。证明资料为合同关键

页（应体现合同封面、项目名称、单位名称、工程概况、合同金额、工作内容、合同签订时

间、甲乙双方签章等内容）扫描件，联合体业绩须提供联合体协议或其它分工证明文件扫描

件（若合同内容能体现分工则无须提供此项）。投标人未按要求提供证明材料的，招标人有

权做出不利于投标人的判定。②同类工程为以公共建筑为主的工程 

  



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -71- 

第一节 国科大杭高院双浦校区全过程工程咨询 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -72- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -73- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -74- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -75- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -76- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -77- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -78- 

第二节 中法航空大学项目全过程工程咨询 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -79- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -80- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -81- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -82- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -83- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -84- 

第三节 光明区长圳第二学校（暂定名）建设工程全过程工程咨询 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -85- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -86- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -87- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -88- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -89- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -90- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -91- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -92- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -93- 

第四节 光明区西田学校（暂定名）建设工程全过程工程咨询 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -94- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -95- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -96- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -97- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -98- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -99- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -100- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -101- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -102- 

第五节 东华理工大学抚州新校区建设项目全过程工程咨询 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -103- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -104- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -105- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -106- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -107- 

第六节 坪山高中园项目（监理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -108- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -109- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -110- 

第七节 深圳市第十四高级中学项目工程监理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -111- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -112- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -113- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -114- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -115- 

第八节 龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程监理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -116- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -117- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -118- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -119- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -120- 

第九节 深圳市第二十四高级中学项目全过程工程咨询 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -121- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -122- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -123- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -124- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -125- 

第十节 深圳市第十六高级中学项目全过程工程咨询 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -126- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -127- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -128- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -129- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -130- 

第六章 拟派项目总负责人情况表 

姓名 张清 性  别 男 年  龄 55岁 

职务 总咨询师 职  称 高级工程师 学  历 大专 

参加工作时间 1989.08 从事工作年限 34年 

资格证书名称、专业及编号 国家注册监理工程师、房屋建筑工程、33000513 

近 5 年承接的作为全过程工程咨询项目总负责人的同类工程业绩 

工程名称 
投资额 

（万元） 
建筑面积 

合同金额

（万元） 

合同签订 

日期 

在建或已完

（竣工日期） 

深圳市文化馆新馆（原深

圳市群众艺术馆新馆）项

目全过程工程咨询 

138400 83000㎡ 2727 2020.07 在建 

西藏林芝干部休养基地、

林芝市委党校（自治区党

校林芝分校）、区总工会

林芝疗休养基地（全国劳

动模范休养基地）整合建

设项目 

57000 100000㎡ 1260.5740 2020.08 
已完

（2024.03） 

衢州中心医院（四省边际

中心医院）-全过程工程

咨询项目 

226000 362448.06 ㎡ 3003 2017.12 
已完

（2021.10） 

注：①提供近 5 年（从截标之日起倒推）承接的作为全过程工程咨询项目总负责人的同类工

程业绩（不超过 2 项）。证明资料为合同关键页（应包含合同封面、项目名称、单位名称、工

程概况、合同金额、工作内容、合同签订时间、项目总负责人名字、甲乙双方签章等内容）

扫描件。若合同无法体现为项目总负责人，需提供任命书或其他证明资料证明扫描件。投标

人未按要求提供证明材料的，招标人有权做出不利于投标人的判定。②同类工程为以公共建

筑为主的工程 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -131- 

第一节 深圳市文化馆新馆（原深圳市群众艺术馆新馆）项

目全过程工程咨询 

合同关键页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -132- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -133- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -134- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -135- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -136- 

第二节 西藏林芝干部休养基地、林芝市委党校（自治区党

校林芝分校）、区总工会林芝疗休养基地（全国劳动模范休

养基地）整合建设项目 

合同关键页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -137- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -138- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -139- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -140- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -141- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -142- 

第七章 拟派总监理工程师情况表 

姓名 朱新辉 性  别 男 年  龄 58岁 

职务 总监理工程师 职  称 工程师 学  历 大专 

参加工作时间 1989.07 从事工作年限 35年 

资格证书名称、专业及编号 国家注册监理工程师、房屋建筑工程、33005220 

近 5年承接的作为总监理工程师的同类工程业绩 

工程名称 
投资额 

（万元） 
建筑面积 

合同金额

（万元） 

合同签订 

日期 

在建或已完

（竣工日期） 

最高人民法院第四巡回法

庭建设工程全过程咨询 
22470 27518.97㎡ 445.5 2021.01 已完 

/ / / / / / 

/ / / / / / 

注：①提供近 5 年（从截标之日起倒推）承接的作为项目总监理工程师承接的同类工程业绩

（不超过 2 项）。证明资料为合同关键页（应包含合同封面、项目名称、单位名称、工程概况、

合同金额、工作内容、合同签订时间、项目总监理工程师名字、甲乙双方签章等内容）扫描

件。若合同无法体现为项目总监理工程师，需提供任命书或其他证明资料证明。投标人未按

要求提供证明材料的，招标人有权做出不利于投标人的判定。②同类工程为以公共建筑为主

的工程 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -143- 

※ 最高人民法院第四巡回法庭建设工程全过程咨询 

※ 合同关键页 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -144- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -145- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -146- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -147- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -148- 

※ 施工许可证 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -149- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -150- 

※ 竣工验收备案表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -151- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -152- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -153- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -154- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -155- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -156- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -157- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -158- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      光明区理创实验学校改扩建（暂定名）工程项目全过程工程咨询

投标文件-资信标书 

浙江江南工程管理股份有限公司 -159- 
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